
 
 
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE  
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE PASSOS DE VIANANTS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA 
VUELTA QUE S’HA DE CELEBRAR A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 

1.- ANTECEDENTS I CONTEXT 
 
 

Barcelona, ha estat designada com a seu oficial de la sortida de la La Vuelta Ciclista a España (en 
endavant, La Vuelta), com també seu de la sortida i arribada de la primera etapa i d’arribada de la segona. 
És responsabilitat de l’Institut Barcelona Esports (en endavant IBE) donar resposta, d’una banda,  als 
compromisos inherents a aquests fets; i, d’altra banda, cobrir les necessitats municipals derivades de la 
celebració d’aquest gran esdeveniment esportiu a la ciutat de Barcelona. 
 

Tal i com s’ha dit, Barcelona ha estat designada seu de La Vuelta Aquest fet suposa, entre d’altres, 

l’organització de diversos esdeveniments consecutius que  es concreten en: 

 

 Gala de presentació dels equips participants a l’edició 2023. 

 Sortida, circuit íntegrament urbà i arribada de la primera etapa: Contrarellotge per equips. 

 Arribada de la segona etapa en línia que surt de la població de Mataró. 

L’organització d’aquests tres esdeveniments és força complexa perquè  se celebren en l’espai públic, 

apleguen esportistes professionals, mobilitzen gran quantitat de persones d’organització, concentra un 

nombre molt elevat de vehicles (turismes, motocicletes autocars i  camions),  atrau gran quantitat de públic 

i afecta de manera crítica la mobilitat de la ciutat (l’esdeveniment se celebra la darrera setmana del mes 

d’agost coincidint amb l’operació tornada). Per aquest motiu, calen recursos per tal de: 

 Garantir la seguretat dels ciclistes professionals 

 Garantir la seguretat de la ciutadania 

 
 
L’organització d’aquests esdeveniments és força complexa perquè: 

 se celebren en l’espai públic, 

 apleguen esportistes professionals, 

 mobilitzen gran quantitat de persones que formen part de l’organització,  

 concentra un nombre molt elevat de vehicles (turismes, motocicletes autocars i  camions), 

 atrau gran quantitat de públic, 

 afecta de manera crítica la mobilitat de la ciutat (l’esdeveniment se celebra la darrera 
setmana del mes d’agost coincidint amb l’operació tornada).  

 

Aquest darrer fet encara és més evident en el cas de la primera etapa, contrarellotge per equips 

amb aquest recorregut: 

Sortida: Platja del Somorrostro 
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Sr. GABRIEL ARRANZ HERRERO, Director, el dia 24/04/2023 a les 15:35, que informa.
Carles VALLES CASADEMONT el dia 24/04/2023 a les 15:12, que dóna el vistiplau;

El document original ha estat signat electrònicament per:



 
 
Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius 

 
 
Carrer de la Marina , Plaza dels Voluntaris Olímpics (costat Besòs) , Carrer de la Marina, Carrer de Ramon Turró, 
Carrer de Sardenya  (en direcció contraria), Carrer de Pujades (en direcció contraria), Passeig de Pujades (calçada del 
costat mar en direcció contraria), Passeig Lluís Companys (calçada del costat Besós), Passeig de Sant Joan (calçada 
del costat Besós), Carrer de Casp, Carrer de Lepant, Carrer de Sancho d’Àvila, Carrer de Badajoz, Avinguda Diagonal, 
Carrer de Cristòfol de Moura, Carrer de Bac de Roda, Carrer d’Aragó, Carrer de Lepant (en direcció contraria), Carrer 
de Mallorca, Avinguda Diagonal (calçada central), Carrer Roselló (en direcció contraria), Passeig de Gràcia, Carrer 
d’Aragó, Carrer de Tarragona, Plaza d’Espanya (costat Llobregat con segregació de carrils). 
 
Arribada: Avinguda de la Reina Maria Cristina. 

 

            

Es tracta d’una etapa d’una longitud de 14 km, que té la sortida i l’arribada dins de la mateixa 

ciutat. Aquesta concentració urbana del recorregut comporta l’ocupació i afectació de molta 

superfície de la ciutat així com l’obligació de prendre moltes mesures vinculades a la seguretat i la 

mobilitat de la ciutat. Entre d’altres, i a criteri de la Guardia Urbana de Barcelona i de Protecció 

Civil de Barcelona, la construcció d’una estructura de pont que permeti travessar el circuit en la 

zona propera a la línia d’arribada. En concret un pont de 10m de mides llum i un gàlib de 4,5m. 

Es considera, doncs, que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per tal de donar 

compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquest òrgan de contractació. A tal 

efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretén cobrir i el seu contingut per a 

satisfer-les es determinen amb precisió a la documentació que s’acompanya, entre la qual consta 

el plec de prescripcions tècniques i el de clàusules administratives particulars 

 

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

Callejero del recorrido: 
 
Salida: Playa del Somorrostro 
 
Calle de la Marina , Plaza dels Voluntaris 
Olímpics (lado Besòs) , Calle de la Marina, 
Calle de Ramon Turró, Calle de Sardenya  
(en direcció contraria), Carrer de Pujades 
(en direcció contraria), Passeig de Pujades 
(calzada del lado mar en direcció contraria), 
Passeig Lluís Companys (calzada del lado 
Besós), Passeig de Sant Joan (calzada del 
lado Besós), Calle de Casp, Calle de Lepant, 
Calle de Sancho d’Àvila, Calle de Badajoz, 
Avenida Diagonal, Calle de Cristòfol de 
Moura, Calle de Bac de Roda, Calle d’Aragó, 
Calle de Lepant (en direcció contraria), Calle 
de Mallorca, Avenida Diagonal (calzada 
central), Calle Roselló (en direcció 
contraria), Passeig de Gràcia, Calle d’Aragó, 
Calle de Tarragona, Plaza d’Espanya (lado 
Llobregat con segregación de carriles). 
 
Llegada: Avenida de la Reina Maria Cristina. 
 

Callejero del recorrido: 
 
Salida: Playa del Somorrostro 
 
Calle de la Marina , Plaza dels Voluntaris 
Olímpics (lado Besòs) , Calle de la Marina, 
Calle de Ramon Turró, Calle de Sardenya  
(en direcció contraria), Carrer de Pujades 
(en direcció contraria), Passeig de Pujades 
(calzada del lado mar en direcció contraria), 
Passeig Lluís Companys (calzada del lado 
Besós), Passeig de Sant Joan (calzada del 
lado Besós), Calle de Casp, Calle de Lepant, 
Calle de Sancho d’Àvila, Calle de Badajoz, 
Avenida Diagonal, Calle de Cristòfol de 
Moura, Calle de Bac de Roda, Calle d’Aragó, 
Calle de Lepant (en direcció contraria), Calle 
de Mallorca, Avenida Diagonal (calzada 
central), Calle Roselló (en direcció 
contraria), Passeig de Gràcia, Calle d’Aragó, 
Calle de Tarragona, Plaza d’Espanya (lado 
Llobregat con segregación de carriles). 
 
Llegada: Avenida de la Reina Maria Cristina. 
 

Callejero del recorrido: 
 
Salida: Playa del Somorrostro 
 
Calle de la Marina , Plaza dels Voluntaris 
Olímpics (lado Besòs) , Calle de la Marina, 
Calle de Ramon Turró, Calle de Sardenya  
(en direcció contraria), Carrer de Pujades 
(en direcció contraria), Passeig de Pujades 
(calzada del lado mar en direcció contraria), 
Passeig Lluís Companys (calzada del lado 
Besós), Passeig de Sant Joan (calzada del 
lado Besós), Calle de Casp, Calle de Lepant, 
Calle de Sancho d’Àvila, Calle de Badajoz, 
Avenida Diagonal, Calle de Cristòfol de 
Moura, Calle de Bac de Roda, Calle d’Aragó, 
Calle de Lepant (en direcció contraria), Calle 
de Mallorca, Avenida Diagonal (calzada 
central), Calle Roselló (en direcció 
contraria), Passeig de Gràcia, Calle d’Aragó, 
Calle de Tarragona, Plaza d’Espanya (lado 
Llobregat con segregación de carriles). 
 
Llegada: Avenida de la Reina Maria Cristina. 
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Sr. GABRIEL ARRANZ HERRERO, Director, el dia 24/04/2023 a les 15:35, que informa.
Carles VALLES CASADEMONT el dia 24/04/2023 a les 15:12, que dóna el vistiplau;

El document original ha estat signat electrònicament per:
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El present plec té per objecte la contractació dels serveis necessaris per realitzar 21 passos de 
vianants un elevat, pont, i els altres 20 arran de calçada. En concret: 
 
La construcció d’un pas de vianants elevat. Un pont funcional, lleuger i temporal, erigit a base 
d’estructures metàl·liques (plaques base, colls, bigams verticals, bigams horitzontals, plataformes, 
baranes, perns..). 
Aquest pont ha de tenir les característiques següents: 
 

 Ha d’estar ubicat a prop de la línia d’arribada de la primera etapa, en concret al Carrer de 
Tarragona a l’altura del Carrer de la Diputació. 

 Ha de tenir una altura que respecti un gàlib de 4,5 m. Que permeti el pas de qualsevol tipus 
de vehicle d’emergències en cas que fos necessari.  

 Ha de tenir una longitud de pas en calçada segons fitxa tècnica. 

 La passera ha de tenir una amplada i un pas llum,  segons fitxa tècnica per permetre la 
circulació de persones en ambdues direccions. 

 S´ha de muntar i desmuntar  en vorera o en un carril de calçada, tant els peus com la 
passera,  per realitzar un muntatge i desmuntatge ràpid el mateix dia de la competició 

 Ha de ser cec. No ha de permetre la visibilitat de la cursa des de la passera o les escales 
annexades als peus. 

 El cobriment del pont, així com el dels seus espais annexos, es realitzarà amb lones micro 
perforades estampades amb un disseny proposat per l’IBE. 

 Caldrà il·luminar el pont perquè es vegi la imatge de les lones a partir del moment en que 
fosqueji. 

 
 
El muntatge de 20 passos, arran de calçada, delimitats de vianants que han de tenir las 
característiques següents: 
 

 Han de tenir una zona d’espera envoltada per tanques. 

 En front mateix de la zona d’espera, i a l’altra costat de la calçada, han de tenir una zona 
paral·lela de recepció igualment delimitada. 

 
Una d’aquestes zones s’ubicarà a prop de la base del pont per a concentrar les persones amb 
mobilitat reduïda o les que arrosseguen cotxets per realitzar el creuament de la cursa per la 
calçada amb acompanyament tècnic. 
 
 
Pel que fa a la construcció del pont, a banda de les característiques de l’estructura, també serà 
necessari: 
 

 Protegir els frontals i els laterals de les bases amb new jersey amb dispositiu lluminós, 
marcant de manera progressiva l’estretament de calçada. 

 Acotar amb tanca alta, coberta amb ràfia, les zones de muntatge i desmuntatge. 

 Senyalitzar l’obra i  les circulacions dels vianants per flanquejar-la. 

 Senyalitzar els passos per a persones amb mobilitat reduïda i cotxets. 

 Disposar de vigilància 

 Disposar de serveis per als treballadors i treballadors 

 Respectar totes les mesures de seguretat en totes les fases de construcció  

 Disposar de les certificacions oportunes. 
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Sr. GABRIEL ARRANZ HERRERO, Director, el dia 24/04/2023 a les 15:35, que informa.
Carles VALLES CASADEMONT el dia 24/04/2023 a les 15:12, que dóna el vistiplau;

El document original ha estat signat electrònicament per:
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 Disposar i respectar  tots els aspectes i qüestions que requereixi la normativa actual 
relacionada amb el muntatge d’aquesta tipologia d’estructures. 

 

 
 
3.- TEMPORALITZACIÓ DE LES ACCIONS 

Bàsicament, el pont ha d’estar enllestit el dissabte dia 26 d’agost a les 13:00h. Que és el moment 

en què es tancarà el circuit. Però cal tenir en compte les tres fases del procés d’execució del 

projecte: 

Muntatge. La fase de muntatge tindrà diversos moments: 

 Apilament d’estructures i tancament dels espais de muntatge. 

 Muntatge en vorera/es o calçada segons orientacions de la GUB. 

 Col·locació ràpida dels peus i la passera 
 

L’adjudicatari disposarà d’un màxim de 24 dies (festius inclosos) per a realitzar aquestes tasques. 

Això sí, el muntatge definitiu de l’estructura s’haurà de realitzar amb una grua que situí la passera 

a sobre dels corresponents peus de suport per tal d’afectar el mínim possible la mobilitat de la via 

on s’ubica el pont. Un cop col·locada la passera caldrà realitzar les tasques de convertir-lo en una 

estructura cega que no permeti la visualització de la cursa des de la passera o les escales. 

El muntatge de la passera (amb la grua) es realitzarà en l’horari que indiqui la GUB. Pot ser horari 

nocturn ( per exemple de matinada el dia abans de la competició). 

Funcionament. En aquesta fase cal tenir en compte que ha de quedar la vorera diàfana. 

S’hauran d’haver retirat les tanques altes i qualsevol estructura que impedeixi la lliure circulació 

dels espectadors i espectadores. Així mateix, durant la celebració de la prova caldrà disposar d’un 

equip tècnic de guàrdia per si es dona alguna incidència. 

Desmuntatge. Ha de començar a partir del moment de la finalització de la prova. El desmuntatge 

de la passera (amb la grua) es realitzarà en l’horari que indiqui la GUB. Pot ser horari nocturn ( 

per exemple de matinada el dia posterior a la competició). 

4.- UBICACIÓ PONT CARRER DE TARRAGONA / CARRER DIPUTACIÓ. 
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Sr. GABRIEL ARRANZ HERRERO, Director, el dia 24/04/2023 a les 15:35, que informa.
Carles VALLES CASADEMONT el dia 24/04/2023 a les 15:12, que dóna el vistiplau;

El document original ha estat signat electrònicament per:
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Ubicació: Carrer de Tarragona / Carrer de la Diputació 

Posició: 
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Sr. GABRIEL ARRANZ HERRERO, Director, el dia 24/04/2023 a les 15:35, que informa.
Carles VALLES CASADEMONT el dia 24/04/2023 a les 15:12, que dóna el vistiplau;
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Zones d’apilament i muntatge 
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Carles VALLES CASADEMONT el dia 24/04/2023 a les 15:12, que dóna el vistiplau;
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L’apilament es realitzarà en vorera i en calçada. En el cas d’apilaments en vorera  i es deixarà un 

pas lateral per a que hi puguin circular les persones amb mobilitat reduida, les famílies amb 

cotxets, la gent que porti un carro o un treballador o treballadora que arrossegui un carretó. En 

aquesta zona caldrà respectar la parada del bus. 

Els apilaments en calçada cal cobrir el perímetre dels materials amb tanca i ràfia. 

 

5.- FITXA TÈCNICA PONT  

Característiques: 
Amplada del pas interior del pon (passera): 2m 
Alçada Interior: 2.30m 
Gàlib de pont: 4,5m - 5m 
Longitud Volat: 12m 
Longitud total: 18m 
Amplada total: 15,50m 
Càrrega útil 7,5 kN/m2 
Estructura tubular d'acer galvanitzat amb sistema d’encaix multi-direccional. Tarima de 
contraxapat fenòlic o tarima tri capa, sobrecàrrega d’ús de 7,5kN/m2.Barana amb barrots a tot el 
recorregut del pont.  
Murs interiors per ocultar als vianants la visibilitat de la calçada durant l’esdeveniment. 
Escales per a ús de vianants sistema AR-TR o similar amb les característiques següents: 
Longitud de tram 3m. 
Replans de 2 metres de llarg. 
Distància entre trams de 3 metres. 
Alçada entre replans 2m. 
Alçada d'esglaó 16,6cm. 
Càrregues útils fins a 7,5 kN/m2 
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Estructura modular portant acer, S 235 / S 355, Ø48,3 mm 
Gambeta de tub quadrat, acer galvanitzat, multi secció 
Esglaons amb revestiments frontals de xapa estriada 
d'alumini 
Baranes de seguretat, tub acer galvanitzat 
Replans amb panells de fusta contraxapada 21 mm 
 
Inclosa la producció de lones, impressió i instal•lació 
amb traus mitjançant brides (veure apartat :cobertura imatge i publicitat). 
 
Il•luminació: 16 Focus projector LED EXTERIOR 240 W, 16 extensió de 15 metres de cable 3G2,5 
mm2, 
Connexió schuko 16 A, 4 extensió de 50 metres de cable 3G2,5 mm2, Connexió 
schuko 16 A, 60 Safates Metàl•liques.1 Quadre elèctric Monof. 32A-6xSchuko, 20KVA 
SIEMENS, 25 Metres extensió de cable 5G6 mm2, Connexió CETAC CEE 32 A-5P, Grup 
Electrogen STAGE 3A 
Caldrà disposar d’un servei de manteniment de l’equip d’il·luminació així com del grup electrogen 
durant l´esdeveniment. 
 
Proteccions: 16 m  tanques Tipus New Jersey per defensar les bases del pont i reduir l’amplada 
natural de la calçada per anar orientant els vehicles cap el pas llum del pont. 
 

  
Alçat frontal 

 

 

 

Alçat lateral 
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Planta 

 

 

 

Vista 3D 
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Cobertura imatge i publicitat 

L’Institut Barcelona Esports té l voluntat d’aprofitar el cobriment per tapar el pont, les escales i les 

zones d’espera amb imatge municipal. En aquest sentit el contractista haurà de produir i instal·lar 

les lones decoratives següents seguint el disseny proposat per l’IBE:  

SIMULACIÓ DE COBRIMENT DE LA PASSERA 
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Vista  3D 

 

Desglossament lones 

 

 

Caldrà realitzar la producció de les lones (impressió en base al disseny lliurat per l’IBE i traus) així 

com la seva instal·lació amb brides. Caldrà tenir en compte aspectes de sostenibilitat per reudir 

l’impacte ambiental tant en el lligam de les lones (brides) com en la composició del teixit de la lona 

(habitualment s’utilitzen teixits amb força presència de PVC). 

 6.- FITXA TÈCNICA PASSOS VIANANTS 

El passos de vianants s’han de delimitar amb tanca tipus “rivisa” de 3,5 x 1,9 m amb les bases 

corresponents. Les tanques s’hauran de cobrir amb lona micro perforada produïda amb el disseny 

proposat per l’IBE 

Els passos es construeixen delimitant dos calaixos encarats, un en front de l’altre, amb 6 tanques 

cadascun. Una per a cada lateral i dues pel frontal. 
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Esquema de format de pas de vianants controlat. Un pas consta de dos calaixos. Per tant, els 20 

passos suposen el muntatge de 40 calaixos de 6 x 3 metres. 

 

El cobriment de tanca amb lona micro perforada suposa 12 metres de longitud per 2 metres 

d’altura. En total 24 m2 de lona 

El total de passos a muntar és de 20 passos com el de la imatge. Això suposa 40 calaixos de 4 

tanques. 

7.- TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE  

El contractista serà el responsable de realitzar el transport i l’emmagatzematge, amb seguretat, 
de tots els materials i infraestructures necessàries per al compliment dels serveis especificats en 
aquest plec. 

Tal i com s’ha dit, caldrà fer tancaments per realitzar apilaments de materials i treballs de 
muntatge i desmuntatge a l’espai públic. En aquest sentit caldrà tenir molta cura dels vianants 
prenent totes les mesures de seguretat necessàries pel bon funcionament del projecte i a l’hora 
per tenir cura de la ciutadania. Per aquest motiu serà imprescindible realitzar una bona col·locació 
de senyals informatives per organitzar els fluxos dels vianants i aportar els auxiliars de trànsit de 
vianants necessaris per a una bona conciliació dels desplaçaments dels vianants i les tasques de 
muntatge i/o desmuntatge. 

Així mateix, tal i com s’especifica en l’informe justificatiu, haurà de tenir contractades les 
cobertures necessàries per a poder realitzar els serveis encomanats. 

8.- MESURES PER MINIMITZAR L’ IMPACTE AMBIENTAL 

L’organització d’un esdeveniment esportiu en el què hi participen forces empreses i una gran 

quantitat d’esportistes genera un impacte ambiental que cal regular. En aquest sentit l’IBE prendrà 

unes mesures generals que estaran estipulades en el pla ambiental de cadascun dels actes 

esportius. Però per aconseguir les finalitats del pla necessita que les empreses subcontractades 
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el coneixen i l’apliquin. Per això en les reunions de coordinació es tractaran aquests aspectes. A 

banda d’això, es valoraran com a criteris d’adjudicació: 

 L’ús de lones que minvin l’impacte en el medi ambient. 

 L’ús de brides reutilitzables per minimitzar l’ús de plàstics d’un sol ús. 

 la compensació de l’estimació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes per 
a realitzar l’execució de l’esdeveniment pel que fa al transport, muntatge. 

 

9.- MECANISMES DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  

El contractista i l’IBE es coordinaran mitjançant un seguit de reunions de coordinació prèvies a la 

realització de la cursa ciclista. El contractista designarà un representant de l’empresa que 

assistirà a les reunions virtuals i presencials (in situ en el lloc de l’esdeveniment) que convoquin 

els tècnics de la direcció d’Esdeveniments Esportius de l’IBE. En aquestes reunions es tractaran 

continguts diversos com ara: els protocols de seguretat sanitària, el cronograma  de muntatge i 

desmuntatge..... Finalment, caldrà assistir a una reunió de valoració de l’esdeveniment. 

 

10.- RECURSOS HUMANS 

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el conveni: 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA 

DE BARCELONA, PARA LOS AÑOS 2017 -2021 

Codi de conveni número 99005585011900 

 

Els sous s’han calculat realitzant una actualització tenint en compte l’increment de l’IPC 2022 - 

2023 
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Signat: 

 

 

Carles Vallès Casademont 

Coordinador  d’Esdeveniments Esportius 

 

 

Barcelona, 12 d’abril de 2023 
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