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INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
REMODELACIÓ DE LA PISCINA EXTERIOR DEL CEM CAN TODA,  AMB MESURES 
DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE 
 
 

Pels motius que tot seguit s’exposen es fa necessària per aquest Ajuntament la 

contractació de les OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PISCINA EXTERIOR DEL CEM 

CAN TODA, per un import total de 1.068.186,25 € euros, IVA del 21% inclòs. 

 

Codi CPV: 45212290-5. Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas 

 

1.- Motivació 

Des de l’IBE es considera oportú i necessari rehabilitar i millorar la piscina exterior del 

CEM Can Toda amb una nova coberta parcialment desmuntable, que disminueixi les 

molèsties acústiques als veïns, i reparar els forjats de coberta de la sala d’instal.lacions. 
 

L’obra prevista consisteix en la construcció d’un nou tancament de la piscina exterior que, 

incorpora al mateix temps, les reparacions prèvies absolutament necessàries de les 

lesions greus existents a l’estructura de la sala d’instal·lacions i platges de la piscina. 
  

Per tant, abans d’instal·lar la coberta, per garantir la solidesa i la usabilitat de les 

instal·lacions, s’ha de consolidar l’estructura del sostre de la sala d’instal·lacions, 

substituint els elements greument lesionats i reforçar o sanejar d’altres elements puntuals.  
 

2.- Insuficiència de mitjans  

L’Institut Barcelona Esport no disposa dels mitjans personals i materials necessaris per a 

la realització de l’esmentat contracte, vist l’especificitat del mateix, per la qual cosa 
considera adient la contractació d’una empresa externa per a l’execució dels treballs 

descrits. 

 

3.- Objecte del contracte 

L’objecte d’aquest contracte és la remodelació de la piscina exterior del CEM Can Toda. 

 

Es proposa un tancament mitjançant una estructura de fusta laminada, coberta de teixit 

tècnic, amb doble càmera, façanes laterals en fusteria d'alumini i panells acústics. 

 

 

 



En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible 
següents: 

- La no realització d’operacions financeres que siguin considerades delictives en paradisos 
fiscals. 

- El criteri que valora el preu del contracte, amb una ponderació del 35% de la puntuació 
total.  

- Es mantindran les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 
tot el període contractual. 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades.  

- L’acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades.  

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, 
el Projecte d’Obres incorporat a l’expedient i l’Acta de Replanteig. 

 

4.- Documentació tècnica  

Atès l’objecte del contracte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte 

d’obres en la modalitat d’obres de reparació simple, de conservació i manteniment. 

D’acord amb el Protocol de projectes d’obres ordinàries d’edificació d’aquest Ajuntament, 
es tracta d’obres de nivell II, i per tant, el projecte haurà de disposar de la corresponent 

conformitat tècnica que emetrà la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del 

Districte de Gràcia, abans de l’inici de les obres.  

El projecte redactat per LANDEM Project Management SL s’ajusta a la legalitat 
urbanística, ambiental i als aspectes relatius a la seguretat i compta amb la justificació del 

compliment de les normatives vigents que li són d’aplicació en el moment de la seva 
redacció. 

Es considera, doncs, que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per al compliment i 
realització dels fins institucionals assignats a aquest òrgan de contractació. A tal efecte, la 

naturalesa i extensió de les necessitats que es pretén cobrir i el seu contingut per a 

satisfer-les es determinen amb precisió a la documentació tècnica que s’acompanya, entre 
la qual consta, el plec de prescripcions tècniques, concretament: memòria, documentació 

gràfica, plec de condicions, estudi de seguretat i salut, amidaments i pressupost. 

 

5.- Procediment de licitació 

El contracte es subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a 

contracte administratiu d’obres d’acord amb les previsions de l’article 13 de la LCSP. 

Per a la tramitació de l’expedient de contractació s’opta per l’elecció del procediment 
d’adjudicació obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP amb varis criteris 

d’adjudicació. 

 

 

 



 

 

6.- Durada del contracte 

El termini d’execució de les obres començarà a partir del 15 d’octubre del 2026 o de 
l’endemà de la signatura de l’acta de replanteig i inici de les obres, si aquest fos posterior, i 

tindrà una durada de quatre mesos. Les obres es realitzaran un cop acabada la 

temporada d’estiu i, així, generar el mínim impacte o alteració en l’activitat habitual de la 
instal·lació esportiva municipal. 

 

7.- Pròrroga    
 

 

 

8.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

D’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de 
1.068.186,25 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:  

 882.798,55 euros, pressupost net (pressupost d’execució per contracte) 

 185.387,70 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 % 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de 

l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec als pressupostos de l’actuació 
inversora P.11.6002.01 “Gran Manteniment” i la partida pressupostària següent:  

 

Any Econòmic Programa Orgànic Pressupost net % IVA Import IVA Import total 

2026 63205 34211 0004 490.071,74 € 21 102.915,07 € 592.986,81 € 

2027 63205 34211 0004 392.726,81 € 21 82.472,63 € 475.199,44 € 

    882.798,55  €  21 185.387,70 € 1.068.186,25 € 

 

Pressupost base 1.068.186,25 € 

El pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de la manera següent:  

Costos directes Import € 

Pressupost d’execució material 655.234,76 € 

Costos salarials  86.612,76 € 

TOTAL Suma costos directes: 741.847,52 € 

 

Costos indirectes Import € 

Despeses generals d’estructura (13%) 96.440,18 € 

TOTAL Suma costos indirectes: 96.440,18 € 

  

SI  NO X 



Benefici industrial (6%) 44.510,85 € 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes+ benefici industrial): 882.798,55 € 

 

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el banc BEDEC de 
preus de l’Institut Tecnològic de la Construcció (ITEC). 

Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació. 

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha 
d’executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre d’hores, 
segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT): 
                        

PROJECTE TÈCNIC PER A LA REPARACIÓ DE PATOLOGIES I DISSENY DE LA NOVA COBERTA DE LA 
PISCINA EXTERIOR.  
CÀLCUL DELS COSTOS DE SEGURETAT SOCIAL 
            

A continuació s'indiquen els costos de seguretat social que corresponen a l’ocupador i al treballador i que cal afegir al 
salari brut .  
Els preus de ma d'obra del pressupost del projecte son els corresponent a salari brut més seguretat social. 
Es determinen finalment els percentatges del cost total de ma d'obra que correspon a Seguretat Social             

            

   
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPLEADOR 

      

   
Contingències comuns 23,60% 

       

   
Atur 5,50% 

       

   
Formació professional 0,60% 

       

   
Fogassa 0,20% 

       

   
Accidents treball 6,70% 

       

   

Suma 
36,60

% 

       

            

            

   
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC TREBALLADOR 

      

   
Contingències comuns 4,70% 

       

   
Atur 1,55% 

       

   
Formació professional 0,10% 

       

   
Suma 6,35% 

       

            

            

   
Percentatge increment sou brut  

per cost total seguretat social 
42,95

% 

       

            

   
Percentatge del preu total 

corresponent a Seguretat Social 30,05
% 

       

            

   
Percentatge del preu total 

corresponent a Seguretat Social 
a càrrec de l'ocupador 25,60

% 

       

            



   
Percentatge del preu total 

corresponent a Seguretat Social 
a càrrec del treballador 

4,44% 

       

            

 
           TOTAL:                     86.612,76 € 
 

El valor estimat (VE) del contracte és de 971.078,40 €, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra 

inclou l’import total que podria ser retribuït al contractista, incloent possibles pròrrogues i 
modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP. 

 

Any VE prestació VE increment amidaments SUMA 

2026 490.071,74 € 49.007,17 € 539.078,91 € 

2027 392.726,81 € 39.272,68 € 431.999,49 € 

TOTAL 882.798,55 € 88.279,86 € 971.078,40 € 

 

9.- Justificació de la no divisió en lots  

El contracte no s’ha dividit en lots pel fet que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
Se gure

ta t 
Soc ia l 

e mple a

Se gure
ta t        

Soc ia l     
tre ba ll

Tota l
Se gure

ta t        
Soc ia l     1 A01-FEOZ h AJUDANT ENCOFRADOR 25,40 152,83 3.881,79 0,57 993,74 172,35 1.166,09

2 A01-FEP1 h AJUDANT SOLDADOR 25,50 65,12 1.660,66 0,15 425,13 73,73 498,86
3 A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 25,40 110,40 2.804,16 0,42 717,86 124,50 842,37
4 A01-FEP6 h Ajudant fuster 25,60 60,50 1.548,80 0,23 396,49 68,77 465,26
5 A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 25,40 16,40 416,49 0,06 106,62 18,49 125,11
6 A01-FEPC h Ajudant calefactor 25,36 131,21 3.327,61 0,49 851,87 147,75 999,61
7 A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 25,36 24,42 619,20 0,09 158,52 27,49 186,01
8 A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 25,40 81,30 2.065,02 0,25 528,65 91,69 620,33
9 A0D-0007 h MANOBRE 23,88 484,52 11.570,47 1,65 2.962,04 513,73 3.475,77

10 A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 24,69 412,72 10.190,06 1,50 2.608,66 452,44 3.061,09
11 A0F-000B h OFICIAL 1A 28,61 96,33 2.756,00 0,39 705,54 122,37 827,90
12 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 29,57 131,21 3.880,00 0,57 993,28 172,27 1.165,55
13 A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 28,61 276,00 7.896,36 1,22 2.021,47 350,60 2.372,07
14 A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 29,57 31,68 936,66 0,14 239,78 41,59 281,37
15 A0F-000F h OFICIAL 1A ENCOFRADOR 28,61 150,08 4.293,81 0,63 1.099,22 190,65 1.289,86
16 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,12 121,00 3.523,52 0,52 902,02 156,44 1.058,47
17 A0F-000P h OFICIAL 1A MANYÀ 29,06 7,20 209,23 0,03 53,56 9,29 62,85
18 A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 29,57 83,70 2.475,02 0,30 633,61 109,89 743,50
19 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,61 6,76 193,40 0,03 49,51 8,59 58,10
20 A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 28,61 13,66 390,76 0,00 100,03 17,35 117,38
21 A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 28,61 159,77 4.570,93 0,67 1.170,16 202,95 1.373,11
22 A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 29,08 117,92 3.429,23 0,40 877,88 152,26 1.030,14
23 MO043 h Oficial 1ª ferrallista. 28,61 41,07 1.174,98 0,17 300,79 52,17 352,96
24 MO044 h Oficial 1ª encofrador. 28,61 149,60 4.280,07 0,63 1.095,70 190,04 1.285,73
25 MO045 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de po29,57 14,24 421,13 0,06 107,81 18,70 126,51
26 MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metálic 29,57 39,90 1.179,96 0,31 302,07 52,39 354,46
27 MO090 h Ajudant ferrallista. 25,40 41,07 1.043,14 0,15 267,04 46,32 313,36
28 MO091 h Ajudant encofrador. 25,40 147,05 3.734,96 0,55 956,15 165,83 1.121,98
29 MO092 h Ajudant estructurista, en treballs de po 25,40 56,90 1.445,22 0,21 369,98 64,17 434,14
30 MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl.li 25,40 27,33 694,12 0,22 177,69 30,82 208,51

86.612,76 22.172,87 3.845,61 26.018,47

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Aplicant els percentatges calculats als costos total de ma d'obra del projecte s'obté un cost total derivat de les cotizacións 

a la Seguretat Social de 26.018,47 euros, segons taula següent.



punt de vista tècnic. L’envergadura d’aquesta obra fa inviable la seva divisió per parts, la 

qual cosa podria dificultar de manera important la seva eficiència en l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. L’obra en si mateixa s’ha d’entendre com una globalitat 
indivisible dins del marc del present projecte. 

 

10.- Solvència econòmica i tècnica o professional requerida 
 

10.1. Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estats que no  
siguin membres de la Unió Europea, han de disposar de la classificació següent:  

 

GRUP CATEGORIA  

C Edificacions 4 
De 840.000 € a 

2.400.000 € 

 

10.2.- Les empreses licitadores o candidates, no espanyoles o estrangeres d’Estats 
membres de la Unió Europea han d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula següent, 
que compleixen amb les condicions mínimes següents:  

a) Solvència econòmica i financera 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions ha de tenir 

un valor superior a 1.200.000 euros.  

b) Solvència tècnica 

Els licitadors han d’haver realitzat obres del mateix tipus o naturalesa que aquest contracte 

per import igual o superior a 570.000 euros de volum de negoci en un dels darrers cinc 

anys. 

Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en 
el grup i la categoria que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP CATEGORIA  

C Edificacions 4 
De 840.000 € a 

2.400.000 € 

 

 

10.3.- A més de les condicions mínimes de solvència que s’han indicat, els participants 
hauran de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals següents:  

• L’empresa haurà d’acreditar que el personal que exerceixi les funcions de coordinació 
amb l’Institut Barcelona Esports (Cap d’Obra) tingui, com a mínim, 2 anys 

d’experiència en aquesta funció professional, així com una titulació de tècnic mig o 

superior en arquitectura o enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar la 

solvència tècnica o professional. 



L’experiència s’acreditarà mitjançant la declaració responsable de l’empresa o 
empreses on es faci constar els anys del Cap d’Obra en aquesta funció professional i 

la presentació del títol acadèmic corresponent. 

 

• Un/a Encarregat/da d’Obra amb experiència mínima en 2 obres del mateix tipus o 

naturalesa que l’objecte del contracte durant els darrers 3 anys, atès que es considera 

necessari per la correcta execució de l’obra. 

L’experiència s’acreditarà mitjançant la declaració responsable de l’empresa o 
empreses on es facin constar les obres en que hagi participat l’Encarregat d’Obra. 

 

11.- Proposta de criteris de valoració 

 

Criteris d’adjudicació avaluables per judici de valors (20 punts):  

 

11.1.- Per la presentació d’un Pla d’obres coherent amb el projecte, 20 punts 

El licitador proposarà una planificació de l’obra que consideri més adient (tenint en compte 
els criteris establerts al plec tècnic per aquest apartat i la data de finalització) per a 

l’execució dels treballs en els que identificaran les activitats, fites, tasques, camí crític, les 
proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants. També presentarà les 

interrelacions existents entre elles i la durada de les mateixes, el nombre d’equips, la seva 
distribució i dedicació per donar compliment als terminis i objectius del projecte. 

El licitador també presentarà un diagrama de Gantt on quedin exposades les tasques, 

terminis, durada de cada feina o capítol d'obra, interdependències i evolució de les feines. 

Cal que tingui el desglossament mínim establert al plec i amb indicació del camí crític de 

l’obra.  

El licitador presentarà plànols d’implantació a l’obra indicant circulacions, entrades i 
sortides, ubicació dels vestidors provisionals, zones d’abassegament de materials 
necessàries, mitjans auxiliars i avenç de l’obra. 
 

L'oferent proposarà la planificació de l'obra que consideri més adient per a l'execució dels 

treballs de manera que s'acompleixin els terminis pactats. El licitador haurà de destacar, 

modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes per tal de millorar la 

qualitat, adaptabilitat, minimització de riscos i molèsties i evitar interrupcions i manca de 

coordinació.  

 

Ponderació de la puntuació: 

 

S’atorgarà la màxima puntuació al pla d’obres que ofereixi contingut coherent respecte al 
PPT, suficient i de qualitat i que tingui en compte la coordinació, adaptabilitat, minimització 

de riscos i la gestió de molèsties o interrupcions en tots els àmbits del pla d’obres. El pla 
d’obres es valorarà des de cinc àrees d’anàlisi: 
  



1. La planificació dels treballs 

2. Els equips: nombre, distribució, dedicació 

3. Plànols implantació i camí crític 

4. Interferències de l’obra amb l’activitat del centre 

5. Proves de funcionament  

 

Es valorarà amb un total de 4 punts el contingut coherent i de millora qualitativa de cada 

una d’aquestes cinc àrees d’anàlisi, 1 punt per cada un dels àmbits (Contingut de qualitat, 
Coordinació i adaptabilitat per minimització de riscos, molèsties i interrupcions de l’activitat, 
Contingut suficient i Coherència). La manca de congruència i connexió amb el previst al 

PPT es valorarà amb 0 punts. 

 

 Contingut 
de qualitat 

Coordinació- 
adaptabilitat 

Contingut 
suficient 

Coherència  

Planificació dels 
treballs 

1 1 1 1 4 

Equips: nombre, 
distribució, 
dedicació  

1 1 1 1 4 

Plànols implantació 
i camí crític 

1 1 1 1 4 

Interferències obra-
activitat centre 

1 1 1 1 4 

Proves de 
funcionament 

1 1 1 1 4 

     20 

 

L'extensió d'aquest document no serà superior a 10 pàgines (5 fulls doble cara) DIN A4, 

amb una mida de lletra mínim d'11 pts (font arial) i interlineat 1,5. Tots els fulls aniran 

numerats.  

Aquesta documentació inclourà tota aquella informació gràfica que el licitador consideri 

oportuna, però sense excedir en cap moment l'extensió de 10 pàgines. 

 

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament, ordenats per ordre decreixent, 
segons la ponderació atorgada (80 punts): 

 

11.2.- La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 35 punts. 

 S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores, la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:      

  ( −  ó݅ܿܽݐ݈݅ܿ݅ ݐ݁݊ ݐݏ݋݌ݑݏݏ݁ݎܲ − ó݅ܿܽݐ݈݅ܿ݅ ݐ݁݊ ݐݏ݋݌ݑݏݏ݁ݎܲܽݐݎ݂݁݋  (ò݉݅ܿܽ݊݋ܿ݁ ݏé݉ ܽݐݎ݂݁݋  x Punts màx = Puntuació resultant 



 
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors 
anormals o desproporcionats: 

 

Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas 

d’un únic licitador, per sota 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà 

prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% 

respecte de l’oferta immediatament consecutiva. 

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran 

excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i 

quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 

5%. 

S’adopta aquest criteri per tal d’aconseguir una eficient utilització dels fons públics.  

11.3.- Per l’ampliació del termini de garantia de l’obra fins a 20 punts. 

S’atorgarà 5 punts per cada sis mesos d’ampliació, fins a una màxim de 2 anys, que es 
sumaran a l’any mínim de garantia que estableix en el Plec Administratiu. 

S’adopta aquest criteri per tal de garantir la bona execució de les obres i reduir la inversió 

municipal per defectes d’execució, durant els primers anys posteriors a les obres 
finalitzades.  

11.4.- Per l’experiència del cap d’obra en l’execució de més de dues obres de 
reforma similars , amb un import de contracte mínim de 150.000 € sense IVA, per 
obra, en els cinc darrers anys, fins a 25 punts. 

• Per l’execució de tres obres:         5 punts 

• Per l’execució de quatre obres:      15 punts 

• Per l’execució de més de quatre obres:     25 punts 

La realització d’obres de reforma i rehabilitació en centres esportius amb piscina comporta 

una dificultat afegida a les obres de rehabilitació en general, ja que les instal·lacions 

suposen un percentatge de l’obra molt elevat i en conseqüència de dificultat en la seva 
execució. Cal afegir també, la dificultat que suposa el fet d’haver de seguir donant servei 
als usuaris del centre al mateix temps que s’executen les obres. Un personal amb aquest 

grau d'experiència permet l'anticipació a aquestes situacions especials amb les que ens 

podem trobar per l'especificitat de les obres en qüestió i, per tant, afectarà de manera 

significativa en una millor execució d'aquestes. 

L’experiència s’acreditarà mitjançant la declaració responsable de l’empresa o empreses 
on es facin constar les obres en que hagi participat el cap d’obra, realitzades en els darrers 
cinc anys, en centres esportius i, més concretament, en piscines. 

 
S’adopta aquest criteri per tal de millorar l’experiència del cap d’obra en obres de reforma 
en centres esportius que incloguin la reforma de piscina.  
 

12.- Preferència en l’adjudicació en cas d’empat: 



Les empreses que tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 

discapacitat superior al que els imposi la normativa vigent. 

 

13.- Obligacions del contractista  

Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import 
de 2.000.000,00 €, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament 

simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb 
indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la 

justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme l’execució. 
Un cop signat/s, haurà d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la seva 

subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica de 
fins al 5% del preu del contracte. 

14.- Condicions especials d’execució 

• Es mantindran les condicions laborals de les persones  que executen el contracte 

durant tot el període contractual. 

• S’ha de fer efectiu el pagament a les empreses subcontractades per l’empresa 
adjudicatària, amb la conseqüent acreditació del pagament a les empreses 

subcontractades en el termini establert.  

 

15.- Subcontractació 
 
   
 

 

16.- Cessió del contracte 
 
 
 

En el present contracte resta prohibida la cessió. 

 

17.- Demora en les prestacions 

S’estableix una penalització de 500 €/dia per cada dia de més que s’excedeixi de la data 
final d’obra prevista. 

Aquesta penalització ve justificada per la necessitat de minimitzar l’impacte de les obres 
sobre els usuaris i garantir que les obres no s’allargaran més enllà del termini màxim 
establert, atès que aquestes s’executaran simultàniament amb la prestació dels serveis als 
abonats. 

 

18.- Responsable del contracte 

El responsable del contracte és David Dolcet, enginyer i cap del Departament de Projectes 

i Obres de l’Institut Barcelona Esports. 
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19. Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per 

import equivalent al 5% del preu del contracte iva exclòs. 
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