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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL 
CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA 
COBERTA DE L'EDIFICI PRINCIPAL DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS 
MONTJUÏC A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSTITUT BARCELONA 
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Lots: NO.  

 
 
Codi contracte:  ........................  
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1. ANTECEDENTS 

 
De les obligacions derivades del manteniment correctiu, des de l’IBE es considera oportú 
i necessari rehabilitar i la coberta de l’edifici principal de les pistes del tennis Montjuïc, a 
causa del seu mal estat de conservació i les filtracions d’aigua existents. 
 
Per aquest motiu el passat 16-10-2025 des de l’Institut Barcelona Esports es va 
contractar al ganivet d’arquitectura MQ ARQUITECTURA S.L.P per a la redacció del 
projecte bàsic i executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per la rehabilitació de la coberta 
de l'edifici principal de les Pistes Municipals de Tennis Montjuïc, al Districte de Sants-
Montjuïc (codi de contracte 032_25000187). 
 
Projecte que va ser rebut satisfactòriament per l’IBE en data 10-12-2025. 
 
 

2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES 
 

Degut al mal estat de la coberta de l’edifici principal de les de les pistes del tennis 
Montjuïc, que provoca filtracions d’aigua quan plou es considera necessària la seva 
rehabilitació, amb la finalitat de complir amb les obligacions del manteniment correctiu 
dels edificis per tal que aquest es trobi en òptimes condicions d’utilització i seguretat per a 
les persones o usuaris. 
 
Aquesta actuació inclou també l’aplicació d’un vernís intumescent a l’estructura de fusta 
de la coberta per tal de donar compliment al grau de resistència al foc exigit per la 
normativa contra incendis vigent (CTE-DB-SI).  
 
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona 
no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu 
pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte.  
   

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació empresa 
contractista  especialitzada en obres de rehabilitació d’edificis. 
 
Fent referència a l’article 70 de la LCSP, es posa de manifest que la/les empresa/es 
externa/es a l’Ajuntament de Barcelona següents ha/n participat prèviament en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte 
o ha/n assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de 
contractació:  

1.- MQ ARQUITECTURA S.L.P. 
 
 

3. OBJECTE, PRESTACIÓ CONCRETA QUE ES VOL CONTRACTAR, I MODALITAT DE 
CONTRACTE QUE MILLOR S’AJUSTA A LES NECESSITATS DETECTADES  

 
L’objecte d’aquest contracte és la remodelació de coberta de l’edifici principal de les 
pistes municipals del tennis Montjuïc. 
  
S’incorporen  les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 
criteris de solvència: 
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- La no realització d’operacions financeres que siguin considerades delictives en 
paradisos fiscals. 
 
criteris d’adjudicació: 

 
- El criteri que valora el preu del contracte té una ponderació del 35% de la puntuació 
total.  
 
condicions especials d’execució:  
 
- Pagament del preu a les empreses subcontractades.  
- Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 
- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 
durant tot el període contractual. 
 
Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de 
condicions especials d’execució. 
 
Codi CPV: 45212290-5. Reparación y mantenimiento de instalaciones Deportivas 
 

4. DIVISIÓ EN LOTS 
 
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 
executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació 
global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resulta 
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades 
de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida 
 
 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

 
5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de 
ser de quantia 218.415,71 euros. El pressupost net de 180.508,85 euros i l’IVA de 
37.906,86 euros, amb un tipus del 21% i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es 
següent/s:  
 

Any Econòmic Programa Orgànic Pressupost net % IVA Import IVA Import total 

2026 63205 34211 0004 90.254,43 € 21 18.953,43 € 109.207,86 € 

2027 63205 34211 0004 90.254,42 € 21 18.953,43 € 109.207,85 € 

    180.508,85  €  21 37.906,86 € 218.415,71 € 

 
 

Suma imports total  218.415,71  € 

 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus 
de la licitació. 
 
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 
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El sistema de determinació del preu és a preus unitaris. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia 
del pressupost net l’oferta serà exclosa. 
 
Quan  la quantia del preu del contracte és a preu tancat indicant el número exacte 
d’unitats a consumir per preus unitaris, el preu d’adjudicació serà la oferta, i si hi ha una 
modificació a l’alça o a la baixa que superi el límit del 10% de l’article 309 de la LCSP, 
s’haurà de tramitar la corresponent modificació. Si no supera aquest límit del 10%, no es 
considera modificació. 
 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
respectius Pressupostos municipals. 
 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 
considera que és el següent:1 
 

Costos directes 
 

Import € 

Pressupost d’execució material 65.075,35 € 

Costos salarials (si els costos salarials 
formen part del cost) 

86.612,76 € 

TOTAL Suma costos directes: 
151.688,11 € 

 

Costos indirectes 
 

Import € 

Despeses generals d’estructura (13%) 19.719,45 € 

TOTAL Suma costos indirectes: 
171.407,56 € 

Benefici industrial (6%) 9.101,29 € 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + 
indirectes + Benefici Industrial): 

180.508,85 € 

 
Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte a partir 
del banc de preus de l’ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) i 
considerant, les hores estimades i les categories professionals, següents: 
 

                                         
1 Els costos directes i indirectes s’ha d’especificar per cada lot. 
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5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 198.559,73euros (IVA exclòs). Els conceptes 
que inclou son: 
 
Any Lot Pressupost net 

prestació 

Pressupost net amb 

increment 
d’amidaments 

SUMA (VEC) 

2026 Únic 90.254,43 € 9.025,44€ 99.279,87€ 

2027 Únic 90.254,42 € 9.025,44€ 99.279,86€ 

 
 

6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 
procediment obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP amb varis criteris 
d’adjudicació. 
 

7. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA 
DE LES EMPRESES 

 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
Se gure

ta t 

Soc ia l 

e mple a

Se gure

ta t           

Soc ia l          

tre ba ll

Tota l

Se gure

ta t          

Soc ia l        1 A01-FEOZ h AJUDANT ENCOFRADOR 25,40 152,83 3.881,79 0,57 993,74 172,35 1.166,09
2 A01-FEP1 h AJUDANT SOLDADOR 25,50 65,12 1.660,66 0,15 425,13 73,73 498,86
3 A01-FEP3 h AJUDANT COL·LOCADOR 25,40 110,40 2.804,16 0,42 717,86 124,50 842,37
4 A01-FEP6 h Ajudant fuster 25,60 60,50 1.548,80 0,23 396,49 68,77 465,26
5 A01-FEP9 h AJUDANT PINTOR 25,40 16,40 416,49 0,06 106,62 18,49 125,11
6 A01-FEPC h Ajudant calefactor 25,36 131,21 3.327,61 0,49 851,87 147,75 999,61
7 A01-FEPD h AJUDANT ELECTRICISTA 25,36 24,42 619,20 0,09 158,52 27,49 186,01
8 A01-FEPH h AJUDANT MUNTADOR 25,40 81,30 2.065,02 0,25 528,65 91,69 620,33
9 A0D-0007 h MANOBRE 23,88 484,52 11.570,47 1,65 2.962,04 513,73 3.475,77

10 A0E-000A h MANOBRE ESPECIALISTA 24,69 412,72 10.190,06 1,50 2.608,66 452,44 3.061,09
11 A0F-000B h OFICIAL 1A 28,61 96,33 2.756,00 0,39 705,54 122,37 827,90
12 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 29,57 131,21 3.880,00 0,57 993,28 172,27 1.165,55
13 A0F-000D h OFICIAL 1A COL·LOCADOR 28,61 276,00 7.896,36 1,22 2.021,47 350,60 2.372,07
14 A0F-000E h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 29,57 31,68 936,66 0,14 239,78 41,59 281,37
15 A0F-000F h OFICIAL 1A ENCOFRADOR 28,61 150,08 4.293,81 0,63 1.099,22 190,65 1.289,86
16 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,12 121,00 3.523,52 0,52 902,02 156,44 1.058,47
17 A0F-000P h OFICIAL 1A MANYÀ 29,06 7,20 209,23 0,03 53,56 9,29 62,85
18 A0F-000R h OFICIAL 1A MUNTADOR 29,57 83,70 2.475,02 0,30 633,61 109,89 743,50
19 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,61 6,76 193,40 0,03 49,51 8,59 58,10
20 A0F-000T h OFICIAL 1A PALETA 28,61 13,66 390,76 0,00 100,03 17,35 117,38
21 A0F-000V h OFICIAL 1A PINTOR 28,61 159,77 4.570,93 0,67 1.170,16 202,95 1.373,11
22 A0F-000Y h OFICIAL 1A SOLDADOR 29,08 117,92 3.429,23 0,40 877,88 152,26 1.030,14
23 MO043 h Oficial 1ª ferrallista. 28,61 41,07 1.174,98 0,17 300,79 52,17 352,96
24 MO044 h Oficial 1ª encofrador. 28,61 149,60 4.280,07 0,63 1.095,70 190,04 1.285,73
25 MO045 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posta en obra del formigó29,57 14,24 421,13 0,06 107,81 18,70 126,51
26 MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metálica.29,57 39,90 1.179,96 0,31 302,07 52,39 354,46
27 MO090 h Ajudant ferrallista. 25,40 41,07 1.043,14 0,15 267,04 46,32 313,36
28 MO091 h Ajudant encofrador. 25,40 147,05 3.734,96 0,55 956,15 165,83 1.121,98
29 MO092 h Ajudant estructurista, en treballs de posta en obra del formigó25,40 56,90 1.445,22 0,21 369,98 64,17 434,14
30 MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl.lica25,40 27,33 694,12 0,22 177,69 30,82 208,51

86.612,76 22.172,87 3.845,61 26.018,47

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Aplicant els percentatges calculats als costos total de ma d'obra del projecte s'obté un cost total derivat de les cotizacións 

a la Seguretat Social de 26.018,47 euros, segons taula següent.
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Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest 
procediment d’adjudicació és la següent: 
 
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es 
trobin en supòsits de prohibició de contractar. 
 
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 
solvència: 
 
Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació.- 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates 
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa hauria de tenir un import igual o superior 
de 290.000€ euros atès que el valor estimat del contracte és de 198.559,73€ i per tant  
l’import indicat no supera una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 
 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
 
Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre de 
tècnics i la seva experiència professional mínima haurien de ser els següents: Com a 
mínim un tècnic amb estudis universitaris d’Arquitectura tècnica o enginyeria de 
l’edificació amb una experiència mínima de 5 anys, que farà les funcions de cap d’obra o 
responsable tècnic, atès que es tracta d’una obra de rehabilitació que requereix 
experiència i coneixements tècnics en l’àmbit de la construcció. 
 
x. Informació de la subcontractació en la licitació 
D’acord amb la previsió de l’article 90.1.i) LCSP,  l’empresa licitadora ha d’informar a 
quines empreses pretén subcontractar i en relació a quines prestacions. Ha de comunicar 
el nom o denominació social de les empreses, el NIF i la prestació que realitzarà cada 
empresa subcontractada així com el preu total del contracte que executarà cadascuna.´ 
 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 
solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 
contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan 
demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i 
solvència d’aquella entitat. 
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la 
Llei 9/2017. 
 

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA 
PUNTUACIÓ ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A 
CONSIDERAR 
 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle 
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 
preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica 
relacionats per ordre decreixent d’importància: 
 
Criteris automàtics/criteris de negociació: puntuació total 100 
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La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 35 punts. 

 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a 
la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny 
de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 
de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 
 

    (
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) x Punts màx = Puntuació resultant 

 
 

 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor 20 punts   
 
Criteris de judici de valor. Puntuació total: 20 
 
- Criteri 1 judici de valors: Planificació del treballs: Ponderació: 8 punts. 

 
El licitador proposarà una planificació de l’obra que consideri més adient (tenint en 
compte els criteris establerts al plec tècnic per aquest apartat i la data de finalització) per 
a l’execució dels treballs en els que identificaran les activitats, fites, tasques, camí crític, 
les proves i altres activitats que consideri rellevant 
 
Amb aquest criteri valora especialment la previsió i organització de les tasques i la 
puntuació s’atorgarà/es distribuirà segons els següents valors: 3 Punts per la coherència; 
2 punts per la detecció de les tasques crítiques; 3 punts per el detall i claredat de la 
planificació. Per valorar aquest criteri el licitador haurà de presentar un diagrama de 
Gantt indicant totes les tasques i el camí crític. 
 
S’adopta aquest criteri per tal de valorar el coneixement del projecte per part del licitador 
i comprovar la previsió d’organització de les tasques, detectant les fites i tasques que 
conformen el camí crític amb l’objectiu d’avaluar la coherència de la proposta del licitador 
amb els objectius temporals de la obra. 

 
- Criteri 2 judici de valors: Implantació de l’obra: Ponderació: 4 punts. 

 
El licitador presentarà plànols d’implantació a l’obra indicant circulacions, entrades i 
sortides, ubicació dels vestidors provisionals, zones d’abassegament de materials 
necessàries, mitjans auxiliars i avenç de l’obra. 
 
Amb aquest criteri valora especialment la organització de l’obra i la coordinació amb 
l’activitat i la puntuació s’atorgarà/es distribuirà segons els següents valors: 2 Per la 
coherència de la proposta, 2 punts per la compatibilitat de la proposta amb l’activitat 
esportiva del centre. 
 
S’adopta aquest criteri per tal de valorar el coneixement de l’emplaçament part del 
licitador i comprovar la previsió d’infraestructura i de la organització que té prevista per 
aquesta obra, valorant la màxima compatibilitat amb l’espai existent i amb l’activitat que 
s’hi desenvolupa. 
 
- Criteri 3 judici de valors: Mesures de protecció de l’edifici: Ponderació: 8 punts. 

 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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El licitador proposarà aquelles accions o mesures necessàries per tal d’evitar que les 
estances interiors de l’edifici quedin exposades, durant la fase d’execució, a possibles 
entrades d’aigua en cas de pluja. Les mesures proposades s’entenen incloses en el 
pressupost de l’obra i no podran comportar cap sobre cost. 
 
Amb aquest criteri valora especialment les mesures tècniques o organitzatives per tal 
d’evitat que la pluja pugui malmetre l’edifici o el seu contingut mentre s’executi la obra. 
L’extensió màxima de la proposta serà de 2 fulls DIN-A4, lletra Arial 10 interlineat simple, 
els esquemes i gràfics computaran en el límit màxim de nº de fulls: 4 Punts per la 
coherència de la proposta i 4 Punts per el detall i claredat de la proposta. 
 
S’adopta aquest criteri per tal de valorar les mesures tècniques i organitzatives que té 
previst adoptar el licitador per evitar l’entrada d’aigua en cas de pluja durant l’execució de 
les obres, al tractar-se d’una obra de rehabilitació de la coberta de l’edifici i en 
determinades fases d’obra aquest pot quedar desprotegit davant dels fenòmens 
meteorològics.  
 

 Criteri termini de garantia. Ponderació: fins a un màxim de 20 punts. 
 
Per l’ampliació del termini mínim de garantia s’atorgarà la puntuació següent: 
 Increment d’un 1 any/mes… 10 punts. 
 Increment de 2 anys/mes …. 20 punts. 
 
S’adopta aquest criteri per tal de garantir que l’adjudicatari es faci responsable de les 
reparacions de patologies, defectes d’execució o materials que es puguin esdevenir un 
cop finalitzada l’obra, durant un període més llarg de temps. 
 

 Criteri experiència del Cap d’Obra. Ponderació: fins a un màxim de 25 punts  
 
Es valorarà l’experiència del cap d’obra destinat a jornada completa a l’execució dels 
treballs, especialitzat en obres de reforma similars que impliquin la intervenció en 
cobertes d’edificis existents. Ponderació: fins a un màxim de 25 punts. 
 
Representa 25 % del total de puntuació a obtenir. 
 Per l’experiència en l’execució de dos obres... 5 punts. 
 Per l’experiència en l’execució de tres obres... 15 punts. 
 Per l’experiència en l’execució de més de tres obres... 25 punts 
 
L’experiència s’acreditarà mitjançant la presentació de la declaració responsable de 
l’empresari, o empresaris, on es facin constar el nom complet de l’encarregat d’obra, les 
obres en que hi hagi participat l’encarregat, identificant la data d’execució, l’objecte de la 
obra i l’import. Caldrà aportar també el certificat de bona execució.  
 
S’adopta aquest criteri per tal de garantir que l’encarregat d’obra tingui experiència en 
aquest tipus d’obres ja que la qualitat d’aquest personal pot incidir de manera 
significativa a la millor execució de l’obra. 
   

9.   CRITERIS PER DIRIMIR EL DESEMPAT 
 
Si  es  produeix  un  empat  en  la  puntuació  total  entre  diverses  empreses  licitadores 
s’aplicarà el criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del 
fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els 
licitadors les corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en 
el moment en què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1.  
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Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 
 
• Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. 
• En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat 
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència 
en l'adjudicació del contracte, l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de 
persones treballadores fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
•    En  cas  que  l'aplicació  d’aquest/s  criteri/s  no  doni  lloc  a  desempat  es  dirimirà 
mitjançant sorteig. 
 
 

10. MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part són les següents: 

 

11. GARANTIES 

 
Garantia definitiva 
 
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per 
import de euros, equivalent al 5% del preu del contracte net, IVA exclòs. 
  
 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

La durada de les prestacions serà de quatre mesos a comptar des de l’endemà de la 
seva formalització, i no es contempla cap pròrroga El termini d’execució del contracte 
començarà a partir de la l’endemà de la data de l’acta d’inici de les obres i finalitzarà en 
quatre mesos. 
 

13. TERMINI DE GARANTIA 

 
S’estableix un termini mínim de garantia d’un any  o el proposat per l’adjudicatari si fos 
millorat a partir de la data de recepció de la prestació. 
 

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les 
següent/s condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades 
amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 
 

President/a: Eulalia Dordal Culla, Directora d’Instal.lacions i obres  o 
persona que la substiueixi 

Secretari de la Mesa:  Secretari Delegat de l’Institut  o persona que la 
substiueixi 

Interventor/a: L’Interventor delegat de l’IBEo persona que la substiueixi 

Vocal: Cap del Departament d’Administració o persona que la 
substitueixi 
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- Mantenir  les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 
període  contractual.  
-  Pagament del preu a les empreses subcontractades. (obligatori cas subcontractació) 
- Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. (obligatori cas 
subcontractació) 
 
 

15. PAGAMENT DEL PREU 

 
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma 
mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  
 

16. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de 
novembre de 2017. 
 
 

17. REVISIÓ DE PREUS 

 
En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
 

18. SUBCONTRACTACIÓ 

 
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 
LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències 
establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 
  
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.b) LCSP, el/la contractista haurà de comunicar 
per escrit la seva intenció de celebrar els subcontractes  assenyalant la part de la 
subcontractació que pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o 
representants legals del/de la subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest 
per a executar-la. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar posteriorment a l’adjudicació del 
contracte i com a més tard, quan s’iniciï l’execució del mateix 
 

19. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 
 

20. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 
penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 
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- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
- No atendre a les indicacions tècniques de la direcció d’obra, direcció d’execució o 
coordinador de seguretat i salut. 
 
b) Incompliments greus 

 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu. 
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan 
no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
- No complir el acords i/o decisions respecte la coordinació de l’execució de la obra i 
l’activitat del centre. 
- La manca de respecte envers el personal o usuaris de l’equipament esportiu. 
 

c) Incompliments lleus 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.  
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 
greus. 
- No presentar la documentació i fitxes tècniques requerides per la direcció d’obra o 
direcció d’execució. 
 
Imposició de penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són 
les següents: 
 
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del 
contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim del preu del 
contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. 
 
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les 
penalitats. 
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Es considera necessari que, d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP, si es 
produeix pel contractista demora respecte el compliment del termini total, la penalitat 
diària sigui de 0,6euros per cada 1.000euros del preu del contracte, l’IVA exclòs.  
El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 

21. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

El responsable del contracte és Sergi Llort, Arquitecte i Tècnic d’Obres de l’Institut 

Barcelona Esports. 

 
 
Per tot això, 
 
ES SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment Obert 
Simplificat per tramitació ordinària, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 
una durada de 4 mesos a partir de 31 d’Octubre, o bé, a partir de l’endemà de la 
formalització del contracte, per un import total de licitació de 180.508,85 euros (IVA 
exclòs). 
 
 
El/La tècnica del departament                               Vist i plau, 

El Cap del Departament d’Obres i 
projectes 
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