
 

 
Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 
 

   

Informe de necessitat del contracte  

 
Dades del contracte: 
 
Codi expedient: 21/0100 

 
Tipus contracte:      Serveis  
 
Objecte: Contracte D’ASSISTENCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ AGRÍCOLA DE QUATRE PARCEL·LES A LA 
CIUTAT DE BARCELONA: FONT DEL CARBÓ AL CARRER MARIANAO, 
FONT BALIARDA A LA CARRETERA ALTA DE ROQUETES 58, CARRER 
DE LA VERNEDA 21, TRAVESSERA DE GRÀCIA 265. 
   

Codi CPV i 
descripció: 

71242000-6 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos  
 
 

Pressupost  
base de licitació: 
 

17.794,75 € (IVA inclòs) 

 
 
 
1. Antecedents i objecte del contracte 
 
L’objecte del present contracte és la redacció del Projecte d'adequació agrícola de 
quatre parcel·les a la ciutat de Barcelona (Font del Carbó al Carrer Marianao, Font 
Baliarda a la Carretera Alta de Roquetes 58, Carrer de la Verneda 21, Travessera de 
Gràcia 265) i la contextualització del seu valor estratègic dins els respectius barris en 
quan a valor socioambiental i la definició d’horts ecològics comunitaris. Es preveu  
planificar fases d'actuació i valorar-les amb la finalitat de estructurar un pla d’actuacions 
que permeti implantar els horts ecològics comunitaris. 
 

L’esmentada contractació està justificada ateses les competències i línies d’actuació de 
l’Institut, atès que el personal i mitjans dels que disposa no són suficients per a atendre 
la demanda que en aquest sentit es planteja i atès que la prestació de la qual és 
objecte aquest contracte no justifica, al nostre entendre, la necessitat d’una ampliació 
per part de l’Institut dels mitjans personals i materials de que disposa. 

Es fa constar que en cap cas s’ha alterat l’objecte del present contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de la contractació perquè no és de tracte successiu i 
perquè no s’han contractat ni es preveuen contractar durant aquest exercici serveis de 
la mateixa tipologia que excedeixin el límit previst pel contracte menor. 
 
En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, 
aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, és més eficient 
la contractació menor sense la tramitació d’un procediment obert amb publicitat perquè 
el tipus de prestació i l’import de la mateixa, permeten satisfer la necessitat a un preu 
de mercat sense que sigui necessari realitzar una concurrència pública per procediment 
obert. 
 
 
 



 

 

 

2. Prescripcions tècniques 
 
Les actuacions projectades, podran incloure actuacions de diversa naturalesa, incloses 

jardineria, reg, paviments, drenatges, noves xarxes de serveis i desviacions o 

modificacions de xarxes existents, etc. necessàries pel correcte funcionament de les 

actuacions principals projectades, sense que l’aparició d’incidències al respecte 

suposin una ampliació de l’abast. A títol informatiu, la relació no exhaustiva de les 

intervencions previstes son:  

i. Contextualització del valor socioambiental de les quatre parcel·les dins dels 
barris corresponents. Estudi del valor i funcionalitat ecològica, ambiental, 
paisatgística, patrimonial i social d’aquestes parcel·les. 

ii. Inventari de la vegetació existent i de la fauna observada. 

iii. Inventari dels elements patrimonials (en cas d’haver-hi). 

iv. Inventari de la instal·lació d’aigua existent (en cas d’haver-hi), definint actuacions 
necessàries per l’adequació. 

v. Definició d’un Avantprojecte que descrigui la funcionalitat dels espais com a 
horts ecològics comunitaris. 

vi. Avaluació d’alternatives per la millor ubicació dels horts en quan a accessibilitat, 
orientació, impacte paisatgístic i funcionalitat. Mans al verd. 

vii. Valoració de la contaminació de sòl. 

viii. Desenvolupament executiu dels espais destinats a hort comunitari que inclogui 
requeriments del Programa Mans al Verd: 

- Accessibilitat . 

- Adequació del terreny per ús hortícola. 

- Escomesa d’aigua per reg amb comptador. 

- Senyalització Mans al Verd. 

- Definició tancaments. 

ix. Redacció de pla de gestió de les parcel·les. 

x. Definir per fases la intervenció d’adequació a cada parcel·la, associades a 
partides pressupostàries.  

xi. Producció i lliurament d’arxius i dades en formats estàndard segons els criteris 
de PiJBIM. 

 
 
3. Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació és de 14.706,40 euros, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent:  
 
      14.706,40 euros, pressupost net  

 
        3.088,35 euros, en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 % 



 

 

 

 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la 
quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa. 
 
La prestació del servei es desglossa de la següent forma: 
 
Concepte Núm. hores Preu unitari Total 

Enginyer projectista amb experiència 

superior a 10 anys en estudis i projectes 

d’edificació, urbanització i/o 

instal·lacions 

120 60,00 € 7.200,00 € 

Tècnic adjunt de grau mig o superior 

amb experiència mínima de 5 anys en 

estudis i projectes d’edificació, 

urbanització  i/o instal·lacions 

130 36,00 € 4.680,00 € 

Tècnic de delineació 80 35,33 € 2.826,40 € 

  Total (sense IVA)  14.706,40 € 

 
4. Lloc de realització de la prestació 
 
La prestació s’ha de realitzar en la seu pròpia de l’empresa licitadora/contractista. 
 
 
5. Inici de les prestacions i termini d’execució 

 
3 mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació del 
contracte. 
 
El Calendari estimat en el qual l’Adjudicatari haurà de desenvolupar i intervenir en les 
corresponents fases solapades segons el present encàrrec:  
1. Fase 1 Visites i Avaluació de Condicions: 2 setmanes 
2. Fase 2 Avantprojecte - Desenvolupament de propostes: 2 setmanes 
3. Fase 3 Projecte executiu - Redacció de Documents i Aprovació: 1 mes 
4. Fase 4 Correcció d’Esmenes Auditoria i REP’s: 1 mes 
Durada total estimada de la prestació del servei i contracte: 3 mesos. 
 

CALENDARI   MES  

 I/2 I/2 II III 

Fase 1 Visites i Avaluació de Condicions     
Presa de dades      
Redacció de Fitxes d’Actuacions     
Tasques d’Aprovació Preliminar i Consultes REP’s     
Fase 2 Desenvolupament de propostes     
Estudi de la vegetació existent     
Disseny de les solucions i propostes     
Tasques de revisió, aprovació i consultes     
Fase 3 Redacció de Documents i Aprovació     
Redacció, Revisió amb Verificació de preus     
Tasques d’Aprovació Final     
Fase 4 Correcció d’Esmenes Auditoria i REP’s     
Tasques d’Aprovació d’Auditoria     



 

 

 

 
 
 
6. Criteris d’adjudicació 
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa es tindrà en compte un únic criteri, el preu. 
 
 
7. Selecció del proveïdor/a 
 
Considerant la naturalesa de les prestacions, es considera adient sol·licitar oferta 
ajustada a preus de mercat mitjançant procediment de licitació de lliure concurrència. 
 
 
8. Tramesa d’ofertes 
 
L’oferta es pot presentar amb un model propi de pressupost o descarregant-se el model 
d’oferta que trobaran a la plataforma de contractació electrònica. 
 
Així mateix, juntament amb l’oferta és necessari presentar, a través de la plataforma de 
contractació electrònica, la declaració responsable, signada digitalment pel legal 
representant de l’empresa, que també es troba publicada a dita plataforma. 
 
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació 
electrònica (https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o 
lliurament de l’oferta. 
 
 

9. Notificació de l’adjudicació 
 
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà de 
forma agregada en el Perfil de Contractant d’acord amb allò previst a l´article 63.4 de la 
LCSP. 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica, 

 

 

 

 

 

 

Jose Ortiz Nava 

Departament de Projectes i Manteniments 

Direcció de Serveis Tècnics i Planificació 

Institut Municipal de Parcs i Jardins 
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