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de Barcelona

Organ de contractacié: La Geréncia de 1’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona per
delegacions de la Presidéncia de data 15/11/2021

Objecte:  Contracte d’obres de reconstrucci6 de diferents elements estructurals als Jardins del
Laribal de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible

Pressupost de licitacié (IVA inclos): 87.214,56 euros (IVA inclos)

Valor estimat del contracte: 79.285.97 €

Qualificacio: Obres Durada: Tres mesos
Tramitacio: Ordinaria Procediment Obert Simplificat
CPV:

45220000-5 - Obras d’enginyeria i treballs de construccio.

Direccid/Servei: Direccid de serveis Tecnics i1 Planificacio / Departament de Projectes i
Manteniment.

1. Objecte del contracte:

L’objecte del present contracte és la reconstruccié dels elements estructurals afectats del conjunt del
Jardins Laribal, situats al passeig de Santa Madrona n°2, del Districte de Sants- Montjuic, en la
muntanya de Montjuic.

El jardi que es va construir entre 'any 1917 i 1924 amb motiu de la exposicié universal va ser obra de
Jean Claude Forestier i de Nicolau Maria Rubié i Tuduri i forma part del cataleg d’elements patrimonials
de Barcelona com be cultural d’interés local amb categoria de jardi Historic.

2. Necessitats a satisfer amb I’execucio6 del contracte:

Els treballs previstos consisteixen en solucionar el col-lapse de dos fragments de mur de contencié de
pedra que van patir un desplom que es va produir durant 'any 2019 i que també va afectar produint un
desplom en un matxo de subjeccié d'una de les portes d'accés al jardi.

El projecte documenta la proposta d’actuacié per reconstruccié dels elements estructurals afectats i
citats anteriorment, atenent els criteris del tipus de construccié i el valor patrimonial que tenen.

Es tracta de tres zones d’actuacié diferenciades dens del conjunt dels jardins. Per un costat la zona
d’actuacié dels murs de contencié i la zona d’actuacioé en la porta d’accés.

En tots el casos I'actuacio es basa en la reconstruccié estructural mantenint el criteri original per tal de
dotar al conjunt de la mateixa imatge i criteri que tenia abans de que es produis el col-lapse.

3. Insuficiéncia de mitjans:

L’esmentada contractacio, que es tramitara per procediment obert simplificat, esta justificada ateses les
competeéncies i linies d’actuacié de l'Institut, atés que el personal i mitjans dels que disposa no soén
suficients per a atendre la demanda que en aquest sentit es planteja i atés que la prestacioé de la qual
és objecte aquest contracte no justifica, al nostre entendre, la necessitat d’'una ampliacié per part de
I'Institut dels mitjans personals i materials de que disposa.

4, Tipologia de les obres:

D’acord amb el seu objecte i caracteristiques técniques, el projecte ha de considerar-se com obra de
reparacié simple. D’acord amb l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals la tipologia de les obres es classifica en el
seguent grup:




Grup k) Especials
Supgrup 6 Jardineria i Plantacions
Categoria 1: contractes d’execucio d’obra inferior o igual a 150.000,00 €, sense IVA

Les obres de reparacié simple, d’acord amb l'article 37.6 del Reglament d’Obres, Serveis i Activitats, no
es sotmeten a informacié publica.

5. Redaccio i Supervisio del projecte:

a) El projecte compleix amb la normativa i prescripcions que regulen la matéria i conté tota la
documentacio que és preceptiva, la qual és suficient per a definir, valorar i executar les obres.

b) El projecte ha estat redactat per I'arquitecte Miquel Angel Sala i Mateus de la empresa MASALA
Consultors qui ha fet constar expressament a la memoria del projecte que aquest s’adequa a la
legalitat urbanistica, ambiental i de seguretat aplicable, i segueix els criteris del tipus de
construccio i de valor patrimonial, i ha estat conformat pel técnic que sostasigna.

c) S’adjunta a aquest informe acta de replanteig de data 21 de Juliol de 2022
d) Les obres no estan incloses en I'ambit d’aplicacié de la instruccié municipal relativa a 'auscultacio.

6. Divisio en lots:

D’acord amb la previsié de l'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir 'objecte del contracte
en lots per:

A efectes de garantir una major eficiéncia i coordinacié en l'execucié dels treballs. Donades les
caracteristiques i import de les obres a executar, es consideraria molt ineficient executar els treballs per
lots i @ més es garanteix uniformitat en la execucié de les obres.

7. Termini d’execucio:

El termini d’execucio es fixa en tres mesos comptats a partir del mateix dia de la signatura de l'acta de
comprovacié del replanteig i fins a la finalitzacio dels treballs d’acord amb calendari previst al projecte.

El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s'adequara al programa de treball aprovat per
I'Administracio.

8. Causes de modificaci6 del contracte

En aquest contracte es contempla la possibilitat de que hi hagi modificacions de fins un 10% del
pressupost de licitacio. Les causes previstes de modificacié del contracte durant la seva vigéncia son
les seglents:

Pels treballs addicionals a realitzar com a consequencia de trobar-se amb imprevistos geologics o de la
construccio original que condicionen el desenvolupament de les solucions proposades, tals com fuites
de qualsevol tipus (aigua, gas, etc.) i altres que puguin afectar I'estabilitat dels elements construits

9. Pressupost del contracte i estimacioé del VEC:

El pressupost base de licitacio esta determinat i es considera que amb els preus de mercat hauria de
ser de 87.214,56 euros. El pressupost net de 72.078,15 euros i 'lVA de 15.136,56 euros, amb un tipus
del 21%.



El pressupost net es desglossa de la manera segiient:

Costos directes Import €
Despeses salarials. 23.796,82€
Despeses materials, maquinaria, i altres 36.773,06 €
TOTAL | Suma costos directes:
60.569,88
Costos indirectes Import €
Despeses generals d’estructura 7.874,08€
Benefici industrial 3.634,19€
TOTAL | Suma costos indirectes:
11.508,27€

| TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): | 72.078,15€ |

L’estimaci6 dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu de treball
de la Industria de la Construccio i obres publiques de la provincia de Barcelona, publicat en el Butlleti
Oficial de la provincia de Barcelona i les taules salarials publicades en BOE de data 4 de desembre de
2019. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar
ofertes anormals i durant 'execucié del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referéncia
comporta I'exclusidé del procediment o resolucié del contracte sempre i quan aquests imports siguin
inferiors als establerts al conveni sectorial de referéncia.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’'una plantilla de persones treballadores que ha d’executar el
contracte amb les seglients categories professionals i nombre de persones, segons s’especifica en el
Plec de prescripcions técniques (PPT):

Equip de treball/personal operatiu hores Preu/hora Total€
Conservador restaurador director 8,94 38,16 341,15
Conservador restaurador 25,41 34,17 868,26
Oficial 1a 48,62 30,09 1463
Oficial 1a paleta 73,69 29,60 2181,22
Oficial 1a encofrador 0,54 30,59 16,52
Oficial 1a ferrallista 1,15 29,60 34,04
Oficial 1a soldador 25,76 29,60 762,50
Oficial 1a col-locador 16,14 29,60 477,74
Oficial 1a jardiner 4718 34,17 1612,14
Oficial 1a jardiner especialista arboric. 14,04 41,85 587,57
Ajudant encofrador 0,70 26,28 18,40
Ajudant ferrallista 1,36 26,28 35,74
Ajudant soldador 14,56 26,28 382,64
Ajudant col-locador 2,66 26,28 69,90
Ajudant jardiner 65,58 30,32 1988,38
Manobre 467,40 2472 1155413
Manobre especialista 54,91 25,56 1403,50
Total 23.796,82

La determinacié del preu hora es dedueix dels calculs de 'annex al present informe



El valor estimat total d’aquest contracte és de 79.285,97 € sense IVA, incloses les modificacions.

Madificacions amb
Any Execucié obres increment del cost SUMA
econdmic
2022 24.793,39 3.603,91 € 28.397,30 €
2023 47.284,76 3.603,91 € 50.888,67 €

10.Procediment de licitacio:
En atenci6é a les caracteristiques de la prestacio, la seva durada i valor estimat, es considera adient

adjudicar el contracte mitjancant el procediment obert simplificat.

11.Seguiment de I’execucié del contracte:

La unitat encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte és el Departament de Projectes i
Manteniment, i es proposa al Sr. Jordi Carulla Doménech, Técnic del Departament de Projectes i
Manteniment com a responsable del contracte, al que li correspondra la seva supervisio en els termes
previstos per I'art. 62 LCSP.

12.Condicions de contractacié publica sostenible:

Es considera adient I'aplicacié del Decret d’Alcaldia de contractacié publica sostenible.

En l'objecte del contracte s’'incorporen les mesures de contractacié publica sostenible seguents i que
s’estableixen com a condicions especials d’execucié del contracte:

De caracter social:

- El pagament del preu a les empreses subcontractades.
- L’acreditacié de pagament en termini a les empreses subcontractades.

De caracter ambiental:

- Compliment de la guia per 'ambientalitzacié de les obres a la ciutat de Barcelona

13.Criteris de solvéncia:

Solvéncia economica i financera:

- D’acord amb r'article 89.1.a) LCSP, I'import anual, sense incloure els impostos, que I'empresa licitadora ha
de declarar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels Ultims tres anys en serveis de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de
80.000 euros.

Solvéncia técnica i professional.




- D’acord amb Tlarticle 88.1.a) LCSP, I'import anual, sense incloure els impostos, que I' empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs dels ultims cinc
anys en obres de naturalesa igual o similar (obres executades en espais verds urbans) ha de ser com a
minim de 60.000,00 euros.

D'acord amb [larticle 89.1.a) LCSP, el criteri de correspondéncia entre els serveis executats per
'empresa licitadora i els que constitueixen I'objecte del contracte es la igualtat entre els tres primers
digits dels respectius codis CPV.

- D’acord amb l'article 90.1.e LSCP, el personal técnic encarregat dins de I'execucié del contracte, a de
comptar amb els seglents titols o acreditacions académiques i/o professionals seglents:

L’empresa haura de comptar, durant tota la vigéncia del contracte amb el segient personal amb
I'experiéncia i els titols o acreditacions académics o professionals seguents:

1 Arquitecte o Arquitecte técnic amb una experiéncia professional minima de 3 anys en obres de
caracteristiques similars.

S’exposa a continuacio la classificacié proposada per I'execucié de les obres que defineix el present
projecte.

GRUP SUBGRUP CATEGORIA [ CATEGORIA

Reial Decret|Actual Reial
1098/2001 Decret 773-
2015

K 6 B 1

14.Criteris d’adjudicacio:

La seleccio de I'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu
amb l'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicacié seglents, tot
considerant que estan directament vinculats amb I'objecte del contracte:

1) Criteris d’adjudicacié avaluables automaticament

a) La ponderacié maxima del criteri d’adjudicacié del preu ofertat, és de 35 punts.

La puntuacié que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la previsié del
Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la Instruccié de I'’Ajuntament
de Barcelona de 15 de marg¢ de 2018, d’aplicacio de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16.

S’atorgara la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir,
gque no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacié i a la resta d’empreses
licitadores la distribucid de la puntuacio es fara aplicant la seguent formula establerta per Instruccié de
la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta
Municipal del dia 29 de juny:

Pressupost net licitacié — oferta N 7
— - — x Punts max = Puntuacio resultant
Pressupost net licitacié — oferta més economica

b) Per 'ampliacié del termini de garantia en un any: 65 punts



L’ampliacio del termini garanteix una millor execucié del contracte o en el seu cas garantir que es
substitueixin aquells elements amb deficiéncies.

15.Responsabilitat en I’execucié del contracte

Descripcio de la falta Lleu | Greu | Mot Greu

La no utilitzacié de materials o no seguir els procediments de seguretat
requerits per aquest tipus de tasques

La realitzacié de treballs sense permisos administratius X

L’endarreriment en els terminis d’execucid dels treballs que suposi un
risc greu per les persones

16.Periode de garantia

D’acord amb el projecte, la garantia sera d’un any per a I'obra civil i per als equips i materials instal-lats,
o la que hagi ofertat I'adjudicatari, si aquesta fos superior

17.Subcontractacio

D’acord amb la previsié de l'article 215.2.e) de la Llei de Contractes del Sector Public, es considera
oportu contemplar la subcontractacié per garantir 'execucid del servei, a excepcio del tecnic que
es determina en el punt 13 del present informe.

L’objecte del present contracte compreén la reconstruccié d’elements estructurals d’un jardi que és
considerat un bé cultural d’interés local en la categoria de Jardi Historic. Per una correcta execucio
del contracte, i donades les caracteristiques del jardi, es considera que les tasques encomanades

al técnic requereixen d’'uns coneixements técnics i una experiéncia concreta a fi de donar la
maxima qualitat i coheréncia tant en la planificacio, la coordinacié i 'execucié de I'obra.

18.Cessid de dades de part de I'Institut al contractista

En el present contracte no es preveu que I'Institut hagi de cedir dades al contractista

19. Técnics membres de la mesa de contractacié

Técnics Membres de la mesa Substituts
Nom i cognoms Carrec Nom i cognoms Carrec
Sra. Izaskun Marti | Directora de Serveis Sr. Antonio Garcia | Coordinador de la Direccié de
i Carral Tecnics i Planificacio Bravo Serveis de Conservacio
Sr.Lluis Capilla Técnic del departament de | Sr. Jordi Cap d’Ambit dels districtes VII-
Closa Projectes i Manteniment. Rodriguez Martin | VIII-IX,
Proposta:




Per tot 'esmentat anteriorment sol-licito el tramit de licitacié de la contractacié de les de les obres de
reconstruccio de diferents elements estructurals als Jardins de Laribal de Barcelona, per un pressupost
total de licitacidé de 87.214,56 € IVA inclos, dels quals 72.078,15 euros sén pressupost net i 15.136,41
euros son en concepte d’IVA.

Técnic del Departament de Projectes i Manteniment.

Jorge Carulla Domenech
Parcs 1Jard1ns 2022.07.21 1436:52
+02'00'

Jordi Carulla Domeénech
Barcelona, a data de la signatura electronica.
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ANNEX 1 - COSTOS DE PERSONAL

COSTOS SALARIALS Increment IPC: 2,30%
Salari Base Retibuci6 anual Antiguitat i
| Equip de treball/p | operatiu s.taules / 2020 s.taules/2020 complements Total Anual Festius/ Seguretat Social | TOTAL Preu /Hora
Conservador restaurador responsable | 13.283,24€ 30.491,81 14.450,00 44.941,81 4.494,18 16.808,24 66.244,23 38,16
Conservador restaurador 13.283,24€ 30.491,81 9.750,00 40.241,81 4.024,18 15.050,44 59.316,43 34,17
Oficial 1a jardiner esp.arboricultura 11.601,84 € 27.183,80 22.100,00 49.283,80 4.928,38 18.432,14 72.644,32 41,85
Oficial 1a 11.601,84 € 27.183,80 8.250,00 35.433,80 3.543,38 13.252,24 52.229,42 30,09
Oficial 1a paleta 11.601,94€ 27.183,80 7.675,00 34.858,80 3.485,88 13.037,19 51.381,87 29,60
Oficial 1a encofrador 11.601,94 € 27.183,80 8.840,00 36.023,80 3.602,38 13.472,90 53.099,08 30,59
Oficial 1a jardiner 11.601,94 € 27.183,80 13.065,00 40.248,80 4.024,88 15.053,05 59.326,73 34,17
Oficial 1a ferrallista 11.601.94 € 27.183,80 7.675,00 34.858,80 3.485,88 13.037,19 51.381,87 29,60
Oficial 1a soldador 11.601,94 € 27.183,80 7.675,00 34.858,80 3.485,88 13.037,19 51.381,87 29,60
Oficial 1a col-locador 11.601.94 € 27.183,80 7.675,00 34.858,80 3.485,88 13.037.19 51.381,87 29,60
| Ajudant encofrador 10.003,72 € 23.992,66 6.960,00 30.952,66 3.095,27 11.576,29 45.624,22 26,28
Ajudant ferrallista 10.003,72€ 23.992,66 6.960,00 30.952,66 3.095,27 11.576,29 45.624,22 26,28
| Ajudant col-locador 10.003,72 € 23.992,66 6.960,00 30.952,66 3.095,27 11.576,29 45.624,22 26,28
Ajudant soldador 10.003,72 € 23.992,66 6.960,00 30.952,66 3.095,27 11.576,29 45.624,22 26,28
Ajudant jardiner 10.003,72 € 23.992,66 11.715,00 35.707,66 3.570,77 13.354,66 52.633,09€ 30,32
manobre 9.666,36€ 23.134,63 5.980,00 29.114,63 2.911,46 10.888,87 42.914,96€ 2472
Manobre especialista 9.780,01€ 23.542,94 6.560,00 30.102,94 3.010,29 11.258,50 44.371,73€ 25,56




>

@ Ajuntament
'i de Barcelona

INFORME DE NECESSITAT - EXP 22/0148

Calcul d'hores

Total

Equip de treball/personal operatiu hores €
Conservador restaurador director 8,94 341,15
Conservador restaurador 25,41 868,26
Oficial 1a 48,62 1.462,98
Oficial 1a paleta 73,69 2.181,22
Oficial 1a encofrador 0,54 16,52
Oficial 1a ferrallista 1,15 34,04
Oficial 1a soldador 25,76 762,50
Oficial 1a col.locador 16,14 477,74
Oficial 1a jardiner 47,18 1.612,14
Oficial 1a jardiner especialista arboric. 14,04 587,57
Ajudant encofrador 0,7 18,40
Ajudant ferrallista 1,36 35,74
Ajudant soldador 14,56 382,64
Ajudant col.locador 2,66 69,90
Ajudant jardiner 65,58 1.988,39
Manobre 467 .4 11.554,13
Manobre especialista 54,91 1.403,50
Total 23.796,82
magquinaria

Unitats Preu/hora (€) |hores |Total
Compressor 2 martell pneumatic 1 15,65 21,53 336,94
Retroexcavadora sobre
pneumatics de 8 a 10 t 55,90| 16,51 922,91
Corro vibratori1,5a25t 39,73| 2,05 81,45
Minicarregadora pneumatics 2 a
5,9t 1 4500| 1,23 55,35
Miniexcavadora sobre cadenes 2
a 5ot 1 50,19 | 95,71 4.803,68
Pala carregadora pneumatics
15-20t 1 90,97| 0,04 3,64
Pala carregadora sobre cadenes
18 a 25t 1 142,58 | 54,45 7.763,48
Retroexcavadora petita 1 40,47 | 14,91 603,41
Camié per transport de 7 t 1 32,86| 85,92 2.823,33
Camié grua 1 4542 3,86 175,32
Camié grua de 3t 1 43,03| 16,15 694,93
Camio per transport de 12t 1 44 84| 6,49 291,01
Cami6é amb bomba de
formigonar 1 155,18 | 0,06 9,31




Camio cisterna de 10 m3 1 4771 1,40 66,79

Talladora amb disc de

carborundum 1 3,28 | 34,12 111,91

Formigonera de 165 | 1 1,78| 0,29 0,52

Maquina taladradora 1 3,37 1,60 5,39

Equip i elements auxiliars per

soldadura eléctrica 1 3,11| 14,56 45,28

Equip per injecciéo manual de

resines 1 1,58 1,60 2,53

Equip per a injeccions profundes

amb bomba de pressid baixa i

carro de perforacié per a

barrines fins a 200 mm de diam. 1 99,92| 4,20 419,66

Desplagament , muntatge i

desmuntatge a obra d’equip

d’execucio de micropilons 1 2500,00| 1,00 2.500,00
TOTAL 21.716,86

Altres conceptes varis

Materials, maquinaria i altres |TOTALS
Materials, gestié residus i SiS 14.156,20€
Magquinaria 21.716,86€
Control de qualitat 900€
TOTAL DESPESES
MATERIALS | ALTRES SE 7T e
Total costos salarials

Total

23.796,82€
Total maquinaria i altres

Total

36.773,06€
RESUM
TOTAL COST DIRECTE 60.569,88€
DESPESES GENERALS 7.874,08€
BENEFICI INDUSTRIAL 3.634,19€
TOTAL COSTOS INDIRECTES 11.508,27€
TOTAL DIRECTES +
INDIRECTES 72.078,15€
IVA 15.136,41€
TOTAL IVA INCLOS 87.214,56€
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