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Direcció de Serveis Tècnics 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 

EXP. 23/0140 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 

GESTIÓ INTEGRAL DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’EXECUCIÓ DELS 

PROJECTES DE l’INTERÈS DE LA DIRECCIÓ DE PARCS I JARDINS I LA REDACCIÓ 

D’ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT 

 

CLÀUSULA 1.- OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE 

1.1. Objecte 

Establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que corresponen a la contractació del 

servei de “Gestió Integral de Coordinació de Seguretat i Salut”, d’acord amb la legislació vigent (Decret 

1627/97), de les obres corresponents a les inversions de Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal, 

o d’altres organismes municipals, objecte de l’interès de la Direcció de Parcs i Jardins, situades a la 

ciutat de Barcelona. També s’inclou el servei de Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut de projectes. 

La tipologia d’aquests projectes a executar és variable i inclou treballs d’urbanització i millora d’espai 

públic amb jardineria,  instal·lació de xarxes de reg i obra civil complementaria, rehabilitació de locals i 

centres de treball, i d’altres edificacions i estructures generalment vinculades amb la gestió de l’espai 

verd, amb exclusió de les que, pel seu volum o especificitat, es contracti la coordinació de la seguretat i 

salut conjuntament amb la direcció d’obra. 

Els serveis a prestar per l’Adjudicatari en qualitat de Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) i 

encarregat de la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut (RESS) són: 

 Treballs de Coordinació de Seguretat i Salut en Obra (CSS). 

 Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut de Projectes (RESS). 

A realitzar d’acord amb les condicions previstes a l’Annex 1: “Prescripcions tècniques per a la 

coordinació de seguretat i salut de les obres i la redacció d’Estudis de Seguretat i Salut.” d’aquest 

Plec, que té per objecte establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que 

corresponen a l’Adjudicatari de la contractació del servei. 

1.2. Obligacions de l’adjudicatari i Abast de l’encàrrec  

Sota el terme Gestió Integral de Coordinació de Seguretat i Salut s’inclouen, en particular, les 

tasques i responsabilitats següents: 

I. La redacció dels informes sobre els “Plans de seguretat i Salut” presentats pels contractistes. 

II. El control i seguiment de la documentació presentada pels contractistes prèviament al 
començament del treballs. 

III. Coordinació de la Seguretat i Salut dels treballs corresponents a les inversions assignades. 

IV. Producció, distribució i arxiu de documentació, especialment actes i informes, corresponents a 
reunions i visites als treballs. 

V. Col·laboració amb els tècnics de Parcs i Jardins i la Direcció d’Obra en el seguiment dels 
treballs, inclosa la coordinació amb consultors externs. 

VI. Coordinació de la informació, gestió tècnica, administrativa, contractual, econòmica i tècnica 
necessària durant tot el procés. 

VII. Informar segons les necessitats als diferents departaments de la Direcció de Parcs i Jardins i 
organismes de l’Ajuntament vinculats. 
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En qualsevol cas, el servei inclou el seguiment durant la duració dels treballs derivats del compliment de 

l’objecte dels contractes, ja siguin d’execució de treballs d’edificació, obra civil, urbanització, jardineria, 

noves xarxes de serveis i desviacions o modificacions de xarxes existents, les gestions davant 

d’organismes i companyies de serveis en els tràmits relacionats en la fase de d’execució, i altres 

necessàries pel correcte funcionament de les actuacions principals projectades, sense que l’aparició 

d’incidències al respecte suposin en cap cas un increment automàtic dels honoraris convinguts. 

Quant a la prestació del servei relatiu a la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut, aquest consistirà 

en l’elaboració d’un document que contindrà les mesures de prevenció i protecció necessàries al 

projecte, per la realització d'una obra en les condicions idònies de seguretat, salut i protecció de riscos 

laborals, i que serà elaborat pel tècnic competent, segons indica i en els termes previstos a l'article 5 del 

RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’estudi de Seguretat i Salut ha d’incloure: 

 Memòria descriptiva, en el qual s'inclourà com a mínim: 

o Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar o la utilització dels quals es 

pugui preveure. 

o Identificació de riscos laborals evitables, indicant les mesures tècniques necessàries per 

gestionar-los. 

o Avaluació i planificació preventiva per reduir i controlar els riscos laborals no eliminables. 

o Serveis sanitaris i comuns de què hauran d’estar dotats el centre de treball de la obra. 

o Altres factors a considerar a la memòria (condicions entorn en què es realitzi l’obra, 

tipologia i característiques dels materials i elements a utilitzar-se,...). 

 Plec de condicions particulars. 

 Plànols en els que es desenvolupin els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides en la memòria. 

 Amidaments i Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per l’aplicació i 

execució de l’estudi de seguretat i salut. 

1.3. Direcció de Tècnica 

El Departament de Projectes i Manteniments de la “Direcció de Parcs i Jardins” (DPIJ), constituirà la 

“Direcció Tècnica” responsable del seguiment de l’expedient i anomenarà diferents “Direccions d’Obra” 

(DO) pel seguiment i el control dels treballs i obres objecte de l’interès de la DPIJ. 

El CSS col·laborarà amb la Direcció Tècnica, els Contractistes i les DO assignades al contracte. El servei 

es considerarà complert en el moment en que la Direcció Tècnica faci la corresponent recepció formal de 

les obres objecte del servei. 

La Direcció Tècnica establirà en cada obra el règim de reunions de treball i vistes a desenvolupar amb 

l’equip de la DO i el CSS, així com el seu contingut. 

El CSS no estarà obligat a assumir com a propi el contingut dels projectes en execució, però sí que es 

responsabilitzarà solidàriament del compliment de terminis d’execució i farà tot el possible per assegurar 

l’execució dels treballs en les millors condicions. 

La Direcció Tècnica podrà designar qualsevol tipus d’assistència tècnica externa al contracte assignat a 

l’Adjudicatari, pel millor desenvolupament dels treballs. Tanmateix, podrà designar la supervisió externa 

de totes les feines objecte del servei, en qualsevol de les seves fases. 
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Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direcció Tècnica 

tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que el CSS estigui elaborant sigui quin sigui 

l’estat de desenvolupament en què es trobin. 

El RESS serà l’encarregat de redactar els Estudis de Seguretat i Salut dels projectes que DPIJ consideri 

oportú, siguin posteriorment responsables o no de la CSS de les obres d’execució d’aquests projectes.  

La Direcció Tècnica es coordinarà amb el RESS pels terminis de l’inici, redacció i lliurament dels Estudis 

de Seguretat i Salut sol·licitats durant el contracte del servei corresponent. 

El RESS haurà de corregir en un termini de 10 dies les esmenes a les revisions dels Estudis de 

Seguretat i Salut demanades per part de la Direcció Tècnica. 

 

CLÀUSULA 2.- RECURSOS HUMANS I MATERIALS: DISPONIBILITAT I SOLVÈNCIA 

2.1. Personal assignat al servei per l’Adjudicatari. 

L’Adjudicatari assignarà el personal corresponent i necessari per atendre els treballs de CSS i RESS que 

en cada moment estiguin en marxa, per desenvolupar les activitats pròpies del servei, fins esgotar el 

pressupost adjudicat. 

Les condicions particulars de l’Adjudicatari i el personal assignat al servei seran: 

I. D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa 

licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 

últims tres anys en serveis o treballs de coordinació de seguretat i salut i redacció d’estudis de 

seguretat i salut, ha de ser com a mínim de 759.354,15 euros de valor PEM de les obres per a 

les que s’ha realitzat els treballs. 

- En tots els casos, el professional designat a cada obra com a coordinador o com a redactor 

d’estudis o plans de seguretat i salut, comptarà amb una qualificació de Tècnic de Nivell 2 

segons Conveni de la Construcció de Catalunya, havent d’acreditar la possessió d’un Títol de 

Grau Universitari o equivalent i de Títol de Màster Universitari en prevenció de Riscos Laborals o 

curs formatiu de mínim 200 hores en riscos laborals habilitant per la realització de coordinació de 

seguretat i salut i redacció d’estudis de seguretat i salut. A més a més, haurà d’acreditar una 

experiència en coordinació de seguretat i salut i en la redacció d’estudis de seguretat i salut de 

mínim 2 anys en projectes d’urbanització i obra civil amb un pressupost de licitació igual o 

superior a 316.296 €. 

 

II. L’Adjudicatari podrà fer servir recursos externs però haurà de vetllar per la integritat de l’equip 

tècnic i en cap cas podrà sotmetre la coordinació de seguretat i salut a subcontractació. Per 

tant, només es podrà subcontractar les tasques de suport administratiu. Es permet la 

subcontractació en el termes que es designi al PCAP. 

L’Institut de Parcs i Jardins no validarà o acceptarà ofertes amb perfils i qualificacions que no compleixin 

aquestes condicions mínimes. 

Els recursos humans i la dedicació que s’estima que seran necessaris per assolir el compliment del 

contracte segons el plec s’indica a la taula següent: 

Perfils Qualificacions 
Nº de 

persones 
Dedicació 
estimada 

Coordinador de 
Seguretat i Salut / 
Redactor d’Estudis 
de Seguretat i 

Coordinador de Seguretat i Salut / Redactor d’Estudis de 
Seguretat i Salut – (Tècnic Nivell 2. Diplomados i titulats 
1.er cicle universitari)  

- Grau universitari o equivalent. 

1 

mig dia per 
setmana 

(total de 416 
hores) 



 
 

 4 de 23 

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana 
Direcció de Serveis Tècnics 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 

Salut - Màster Universitari en prevenció de Riscos 
Laborals o curs formatiu de mínim 200 hores en 
riscos laborals habilitant per la realització de 
coordinació de seguretat i salut i redacció 
d’estudis de seguretat i salut. 

- Experiència en coordinació de seguretat i salut i 

en la redacció d’estudis de seguretat i salut de 

mínim 2 anys en projectes d’urbanització i obra 

civil amb un pressupost de licitació igual o 

superior a 316.296 €. 

Tècnic de suport / 
Administratiu 

Tècnic de suport / Administratiu – (Nivel 7. Telefonista-
Recepcionista, Oficial 1.ª oficios varios, y Vigilante)  

- Experiència de mínim 1 any en suport 

administratiu i tècnic a la Coordinació de 

Seguretat i Salut i Redacció d’Estudis de 

Seguretat i Salut. 

1 

mig dia per 
setmana 

(total de 416 
hores) 

 

La “Dedicació Estimada” es presenta en dies per setmana de duració efectiva del treballs, a 8 hores per 

dia, que es podran assignar en el temps i exhaurir segons els requeriments la planificació dels treballs i 

les fases corresponents a l’execució real dels treballs. Independentment d’aquesta estimació, 

l’adjudicatari haurà de destinar els recursos tècnics i temporals adients per a assolir la prestació del 

servei en els terminis previstos al present plec. 

En el document de l’oferta, s’explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la dependència del 

l’Adjudicatari, durà a terme els treballs especialitzats. 

Excepcionalment, i per causa justificada, es podrà substituir al personal constituent de l’equip tècnic 

ofert, però qualsevol canvi en els integrants de l’equip ofert haurà d’ésser comunicat prèviament a la 

Direcció Técnica, acreditant que el nou recurs compleix amb els requisits professionals i d’experiència 

establerts en el present plec, per obtenir aprovació del mateix. 

Quan es tracti de col·laboracions externes, l’Adjudicatari acceptarà expressament les esmentades 

col·laboracions com a pròpies i assumirà al plena responsabilitat sobre el resultat de les mateixes. 

2.2. Ubicació dels recursos  

La ubicació geogràfica de les oficines tècniques de l’Adjudicatari no haurà de suposar un impediment per 

la prestació del servei en els termes que determini la Direcció Tècnica, especialment pel que fa a 

reunions i visites urgents. 

2.3. Recursos materials assignat al servei per l’adjudicatari 

L’Adjudicatari haurà de disposar d’equip material de suport i els recursos que s’estima seran necessaris 

per a l’execució dels treballs, d’acord amb el següent: 

a) 1 ordinadors de sobre taula i 1 portàtil equipats amb programari específic: MS-OFFICE, 
Microstation, AUTOCAD, Microsoft PROJECT i correu electrònic. 

b) 1 impressora DIN- A4 (color) i càmera de fotos digital. 

c) 1 línia telefònica per a telèfon fix i 1 telèfon mòbil. 

d) EPIs adequats per a treballs de seguiment a obra. 

e) Equips per mesurar els soroll, la pols i altres factors ambientals, degudament homologats. 

f) 1 Vehicle híbrid o elèctric pels desplaçaments necessaris per al desenvolupament del treball. 

g) Equips per mesurar els soroll, la pols i altres factors ambientals (segons aquest plec). 

h) Qualsevol altre equip o material previst en aquest plec. 
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L’Adjudicatari s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (telèfon, correu electrònic, 

aparells específics, ordinadors, impressores, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels 

treballs encarregats; especialment els que es refereixen a eines informàtiques per elaborar i lliurar la 

documentació segons les condicions demanades, així com algun dels perifèrics recomanats per a 

l’intercanvi d’informació i que s’esmenten en aquest Plec. 

 

CLÀUSULA 3.- AUDITORIA I SUPERVISIÓ EXTERNA I INTERNA DEL CONTRACTE 

3.1. Auditoria de recursos 

La Direcció Tècnica es reserva el dret d’auditar els recursos realment aportats així com la metodologia 

utilitzada per l’Adjudicatari en la prestació del servei. El resultat de l’auditoria pot modificar la certificació 

mensual i final, d’acord amb l’anàlisi dels recursos realment aportats i la qualitat de la prestació del 

servei. 

3.2. Normativa aplicable 

L’Adjudicatari del servei de CSS i RESS tindrà en compte la normativa existent i vigent, obligatòria o no, 

aplicable en el decurs de la redacció dels projectes i execució de les obres, i especialment la normativa 

pròpia de Barcelona que pugui ésser d'aplicació als projectes dintre de cada especialitat. En particular, 

es tindran en compte l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, el Protocol de Projectes, els Plecs de 

Tècnics de Parcs i Jardins, i les Normes Tecnològiques de Jardineria, conegudes com NTJ. 

 

CLÀUSULA 4.- DURADA I CALENDARI ESTIMAT DE TREBALL 

El contracte tindrà una durada de 2 (dos) anys i s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització. 

La vigència del present contracte podrà prorrogar-se per mensualitats (o anualment), fins a un màxim de 

24 mesos, amb un total de (2+2) anys.  

El termini de vigència del contracte comença amb la formalització del mateix fins exhaurir el termini 

indicat, no obstant això, si en el moment de l’extinció del contracte encara no ha finalitzat alguna de les 

obres objecte de la coordinació de seguretat i salut o no ha finalitzat alguna redacció d’Estudi de 

Seguretat i Salut, el contracte continuarà vigent fins la finalització de les mateixes, sense que 

l’Adjudicatari tingui dret a un increment dels honoraris a percebre respecte al preu d’adjudicació. 

El calendari dels treballs de l’Adjudicatari estarà subjecte a condicionants externs a la Direcció Tècnica i 

l’activació dels equips de CSS i RESS es decidirà en funció de les assignacions pressupostaries de la 

DPIJ i la planificació de les obres amb els seus terminis d’adjudicació, execució i recepció. Per tant, l’inici 

de la prestació de cada servei de CSS i RESS per part de l’Adjudicatari estarà subjecte al requeriment la 

Direcció Técnica, i es realitzarà de manera immediata per facilitar l’inici de les obres, amb la urgència 

que la Direcció Tècnica indiqui. 

Tanmateix, les fases en l’execució de treballs en les quals el CSS haurà de intervenir: 

a) el procediment de licitació de l’expedient d’execució d’obres, 

b) els tràmits preliminars a l’inici d’obra, 

c) la durada de les obres  

d) els tràmits de tancament i recepció de les d’obres, estaran subjectes imprevistos en el 

transcurs de la tramitació dels contractes i de les obres. 

Cap d’aquestes condicions temporals serà raó perquè l’Adjudicatari tingui dret a un increment dels 

honoraris a percebre respecte al preu d’adjudicació. 
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CLÀUSULA 5.- PREU DE SORTIDA, HONORARIS I FORMA D’ABONAMENT. 

El Preu de Sortida per a la contractació del servei es de 37.995,26 € IVA inclòs (per dos anys). 

Sent el sistema de determinació de l’import per Preus Unitaris, l’import finalment abonat pel contracte 

podrà variar d’acord amb els imports realment licitats i executats, i es podrà augmentar o minorar d’acord 

amb les necessitats de la DPIJ, sense que existeixi obligació d’exhaurir aquest import. 

El Preu de Sortida serà la suma dels imports parcials previstos per cada actuació prevista que pugui ser 

objecte del contracte. Els honoraris es calcularan com percentatges sobre el Preu d’Execució Material 

(PEM) previst per les obres executades, i l’Adjudicatari presentarà una oferta aplicant una baixa lineal als 

seus honoraris oferts, que sumaran en la seva proposta un total. Aquesta baixa s’aplicarà als 

percentatges d’honoraris per cada Tram de Licitació d’Inversions o assumpte i s’abonarà amb l’execució 

de les obres objecte de coordinació. 

El càlcul d’honoraris es calcularà de manera proporcional al PEM de cada inversió en cada cas, seguint 

els quadres adjunts d’acord amb la Direcció Técnica, que haurà d’aprovar la factura amb suficient 

antelació. 

A) Servei de Coordinació de Seguretat i Salut 

El total d’honoraris previst és el resultat de l’aplicació de les previsions de la Direcció Técnica amb la 

tipificació de inversions segons el Quadre 1: 

Quadre 1: Inversions i Honoraris Previstos per al servei de Coordinació de Seguretat i Salut 

N.  
Trams 

licitació de les 
inversions 

Import 
estimat PEM 

% 
Honorar

is 

Honoraris CSS 
sobre PEM 

Visat i 
llibre 

d'ordres 

Honoraris CSS 
sobre PEM IVA 

inclòs 

Nº obres 
estimat 

Import total 
per tipus de 

inversió 

Honoraris 
sobre PEM 
IVA inclòs 

 

Mínim     395,16  € 75,00 €   568,90 €         

1 Fins a 5.100,00 € 13,55% 690,97 €   75,00 €    926,82 €   1 5.100,00 €   926,82 € 

2 Fins a 10.200,00 € 9,03% 921,29  € 75,00 €   1.205,52 €   2 20.400,00 €  2.411,03 € 

3 Fins a 19.824,19 € 5,65% 1.119,11 €   75,00 €   1.444,88 €   2 39.648,38 €   2.889,75 € 

4 Fins a 34.933,74 € 3,78% 1.321,29 €   75,00 €   1.689,51 €   4 139.734,95 €   6.758,04 € 

5 Fins a 61.953,85 € 2,65% 1.643,78 €   75,00 €   2.079,73 €   2 123.907,71 €   4.159,45 € 

6 Fins a 110.362,79 € 1,86% 2.055,96 €   75,00 €   2.578,46 €   1 110.362,79 €   2.578,46 € 

7 Fins a 197.095,48 € 1,41% 2.781,60 €   75,00 €   3.456,49 €   1 197.095,48 €   3.456,49 € 

8 Fins a 313.016,23 € 1,19% 3.710,77 €   75,00 €   4.580,79 €   1 313.016,23 €   4.580,79 € 

9 Fins a 497.645,30 € 1,02% 5.056,74 €   75,00 €   6.209,41 €   1 497.645,30 €   6.209,41 € 

10 Fins a 741.973,07 € 0,90% 6.701,72 €   75,00 €   8.199,83 €   0 0,00  € 0,00 € 

11 Fins a 1.032.688,86 € 0,82% 8.453,09 €   75,00 €   10.318,99 €   0 0,00  € 0,00 € 

12 Fins a 1.438.768,74 € 0,68% 9.746,54 €  75,00 €   11.884,06 €   0 0,00  € 0,00 € 

  Totals         
 

15 1.446.910,84 €   33.970,25 € 

El càlcul dels honoraris es realitza segons els percentatges presentats al Quadre 2: 
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B) Servei de Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut 

El total d’honoraris previst a la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut és el resultat de l’aplicació de les 

previsions de la Direcció Técnica amb la tipificació de inversions segons el Quadre 3: 

Quadre 3: Inversions i Honoraris Previstos per la redacció d’Estudi de Seguretat i Salut 

 N. 
Trams licitació 

de les 
inversions 

Import estimat 
PEM 

% 
Honora

ris 

Honoraris 
CSS sobre 

PEM 

Honoraris 
CSS sobre 
PEM IVA 

inclòs 

Nº obres 
estimat 

Import total per 
tipus de 
inversió 

Honoraris 
sobre PEM 
IVA inclòs 

  
Valoració de 

riscos 
    225,14 € 272,42 € 1   272,42 € 

1 Fins a 450.000,00 € 0,11% 506,57 € 612,95 € 1 450.000,00 € 612,95 € 

2 Fins a 1.000.000,00 € 0,10% 996,25 € 1.205,46 € 1 1.000.000,00 € 1.205,46 € 

3 Fins a 3.000.000,00 € 0,05% 1.598,50 € 1.934,19 € 1 3.000.000,00 € 1.934,19 € 

4 Fins a 5.000.000,00 € 0,04% 1.998,13 € 2.417,73 € 0 0,00 € 0,00  € 

  Totals       4  4.025,01 € 

 

L’Adjudicatari presentarà factura una vegada finalitzat el servei de Coordinació o Redacció de l’Estudi de 
Seguretat i Salut per cada petició de servei, segons els percentatges d’honoraris oferts segons el PEM i 
visat, i tenint en compte el Quadre 1. 

 
En els dos casos l’ import de la factura es calcularà segons el tant per cent d’honoraris ofert pel tram on 

està inclòs cada import PEM de licitació de obra i segons l’avanç real de l’execució de l’obra. 

L’Adjudicatari podrà presentar factura separada pels serveis redacció d’Estudis de Seguretat i Salut o 

Plans de Seguretat i Salut i s’abonaran una vegada lliurat el treball. 

L’Adjudicatari i la Direcció Técnica compartiran un Quadre de Control per mantenir un registre del les 

actuacions objecte del contracte i evitar excedir el import total previst a l’adjudicació del mateix, que 

només es podrà fer amb autorització per escrit de la Direcció Tècnica. 

 

CLÀUSULA 6.- PENALITATS PER INCOMPLIMENTS 

S’estableixen les següents penalitats per incompliment dels següents terminis i lliurament. Les sancions 

a aplicar són les establertes a la clàusula 26 del plec de clàusules administratives particulars 

Fase prèvia a l’inici de l’Obra: 

Informe/Acta: Format Termini Periodicitat Penalitat 

Model informe inicial Lliure 5 d.l. des de lliurament info. (
1
) Únic Lleu 
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Assumeix i Llibre d’ordres Col·legi Abans inici obra Únic Greu 

Comunicat escrit Lliure 5 dies abans reunió inici obra Únic Lleu 

Acta de visita prèvia d’àmbit 
d’obra 

Lliure 5 dies posteriors a visita Únic 
Lleu 

Aprovació Pla de Seguretat i 
Salut 

Model 5 dies posteriors a anàlisi Únic 
Molt Greu 

Acta de visita d’inici d’obra Lliure 5 dies posteriors a visita Únic Molt greu 

Fase d’execució d’Obra: 

Informe/Acta: Format Termini Periodicitat Penalitat 

Acta de visita d’obra Lliure 5 d.l. posteriors a data celebració Discrecionals Lleu 

Informe mensual d’obra Model Primers 5 dies laborables del mes Mensual Greu 

Memòria mensual de servei Model Primers 5 dies laborables del mes Mensual Molt greu 

Fase de finalització i tancament de l’Obra: 

Informe/Acta: Format Termini Periodicitat Penalitat 

Acta de Finalització d’Obra Lliure 5 d.l. posteriors a data celebració Únic Lleu 
1
 d.l.: dies laborals

 

 

Per l’incompliment de les condicions i obligacions s’aplicaran les següents penalitats: 

Fase de prestació del servei Penalitat 

Per cada incompliment detectat. Únic Greu* 

*Excepte on s’indiqui altre penalitat específica al PCAP. 

 

CLÀUSULA 7.- ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

A més a més, els Coordinadors de Seguretat i Salut seran els assessors i representants de les 

Direccions Facultatives, en els aspectes relacionats amb la Prevenció de riscos laborals, i per tant es 

precisa una continuïtat en sistemàtica pel que fa a la identitat del perfil responsable del servei. Això 

implica que la suplència de les baixes, absències i substitucions dels perfils responsables del servei són 

crítiques per la bona prestació del servei. En conseqüència, caldrà informar a l’Institut de la identitat del 

nou responsable, prèvia a la seva incorporació, el qual haurà de disposar d’almenys la formació i 

experiència oferta per la l’empresa en la present licitació, havent-se d’aportar la documentació 

acreditativa especificada en aquests Plecs, que haurà de ser validada per l’Institut.  

Atesa la naturalesa del contracte i que en tot moment la Direcció Técnica del servei i la Direcció 

Facultativa de les obres treballaran en una relació mútua de cooperació amb l’equip de Coordinació de 

Seguretat i Salut, intercanviant tota la informació disponible, coordinant les instruccions per al 

Contractista de l’obra i adoptant conjuntament totes les decisions que convinguin per a poder aconseguir 

el millor compliment em matèria de Prevenció de Riscos Laborals, serà essencial mantenir una bona 

fluïdesa i transparència en les comunicacions, el que obliga a disposar de mitjans humans i materials 

adaptats a aquesta circumstancia. 
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CLÀUSULA 8.- SIGNATURA. 

D’acord amb les clàusules anteriors, es signa aquest Plec. 

 

 

 

 

 

Jose Ortiz Nava 

Tècnic del Departament de Projectes i Manteniments 

Parcs i Jardins Institut Municipal  
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ANNEX 1 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 
LES OBRES I LA REDACCIÓ D’ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT. 

 

CLÀUSULA 1. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

1.1. Definició de les tasques de la Coordinació de Seguretat i Salut CSS 

La Gestió Integral inclou totes les feines corresponents al Coordinador de Seguretat i Salut (CSS):  

 Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) que és el Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals que 

elabora l'Estudi bàsic de seguretat i salut. Coordina i supervisa que es tinguin en compte els 

principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. Coordina les activitats per 

garantir que s'apliqui l'acció preventiva per part d'empreses i treballadors. 

A més a més, estaran presents, per part del promotor i dels contractistes que executin els treballs: 

 El Director d’Obra (DO) que es l’agent que dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes 

tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte, la llicència i altres 

autoritzacions. 

 El Director d’Execució d’Obra (DEO) que és l’agent que dirigeix l’execució material de l’obra, i 

controla qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat d’allò edificat, amb el que 

s’haurà de coordinar la Direcció i execució dels treballs. 

Tots plegats constituiran la Direcció Facultativa. 

1.2. Organització i funcionament del servei 

L’Adjudicatari serà responsable davant de la Direcció Técnica de la DPIJ / l’Institut Municipal de Parcs i 

Jardins de Barcelona, composada pels tècnics o personal que es designi a l’efecte. 

L’Adjudicatari activarà els recursos de manera immediata per cada obra assignada al servei, sempre 

seguint un mètode de treball que l’Adjudicatari implementarà per assolir les necessitats d’assistència 

tècnica de la Direcció Técnica de la DPIJ: 

A. El CSS respondrà amb immediatesa les comunicacions i requeriments de la Direcció Tècnica i 

farà tot el possible per integrar-se amb l’equip de la Direcció Facultativa de cada obra signada al 

servei. 

B. El CSS i el DO, i el DEO, estaran en continua comunicació i es reuniran periòdicament (almenys 

un cop per setmana) per tal de valorar i consensuar decisions a prendre en funció de l’evolució 

de les obres, informant a la Direcció Tècnica puntualment. 

C. El CSS disposarà dels recursos necessaris per desenvolupar la prestació del servei i s’assumeix 

l’existència d’un equip que recolzarà, assistirà i prestarà suport d’oficina tècnica i administrativa a 

les actuacions del CSS, més enllà de les estrictament indicades a aquest plec. 

1.3. Funcions i tasques del Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) 

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase de contractació i d’execució de l’obra, i la resta de 

l’equip tècnic i de suport, duran a terme les següents funcions i tasques: 

i.La coordinació de Seguretat i Salut de totes les actuacions, tant en el tràmit de contractació i 
adjudicació, com en execució d’obra, i especialment l’emissió d’actes i informes. 

ii.Totes les actuacions necessàries per a donar compliment a allò disposat en l’art 24 de la LPRL 
relatiu a la coordinació d’activitats empresarials per a actuacions de conservació i manteniment.  
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iii.La tramitació, seguiment i registre documental de totes les actuacions portades a terme per donar 
compliment a l’objecte del servei relacionat amb la direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut.  

iv.Assistència, assessorament i seguiment del contracte en els aspectes de CSS a la Direcció Técnica.  

v.Altres prestacions addicionals (suport a l’assistència jurídica, reunions periòdiques de treball, cursos 
de formació, etc....) que puguin sorgir en els desenvolupament del projecte. 

1.4. Documentació i seguiment  

De les obligacions, activitats i tasques derivades de la prestació del servei i el contingut de les mateixes 

s’estableix un seguit de documents necessaris per al correcte funcionament de l’activitat, segons es 

descriu a continuació 

a) La DO rebrà de la Direcció Técnica (o directament del projectista si l’Institut ho autoritza) còpia 
del projecte d’execució o de les dades necessàries per a la redacció i visat del document de 
designació de director d’obra i de coordinador de seguretat. El col·legi oficial facilitarà el llibre 
d’ordres i el llibre d’incidències de l’obra i que acompanyarà als documents de designació. 
Aquests documents es dipositaran en lloc adequat a peu d’obra, custodiats pel DO i CSS, 
informant a totes les parts intervinents de la seva ubicació i ús. 

b) Com a pas previ a l’inici de l’obra, el CSS estudiarà i elaborarà un informe de riscos generals i 
específics que servirà de base per a l’estudi tant del projecte com del pla de qualitat, seguretat i 
medi ambient. Aquest informe es traslladarà a la Direcció Técnica i al/s contractista/es de l’obra.  

c) El CSS requerirà i rebrà del contractista el corresponent Pla de Qualitat, Seguretat i Medi 
Ambient derivat de la seva actuació prevista a l’obra, pel seu anàlisi i valoració. En cas de 
valoració positiva la CSS redactarà l’acta d’aprovació i se n’entregarà copia al contractista i a la 
Direcció Técnica, que emetrà un Informe d’Aprovació d’Acta d’Aprovació. En cas de valoració 
negativa, la Direcció Técnica redactarà un informe de deficiències que farà arribar al contractista 
per a la seva subsanació i posterior aprovació. 

d) El contractista tramitarà llibre de visites per a l’obra i llibre de subcontractació en cas de tenir 
previst subcontractar part de les seves unitats d’obra. El contractista dipositarà aquests llibres en 
lloc adequat de l’obra i es dipositarà en lloc visible de l’obra, l’imprès segellat d’obertura de 
centre de treball.  

e) La CSS requerirà per escrit a cada contractista i subcontractista corresponent la documentació 
necessària per a garantir la correcta qualitat i seguretat de l’obra i controlarà la seva actuació a la 
mateixa. 

f) La CSS organitzarà reunió inicial de coordinació i reunions periòdiques de qualitat, seguretat i 
medi ambient, amb els diferents contractistes i subcontractistes i l’Institut. S’aixecarà acta 
d’aquestes reunions perquè quedi constància escrita d’allò que s’hi exposa. Es dipositarà copia 
d’aquesta acta amb la documentació de qualitat, seguretat i medi ambient de l’obra.  

1.5. Descripció i desenvolupament del servei de Coordinació de Seguretat i Salut 

A banda de la descripció de tasques en aquest apartat, a la clàusula 6 es detallen altres treballs a 

realitzats pel CSS. 

1.5.1. Tasques prèvies a l’inici de l’obra. 

El CSS redactarà els informes que siguin procedents per tal de transmetre a PIJBIM la informació 

necessària i establerta per a la seva gestió. Per a cada una de les obres assignades al servei, el CSS i la 

DO realitzaran les següents tasques com a pas previ a l’inici de les mateixes, quan sigui necessari 

administrativa o legalment: 

a) Revisió inicial: dels aspectes dels col•legis i del “Llibre d’ordres” i del “Llibre d’Incidències”, 
diligències, visats (visats voluntaris que s’aplicaran en cas de petició expressa del promotor) i 
altres requeriments del Col•legi Professional  
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b) Informe d’anàlisi dels processos generals i específics: a partir de les dades del projecte i de 
l’obra a executar, es realitzarà un primer anàlisi dels processos previstos a l’obra 

Format document: Model informe inicial. Aquest model i qualsevol altre al que es refereixi 
aquest Plec serà subministrat  per la Direcció Tècnica una vegada adjudicat el contracte.  
Data de lliurament: cinc dies des de la recepció de la documentació del projecte 

c) Assumeix de Direcció i Coordinació si escau: redactar el document d’assumeix de direcció i 
coordinació en fase d’execució, en format propi o format del seu Col•legi Professional, que 
aportarà al promotor per a la seva acceptació, com a pas previ al seu visat pel Col•legi 
Professional dels tècnics designats. Amb el document de assumeix de direcció i de coordinació, 
s’aportarà el Llibre d’Ordres i d’Incidències per a l’obra, que serà facilitat pels seus col•legis 
professionals. 

Format document: Assumeix i Llibre d’ordres  
Data de lliurament: sempre abans de l’inici de l’obra 

d) Comunicació al contractista de l’elaboració de “Pla de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient”: 
Durant els immediats dies precedent a l’inici de l’obra, el director i el coordinador comunicaran al 
contractista l’obligació d’elaborar el Pla de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient, en base al Plec de 
Prescripcions i l’ESS del projecte d’acord amb la sistemàtica establerta i remetre’l, per a la seva 
anàlisi, que el contractista li haurà d’haver entregar amb una antelació de 5 dies abans de la 
reunió d’inici d’obra.  

Format document: Comunicat escrit 
Data de lliurament: més de cinc dies abans de la reunió d’inici d’obra 

e) Reunió i visita prèvia a l’inici de l’obra: La/El DO i el CSS realitzaran una reunió prèvia a l’inici de 
l’obra, en la que el Contractista exposarà el seu Pla de treballs, es visitarà l’entorn afectat per 
l’obra i es valorarà l’existència d’imprevistos.  

Format document: Acta de visita prèvia d’àmbit d’obra 
Data de lliurament: Amb l’aprovació del Pla de seguretat i salut. 

f) Aprovació del Pla de Seguretat i Salut: el Coordinador podrà aprovar totalment, parcialment, o de 
forma condicionada, el PSS elaborat pel Contractista en base a l’ESS del projecte, sempre i 
quan de l’anàlisi del mateix es conclogui positivament la seva aprovació. El CSS informarà de 
l’Anàlisi del/s Pla/ns, una vegada hagi Rebut el Pla de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient o les 
seves modificacions, el director i el coordinador amb ajut de tot l’equip, procedirà al seu anàlisi 
en un termini no superior a 3 dies, del que es podrà concloure:  

i. No aprovació: en aquest cas el Director i el Coordinador informarà mitjançant 
informe al contractista els defectes que presenta, per a que aquest pugui subsanar-
los.  

ii. Aprovació: en aquest cas es documenta l’anàlisi en l’informe del Pla de Qualitat, 
Seguretat i Medi ambient. El CSS vetllarà per què el document original sigui visat pel 
Col•legi professional corresponent, i informarà a PiJBIM dels plans i del seu estat. 

Format document: Model informe Aprovació Pla de Seguretat i Salut 
Data de lliurament: cinc dies des de el seu anàlisis i aprovació 

El CSS verificarà que hi siguin incloses, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 

que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica. Aquesta proposta no podrà mai 

implicar una disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi. Hauran també d’incloure la valoració 

econòmica de les propostes aportades, que no podrà implicar mai disminució de l’import total del 

pressupost. 

En cas de discrepàncies tècniques o de base econòmica amb el Pla de Qualitat, Seguretat i Medi 

Ambient, presentat pel Contractista, la/el DO convocarà tantes reunions de treball com siguin 

necessàries per determinar-ne el contingut definitiu. 
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Totes les modificacions, annexes i/o actualitzacions que es facin del Pla de Qualitat, Seguretat i Medi 

Ambient s’hauran de realitzar a petició de la/el DO mitjançant escrit al Llibre d’Ordres o d’Incidències, 

amb determinació de la data de lliurament, que en tot cas haurà de ser prèvia a l’inici dels treballs 

corresponents. Totes aquestes modificacions, annexes i/o actualitzacions hauran de ser aprovades pel 

DO i el CSS. 

i. Reunió d’inici d’Obra: Un cop s’hagi aprovat el pla es convocarà reunió d’inici, en la que el 
Contractista exposarà el seu Pla i documentació complementaria, per tal que siguin revisats i 
comentats per part dels assistents a la reunió.  

Format document: Acta de reunió d’inici d’obra 
Data de lliurament: cinc dies des de la reunió d’inici d’obra 

ii. Planificació de la coordinació en fase d’execució: El Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat hauran d’establir i definir una planificació d’actuacions que s’adaptarà a les condicions 
determinants del desenvolupament de l’obra, del temps i de les característiques pròpies el 
projecte i dels contractistes. 

Per poder realitzar la planificació hauran de prendre en consideració les activitats següents: 

iii. Elaborar un calendari o Pla de treball, referenciat al Pla de Treballs de l’obra.  
iv. Disposar dels documents i instruments de gestió adequats pel treball encarregat.  
v. Coordinar la realització de l’establert als plans de seguretat i salut (en el cas de diferents 

contractistes).  
vi. Determinar l’accés a la documentació i, en particular, al Llibre d’Ordres i d’Incidències. 

 
Reunions de qualitat, seguretat i medi ambient: La DO preveurà la planificació de les reunions ordinàries, 

podent sorgir per qüestions d’actualitat noves necessitats de reunions. L’objectiu d’aquestes reunions és 

el coneixement de les parts, la identificació de les activitats a realitzar, de les mesures a implantar i la 

comunicació entre les parts implicades a fi d’evitar solapament de responsabilitats. Es tractaran els 

temes relatius a: 

vii. Determinació del seguiment de la implantació del Pla de qualitat, seguretat i medi ambient  
viii. Determinació del mètode de control d’accés a l’obra.  
ix. Sol•licitud d’annexes o modificacions dels plans de qualitat, seguretat i medi ambient. 

 
Quan una empresa o autònom s’hagi d’incorporar a l’obra i no hagi participat de les reunions prèvies, 

com a pas previ a l’entrada a l’obra es reuniran amb la DO i el CSS per rebre la informació sobre el Pla 

de Qualitat, Seguretat i Medi ambient de l’obra, les normes internes, les instruccions, i totes aquelles 

qüestions necessàries pel bon desenvolupament de l’obra. La DO i el CSS donaran a conèixer la seva 

missió i els seus objectius, així com recordarà els principis generals pels quals es regeixen. 

La DO realitzarà les següents tasques relatives a l’actuació: 

x. Reunió inicial amb noves empreses o treballadors.  
xi. Anàlisi de solucions tècniques i organitzatives presentades pel Contractista.  
xii. Anàlisi de la durada de les fases d’obra i tasques.  
xiii. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes.  
xiv. Control de la tasca dels recursos preventius. 

 
Gestió d’emergències: Per tal de garantir una correcta gestió de les emergències en el moment que es 

puguin donar, com a pas previ a l’inici de les obres el coordinador:  

xv. Organitzarà el sistema d’actuació, amb totes les empreses, en cas d’accident perquè s’activin els 
plans d’emergència, evacuació i primers auxilis.  

xvi. Coordinarà els plans d’emergència de les diferents empreses participants a l’obra.  
xvii. Coneixerà els interlocutors dels plans d’emergència.  

1.5.2. Tasques durant l’execució de l’obra.  
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Durant el desenvolupament de l’obra, el CSS durà a terme les següents tasques: 

a) Assistir a totes les convocatòries que realitzi PiJBIM, la Inspecció Municipal, i la Inspecció de 
Treball, per a atendre als requeriments de la mateixa.  

b) Visites de seguiment i control de qualitat, seguretat i medi ambient a l’obra (programades o no). 
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà visites d’obra per tal de vigilar, controlar la qualitat, 
seguretat i medi ambient de la mateixa i el seguiment i control del compliment d’allò establert en 
el Pla de qualitat, seguretat i medi ambient del contractista. Per a tal motiu, el contractista haurà 
de facilitar l’accés a tota la informació que la Direcció Integrada estimi necessària per al 
desenvolupament de les seves obligacions. Per a les obres objecte d’aquesta oferta, i estimada 
la magnitud de les mateixes, s’estableix una mitjana mensual mínima de 4 visites d’obra (variable 
segons estat i necessitats de l’obra), tant programades com no, per al desenvolupament normal 
de l’activitat de la direcció d’obres integrades a l’obra. A aquest règim mensual s’afegiran les 
visites de qualitat, seguretat i medi ambient a l’obra que es considerin necessàries derivades de 
les reunions, requeriments de l’Institut o requeriments urgents de l’obra. La durada d’aquestes 
visites vindrà determinada per les necessitats, l’estat de l’obra i l’activitat que s’hi desenvolupi en 
el moment de la mateixa, no presentant la visita una durada inferior a 1 hora a peu d’obra. 

c) Redacció d’actes: El CSS redactarà un acta de les visites amb descripció de les situacions i 
deficiències detectades i mesures o procediments a prendre o tenir en compte, que enviarà a 
PiJBIM. S’anotarà al llibre de visites la informació obtinguda en aquestes visites i s’incorporarà 
referència al llibre de subcontractació sobre els procediments, mesures o protocols establerts 
dels que informarà als contractistes i subcontractistes afectats. En el decurs d’aquestes visites la 
Direcció Integrada portarà a terme les següents tasques: 

i. Adaptar les activitats simultànies i successives al desenvolupament dels treballs  
ii. Assistir a les reunions d’obra amb la Direcció d’obra  
iii. Recordar als contractistes la seva obligació de complir i fer complir els seus Plans de 

Qualitat, Seguretat i Medi Ambient.  
iv. Comprovar l’existència dels avisos i documents que han d’estar exposats: Serveis 

sanitaris, obertura de centre de treball, llibres de subcontractació, etc. 
 

Format document: Acta de visita d’obra 
Data de lliurament: cinc dies des de la visita 

d) Redacció d’actes, informes i d’entrades al Llibre d’Ordres i d’Incidències. La/ el DO obtindrà del 
seu Col·legi professional el corresponent llibre d’ordres, ho posarà a disposició de l’obra i 
determinarà el funcionament d’aquest. El CSS obtindrà del seu Col•legi Professional el 
corresponent llibre d’incidències, posarà a disposició a l’obra i determinarà les formes d’accés al 
mateix.  

e) La DO tindrà cura del Llibre d’Ordres i del Llibre d’Incidències que haurà d’estar sempre a l’obra i 
si cal mantindrà una reunió amb els diferents intervinents a l’obra per tal d’informar de 
l’existència dels llibres, de la forma d’utilitzar-los i la forma de funcionament dels mateixos.  

f) En cas que la situació així ho requereixi, tal com reincidència en un incompliment detectat 
prèviament o en el cas de paralització total o parcial de l’obra com a resultat de situacions de risc 
greu i imminent, un accident greu, etc el CSS enviarà copia a la inspecció de Treball i a la 
propietat, de la corresponent anotació relacionada amb la situació que l’ha provocat, en un 
màxim de 24 h un cop feta l’anotació.  

g) Realitzar el seguiment i vigilància del compliment de l’establert en el Pla de Qualitat, Seguretat i 
Medi Ambient: Durant les visites de control que el director i el coordinador realitzin a l’obra 
portaran un seguiment i vigilaran les tasques que desenvolupa cada una de les empreses dins 
l’obra, per tal de controlar el compliment d’allò establert i especificat en el Pla de qualitat, 
seguretat i medi ambient del contractista o en les modificacions acceptades del mateix. Així 
mateix, vigilaran que la documentació que disposi cada empresa s’ajusti a les necessitats 
establertes en el Pla de qualitat, seguretat i medi ambient. Per al correcte desenvolupament 
d’aquesta tasca la DO i el CSS visitaran les vegades que considerin necessàries els talls oberts 
d’obra inspeccionant:  
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i. Serveis sanitaris, serveis comuns.  
ii. Aplec de materials, prescripcions de maquinària i eines.  
iii. Dotació d’indumentària reglamentària, ordre i neteja.  
iv. Formació i informació del personal.  
v. Estat dels subcontractistes, etc.  

 
h) Realitzar comprovacions sobre el compliment per part del Contractista principal del que disposa 

la Llei Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció: Tant durant les visites de 
control a l’obra com amb la documentació justificativa del contractista i subcontractistes sobre el 
compliment dels diferents requisits d’aquesta llei  

i) Fer anotacions al Llibre de Subcontractació de l’obra en referència a les anotacions realitzades 
en el Llibre d’Ordres i d’Incidències relatives a cadascun dels Contractistes i Subcontractistes: 
Quan de les visites a l’obra en derivin anotacions al llibre d’ordres i d’incidència que facin 
referència a requeriments, condicions o normes a complir per part d’una o varies empreses de 
l’obra, la Direcció Integrada anotarà aquestes referències en el llibre de subcontractació per a les 
empreses afectades.  

j) Paralització de l’obra: El CSS haurà de paralitzar l’obra total o parcialment, en cas de risc greu o 
imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors i comunicar-ho immediatament a la 
Inspecció de Treball, a la Direcció Técnica, als contractistes, als subcontractistes afectats i als 
representants dels treballadors.  

k) Investigació d’accidents: En cas d’accident, el CSS realitzarà una investigació d’accidents 
segons el model propi o de l’Institut, amb la finalitat de determinar les causes. Amb la 
investigació d’accident es prendran les mesures correctores adequades per evitar nous 
accidents. Aquesta investigació d’accidents no substitueix la que ha de realitzar obligatòriament 
cada empresa, sinó que serà una complementària a aquesta, que servirà per coordinar, 
comunicar i aprovar noves mesures o accions correctores, que s’hauran de comunicar als 
diferents contractistes.  

l) Establir, per a les visites de persones alienes a l’obra, la necessitat de tenir la relació de 
persones autoritzades per l’accés, designació de responsables de l’accés i donar instruccions pel 
seu control, i sol•licitar a la Direcció Técnica la conformitat prèvia de l’accés a l’obra de persones 
alienes a la mateixa.  

m) Requeriment i control documental: la direcció d’obres integrades requerirà i/o controlarà la 
diferent documentació necessària que garanteixi que els diferents contractistes i subcontractistes 
puguin desenvolupar la seva activitat en l’obra de forma correcta i segura. El Coordinador de 
Seguretat i Salut controlarà la documentació pròpia de l’empresa, la dels seus treballadors, dels 
materials i equips, la dels seus vehicles i maquinària i tota aquella altra que sigui requerida i 
estigui relacionada amb la qualitat, seguretat i medi ambient de l’obra. 

n) Reunions de treball: almenys un cop al mes es celebraran reunions de treball. En aquestes 

reunions s’exposaran els possibles problemes o dubtes derivats de l’activitat que es desenvolupa 

a l’obra i de les tasques que porten a terme els coordinadors. A aquestes reunions es 

convocaran el DO, el CSS i la Direcció Técnica (si considera adient la seva assistència) i en cas 

de necessitat algun dels tècnics auxiliars, i es celebraran en les instal•lacions fixes de 

l’Adjudicatari, de la Direcció Técnica, o en cas de necessitat per determinació i solució de 

problemes es podran realitzar a peu d’obra. 

o) Emetre memòries mensuals d’obra: L’Adjudicatari, com a responsable de la Coordinació de 

Seguretat i Salut, elaborarà una memòria mensual del seguiment de la Qualitat, Seguretat i Medi 

Ambient a l’obra, que presentarà a la Direcció Técnica, informant del resultat de les visites de 

seguiment a peu d’obra i grau de compliment del Pla per part del Contractista. L’Adjudicatari 

inclourà un resum de les seves activitats a l’ obra i de les deficiències detectades i mesures a 

prendre, que enviarà a la Parcs i Jardins dins els 5 primers dies de cada mes. Un cop finalitzada 

cada visita que es realitzi a l’obra es realitzarà un informe que remetrà de forma immediata via 

internet a la Direcció Tècnica. El contingut d’aquest informe és el següent: 
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i. Tècnics designats com a Coordinadors de Seguretat i Salut.  
ii. Recopilatori, explicació i anàlisi dels informes de les diferents visites per l’elaboració de la 

memòria mensual d’activitats realitzades. 
iii. Importància de la informació: el tècnic codificarà la informació com a normal o urgent per 

tal de facilitar la gestió i organització del Director que rep la mateixa.  
iv. Localització de l’obra: referència d’ubicació o nom de l’obra. 
v. Data i durada de la visita. 
vi. Tasques coordinades: tasques que es desenvolupaven a l’obra en el moment de la visita i 

sobre les que s’ha portat control de coordinació. 
vii. Contractistes participants: empreses que actuen a l’obra en el moment de la visita  
viii. Incidències: relació d’incidències detectades. 
ix. Fitxers adjunts: documentació, imatges o informació que s’adjunta a l’informe. 
x. Conclusions: Dades finals a tenir en compte de la visita. En aquest punt s’inclourà a més el 

que cal tenir en compte per a la propera visita, com una previsió de l’actuació següent.  

Format document: Memòria mensual d’obra 
Data de lliurament: el primers cinc dies hàbils de cada mes 

p) 1.5.5. Informe mensual de seguiment del servei: L’Adjudicatari redactarà mensualment un 

informe amb el resum de les seves activitats en la prestació del servei que inclourà els noms de 

les obres, la situació dels diferents expedients, els pressupostos, el preu del servei per cadascú, 

el total certificat fins la data, la previsió de facturació pel mes següent i el romanent del import del 

contracte per l’any. 

Format document: Memòria mensual 
Data de lliurament: el primers cinc dies hàbils de cada mes 

1.5.3. Relació d’informes i documents essencials 

Aquesta relació de informes és enunciativa no limitativa 

Fase prèvia a l’inici de l’Obra: 

Informe/Acta: Format Termini Periodicitat 

Model informe inicial Lliure 5 d.l. des de lliurament info. (
1
) Únic 

Assumeix i Llibre d’ordres Col·legi Abans inici obra Únic 

Comunicat escrit Lliure 5 dies abans reunió inici obra Únic 

Acta de visita prèvia d’àmbit d’obra Lliure 5 dies posteriors a visita Únic 

Aprovació Pla de Seguretat i Salut Model 5 dies posteriors a anàlisi Únic 

Acta de visita d’inici d’obra Lliure 5 dies posteriors a visita Únic 

Fase d’execució d’Obra: 

Informe/Acta: Format Termini Periodicitat 

Acta de visita d’obra Lliure 5 d.l. posteriors a data celebració Discrecionals 

Informe mensual d’obra Model Primers 5 dies laborables del mes Mensual 

Memòria mensual de servei Model Primers 5 dies laborables del mes Mensual 

Fase de finalització i tancament de l’Obra: 

Informe/Acta: Format Termini Periodicitat 

Acta de Finalització d’Obra Lliure 5 d.l. posteriors a data celebració Únic 
1
 d.l.: dies laborals
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1.5.4. Existència de no conformitats 

Si en la inspecció del CSS s’adverteixen “No Conformitats” importants, a part de documentar-les en les 

actes, el registre o Informe corresponent, el CSS les posarà en coneixement immediat del Responsable 

del Contractista. 

Si les No Conformitats fossin greus, és a dir, que suposessin un risc laboral, a banda d’un incompliment 

del Pla de Seguretat, a més de l’expressat al punt anterior, el Coordinador informarà d’immediat al DO 

qui ho posarà en coneixement de la Direcció Técnica referenciant a l’informe reportat la importància de la 

situació i adjuntant copia del full del llibre d’incidències que contingui l’anotació. 

I en cas necessari, el DO, o en el seu cas el mateix CSS enviarà còpia del full del Llibre d’incidències a la 

Inspecció de Treball i Seguretat Laboral. 

 

CLÀUSULA 2. QUALIFICACIÓ DE L’ADJUDICATARI. 

L’ Adjudicatari del servei disposarà dels tècnics qualificats i amb atribucions legals suficients per assumir 

la Coordinació de Seguretat i Salut i la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut.  

El Coordinador de Seguretat i Salut ha de disposar d’un equip de suport necessari per complir amb les 

necessitats del seguiment de les obres, equip que ha de estar qualificat amb el grau i l’especialització 

segons les condicions esmentades anteriorment i ha d’acreditar les seves qualificacions i experiència 

mitjançant la presentació de titulació i currículum. 

La formació universitària haurà de estar acreditada per l’Estat i si l’Adjudicatari treballa amb 

col•laboradors externs, haurà d’acreditar amb la documentació equivalent en qualsevol cas. 

 

CLÀUSULA 3.- RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

3.1. Recursos humans assignats al servei per l’adjudicatari. 

El personal que haurà de formar part de l’equip de Coordinació de Seguretat i Salut i Redacció d’Estudis 

de Seguretat i Salut serà d’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la 

responsabilitat requerida.  

El personal estarà disponible per la correcta i completa execució dels treballs la dedicació estimada 

indicada a la taula de recursos.  

La dedicació es mesurarà en dies disponibles per treballar per setmana de duració efectiva del treballs, i 

serà efectiva segons les necessitats de l’execució del projecte. 

3.2. Recursos materials assignat al servei per l’adjudicatari 

Per al desenvolupament del servei, es precisen oficines completament equipades amb ordinadors, 

mobiliari d’oficina, telèfon/fax, connexió a internet, fotocopiadora i altres equipaments d’oficina. 

A banda dels vehicles pels desplaçaments, de l’equipament d’informàtic i mobiliari d’oficina i dels EPIS 

necessari per al correcte desenvolupament del servei (detallats més amunt), per a una millor i més 

garantida prestació del servei el personal disposarà d’accés a un seguit d’equipament addicional com: 

a) Voltímetres per mesurar voltatges, amperatges, resistències i altes unitats elèctriques segons 
necessitats de comprovació en les actuacions.  

b) Mesuradors de terres per mesurar la correcta posta a terra o funcionament de la mateixa, en 
elements elèctrics.  

c) Bombes de mostreig personal per mesurar els nivells o detectar la presencia d’agents químics a 
l’ambient.  
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d) Equips de mesurament directe d’agents químics per a la detecció i determinació de 
concentracions d’agents químics amb lectura directa ja sigui amb tubs colorimètrics o equips de 
mesura en continu  

e) Sonòmetres i dosímetres per mesurar els nivells de possible exposició al soroll dels treballadors.  

Aquest equipament addicional es farà servir quan sigui necessari per la correcte desenvolupament de 

l’encàrrec, sense cost addicional. 

 

3.3. Durada de disponibilitat dels recursos 

L’activació de les feines i dels equips que les realitzaran es decidirà en funció de les necessitats i la 

planificació de les obres previstes (adjudicació, inici i final d’obra) i aprovada per la Direcció Técnica i, en 

qualsevol cas, en funció de les necessitats i la planificació prevista i aprovada per la mateixa.  

Els terminis parcials per la prestació del servei seran els corresponents a les necessitats de cada obra 

assignada al servei. 

El termini parcial general corresponent a la emissió de informes i actes d’aprovació serà: 

1. un màxim de cinc (5) dies hàbils des de la emissió del requeriment per part de la Direcció 

Técnica, que es farà mitjançant correu electrònic. 

2. un màxim de cinc (5) dies hàbils des de la recepció per part del CSS de l’Estudi o Pla de 

Seguretat i Salut emès pel Contractista. 

S’aplicarà el termini que sigui més breu. 

El termini parcial corresponent a la emissió de informes i actes serà de cinc (5) dies hàbils des de la 

visita o requeriment de la Direcció Técnica. 

Quan l’Adjudicatari, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment 

dels terminis parcials en la presentació de documents, la Direcció Técnica podrà imposar penalitzacions 

per l’incompliment de contracte. 

Pel que fa al termini del contracte, l’Adjudicatari, si en el moment de l’extinció del contracte encara no ha 

finalitzat alguna de les obres objecte del servei de coordinació de seguretat i salut, les obligacions de 

prestació del servei continuaran vigents fins la finalització de les obres, no donant això dret a cap 

tipus d’increment en el honoraris a percebre. 

 

CLÀUSULA 4. APROVACIÓ I RECEPCIÓ. 

Els treballs executats hauran de tenir l’aprovació de la Direcció Técnica, és responsabilitat de 

l’Adjudicatari col·laborar en el seguiment de l’execució i reiterar les peticions per tal d’obtenir tots aquests 

informes favorables i per tal de poder lliurar el projecte executat abans de la data límit, amb l’aprovació 

dels òrgans competents. 

Al final de l’obra la l’Adjudicatari elaborarà un informe final i un certificat final que remetrà a la Direcció 

Técnica per donar per finalitzada la seva actuació en la corresponent obra.  

 

CLÀUSULA 5. DOCUMENTACIÓ BASE. 

Els projectes executius de les diferents obres a realitzar objecte de l’encàrrec de Coordinació de 

Seguretat i Salut, a priori disposaran dels “Estudis de Seguretat i Salut” o dels “Estudis Bàsics de 

Seguretat i Salut”, segons la naturalesa de l’obra; els quals establiran les bases tècniques per a la 

redacció del “Pla de Seguretat i Salut”, per part del contractista, on es fixaran els paràmetres sobre 
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prevenció de riscos professionals durant l’execució de les obres, l’aportació dels mitjans necessaris i 

altres actuacions, així com tots el necessari per l’acompliment de les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31/95 i del Reial Decret 1627/97. 

 

CLÀUSULA 6. TREBALLS A REALITZAR PER A LA GESTIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

6.1. Treballs a realitzar en la gestió de la CSS en fase prèvia a l’execució de l’obra. 

El tècnic assignat com a CSS d’una obra resta obligat a portar el control i seguiment de tota la 

documentació, la tramitada pel promotor i la presentada pels contractistes adjudicataris de les obres 

objecte de l’encàrrec, en compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  

Per control i seguiment s'entén: 

a) Preparar l’assignació de Coordinador de Seguretat i Salut per a la signatura per part del 

Promotor. 

b) Revisar la documentació i verificar que és correcte i no manca cap document. En el cas que la 

documentació sigui deficient, caldrà requerir per escrit a l'adjudicatari de les obres, la 

subsanació. 

c) Enviar els informes favorables de la revisió de la documentació, juntament amb la documentació 

pròpiament dita, al Departament de Contractació i al de Departament de Prevenció de Parcs i 

Jardins. 

d) El Departament de Contractació arxivarà els documents dins l'expedient de contractació 

corresponent (documentació, requeriments per escrits per a la subsanació de defectes de 

forma, etc ) i remetrà a Direcció Técnica, el Pla de Seguretat i el seu l’informe favorable, per a 

procedir a l’aprovació definitiva mitjançant “Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut”. 

e) Realitzar les gestions necessàries per a l’emissió de l’Avís Previ d’inici d’obres, que serà 

segellat i signat per la Direcció Técnica. 

Tot seguit es detalla la documentació que haurà de ser informada pel CSS abans del començament de 

l’execució del contracte: 

a) «Pla de Seguretat i Salut de les obres», elaborat pel contractista adjudicatari de les obres. 

Aquest Pla, determina i valora els riscos i descriu les mides correctores que es disposaran. 

S’emetrà informe favorable i es prepararà “l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut” que 

signarà el promotor. 

b) Justificació documental de com s'organitza la prevenció de riscos a l'empresa (Còpia del 

contracte amb un Servei de Prevenció Aliè, acta de constitució del Servei de Prevenció Propi, 

acta de nomenament de treballadors designats o document que acrediti la assumpció per part de 

l’empresari de l'activitat preventiva). 

c) Nomenament per escrit del responsable de seguretat i recursos preventius, que actuarà com 

interlocutor amb el Coordinador de Seguretat i Salut i amb Parcs i Jardins de Barcelona, I. M. 

d) Relació de treballadors destinats a fer les tasques objecte de contracte: 

Per a cadascun d’ells caldrà aportar: 

I. Registres de formació en prevenció de riscos laborals (certificats dels cursos realitzats amb 

especificació de les hores i del contingut). 

II. Certificats de Vigilància de la salut (certificats de revisions mèdiques). 
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III. Registres de lliurament (signats pels treballadors) de la relació d’equips de protecció individual 

(EPI) necessaris per cada lloc de treball. 

En el cas que a l’obra coincideixin treballant dues o més empreses contractistes principals, el CSS tindrà 

que elaborar un “Acta de Coordinació empresarial” (Art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals) - 

que serà enviada al departament de Contractació i al de Prevenció de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M. 

- i es lliuraran, entre les empreses, els respectius Plans de Seguretat i Salut. El CSS resta obligat a 

portar el control i seguiment de tota la documentació presentada pels diversos contractistes adjudicataris 

de les parts d’obra corresponents, en compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals.  

La documentació que ha de ser informada i el protocol de funcionament és el mateix descrit a l’apartat 

anterior 6.2. però de cadascuna de les empreses principals 

En el cas que a l’obra coincideixin treballant dues o més empreses, però una sigui la principal i les altres 

siguin subcontractades d’aquesta, hi ha l’opció que l’empresa subcontractada s’adhereixi al Pla de 

Seguretat i Salut de l’empresa Principal (signant un Acta d’adhesió i lliurant el Pla de Seguretat i Salut de 

la principal a la subcontractada) , o que l’empresa subcontractada elabori el seu propi Pla de Seguretat.  

En aquest últim cas, el CSS resta obligat a portar el control i seguiment de tota la documentació 

presentada pels diversos contractistes subcontractats en compliment de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. La documentació que ha de ser informada i el protocol de funcionament és 

el mateix descrit a l’apartat 6.2.1., però per a cadascuna de les empreses subcontractades, a més a més 

de la principal. 

6.2. Treballs a realitzar en la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra 

La realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut , en fase d’execució d’obra (a partir de 

l’acta de replanteig i inici) , es concreta en: 

a) Comprovació que s’ha gestionat l’Obertura del centre de treball per part del constructor. 

b) Protocol·lització del Llibre d’Incidències i del Llibre de Registre de Seguretat i Salut , i del Llibre 

de Subcontractació, si escau; que romandran a l’obra o en possessió del Coordinador, a partir 

del dia d’inici d’obra. 

c) Coordinar, si procedeix, les reunions mensuals de seguretat de la comissió interempresarial de 

responsables de seguretat de les empreses que executin les obres o les prestacions de 

manteniment. 

d) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball 

acceptats. 

e) Supervisar que les condicions d’abalisament, senyalització, ordre i neteja de l’obra siguin les 

adequades, al igual que les condicions de les instal·lacions pels treballadors. 

f) Adoptar les mesures necessàries per tal que tan sols les persones autoritzades puguin accedir a 

les zones d’obra en execució. 

g) Identificar les zones d’obra i/o treballs en què es duguin a terme treballs especialment perillosos, 

segons annex II del Reial Decret 1627/97. Principalment treballs amb riscos especialment greus 

de caiguda d’alçada, proximitat de línies d’alta tensió, recintes confinats, muntatge d’elements 

prefabricats, pesats, etc. 

h) En cas de risc greu i imminent, anotar en el Llibre d’Incidències i seguir el procediment 

conseqüent, segons l’art. 13.4 del Reial Decret 1627/97. 

i) Proposar la modificació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut específic de cada obra. 
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j) Supervisar juntament amb l’autoritat competent, el control d’accessos a les obres i els 

condicionants que puguin interferir amb l’operativitat de la circulació viària. 

k) Revisar qualsevol modificació del llistat de treballadors que pugui produir-se al llarg de la duració 

dels diferents contractes, i conseqüentment sol·licitar, controlar i aprovar  tota la documentació 

necessària del nou treballador. 

l) Remetre al departament de Contractació de Parcs i Jardins tota la nova documentació referent al 

nou personal. 

6.3 Treballs a realitzar per a la gestió de Seguretat i Salut en fase de redacció d’Estudis 
de Seguretat i Salut. 

a) El tècnic designat per l’adjudicatari serà l’encarregat de redactar els “Estudis de Seguretat i 

Salut” dels projectes que Parcs i Jardins consideri oportú, sigui posteriorment responsables, o 

no, de la coordinació de les obres d’execució d’aquest projectes. 

L’Estudi de Seguretat i Salut  contindrà tots els documents que es requereixen segons el Reial 

Decret 1627/1997, la normativa vigent i els requeriments  de l’Àrea de Prevenció  de Parcs i 

Jardins.  

En particular disposarà dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d'Execució Material de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. L'esmentat Pressupost d'Execució Material es recollirà com a 

"Partida Alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en els Quadres de 

Preus Unitaris i en el Pressupost del Projecte. 

L'Estudi justificarà els sistemes de protecció col•lectiva i individual necessaris en base als 

possibles riscos generats a les obres realment projectades, tenint en compte el seu 

emplaçament, les fases d'execució considerades i les mesures de senyalització i abalisament de 

les obres definides en el Projecte. 

La responsabilitat de l’ESS recau en el Tècnic competent en matèria de Seguretat i Salut, el qual 

signarà i es responsabilitza plenament del contingut de l’ESS i de l’adequació a la normativa 

d’aplicació i, concretament als Arts. 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pels quals 

s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.  

El Tècnic competent per a la redacció de l’ESS que no hagi participat en la elaboració del 

projecte, haurà de verificar i informar a Parcs i Jardins, que l’Autor del Projecte ha tingut en 

consideració els “Principis Generals de la Prevenció” (art. 15 de la L. 31/1995) i els “Principis 

Generals Aplicables al Projecte d’Obra” (art. 8 del Reial Decret 1627/1997), i que la Coordinació 

de Seguretat en fase de Projecte, realitzada pel Projectista ha complert amb la seva obligació 

d’integrar la Prevenció en fase de Projecte. 

b) Els tècnics membres de l’equip de gestió integral de seguretat i salut, seran els encarregats, en 

coordinació i a instància de l’equip redactor dels projectes executius, d’introduir en els Plecs 

Tècnics,  els procediments documentals per als contractistes adjudicataris de les obres, per tal 

que es faciliti el compliment de les obligacions (ESS) d’aquests  en matèria de seguretat i salut. 

c) Els tècnics membres de l’equip de gestió integral de seguretat i salut, seran els encarregats de 

redactar els “Plans de Seguretat i Salut” que desenvolupin els “Estudis  o Estudis bàsics de 

Seguretat i Salut”, en els casos que així ho requereixi Parcs i Jardins i siguin obres executades 

per personal propi o per personal propi amb convivència amb personal extern i es consideri a 

Parcs i Jardins promotor i constructor de l’obra. 
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CLÀUSULA 7. METODOLOGIA DELS TREBALLS. 

Per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra, es tindran 

en compte les següents directrius. 

a) Els treballs es portaran a terme pels tècnics qualificats en Prevenció de Riscos Laborals, de 

l’equip de Gestió Integral de Seguretat i Salut, designats per l’Adjudicatari del servei. 

b) És atribució del CSS sol·licitar i obtenir dels contractistes, una vegada adjudicades les obres, 

amb suficient antelació abans de l’ inici de l’execució, el Pla de Seguretat i Salut, així com 

qualsevol informació o documentació necessària (descrita a l’apartat corresponent), amb la 

finalitat de poder informar favorablement , havent de comunicar el Coordinador les incidències, 

sense retard, al Departament de Contractació i la Direcció Técnica. 

c) Per a la realització dels treballs, el CSS disposarà de la documentació que hi hagi disponible per 

a la realització de les obres. 

d) Establir, en coordinació amb la Direcció Facultativa de les obres, una freqüència d’inspeccions 

en funció de les característiques i riscos dels treballs previstos. 

e) Redactar acta de cadascuna de les inspeccions realitzades i enviar còpia a la Direcció 

Facultativa o la Direcció Técnica, si la Direcció Facultativa és externa, i al Departament de 

Prevenció de Parcs i Jardins, que en cap cas serà inferior a un cop a la setmana 

f) Ser interlocutor vàlid entre l’equip de Coordinació de Seguretat i Salut , la Direcció Facultativa de 

responsable del contracte, i la Direcció Técnica. 

g) Assistir a totes les activitats tècniques de Gestió de Prevenció que requereixin la seva presència. 

h) Controlar i coordinar personalment els treballs amb riscos especialment greus. 

i) Assistir, junt amb la Direcció Técnica i la Direcció Facultativa a les reunions que els hi pertanyin. 

j) Comunicar immediatament i amb la màxima urgència a la Direcció Facultativa, el Departament 

de Prevenció i l’ Àrea de Parcs i Jardins responsable del contracte, qualsevol deficiència que 

observi en relació amb la seguretat i salut de les obres. 

k) Al requeriment de la Direcció Facultativa, el Departament de Prevenció de Parcs i Jardins o 

l’Àrea de Parcs i Jardins responsable del contracte, el Coordinador de Seguretat es compromet a 

emetre en un termini de dos (2) dies, aquells informes parcials que creguin necessaris, sobre 

qüestions puntuals relacionades amb els treballs del Coordinador. 

l) Redactar l’informe final d’obra on es detallin totes les incidències i les solucions adoptades. 

 

CLÀUSULA 8. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 

Els Coordinadors de Seguretat i Salut seran els assessors i representants de les Direccions Facultatives, 

en els aspectes relacionats amb la Prevenció de riscos laborals. 

Les obres objecte del control poden treballar en horari nocturn o festiu i, per tant, la Coordinació de 

Seguretat i Salut s’adaptarà en cada cas al que sigui necessari les tasques de control, per tal de cobrir 

tot el ventall de prestacions realitzades en horaris tant diürns com nocturns. 

En tot moment la Direcció Facultativa de les obres i la Direcció Técnica, treballaran en una relació mútua 

de cooperació amb l’equip de Coordinació de Seguretat i Salut, intercanviant tota la informació 

disponible, coordinant les instruccions per al Contractista de l’obra i adoptant conjuntament totes les 

decisions que convinguin per a poder aconseguir el millor compliment em matèria de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
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CLÀUSULA 9. NORMATIVA APLICABLE 

Les actuacions previstes per al present contracte de serveis s’atendran al següent llistat de normatives, 

entre d’altres: 

 Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. 

 Reial Decret 1627/1997, per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció. 

 Directiva 89/391/CEE mesures per a promoure la millora de la seguretat. 

 Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE, relatives a la protecció de la maternitat i al 
tractament de les relacions de treballs temporal i en empreses de treball temporal. 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos. BOE núm. 82 de 5 de abril de 2003. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de EPIs. BOE núm. 140 de 12 de junio. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 

 Reial Decret 551/2006, de 5 de maig, pel que es regulen “operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español” (BOE 12). 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias mie-apq-1, mie-apq-2, mie-
apq-3, mie-apq-4, mie-apq-5, mie-apq-6 y mie-apq-7. boe núm. 112 de 10 de mayo de 2001. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. BOE núm. 303 de 17 de diciembre. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la 
edificación. boe nº 74, de 28 de marzo. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE n.60 de 11 de marzo. 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos. BOE núm. 82 de 5 de abril de 2003. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006. 

 Real Decret 20/2007 Estatut del Treballadors Autònoms. 

 Guies tècniques per a la avaluació i prevenció de riscos relatius a les obres de construcció. 

 Ordenança Laboral de la construcció. 
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