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1. INTRODUCCIÓ

Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJB) té com a competència principal 
la conservació i millora de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via 

amb vegetació de qualsevol tipus. 

És per aquest motiu, que Parcs i Jardins conserva més de mil hectàrees de verd a la ciutat, 
entre elles el Parc de Montjuïc, tot vetllant per a què s enguin valors com: la durabilitat des 
de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la 
integra

flexibilitat a possibles canvis, i la incorporació de sistemes 
tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient.

És també que davant de l emergència climàtica, totes les accions cal que es basin en 

, així com les propostes que es plantegin.

2. ÀMBIT D

als espais verds i arbrat relacionats a la taula següent, i 
que configuren gran a la muntanya de 
Montjuïc Exposició Internacional del 1929:

Núm. Nom àmbit Nivell actuació

1 Agricultura 2

2 Avinguda. de l 2

3 Avinguda. de la Reina Maria Cristina 2

4 Avinguda de Miramar 2

5 Avinguda de Ferrer i Guàrdia 2

6 Eix Forestier 2

7 Eix Muntanyans i Foixarda 2

8 Escales Forestier 2

9 Font Màgica i Cascades 2

10 Miramar 1

11 Sistema Umbracle, Laribal, Grec 1

12 Sot de la Foixarda 2
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4,45 hectàrees, que són les que mantenen 
aquesta estructura dissenyada al 1929, situades principalment a la banda nord-oest de la 
muntanya de Montjuïc. El llistat complet de tots els espais inclosos amb la seva mida estan 

Espais Verds on es geo-referenciat.

La ubicació dels 12 (si bé està grafiada la Plaça Espanya, 
i per tant quedarà exclosa).

2 que permetran
dur a terme una diagnosi més selectiva i efectiva.

, que seguirà un model particular.  

Nivell 1: Anàlisi de tots els el : verd, arbrat, paviments, 
sistemes de reg, mobiliari, patrimoni (murs, escales...). La relació completa dels 
elements que conf nnex II.
Nivell 2: Anàlisi de tots els elements que gestiona i manté : verd, arbrat, 
sistemes de reg i paviments tous
es nnex II.

Tots els àmbits hauran de ser atesos des del punt de vista paisatgístic, és a dir, les visuals 

les incidències detectades de caire urgent o important de qualsevol temàtica en tots els 
àmbits a analitzar. 
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Per últim, el valoraran aspectes . 
Cal considerar els jardins derivats de la Exposició Internacional de 1929, com un projecte de 

a de Montjuïc. Per aquest motiu, cal afeg

que ens trobem. 

Per aquest motiu, el pla e
urbanístiques, estructurals, arquitectòniques, 

Aquesta
si bé ha de tenir una base modular, ha de permetre tenir una relació de punts crítics 
identificats amb les seves estimacions econòmiques aproximades 

Aquests espais i nivells es troben ubicats en el plànol adjunt que quedarà complementada 
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3.

la redacció stratègic que inclogui ls
diferents àmbits de treball a dos nivells. Recolzat amb diversos estudis complementaris 
(històric, de vegetació, geològic, hidràulic, etc.), que derivi en una prognosi complementada 
amb una estimació econòmica, permetent conèixer les actuacions i la seva urgència. 

Aquest pla estratègic es concep com una eina que un cop analitzades les diverses situacions 
i estat dels àmbits, permetrà optimitzar els recursos disponibles i aplicar-los allà on les 
prioritats siguin més necessàries. 

Cal considerar que si b , la infraestructura verda ha de ser el 

Els aspectes que el Pla ha de considerar són diversos, i per aquest 
dos nivells. Els nivells determinen els diferents elements a analitzar i 

el seu detall. 

No o aspectes comuns a tots que són els 
següents:

- Estudi històric.
- Estudi de la vegetació que configura el diferent àmbit.
- Estudi de la biodiversitat i de la fauna. 
- Estudi geològic, de sòls i la seva influència sobre la vegetació.
- Estudi hidrològic que permeti resoldre problemes gestió de 

Aquest plec estableix una seqüència de tasques a desenvolupar
fer diagnosi i proposta de les diferents actuacions prioritzades, derivades dels estudis i 
processos de consulta pertinents, que caldrà recollir en diversos documents i arxius.

Les dades recollides hauran de configurar un sistema de 
(SIG) que permeti el 

treball dels tècnics i pugui aportar dades al públic general.

Atès el caràcter pluridisciplinari
redactor disposi de tècnics amb coneixements acreditats en diferents disciplines: de geologia 
i hidrologia, agronòmica i forestal, urbanística i arquitectònica, històrica i de conservació del 
patrimoni, geogràfica, arqueològica, informàtica i gestió de dades entre altres possibles.

Els continguts generats pel procés de redacció reflectiran com a mínim:

1) Plantejament metodològic: anàlisi, diagnosi i proposta.
2)
3) Documentació i sistematització de la informació en format SIG (base de dades).
4) Exposició del procés participatiu. 
5) Document de diagnosi global.
6) Document del pla estratègic, inclogui el resum de la diagnosi i accions de millora

valorades econòmiques i prioritzades.
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i organització del pla estratègic, amb els apartats 
següents com a referència de la informació a presentar:

I. Memòria descriptiva 
II.

III. Plànols d'informació i d'ordenació
IV. Estudi històric 
V. Estudi paisatgístic i faunístic
VI. Estudi hidro-geològic

VII. Participació ciutadana
VIII.

IX. Avaluació econòmica preliminar
X. Repositori de dades. Dades de SIG)
XI. Normativa a considerar

XII. Annexes

ssos 
strat de Serveis 

de Planificació Estratègica de Municipal de Parcs i Jardins
realitzi del procés. 

4. ABAST DELS TREBALLS

caràcter general en:

1. Plantejament metodològic.
2. preexistent (documents, informes,

fotografies, articles, etc.).
3. . les pautes 

I. 
4.

nivells establerts inclosos els de alta complexitat.
5. Elaboració de bases de dades de tota la documentació existent i elaborada 

(documents,
6.

la diagnosi (actuació urgents, actuacions a mig i llarg termini) amb un calendari 
de previsions i una estimació econòmica del seu cost.

7.

5. DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE

i Jardins djudicatari la informació disponible 
següent:

1) Inventari parcial i informes existents.
2) Dades topogràfiques i geo-tècniques disponibles.
3) Projectes redactats.
4) Serveis existents.
5) Plànols i altra informació disponible.
6) Fotografies.
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la realització de les

Institut

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

FASE 1. Plantejament metodològic

la metodologia per assolir els objectius establerts a aquest plec, 
seguint les pautes, comentaris i validació de la DSPE. 

Aquesta proposta metodològica detallarà:

- Els continguts de tots els documents
- Les funcionalitats de les aplicacions
- estructura de les bases de dades
- L i quina serà la seva aportació
- Una planificació detallada que inclourà: 

etc.

Aquesta fase pot requerir 
inclou les reunions i tasques tècnic de Parcs i 
Jardins.

Un cop la metodologia quedi establerta, es procedirà a sistematitzar la informació que es 
recollirà a la següent fase.

FASE 2. 

La DSPE
en els arxius propis. atura Espais Verds (NEV), de gestió interna de Parcs i 
Jardins, geo-referenciat de la zona verda (parterres i espècies
vegetals viari i de parc.

proporcionat la DSPE. Tot i que no es preveu, caldrà assumir la possibilitat que part 
raó per la qual

r al seu escaneig o 

establerta en el plantejament metodològic i la seva integració en el SIG.

Així doncs, la totalitat de la informació recopilada durant la recerca
plataforma SIG seguint el sistema de descripció i classificació de la documentació de 

. Per tal de crear aquest sistema de dades, 
que no siguin elements verds i que estiguin a la taules

corresponents, identificant, ordenant, descrivint i ubicant tot els elements segons tipologies, 
ds.

Aquest sistema haurà de contenir la informació, documentació per tal 
identificar, localitzar i quantificar correctament totes les patologies i/o mancances 
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existents, indicant-ne les causes, la seva gravetat i incorporant una primera proposta 
que configurarà un pla de contingència inicial.

Tota la informació recollida haurà de ser estructurada i quedar reflectida en una sèrie 
les amb la gestió actual de Parcs i Jardins o enllaços als 

repositoris on estiguin disponibles aquests documents documents escrits, tipus .DOC, 
vectorials tipus .DWG, numèrics tipus .XLS i altres similars ,

aplicacions SIG geo-referenciades en ús a Parcs i Jardins, on es 
puguin activar i desactivar les diferents capes. 

uest procés, els formats, els diferents elements a 
arxivar, etc., seguirà la descripció i metodologia que es descriu en el PLEC DE 
PRESCRIPCIONS 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRec
epcio_EspaisVerds.pdf 13.9. DE PLÀNOLS AS-BUILT. Per a qualsevol dubte es 
pot contactar amb cartoavaluacio@bcn.cat. 

Els elements sobre els quals es treballarà en el pla estratègic són:

- Del sistema del verd:
Vegetació existent (diferents estrats de vegetació)
Instal·lacions de reg
Xarxa hidrològica (drenatges, fonts, presència de mines...)
Sòl (tipologia i estat)
Presència i estat de talussos

- Dels elements construïts:
Murs
Escales
Pèrgoles 
Paviments (només els que estiguin dins dels espais verds
Plec)
Mobiliari urbà
Testos o jardineres 
P

FASE 3. 

La estructura verda, entrellaça tots els àmbits i cal que la diagnosi es realitzi en base a 

accions. 

Caldrà elaborar una anàlisi de la situació de la vegetació, amb suport de geo-referenciat, a 
partir de la informació que lliuri Parcs i Jardins. Aquest anàlisis serà elaborat amb la 

actuals per a cadascun dels àmbits. Cal considerar aquells aspectes de biodiversitat i fauna 

Q . Cal aconseguir un recorregut 
terme des de la seva execució amb el màxim 

prioritzarà els àmbits amb nivell 1 i en els de nivell 2, la seva anàlisi estarà 
vinculada amb un entorn global però no específic.
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FASE 4 a. Diagnosi Global

Una vegada recopilada tota la informació disponible 
amb tècnica s 
espais verds del PARC DE MONTJUÏC VINCULATS INTERNACIONAL 
DEL 1929.

tots els elements anomenats anteriorment.

En aquesta fase caldrà realitzar tasques de:

1) Inspecció acurada i identificació del deteriorament i patologies dels elements.
2) Determinar les causes del dany i el deteriorament.
3) Redactar pr i gestió.
4) Avaluar el nivell de risc i/o prioritat per establir la urgència de la intervenció.

una proposta dels aspectes a valorar i com referenciar 
i descriure aquest aspectes mitjançant fitxes, informes, plànols, fotos, etc.

Tota aquesta diagnosi pivotarà sobre els nivells anteriorment descrits, incloent- alta 
complexitat.

FASE 4 b. Pla participatiu

de 4 sessions específiques participatives, 
:

- Una en el marc del Consell del Parc de Montjuïc especialment vinculada a agents de 

- Una amb entitats veïnals de Poble-sec i la Font de la Guatlla
- Una amb la Taula de cultura de Poble-sec, en la qual hi ha equipaments i museus, pels 

temes patrimonials
- Una trobada amb AFAS dels diversos centres educatius per poder arribar a famílies 

I, finalment, una sessió final conjunta, on es convocaria a les entitats participants per explicar 
les propostes resultants del Pla.

una persona en aquests procés que faci les 

FASE 5. Elaboració de bases de dades de la documentació

El p -lo en forma de fitxes per a cada actuació 
(explicant la ubicació, objectius, tasques a executar explicades en detall, prioritat/urgència, 
cost econòmic, etc.) i també caldrà introduir les actuacions de millora dins el sistema SIG
amb les dades associades. Amb el SIG actuacions 

El p
tasques a realitzar al sistema SIG. 

funcionament del SIG, els diferents camps, com està creat i organitzat, com realitzar la 
consulta de dades, el calendari de tasques per prioritats, com introduir i informar les noves 
dades fruit de les inspeccions, revisions i accions que es derivin del P .
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FASE 6. 

espais verds i elements que els conformen, ha
terme per tal de solucionar i/o reparar les deficiències identificades. Aquest document 

El pla estratègic ha de ser la guia que ha de marcar, durant el seu període de vigència, el 
camí a seguir en quant a les actuacions a realitzar i cal que quedi definit el p ctuacions, 
detallat per diferents fases i tipus de tasca
en quin ordre, per resoldre totes les patologies i/o mancances detectades. Aquesta 
informació haurà de ser vàlida per tot el període de vigència del Pla i haurà 
de fer constar, com a mínim, el següent:

1) Llistat i descripció de les actuacions i projectes de reparació a realitzar.
2) Pressupost estimat de cadascuna de les actuacions.
3) Calendari aproximat de les actuacions, ordenat per prioritat i/o urgència.

diagnosi. És en aquesta fase quan es determinaran les pr , categoritzades 
com: Urgents, Mig Termini i Llarg Termini, amb una estimació aproximada 
cadascuna de les actuacions, sempre determinades pels nivells de cadascuna.

7. DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL PROCÉS DE REDACCIÓ

La direcció i coordinació del procés de redacció correspondrà a la Direcció de Serveis de 
Planificació Estratègica (DSPE) Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. Es 

guiment de 
La DSPE marcarà i definirà les línies de treball. Serà 

manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant 
la redacció del projecte.

criteris comuns vers el
concurs.

reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i 
modificacions que s redactar les corresponents 
actes de seguiment de les reunions.

Es realitzaran les sessions de participació descrites en aquest document, on els redactors 

encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de 
verificar la documentació gràfica, impresa i digital, lliurada.

El pla definitiu es considerarà entregat i conforme en el moment en que hagi superat el tràmit 

Totes les actuacions 
Barcelona, els Plans Estratègics i Plans Directors, així com les Lleis i normatives vigents que 
li siguin aplicables. 
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8. MITJANS PERSONALS I MATERIALS 

1.1.Els mitjans personals mínims, per a dur a terme aquest servei són els 
relacionats en la taula següent. 

RECURS / TASCA UTS.

1. Director (Enginyer/Arquitecte) 1

2. Tècnic del verd (Enginyer Agrícola/Enginyer Agrònom/Enginyer 
Forestal)

2

3. Tècnic Geologia i Hidrologia 2

4. Tècnic Biologia 2

5. Tècnic Història 1

6. Especialista en GIS 2
7. Delineant GIS DWG 2

8. Ajudant Administratiu 1

TOTAL 13

- Directora del servei, amb alta dedicació, experiència 
mínima de 10 anys i que actuarà com a responsable davant de . Aquesta 

arquitectura
onibilitat, categoria i poder de decisió que 

la persona a qui substitueix.
- Un equip de treball amb alta dedicació per a la realització de les tasques tècniques, 

visites de camp, anàlisis de les dades i aixecament de documentació. En aquest equip 
de treball

o Vegetació i fauna
o Geologia i hidrologia
o Biologia 
o Història 

laborables. Les titulacions han de ser com a mínim en grau superior en cadascuna de 
les seves especialitats i acreditar la seva competència tècnica suficient per a les 
tasques assignades en les especialitats demanades.

- Un equip mínim de quatre persones, entre especialistes en GIS, delineants i suport 
administratiu 

En c

equivalent a la de la persona substituïda.
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1.2.Els mitjans tècnics

- recursos tècnics mínims com el 
suport de vehicle per desplaçar-se o altre sistema per a dur a terme les inspeccions. És 

- També es farà 
terme el servei com son:

o 4 ordinadors portàtils amb connexió a internet
o
o
o Una oficina tècnica amb servei de delineació i qgis

9. TERMINI DE REDACCIÓ DELS TREBALLS

El termini màxim per a la redacció dels treballs és de 9 mesos a partir de la data que es fixi 
.

CALENDARI ESTIMAT MES
Set/recurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FASE 0. Preliminars 7,50
FASE 1. Plantejament metodològic 6,15
FASE 2. Recerca, sistematització 15,30
FASE 4. Diagnosi Tècnica 16,75
FASE 5. Diagnosi compartida i Debat 4,70
FASE 6. Pla Estratègic d'actuacions 11,00
FASE 8. APROVACIÓ I TANCAMENT 8,00

Setmanes 40 hores 69,4

10. LLIURAMENTS

Durant el procés de redacció es realitzaran diverses reunions entre els redactors i la DSPE i  
diverses entregues parcials durant les diferents fases del procés, quan la DSPE ho demani.

El document final, resultant de la redacció del pla estratègic, es lliurarà en suport imprès, 
digital i en SIG. El contingut gràfic consistirà en la base de dades gràfica SIG, en el qual 
quedarà representada tota la informació recollida especificada anteriorment. Ha de ser un 
arxiu dinàmic, on es puguin activar i desactivar capes amb diferents informacions, i amb 
accés a tots els documents sobre patologies, incidències, fitxes de mines, etc.

El software
un cop finalitzades les actuacions, ha de ser un programari compatible amb 

ció i manteniment de les dades per part 
dels gestors dels espais verds, un cop finalitzades les actuacions.

Els documents es presentaran en format A3. Es presentarà 1 còpia, acompanyada de la 

document sigui aprovat pels diferents agents implicats, es presentaran 1 còpia en paper i 1 
pendrive o adreça en núvol.
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La informació entregada serà compatible amb els sistemes propis de Parcs i Jardins. El seu 
contingut coincidirà amb la documentació entregada en paper.

11. NORMATIVA A CONSIDERAR

La redacció del Pla haurà de donar compliment i justificar que les seves propostes 

ambientals en projectes d'obres, derivada del Decret d'Alcaldia sobre contractació Pública 

La instrucció es pot descarregar al següent enllaç:

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacions
Id=20622

Durant totes les fases de redacció del P
establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. En el cas que ens 

PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PE

a quest document. Es donarà compliment als requeriments de la documentació tècnica que 
es pot trobar a la web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba
projecte.

Ajuntament de 
Barcelona. Un cop finalitzat i entregat, aquest podrà ser ubicat al repositori institucional 
d'accés obert de l'Ajuntament de Barcelona, anomenat BCNROC, mitjançant el qual 
l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania en accés lliure i gratuït els seus documents 
digitals de difusió pública

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Direcció de Serveis de Planificació Estratègica

Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
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ANNEX I Àmbits del Parc 

Detall dels àmbits internacional del 1929 al Districte 
de Sants Montjuïc de Barcelona ítems a analitzar.

NÚM. ÀMBIT SUPERFICIENIVELL 
D'ANÀLISI

ELEMENTS A ANALITZAR TIPUS 
D'ÀREES 
D'ÜS

1 Agricultura 8160,28 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
PARTERRE
TRANSITABLE
ÀREA DE PICNIC
MEDI AQUÀTIC
INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES
ÀREA JOCS INFANTILS
ZIN

2 Avinguda de l'Estadi 44207,68 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
PARTERRE
TRANSITABLE
MEDI AQUÀTIC

3 Avinguda de la Reina Maria Cristina 7182,28 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

PARTERRE
TRANSITABLE
MEDI AQUÀTIC
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

4 Avinguda de Miramar 84308,41 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
PARTERRE
ÀREA DE PICNIC
TRANSITABLE
MEDI AQUÀTIC
ÀREA JOCS INFANTILS

5 Avinguda Ferrer i Guàrdia 41806,52 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

PARTERRE
TRANSITABLE
ÀREA DE PICNIC
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
MEDI AQUÀTIC

6 Eix Forestier 47953,07 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
MEDI AQUÀTIC
PARTERRE
TRANSITABLE

7 Eix Montanyans i Foixarda 30132,89 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

TRANSITABLE
PARTERRE
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
ÀREA JOCS INFANTILS
INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES

8 Escales Forestier 12546,23 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

PARTERRE
TRANSITABLE
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

9 Font Màgica i Cascades 45740,05 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

TRANSITABLE
PARTERRE
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
MEDI AQUÀTIC

10 Miramar 8434,46 1 Arbrat
Balustrades
Baranes
Caminals
Coberts
Escocells
Gerros
Mobiliari urbà
Murs i murets
Pedrissos i bancs d'obra
Pèrgoles
Pericons i arquetes de serveis del Parc
Proteccions i perfils de parterres
Reixats i tanques
Verd

MEDI AQUÀTIC
PARTERRE
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
TRANSITABLE

11 Sistema Umbracle, Laribal, Grec 88169,96 1 Arbrat
Balustrades
Baranes
Caminals
Coberts
Escocells
Gerros
Mobiliari urbà
Murs i murets
Pedrissos i bancs d'obra
Pèrgoles
Pericons i arquetes de serveis del Parc
Proteccions i perfils de parterres
Reixats i tanques
Verd

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
PARTERRE
TRANSITABLE
MEDI AQUÀTIC

12 Sot de la Foixarda 8332,46 2 Arbrat
Pericons i arquetes de serveis del verd
Proteccions i perfils de parterres
Verd

ZIN
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ANNEX II Índex històric

Índex E

necessitat en tant que es vol disposar per a cada un dels espais del coneixement necessari 
per a llegir-los correctament i entendre el seu procés de disseny, establiment i la seva 
posterior evolució, transformació i àdhuc desaparició fins els nostres dies. En aquest sentit 

anàlisi fer una valoració crítica amb òptica històrica 

expressions i especialitats, les perspectives urbanístiques, arquitectòniques, paisatgístiques. 
A la vegada aquesta anàlisi contempla com a mínim una lectura a dues escales:

la seva urbanització fins els temps presents.
int en aquests espais per part 

Per assolir aquests propòsits és necessari: 

1. Documentar la seva història (orígens i evolució) a partir de tots els recursos 

2.
(SIG) perquè aquestes dades esdevinguin 

actuacions.
3. Aportar el coneixement necessari per a facilitar la comprensió

I, particularment, caldrà actuar respecte els següents punts, tot tenint en compte que alguns 

1. Re

2. Documentar i estudiar com es van establir/implantar i qui va dissenyar-los.
3.

compositius de cada enjardinament, fent distinció entre els elements inerts i els vius. 
En ambdós casos caldrà distingir entre els que són originals i els que no, i els que 

-ne el moment, i el context i les causes que expliquen la 
seva addició o desaparició.

a. ELEMENTS INERTS:
i. OBRA COMUNA: murs, pèrgoles, escales, paviments, etc. 
ii. ELEMENTS SERIATS: balustres, elements decoratius geomètrics i 

figuratius de terracota, ceràmica, etc. 
iii. ESTRUCTURES, OBJECTES O PECES SINGULARS: edificis i 

edicles, escultures i altres elements artístics aïllats.
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b. ELEMENTS VIUS:
i. moment de la seva creació.
ii. espècies aportades en intervencions posteriors. 
iii. espècies espontànies, al·lòctones i invasores.

4. Analitzar la composició i expressió arquitectòniques i paisatgístiques, amb la finalitat 
avaluar el nivell de coherència respecte la 

proposta original tenint en compte:
a. el traçat considerant les proporcions, els ritmes, equilibris, tensions, visuals, 

etc. 
b.
c. les masses vegetals (espècies, volums i alçàries, cromatisme, distàncies, 

textures, caràcter perenne o caducifoli, etc.)
d. els elements constructius (vials, edificis, estatuària, etc.)
e. les aigües en moviment o en repòs. 

lobal del jardí i el seu 
context, tenint en compte el seu entorn urbanístic, i cadascuna de les seves parts o 
ambients. 

5.
ue es refereix a:

a. Les tasques de conservació de les infraestructures, dels elements construïts i 
del material vegetal al llarg del temps establint i explicant els factors que els 
han regit.

b. lors dels espais.

.
Apèndix documental amb la transcripció i/o reproducció digital dels documents tenint 
en compte aquestes pautes:

o Tots els doc
defecte el mètode de descripció AIDA
tindran com referència els altres protocols relatius a aquesta matèria elaborats 

o Tots els documents es presentaran digitalitzats en format raster o vectorial, 
en plataforma SIG del 

Pla Estratègic per tal de poder ser inclosos a les seves bases de dades. 
o Tots els documents Cartogràfics, siguin plànols, mapes o ortofotomapes, es 

presentaran georeferenciats d'acord amb el sistema de referència de 
coordenades ETRS89 / UTM zona 31N EPSG:25831 i amb un format 

la referència del document. En cas que aquestes imatges estiguin disponibles 
om els 

o Documents escrits.
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T
o Si el document és accessible en un 

URL que permeti accedir directament al document.
o

Per defecte, els documents cartogràfics es digitalitzaran, es georeferenciaran i es 

o Plànols en planta a escales més grans que 1:100


