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Codi del contracte: 25/0004

Contracte reservat: NO
Lots: NO

Informe justificatiu de necessitat, idoneitat i eficiencia del contracte per a l'execucié de les
OBRES DE RECUPERACIO HISTORICO-PAISATGISTICA DEL LABERINT VEGETAL DEL PARC DEL
LABERINT D’HORTA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE financat amb fons Next Generation EU en execucié del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia i el Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia.
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1.

1.1.

1.2,

1.3.

2.1.

Antecedents

En el marc de l'execucid del Pla de Recuperacio, Transformacioé i Resiliéncia, financats
amb fons de la Unié Europea - Next Generation EU, s’han aprovat les bases i la
convocatoria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turistica en
Destinacions financat a carrec dels fons Next Generation EU (FNGEU) i en concret del
subprojecte Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacié a Barcelona, per part de la
Secretaria de Estado i de Turismo dins de I'ambit de Turisme en qué I'’Ajuntament de
Barcelona ha presentat el projecte d’Obres de recuperacié historico-paisatgistica del
laberint vegetal del parc del laberint d’horta de la ciutat de Barcelona, amb mesures de
contractacio publica sostenible que ha estat concedit i publicat al BOE en data 27 de
desembre de 2022.

Aquesta convocatoria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de l'eix
transiciéo ecologica, transformacié digital, cohesié social i territorial de la politica
palanca V dins del component 14, inversié 1 dins de la submesura 2 dins del Projecte
“Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacié” (PSTD) dins del Subprojecte “Pla de
Sostenibilitat Turistica en Destinacié Barcelona” (PSTDB) i Actuacid “Obres de
recuperacid historico-paisatgistica del laberint vegetal del Parc del Laberint d’Horta de
la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible”.

No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat.

Exposicid de les necessitats detectades i justificacid de
la solucio escollida

Considerant que la finalitat consisteix en el manteniment ordinari del laberint vegetal
del Parc del Laberint d’'Horta per tal que aquest es trobi en Optimes condicions
d’utilitzacié i seguretat per a les persones o usuaris, aquesta actuacié preveu la
recuperacio i renovacio completa del laberint vegetal dels jardins del Laberint d'Horta
tornant a aquest el seu aspecte original.

El parc del Laberint d'Horta és un jardi historic situat en el districte d'Horta-Guinardd
de la ciutat de Barcelona, el més antic que es conserva a la ciutat. Iniciat el 1791 i
acabat en la seva primera fase el 1808. Va ser obert com a parc public el 1971. El jardi
reuneix valors historics, artistics, socials, jardiners, botanics i ambientals.

Cal dir que el laberint és un lloc frequentat pel turisme pel seu alt valor patrimonial
pero que queda fora dels circuits turistics més habituals, per estar ubicat en un espai a
la periféria del centre de la ciutat.

Actualment, el jardi es cataloga com a Bé Cultural d'Interés Local (BCIL), encara que
es troba actualment en procés de la seva incoacié com a BCIN (Bé Cultural d'Interés
Nacional).
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2.2,

2.3.

3.1.

Des del 1994, any que es va fer una restauracié en profunditat, el parc del Laberint
d'Horta es gestiona com un jardi museu; I'accés esta controlat i juntament amb el Park
Guell sén els Unics jardins de pagament de la ciutat.

D'altra banda, es tracta de I'Unic laberint vegetal de la ciutat i dels pocs a Espanya que
tingui tanta antiguitat i valor patrimonial.

L “actuacio proposada consisteix en la recuperacié historica i paisatgistica del laberint
vegetal (espai amb 1,5 quilometres de camins amb xiprers), amb | objectiu de
disposar d "aquesta peca jardinera de maxim valor en un perfecte estat.

Per Ultim, i no menys important, la UNESCO té una recomanacio destinada a afavorir la
conservacio d'aquests tipus de bens culturals - jardins historics-. Aquest document es
coneix com a Carta de Floréncia i va ser redactada en 1981.

La Carta de Floréncia defineix que un “Un jardi historic és una composicio
arquitectonica i vegetal que, des del punt de vista de la historia o de l'art, té un
interés public". Com a tal, és considerat com un monument." (Article 1).

“El jardi historic és una composicié d'arquitectura el material de la qual és
essencialment vegetal i, per tant, viu, perible i renovable ". (Article 2).

I en aquesta Carta s’afegeix: “Correspon a les autoritats responsables prendre, amb
assessorament d'experts competents, les disposicions legals | administratives
apropiades per a identificar, inventariar i protegir els jardins historics”. (Article 23).

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'Institut Municipal Parcs i
Jardins de Barcelona no disposa de mitjans ni recurs técnics adients per realitzar
aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a I'auxili mitjangant la contractacio
amb tercers, tot d’acord amb l'objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de
despesa, i amb total respecte als principis d‘eficacia, eficiencia, publicitat,
transparéncia, no discriminacio i igualtat de tracte.

Per tal de complir els objectius previstos en el projecte de recuperacid historico-
paisatgistica del laberint vegetal del Parc del Laberint d’Horta de Barcelona pel
desenvolupament turistic, finangat parcialment amb FNGUE que executa integrament
I'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, entre els anys 2025 i 2026, sera
necessari la contractacié d’'una obra especialitzada en la recuperacid, restauracio i
millora de jardins historics i patrimonials.

Conflicte d’interessos, frau i corrupcid

Es d’aplicacié al contracte com a eina planificadora i com a eina preventiva de la
corrupcié institucional el Pla de mesures antifrau de I’Ajuntament de Barcelona, aprovat
per la Comissido de Govern en sessido de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell
Municipal de I’Ajuntament de Barcelona, en sessié de 25 de febrer de 2022 (d'ara
endavant, PMA), incloent-hi la regulacié del conflicte d'interessos. L'Institut Municipal
de Parcs i Jardins de Barcelona es va adherir a aquest Pla, per resolucio del president
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3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

de data 7 de juliol de 2022 i publicat a la Gaseta Municipal de 14 de novembre de
2022.

A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), s’adjunta com annex el glestionari orientat a
facilitar la autoavaluacié del procediment, de conformitat amb I'annex II de I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestié del
PRTR (d'ara endavant, Ordre HFP/1030/2021).

La referida autoavaluacié del procediment per assegurar que es compleixen els
principis transversals del PRTR s’haura de revisar almenys una vegada cada any de
vigencia del contracte.

Definicid de fites i objectius aplicables al contracte

Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments
determinats del temps que permeten verificar el projecte del contracte s’estableixen a
la memoria descriptiva, al “capitol MD4. OBJECTIUS I CRITERIS” del PROJECTE
EXECUTIU I MEMORIA AMBIENTAL DELS TREBALLS DE RECUPERACIO HISTORICO-
PAISATGISTICA DEL LABERINT VEGETAL DEL PARC DEL LABERINT D'HORTA DE LA
CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.

En aquest marc, i d’acord amb la terminologia emprada en el PRTR, el projecte és
considerat a tots els efectes un Subprojecte que no només duu associada la
transferéncia dels recursos economics corresponents, sind també el compromis de
compliment de les Fites i Objectius (FIO) que li sén d’aplicacio.

Especificament, de conformitat amb I’Acord de la Conferéncia Sectorial de Turisme de
14 de desembre de 2022, i per donar compliment a la Fita CID 220, el 50% del PSTD
haura d’estar finalitzat a 31 de desembre de 2024.

Igualment, i també de conformitat amb el mateix Acord, ha de donar compliment a la
Fita CID 221 que estableix que tots els Plans de Sostenibilidad Turistica en Destinos
(PSTD) que formen part del Pla territorial de sostenibilitat turistica en destinacié de
Catalunya per a les anualitats 2021, 2022 i 2023 han d’estar finalitzats com a maxim
el 2n trimestre del 2026, i no es preveu la possibilitat de prorroga, sense perjudici que
la UE o el Ministeri dictin ordre en un altre sentit.

Els principals eixos i fites del projecte sén:

Eix 1. Transicio verda i sostenible:

e Millora de la Conservacié i Restauracié del Patrimoni Vegetal. El laberint vegetal es

troba en un estat de degradacié, en bona part pel seu Us intensiu (visites
ciutadanes). Cal una millora de la permeabilitat, evitant I'escorrentia amb lI'impacte
ambiental (empobriment de sols) que té aixo per biodiversitat plantada i autoctona.

e Millorar l'accessibilitat, en millorar I'estat del ferm.
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e Obtencié d’uns sols més drenats i més rics biologicament

4.4.

5.1.

Al capitol de la Memoria descriptiva, “capitol MD4. OBJECTIUS I CRITERIS” del Projecte
executiu de referéncia, en concret al “"subcapitol 4.3 Criteris a seguir a les actuacions”,
s’estableixen els criteris per realitzar el seguiment i I'acreditacié del resultat de les fites
i objectius.

Objecte del contracte

OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIO EN LOTS

5.1.1. El projecte té el component, la inversid, el subprojecte i I'actuacié que s’indica a la

5.1.2.

5.1.3.

H i Uni Eur E . :
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Clausula 1 del present informe, de conformitat amb els principis especifics
d’execuci6 del PRTR i amb I'Ordre HFP/1030/2021. Es considera que la millor solucio
consisteix en la contractaci6 de |'obra dels treballs de recuperacié historico-
paisatgistica del laberint vegetal del Parc del Laberint d'Horta de la ciutat de
Barcelona descrits en EL PROJECTE EXECUTIU I MEMORIA AMBIENTAL DELS
TREBALLS DE RECUPERACIO HISTORICO-PAISATGISTICA DEL LABERINT VEGETAL
DEL PARC DEL LABERINT D'HORTADE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES
DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE (CPV 45112712-9 Treballs de
paisatgisme en jardins).

Les estructures vegetals i construides d’aquest jardi historic van ser pensades per a
un Us reduit de persones. Tot i les rehabilitacions que s’han fet (la darrera integral
data del 1994), I'augment de freqientacié i |'adaptacié al Us public ha tingut un
efecte negatiu per a les estructures més fragils dels jardi.

El projecte, motiu d’aquesta obra, inclou la recuperacié del conjunt del Laberint
vegetal des d’una mirada historico-paisatgistica i d'adaptacié al canvi climatic.

El projecte del Laberint vegetal és un projecte de rehabilitacié. En aquest sentit, la
proteccié i conservaciéo d’element patrimonials que soéon objecte del contracte
esdevenen millores ambientals vinculades directament a la reduccié de la petjada de
Co2.

Part dels materials aportats son tots materials que tanquen cicles, que reutilitzant-
los infinitament sempre s’obté el mateix material. Aixd ho permeten els materials
biosferics (fusta i terra), que son els materials que demanda el present projecte.

Segons allo establert en I'article 17 del Reglament de taxonomia (Reglament (UE)
2020/852, de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les
inversions sostenibles i per el que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088), en
relaci6 amb la proteccié i restauracid de la biodiversitat i els ecosistemes, les
actuacions de recuperacié del conjunt del laberint vegetal es plantegen amb
I'objectiu d’adaptacié als futurs escenaris de canvi climatic i sostenibilitat ambiental
amb compromisos de manteniment a llarg termini.
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En tot cas, les obres objecte d‘aquest contracte respectaran i donaran compliment
als objectius mediambientals marcats per les NGEU, com son:

A. MITIGACIO AL CANVI CLIMATIC

La proteccié del patrimoni afavoreix la reduccié de la petjada de CO2. El projecte
del Laberint vegetal és un projecte de rehabilitacié que manté estructures
construides per tant, minimitza l'impacte de fabricacido i transport de nous
material.

B. ADAPTACIO AL CANVI CLIMATIC

a.

El projecte preveu millorar la capacitat drenant del terreny, millorant la capacitat
d’embornal dels sistemes, adaptant-se a les fortes avingudes d’aigua que ja esta
portant el canvi climatic i permetent la resiliencia del sol, mitjangant estratégies
de millora de la permeabilitat del sol.

C. US SOSTENIBLE I PROTECCIO DE RECURSOS HIDRICS

Utilitzacié d’espécies autoctones, menys necessitat hidrica per la tipologia de
vegetacio.

Sistema de reg eficients per degoteig i sectoritzat per ambits, segons les
necessitat hidriques requerides en funcié de I'orientacié, les ombres i la
disposicié de la vegetacid. Es un sistema de reg per degoteig sectoritzat, molt
precis en quant a dosificacié i control de la quantitat d'aigua.

Estalvi d’aigua. El nou disseny dels parterres i la millora del sol, fa que es
conservi més la humitat.

Menys aportacié d’aigua per la configuracié del parterre i millora del sol, fa que
es conservi més la humitat i per tant disminueixi el consum d’aigua de reg.

Construccié de pous de grava que faciliten el pas de l'‘aigua al subsol,
alimentant aixi el freatic de Barcelona.

D. TRANSICIO CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR

a.

Els materials aportats son tots materials que tanquen cicles, que reutilitzant-los
infinitament sempre s‘obté el mateix material. Aixd ho permeten els materials
biosférics (fusta i terra), que son els materials que demanda el present projecte.

E. PREVENCIO I CONTROL DE LA CONTAMINACIO

a.

Finangat per -,
la Uniéd Europea * A Eesth

Mantenir al maxim les parts del Laberint vegetal construides, en aquest sentit es
mantenen tots els parterres formats per base de morter de calg, sobre el qual es
disposen les rajoles ceramiques. Mantenir i aprofitar és allargar el cicle de vida
del que ja fa temps que esta construit, aix0 permetra arribar a un impacte
gairebé zero.
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b. S’aprofiten al maxim els elements construits existents evitant desconstruir i
construir de nou. Aixi es genera menys residu i es minimitza la demanda de nous
materials controlant i prevenint la contaminacio.

F. PROTECCIO I RECUPERACIO DE LA BIODIVERSITAT I ELS ECOSISTEMES

a. Es fa Us dels recursos naturals cap a la provisi6 de béns i serveis dels
ecosistemes, estenent, a més, la responsabilitat en la conservacié de la
biodiversitat i el patrimoni natural a tota la ciutadania que visitara aquesta
construccid vegetal.

b. La visié dels xiprers arrenglerats formant una arquitectura és una visio diferent
de la natura, que consciencia sobre la capacitat dels elements naturals per a
amollar-se a lI'’entorn oferint igualment proteccidé i refugi per a la biodiversitat i
els ecosistemes.

c. Actualment els paviments i els parterres del Laberint es troben excessivament
compactats, i els xiprers no poden créixer adequadament. El projecte resol
aquests problemes afavorint les condicions biologiques del sol; la biodiversitat
del sol.

d. Millora de l'escorrentiu i drenatge mitjancant diferents granulometries als
paviments i parterres millorant les condicions fisiques del sol.

5.2, DIVISIO DE L'OBJECTE EN LOTS

Atesa la naturalesa de les prestacions previstes al projecte, no és possible entendre-
les com una realitzaci6 o un aprofitament individual i funcional que permeti que
s’executin de forma independent. A banda, caldria exigir una coordinacié i una
planificacié global dels treballs perquée I'execucié global de les prestacions fos correcta
i aix0 resultaria desproporcionat per a les finalitats d‘interés public que es
persegueixen amb l'execucié d’aquestes prestacions. Aixo permet concloure que les
prestacions no es poden executar de manera independent sense menyscabar
I’execucié correcta dels treballs i una assignacié correcta dels recursos publics
proporcionals a la finalitat requerida.

6. Pressupost base de licitacio i valor estimat del
contracte

6.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

6.1.1. D’acord amb la previsio de l'article 100 LCSP, el pressupost base de licitacid és de
1.479.435,98 euros (IVA inclos), amb el desglossament seguent:

e 1.222.674,36 euros, pressupost net
256.761,62 curos en concepte d'IVA al tipus del 21%
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6.1.2. La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra maxima de preu o cost
que poden oferir les licitadores. L'oferta s’excloura en cas que superi el pressupost
net.

6.1.3. El pressupost net, d‘acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera
seglient’:

Costos Directes (CD)
Costos d'execuciéo material 1.027.457,44 €
Total CD 1.027.457,44 €
Costos Indirectes (CI)
Despeses generals 133.569,47 €
TOTAL CI 133.569,47 €
Benefici industrial (BI)
TOTAL BI 61.647,45 €
TOTAL (CD + CI + BI): 1.222.674,36 €

6.1.4. Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials,
maquinaria, elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han
establert i adaptat a partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia de
Barcelona, de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya, ITEC.

6.1.5. El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament l'ofici i la
categoria professional.

6.2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

6.2.1. El VEC és de 1.467.209,23 euros (IVA exclos). Aquesta xifra inclou I'import total
que pot ser retribuit a la contractista i modificats, entre altres conceptes, tot d'acord
la previsid de l'article 101 LCSP.

VE
Any VE prestacio modificacions e el SUMA
. conceptes
previstes
2025-2026 1.222.674,36 244.534,87 0,00 1.467.209,23

! costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de
repartiment. Matéries Primeres, Ma d'Obra Directa.

Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos
Indirectes de Produccié (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o produccio. Costos Indirectes Generals
(CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administracio i financers.
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6.2.2. L'adjudicatari esta obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execucio
del contracte, sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.

En el seu cas, les altres partides xifrades a preu algat a justificar en el pressupost

base, no suposaran dret a la seva percepcié per part del contractista, només en la
quantia o unitat d‘obra dels treballs realment realitzats.

7. Durada del contracte

7.1. La durada del contracte sera de 12 mesos. La data d’inici de lI'execucié dels treballs
s'indicara l'acta de comprovacié de replanteig.

7.2. La base economica del contracte s’ha calculat considerant l'inici de les prestacions el 2

de febrer de 2025. En cas que la formalitzacié del contracte sigui posterior, es
reajustaran les anualitats corresponents en funcié de la data d’inici.

8. Imputacid al pressupost municipal

8.1. Aquest contracte esta financat amb recursos procedents del MRR (fons Next
Generation EU) i es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea.

Es deixa constancia de I'abséncia de doble finangament del contracte.

Aquest contracte es finanga al 67,59% amb els fons procedents del Mecanisme de
Recuperacio i Resiliéncia.

8.2. El pressupost base de licitacié s'ha d'entendre que compren la totalitat de I'objecte del
contracte i anira amb carrec al/als pressupost/s i aplicacié/ons seglent/s:

o)

Any |Econdomic |Programa Organic| Import net I\fb\ Irr;\?zrt Import total
2025 |65000 17101 0100 611.337,18 € 21%| 128.380,81 € 739.717,99 €
2026 |65000 17101 0100 611.337,18 € 21%| 128.380,81 € 739.717,99 €

TOTAL | 1.479.435,98 € |

8.3. Atés que el contracte comporta despeses de caracter pluriennal, l'autoritzacié o
realitzacié se subordina al crédit que per a cada exercici autoritzin els Pressupostos
municipals.

8.4. Atés que el contracte es tramita en exercici anterior al de l'inici de I'execucio,

I'adjudicaci6 se sotmet a la condicié suspensiva d'existéencia de credit adequat i
suficient per financar les obligacions derivades del contracte a |'exercici corresponent.
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9.
9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

En aquest sentit, I'article 39 del Reial decret llei 36/2020 estableix la possibilitat de
tramitar anticipadament expedients de despesa d’exercicis posteriors, arribant a la fase
de formalitzacié del compromis de despesa, per qualsevol expedient financat amb fons
procedents del MRR, amb independéncia de l'instrument o negoci juridic utilitzat per tal
fi.

Tramitacio de I'expedient i procediment d’adjudicacio

L'expedient de contractacié és objecte de tramitacié ordinaria.

Tenint en compte limport del contracte, la seva durada i les prestacions que
constitueix el seu objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que
serviran per a la seva adjudicacid, es considera que el més adient és adjudicar aquest
contracte mitjangant procediment obert, d’acord amb l'article 156 de la LCSP amb
diferents criteris d’adjudicacid, amb les especificacions del Reial decret llei 36/2020, de
30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la modernitzacido de
I’Administracié Publica i per I'execucié del PRTR. Tot i entenent que no existeix cap
restriccid d’accés a la licitacid, i per tant I'eleccié d’aquest procediment gaudeix de més
transparéncia i permet la maxima participacio i publicitat.

La licitacié no esta subjecta a la regulaciéo harmonitzada, atés que el valor estimat del
contracte no supera els llindars establerts en |'article 20.1 de la LCSP.

Requisits de capacitat i solvencia de les licitadores

Tenint en compte I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de
no discriminacio i proporcionalitat que han de regir tota actuacié administrativa, les
condicions d’aptitud minima que s’hauran d’exigir a les licitadores per participar en
aquest procediment d’adjudicacio son les seglients:

e Licitadores amb plena capacitat d'obrar i que no es troben en cap dels suposits
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislacié vigent, tot
d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

e L'activitat de les licitadores que siguin persones juridiques ha de tenir relacio amb
I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals.

e Les persones juridiques licitadores han de disposar d'una organitzacidé amb
elements suficients per a la deguda execucié del contracte.

Per assegurar la idoneitat de les licitadores, aquestes hauran d’acreditar les solvéncies
econdmica i financera i técnica o professional minimes seglents:

10.2.1. Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estats que no

siguin membres de la Unié Europea, per acreditar la solvéncia mitjancant la
classificacié empresarial es requereix disposar de la classificacié seguent:
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Categoria Reial .
Grup Subgrup Decret 1098/2001 Categoria actual
K 6 d 2
K 7 b

El Reial Decret 1098/2021, de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques, distingeix entre:

e Jardineria i plantacions (K.6)
e Restauracié de bens immobles historics-artistics (K.7)

S’ha optat per demanar classificacié per ambdods tipus ja que caracteritzen els punts més
representatius del projecte d’acord amb el que s’ha establert a I’'Exposicidé de les necessitats
detectades i a I'objecte del contracte ( punts 2 i 5 del present informe).

La classificacié exigida s'acreditara mitjancant l'aportaciéo del certificat de classificacio
definitiva o coOpia autenticada d'aquest, expedit pel Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, o pels dorgans competents de les Comunitats Autonomes.
Aquest certificat s’acompanyara d’una declaracié sobre la seva vigencia i de les
circumstancies que serviren de base per a la seva obtencio.

Els certificats de classificaci6 o documents similars que acreditin la inscripcid en llistes
oficials d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unid
Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre I|'Espai Economic Europeu, senten una
presumpcié d’aptitud dels empresaris inclosos en elles.

10.2.2. Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membres de la Unio
Europea han d’acreditar, pels mitjans establerts a la clausula seglent, que
compleixen amb les condicions minimes segiients.

10.2.2.1. SOLVENCIA ECONOMICA I FINANCERA
e El volum anual de negocis referit al millor dels tres Ultims exercicis en funci6 de les
dates de constitucié o d’inici d’activitats de I'empresa ha de tenir un valor igual o
superior a 1.222.674,36 € euros.
En el cas de que la data de constitucio de I'empresa o d’inici de I'activitat sigui inferior a
un any comptat des de la data final de presentacio de proposicions, el requeriment
s’entendra proporcional al periode.
10.2.2.2. SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
e D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, I'import anual, sense incloure-hi els impostos,

que el licitador hauria de declarar com a executat durant l'any de superior
execucié en el decurs dels Gltims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar
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que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte hauria de ser com a minim
de 489.069,74 euros.

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d‘obres
tenen la mateixa consideracio que les directament executades pel mateix
contractista, sempre que aquest Ultim en tingui el control directament o
indirectament en els termes que estableix I'article 42 del Codi de comerg. Quan es
tracti d’'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista
sense que es compleixi la condici6 esmentada, només es reconeix com a
experiéncia atribuible al contractista I'obra executada per la societat participada en
la proporcio de la participacio d’aquell en el capital social d’aquesta.

El criteri de correspondéncia entre les obres executades per I'empresa licitadora i
les que constitueixen l'objecte del contracte és la pertinenca al mateix subgrup de
classificacid, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i,
en cas contrari, la igualtat entre els tres primers digits dels respectius codis CPV.
Es verificara també que lI'import mitja del contracte sigui igual o inferior a la
categoria de la classificacié en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l'article
92 LCSP.

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripcié en el
registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitucid,
inferior a cinc anys, han d’acreditar la seva solvéncia tecnica o professional segons
els altres criteris establerts en aquest apartat:

-Els titols o acreditacions académiques o professionals del personal técnic, el
nombre de técnics i la seva experiéncia professional minima han de ser el
seguents:

Cap d’'Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l'execucio de
I'actuacio objecte de licitacié seguint les directrius de la direccié facultativa i el
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

Es requereix com a Cap d’obra una persona amb una experiéncia minima de 10
anys en el desenvolupament de les seves activitats professionals. Aixi mateix,
haura d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit aquesta funcié en 2 obres
de urbanitzacidé i enjardinament de similars caracteristiques a I'objecte del present
contracte, de les quals 1 ha de ser d’enjardinament. S’ha d’entendre per similars
caracteristiques una obra amb un PEC no inferior a 550.000 € (IVA exclos).

Encarregada d’Obra: Responsable de I’'execucié material del projecte constructiu,
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions técniques i la
planificacid prevista.

Es requereix com a encarregada d’obra una persona amb una experiéncia minima
de 10 anys en el desenvolupament de les seves activitats professionals. Aixi
mateix, haura d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit aquesta funcié en 2
obres de urbanitzacio i enjardinament de similars caracteristiques a |'objecte del
present contracte, de les quals 1 ha de ser d’enjardinament. S'ha d’entendre per
similars caracteristiques una obra amb un PEC no inferior a 550.000 € (IVA
exclos).
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= Tecnica de Prevencio de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per
la implementacio i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccid i
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I’'actuacio objecte
de licitacio.

Es requereix com a técnica de prevencio de riscos laborals una persona amb una
experiéncia minima de 10 anys en el desenvolupament de les seves activitats
professionals. Aixi mateix, haura d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit
aquesta funcid6 en 2 obres de urbanitzacié6 i enjardinament de similars
caracteristiques a |'objecte del present contracte, de les quals 1 ha de ser
d’enjardinament. S’ha d’entendre per similars caracteristiques una obra amb un
PEC no inferior a 550.000 € (IVA exclos).

10.2.3. Adscripcié de mitjans personals i/o materials (art. 76.2 LCSP)

A més d’acreditar la classificacid6 (o els criteris de solvéncia alternatius per les
empreses assenyalades en el punt anterior) els licitadors o candidats han de
comprometre’s a dedicar o adscriure a I’'execucié del contracte els mitjans personals
seguent:

Grup d’interlocucio i representacio:

Delegat d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a
I'empresa Contractista davant IMPIB i tercers, en tot allo que afecti a I'execucio de
I'obra i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de
decisio dins de I'empresa i formacio técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

Responsable de l'ambientalitzacié de l'obra. La persona designada com a
responsable de I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisio en
I'adaptacié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada ambientalitzacio
de l'obra i la reduccié dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Especialista/expert en parcs i jardins historics. Responsable de controlar i vetllar
pel respecte als elements historics, i que en el cas d’afectar estructures de fabrica o
altres elements historics, fara un aixecament detallat d’aquests, amb metodologia
arqueologica, per poder realitzar posteriorment una reposicié fidedigna de les peces i
elements. El Parc del Laberint d’'Horta de Barcelona es troba inclos al cataleg de bens
protegits BCIL, com a jardi historic.

Especialista/expert en jardineria i reg. Responsable de controlar i vetllar per la
bona execucido de plantacions i transplantaments de les diferents espécies vegetals
(época i metodologia), i de les instal-lacions de reg i altres instal-lacions auxiliars de
jardineria. El Parc del Laberint d'Horta de Barcelona és un referent paisatgistic,
historic, cultural i jardiner de gran valor que forma part de la historia de la ciutat que
cal preservar.

Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada
com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena
capacitat de decisio en l'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir
I'adequada conservaciéo i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i
passos per a vianants de l'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de
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prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i
molésties provocades per l'execucio dels treballs, i garantir una adequada mobilitat
dels vianants.

Equip Responsable de I'Obra: Professionals responsables de la gestio i execucio de les

obres:

Finangat per z
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Aguest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els
equips de treball, controlar les mesures de prevencié de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les
activitats concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de
professionals estigui format pels seglients perfils:

Al marge de les figures de Responsable anteriorment cotades, els licitadors també
hauran d’adscriure les seglients posicions:

Cap d’'Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar |'execucidé de
I'actuacio objecte de licitacié seguint les directrius de la direccié facultativa i el
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

Es requereix com a Cap d’obra una persona amb una experiéncia minima de 10
anys en el desenvolupament de les seves activitats professionals. Aixi mateix,
haura d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit aquesta funcid en 2 obres
de urbanitzacié i enjardinament de similars caracteristiques a I'objecte del present
contracte, de les quals 1 ha de ser d’enjardinament. S’ha d’entendre per similars
caracteristiques una obra amb un PEC no inferior a 550.000 € (IVA exclos).

Encarregada d’Obra: Responsable de I’'execucié material del projecte constructiu,
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions técniques i la
planificacio prevista.

Es requereix com a encarregada d’obra una persona amb una experiéncia minima
de 10 anys en el desenvolupament de les seves activitats professionals. Aixi
mateix, haura d‘acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit aquesta funcié en 2
obres de urbanitzacid i enjardinament de similars caracteristiques a 'objecte del
present contracte, de les quals 1 ha de ser d’enjardinament. S’ha d’entendre per
similars caracteristiques una obra amb un PEC no inferior a 550.000 € (IVA
exclos).

Técnica de Prevencio de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per
la implementacio i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccio i
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte
de licitacio.

Es requereix com a técnica de prevencid de riscos laborals una persona amb una
experiéncia minima de 10 anys en el desenvolupament de les seves activitats
professionals. Aixi mateix, haura d’acreditar que en els darrers 5 anys, ha exercit
aquesta funcid6 en 2 obres de urbanitzacié i enjardinament de similars
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caracteristiques a |'objecte del present contracte, de les quals 1 ha de ser
d’enjardinament. S’ha d’entendre per similars caracteristiques una obra amb un
PEC no inferior a 550.000 € (IVA exclos).

Només s’avaluaran les obres indicades en les qué s'acrediti que la persona técnica ofert
hi ha participat com a Cap d'obra, Encarregat/da de l'obra, Tecnic/a de prevencio,
Especialista en parcs i jardins historics i Especialista en jardineria i reg, que hagin estat
acabades en els darrers DEU (10) anys i que siguin de caracteristiques similars a les del
contracte per import d’execucidé i per executar-se dins d’un parc o jardi. Aquesta és la
solvéncia necessaria i requerida ja que es tracta d'una obra especialitzada en
rehabilitacié de jardins historics, en aquest cas d’un BCIL de la ciutat de Barcelona.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en la documentacié acreditativa de les persones
designades no hi haura d’haver cap referéncia (ni nominal, ni professional, ni
d’experiéncia) a les persones que ocuparan les posicions de Cap d'obra, Encarregat
d’obra i Técnic de prevencid de riscos laborals, atés que l’'experiéncia de les persones
tecniques ofertes per aquestes posicions sera objecte de valoracié per aplicacié de
formules o criteris automatics. La revelaci6 d'aquestes referéncies (nominal,
professional, d'experiéncia) seran causa d’exclusio.

Justificacio6 dels criteris de solvéncia:

Els criteris de solvéncia s’han establert per tal de garantir I’'equilibri entre la maxima
concurréncia en la fase de licitacido i la qualitat en la prestacié del servei per part de
I'’empresa que finalment resulti adjudicataria.

Solvéncia econdomica i financera: L'import minim de 1.222.674,36 euros es considera
adequat per garantir que la possible contractista compta amb les mitjans necessaris per fer
front a I'execucio de les prestacions , i esta dins dels limits establerts per la LCSP atés que
no excedeix d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Solvéncia técnica:

S’estableix com a criteri de solvéncia tecnica el criteri de serveis realitzats durant els Ultims
cinc anys, atés que permet garantir que I'empresa té experiéncia en les funcions que haura
de portar a terme. L'import que s’ha de declarar com a executat durant I'any de superior
execucié en el decurs dels Ultims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d’aquest contracte ha de ser com a minim de 550.000 euros import
que esta dins dels limits establerts per el Reial Decret 773/2015 de 28 d'agost, que modifica
diversos articles del Reglament General de Contractes, atés que es inferior al 70% del valor
estimat del contracte.

L'experiéncia minima del personal del Grup d’interlocucidé i representacié (Delegat d’obra,
Responsable de I'ambientalitzacié de l'obra, Especialista/expert en parcs i jardins historics,
Especialista/expert en jardineria i reg, Responsable de la implantacié de |'obra al domini
public, aixi com del personal del grup de professionals d’execucié contreta de 'obra (Cap
d’'Obra, Encarregat/ada d’obra i Tecnic/a de Prevencio de riscos laborals) esta justificada
per la naturalesa de les obres a realitzar i la seva singularitat, en especial tenint en compte
que el Parc del Laberint d’'Horta de Barcelona es troba inclos al cataleg de bens protegits
BCIL, com a jardi historic i es podria afectar estructures de fabrica o altres elements
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historics, i si s’escau caldra realitzar una reposicié fidedigna de les peces i elements.
Igualment és un referent paisatgistic, historic, cultural i jardiner de gran valor que forma
part de la historia de la ciutat que cal preservar.

10.3. S’'admet que les licitadores puguin acreditar la solvéncia necessaria mitjancant la
solvéncia i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap suposit de prohibicid per
contractar i amb independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre que
demostrin que durant la vigéncia del contracte disposaran efectivament dels mitjans i
la solvéncia d’aquella entitat.

10.4. També s’'admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol dels mitjans previstos a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

11. Criteris de valoracio de les ofertes i justificacio de la
puntuacio

11.1. La seleccido de l'oferta més avantatjosa es determinara tenint en compte la millor
relacido qualitat-preu amb l'objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els
criteris d’adjudicacio segients:

e CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR.
Puntuacio total dels criteris de judici de valor, fins a 40 PUNTS.
Criteris Puntuacié maxima
11.3.1.1. | Millora del Pla d’obres | 14
Consisténcia, fins a 4 punts
Justificacié de rendiments, fins a 2 punts
Organigrama, fins a 6 punts
Coheréncia en I'assignacio de pressupost, fins a 2 punts

11.3.1.2. | Memoria descriptiva del procés d’execucio 12
Descripcio del procés d'execucid, dins a 3 punts
Propostes concretes de millor, fins a 5 punts
Estudi d'interferéncies, fins a 3 punts
Estudi dels elements de tancament , fins a 1 punt

11.3.1.3. | Memoria de Seguretat i Salut | 4
Millores sobres I'estudi de seguretat i salut fins a 4 punts

11.3.1.4. | Ambientalitzacié i gestié ambiental | 8
Propostes per reduir I'impacte ambiental que pugui produir I'obra, fins a 4
punts
Propostes per millorar el pla de residus de I'obra, fins a 3 punts
Propostes de millora de la proteccié de la fauna protegida,fins a 1 punt
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11.3.1.5. | Control de la Qualitat 2
Control de qualitat, fins a 2 punts
Total criteris d'adjudicacié avaluables mitjancant judici de 40
valor

e CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT. Puntuacié total dels
criteris automatics, fins a 60 punts

Criteris PuthlfaCié
maxima

11.4.1. |Oferta economica 25
11.4.2. |Personal amb contractacio indefinida 5
11.4.3. | Ampliacié del termini de garantia 5
11.4.4. |Equip responsable de I'obra 25

Especialista/expert en obres de rehabilitacié i/o recuperacié de parcs i

jardins historics com a Cap d’Obra, fins a 6 punts

Especialista/expert en jardins historics, fins a 10 punts

Especialista/expert en jardineria i reg, fins a 6 punts

Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, fins a 3

punts
Total criteris d'adjudicacié avaluables automaticament 60

Les millores d’ofertes presentades per les licitadores en aquests aspectes tenen la consideracid
de condicions especials d’execucio.

11.2. Es defineixen els limits per a la consideraciéo d’ofertes presumptament anormals o
desproporcionades seglients:

e Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un
Unica licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitacio.

e Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les
ofertes es prescindira de 'oferta més baixa i de I'oferta més alta, si hi ha un
diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives.

11.3. CRITERIS D'ADJUDICACIO AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR
Puntuacié total dels criteris de judici de valor: fins a 40 PUNTS(1)
Els criteris vinculats a l'objecte de contracte que depenen d’un judici de valor i que
serviran de base per a l'adjudicacié del contracte es basen en avaluar la proposta

técnica seguint I'establert al PPT.

D’acord amb la Instruccié de I’Ajuntament de Barcelona de 15 de marg de 2018,
d’aplicaciéo de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de marg, la ponderacio
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maxima dels criteris d’adjudicacié a partir d’'un judici de valor és del 40% de la
puntuacio total.

11.3.1. CRITERIS D’'ADJUDICACIO L’'AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN

JUDICI DE VALOR FINS A 40 PUNTS

L’extensiéo maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4 a una
cara (15 fulls a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara la
portada ni I'index, en cas d’haver-hi). Per la confeccié del Pla d’Obres el licitador
podra emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el nimero de fulls en el limit
maxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara). L’aportacié del CV de les figures de
cap d’obra, encarregat d’obra i técnic de prevencié de riscos laborals sera causa
d’exclusié.

La documentaciéo que conformara la Proposta técnica presentada pel licitador haura
de desenvolupar els segiients punts

11.3.1.1. Millores del Pla d’obres, fins a 14 punts

Finangat per 2 Pun
la Uniéd Europea i e e e
HeutiSenenationk] = W ¥ Feailinais

L'oferent proposara el pla d'obres que consideri més adient per a l'execucié dels
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres. L'oferent identificara
les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri
rellevants, i exposara la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre
elles.

Es puntuara la planificacio de les obres d’acord amb la seglient analisi:

La consisténcia del pla d’obres, fins a 4 punts

Consisténcia, fins a 4 punts. Es valorara la correcta identificacié de les fites i
tasques més rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat
dels lligams entre tasques.

A partir del projecte licitat, I'empresa licitadora haura de destacar, modificar i
afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui que
la seva proposta millora la consisténcia i garantia del compliment de terminis de
I'obra (12 mesos maxim). S’analitzara i valorara l'oportunitat i raonaments
aportats.

Sistematica de valoracio:

e Planificacid detallada que millora la planificacié de I'obra------- 4,0 punts
e Planificacié correcta adequada a l'obra----------=======-==oco-- 1,0 punts
¢ No aporta o amb informacio6 incongruent---------------------—- 0 punts
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Qualificacio proposta Criteris qualificacio

Oferta més avantatjosa per I'obra valorant
la qualitat dels continguts en relacié a la
claredat de I'exposicié de la proposta i a la
funcionalitat de la metodologia exposada.

Compleix la totalitat dels requeriments
establerts al Projecte i PCT i fa aportacions
que introdueixen millores aplicables en
relacio a la planificacido i de gran benefici
per a |I'obra. Demostra que té coneixement
del projecte. La proposta conté, a criteri
tecnic, nivells excel-lents de qualitat i/o
coheréncia i/o el seu impacte sigui
considerat molt important i/o molt rellevant
sobre la optimitzaci6 de recursos, la
idoneitat operativa, tecnologica,
mediambiental o de qualsevol altre ambit a
valorar de les propostes previstes pels
licitadors

Planificacio detallada que millora la
planificacié de I'obra

Proposta complerta i clara. S'ajusta a la
totalitat dels requeriments establerts al
projecte i PCT i aporta millores poc
aplicables en relaci6 a [l'eficiencia i
mediambientals i/o de poc benefici per al
servei. Demostra que té coneixement del
servei. La proposta conté nivells adequats
de qualitat i que el seu impacte sigui
considerat lleu i/o poc rellevant sobre la
optimitzaci6 de recursos, la idoneitat
operativa, tecnologica, mediambiental o de
qualsevol altre ambit a valorar de les
propostes previstes pels licitadors

Planificacio correcta adequada a
I'obra

Proposta que s'ajusta a la totalitat dels
requeriments establerts al PCT, sense
introduir millores qualitatives. Suposen un
No aporta o amb informacié compliment merament normatiu i/o que no
incongruent aporten avantatges sobre els requeriments
exigits en el PCT i/o que el seu impacte en
el servei sigui considerat nul o fins i tot
contraproduent sobre el conjunt de |'obra

b) Justificacié de rendiments, fins a 2 punts

Es valorara l'aportacié d’'informacié addicional que justifiqui els rendiments
utilitzats en la planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Finangat per -I Next Ge HITF Generaftat de Catalunya = At e
(FR1) E 3 % fr——2rrt = el neration Departament d'Empresa " 7
:.1-.;-"!-? .:Jf-a?["'l by - e = Catalunya Al nga“ P ﬁ Barcelona




; @ Ajuntament

4 de Barcelona
Gereéncia de Serveis Urbans i Manteniment de I'Espai Public
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

Pagina 21 de 49

Es justificara de manera raonada per a les tasques principals, quins sén els
recursos, rendiments i organitzacid proposada per justificar que els terminis
exposats son consistents en el pla d’obres proposat. Es valorara la rellevancia de
les tasques desenvolupades sobre el termini de I'obra, i la consisténcia, viabilitat
i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre d’equips i organitzacio del

mateixos

Sistematica de valoracio:

e Bona justificacié dels rendiments de les tasques principals-------- 2,0 punts
e Justificacié incompleta o parcial de les tasques principals--------- 0,5 punts

¢ No aporta o amb informacio6 incongruent---------

------------------ 0,0 punts

Qualificacio proposta

Criteris qualificacio

Bona justificacio dels rendiments de les tasques
principals

Identifica correctament quines
son les tasques principals del pla

d'‘obres  proposat i realitza
propostes consistents, viables i
oportunes dels recursos,

rendiments i organitzacio.

Justificacio incompleta o parcial de les tasques
principals

Identifica correctament quins sén
les tasques principals del pla
d’obres, perd no s’acredita
suficientment la consisténcia i
viabilitat de les propostes
realitzades

No aporta o amb informacidé incongruent

No identifica totes les tasques
principals del pla d'obres i/o no
justifica els rendiments proposats
o ho fa de forma incongruent

c) Organigrama de l'equip técnic ofert, fins a 6 punts

L'oferent presentara la proposta de lI'equip técnic que intervindra en I'execucio
dels treballs, determinant la seva dedicacid, activitats en que intervindra,
titulacid, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en relaci6 amb l'obra
basant-se en els minims establerts en la solvéncia técnica del present Plec.

L'oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui les figures, la seva
jerarquia, les activitats de coneixement i responsabilitats principals. També
presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posicié que
consideri adient i la justificacié dels coneixements técnics en funcié de les

necessitats.

A partir de les figures basiques en una obra de construccié i enjardinament,
I'’empresa licitadora haura d’afegir de manera justificada les figures que consideri
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oportunes per fer front a la particularitat de la tipologia d'obra en aspectes com
el volum, les fases, les especialitats, la organitzacio i la singularitat de l'obra.
Determinant la seva funcio i responsabilitats i detallant la dedicacio, activitats
en que intervindra, titulacid, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en
relacio amb l'obra basant-se en els minims establerts en la solvéncia técnica del

present Plec.

Sistematica de valoracio:

o Identifica correctament i millora les necessitats de personal------- 6,0 punts
e Identifica correctament i no millora les necessitats de personal ----2 punts

e No aporta o amb informaci6 incongruent---------

Qualificacio proposta

Criteris qualificacio

Identifica correctament i millora les necessitats de
personal

Identifica correctament i de
manera justificada quines soén
les figures que considera
oportunes per fer front a la
particularitat de Ila tipologia
d’obra en aspectes de les
especialitats, la organitzacid i la
singularitat de I'obra.
Determinant la seva funcié i
responsabilitats i detallant la
dedicacié, activitats en que
intervindra, titulacio, jerarquia
interna, funcions i
responsabilitats en relaci6 amb
I'obra millorant els minims
establerts en la solvéncia
técnica del present Plec.

Identifica correctament i no millora les necessitats
de personal

Identifica correctament i de
manera justificada quines soén
les figures que considera
oportunes per fer front a la
particularitat de la tipologia
d'obra en aspectes de les
especialitats, la organitzacié i la
singularitat de I'obra.
Determinant la seva funcié i
responsabilitats i detallant la
dedicacié, activitats en que
intervindra, titulacio, jerarquia
interna, funcions i
responsabilitats en relaci6 amb
'obra aportant els minims
establerts en la solvéncia
técnica del present Plec.
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No aporta o amb informacidé incongruent

No identifica les figures que
considera oportunes per fer front
I'obra o aporta informacio
incongruent.

d) Coheréncia en l'assignacié de pressupostos, fins a 2 punts

L'oferent presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre
detallat per capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i
aspectes singulars, si els té, de la seva proposta, coherent amb el pla d'obres

presentat.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor
de l'obra (sense imports absoluts). La indicacio en aquest apartat de
I'import ofert sera motiu d’exclusio.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacio a la planificacié de I'obra i el
detall de I'obtencié dels percentatges proposats.

Sistematica de valoracio:

e Coherent i amb grau de detall elevat-----------=--=----ccceeu- 2,0 punts
e Manca de justificacio o amb incoheréncies poc rellevants------- 0,5 punts
e No aporta o amb informacio incongruent----------==-=---mcmooo-- 0 punts

Qualificacio proposta

Criteris qualificacio

Coherent i amb grau de detall elevat

L'histograma és coherent i
detallat amb el pla d'obra
proposat i es detallen els %
proposats

rellevants

Manca de justificacio o amb incoheréncies poc

L'histograma no queda prou
justificat aixi com els % proposats
o s'identifiquen incoheréncies poc
rellevants

No aporta o amb informacié incongruent

No identifica correctament el pla
en I'histograma i per tant la
informacié aportada és

Finangat per
la Unié Europea

f==

| |
B Next Generation

Catalunya

Geaneralitat de Catalunya

I %
m i Treball

Departament d'Empresa

incongruent




=

@ Ajuntament

. de Barcelona

Geréncia de Serveis Urbans i Manteniment de I'Espai Puablic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

Pagina 24 de 49

11.3.1.2. Memoria descriptiva del procés d'execucio fins a 12 punts

Es pondera de la seglient manera:

a) Descripcioé del procés constructiu proposat pel licitadors per a I'execucio de les
obres objecte del projecte, fins a 3 punts

L'oferent presentara una descripcio justificada del procés d’execucié que proposa
per a les activitats principals i més singulars de l|'obra, identificant els

recursos i metodologia

i destacant els avantatges i garanties de qualitat que

ofereix en relacié al projecte presentat per I'Institut.

Aguest analisi ha de servir per identificar els aspectes de I'obra que més poden
influir en la qualitat i termini final de I'obra a judici de I'oferent. Sobre aquests
aspectes desenvolupara la seva proposta d’execucié amb 'objectiu de justificar la
solidesa del procés constructiu per garantir els objectius de qualitat i termini. Es
valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels
processos proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la coheréncia de la
proposta i la concrecié en la identificacié de les activitats principals i singulars
que determinen els aspectes més determinants de |'obra.

Sistematica de valoracio:

Procés ben detallat amb avantatges respecte el projecte licitat----3,0 punts

e Procés ben detallat, correcte i coherent-------=-====== == mcmcmme- 1,0 punts
e Basica incompleta o amb incoheréncies poc rellevants-------------- 0,5 punts
o  NO aporta -----====m= oo e 0 punts

Qualificacié proposta

Criteris qualificacio

Procés ben detallat

Presenta una descripcio justificada del procés d’execucid
proposat per a les activitats principals i més singulars de
I'obra, identificant els recursos i metodologia i destaca
avantatges i garanties de qualitat que ofereix en relacié al
projecte presentat per I'Institut

Procés ben detallat,
correcte i coherent sense
avantatges

Presenta una descripcio justificada del procés d’execucid
proposat per a les activitats principals i més singulars de
lI'obra, identificant els recursos i metodologia i no
destaca avantatges en relacié al projecte presentat per
I'Institut

Basica incompleta o amb
incoheréncies poc rellevants

Presenta una descripcié incompleta i/o amb incoheréncies
poc rellevants del procés d’execucié proposat per a les
activitats principals i més singulars de l'obra, identificant
els recursos i metodologia i no destaca avantatges en
relacié al projecte presentat per |'Institut

No aporta

No aporta cap descripcido del procés d’execucié proposat
per a les activitats principals i més singulars de |'obra,
identificant els recursos i metodologia, no destaca
avantatges en relacio al projecte presentat per I'Institut
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b) Propostes concretes de millora sobre el procés constructiu, fins a 5 punts

L'oferent presentara un maxim de 2 propostes a on exposara breument la naturalesa
de la millora, especificant I’experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats
obtinguts o esperats.

Les millores de procés constructiu fan referéncia a aquelles propostes d’execucié que,
sense alterar l'estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen
una millora en: la fiabilitat de I'execucid, la reducci6 de terminis, I'assegurament de la
qualitat o la reduccié de riscos en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores
poden basar-se en noves tecnologies, propostes d’organitzacio, utilitzacié d’eines i
maquinaria singulars, sistemes de control de processos, etc.

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors
gue es detallen a continuacio:

Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva
adequacio a l'obra, implementacid, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la
informacié aportada pel licitador. El cost de les millores seran a carrec del
contractista. No es valorara lI'estimacié de costos de la millora.

Sistematica de valoracio:

Millora 1:
e Millora aplicable amb gran benefici-----------=--=--—=--—cccee- 2,5 punts
e Millora poc benefici -=========== === mmm o 1,0 punts
¢ Millora no aplicable o intranscendent---------------=-- - 0 punts
Millora 2:
e Millora aplicable amb gran benefici-------=---=--==--=--—cmeceo 2,5 punts
e Millora poc benefici -=========== === mmm o 1,0 punts
e Millora no aplicable o intranscendent----------==-=--=--oocmu- 0 punts

Qualificacié proposta

Criteris qualificacio

Millora aplicable amb gran
benefici

La millora de procés constructiu (no altera l'estat final de
les obres definides al projecte) garanteixen o suposen un
gran benefici en: la fiabilitat de I'execucid, la reduccidé de
terminis, l'assegurament de la qualitat o la reduccié de
riscos en qualsevol dels punts anteriors.

Millora poc aplicable

La millora de procés constructiu (no altera l'estat final de
les obres definides al projecte) garanteixen o suposen un
poc benefici en: la fiabilitat de I’'execucid, la reduccié de
terminis, l'assegurament de la qualitat o la reduccié de
riscos en gqualsevol dels punts anteriors.

Millora no aplicable o
intranscendent

La millora de procés constructiu no aplica o suposen un
benefici intranscendent en: la fiabilitat de |'execucio, la
reduccio de terminis, I'assegurament de la qualitat o la
reduccio de riscos en qualsevol dels punts anteriors.
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c) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de visites al Parc del
Laberint d'Horta i les mesures per reduir-les, fins a 3 punt.

L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions en que es produeixi
una afectacidé significativa al transit de vehicles o de persones aixi com la resta
d’usos del Parc del Laberint d’Horta; especialment en els accessos al parci a les
persones que visiten el Parc del Laberint d'Horta.

L'oferent presentara també una sistematica general a aplicar en els casos
d’afeccié descrivint el procés de gestid, I'organitzacid i els recursos destinats a
minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit i les persones
que treballen i visiten el Parc del Laberint d’Horta.

Es puntuara l'analisi de situacions identificant les interferéncies de transit i la
coheréncia de la sistematica de gestio proposada, |'organitzacid i els recursos destinats
en consideracio a les afectacions identificades i els actors externs implicats en la
mesura de les afeccions.

IMPORTANTA: es recorda que el laberint vegetal, objecte de les obres que en aquest
plec es liciten, esta dins del Parc del Laberint d'Horta al Districte d’'Horta Guinardo.
Aquest Parc és un jardi tancat i visitable en horari establert tal i com s’indica en
https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-en-bcn/parques-y-jardines/parque-del-
laberint-dhorta-92086011952

L’horari de visites del Parc del Laberint d’Horta és:

PERIODE DIES HORES
De I'1 d'abril al 31
d'octubre Tots els dies de 10:00 h a 20:00 h
De I'1 de novembre al | Tots els dies excepte el 25 de
31 de marg desembre de 10:00 ha 18:00 h
25 de desembre de 10:00 ha 14:00 h

Sistematica de valoracio:

o Identificacido exhaustiva i coherent de I'analisi de situacions i bona

sistematica de gestio -------=-=—=mmm o 3,0 punt
o Identificacié exhaustiva i coherent de I'analisi de situacions i inadequada

sistematica de gesti® -------======mmmmmm e 1,0 punt
e Manca identificacio ----============= oo e 0 punts
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Qualificacio proposta

Criteris qualificacio

Identificacid exhaustiva i
coherent de l'analisi de
situacions i bona
sistematica de gestio

Presenta una identificacié exhaustiva i coherent de l'analisi
de situacions i una bona sistematica general a aplicar en
els casos d’afeccid descrivint el procés de gestio,
I'organitzacid i els recursos destinats a minimitzar
Iimpacte negatiu de les obres sobre el transit i les
persones que treballen i visiten el Parc del Laberint
d’'Horta.

Identificacié exhaustiva i
coherent de I'analisi de
situacions i inadequada
sistematica de gestio

Presenta una identificacié exhaustiva i coherent de l'analisi
de situacions i una inadequada sistematica general a
aplicar en els casos d’afeccio descrivint el procés de gestio,
l'organitzacid i els recursos destinats a minimitzar
Iimpacte negatiu de les obres sobre el transit i les
persones que treballen i visiten el Parc del Laberint
d'Horta.

Manca identificacio

No presenta una identificacié exhaustiva i coherent de
I'analisi de situacions.

d) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacid i accions per a la seva correcta
homogeneitzacid i conservacio, fins a 1 punt.

Finangat per z
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L'oferent presentara una analisi de les possibles situacions on sera necessari la
implementacié d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents
ocupacions i activitats de I'obra. Incloura detall de magnitud, durada i impacte
de la proposta d’elements de tancament i de senyalitzacié, aixi com possibles
millores a aplicar per reduir I'impacte de les obres sobre la gestié i visites al
Parc del Laberint d'Horta, i la seva imatge i valor patrimonial.

L'oferent presentara també una relacié dels elements de tancament i
senyalitzacio dels quals disposara a l'obra, d’acord amb el projecte o millorant-
lo, aixi com els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels
mateixos. Les mesures de millora addicionals al projecte no seran
d’abonament.

Sistematica de valoracio:

¢ Inclou identificacio exhaustiva i coherent i aporta solucions que milloren a

obra i ben dimensionades ------=-========-=------mm-oo oo 1,0 punts

¢ Inclou identificacié coherent que no aporten solucions de millora--0,5 punts

e  NO @pOrta —---====== == mmm oo e oo 0,0 punts

-. Next Ge AT Generaftat de Catalunya B i
ext Laenaration Departament d'Empresa s
" B Catalunya WLE nga“ P %  Barcelona



=

Pagina 28 de 49

@ Ajuntament

. de Barcelona

Geréncia de Serveis Urbans i Manteniment de I'Espai Puablic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

Qualificacié proposta Criteris qualificacié

Inclou una identificacié6 exhaustiva i coherent de la
necessitat d’'implementaciéo d’elements de tancament i
senyalitzaci6 adequada a l'obra i aporta solucions de
millora que respecten el projecte i redueixen l'impacte de
les obres sobre la gesti6 i visites al Parc del Laberint
d'Horta, i la seva imatge i valor patrimonial.

Inclou identificacid
exhaustiva i coherent i
aporta solucions que
milloren a obra i ben
dimensionades

Inclou una identificaci6 coherent de la necessitat
d'implementacié d’elements de tancament i senyalitzacio
adequada a l'obra perd no aporta solucions de millora que
respecten el projecte i redueixen lI'impacte de les obres

Inclou identificacié coherent
que no aporten solucions de

millora sobre |la gestio i visites al Parc del Laberint d'Horta, i la
seva imatge i valor patrimonial.
No aporta Inclou cap identificacié ni millora.

11.3.1.3. Memoria de Seguretat i Salut, fins a 4 punts

a) Millores sobre I'estudi de seguretat i salut, fins a 4 punts

L'oferent fara un analisi de I'Estudi de Seguretat i Salut que incorpora el projecte
i identificara els aspectes més significatius aixi com aquells que consideri
incorrectes o millorables.

L'oferent presentara una seérie de 2 millores concretes (sense dret a
abonament) sobre l'estudi de seguretat del projecte a incorporar al pla de
seguretat en cas de ser adjudicatari.

Haura de detallar cada proposta, justificar la seva aplicabilitat a I'obra i descriure
els beneficis de la seva aplicacid.

Es valorara cada mesura per separat considerant la seva aplicabilitat i el benefici
que suposa per a la seguretat i salut dels treballadors.

Sistematica de valoracio:

Millora 1:
o Identificacié d'aspectes importants i millora aplicable de gran benefici -------
------------------------------------------------------------------------- 2,0 punts
¢ No aporta o millora no aplicable o nul benefici ----------=---==--=----- 0 punts
Millora 2:
o Identificacié d’aspectes importants i millora aplicable de gran benefici -------
------------------------------------------------------------------------- 2,0 punts
e No aporta o millora no aplicable o nul benefici ---------------------—-- 0 punts
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Qualificacié proposta Criteris qualificacié

Es valora la millora proposada sobre I'analisi de I'estudi de

Millora aplicable de gran seguretat i salut del projecte com una millora de gran

benefici o )

benefici per a la seguretat i salut dels treballadors.

Es valora la millora proposada sobre I'analisi de I'estudi de
No aporta o millora no seguretat i salut del projecte com una millora que no
aplicable o nul benefici aporta o no és aplicable o comporta un nul benefici per a

la seguretat i salut dels treballadors.

11.3.1.4. Ambientalitzacio i gestiéo ambiental, fins a 8 punts

L'oferent identificara els aspectes de la Memoria Ambiental del Projecte més
significatius aixi com aquells altres que consideri millorables per donar compliment a I’
obligacié de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient - COMPLIMENT DE
LES DIRECTRIUS FONS NEXT GENERATION. En base a aquesta identificacid I'oferent
haura de desenvolupar les propostes seglients:

a) Propostes per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra, fins a 4
punts

L'oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir I'impacte
mediambiental negatiu que es pugui produir durant I’'execucié de les obres i per
causa d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per
IMPJB. S’aportara, per a cadascuna d’elles, una breu descripcid, la justificacio
de l'aplicacié en l'obra i els beneficis de la seva aplicacié indicant els vectors
ambientals sobre els que incideix.

Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiéncia i benefici
esperat sobre els vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la
reduccio d’'impactes negatius en l'obra (aspectes locals) i la minoracié de
consums energetics (aspectes globals), aixi com els aspectes formatius dels
treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.

Sistematica de valoracio:

Millora 1:
e Millora aplicable, eficient i de gran benefici ---------=--=-==-==-no-- 1,0 punts
e Millora poc aplicable o de poc benefici--------=-===-==---=-mmcmuv 0,5 punts
e No aporta o millora no aplicable o nul benefici --------------------- 0 punts
Millora 2:
e Millora aplicable, eficient i de gran benefici --------==---=--==------ 1,0 punts
e Millora poc aplicable o de poc benefici----------------------mcmce- 0,5 punts
e No aporta o millora no aplicable o nul benefici --------------------- 0 punts
Millora 3:
e Millora aplicable, eficient i de gran benefici ---------=--=-==--=-n--- 1,0 punts
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e Millora poc aplicable o de poc benefici-----------=----------mcmce- 0,5 punts
e No aporta o millora no aplicable o nul benefici --------------------- 0 punts
Millora 4:
o Millora aplicable, eficient i de gran benefici --------==--==--==--—--- 1,0 punts
e Millora poc aplicable o de poc benefici-----------=----------mcmce- 0,5 punts
e No aporta o millora no aplicable o nul benefici -------------=------- 0 punts
Qualificacié proposta Criteris qualificacié

Es valora la descripcié de la millora i la justificacid
concreta del seu benefici sobre I'impacte negatiu que
poden tenir les obres sobre el mediambient.

Es considera una mesura aplicable, eficient i de gran
benefici si redueix els impactes negatius en l'obra en
més d’un vector ambientals sobre els que incideix.
Considerant vectors ambientals: L'aire, I'aigua i el sol.

Millora aplicable, eficient i
de gran benefici

Es valora la descripcié de la millora i la justificacid
concreta del seu benefici sobre l'impacte negatiu que
poden tenir les obres sobre el mediambient.

Es considera una mesura poc aplicable o de poc benefici
si redueix els impactes negatius en l'obra en un unic
vector ambientals sobre els que incideix.

Considerant vectors ambientals: L'aire, I'aigua i el sol.

Millora poc aplicable o de
poc benefici

No aporta o millora no

. No aporta o millora no aplicable o nul.
aplicable o nul

Tenir present la GUIA PER A L’AMBIENTALITZACIO DE L’'EXECUCIO D'OBRES A LA CIUTAT DE
BARCELONA GUIA https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/90265

b) Proposta per millorar el pla de residus de |'obra, fins a 3 punts

L'oferent presentara una descripcié del Pla de gestié de residus de construccio,
especific per aquesta obra i un maxim de 2 propostes per millorar el pla de
residus de l'obra amb Il'‘objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials,
reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les
millores s’aportara la seva descripcid, la justificacid de la seva aplicacié en obra,
la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva
aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals en la reduccié de consums de
material i el reaprofitament de residus (organics i inorganics). Es valoraran
mesures especifiques en la reutilitzacié6 de materials reciclables d’acord amb allo
previst a la normativa vigent.
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Sistematica de valoracio:
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Millora 1:
e Millora aplicable i de gran reduccié de consums --------------------- 1,5 punts
e Millora poc aplicable o de poc benefici----=--==-===-==--—mm oo 0,5 punts
e No aporta o millora no aplicable o nul benefici ---------=---==------- 0 punts
Millora 2:
e Millora aplicable i de gran reduccié de consums --------------------- 1,5 punts
e Millora poc aplicable o de poc benefici--------=-===-==--—cmmmmmcee- 0,5 punts
¢ No aporta o millora no aplicable o nul benefici ---------==--=-------- 0 punts

Qualificacio proposta

Criteris qualificacio

Millora aplicable i de gran
reduccié de consums

Es presenta una descripcié del Pla de gestio de residus de
construccié, especific per aquesta obra i s’aporta una
millora aplicable a lI'obra i que suposa un gran beneficis
mediambientals en la reducci6 de consums de material.
Suposa una gran reduccid sobre el total de residus
generats en l'obra.

Millora poc aplicable o de
poc benefici

Es presenta una descripcié del Pla de gestio de residus de
construccié, especific per aquesta obra i s’aporta una
millora poc aplicable a I'obra o que suposa poc beneficis
mediambientals en la reducci6 de consums de material.
Suposa poca reduccio sobre el total de residus generats en
I'obra.

No aporta o millora no
aplicable o nul benefici

No presenta la descripcié del Pla de gestié de residus de
construccid, especific per aquesta obra i no s'aporta cap
millora.

c) Proposta per presevar la fauna protegida, fins a 1 punts

NOTA: S’entén per fauna protegida erigons, ratpenats, esquirols, ocells, réptils i

amfibis.

IMPORTANT: La preséncia de fauna protegida esta regulada pel Decret Legislatiu 2/2008
de 15 d’'abril, pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei de Proteccio dels Animals, per la Llei
42/2007 de 13 de desembre del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i per l'article 334 del

Codi Penal.

Aquestes normatives indiquen que causar mort, danys o molésties a aquestes espécies de
fauna silvestre protegida, i també la destruccié dels seus llocs de cria o refugi pot ser
constitutiu de delicte penal o sancié administrativa.

En cas de preséncia de fauna protegida, caldra demanar una autoritzacié especial
d’actuacié a la Seccidé de Biodiversitat i Medi Natural (Fauna) del Departament d’Accié
Climatica, Alimentacié i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya a través dels seglent
link: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica
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Per a més informacié sobre com actuar per donar compliment a la normativa vigent en
matéria de proteccié de la fauna protegida, consultar la web d’Ecologia Urbana “Fauna
protegida a la ciutat de Barcelona”™

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-barcelona

IMPJB com a promotors de l'obra té la responsabilitat de comprovar la possible preséncia
d’especies protegides en I'ambit d’actuacié abans d’iniciar qualsevol tipus d’actuacié o
intervencié que pugui resultar impactant per a la fauna. Es per aquest motiu que es
considera una millora aportar un estudi de possibles interaccions de I'obra sobre la fauna
existent al Parc del Laberint d’Horta i possibles metodologies aplicables per minimitzar
'impacte de les obres sobre la fauna existent al Parc.

Es pot trobar informacio6 sobre la fauna existent a I'Atlas de la Biodiversitat de I’Ajuntament
de Barcelona en aquest link: https://ajuntament.barcelona.cat/atlesbiodiversitat/ca/

Sistematica de valoracio:

e Aporta un estudi de possibles interaccions de |I'obra sobre la fauna existent
al Parc del Laberint d'Horta i possibles metodologies aplicables per
minimitzar l'impacte de les obres sobre la fauna existent al Parc---1,0 punt

e No aporta un estudi de possibles interaccions de |'obra sobre la fauna
existent al Parc del Laberint d'Horta i possibles metodologies aplicables per
minimitzar I'impacte de les obres sobre la fauna existent al Parc---0 punts

11.3.1.5. Control de qualitat, fins a 2 punts

L'oferent presentara i aplicara millores en el control de qualitat sobre els processos
d’execucié material per tal de garantir la qualitat de l'obra. Aquestes millores no
implicaran modificacié de pressupost.

Sistematica de valoracio:
e Presenta i aplica millores de control de qualitat sobre els processos

d’execucié material per tal de garantir la qualitat de I'obra ---------- 2,0 punt
¢ No presenta ni aplica cap millora de control de qualitat sobre els processos
d’execucié material per tal de garantir la qualitat de I'obra ---------- 0 punt

NOTA: Veure Manual de qualitat de les obres: implantacid i incidéncia en I'ambit de domini
public: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/ijspui/handle/11703/90267

Generalitat de Catalunya

= T -
. SE  Next Generation Departament d'Empresa i
sl | Catalunya m i ngga“ P & Barcelona

Finangat per -,
la Uniéd Europea * A Eesth



Pagina 33 de 49
; @ Ajuntament
‘4 de Barcelona
Geréncia de Serveis Urbans i Manteniment de I'Espai Puablic
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

(1) D’acord amb I’article 146.3 LCSP, tractant-se d’un procediment d’adjudicacio articulat en
fases, les propostes que obtinguin una puntuacio inferior als 20 punts en relacié als criteris
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se
técnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a 'obertura del
seu sobre num. C, ni conseqiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I'apreciacié de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes
admeses.

11.4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AVALUABLES AUTOMATICAMENT
Puntuacié total dels criteris automatics: fins a 60 punts
11.4.1. Oferta economica.
e MESURA SOCIAL.-

La ponderacio maxima del criteri d’adjudicacié del preu ofert, fins a 25 punts.

La puntuacido que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la
previsio del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la
Instruccié de I’Ajuntament de Barcelona de 15 de marg de 2018, d’aplicacié de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16.

S'atorgara la maxima puntuacié a I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitacié i a la resta d’empreses licitadores la distribucié de la puntuacié es fara aplicant la
seglient formula establerta per Instruccid de la Gerencia Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada
per Decret d'Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de

margc:

( Pressupost net licitaci6 — oferta

— - — )x Punts max = Puntuacié resultant
Pressupost net licitaci6 — oferta més economica

Justificacio: Atés que la part del cost del contracte més significativa son les retribucions dels
treballadors, la puntuacio a atorgar es limita a 25 punts per tal que la puntuacio obtinguda amb
el criteri preu no sigui determinant per la selecci6 de la millor oferta. En aquest sentit,
s’estableix la formula anteriorment indicada perqué permet una ponderacio d’ofertes distribuint
els punts de forma proporcional segons les diferéncies entre les ofertes de preu, a partir de
I'oferta més barata que hagi estat admesa i tenint en compte el pressupost net de licitacio.

11.4.2. Oferta de millora de personal amb contractacié indefinida: Fins a 5 punts

La puntuacié s’'atorga amb la contractacié indefinida de les persones treballadores ocupades en
I’execucié del contracte. Es valorara, com a garantia d’'una execucido més eficient del contracte
que es licita, lI'estabilitat laboral al si de I'empresa, amb contractes laborals indefinits, de les
persones treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals
indefinits tinguin una antiguitat minima de tres mesos anteriors a la data final del termini de
presentacié d’ofertes al si de |'empresa licitadora.
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Sistematica de valoracio:

e Siel 100% de la plantilla que executa el contracte té contracte indefinit: 5 punts

e Si> 60 % de la plantilla que executa el contracte té contracte indefinit: 2 punt

e Siel 60 % o inferior de la plantilla que executa el contracte té contracte
indefinit: 0 punts

Qualificacio proposta Criteris qualificacio

Es valora I'estabilitat de la plantilla de treballadors a la
data de final de termini de presentacio d’ofertes. En
aquest cas, si el 100% de la plantilla que executa el
contracte té contracte indefinit.

100% de la plantilla que
executa el contracte té
contracte indefinit

Es valora l'estabilitat de la plantilla de treballadors a la
data de final de termini de presentacio d’ofertes. En
aguest cas, si més del 60% de la plantilla que executa el
contracte té contracte indefinit.

Si >60 % de la plantilla
gue executa el contracte té
contracte indefinit

11.4.3. Oferta ampliacié termini de garantia: Fins a 5 punts

Justificacio: L'augment del termini de garantia incideix directament en la qualitat de I'obra ja
que motiva a les empreses a executar les tasques i a utilitzar millors materials per tal de no
haver de fer reposicions i/o reparacions posteriors. Per tant, es considera adient fomentar
aquest augment de la garantia per tal d’afavorir, en general, la qualitat de I'obra efectuada.

Sistematica de valoracio:

e Si aplica ampliacié de 24 mesos del termini de garantia (total 48 mesos de
garantia): 5 punts

e Si aplica ampliacié de 12 mesos del termini de garantia (total 36 mesos de
garantia): 2 punts

e Sino aplica ampliacié del termini de garantia (total 24 mesos de garantia): 0
punts

Qualificacié proposta Criteris qualificacié

Aplica ampliacié de 24
mesos del termini de
garantia

Presenta un total de 48 mesos de garantia, dels quals dos
son de millora en concepte d’ampliacio.

Aplica ampliaci6 de 12
mesos del termini de
garantia

Presenta un total de 36 mesos de garantia, dels quals dos
son de millora en concepte d’ampliacio.
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11.4.4. Oferta de I'equip responsable de I'obra: Fins a 25 punts

Només puntuaran les obres indicades en les que s'acrediti que la persona técnica ofertada hi ha
participat com a Cap d’obra, Encarregat/da de l'obra, Tecnic/a de prevencid, Especialista en
parcs i jardins historics i Especialista en jardineria i reg, que hagin estat acabades en els
darrers DEU (10) anys i que siguin de caracteristiques similars a les del contracte. Aquesta és
la solvéncia necessaria i requerida ja que es tracta d’una obra especialitzada en rehabilitacio de
jardins historics, en aquest cas d’un BCIL de la ciutat de Barcelona.

S’ha d’entendre per similars caracteristiques una obra d’urbanitzacio i enjardinament amb un
PEC no inferior a 550.000 euros (IVA exclos).

11.4.4.1. Especialista/expert en obres d’urbanitzacié i enjardinament com a Cap

a)
b)
o)

a)
b)

a)
b)
c)

d'Obra, fins a 6 punts

Per experiéncia en obres similars acreditades d'import acumulat, fins a 2
punts

Si I'acumulat d’experiéncia és > 2.445.348,72 €: 2,0 punts
Si I'acumulat d’experiéncia és entre 2.445.348,72 € i 1.222.674,36 €:0,5 punt
Si I'acumulat d’experiéncia és < 1.222.674,36€: 0 punts

Pel nombre d’actuacions total de participacions acreditades de Ia
persona técnica, en actuacions similars a les del contracte, fins a 2

punts
Si acredita un total de 4 actuacions similars : 2,0 punts
Si acredita un total de 3 actuacions similars : 1,5 punts

Pel Grau de dedicacio a que el licitador es compromet per a la persona
técnica en la posicio ofertada: fins a 2 punts

Si la persona técnica destina una dedicacié completa a l'obra: 2 punts
Si la persona tecnica destina una dedicacio parcial a I'obra: 1 punts
Si la persona técnica destina una dedicacié puntual a I'obra: 0 punts

NOTA: S’entén per dedicacio parcial una dedicacié amb un horari reduit que permet
compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un minim de 20 hores setmanals
destinades a l'obra licitada.

NOTA: S’entén per dedicacioé puntual una dedicacié amb un horari reduit que
permet compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un nidmero d’hores
setmanals destinades a I'obra licitada inferior a 20 hores/setmanals.

11.4.4.2. Especialista/expert en jardins historics: Fins a 10 punts

a)
b)
c)
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Per experiéncia en obres similars acreditades d'import acumulat, fins a 3
punts

Si I'acumulat d’experiéncia és > 1.222.674,36 €: 3 punt
Si I'acumulat d’experiéncia és < 1.222.674,36€ i > 489.069,74 €: 2 punts
Si I'acumulat d’experiéncia és < 489.069,74 €: 1 punts
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e Pel nombre d’actuacions total de participacions acreditades de la
persona técnica, en actuacions similars a les del contracte, fins a 3

punts
a) Si acredita un total de 4 actuacions similars : 3,0 punts
b) Si acredita un total de 3 actuacions similars : 2,5 punts
c) Si acredita un total de 2 actuacions similars: 1,0 punts
d) Si acredita un total de 1 o ninguna actuacions similars: 0 punts

e Pel Grau de dedicacié a que el licitador es compromet per a la persona
tecnica en la posicio ofertada, fins a 4 punts

a) Sila persona técnica destina una dedicacié completa a l'obra: 4 punts
b) Sila persona técnica destina una dedicacié parcial a l'obra: 2 punts
c) Sila persona técnica destina una dedicacié puntual a I'obra: 0 punts

NOTA: S’entén per dedicacié parcial una dedicacié amb un horari reduit que permet
compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un minim de 20 hores setmanals
destinades a l'obra licitada.

NOTA: S’entén per dedicacié puntual una dedicaci6 amb un horari reduit que

permet compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un niumero d’hores
setmanals destinades a |'obra licitada inferior a 20 hores/setmanals.

11.4.4.3. Especialista/expert en jardineria i reg, fins a 6 punts

¢ Pel nombre d’actuacions total de participacions acreditades de la
persona técnica, en actuacions similars a les del contracte, fins a 2

punts
a) Si acredita un total de 4 actuacions similars : 2,0 punts
b) Si acredita un total de 3 actuacions similars : 1,5 punts
c) Si acredita un total de 2 actuacions similars: 1,0 punts
d) Si acredita un total de 1 o ninguna actuacions similars: 0 punts

e Pel Grau de dedicacié a que el licitador es compromet per a la persona
tecnica en la posicié ofertada, fins a 4 punts

a) Sila persona técnica destina una dedicacié completa a l'obra: 4 punts

b) Sila persona técnica destina una dedicacié parcial a l'obra: 1 punts

NOTA: S’entén per dedicacio parcial una dedicacié amb un horari reduit que permet
compatibilitzar-ho amb altres activitats. Implica un minim de 20 hores setmanals
destinades a l'obra licitada.

11.4.4.4. Responsable de |'ambientalitzacié de |'obra: Fins a 3 punts

e Per experiéncia en obres similars acreditades d'import acumulat, fins a 2

punts
a) Sil'acumulat d’experiéncia és > 1.222.674,36 €: 2 punt
b) Sil'acumulat d’experiéncia és < 1.222.674,36€: 1 punts
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e Pel nombre d’actuacions total de participacions acreditades de la
persona técnica, en actuacions similars a les del contracte, finsa 1

punts
a) Si acredita un total de 4 actuacions similars : 1,0 punts
b) Si acredita un total de 3 actuacions similars : 0,5 punts
c) Si acredita un total de <3 actuacions similars: 0 punts

Justificacio: L'experiéncia de les persones encarregades de l'obra en els aspectes clau
de la mateixa és garantia de que en cada moment es prendran les decisions més
adients en funcidé de les necessitats i problematiques que I’'obra vagi plantejant durant
la seva vigencia.

Es defineixen els seglents limits per a la consideracié d'ofertes presumptament anormals o
desproporcionades:

- un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un Unic licitador, de
20% respecte el pressupost net de licitacio.

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes es
prescindira de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5%
respecte de les ofertes immediatament consecutives.

11.5.

11.6.

11.7.

D’acord amb la previsio de l'article 149.4 LCSP, es rebutjara |'oferta si es comprova que
és anormalment baixa perqué no compleix les obligacions aplicables en matéria de
subcontractacié, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unid, en el Dret
Nacional, els convenis col-lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en I’Annex V LCSP.

Mesura social. Salaris de les persones treballadores segons conveni d’aplicacié.

Si en una oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones treballadores considerats en l'oferta sén inferiors al que estableix el conveni
sectorial d’aplicacio, a I'efecte de verificar I'adequacio de l'oferta als costos salarials, es
pot requerir un informe técnic complementari de |'0rgan de representacido de les
persones treballadores o d’'una organitzacié representativa del sector.

L'oferta sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de l'empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’'anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris
dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l'oferta son
inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicacié.

Quan es produeix un empat en la puntuacio total entre diverses licitadores es pot/den
aplicar el/els segient/s criteri/s de desempat tenint en compte com a data del
compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentacié
d'ofertes:

e Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses.
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e En cas que l'aplicacié d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimira
mitjancant sorteig.

11.8. Altres obligacions del contractista:

Préviament a la formalitzacié del contracte, I'empresa adjudicataria hauria
d’aportar un certificat de reserva (amb compromis signat per part del viver)
de totes les unitats de xiprers destinats a obra.

12. Mesa de contractacio, organisme tecnic especialitzat i
Comite d’experts

12.1. D’acord amb l'apartat 2 del punt 11 de la Instrucci6 municipal d’aplicacié de la LCSP
publicada en la Gaseta Municipal de 16 de marg de 2018, s’identificara amb detall el lloc
de treball i nom de les persones membres de la mesa de contractacid, o de qualsevol
comité técnic o ponéncia o persona fisica que s’encarregui de la valoracié d’ofertes.

12.2. Les persones que componen la Mesa de contractacid i I'organisme técnic especialitzat de
valoracié d’ofertes regiran el seu comportament per les pautes i criteris continguts en el
Codi etic de conducta de I'Ajuntament de Barcelona (quan els hi sigui aplicable), tot
d’acord amb la previsié de la Disposicié Addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta
Municipal del dia 13 de desembre de 2017, i subscriuran una Declaracié verbal
d’Abséncia de Conflictes d’Interessos (DACI) de conformitat amb [|'Ordre
HFP/1030/2021, que es podra realitzar a l'inici de la corresponent sessié per tots els
intervinents en la mateixa, reflectint-se en I’Acta, i signaran una DACI individual de
conformitat amb I'Ordre HFP/55/2023.

La Mesa de contractacio, que assistira a I'organ de contractacioé en les funcions indicades en
el present plec, esta constituida per:

President: Sr. Albert Marina Perarnau, cap del Departament de Personal

Vocals:
Titulars Substituts
1. El cap del Departament d’Administracié, | - El técnic d’Administracié, Sr.
Sr. Xavier Pellisé Guinjoan Alejandro de la Fuente Almeida
2. La coordinadora d’Assessoria Tramitacid, | -La coordinadora de Compliment
Sra. Anabel Ruiz Garcia Normatiu, Sra. Patricia Giner
Tamborero
3. La Directora de Serveis de Planificacié | - El Cap de departament d’Estratégia
Estratégica, Sra. Izaskun Marti Carral Direccié de Serveis de Planificacio
Estratégica, Sr. Xavier Candela
Campos
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13.

4. El Director de Serveis de Conservacio, Sr. | -La cap d'ambit dels Districtes de

Antonio Garcia Bravo Gracia i Horta-Guinardd, Sra.Esther

Murillo Agudo

Secretari: Sr. Alvaro Comajoan Gutiérrez, secretari delegat de I'Institut, per
delegacions del secretari general de I’Ajuntament de Barcelona de data 16 de maig de

2023

Secretaries suplents: poden actuar com a secretaries de la Mesa qualsevol de les
designades com a secretaries delegades accidentals en la delegacié abans esmentada

El/la secretari/aria tindra veu pero no vot.

Garantia

a.

D’acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada amb la millor oferta
haura de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu
ofertat, I'IVA exclos, dins del termini de 10 dies habils a comptar del seguent al
de la recepcié del requeriment, segons preveu l'article 150 LCSP.

Si I’empresa licitadora seleccionada per a I'adjudicacié s’ha acollit a la modalitat
de constitucié de la garantia definitiva mitjangant retencié del preu, I'import total
d’aquesta sera retingut del primer o Unic abonament del contracte. Si el primer
abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que
resti pendent de la garantia es retindra del preu en el seglient abonament i aixi
successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

La/es garantia/es que no es constitueixin mitjangant la modalitat de retencié del
preu, ha/n de dipositar-se a la Tresoreria de I'Institut, Carrer Torrent de I'Olla,
218, 4a planta, en valors publics o privats legalment admissibles, mitjangant aval
bancari o per contracte d'asseguranca de caucié a favor de Parcs i Jardins de
Barcelona, Institut Municipal amb NIF P5801914B o mitjangant transferéncia
bancaria. En cas que es presenti aval bancari o contracte d’asseguranca, haura
d’estar intervingut per fedatari public (veure annex 8 i 9). L'acreditacié de la
seva constitucié podra fer-se per mitjans electronics, informatics o telematics.

14. Termini d’execucio

La durada de les prestacions sera de 12 mesos a comptar des de la data d'inici que
s’indicara en l'acta de comprovacié de replanteig.
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15. Termini de garantia

A partir de la data de recepcio del contracte comencara a correr el termini de garantia,
gue sera 24 mesos, tot d’acord amb la regulacié de I’article 210.3 LCSP.

La recepci6 del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a |'article 243 LCSP.

Dins del termini dos mesos seglent al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra
acta de recepcid formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de
I'Institut.

16. Revisié de preus

D’acord amb la previsié de I'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podra revisar
el preu durant la seva durada.

17. Responsable del contracte

Es designa a la Sra. Jana Mird i Samsot, Técnica de Projectes estratégics de la Direccid
de Serveis de Planificacid Estratégica Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal de
Serveis Urbans de I'Ajuntament de Barcelona com a persona responsable del contracte,
a la qual correspon supervisar-ne l'execucié, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries per assegurar que la prestacié pactada es duu a terme
correctament, tot d’acord amb la previsié de l'article 62.1 LCSP.

Al responsable del contracte li correspon, amb caracter general, supervisar I’'execucié
del mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realitzacid de la prestacio del servei public pactada, aixi com
reforcar el control del compliment del mateix i agilitzar la solucié d’incidéncies que
pugin apareixer durant la seva execucio i, en particular, les funcions establertes en el
PCAP.

18. Condicions especials d’execucid

Es considera necessari, d’acord amb la previsio de l'article 202 LCSP, establir les condicions
especials d’execucié del contracte que es troben vinculades amb el seu objecte, no so6n
discriminatories i sbn compatibles amb el dret comunitari, seglient/s:

Mesura social. El pagament del preu a les empreses subcontractades

Mesura social. L’acreditacié de pagament en termini a les subcontractades
Mesura social. Pla o mesures d’igualtat

Mesura social. Comunicacio inclusiva

Mesura social. Mesures contra I'assetjament sexual i per rad de sexe

Mesura social. Iqualtat d’oportunitats i no-discriminacié de les persones LGTBQIA+
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Mesura social. Conciliacié corresponsable del temps laboral, familiar i personal

Mesura ambiental. La contribucié del contracte a la transicidé ecologica o a l'accié pel clima.
Compliment amb les obligacions en matéria d’etiquetatge verd i I'etiquetatge digital previstes a
I’Annex * AN 1 GESTIO DE RESIDUS” del Projecte.

Mesura ambiental. Obligaci6 de no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient.
Compliment de les obligacions relatives a no causar dany significatiu (DNSH) al medi ambient
previstes en I’Annex "AN2 COMPLIMENT DE LES DIRECTRIUS NEXT GENERATION" del Projecte.

19.

Modificacions del contracte

a. D'acord amb les previsions dels articles 203 i seglients LCSP, perfeccionat el
contracte, l'0rgan de contractacid el podra modificar per les causes que
s’indiquen en la present Clausula. Les condicions, abast i limits d’aquesta/es
modificacid/ons i la/es que hagi proposat la contractista en |la seva oferta seran
obligatories per la contractista.

b. En cap cas l'import total de les modificacions pot incrementar més del 20% el
preu inicial del contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb
les previsions de l'article 204 LCSP. La modificacié requerira informe previ de la
persona responsable del contracte.

c. Tal i com estableix l'article 204 LCSP i I'article 10 de I'Ordre HPF/1030/2021, un
cop perfeccionat el contracte, I'6rgan de contractaci6 només podra modificar el
contracte per les causes seglents:

Basiques:
A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les
obres objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B. Derivades de condicions meteoroldogiques anormalment adverses, fins un 20% del
contracte.

C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum,
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin
necessaris per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix, fins un 20% del
contracte.

Demandes de tercers:

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’'atendre a
noves exigencies de prestacions, rendiments, eficiencia energética, homogeneitat de
models, etc. per part del mantenidor o de I'’Administracié actuant, fins un 20% del
contracte.

Seguretat i afectacions:
E. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats
competents (Comité d'Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.), fins un 20%

del contracte.
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F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacid a la reduccié de les immissions,
afectacions sobre I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents
(Comite d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) .), fins un 20% del contracte.

G. Derivades de les indicacions i/o exigencies en relacié a la preservaciéo d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueoldgics emeses per autoritats competents, fins
un 20% del contracte.

Preexisténcies:

H. Derivades de l|'afeccié a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis
(companyies) necessaries per executar les obres objecte del projecte, fins un 20% del
contracte.

I. Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacié al subsol,
incloent terrenys antropics, naturals i sols contaminats, fins un 20% del contracte.

K. L'ordre de lI'autoritat responsable per adoptar mesures correctores per aplicacié del
principi de no causar dany significatiu al mediambient, fins un 20% del contracte.

Aixi mateix, es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article
205.2 LCSP, en les condicions i requisits establerts legalment i d’acord amb l'establert en
I'article 206 LCSP. El procediment per aquesta modificacio requerira l'audiéncia de la
contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva
formalitzacié en document administratiu.

20. Subcontractacio

a. La contractista pot subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb
el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP.
L'incompliment d’aquestes estipulacions legals comportara les conseqiiéncies
establertes a I'apartat 3 de l'article 215 LCSP.

D’acord amb la previsio de l'article 215.2.e) LCSP, la contractista haura de realitzar
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les seglients activitats, que es
consideren d’especial rellevancia, segons es motiva en |'expedient:

i. Els treballs de Jardineria i reg
Justificacio:

Per a caracteritzar el Laberint, s’ha desenvolupant una recerca historica i també s’ha consultat
la literatura existent. S’ha desenvolupat un analisi formal, vegetal i morfologic del Laberint
existent i al llarg del temps.

Paral-lelament s’han realitzat aixecaments planimétrics consistents en un aixecament amb
escaner per a obtenir un nuvol de punts. Aquest aixecament s’ha completat amb un
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aixecament amb fotogrametria. Aixd0 ha permés obtenir un model molt realista, que es pot
visualitzar en 3D i que es pot mesurar. L'aixecament amb escaner també ha permeés obtenir un
model de la topografia de la base del paviment del laberint, que és fonamental per a poder
analitzar l'escorrentia de l'indret.

A més, s’han elaborat videos a 360° que permeten realitzar un passeig per tot el Laberint
vegetal, estructurat en diversos recorreguts, a través del qual es poden identificar tots els
elements.

Alhora, s’han estudiat els estudis edafics existents, i s’han consultats estudis geotécnics
especifics propers a l'indret del Laberint,

S’ha desenvolupat un analisi de les lesions existents, tant en els elements constructius com en
els elements vegetals. I s’ha desenvolupat una analisi de |'estat de la vegetacio existent i al
llarg del temps.

Tota aquesta informacié, ha permés una aproximacié a la dimensié historica, tecnologica i
vegetal. I ha permeés analitzar el Laberint atenent als seus aspectes formals, constructius,
topografics, vegetals, i edafologics, aixi com el seu estat de conservacio, i les principals lesions
existents.

D’aquesta manera s’ha valorat l'estat actual del Laberint, les prestacions exigides i les
prestacions existents, i s’han discernit els seus valors que el present projecte ha d’assegurar
que es conservin i es transmetin.

Tota aquesta informacid ha servit per a definir propostes concretes valorades economicament i
adaptades a les necessitats reals del Laberint vegetal. Encaminades a aconseguir que el
Laberint arribi al seu estat i manteniment optims per tal d’obtenir-ne el major benefici social,
cultural i emotiu per al seu entorn huma, sense manllevar-li valors arquitectonics, paisatgistics,
documentals i significatius. S’estableixen pautes de manteniment concretes, que es puguin
valorar pressupostariament i que assoleixin els objectius proposats. S’obté aixi el present
document de projecte PROJECTE EXECUTIU I MEMORIA AMBIENTAL DELS TREBALLS DE
RECUPERACIO HISTORICO-PAISATGISTICA DEL LABERINT VEGETAL DEL PARC DEL LABERINT
D'HORTA DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE.

Es per aquest motiu que és necessari un seguiment técnic acurat i especialitzat per part de
I'empresa que executi l'obra per tal de vetllar i garantir la qualitat técnica de les tasques
jardineres i de recuperacié paisatgistica que l'obra requereix. A fi i efecte d’assolir I'objectiu
pel qual es destina una inversié de 1.479.435,98 euros (IVA inclos).

La viabilitat i persisténcia en el temps del laberint vegetal no només recau en I'execucio de les
partides del projecte sind també en l'experiéncia i expertesa de les tasques jardineres i
patrimonials que aporti I'’empresa adjudicataria del present contracte d’obres. Cal un saber fer
jardiner i agrondmic per garantir la qualitat de les plantacions i l'optimitzacio del sistema
d’irrigacié del nou laberint vegetal.

b.  Aqguesta prestacié no implica relacié habitual amb menors d’edat.
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21. Cessio del contracte

Ateses les caracteristiques del contracte, no se'n permet la cessio.

22. Responsabilitat en I'execucid del contracte

a. Considerant les caracteristiques del contracte, aixi com també les possibles millores
gue puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoracid, aixi com el limit
maxim de penalitats del 50% del preu del contracte (IVA exclos), s’estableixen els
incompliments previstos a la Clausula 25 del PCAP.

Les penalitats que s'imposaran a la contractista per la comissié dels referits
incompliments son les seglients:

e Incompliments molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte, entés
com a import d'adjudicacidé o del pressupost base de licitacio, quan el preu es
determini en funcié de preus unitaris.

e Incompliments greus: multa de fins a un 6% del preu del contracte.

e Incompliments lleus: multa de fins a un 3% del preu del contracte.

A més, es tipifiquen els incompliments i s’estableixen les penalitats segilents:
INCOMPLIMENTS MOLT GREUS

L'incompliment de les obligacions essencials previstes en aquest plec.
L'incompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions
d’execucié del contracte establertes en aquest plec i en el Projecte, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucié del contracte.

e La paralitzacié durant més d’un dia en l'execucié de les prestacions per causes
imputables al contractista.

e La resisténcia als requeriments efectuats per I'Ajuntament, o la seva
inobservanga, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment
I’execucio del contracte.

e La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents dels previstos en el projecte, en aquest plec i en l'oferta de I'empresa
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a I'execucio del contracte.

e El falsejament de la informacid facilitada per I'empresa contractista als efectes de
I'elaboracié de la relacié valorada o de la valoracié i de les certificacions o el
falsejament de les prestacions consignades per lI'empresa contractista en el
document cobrador.
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L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio.

e L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat
social que es derivin per I'execucio del contracte i/o que afectin als drets legals
de les persones treballadores que executen el contracte.

e La reiteracio en la comissio de dos o més incompliments greus.

L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzaci6 i seguretat de tercers en
les obres publiques.

e L’'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencid de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en
especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les
persones i/o les instal:lacions.

e Les actuacions que, per acci6 o omissid, generen riscos greus sobre el medi
ambient d'acord amb la legislacié vigent.

e La no presentacié dels documents acreditatius de la retribucié del personal en el
termini indicat pel responsable del contracte.

e L'incompliment d’alld establert per a la conciliacié corresponsable del temps
laboral, familiar i personal.

e L'incompliment molt greu de les mesures establertes en la Memoria ambiental i/o
en el Pla d’'ambientalitzacié de les obres.

e L'incompliment molt greu per part de la contractista o la subcontractista del
contingut de la declaracié responsable d’existéncia i l'aplicacié efectiva d’un
model d’organitzacio i gestio per la prevencio i gestio dels conflictes d’interessos,
frau i corrupcio.

INCOMPLIMENTS GREUS

¢ L’incompliment greu de les obligacions contractuals previstes en aquest plec.

e La falsedat de la declaracio de I'adjudicataria o subcontractista de no tenir cap
relacio financera o economica en un paradis fiscal o falsedat perque la relacié no
és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

e La resisténcia als requeriments efectuats per I'Administracié, o la seva
inobservanga que perjudiqui I’'execucié del contracte.

e L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi incompliment molt greu.

e La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l'oferta de I'empresa
contractista, si escau.

e L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social
que es derivin per I'execucidé del contracte que afectin als drets legals de les
persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les
circumstancies com a incompliment molt greu.

e La reiteracio en la comissié de dos o més incompliments lleus.

e L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions
d’execucid del contracte establertes en aquest plec i en el projecte d’obres, quan
no constitueixi incompliment molt greu.

e L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres.
L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i

salut en les obres.
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e L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del
Manual de qualitat de les obres.

e L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

e L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les mesures establertes
en la Memoria ambiental i/o en el Pla d’ambientalitzacié de les obres.

e L'incompliment greu per part de la contractista o la subcontractista del contingut

de la declaracié responsable d’existencia i l'aplicacié efectiva d'un model
d’organitzacio i gestid per la prevencid i gestio dels conflictes d’interessos, frau i
corrupcio.

INCOMPLIMENTS LLEUS

e L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte
gue no constitueixi incompliment molt greu o greu.

e L'ocupacio indeguda d'espais de domini public.

L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions
d’execucid del contracte establertes en aquest plec i en el projecte d'obres, quan
no constitueixi falta molt greu o greu.

e L'incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no
comporti riscos per a les persones i/o els béns.

e L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la
normativa de prevencid de riscos laborals.

e L'ocupacio temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui
fora de I'ambit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

o L'incompliment lleu per part de la contractista o la subcontractista del contingut
de la declaracid responsable d’existéncia i l'aplicacid efectiva d'un model
d’organitzacié i gestié per la prevencio i gestié dels conflictes d’interessos, frau i
corrupcid. Aixi mateix, també és un incompliment lleu que, en cas de no disposar
d’una politica de compliance o un pla de mesures antifrau propi, no es doni la
maxima publicitat del contingut del PMA entre el personal de l'adjudicataria i la
subcontractista.

Quan la contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment
I’execucié de les prestacions definides en el contracte, I'6rgan de contractacié podra
optar, ateses les circumstancies del cas, per resoldre el contracte o per imposar les
penalitats.

El termini per imposar la penalitat contractual sera de tres mesos a comptar des de la
data d’incoacié de I'expedient corresponent,

Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, I'Administracié podra optar per la
resolucié del contracte o per la imposicié de les penalitzacions diaries en la proporcid
de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclos), tot d’acord
amb la previsio de l'article 193.3 LCSP.

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un multiple del 5 per 100 del
preu del contracte, I'IVA exclos, I'0rgan de contractacié podra resoldre el contracte o
acordar-ne la continuitat amb imposicié de noves penalitzacions.
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23.

24.

24.1.

24.2.

24.3.

Resolucio del contracte

El contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb
caracter general a la LCSP i les previstes al PCAP.

Tractament de dades de caracter personal

Aguest contracte comporta la cessio de dades entre les Administracions publiques
implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és
d’aplicacié i de conformitat amb la llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccid
de dades personals i garantia dels drets digitals.

Durant I’'execucié del contracte, s’hauran de tractar dades de caracter personal amb la
seglient finalitat:

Avaluar i comprovar les dades per poder valorar els criteris de puntuacio de
I'oferta presentada per I'empresa licitadora.

Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caracter personal que
s’integren dins la tipologia de nivell baix com:

o Identitat: DNI/NIF/NIE/passaport, numero de la Seguretat Social / mdtua,
nom i cognoms, adreca postal i electronica, teléfon, signatura/empremta,
imatge/veu, marques fisiques, numero de registre personal, signatura
electronica.

o Personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc de naixement,
edat, sexe, nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent,
caracteristiques fisiques o antropomeétriques.

o Socials: allotjament o habitatge, situacié militar, propietats, possessions,
aficions, estils de vida, clubs/associacions, llicéncies, permisos i autoritzacions.

o Professionals: formacid, titulacié, historial estudiantil, experiéncia, pertany a
col-legis/associacions professionals.

o Treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no economiques de
la nomina, historial laboral, altres.

o Comercial: activitats i negocis, llicéncies comercials, subscripcions (revistes,
webs, etc.), creacions artistiques, cientifiques o técniques.

o Economicofinanceres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crédits/avals,
dades bancaries, plans de pensid o jubilacio, dades economiques de la nomina,
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial
de crédits, targes de credit.

o Transaccions: béns i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres,
compensacions/indemnitzacions.

o Infraccions: administratives.
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25.

Indicadors de risc en la contractacio

25.1. S'ha procedit a la identificaci6 de les necessitats i a l'elecci6 del procediment de

contractacié i de les seves particularitats per tal d'evitar que es produeixin, entre
d’altres, els indicadors de risc (banderes vermelles) segiients:

Que s'estableixin requisits de solvéencia molt restrictius sense una justificacié
aparent.

Que les prestacions no es trobin definides amb claredat i que resultin ambiglies i
insuficients perqué qualsevol operador pugui preparar una oferta de forma
correcta.

Que els terminis de presentacié de les ofertes siguin rigorosament els minims
establerts a la norma, no tenint en compte la complexitat o la magnitud del
contracte ni la dificultat per presentar una oferta de forma correcta.

Que per mateixa tipologia de prestacions es presentin poques licitadores,
habitualment dos o tres, essent un d'elles sempre la que ja esta realitzant la
prestacio.

Que es presentin ofertes de dos o més licitadores que pertanyen a la mateixa
empresa matriu amb ofertes molt similars, sense competicié aparent entre elles.
Que existeixin indicis de relacions entre funcionaris responsables del contracte i
determinats operadors que s'han presentat a la licitacié (participacié en forums,
xerrades, associacions usuaris, etc.).

Que l'oferta guanyadora sigui molt més costosa si es compara amb les estimacions
de costos, les llistes de preus publicades, les obres o serveis similars, els preus
mitjans del sector o els preus de mercat.

Que totes les licitadores puguin presentar preus elevats o que hi hagi poca
competencia en el factor preu per la inexisténcia de baixes destacables o formules
de valoracié de preu que desincentiven presentar baixes.

Que es produeixi una rotacié de les adjudicataries habituals per als contractes de
districtes o geréncies o pel tipus de prestacio.

25.2. Aixi mateix, durant la licitacié del contracte caldra fer especial observanca, entre
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d’altres, els indicadors de risc (banderes vermelles) segients:

Que les licitadores que no resulten adjudicataries siguin subcontractades
habitualment.

Que les diferents ofertes presentin trets similars. Per exemple, siguin idéntiques
llevat en els percentatges o tinguin percentatges exactes de rebaixa, l|'oferta
guanyadora es trobi al limit de ser considerada baixa anormal o desproporcionada,
o coincideixi exactament amb el pressupost de licitacid, els preus siguin similars
entre les diferents ofertes presentades, les xifres siguin arrodonides, |'oferta
estigui incompleta, etc.

Que existeixin punts en comu entre les licitadores, com la mateixa adreca, el
mateix personal, el mateix nimero de teléfon, els mateixos representants legals,
etc.

Que la contractista inclogui en la seva oferta com a subcontractistes a empreses
que també s’hagin presentat a la licitacio.
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e Que hi hagi licitadores qualificades que passen a ser subcontractistes després
d‘haver-se abstingut de presentar oferta o de retirar-les després d’haver presentat
unes ofertes baixes i facilitar I'adjudicacid a altres licitadores.

e Que les licitadores que no resultin adjudicataries no es puguin localitzar a internet
o als directoris d'empreses, o que no disposin d'adreces fisiques o electroniques
gue en permetin la localitzacié.

e Que les licitadores no realitzin preguntes, queixes, reclamacions o recursos.

25.3. Aixi mateix, si es detecta qualssevol indicador de risc recollit en aquesta Clausula,
s’informara a la Secretaria Técnica dels fons NGEU per procedir al seu estudi i, en el cas
gue es confirmin les sospites de frau, es donara trasllat de tota la informacié a I'Oficina
europea de Lluita contra el Frau (OLAF), a la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia i a I'Oficina d'Antifrau de Catalunya.

Per tot aix0, SE SOL-LICITA que s'iniciin els tramits oportuns per tal de comengar la
contractacido que té per objecte les Obres de recuperacié historico-paisatgistica del laberint
vegetal del Parc del Laberint d’Horta de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractacio
publica sostenible, amb mesures de contractacié publica sostenible, mitjancant procediment
obert simplificat no harmonitzat, per un import maxim de 1.479.435,98 euros, IVA inclos, i
financat amb fons del Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia de la Unid Europea (Next
Generation EU), en execucid del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia.

Fecha:
Parcs Jardins 2024.10.0
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La tecnica de Projectes estratéegics
Direccié de Serveis de Planificacié Estrategica
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
Serveis Urbans
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