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1. INTRODUCCIO

L’Ajuntament de St. Cugat esta duent a terme una profunda reflexid urbanistica, repensant el nou model
de ciutat per tal d’assolir una millor qualitat de vida pels seus ciutadans.

Es tracta d’'un model urba amb criteris de desenvolupament urbanistic sostenible que es posa de
manifest en els ambits encara pendents de transformacio, com el nou barri a 'ambit de Ca n’Ametller
adequant-ne les qualificacions del sol i els parametres urbanistics d’ordenaci6é generals, i definint-ne
els elements estructurants. La premissa basica és la construccid d’'un ecobarri que tingui en
consideracio la compacitat, la diversitat, la sostenibilitat, que sigui socialment justi resilient, que satisfaci
les necessitats quotidianes, que permeti desenvolupar una vida més sostenible

Donada la importancia d’aquesta transformacié es vol donar a conéixer al ciutada a través d'una
exposicié que posi en valor el model de ciutat de Sant Cugat com a model d'éxit i, a la vegada, mostri
la necessitat de la seva actualitzacié per assolir una qualitat de vida del segle XXI. Aquesta actualitzacié
del model es concreta en la definicié del nou barri de Ca n’Ametller, com un ecobarri per a St. Cugat.

En aquest sentit Barcelona Regional (BR) ha rebut I'encarrec de 'AMB —de qui és mitja propi- de
col-laborar en la coordinacio, organitzacié i produccié de I'exposicié esmentada que tindra lloc a la Plaga
Lluis Millet de St. Cugat del Vallés.

2. OBJECTE

Constitueix I'objecte d’aquest plec, establir les condicions de contractacié dels treballs per a la
realitzaci6 de I'exposicid. Aquests conformen els serveis de preparacid, produccié, muntatge,
desmuntatge, manteniment i transport. Inclos el subministrament del material i de la infraestructura
necessaris per prestar aquests serveis.

L’execucio de les prestacions que constitueixen 'objecte del contracte s'ha de dur a terme d'acord amb
les fases i la metodologia que s’indiquen en el present plec, sense perjudici de les millores i
modificacions que, en el seu cas, proposi el contractista i que siguin acceptades per BR.

3. DURACIO

El termini d’execucié del contracte ve fixat als Apartats C i D del Quadre de Caracteristiques i a la
Clausula 4 del Plec de Condicions Particulars.

4. EQUIP DE TREBALL | MITJANS MATERIALS

El contingut dels treballs estara d’acord amb els requeriments establerts per Barcelona Regional i
aplicant la metodologia especifica i el coneixement per desenvolupar I'exposicio.

L’objectiu de I'exposicié és posar en valor el model de ciutat de Sant Cugat com a model d'éxit i, a la
vegada, mostrar la necessitat de la seva actualitzacié. Alhora aquesta actualitzacié del model es
concreta en la definicié del nou barri de Ca n’Ametller. La premissa és la construccio d’un ecobarri que
tingui en consideracié la compacitat, la diversitat, la sostenibilitat, que sigui socialment just i resilient,
gue satisfaci les necessitats quotidianes, que permeti desenvolupar una vida més sostenible.
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La instal-lacié expositiva se situara a la Placa Lluis Millet a Sant Cugat del Vallés, placa davant estacio
FGC, plasmara el model de ciutat de Sant Cugat de Vallés i la definicié d’'un nou barri Ca n’Ametller.

Es preveu una duracié de I'exposicido de dos mesos, amb data aproximada d’inauguracié el 15 de
desembre 2022.

Es demana:
e Definicio del projecte basic i d’execucio

e Execucio dels treballs de realitzacié6 muntatge i logistica de I'exposicio.

4.1. Equip de treball

Sera necessari comptar amb un equip multidisciplinari amb perfils professionals relacionats amb
muntatge i gestio d’exposicions i accions similars.

Una part de I'equip de suport haura de tenir experiéncia en projectes similars. Constant d’una Direccio
de muntatge i desmuntatge de la mateixa. Aixi mateix haura de disposar d’'un equip de seguretat i
neteja.

4.2. Mitjans materials

Unavegada resolt el concurs Barcelona Regional col-laborara amb 'empresa contractada en la definicié
de I'exposicio sobre una primera proposta aportada per la dita empresa.

El contractista haura d'aportar tots els mitjans necessaris per desenvolupar el servei contractat. Incloura
tots els elements materials necessaris per donar suport i fer possible el definit al projecte executiu, una
vegada validat per BR.

Aixi mateix incloura tots els elements necessaris tant materials com de personal per a garantir una
correcte execucié del servei.

Soén també responsabilitat d’aquest el lloguer o compra del material i equips necessari per a que
aguesta es pugui realitzar, tals com transport, grua per muntatge i/o desmuntatge, equips de creaci6
del material i altres.

Es consideren inclosos els pagaments de taxes, preus publics, honoraris o drets de qualsevol mena
derivats de I'obtencié de permisos o llicencies que fossin necessaris aixi com els derivats de la gestio
de residus i del material sobrant.

5. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR

5.1. Els treballs a realitzar

El contracte compren totes les feines necessaries per a I'obtencié d’un disseny expositiu i execucid final
partint d’'un contingut base que es descriu en aquest Plec. Aixi mateix, s’hi inclouen els treballs
necessaris per a la confeccié de I'obra, comprenent les tasques de creacid, logistica i muntatge i
desmuntatge final.

L’elaboracio del projecte expositiu s’estructurara d'acord amb I'esquema seglient, que el contractista
haura de seguir i fer efectiu en I'ordre que es detalla a continuacio:

o Fase I: Definicio del projecte basic i d’execuciod
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Una vegada sigui validat:

o Fase ll: Execuci6 dels treballs de produccié, muntatge i logistica de I'exposicio, comprenent les
tasques de muntatge, desmuntatge i logistica general, aixi com les d’atencié al public i altres.

També formen part dels treballs contractats, els corresponents als de desmuntatge una vegada finalitzat
el periode d‘obertura al public de I'exposicio.

5.2. Metodologia i Pla de treball

Es proposa un proceés de treball estructurat en 2 fases:
FASE I. Definici6 del projecte basic i d’execucio

Es demana realitzar un projecte basic expositiu, que especifiqui exactament com sera aquesta estructura
modular de I'exposici6. Tot, un cop aprovat, estara subjecte de revisié dels seus continguts, modificant-ne,
quan calgui, la proposta final de I'exposicié. Aquesta analisi, i les corresponents modificacions, ha de ser
supervisada i acceptada pel técnic director del treball (responsable del contracte) mitjancant el lliurament
del document corresponent.

La base de I'exposicio consta d'un maxim de 8 estructures modulars, que han d’estar distribuides en I'espai
escollit: PI. Lluis Millet de St. Cugat. Per tant aquestes estructures han de tenir les mides adequades per
encabir-se en aquest espai public i deixar suficient superficie lliure perqué hi pugui circular el ciutada.

L’estructura modular a definir ha d’assegurar la proteccié del material expositiu tant de les condicions
metrologiques com de la seguretat. Tenint en compte que estaran a l'aire lliure durant 2 mesos.

Durant la fase | s’iniciara el procés per definir el disseny i forma de I'estructura modular de I'exposici6.
L’empresa adjudicataria ha de presentar una proposta final del disseny d’aquesta que respongui a les
necessitats expositives més adequades en funcié de les modificacions realitzades al contingut, aixi com de
les directrius proposades per BR. El nou disseny de I'estructura no sols haura de preveure modificacions
dels elements fisics per adequar-los al contingut i al format en qué aquesta es presentara, siné també la
inclusié d’elements interactius (digitals 0 analdgics) que acompanyin i ampliin la informacié mostrada.

En aquesta fase s’haura de definir els elements necessaris de muntatge, desmuntatge, il-luminacid, so i
els elements necessaris de suport per garantir la seva seguretat i estabilitat. Tals com:

e Especificacions dels elements constructius i materials que s’han de produir, subministrar i
muntar per tal de garantir de I'estructura modular

¢ Detall de les mides aproximades de les 8 estructures, entenent que una ha de ser més gran que
les altres 7 restants. | sabent I'espai on s’han d’exposar.

e Cronograma de producci6 de I'estructura modular

e Projecte i detalls tecnics de la instal-laci6 eléctrica, d'il-luminacié i so de les mateixes

¢ Elaboraci6 del detall de com estaran col-locades les estructures modulars dins I'espai especificat,
també de quin sera el punt d’accés del transport pel muntatge.

Recordar que s’ha de garantir la correcta connexié de I'entorn de I'exposicid, aixi com la gestié de permisos
i mesures de seguretat necessaries per dur a terme I'esmentat acte.

Finalment, en aquesta fase es definira la possible subcontractacio i coordinacié dels diferents professionals
que intervindran en el disseny, creacio i execucié de I'estructura modular de I'exposicio.

El desenvolupament d’aquesta | fase es preveu en 2 setmanes i tindra un pes del 25% de la facturacié.
FASE Il. Execuci6 dels treballs de produccid, muntatge i logistica de I'exposicio

Es comprenen tasques principals seglents:



S SERVEI TECNIC PER A L'ORGANITZACIO | REALITZACIO EXPOSICIO CA
- — N'AMETLLER
EXPEDIENT: 105-2022

1.- Muntatge i logistica: El contractista ha d'encarregar-se del trasllat i muntatge/desmuntatge de
'estructura modular de l'exposicié. Cal especificar un cronograma de muntatge i desmuntatge
corresponent.

Especificar el transport, carrega, descarrega, recepcié, manipulacié i instal-laci6 de les estructures
modulars. Sera a carrec de 'empresa adjudicataria el lloguer de grues, plataformes elevadores, vehicles o
magquinaria que fos necessaris per a realitzar els treballs esmentats de muntatge i desmuntatge.

Sera també el responsable de contactar i/o coordinar-se amb cadascuna de les entitats que corresponguin.
El contractista es fara responsable de la manutenci6 i reparacié dels elements de I'exposicio.

2.- Atencio al public: Durant el periode de I'exposicid, aquesta ha de comptar amb la preséncia d'un/a
responsable que vetlli pel seu bon funcionament i que estigui disponible de cara a I'atenci6 i gestié del
public visitant durant les hores d’obertura.

En aquesta fase caldra designar una persona responsable que vetllara per a la correcta execucio de les
fases de subministrament, muntatge i desmuntatge, i la coordinacié dels diferents professionals que
intervinguin en tot el procés.

Aixi com sera necessari un responsable d’obrir i tancar I'exposicio, i garantir la seguretat de I'element
expositiu quan aquest romangui tancat.
La oferta ha de contemplar la vigilancia nocturna de 'exposicio.

3.- Altres: L'empresa adjudicataria haura de garantir el servei técnic de muntatge i desmuntatge de
I'exposicid, aixi com la correcta identificacio del personal que cobreixi I'acte.

Sera necessaria la comprovacié d’amidaments i replanteig del projecte expositiu per adequar-lo a I'espai
escollit.

El servei inclou els seglents treballs:
e Seguretat dilirna i nocturna de I'estructura modular i exposicio
e Treballs de neteja i retirada de residus i material sobrant, i la seva carrega, descarrega i transport
a abocadors i deixalleries d’acord amb la normativa vigent de gestié de residus aplicable.

Es valorara positivament, un cop finalitzada I'exposicio, la possibilitat del reciclatge o reutilitzacio del
material utilitzat.

El desenvolupament de la part corresponent a la produccié i muntatge d’aquesta |l fase es preveu en 4
setmanes i tindra un pes del 50% de la facturacio.

La resta dels treballs, que es completaran amb el desmuntatge complet de I'exposicio, es duran a terme
en un termini no superior a 2 setmanes després del seu tancament al pablic i tindran un pes del 25% de la
facturacio.

6. OBLIGACIONS | RESPONSABILITAT

L’empresa adjudicataria haura de garantir el servei técnic de produccié, muntatge i desmuntatge de
I'exposicio, aixi com disposar d’'un o més d’'un responsable de supervisid, coordinacio i control del servei

L’empresa adjudicataria haura d’acreditar, mitjangant certificat, estar al corrent de les assegurances de
responsabilitat civil i professional, amb la quantia suficient cobrir qualsevol tipus d’eventualitat o sinistre
a més d’incloure especificament els danys per actes vandalics.

L’empresa adjudicataria haura de complir en tot moment tots els requisits de gestié ambiental, amb
proposit d’utilitzar productes de baix consum de recursos i materials, reduir les emissions contaminants,
6
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i minimitzar la generacié de residus i incentivar la seva valoracié energética, aixi com I'economia
circular. Aixi com la normativa que aquest disposa sobre esdeveniments i utilitzacié de I'espai public.

7. SEGUIMENT | CONTROL

Barcelona Regional establira els criteris i linies d’actuacié en relacioé al servei, per tal de garantir que es
compleix conforme als plecs.

L’empresa adjudicataria designara a un interlocutor per coordinar-se amb Barcelona Regional, o la
persona que aquesta designi, per a qualsevol aspecte relacionat amb el contracte.

Al llarg del servei es duran a terme reunions de seguiment i 'empresa adjudicataria estara obligada a
facilitar tota aquella informacié que pugui ser rellevant per la prestacio del servei.

Barcelona Regional es reserva la potestat de realitzar controls aleatoris per tal de verificar que la
informacio facilitada per I'adjudicataria és verag. Aquests controls poden consistir en la revisio de la
documentacié facilitada o informacié tramesa pel propis treballadors/es de Barcelona Regional.

L’empresa adjudicataria es compromet a complir en tot moment amb la normativa legal aplicable i
adequar la seva actuaci6 a les exigéncies professional i de bona conducta exigibles per la naturalesa
del servei.

7.1. AJUSTAMENT FACTURACIO

La facturacié del contracte es realitzara a mesura que es prestin els serveis.

Per tal d’assegurar uns nivells de qualitat del servei, Barcelona Regional podra realitzar els ajustaments
de la facturacié en funcié dels segients criteris, perd en cap cas, I'import total ajustat no superara al
10% de I'import total del contracte.

Criteris d’ajustament de la facturacio:

a. S’ajustara un 3% de la facturacio total quan:
i. Lempresa no aporti els materials necessaris o en les condicions exigides i li han
estat reclamat en més de dos cops.
i. Si es detecta que no es compleixen les mesures de seguretat i higieniques
necessaries.
iii. Endarreriments en el muntatge/desmuntatge de I'exposicié que afectin a la correcta
execucio de I'exposicio.

b. S’ajustara un 5% de la facturacié de la vacant quan:
i. Quan en els controls aleatoris es detectin incompliments d’algun dels requisits
establerts en aquest plec o en 'oferta de I'adjudicataria.
i. Lainformacié facilitada a Barcelona Regional no és verag.
iii. Sies produeix algun tipus de queixa o reclamacio per fets on la responsable és
'empresa adjudicataria.
iv. Incompliment en els materials i mesures de reciclatge dels mateixos.

c. S’ajustara un 10% de la facturacié quan:
i.  Sidurant el contracte alguns dels criteris del punts 1 i 2 es reiteren 3 0 més cops.
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8. SUBCONTRACTACIO

L’empresa adjudicataria podra subcontractar part del servei a tercers sempre que préviament s’informi
per escrit a Barcelona Regional del subcontracte a celebrar, amb indicacié expressa de les parts del
contracte i imports a realitzar per el subcontractista i la raé social o perfil professional, amb expressa
indicacié de la seva solvéncia técnica i professional.

No es podra subcontractar I'execucié parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar
d’acord amb 'ordenament juridic, o que no tinguin la solvéncia técnica necessaria.

L’empresa adjudicataria assumira tota la responsabilitat de I'execucié del contracte enfront Barcelona
Regional conforme als plecs, i els subcontractistes restaran obligats Uunicament respecte I'empresa
adjudicataria.

9. CONFIDENCIALITAT

L’empresa licitadora i adjudicataria es comprometen a mantenir I'estricta confidencialitat de qualsevol
informaci6 obtinguda sobre Barcelona Regional com a consequiencia del present document.

L’empresa contractada esta obligada a complir el que estableix la Llei Organica 3/2018 de 5 de
desembre de proteccié de dades de caracter personal i garantia dels drets digitals(LOPD) en relacié a
les dades personals a les quals es tingui accés durant la vigencia del contracte.

Les dades a les que es tingui accés per la prestacio de serveis derivats d’aquest contracte sén propietat
de Barcelona Regional i calen ser tractades de forma que es garanteixi la seva confidencialitat, integritat
i disponibilitat, no poden ser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport, ni entregades
a terceres persones, sense la prévia autoritzacio escrita de Barcelona Regional.

10. PREU DE LICITACIO

El preu de referéencia per a I'execucié de la totalitat dels treballs és de 208.000,00 (IVA exclds). El
pagament es fara d’acord amb les fases establertes en I'apartat 5, que s’abonaran un cop s’hagin
realitzant els treballs previstos en cada fase i aquests hagin estat validats per Barcelona Regional.

Barcelona, a 21 d’octubre de 2022

Juan Carlos Montiel
Subdirector General



