

**PLEC TÉCNIC DEL CONTRACTE DE SUPORT PER LA  
INGESTA I PUBLICACIÓ GENERADA PER  
L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) AL  
REPOSITORI CLIPFILES**

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

<b>Antecedents y motivació del contracte</b>	<b>pàg. 2</b>
<b>Objecte del Plec</b>	<b>pàg. 3</b>
<b>Serveis inclosos</b>	<b>pàg. 3 – 4</b>
<b>Control d'activitat</b>	<b>pàg. 4</b>
<b>Governança</b>	<b>pàg. 5</b>

## 1 ANTECEDENTS Y MOTIVACIÓ DEL CONTRACTE

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant el Departament de Sistemes d'informació dona suport a les necessitats d'enmagatzematge d'actius digitals de l'Institut mitjançant la contratació de la llicència d'ús d'un DAM (Digital Asset Manager) des de l'any 2017

Durant l'any 2018 (Des de l'1 de Febrer de 2018 fins el 31 de Desembre de 2018) l'ICUB ja va iniciar un projecte d'ingesta d'actius multimèdia al repositori Clipfiles que estructurava les activitats a desenvolupar en aquest període de 2018 en 6 etapes:

- Presentació del projecte.
- Presentació del DAM.
- Adaptació particular als centres i formació.
- Anàlisi i diagnòstic.
- Planificació.
- Execució.

Durant aquest projecte del 2018 i els següents del 2020 i 2021 les principals fites assolides pel que fa referència a la ingesta en l'entorn de Patrimoni han estat a novembre de 2021 les següents:

- 303 usuaris actuals en l'entorn del DAM.
- 20 entorns en producció de Clipfiles.
- Ingesta de 68,03 Tb de material multimèdia on-línia a desembre de 2021.
- Increment del 10,78% de 2020 a 2021 (De 64,1 Tb a 68,03 Tb).
- 1.211.050 registres ingests des de l'inici del projecte.
- 76,29% imatges i 3,3 de documents. Menys del 1% són vídeos i àudios.

La relació de centres on està implantat el DAM és actualment la següent:

- Arxiu Fotogràfic de Barcelona
- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
- Biblioteca Pública Arús
- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
- Museu de Cultures del Món
- Museu de la Música
- Museu del Disseny de Barcelona
- Museu d'Història de Barcelona
- Museu Etnològic
- Museu Frederic Marés
- Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
- Servei d'Arqueologia de Barcelona

## 2 OBJECTE DEL PLEC

Contractació de la ingesta d'actius digitals (imatges, vídeos i documentació textual) al del programari CLIPFILES per l'any 2022

Els centres on es concentrarà la tasca *d'ingesta de nou material audiovisual* en aquesta etapa seran:

1. L'Arxiu Històric de Barcelona
2. El Museu d'Història de la Ciutat
3. El Museu del Disseny de Barcelona

Durada: Des de la formalització del contracte fins el 31 de Desembre de 2022

## 3 SERVEIS INCLOSOS

Per fer aquest suport l'adjudicatari ha de realitzar les següents activitats:

- a) Coordinar les diferents actuacions respecte del DAM
- b) Fer formacions associades a les actuacions en el DAM que estiguin relacionades amb la tasca dels seus usuaris
- c) Gestionar els entorns i actors implicats
- d) Donar d'alta i/o baixa els referents i usuaris del sistema
- e) Suport a les incidències actuals derivades del servei als centres on s'utilitza el DAM

## 4 CONTROL D'ACTIVITAT

### 4.1 Control d'activitat

Es faran reunions periòdiques de seguiment i control entre la Direcció de Sistemes d'Informació de l'ICUB i el cap de projecte que es podran fer en format virtual

S'analitzarà el grau d'avanç i les accions que cal emprendre per evitar o corregir desviacions no desitjades i, en general, tot allò que a criteri de la Direcció TIC de l'ICUB o del Cap de Projecte es consideri rellevant per la prestació del servei i el bon fi dels treballs.

## 5 GOVERNANÇA

### 5.1 Representants de l'ICUB i del contractista

L'ICUB designarà un responsable del contracte de serveis.

L'adjudicatari designarà un responsable del servei que serà l'interlocutor amb l'ICUB per la direcció dels treballs i gestió del contracte.

La tasca de coordinació del dia a dia s'anomenarà a un dels integrants del equip de treball que estigui en permanència a la seu de l'ICUB.

### 5.2 Comitè de direcció

Es faran sessions de seguiment entre els responsables de l'ICUB i de l'empresa adjudicatària. Hi assistiran, a més a més, les persones que les parts creguin oportunes.

Els objectius de la reunió seran:

- Revisar si el servei s'està desenvolupant tal com estava previst
- Revisar si el servei es pot desenvolupar millor
- Revisar si tal com està plantejat encara és el que necessita l'ICUB
- Revisar si està donant els efectes desitjats
- Emetre un informe en el que s'expressin les conclusions dels punts anteriors.
- Pla d'acció si és el cas

Departament de Projectes Estratègics

Sistemes d'Informació

Barcelona 29 de novembre de 2021