
 
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE L’OFICINA 

TÈCNICA DE L’ARNAU ITINERANT 

 

1. ANTECEDENTS 

EL PROCÉS PARTICIPATIU. 

La primavera de l’any 2016, després de dos anys de mobilització i reivindicació veïnal per 

preservar i recuperar l'equipament, l’Ajuntament de Barcelona va iniciar un procés participatiu 

per tal de definir el projecte del futur Teatre Arnau. Aquest procés participatiu va comptar 

amb diverses entitats i col•lectius culturals i veïnals que van mostrar  interès en la preservació 

de l’Arnau. 

El procés participatiu va vetllar per ser el més obert possible per tal de recollir i contemplar la 

diversitat de necessitats i propostes, tant del conjunt de la ciutadania com dels agents més 

estretament implicats, amb la voluntat de definir la funció que ha d’acomplir el futur Teatre 

Arnau, identificant com ha de ser l’espai i quines han de ser les seves característiques 

arquitectòniques. També va permetre  concretar un projecte cultural i comunitari i posar en 

diàleg les entitats, de diferents àmbits i tipologies, que tenien un interès en l’Arnau. 

Fruit d’aquest procés, es va decidir que el Teatre Arnau esdevingués un equipament del segle 

XXI que interactua amb la memòria, amb fortes arrels comunitàries i espai singular per a les 

arts escèniques i innovadores de la ciutat.  

El projecte cultural i comunitari del Teatre Arnau esdevé una aposta per la cultura de base a la 

ciutat de Barcelona. A través de la creació d’un espai escènic multidisciplinari es vol crear un 

projecte ampli i no excloent en el qual es fusionen el treball comunitari, la recuperació de la 

memòria històrica i les arts escèniques.  

El projecte de l’Arnau Itinerant 

Per portar-ho a terme, donat que l’espai físic del Teatre Arnau requereix d’un termini de temps 

per a la seva rehabilitació i adequació, i donat que en el marc del procés participatiu realitzat 

es va proposar que el projecte cultural de l’Arnau comencés a desenvolupar les seves primeres  
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activitats, propostes i projectes mentre es realitzen les obres de rehabilitació, s’ha iniciat la 

seva activitat de manera deslocalitzada de l’espai físic del Teatre Arnau, mitjançant el que s’ha 

anomenat l’Arnau Itinerant. 

L'Arnau Itinerant neix del treball conjunt de persones representants d'entitats, col•lectius, 

plataformes, l'ICUB i l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència; que 

constitueixen el Grup Impulsor del Teatre Arnau. En el marc d'aquest, el Grup de treball o 

impulsor de l'Arnau Itinerant és l'espai on es concreta, es decideix i es fa seguiment de la 

programació i els projectes que es desenvolupen. 

L’Arnau ha de ser un espai escènic multidisciplinari en què es puguin crear i exhibir obres de 

diferents disciplines i que inclogui les vessants de creació, d’exhibició, de formació i de banc de 

recursos. També vol promoure l’exercici del dret a la cultura per al conjunt de la ciutadania 

cobrint les necessitats d’espais, reconeixement, visualització i treball en xarxa, aprofitant la 

diversitat d’arts escèniques que es desenvolupen al territori impulsant projectes artístics amb 

enfocament comunitari.  

L’Arnau Itinerant vol ser la fase inicial del projecte cultural del Teatre Arnau, que haurà de 

servir com a banc de proves i laboratori de creació per redefinir el projecte cultural i 

experimentar amb el model de gestió que es vol desenvolupar. 

Des de l’any 2018 fins a dia d’avui l’Arnau Itinerant ha comptat amb una programació cultural 

descentralitzada, tractant de posar èmfasi en la producció pròpia i cercant la connexió amb 

altres projectes existents. 

L’Oficina Tècnica té l’encàrrec de vetllar perquè els diferents espais que configuren el Teatre 

Arnau Itinerant puguin cobrir les necessitats tècniques que tenen, basant-se en la convocatòria 

de reunions, actes dels diferents espais de trobades, ajuda a cercar espais per les 

convocatòries, dels espais de coordinació, de projectes i de les diferents comissions que varien 

segons les necessitats de desenvolupament del projecte.  

També te l’encàrrec de dur a terme la producció i contractació dels diferents espectacles i 

activitats fruit de les diferents comissions i grups de treball que emanen de l’assemblea de 

l’Arnau així com d’assegurar la seva comunicació coordinadament amb els serveis de 

comunicació del programa Cultura Viva que seran la principal estructura de comunicació del 

projecte. 

Igualment, en el servei de coordinació tècnica i dinamització comunitària s’ha de vetllar perquè 

el conjunt del projecte de l’Arnau Itinerant pugui trobar aliances amb altres projectes del 

Cultura Viva, així com ajudar-los a avaluar-se mitjançant el balanç comunitari i oferir el retorn  
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per tal de poder millorar el treball i l’arrel comunitària del projecte dins dels 3 barris 

d’influència propera: Raval, Poble-sec i Sant Antoni. 

 

1. OBJECTE DEL PRESENT PLEC 

L’objecte d’aquest plec, que formarà part del contracte, és la definició de les prescripcions 

tècniques de la prestació de serveis d’Oficina Tècnica del programa de l’Arnau Itinerant de 

l’Institut de Cultura de Barcelona amb tasques de dinamització 

comunitària,producció,contractació del programa d’activitats, comunicació de les mateixes i de 

les despeses que es desprenguin de la materialització d’aquestes tasques.  

2- FUNCIONS A DESENVOLUPAR 

Per realitzar les tasques esmentades a continuació, l’adjudicatària tindrà en compte que haurà 

de prestar el servei objecte del contracte a espais diversos de la ciutat i no a l’espai físic del 

Teatre Arnau. La programació es desenvoluparà, preferentment, als barris del Raval, Poble-sec 

i Sant Antoni. 

Les funcions i tasques requerides són les següents:  

 

1- COORDINACIÓ TÈCNICA I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 

Dins el marc del servei de coordinació tècnica i dinamització comunitària l’adjudicatari haurà 

de realitzar les següents tasques: 

- Coordinació general del projecte de l'Arnau Itinerant. S’haurà de designar un 

coordinador responsable, qui tindrà l’encàrrec de dirigir l’equip de treball. 

- Participació als espais de coordinació del Cultura Viva. 

- Coordinació amb responsables de l’Ajuntament, referents dels diferents districtes i 

altre personal municipal. 

- Coordinació amb els responsables dels diferents projectes programats. 

- Coordinació amb l’oficina tècnica de comunicació del programa Cultura Viva,  

- Dinamització i facilitació dels espais de governança de l’Arnau  
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       S’entén com espais de governança l’assemblea formada per totes les entitats, 

organitzacions i persones que participen del projecte, l’espai de coordinació entre l’assemblea 

i l’Icub per fer el seguiment del projecte així com les comissions de treball i participació, que en 

aquest moment son la de programació i la de comunicació, així com totes aquelles que 

l’assemblea acordi crear per desenvolupar el projecte. -  

-             Secretaria tècnica: convocatòries, ordres del dia, preparació de documentació, 

elaboració d'actes de les reunions, etc. 

- Treball comunitari i coordinació amb les entitats, col•lectius i organitzacions del 

territori per donar a conèixer i enfortir el projecte (no fent mediació ni dinamització dels 

projectes). 

- Promoció, dinamització i ampliació de la participació en el projecte, vetllant per una 

participació diversa i inclusiva. 

- Dissenyar un procés de selecció de projectes artístics d’acord amb els òrgans de govern 

de l’Arnau Itinerant i fer-ne seguiment perquè funcioni correctament.  

- Acompanyament en la definició del model de gestió i de governança de l’Arnau 

Itinerant. 

- Presència i connexió amb espais, espais escènics, culturals i comunitaris i projectes 

existents al territori. 

- Suport als projectes (per garantir el compliment dels acords fundacionals) i ampliar la 

comunitat dels propis projectes. 

- Dinamitzar comissions que permetin la participació de la ciutadania.   

- Redacció d’un informe anual de seguiment del projecte i de les tasques realitzades..  

- Elaboració del Balanç Comunitari i, acompanyar el projecte a formar part del pilotatge 

de Patrimoni Ciutadà.  

- Avaluació anual amb tots els participants. 

 

2- TASQUES DE PRODUCCIÓ I CONTRACTACIÓ. 

Producció tècnica  

L’adjudicatari haurà d’encarregar-se de les tasques, així com de les despeses que se’n derivin, 

que s’especifiquen a continuació  
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Coordinació general de la planificació de la producció:  

 Relació i coordinació amb les estructures de treball, organització i decisió de 

l’Assemblea i comissions i grups de treball de l’Arnau Itinerant.  

 Relació i coordinació de necessitats de producció amb els responsables dels diferents 

espais on es duguin a terme les activitats. 

- Planificació de l’executiva de la producció: 

 Fer el seguiment de pressupost 

 Avaluar la viabilitat de les propostes de les diferents  comissions i fer una proposta de 

distribució en els espais d’exhibició i activitats. 

 Fixar els horaris dels escenaris i de les activitats en coordinació amb les comissions 

corresponents 

 Processament de riders i recollida de necessitats de producció  

 Elaboració dels contra-riders i tancament dels requeriments tècnics per espais  

 Elaboració dels fulls de ruta (específics per tècnics i participants) 

 Realització de proves de so (horaris i tempos) quan s’escaigui. 

 Instal•lació de les intervencions artístiques de l'espai i necessitats específiques 

 

Gestió de la contractació  

La programació artística serà confirmada pel l’assemblea de l’Arnau Itinerant. A més, aquest 

concurs inclou la gestió de la contractació de les persones implicades en l’organització dels 

diferents esdeveniments. 

Contractació d’artistes 

 Contractació i pagament dels grups i persones  participants, segons la programació 

artística i activitats aprovada pel plenari de l’Arnau Itinerant. 

 Recopilació de la documentació administrativa dels artistes  

Logística artística 

 Reserva d’allotjament dels participants si s’escau. 
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 Costos d’allotjament viatge i manutenció d’artistes i participants quan s’escaigui. 

 

- Realitzar els transfers locals dels grups internacionals i els que per contracte així ho 

requereixen.  

 Acollir i atendre als artistes i convidats.  

 

3- TASQUES DE COMUNICACIÓ 

La comunicació del programa recaurà en la oficina de comunicació del programa Cultura Viva, 

no obstant l’Oficina Tècnica disposarà d’un petit pressupost per cobrir, quan sigui necessari i 

requerit per l’ICUB, i dins del pressupost assignat a tal efecte, alguns elements específics dels 

espectacles o activitats programades com son els programes de ma i l’activació de xarxes 

socials. 

Totes aquestes tasques s’han de realitzar vetllant pel compliment dels acords fundacionals del 

projecte Arnau Itinerant i respectant els eixos de treball.  

També s’ha de vetllar per la presència i connexió amb espais de participació dels barris, en les 

seves xarxes i espais; alhora que impulsar la participació i presència de l’Arnau Itinerant a 

premis, jornades i/o congressos que permetin visibilitzar el projecte Arnau Itinerant.  

 

3.- CONDICIONS GENERALS DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

3.1. Descripció  

L’abast del projecte inclou la prestació i contractació dels serveis d’Oficina Tècnica del 

programa de l’Arnau Itinerant de l’Institut de Cultura de Barcelona amb tasques de 

dinamització comunitària , producció, contractació del programa d’activitats, comunicació de 

les mateixes i de les despeses que es desprenguin de la materialització d’aquestes tasques.  

.. 

 

Requisits del servei a prestar 

Els adjudicataris hauran de vetllar específicament per mantenir una coordinació regular amb 

l’espai de coordinació de l’Arnau Itinerant durant tota la duració del contracte per fer el 
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seguiment del projecte. A tal efecte, es realitzaran les reunions i trobades que siguin 

necessàries per garantir un seguiment i una comunicació fluïda. 

 

3.2. Seguiment del contracte 

 

El seguiment de l’execució del contracte es realitzarà a través de reunions periòdiques amb la 

Direcció de Cultura i Educació als Barris de l’Ajuntament de Barcelona i l’ICUB. 

A aquestes reunions, haurà de participar una persona assignada pels adjudicataris, a les quals 

es tractaran els següents temes: 

• Resum de les actuacions realitzades durant el període objecte de supervisió. 

• Identificació de les actuacions previstes per valorar les accions de difusió del projecte 

en l'àmbit comunitari i en mitjans de comunicació. 

• Valoració quantitativa i qualitativa del desenvolupament de les activitats.  

• Seguiment del pla de treball i del calendari previst. 

 

4. MITJANS PERSONALS A ADSCRIURE 

 

L’adjudicatari haurà d’adscriure a l’execució del contracte, com a mínim, els mitjans personals 
següents: 

 

- 1 coordinador de projectes 

– 1 director de programa 

 

Els dos perfils esmentats hauran de tenir una experiència professional mínima de 2 anys en 
tasques similars a l’objecte del contracte.  
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