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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
DELS TREBALLS CONTINGUTS AL PROJECTE EXECUTIU:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER A LA MILLORA TERMICA

DE

L’ENVOLVENT DE LA NAU OLIVA ARTES.

El document original ha estat signat electronicament per:
Sr. MARC PINEDO GRAU, Cap de Departament, el dia 30/03/2023 a les 12:51, que informa;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 30/03/2023 a les 13:08, que informa.
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OBJECTE REALITZACIO DELS TREBALLS PER LA MILLORA TERMICA DE
L’ENVOLVENT DE LA NAU OLIVA ARTES

El present contracte d'obres té per objecte la inversié per a la realitzacié dels treballs
continguts al PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER A LA MILLORA TERMICA DE
L’'ENVOLVENT DE LA NAU OLIVA ARTES, ubicat a C. Espronceda, 142-146, a l'interior del
Parc Central del Poblenou del Districte de Sant Marti de Barcelona, amb I'objectiu millorar
les condicions climatiques de linterior de I'equipament destinat a espai expositiu vinculat al
Museu d’Historia de la ciutat (MUHBA) i per esdeveniments.
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AMBIT D’APLICACIO DEL PROJECTE

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen al projecte.

Aquest projecte descriu el detall de la intervencié proposada que afecta a la trobada de la
coberta i la fagcana i la lluerna longitudinal de la coberta.
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El projecte resta pendent d’aprovacio, tota vegada que es disposa dels informes preceptius
favorables del Dept. de Patrimoni.

TERMINI D'EXECUCIO

El termini d’execucié és de 8 setmanes comptadores a partir de la data seglent a la
formalitzacié del contracte. No obstant, aquesta durada podra ser inferior en funcié de les
ofertes rebudes per part de I'adjudicatari, tal i com es desprén dels criteris d’adjudicacio.

El contractista ha de tenir en compte que les dates finals seran les que marqui la
propietat i s’hauran d’adaptar a la necessitat de ’equipament museistic.

Les obres s’hauran d’executar durant 'any 2023, i s’han de trobar executades i en
funcionament abans del 15 de desembre de 2023. L’adjudicatari caldra que coordini les
dates d’execuci6 amb les necessitats d’ocupacié de via publica amb els departament
municipals responsables, la Guardia Urbana i els responsables de Via Publica del Districte
de Sant Marti aixi com Parcs i Jardins per les possibles afectacions al Parc Central; en tant
que les obres puguin afectar a I'entorn immediat i haura de disposar dels recursos humans i
técnics necessaris per a satisfer les necessitats que ells estableixin.

Les feines descrites al projecte no podran alterar el normal funcionament de la resta de
I'espai, ni el destinat al public. Qualsevol afectacié a aquests espais s’haura de consensuar
amb els responsables de I'equipament.

DISPOSICIONS GENERALS

La direcci6 dels treballs

La direccio i control dels treballs seran encarregats a un equip extern que realitzara les
tasques de direccié d’obres, direccié d’execucié d’obres, supervisié del control de qualitat, i
coordinacié de seguretat i salut, amb la supervisi6 del Departament de Projectes
arquitectonics de I'ICUB. Aquest ultim haura d’autoritzar qualsevol canvi en els treballs
d’execucié de les obres.

Relacions del contractista amb la direccio dels treballs

El representant del contractista (Cap d’Obra) disposara com a minim d’'una de les segiients
titulacions: llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis d’Arquitectura, diplomatura en
Arquitectura técnica o grau en Arquitectura técnica i edificacio.
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El Departament de Projectes Arquitectonics de I'lCUB podra requerir al contractista per a
que nomeni un nou Cap d’Obra i, si s’escau, qualsevol facultatiu que d’ell depengui, quan es
justifiqui per causa del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament haura de
comptar amb I'acceptacio per part del Departament de Projectes Arquitectonics de I'ICUB.

En el supdsit que el contractista volgués canviar el Cap d’'Obra, aquest hauria de ser
préviament acceptat pel Departament de Projectes Arquitectonics de I'lCUB.

ABAST DEL PLEC

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s’oposin a
I'establert a la reglamentacio vigent, en particular a les Ordenances municipals de la ciutat
de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Técniques de L'Ajuntament de Barcelona i a
les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de
I'Administracio.

Amb caracter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendra a les
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa
vigent en el moment d'execucié del contracte.

DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen en el projecte:

“PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER A LA MILLORA TERMICA DE
L’ENVOLVENT DE LA NAU OLIVA ARTES”

i consisteixen, resumidament en, execucié de la renovacié dels lluernaris de les facanes
longitudinals nord-est i sud-est, substitucio de fusteries dels lluernari de coberta i la millora
de I'estanqueitat de la trobada de la coberta grecada amb el mur de facana.

Aquesta intervencié proposa:

e Enderroc i retirada de tancaments existents.

e Col-locacié de noves fusteries en els lluernaris de les facanes longitudinals amb
planxes de policarbonat de 4 cm de gruix amb perfilaria metal-lica i aillament.

e Substitucio de lluerna de coberta amb planxes de policarbonat amb perfilaria
metal-lica.

e Instal-laci6 de 4 finestres oscil-lants amb obertura motoritzada als lluernaris de
coberta. Amb la corresponent instal-lacié eléctrica i control de les obertures
motoritzades.

e Instal-lacié de xapa galvanitzada pre-tallada per al segellat de I'entrega de la coberta
i del mur de fagana. Instal-laci6 d’aillament teérmic tipus llana de roca.
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Aixi mateix, sera obligaci6 i responsabilitat del contractista:

e Atendre la dotacioé i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris per al
normal funcionament de l'organitzacié i per a recolzar la resta d’activitats que té
encomanades. Sense que la relacié sigui limitadora, s’assenyalen com a serveis
auxiliars la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i
magatzems; la cura, el manteniment i la reparacié del parc de maquinaria i de les
eines; la construcci6 i manteniment dels locals necessaris per al normal
desenvolupament del contracte; i, en general, tots aquells altres serveis que es
considerin necessaris per a la correcta execucié dels treballs i serveis encomanats.

e Els costos derivats d’aquests serveis auxiliars s’hauran d’entendre inclosos dins del
13% de Depeses Generals que es contracten.

e Es considera inclosa en els costos de projecte la realitzacié dels assaigs de control
de qualitat necessaris, segons es defineix en el projecte executiu.

e Realitzar al seu carrec totes les gestions amb les Companyies de serveis per a la

correcta reubicacié de tapes i/o armaris definits en el projecte, o els que la direcci6
facultativa consideri.
En el moment de l'adjudicacioé i previ a la primera gesti6 com a adjudicataris amb
les Companyies és imprescindible que I'adjudicatari sol-liciti informacioé per correu
electronic al Dept. de Projectes arquitectdonics de I'lCUB confirmant que no hi ha
hagut canvis al respecte.

e Realitzar i enviar al Departament de Projectes arquitectonics de I'lCUB per correu
electronic i en pdf:

- Acta de visita d’obra i Fitxa informativa setmanal detallada tots els divendres,
des del moment de l'acta de comprovacié del replanteig fins a la data de
recepcio de l'obra.

Cal que contingui informacié relativa al Pla d'obra i les gestions prévies tot dins la
fitxa (un A4 de contingut més un A4 de fotografies).

¢ Realitzar el seguiment del planning per tal que no existeixin aturades a I'obra en cap
moment amb el consequent endarreriment del termini total d'execucio.

REPLANTEIG

Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant
I'execuci6 de les obres, seran a carrec del contractista. El contractista haura de facilitar els
planols, programacions amb els temps d'execucié i la informaci6 necessaria per tal
d'informar degudament a les diverses entitats interessades com Serveis de Patrimoni
arquitectonic, Direccié del museu o veins, entre d'altres.

El contractista transcriura, i el Director autoritzara amb la seva signatura el text de I'Acta de
replanteig en el Llibre d'ordres.
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Si ho estima convenient, la direccio facultativa pot replantejar directament, amb assisténcia
del contractista, les parts de I'obra que desitgi, aixi com introduir les modificacions precises
en les dades de replanteig general del Projecte.

PROGRAMACIO DELS TREBALLS

El contractista haura de facilitar la programacio dels treballs amb els temps d'execucid.

Dintre dels 7 dies seglients a la data de la signatura del contracte, el contractista haura de
presentar la programacié global de les obres, en la qual s'especificaran els terminis parcials i
dates d'acabament de les diferents fases d'obres, en funcioé de les prioritats marcades pel
Departament de Projectes arquitectonics de 'lCUB.

A la programacio cal preveure que les obres hauran d’adaptar-se als horaris i les
necessitats de treball del museu amb els que existira comunicacié continua a través
dels seus responsables.

Es considerara com a informacié minima de la programacio:

- un planol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents
tipus d’actuacio previstos (reparacié puntual o generalitzada...), 'ocupacié de via
publica del Parc Central o del vial d’accés, si requeris (i ample que es deixara per al
pas de vehicles i/o vianants)

- cronograma dels treballs

- unataula resum de les dates previstes per zona de treball o fase

En cas que sigui necessari tramitar els treballs davant el Comité d’obres i mobilitat, com ara
en els casos en que s’ocupin carrils o s’hagin d’efectuar talls de carrer, el contractista
s’encarregara de preparar la documentacio a presentar.

SERVEIS AFECTATS | VIA PUBLICA

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin
minimes, tan en l'espai visitable com a la via publica adjacent al recinte i, si s’escau,
construira els desviaments i proteccions provisionals que siguin necessaris, sense que aixo
sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments
provisionals, el contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat
de visitants, vianants i vehicles.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacio dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser
objecte de reclamacio. En cas que I'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direccid facultativa, i el possible
cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en I'apartat anterior.
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INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execuci6 de les
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificacié en espais parcel-lats, obres
complementaries, com ara I'execucié de xarxes eléctriques, teleféniques, o altres treballs.
En aquest cas, el contractista complira les ordres de la direcci6 facultativa referents a
'execucié i segons les fases que en marqui, a fi de delimitar zones amb determinades
unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.

SEGURETAT | SALUT EN ELS TREBALLS

El contractista, en el marc del compliment de la llei de Prevencié de riscos laborals,
elaborara el Pla de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest projecte que sera
supervisat i haura de disposar del vist-i-plau del Coordinador de seguretat i salut.

El promotor nomenara la figura del Coordinador de seguretat i Salut.

En tot moment I'obra haura d’estar correctament senyalitzada. Caldra vetllar especialment
per tal que:

- les tanques d’obra es trobin ben subjectes

- protegir o senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts dels vianants
a carrer i d’'usuaris a I'edifici

- en cas d'utilitzacié de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte (Us de
vianants o per a ser transitades per vehicles segons el cas)

El contractista queda obligat a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte del Contracte,
utilitzant, quan existeixin, els senyals normalitzats vigents.

Haura també, si és el cas, de tancar les rases obertes, pous, pericons i instal-lar
senyalitzacié que indiqui aquestes circumstancies i durant la nit la il-luminacié de perill
habitual en aquests casos.

MESURES DE PROTECCIO, CONSERVACIO | NETEJA

La conservacio de I'obra inclou els treballs de neteja, acabats, entarimats, reparacio i totes
aquelles tasques que siguin necessaries per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament. L’'esmentada conservacio s’estén a totes les obres executades amb el mateix
contracte.

El present apartat sera d’aplicacié des de I'ordre d'inici de les obres fins a la seva recepcio.
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.
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També sera a carrec del contractista la reposicid d’elements, en l'edifici on s’actua, que
s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en
compte, al calcul de les seves previsions econdmiques, les despeses corresponents a les
reposicions esmentades o0 a les assegurances que siguin convenients.

També, en el cas que per part de 'Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans auxiliars
amb motiu d’esdeveniments publics (curses, actes publics), previsi6 de manifestacions, la
retirada i reposicié 'haura d’assumir el contractista.

RECEPCIO DE LES OBRES

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra i abans de la recepcio, a
la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccid facultativa no s’hagin de conservar
durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar 'obra executada en perfecte
estat.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcié, la direccié facultativa de
les obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres
es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les
obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a
esmenar-los, acabat el qual la direcci6 facultativa efectuara un nou reconeixement i, en el
cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva
recepcio.

Abans de la recepcio, el contractista aportara a la direccié facultativa tota la documentacio
necessaria sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel
implementat amb els amidaments exhaustius i planols ‘asbuilt’ amb I'aixecament topografic
(aixecament només en obres d'urbanitzacid) segons el Plec d'Especificacions tecniques per
al manteniment de la cartografia municipal topografica 3d de I'Ajuntament de Barcelona.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa I'article 240 de la LCSP 9/2017.

Termini de garantia. El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any o superior en cas que
aguest termini es millori per I'oferta de I'adjudicatari.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte.

Durant aquest periode seran a carrec del contractista les despeses originades per la
conservacio i reparacio de les obres.
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En cas que l'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la
construccio, degut a 'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcid.

PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS

En general, qualsevol material, abans de la seva utilitzaci6 o comanda per part del
contractista, haura de ser acceptat préviament per la direccié facultativa i els técnics
del Dept. de Patrimoni arquitectonic municipal.

Condicions generals d’execucidé

Caldra fer un reportatge fotografic i un aixecament planimétric.
El contractista vetllara per complir les condicions imposades al projecte que caldra seguir en
fase d’obra.

Respecte a les altres condicions referides al projecte, el contractista executara aquella
solucié consensuada entre la direcci6 facultativa i el dept. projectes arquitectonics de I'lCUB.

Caracteristigues de materials a emprar

Soén d’obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos.
Qualsevol millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldra la validacio per
escrit del Departament de Projectes arquitectonics de I'lCUB, de la direccid facultativa i del
MUHBA.

Procés d’acceptacio de materials

Tots els materials hauran de ser presentats a la direcci6 facultativa per a la seva aprovacio
sempre amb caracter previ a la seva utilitzacio.

Aquesta acceptacid compren tant els aspectes de qualitat (resultats dels assaigs) com
d’aspecte (color, textura, acabat,...).

Tots els colors, si existis opcions, hauran de ser presentats a la direccié facultativa, i al
Departament de Projectes arquitectonics de 'ICUB, a través de mostres in situ, per a la seva
aprovacié sempre amb caracter previ a la seva aplicacio.

La direccio facultativa té potestat per a modificar materials/col-locacions durant el transcurs
de l'obra, en base al seu propi criteri, prévia sol-licitud per mail i la corresponent validacio
escrita del Departament de Projectes arquitectonics de I'lCUB.
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El contractista, per a qualsevol canvi dels criteris del projecte, requereix, préevia sol-licitud per
mail, de la corresponent validacié escrita del Departament de Projectes arquitectonics de
I'ICUB.

Materials a disposicié del Departament d’Obres i manteniment

En el cas d’excedent de material es posara el material sobrant de I'obra a disposicié del
Departament de Projectes arquitectonics de 'lCUB.

Serveis afectats

Sera responsabilitat del contractista adjudicatari de les obres recaptar per si mateix la
informacid pertinent, abans de procedir a I'efectiva execucio de les obres, aixi com executar
els treballs que resultin necessaris perque les afeccions en I'habitual Us de I'espai on s’actua,
gue es produeixin durant I'execucié de les obres, resultin el menys perjudicial pels usuaris
dels esmentats serveis i els ciutadans en general.

El contractista, per tant, haura d'executar els treballs pertinents per mantenir els diferents
serveis en funcionament mentre aix0 sigui possible, o en cas que no ho fora, de reposar
immediatament els serveis que calgui interrompre momentaniament.

Per a aquest fi, el contractista ha de presentar a I'aprovacié del Director d'Obra un programa
detallat d'actuacions en relacié amb els serveis susceptibles de resultar afectats.

En cas de localitzar serveis afectats no previstos o, estant previstos en els planols de
projecte, a una cota superior a la reglamentaria, es posara en coneixement de forma
immediata de la direccio facultativa. A criteri de la direccié es podran aturar les obres en les
zones afectades fins a l'arribada dels técnics representants del servei en questi6. Es
procedira de manera analoga en el cas d’avaries.

Tots els serveis que es detectin_arran de la realitzacié de les obres es documentaran
graficament i s’elaborara un informe per al Departament de Projectes arquitectonics de
'ICUB.

Control de qualitat

El contractista adjudicatari elaborara, previament a l'inici de les obres, una proposta de Pla
de control de qualitat que haura de rebre I'aprovacié de la direcci6 facultativa.

ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Comunicacié d’obres municipals

L’adjudicatari haura d’acomplir la normativa municipal sobre comunicacié d’obres i aniran al
seu carrec les despeses derivades de la seva aplicacié. En cas d’'incompliment, I'’Ajuntament
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executara les prescripcions de la normativa i descomptara a I'adjudicatari el seu import en la
certificacio.

Retolacié informativa

Els adjudicataris estaran obligats a col-locar, al seu carrec, els cartells informatius de
cadascuna de les obres que disposi la direccid facultativa, aixi com també la retolacié
necessaria per desviaments de transit. No s’admetran cartells amb desperfectes,
incorreccions, o en general, en mal estat de conservacid, podent ser causa de sancio la
manca de compliment d’aquesta prescripcio.

Compliment de Normativa

Es d'obligat compliment la Normativa de I'Ajuntament de Barcelona en totes les arees i
Departaments que puguin afectar al present projecte (Patrimoni, PRL, Enllumenat, etc.) aixi
com la realitzacio i entrega de la documentacio requerida pels mateixos.

El contractista esta obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte,
durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicacid, encara que no expressament

indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caracter contractual.

Senvyalitzacio i tancament dels treballs

Els adjudicataris, sense perjudici del compliment preceptiu del Pla de seguretat i salut, vindra
obligat a disposar i col-locar la senyalitzacié necessaria que garanteixi en tot moment la
seguretat d’'usuaris i del propi personal de 'lCUB i de I'equipament museistic.

Sense que aix0 sigui limitatiu, I'adjudicatari haura de col-locar els senyals precisos per
indicar la proximitat de I'obra, la circulacié en la zona que ocupin els treballs i en els punts
d’eventual perill per rad de la marxa d’aquells, tant en 'esmentada zona com en els llindars o
rodalies segons I'aplicacié del Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador de seguretat i
salut.

Tant I'adjudicatari, com les empreses col-laboradores i proveidors, s’atindran a les
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulacié de camions i maquinaria
que pugui intervenir en el transcurs de I'obra per zones urbanes i accessos d’obra. Es tindra
especial cura en minorar I'impacte ambiental de I'obra en I'entorn, sobretot pel que fa a la
neteja final de I'obra. La senyalitzacio, en via publica, haura d’anar acompanyada, de nit, de
la corresponent il-luminacio i abalisament.

Durant I'execucié de treballs nocturns, si s’escau, tot el personal que estigui treballant haura
d’anar proveit de vestuari amb elements reflectants d’acord a la normativa vigent.
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Obligacions mediambientals

Medi Ambient i Serveis Urbans de I'Ajuntament de Barcelona tenen implantat un Sistema de
gesti6 mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els
aspectes ambientals de les activitats propies executades directament o mitjancant empreses
subcontractades.

En la declaraci6 publica de la seva Politica mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans
es compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran
acuradament les normatives ambientals, a I'aplicacié del principi de prevenci6 de la
contaminacié i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu
comportament mediambiental.

L’adjudicatari, d’'acord amb el que contempla I'esmentat sistema, esta obligat al compliment
d’aquesta Politica mediambiental.

A la Politica mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que I'adjudicatari
estara obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta, com en
magatzems, vehicles, maquinaria, oficines i altres instal-lacions relacionades amb I'objecte
d’aquesta i que podran ser objecte de modificacié durant el transcurs del contracte.

L’adjudicatari estara obligat a complir els procediments de comunicacid, registre, control
operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l'inici de la contracta, estableixi la
direccié facultativa en relacié6 a les obligacions demanades de l'aplicacié del Sistema
mediambiental abans esmentat.

Amb la periodicitat que fixi la direcci6 facultativa, I'adjudicatari haura de facilitar la
documentacié que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions
d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveidors, etc.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la direccié facultativa podra practicar sense previ
avis una comprovacioé interna a instal-lacions, magatzems i oficines de I'adjudicatari, el qual
estara obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’'immediat la documentacio i altra
informacid que se li requereixi.

L’adjudicatari s’obliga a subministrar informacié immediata a la direccié facultativa sobre
qualsevol incident que es produeixi en el curs de I'obra o treball encomanat.

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la direccié facultativa podra
procedir a la suspensid dels treballs, i les pérdues que se’n derivin seran assumides per
I'adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin.

Una no conformitat detectada per la direccié facultativa que, havent estat notificada a
I'adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps
fixats, donara lloc a una sanci6 greu i la reincidencia es considerara falta molt greu. Sense
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perjudici del paragraf anterior, la deteccié d’'un incompliment de la normativa legal referida en
els requisits legals que suposi una afectacié greu al medi ambient, sera considerada falta
greu i la seva reincidéncia, falta molt greu.

Valoraci6 dels treballs

La valoracio dels treballs es realitzara per I'aplicacié dels preus unitaris o de les partides
d’obres als amidaments realment executats. El projecte inclou el pressupost i amidament
dels treballs.

En els preus del Quadre de preus, s’entendran inclosos els seglients, sense que aquesta
relacié sigui limitadora, si no merament enunciativa:

- Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de
I’'execucié de l'obra, excepte I'lVA i despeses generals i benefici industrial.

— Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i
mediambiental i dels continguts i procediments del Pla d’ambientalitzacié i del sistema de
gestié mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, incloent costos de gestié de residus
i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d’utilitzacio, etc.

- Les despeses que originin a I'adjudicatari el replanteig, programaci6 dels treballs, control
de materials, control de qualitat, control de I'execucié, proves, etc.

- Les despeses de permisos i llicéncies propies de I'adjudicatari necessaries per a I'execucié
del contracte.

- Les despeses corresponent a plantes, instal-lacions i equips de maquinaria.

- Les despeses d’instal-lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Les despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié dels abassegaments de material i dels propis treballs contra tota
mena de deterioraments.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general dels
treballs executats.

- Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i deixalleries.

- Lloguer o adquisicié de magatzems i instal-lacions, el centre de treball, etc.

- La conservacié6 i ordre de la zona dels ftreballs durant I'execucié d'aquests, el
subministrament, col-locacié i conservacié en la zona d’obra, la guarda dels treballs i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit de vianants i vehicles.

- Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs fora de
I'horari laboral.

Barcelona, a 14 de marg de 2023
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