
 
 

1 

 

 
INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB 

CONCURRÈNCIA 
 

Dades del contracte 
 

Orgànic:     1121                             Econòmic: 69999                                Programa: 33313 

Contracte:    

Procediment:  Menor                                       Concurrència: SI 

Qualificació: Serveis 

CPV: 92521000-9 

Ús de sistemes d’informació: NO                 

Pòlissa de responsabilitat Civil: NO             

Tècnic responsable del contracte:  PASCUAL BAYARRI 

Objecte: 
Oferta per a la consultoria, l’assessorament i el servei de redacció de l’avantprojecte, del projecte 
bàsic i del projecte executiu d’instal·lacions i equipaments audiovisuals pels equipaments 
MUHBA 
 

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 17.968,50 € 
IVA tipus 21%:  3.118,50 € 
Pressupost net (sense l’IVA):  14.850 € 
Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta del licitador. 
 

 
Antecedents 
L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant el MUHBA, està impulsant la valorització 
patrimonial de l’anomenat Eix Besòs, amb actuacions a la Casa de l’Aigua i la Nau F del complex 
de la Fabra i Coats, propostes que compten amb el finançament dels fons europeus Next 
Generation, que es plantegen com projectes culturals amb altes prestacions per a un públic molt 
ampli i de procedència diversa, projectes inserits en l’Eix patrimonial i museístic del Besòs que 
promou el MUHBA. 
 
En el marc d’aquests projectes museogràfics, s’ha d’emmarcar la necessitat de dissenyar un 
conjunt d’equips i instal·lacions audiovisuals, imprescindibles per a la portar a terme els projectes 
museogràfics, que seran objecte de posteriors licitacions públiques en quan al seu 
subministrament i instal·lació. L’objecte del present contracte és la contractació d’un servei tècnic 
especialitzat que dissenyi i controli els documents tècnics necessaris per a portar a terme les 
posteriors licitacions per al subministrament i instal·lació dels equips audiovisuals dels projectes 
inserits en l’Eix patrimonial i museístic del Besòs que promou el MUHBA, a la Casa de l’Aigua i la 
Nau F del complex de la Fabra i Coats, propostes que compten amb el finançament dels fons 
europeus Next Generation.  
 
 
 
 
 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sr. JAUME MUÑOZ JOFRE, Director, el dia 15/12/2023 a les 12:42, que informa.
Sr/Sra JOAN ROCA ALBERT, Cap de Departament, el dia 13/12/2023 a les 13:21, que informa;

PASCUAL BAYARRI VALCARCEL el dia 13/12/2023 a les 12:25, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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Els projectes audiovisuals que s’inclouen en aquest contracte són els següents:  
 
1/ MUHBA Fabra i Coats – Nau F 
 

 Exposició “Fabra i Coats. Empresa i treball”: 3 monitors de 32” + 1 pantalla tàctil de 32” 
amb mini PC (aparells existents, però al plec s’haurà d’afegir la instal•lació i posada en 
marxa d’aquests aparells). 
 

 Sala entitats: 1 monitor de 55” + 1 PC portàtil 
 

 Sala Reserva visitable: 1 monitor de 55” + suport amb rodes. 
 

 Museu escola: 1 monitor-pissarra interactiva de 65”, amb suport amb rodes. 
 

 Exposició “Treballar a la ciutat”: 
 

 2 projectors molt lluminosos + reproductor + altaveus direccionals 
 1 projectors sense altaveus (només imatges) + reproductor 
 9 altaveus direccionals + reproductor àudio 
 11 monitors de 32” + reproductor 
 6 monitors de 49” + reproductor + auricular d’una orella 

 
2/ MUHBA Casa de l’aigua (Dipòsit de Trinitat Nova) 
 

 10 monitors de 43” + reproductor 

 9 projectors + reproductors (dos projectors amb altaveus direccionals, tots els altres 
sense so) 

 
En els dos casos es demana també un sistema centralitzat d’encesa / apagat dels aparells, però 
no es demana un sistema centralitzat de gestió de tots els continguts. 
 
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques 
El servei a prestar inclourà necessàriament les següents tasques:  
 

 Definició de les característiques tècniques dels aparells audiovisuals (monitors, 
reproductors, projectors, etc.) necessaris en cada espai, en funció de l’encaix amb la 
museografia, de les característiques dels espais on s’instal·laran, de les hores d’ús, etc. 

 Suport a l’equip del MUHBA en la redacció dels plecs tècnics dels concursos de 
subministrament i instal·lació de l’equipament audiovisual. 

 Suport a l’equip del MUHBA en l’avaluació de les ofertes. 
 
Aquestes tasques es concretaran en les següents fases: 
 
1/ Redacció de l’avantprojecte i projecte bàsic 
 

 Assessorament permanent 
Es donarà un servei d’assessorament permanent als tècnics del MUHBA, als consultors 
del projecte, o tots aquells qui aquests determinin, durant tot el procés fins a l’entrega del 
projecte executiu. El servei d’ assessorament es realitzarà permanentment, mitjançant 
visites o per qualsevol mitjà telemàtic. Els tècnics assignats a aquest projecte estaran 
permanentment a disposició de la propietat per la resolució o aclariment d’aquells 
aspectes relacionats amb el projecte o qualsevol altre aspecte tècnic. 
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Sr. JAUME MUÑOZ JOFRE, Director, el dia 15/12/2023 a les 12:42, que informa.
Sr/Sra JOAN ROCA ALBERT, Cap de Departament, el dia 13/12/2023 a les 13:21, que informa;

PASCUAL BAYARRI VALCARCEL el dia 13/12/2023 a les 12:25, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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 Avantprojecte: Estudis previs de requeriments, necessitats i abast del projecte 
Fase preliminar en què s'expressaran les idees que desenvolupen l'encàrrec de manera 
elemental i esquemàtica, mitjançant croquis i dibuixos, així com l’aportació de solucions 
tècniques i d’equipament. Inclou la recollida i sistematització de la informació precisa i el 
plantejament del programa tècnic de necessitats. En base a les converses mantingudes i 
a la informació recollida en la visita prospectiva a l’espai, es realitzarà un estudi 
preliminar i de les necessitats a nivell de models d’equipament i infraestructures per a 
assolir els objectius, funcionalitats i requeriments de la propietat. En aquesta fase 
s’iniciarà la selecció de tecnologies, solucions, models i acabats. 
 

 Redacció del projecte bàsic 
D’acord amb els resultats de l’avantprojecte, s’elaborarà una estimació econòmica 
orientativa, ordenada per capítols, amb la finalitat d’acotar l’abast econòmic i tècnic de 
cara a la posterior redacció del projecte executiu. L’estimació econòmica del projecte 
bàsic anirà acompanyada d’una memòria explicativa del concepte bàsic, justificada amb 
les necessitats funcionalitats i identificades en el programa tècnic i definit en el mateix 
avantprojecte.  
 
Una vegada finalitzada la redacció i entregats dels documents que conformen el projecte 
bàsic, es convocaran les reunions corresponents amb la finalitat de comentar i aportats 
els necessaris aclariments a la propietat. Es realitzaran les modificacions que el MUHBA 
consideri fins la validació de l’abast, tant econòmic com tècnic, del projecte bàsic. Un cop 
el projecte bàsic sigui aprovat per part de la propietat s’iniciaran, si s’escau, els treballs 
corresponents a la següent fase, el projecte executiu. 

 
2/ Redacció del projecte executiu 
 

 Assessorament permanent 
Es realitzarà el servei d’assessorament permanent igual al descrit en la fase de redacció 
de l’avantprojecte i projecte bàsic, des de l’aprovació d’aquest, fins a l’aprovació per part 
del MUHBA del projecte executiu. Inclourà, per tant, la coordinació tècnica amb 
instal·lacions existents, altres projectes i enginyeries o industrials. 
 

 Coordinació tècnica amb instal·lacions existents, altres projectes i enginyeries o 
industrials. 
Durant el procés de redacció del projecte executiu s’estudiaran i es revisaran l’estat 
actual de l’espai, de les seves instal·lacions i la resta d’intervencions i projectes 
relacionats. En aquest sentit, el projecte executiu haurà d’incloure:  
 
 

 Anàlisi de l’espai i les instal·lacions existents. 
 Anàlisi d’altres projectes a executar a l’espai, de manera prèvia, en paral·lel o a 

posteriori. 
 Modificacions i adaptacions executives d’acord amb el que determini la 

coordinació durant el procés de redacció del projecte, amb altres enginyeries o 
industrials. 
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Sr. JAUME MUÑOZ JOFRE, Director, el dia 15/12/2023 a les 12:42, que informa.
Sr/Sra JOAN ROCA ALBERT, Cap de Departament, el dia 13/12/2023 a les 13:21, que informa;

PASCUAL BAYARRI VALCARCEL el dia 13/12/2023 a les 12:25, que dóna el vistiplau;
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 Redacció del projecte executiu 
Una vegada realitzat l’estudi de coordinació tècnica, i en base als seus resultats validats 
pel MUHBA, es procedirà a l’elaboració i redacció del plec de documents que 
constituiran el projecte executiu, que haurà d’incloure els següents documents: 
 

1. Memòria descriptiva del projecte. 
2. Estat d’amidaments i pressupost, presentat en XLSX o TCQ. 
3. Justificació de preus unitaris. 
4. Plecs condicions tècniques particulars. 
5. Plec d’especificacions tècniques. 
6. Diagrama de Gantt de planificació temporal d’execució dels treballs. 
7. Plànols d’ubicació i detall. 
8. Diagrames de blocs. 
9. Esquemes elèctrics unifilars. 

 
Tots els documents presentats seran inèdits i hauran estat redactats expressament per al 
present projecte executiu. 
 
Els Plecs de condicions tècniques particulars i la planificació temporal es redactaran d’acord amb 
les necessitats especifiques expressades pel MUHBA. 
 
3/ Seguiment del projecte  
El licitador del present servei haurà d’assessorar als tècnics del MUHBA a l’hora de valorar les 
ofertes tècniques de les empreses que es presenten al concurs de subministrament i instal·lació 
de l’equipament audiovisual a la Casa de l’Aigua i la Nau F del complex de la Fabra i Coats.     
 
Aquest contracte es divideix en dues fases, amb facturació al final de cadascuna d’elles: 
 

 1ª Fase (fins al 29 de desembre de 2023): Redacció de l’avantprojecte i projecte bàsic 
Import: 9.000 euros + IVA  

 

 2ª Fase (de l’1 de gener al 30 de juny de 2024): Redacció del projecte executiu i 
Seguiment del projecte. 
Import: 5.850 euros + IVA  
 

Criteris de solvència tècnica dels licitadors 
L’empresa haurà de tenir necessàriament els següents requisits tècnics, imprescindibles per a 
portar a terme les tasques incloses en el present expedient de manera satisfactòria:    
 

 Experiència en redacció, execució i manteniment de projectes museogràfics acreditats 
per certificat de bona execució. 

 Experiència en redacció de projectes audiovisuals en edificis catalogats. 

 Experiència en projectes audiovisuals de sales de telepresència i aules digitals. 

 Disposar de 2 enginyers de telecomunicació especialitzats en imatge i so. 

 Disposar d’1 tècnic programador Crestron certificat. 

 Disposar d’un mínim de 5 tècnics assignats al projecte amb antiguitat superior als 5 
anys. 
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Sr. JAUME MUÑOZ JOFRE, Director, el dia 15/12/2023 a les 12:42, que informa.
Sr/Sra JOAN ROCA ALBERT, Cap de Departament, el dia 13/12/2023 a les 13:21, que informa;

PASCUAL BAYARRI VALCARCEL el dia 13/12/2023 a les 12:25, que dóna el vistiplau;
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Lloc de realització de la prestació  
La prestació es pot realitzar a la seu pròpia de l’empresa licitadora/contractista, però amb les 
pertinents reunions i visites tècniques als espais patrimonials MUHBA de la Casa de l’Aigua i la 
Nau F del complex de la Fabra i Coats. 
 
Inici de les prestacions i termini d’execució 
S’iniciarà la prestació a partir de la data d’adjudicació i la data de finalització de la prestació no 
podrà ser posterior al 30 de juny de 2024.  
 
Criteri d’adjudicació 
El criteri d’adjudicació serà el del preu. 
 
Tramesa d’ofertes  
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació 
(https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de l’oferta. 
 
L’oferta s´haurà d´emplenar segons el model de presentació d’ofertes que s’adjunta. L’oferta 
haurà d’estar degudament signada per l´empresa licitadora. 
 
Termini de presentació de les ofertes  
Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà 
com a mínim de 5 dies hàbils des de la data d’enviament de petició d’oferta.  
 
Notificació de l’adjudicació 
L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà de forma agregada en el 
Perfil de Contractant d’acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP. 
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Sr. JAUME MUÑOZ JOFRE, Director, el dia 15/12/2023 a les 12:42, que informa.
Sr/Sra JOAN ROCA ALBERT, Cap de Departament, el dia 13/12/2023 a les 13:21, que informa;

PASCUAL BAYARRI VALCARCEL el dia 13/12/2023 a les 12:25, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:

https://licitacions.bcn.cat/
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