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PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE PLANTA PRIMERA DE LEDIFICI
TANTARANTANA
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1. OBJECTE REALITZACIO DELS TREBALLS PER LA REFORMA DE LA PLANTA
PRIMERA DE L’EDIFICI TANTARANTANA.

El present contracte d'obres té per objecte la inversid per a la realitzacié dels treballs
continguts al PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI
TANTARANTANA, ubicat a C. FLORS, 22, del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb
I'objectiu adequar la distribucié d’aquesta planta, actualment en desus, a nous usos
complementaris de la sala teatral de la planta baixa.

2. AMBIT D’APLICACIO DEL PROJECTE

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen al projecte. Aquest projecte concreta les
actuacions necessaries per a la reforma de la planta 12 de I'edifici per a crear nous espais
d’oficines, allotjiaments temporals i sala d’assaig.
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La intervencio té per objectiu dotar de nous usos aquesta planta que actualment es troba
totalment en desus i amb un important estat de degradacio.

El projecte resta pendent d’aprovacio, tota vegada que es disposa dels informes preceptius
favorables.

3. TERMINI D'EXECUCIO

El termini d’execucié és de 16 setmanes comptadores a partir de la data seguent a la
signatura de I'acta d’inici i replanteig. No obstant, aquesta durada podra ser inferior en funcio
de les ofertes rebudes per part de I'adjudicatari, tal i com es desprén dels criteris
d’adjudicacié.

El contractista ha de tenir en compte que les dates finals seran les que marqui la

propietat i s’hauran d’adaptar a la necessitat de I’equipament teatral que seguira actiu
mentre durin les obres.
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Les obres s’hauran d’executar durant els anys 2024 i 2025. L’adjudicatari caldra que coordini
les dates d’execucid amb les necessitats d’ocupacié de via publica amb els departament
municipals responsables, la Guardia Urbana i els responsables de Via Publica del Districte
de Ciutat Vella; en tant que les obres puguin afectar a I'entorn immediat i haura de disposar
dels recursos humans i técnics necessaris per a satisfer les necessitats que ells estableixin.

Les feines descrites al projecte no podran alterar el normal funcionament de la resta de
I'edifici, ni el destinat al public. Qualsevol afectacié a aquests espais s’haura de consensuar
amb els responsables de I'equipament i de 'lCUB

4. DISPOSICIONS GENERALS

Ladireccio dels treballs

La direccio i control dels treballs seran encarregats a un técnic extern que realitzara les
tasques de direccio d’obres, direccio d’execucié d’obres i supervisié del control de qualitat,
amb la supervisio del Departament de Projectes arquitectonics de 'lCUB. Aquest ultim haura
d’autoritzar qualsevol canvi en els treballs d’execucié de les obres.

Relacions del contractista amb ladireccio dels treballs

El representant del contractista (Cap d’Obra) disposara com a minim d’una de les seguents
titulacions: Grau o equivalent en Arquitectura, Arquitectura Técnica, Aparellador o
Aparelladora, o Grau o equivalent en enginyeria de la construccio.

En el suposit que el contractista volgués canviar el Cap d’Obra, aquest hauria de ser
préviament acceptat pel Departament de Projectes Arquitectonics de I'lCUB.

5. ABAST DEL PLEC

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s’oposin a
I'establert a la reglamentacio vigent, en particular a les Ordenances municipals de la ciutat
de Barcelona, als propis Plecs de Condicions Técniques de L'Ajuntament de Barcelona i a
les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de
I'Administraci6.
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Amb caracter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendra a les

prescrip
vigent e

cions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa
n el moment d'execucio6 del contracte.

6.

DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen en el projecte;

‘PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE PLANTA PRIMERA DE LEDIFICI
TANTARANTANA”

i consisteixen, resumidament en, execucié de les noves distribucions interiors de la planta 1.

Aquesta intervencio proposa:

Retirada i enderroc dels actuals envans i instal-lacions obsoletes.
Formacié de noves divisories, paviments, sostres i acabats.
Col-locaci6 de I'equipament de la sala d’assaig.

Reforma de la fagana a pati interior.

Pintura i acabats.

Instal-lacions eléctriques, sanejament, aigua i telecomunicacions.

Aixi mateix, sera obligacio i responsabilitat del contractista:

Atendre la dotaci6 i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris per al
normal funcionament de I'organitzacid i per a recolzar la resta d’activitats que té
encomanades. Sense que la relacié sigui limitadora, s’assenyalen com a serveis
auxiliars la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i
magatzems; la cura, el manteniment i la reparacié del parc de maquinaria i de les
eines; la construcci6 i manteniment dels locals necessaris per al normal
desenvolupament del contracte; i, en general, tots aquells altres serveis que es
considerin necessaris per a la correcta execucio dels treballs i serveis encomanats.

Els costos derivats d’aquests serveis auxiliars s’hauran d’entendre inclosos dins del
13% de Depeses Generals que es contracten.

Es considera inclosa en els costos de projecte la realitzacio dels assaigs de control
de qualitat necessaris, segons es defineix en el projecte executiu.

Realitzar al seu carrec totes les gestions amb les Companyies de serveis per a la
correcta reubicacio de tapes i/o armaris definits en el projecte, o els que la direccio
facultativa consideri.

En el moment de l'adjudicacio i previ a la primera gestié com a adjudicataris amb
les Companyies és imprescindible que I'adjudicatari sol-liciti informacidé per correu
electronic al Dept. de Projectes arquitectonics de I'lCUB confirmant que no hi ha
hagut canvis al respecte.

Realitzar i enviar al Departament de Projectes arquitectonics de I'CUB per correu
electronic i en pdf:
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- Acta de visita d'obra i Fitxa informativa setmanal detallada tots els divendres,
des del moment de l'acta de comprovacio del replanteig fins a la data de
recepci6 de l'obra.

Cal que contingui informacié relativa al Pla d'obra i les gestions prévies tot dins la
fitxa (un A4 de contingut més un A4 de fotografies).

e Realitzar el seguiment del planning per tal que no existeixin aturades a I'obra en cap
moment amb el consequent endarreriment del termini total d'execucio.

7. REPLANTEIG

Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant
I'execuci6 de les obres, seran a carrec del contractista. El contractista haura de facilitar els
planols, programacions amb els temps d'execucié i la informacié necessaria per tal
d'informar degudament a les diverses entitats interessades.

El contractista transcriurd, i el Director autoritzard amb la seva signatura el text de I'Acta de
replanteig en el Llibre d'ordres.

Si ho estima convenient, la Direccié d'Obra pot replantejar directament, amb assisténcia del
contractista, les parts de l'obra que desitgi, aixi com introduir les modificacions precises en
les dades de replanteig general del Projecte.

8. PROGRAMACIO DELS TREBALLS

El contractista haura de facilitar la programacié dels treballs amb els temps d'execuci6.

Dintre dels 7 dies segiients a la data de la signatura del contracte, el contractista haura de
presentar la programacié global de les obres, en la qual s'especificaran els terminis parcials i
dates d'acabament de les diferents fases d'obres, en funcié de les prioritats marcades pel
Departament de Projectes arquitectonics de ''CUB.

A la programacié cal preveure que les obres hauran d’adaptar-se als horaris i les
necessitats de treball del centre amb els que existira comunicacié continua a través
dels seus responsables.

Es considerard com a informacié minima de la programacio:

- un planol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents
tipus d’actuacio previstos (reparacié puntual o generalitzada...), I'ocupacioé de via
publica del Parc Central o del vial d’accés, si requeris (i ample que es deixara per al
pas de vehicles i/o vianants)

- cronograma dels treballs

- unataularesum de les dates previstes per zona de treball o fase.

7115



, ‘ﬁib Ajuntament
4 de Barcelona
Institut de Cultura

Palau de la Virreina

La Rambla, 99

08002 Barcelona

Telefon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

9. SERVEIS AFECTATS | VIA PUBLICA

El contractista programara 'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin
minimes, tan en l'espai visitable com a la via publica adjacent al recinte i, si s’escau,
construira els desviaments i proteccions provisionals que siguin necessaris, sense que aixo
sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments
provisionals, el contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat
de visitants, vianants i vehicles.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser
objecte de reclamacio. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direccié de les obres, i el
possible cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en I'apartat anterior.

En cas que sigui necessari tramitar els treballs davant el Comité d’obres i mobilitat, com ara
en els casos en que s’ocupin carrils o s’hagin d’efectuar talls de carrer, el contractista
s’encarregara de preparar la documentacio a presentar.

10. INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificaci6 en espais parcel-lats, obres
complementaries, com ara I'execucié de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs.
En aquest cas, el contractista complira les ordres de la direccid de l'obra referents a
I'execuci6 i segons les fases que marqui la direccid de les obres, a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris
esmentats.

11. SEGURETAT I SALUT EN ELS TREBALLS

El contractista, en el marc del compliment de la llei de Prevencié de riscos laborals,
elaborara el Pla de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest projecte que sera
supervisat i haura de disposar del vist-i-plau del Coordinador de seguretat i salut.

El promotor nomenara la figura del Coordinador de seguretat i Salut.

En tot moment I'obra haura d’estar correctament senyalitzada. Caldra vetllar especialment
per tal que:
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- lestanques d’obra es trobin ben subjectes

- protegir 0 senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts dels vianants
a carrer i d’'usuaris a I'edifici

- en cas d'utilitzacié de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte (s de
vianants o per a ser transitades per vehicles segons el cas)

- Les operacions d’enderroc NO podran utilitzar sistemes de descarrega per la facana
del c. Flors.

El contractista queda obligat a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte del Contracte,
utilitzant, quan existeixin, els senyals normalitzats vigents.

Haura també, si és el cas, de tancar les rases obertes, pous, pericons i instal-lar
senyalitzacié que indiqui aquestes circumstancies i durant la nit la il-luminacié de perill
habitual en aquests casos.

12. MESURES DE PROTECCIO, CONSERVACIO | NETEJA

La conservacié de I'obra inclou els treballs de neteja, acabats, entarimats, reparacié i totes
aquelles tasques que siguin necessaries per a mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament. L’esmentada conservacio s’estén a totes les obres executades amb el mateix
contracte.

El present apartat sera d’aplicacié des de l'ordre d’inici de les obres fins a la seva recepcio.
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements, en l'edifici on s’actua, que
s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en
compte, al calcul de les seves previsions economiques, les despeses corresponents a les
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

També, en el cas que per part de I'Ajuntament es requereixi la retirada dels mitjans auxiliars
amb motiu d’esdeveniments publics (curses, actes publics), previsi6 de manifestacions, la
retirada i reposicio I'naura d’assumir el contractista.

13. RECEPCIO DE LES OBRES

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra i abans de la recepcié, a
la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccié d’obra no s’hagin de conservar
durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar 'obra executada en perfecte
estat.
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Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la direcci6 técnica de
les obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres
es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les
obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a
esmenar-los, acabat el qual la direccid técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas
que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tramits per a la seva
recepcio.

Abans de la recepcio, el contractista aportara a la direccio técnica tota la documentacio
necessaria sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel
implementat amb els amidaments exhaustius i planols ‘asbuilt’ amb I'aixecament topografic
(aixecament només en obres d’urbanitzacié) segons el Plec d'Especificacions técniques per
al manteniment de la cartografia municipal topografica 3d de I'Ajuntament de Barcelona.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l'article 240 de la LCSP 9/2017.

Termini de garantia. El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any o superior en cas que
aquest termini es millori per I'oferta de I'adjudicatari.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte.

Durant aquest periode seran a carrec del contractista les despeses originades per la
conservacio i reparacié de les obres.

En cas que l'obra s’arruini o pateixi deterioraments greus incompatibles amb el seu
funcionament,, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccié,
degut a I'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i
perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcié.

14. PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS

En general, qualsevol material, abans de la seva utilitzacié6 o comanda per part del
contractista, haura de ser acceptat préviament per la Direccié d’obra i els técnics del
Dept. de projectes de I'lnstitut de Cultura de Barcelona

Condicions generals d’execucio

Caldra fer un reportatge fotografic i un aixecament planimétric.
El contractista vetllara per complir les condicions imposades al projecte que caldra seguir en
fase d’obra.
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Caracteristiqgues de materials aemprar

Soén d'obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos.
Qualsevol millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldra la validacié per
escrit del Departament de Projectes arquitectonics de I'lCUB i de la Direccié de I'Obra.

Els equips d’aire condicionat han de disposar de certificacié energética de classe A++ o
A+++.

Les aixetes de les cambres higiéniques han de disposar d’airejador que limiti el cabal a 5
I/min. Les regadores de les dutxes han de tenir un cabal inferior a 10 I/min.

Les fustes emprades hauran de disposar del corresponent certificat ambiental.

Procés d’acceptacio de materials

Tots els materials hauran de ser presentats a la Direccid de I'obra per a la seva aprovacio
sempre amb caracter previ a la seva utilitzacié.

Aquesta acceptaci6 compren tant els aspectes de qualitat (resultats dels assaigs) com
d’aspecte (color, textura, acabat,...).

Tots els colors, si existis opcions, hauran de ser presentats a la Direccié d’obra, i al
Departament de Projectes arquitectonics de I'lCUB, a través de mostres in situ, per a la seva
aprovacié sempre amb caracter previ a la seva aplicacié.

La Direcci6é d'Obra té potestat per a modificar materials/col-locacions durant el transcurs de
I'obra, en base al seu propi criteri, prévia sol-licitud per mail i la corresponent validacié escrita

del Departament de Projectes arquitectdnics de I''CUB.

Materials adisposicié del Departament d’Obres i manteniment

En el cas d’excedent de material es posara el material sobrant de I'obra a disposicié del
Departament de Projectes arquitectonics de ''CUB.

Serveis afectats

Serad responsabilitat del contractista adjudicatari de les obres recaptar per si mateix la
informacid pertinent, abans de procedir a I'efectiva execucio de les obres, aixi com executar
els treballs que resultin necessaris perqué les afeccions en I'habitual Us de I'espai on s’actua,
gue es produeixin durant I'execucid de les obres, resultin el menys perjudicial pels usuaris
dels esmentats serveis i els ciutadans en general.

El contractista, per tant, haura d'executar els treballs pertinents per mantenir els diferents

serveis en funcionament mentre aixo sigui possible, o en cas que no ho fora, de reposar
immediatament els serveis que calgui interrompre momentaniament.
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Per a aquest fi, el contractista ha de presentar a I'aprovacié del Director d'Obra un programa
detallat d'actuacions en relacié amb els serveis susceptibles de resultar afectats.

En cas de localitzar serveis afectats no previstos 0, estant previstos en els planols de
projecte, a una cota superior a la reglamentaria, es posara en coneixement de forma
immediata de la Direccié d’obra. A criteri de la Direccio d’obra es podran aturar les obres en
les zones afectades fins a l'arribada dels técnics representants del servei en questio. Es
procedira de manera analoga en el cas d’avaries.

Tots els serveis que es detectin arran de la realitzaci6 de les obres es documentaran
graficament i s’elaborara un informe per al Departament de Projectes arquitectonics de
I'ICUB.

Control de qualitat

El contractista adjudicatari elaborara, préviament a l'inici de les obres, una proposta de Pla
de control de qualitat que haura de rebre I'aprovacié de la Direccio de I'obra.

ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Comunicaci6 d’obres municipals

L’adjudicatari haura d’acomplir la normativa municipal sobre comunicaci6 d’obres i aniran al
seu carrec les despeses derivades de la seva aplicacié. En cas d’'incompliment, I’Ajuntament
executara les prescripcions de la normativa i descomptara a I'adjudicatari el seu import en la
certificacio.

Retolacid informativa

Els adjudicataris estaran obligats a col-locar, al seu carrec, els cartells informatius de
cadascuna de les obres que disposi la Direccié Facultativa, aixi com també la retolacio
necessaria per desviaments de transit. No s’admetran cartells amb desperfectes,
incorreccions, o en general, en mal estat de conservacid, podent ser causa de sancio la
manca de compliment d’aquesta prescripcio.

Compliment de Normativa

Es d'obligat compliment la Normativa de I'Ajuntament de Barcelona en totes les arees i
Departaments que puguin afectar al present projecte (Patrimoni, PRL, Enllumenat, etc.) aixi
com la realitzacié i entrega de la documentacio requerida pels mateixos.

El contractista esta obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte,

durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicacié, encara que no expressament
indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caracter contractual.
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Senvyalitzacié i tancament dels treballs

Els adjudicataris, sense perjudici del compliment preceptiu del Pla de seguretat i salut, vindra
obligat a disposar i col-locar la senyalitzaci6 necessaria que garanteixi en tot moment la
seguretat d’'usuaris i del propi personal de I'lCUB i de I'equipament.

Sense que aixd sigui limitatiu, I'adjudicatari haura de col-locar els senyals precisos per
indicar la proximitat de I'obra, la circulacié en la zona que ocupin els treballs i en els punts
d’eventual perill per raé de la marxa d’aquells, tant en 'esmentada zona com en els llindars o
rodalies segons I'aplicacié del Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador de seguretat i
salut.

Tant l'adjudicatari, com les empreses col-laboradores i proveidors, s’atindran a les
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulacié de camions i maquinaria
que pugui intervenir en el transcurs de I'obra per zones urbanes i accessos d’obra. Es tindra
especial cura en minorar 'impacte ambiental de I'obra en I'entorn, sobretot pel que fa a la
neteja final de I'obra. La senyalitzacid, en via publica, haura d’anar acompanyada, de nit, de
la corresponent il-luminacié i abalisament.

Durant I'execucié de treballs nocturns, si s’escau, tot el personal que estigui treballant haura
d’anar proveit de vestuari amb elements reflectants d’acord a la normativa vigent.

Obligacions mediambientals

Medi Ambient i Serveis Urbans de I'Ajuntament de Barcelona tenen implantat un Sistema de
gesti6 mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els
aspectes ambientals de les activitats propies executades directament o mitjangant empreses
subcontractades.

En la declaracié publica de la seva Politica mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans
es compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran
acuradament les normatives ambientals, a l'aplicacié del principi de prevencié de la
contaminacié i a exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu
comportament mediambiental.

L’adjudicatari, d’acord amb el que contempla I'esmentat sistema, esta obligat al compliment
d’aquesta Politica mediambiental.

A la Politica mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que I'adjudicatari
estara obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta, com en
magatzems, vehicles, maquinaria, oficines i altres instal-lacions relacionades amb I'objecte
d’aquesta i que podran ser objecte de modificacié durant el transcurs del contracte.
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L’adjudicatari estara obligat a complir els procediments de comunicacid, registre, control
operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l'inici de la contracta, estableixi la
Direccié facultativa en relacid a les obligacions demanades de l'aplicacié del Sistema
mediambiental abans esmentat.

Amb la periodicitat que fixi la Direccié facultativa, I'adjudicatari haura de facilitar la
documentacié que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions
d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveidors, etc.

L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de la Direccié facultativa podra practicar sense
previ avis una comprovacio interna a instal-lacions, magatzems i oficines de I'adjudicatari, el
qual estara obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’'immediat la documentacio i
altra informaci6 que se li requereixi.

L’adjudicatari s’obliga a subministrar informacié immediata a la Direccié facultativa sobre
qualsevol incident que es produeixi en el curs de I'obra o treball encomanat.

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direccié facultativa podra
procedir a la suspensid dels treballs, i les pérdues que se’n derivin seran assumides per
'adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin.

Una no conformitat detectada per la Direccié facultativa que, havent estat notificada a
I'adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps
fixats, donara lloc a una sancié greu i la reincidéncia es considerara falta molt greu. Sense
perjudici del paragraf anterior, la deteccié d’un incompliment de la normativa legal referida en
els requisits legals que suposi una afectacié greu al medi ambient, sera considerada falta
greu i la seva reincidéncia, falta molt greu.

Valoraci6 dels treballs

La valoracio dels treballs es realitzara per I'aplicacié dels preus unitaris o de les partides
d’obres als amidaments realment executats. El projecte inclou el pressupost i amidament
dels treballs.

En els preus del Quadre de preus, s’entendran inclosos els seglents, sense que aquesta
relacié sigui limitadora, si no merament enunciativa:

— Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de
I'execuci6 de I'obra, excepte I'lVA i despeses generals i benefici industrial.

— Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i
mediambiental i dels continguts i procediments del Pla d’ambientalitzacié i del sistema de
gestié mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, incloent costos de gestid de residus
i taxes, retirada o abocament d’aquests, despeses d'utilitzacid, etc.

— Les despeses que originin a I'adjudicatari el replanteig, programacié dels treballs, control
de materials, control de qualitat, control de I'execucio, proves, etc.
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— Les despeses de permisos i llicéncies propies de I'adjudicatari necessaries per a I'execucié
del contracte.

— Les despeses corresponent a plantes, instal-lacions i equips de maquinaria.

— Les despeses d’instal-lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

— Les despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.

— Despeses de proteccié dels abassegaments de material i dels propis treballs contra tota
mena de deterioraments.

— Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general dels
treballs executats.

— Despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i deixalleries.

— Lloguer o adquisicié de magatzems i instal-lacions, el centre de treball, etc.

— La conservacio i ordre de la zona dels treballs durant l'execucié d'aquests, el
subministrament, col-locacié i conservacié en la zona d’obra, la guarda dels treballs i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit de vianants i vehicles.

— Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs fora de
I’horari laboral.

Barcelona, a 13 d’abril de 2024
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