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Plec de prescripcions tècniques dels serveis de 
desenvolupament, producció i maquetació de continguts pel 
Portal del Museus de l’Institut de Cultura de Barcelona 

1- Objecte del PPT 

L’objecte d’aquest PTT és regular les prescripcions tècniques de la prestació del servei de 
DESENVOLUPAMENT, PRODUCCIÓ, MAQUETACIÓ I REDACCIÓ DE CONTINGUTS del Portal de 
Museus de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible i finançat amb Fons Next 
Generation EU en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb 
el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un 
Instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació desprès de la crisi 
de la COVID-19 i amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

2- Antecedents 

L’Ajuntament de Barcelona manté oberts diversos canals digitals per difondre informació, prestar 
serveis i relacionar-se amb la ciutadania.  

La Direcció de Comunicació Digital (DCD) es dota d’un pla estratègic que té com objectiu principal 
reduir i racionalitzar el nombre de webs municipals que actualment estan en línia per millorar 
l’impacte comunicatiu i l’eficiència de les accions impulsades per l’Ajuntament de Barcelona des de 
tots els departaments d’àrees, districtes i organismes adscrits.  

El Pla estratègic estableix uns objectius per al canal web que són els següents:  

● Desenvolupar webs temàtics de ciutat on estiguin tots els serveis i continguts d’un àmbit 
reconegut per la ciutadania. 

● Referenciar tots els webs corporatius al web de l’àrea municipal corresponent. 
● Agrupar tots els webs d’equipaments de cada tipus en webs paraigua que inclouen famílies 

semblants.  
● Integrar els continguts de webs de projectes i esdeveniments en webs estructurals un cop 

s’hagin acabat les campanyes o el seu període de vigència.  
● Arxivar i esborrar webs i continguts obsolets o que no assoleixen els indicadors mínims 

establerts. 

Per altra part, s’han de complir els criteris de qualitat, normatius i de servei marcats per la Direcció de 
Comunicació Digital que es poden consultar seguint el següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-digital. 

D’altra banda, la Direcció de Patrimoni Cultural de l’ICUB, ha detectat la necessitat de crear un web 
que aplegui tots els museus de Barcelona: municipals, consorciats i privats.  

Aquesta necessitat neix de la dispersió i desequilibri en l’oferta global dels diferents webs dels 
museus fruit de  la resposta reactiva dels darrers anys davant les necessitats evolutives de comunicar 
projectes, noves activitats i nous serveis, del desenvolupament de la cultura. 
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Aquest procés evolutiu ha generat un espai web heterogeni i amb dificultats de manteniment i de 
comprensió global. A més, a nivell conceptual, el creixement continuat de continguts per promoure 
els serveis i activitats dels museus ha anat en detriment d’altres àmbits substancials i es troba a faltar 
més protagonisme de les col·leccions i  difusió del propi  patrimoni, així com d’impuls de  l’oferta 
cultural amb  visió de conjunt de tota la xarxa de museus de Barcelona.  

El desembre de 2022 es va fer pública la mesura de govern “Museus de ciutat: innovació, educació i 
dret a participar en el patrimoni cultural de Barcelona”. Dins de la mesura es contempla com a  
primera línia d’acció la consolidació i ampliació de la presència digital dels museus de Barcelona a 
través de la creació d’una plataforma que presenti i promogui la informació i el contingut dels museus 
de manera clara, ordenada i conjunta per assegurar l’accés a la informació i la interacció de tota la 
ciutadania. 

En aquesta mateixa línia, el 2024, des de la DPC de l’ICUB, s’ha treballat en la conceptualització i 
disseny d’aquest web de museus per tal de definir una proposta estratègica i visual del que ha de ser 
aquest nou espai.  

3- Objectius del servei 

Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps 
que permeten verificar el projecte del contracte són les següents: 
 

 Fita 220: Finalització dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destins (PSTD). 
 Fita 221: Finançament dels projectes de promoció de la sostenibilitat turística en destins. 

Els criteris de seguiment de les fites són els següents: 

 

1. Pla de treball i desplegament del projecte: 2 setmanes a comptar des de la data de la 
signatura 

2. Integració del web amb el NASIA i instal·lació dels mòduls municipals: 1 mes a comptar 
des de la data de la signatura 

3. Anàlisi i validació dels continguts del NASA i definició de les etiquetes necessàries per a 
cada museu, exposició i activitat: 1 mes a comptar des de la data de la signatura (en paral·lel 
amb la fita 2) 

4. Desenvolupament i implementació de les plantilles base i configuracions generals del 
CMS: 2 mesos a comptar des de la data de la signatura 

5. Desenvolupament de cercadors i mapa: 1 mes a comptar des de la data de la signatura 

6. Gestió i curació de continguts: a començar a treballar després de la fita 3 en paral·lel a la 
resta (quatre mesos de durada) 

7. Control de qualitat i documentació: 1 mes abans de la finalització del contracte 

8. Publicació i manteniment correctiu: 1 mes abans de la finalització del contracte 

 

La present licitació inclou el desenvolupament, la producció, la redacció i maquetació de continguts 
del nou web de Museus de Barcelona i totes aquelles tasques necessàries per aconseguir la seva 
posada en marxa i la seva transformació en una plataforma amb la màxima utilització social.   
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El desenvolupament i la producció del nou web es farà seguint les especificiacions, els anàlisis, el 
disseny i el prototip facilitat per la DPC.  

Els objectius principals que es volen aconseguir amb la implementació d’aquest nou web són:  

● Permetre l’accés harmonitzat, fàcil i integrat a tota la informació digital existent sobre els 
museus de Barcelona: accés a la seva oferta cultural, les col·leccions i el patrimoni. 

● Ser una via d’entrada als webs actuals dels diferents equipaments patrimonials de la ciutat, 
donar-los visibilitat i, alhora, respectar les personalitats específiques de cada centre. 

● Comunicar i informar sobre les experiències i oportunitats a desenvolupar al voltant l’oferta 
dels museus de Barcelona: exposicions, activitats, esdeveniments, visites lliures, guiades, 
itineraris, rutes, etc. 

● Promoure la visita i la participació de tots els museus de Barcelona.  

El web de Museus de Barcelona té la voluntat d’adreçar-se a tots els públics interessats en els 
continguts que oferirà el web. S’inclouen dins d’aquests públics tant els visitants efectius dels museus 
com els usuaris que cerquen informació i no els visiten, però que tenen potencial per fer-ho o que 
tenen interès en accedir a determinada informació dels museus. 

En aquest sentit, el web ha de poder ser utilitzat per part dels següents públics objectius: 

● La ciutadania de Barcelona. 
● Turistes de Barcelona.  
● Públic especialitzat: persones interessades professionalment en el món dels museus en totes 

les seves variants (des de la divulgació a la recerca). 
● La comunitat educativa. 
● Professionals dels mitjans de comunicació i de la gestió del patrimoni. 

4-  Abast de les tasques 

Els museus i espais patrimonials que han de ser accessibles a través del nou web són els centres 
que depenen de la DPC, els dels tres consorcis vinculats a l’Ajuntament de Barcelona i els 
museus/fundacions independents del consistori ubicats a Barcelona. En l’annex 1 es pot consultar el 
llistat de museus i espais patrimonials inclosos i la seva titularitat.  

El web de Museus de Barcelona incorporarà la totalitat de les funcionalitats i requeriments que 
figuren en aquest Plec i en garantirà el compliment. L’abast de les tasques i activitats a realitzar és el 
següent:  

Garanties medi ambientals 

L’adjudicatària es comprometrà, mitjançant declaració responsable, a complir amb el principi de no 
ocasionar un prejudici significatiu al medi ambient (DNSH), exigit pel Reglament (UE) 2021/241, pel 
qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

Desenvolupament, programació, implementació 

En base al prototip facilitat per la DPC, l’empresa adjudicatària haurà d’implementar el projecte web:  

● Implementació del gestor de continguts (CMS): desenvolupament amb Drupal en versió 10 o 
posterior (la versió actualitzada quan es desenvolupi el web).   

● Desenvolupament seguint les indicacions de la “Guia de Comunicació Digital” de l’Ajuntament 
de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-digital/) i desplegament 
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seguint el sistema d’integració contínua amb un entorn de preproducció i producció 
sincronitzats. 

● Integració amb sistemes de l’Ajuntament: el gestor ha d’integrar-se a la base de dades de 
NASIA per les dades dels museus, activitats i exposicions i ha de comptar amb els mòduls 
pertinents per la gestió de les notícies i altres mòduls corporatius.  

● Configuració de la gestió multilingüe: el gestor ha de facilitar la maquetació dels continguts en 
català, castellà i anglès.  

● Personalització i maquetació de plantilles en HTML5 /CCS/ Javascript. 
● Desenvolupament de mòduls i funcionalitats específiques: cercador, mapes, etc.  
● Definició, configuració i programació dels rols d’usuaris i fluxos de treball relacionats amb la 

publicació de continguts.  
● Implementació de funcionalitats per a l’edició de metadades i optimització SEO de les 

pàgines per garantir el millor posicionament dels continguts en els motors de cerca. 
● Optmització de l’interfície d’administració de DrupaI per tal de simplificar-la i fer- la el més 

entenedora i usable possible per als editors que treballaran habitualment amb el gestor de 
contingut. Si fos necessari, aquesta configuració podria ser específica segons els diferents 
perfils d’usuari. 

Control de qualitat i testeig 

● Assegurar la qualitat tècnica del web.  
● Comprovacions i tests de qualitat abans de la publicació del web, de qualsevol evolutiu i al 

llarg de la prestació del servei.  

Creació, curació, inserció i gestió de continguts. 

● Coordinació dels continguts proporcionats per la DPC i els diferents museus i espais 
patrimonials.  

● Revisió i adaptació dels continguts existents: adequació dels continguts proporcionats pels 
diferents actors, assegurant que compleixin els estàndards de qualitat, claredat i cohèrencia i 
les pautes definides a la “Guia de Comunicació digital” de l’Ajuntament de Barcelona 
(https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-digital/). 

● Curació de les fitxes d’activitats, exposicions, museus, col·leccions, projectes de recerca i 
treballs de conservació.  

● Redacció de continguts en base a l’esquema proporcionat pels museus i els espais 
patrimonials. 

● Redacció de notícies pel llançament del web.  
● Gestió de les revisions i traduccions.  
● Gestió de l’adaptació de les imatges i multimèdia per assegurar que la qualitat dels recursos 

visuals és correcta i està optimitzada.  
● Inserció dels continguts en el CMS i maquetació de les pàgines en català, castellà i anglès.  
● Redacció i revisió dels textos de les metadades de posicionament als cercadors i OpenGraph 

en els tres idiomes.  
● Revisar i modificar els enllaços trencats.  

Coordinació del servei  

Les activitats que ha d’assumir l’adjudicatari són:  

● Interlocució amb els diferents referents del servei i tots els actors que hi participen.  
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● Coordinació i seguiment del projecte i de les tasques encarregades per l’ICUB.  
● Coordinació i gestió dels continguts amb els diferents museus i espais patrimonials.  
● Garantir el compliment del calendari presentat i aprovat per l’ICUB.  
● Identificar riscos i anticipar accions correctores en el funcionament del servei.  
● Gestionar l’equip del projecte i el seguiment econòmic.  

Documentació i formació  

● Documentació tècnica i funcional del projecte. 
● Actualització de la documentació tècnica i funcional en funció dels canvis realitzats.  
● Manual d’edició sobre el CMS perquè des de l’ICUB es pugui treballar amb el gestor de 

continguts de manera autònoma.  

Manteniment tècnic i de continguts correctiu 

Manteniment tècnic correctiu 

L'adjudicatari establirà els mecanismes organitzatius i tecnològics per resoldre les incidències 
tècniques atribuïbles a anomalies i errors detectats en el funcionament del web i components 
relacionats amb l'objecte del contracte i de la seva responsabilitat, sense cost imputable al contracte. 

Les activitats que ha d’assumir l’adjudicatari com a part del servei de manteniment tècnic correctiu 
són les següents:  

● Diagnòstic del sistema. 
● Avaluació de la planificació d’actuacions tècniques correctives. 
● Anàlisi de la incidència. 
● Correcció dels errors de programació en desenvolupament, integracions, bases de dades, 

CMS, etc. que es detectin durant el període de vigència del contracte.  
● Disseny i execució de proves i tests de les correccions executades en l’entorn de 

preproducció i de producció.   

Manteniment de continguts correctiu 

L’adjudicatari establirà els mecanismes necessaris per resoldre les incidències de continguts 
atribuïbles a anomalies, desactualitzacions i errors detectats en els continguts del web de Museus de 
Barcelona fruit d’errors en la maquetació de les pàgines: 

● Diagnòstic del sistema a nivell de continguts.  
● Avaluació de la planificació d’avaluacions correctives.  
● Anàlisi de la incidència.  
● Revisió contextual i verificació.  
● Correcció de continguts.  
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5- Especificacions del sistema 

5.1- Estructura i arquitectura de la informació 

Nom i adreça del web 

El nom del web és Museus de Barcelona i l’adreça proposada és museus.barcelona. No obstant, en 
aquest sentit s’hauran de seguir les directrius de la DPC i de la Direcció de Comunicació Digital.  

El projecte de portal Museus de Barcelona (museus.barcelona) rep el finançament dels fons Next 
Generation de la Unió Europea i per aquest motiu haurà d'incloure en el site el logotip que ho acrediti. 

Arbre de continguts 

L’arbre de continguts del web de Museus de Barcelona es basa en un menú d’un únic nivell 
d’informació amb les següents seccions: 

● Museus 
● Exposicions 
● Activitats  
● Conservació i recerca 
● Actualitat 

Estructura 

La informació del web es tracta amb dos nivells de profunditat: 

● Pàgina de llistat d’elements amb filtres i cerca (museus, exposicions, activitats, etc.) 
● Pàgina detall amb la fitxa de contingut del museu, l’exposició, l’activitat, el treball de 

conservació, el projecte de recerca o la notícia.  

A continuació es detalla l’estructura de les diferents pàgines i models del web:  

Pàgina d’inici 

Logo   Menú 

Capçalera:  
Línia de text amb animació de text canviant: una ciutat mil·lenària, una ciutat modernista, una ciutat 

de col·leccionistes, una ciutat de memòria, una ciutat de disseny i arquitectura, una ciutat de 
ciència i innovació, una ciutat de creació artística, una ciutat d’indústria i comerç.  

+ 
Descripció  

+ 
Carrussel de destacats amb imatge elegant i dinàmic 

Bloc d’actualitat amb 4 notícies destacades  

Bloc amb peça interactiva per veure els museus segons categories 
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Bloc amb exposicions destacades  

Bloc amb activitats destacades  
+ 

Bloc activitats per públic 

Bloc conservació i recerca 

 

Pàgina “Museus” 

Logo   Menú 

Títol de la pàgina i 1 línia de descripció Categories temàtiques dels museus 

Cercador Vista galeria/mapa Filtre ordre i nombre de 
resultats 

Llistat de museus 

 

Pàgina “Exposicions” 

Logo   Menú 

Títol de la pàgina i 1 línia de descripció 

Cercador Filtres: Data, Museu, Tipus + nombre de 
resultats 

Llistat d’exposicions 

 

Pàgina “Activitats” 

Logo   Menú 

Títol de la pàgina i 1 línia de descripció 

Cercador Filtres: Data, Tipus, Públic, Museu + nombre de 
resultats 
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Llistat d’exposicions 

 

Pàgina “Conservació i recerca” 

Logo   Menú 

Títol de la pàgina i 1 línia de descripció 

Commutador amb dues pestanyes  
“Conservació” i “Recerca”  

Filtre de Museus + nombre de resultats 

Descripció  Llistat de treballs de conservació i recerca, 
respectivament 

 

Pàgina “Actualitat” 

Logo   Menú 

Títol de la pàgina i 1 línia de descripció 

Filtre de dates Nombre de resultats per pàgina 

Llistat de notícies 

 

Fitxa d’un museu 

Logo   Menú 

Nom del museu 

Anchors a les diferents 
seccions de la fitxa  

Imatge o galeria 

Descripció  Ubicació + contacte+ botó a la 
web del museu 

Informació general amb taula d’horaris i preus 
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Espais i serveis del museu 

Exposicions 

Activitats 

Col·leccions 

Treballs de conservació i restauració 

Projectes de recerca 

 

Fitxa d’exposicions 

Logo   Menú 

Etiqueta del museu al qual pertany l’exposició + 
Nom de l’exposcio 

Dates de l’exposició  

Anchors a les diferents 
seccions de la fitxa  

Imatge  

Descripció  Ubicació + contacte+ botó a la 
pàgina de l’exposició del 

museu  

Informació general amb taula d’horaris i preus 

 

Fitxa d’activitats 

Logo   Menú 

Etiqueta del museu al qual pertany l’activitat + 
Nom de l’activitat 

Dates de l’activitat + etiquetes del tipus i públic 
al que va dirigida 

Anchors a les diferents 
seccions de la fitxa  

Imatge  

Descripció  Ubicació + contacte+ botó a la 
pàgina de l’activitat del museu  
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Informació general amb taula d’horaris i preus 

 

Fitxa de treball de conservació 

Logo   Menú 

Imatge Nom del museu del qual forma part aquell treball 
+ Títol + etiqueta de “Conservació” 

Descripció  

Galeria d’imatges 

Fitxa de treball de recerca 

Logo   Menú 

Nom del museu del qual forma part aquell treball + Títol + etiqueta de “Recerca” 

Descripció  

Galeria d’imatges 

 

Detall de notícia 

Logo   Menú 

Títol notícia 

Imatge 

Descripció 
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A part d’aquests models de pàgines també hi ha d’haver unes landings de cicles que permetin 
agrupar activitats i exposicions d’un cicle en concret (per exemple: Nadal, La Mercè, Estiu, etc.) i 
construir-hi un relat que faciliti l’accés al cicle i ajudi al posicionament SEO.  

Landing Cicles 

Logo   Menú 

Capçalera: títol + imatge + etiqueta del cicle 

Descripció/proposició de valor 

Blocs exposicions del cicle 

Blocs activitats del cicle 

 

5.2- Especificacions funcionals 

Arquitectura modular i escalable 

Plataforma amb un sistema modular que agilitzi el projecte de desenvolupament inicial i faciliti la 
futura evolució/ampliació del projecte. La plataforma ha de ser una eina flexible i dinàmica que 
permeti la total autonomia en el treball diari de l’equip del de la web de Museus de Barcelona 
respecte del proveïdor tècnic.  

Flexibilitat en la gestió de menús, de nous elements i en la creació de pàgines 

El gestor ha de permetre gestionar en tot moment l’administració de menús de navegació, donar 
cabuda a nous elements i la creació de noves pàgines com les pàgines dels cicles. 

Es crearan diferents plantilles de presentació predefinides que responguin a les necessitats del web. 
El paradigma d’edició serà per blocs, fet que permetrà la creació de pàgines mitjançant l’addició de 
blocs ja creats que es podran anar reutilitzant de manera fàcil i autònoma per part dels editors. La 
distribució d’aquests blocs es podrà canviar de manera fàcil amb un sistema d’ “arrossegar i deixar 
anar”.  

Cercadors 

A part del cercador que porta incorporada la barra corporativa de l’Ajuntament de Barcelona i que fa 
una cerca per tots els continguts de l’ecosistema web municipal, es plantegen 3 cercadors més:  

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sr. Jaume Muñoz Jofre, Director, el dia 18/03/2025 a les 13:45, que dóna el vistiplau.
Sra. MONTSERRAT TORRAS VIRGILI, Tècnica, el dia 18/03/2025 a les 12:15, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:



  
Pàgina 12 de 35 

Institut de Cultura de Barcelona 
Palau de la Virreina 
La Rambla, 99  
08002 Barcelona 

 

 
      

● Cercador museus 
● Cercador exposicions 
● Cercador activitats 

Aquests cercadors han de ser de cerca immediata i han de suggerir resultats a l’usuari quan ha 
introduït els primers tres caràcters de la paraula.  

Filtres pels llistats 

Els llistats de museus, exposicions, activitats, recerca i conservació han de tenir una sèrie de filtres. A 
continuació es detallen els filtres necessaris.  

Pàgina llistat Museus 

Les categories per les que es poden filtrar els museus són: Tots (per defecte quan s’entri a la pàgina 
de museus és la que ha d’estar activada), Art, Història, Arqueologia i antropologia, Centres culturals i 
de creació, Ciència, Arquitectura, Monogràfics i Arxius i serveis 

Pàgina llistat Exposicions 

La pàgina de cerca d’exposicions ha de tenir els següents filtres:  

● Filtre de data: per defecte sortiran les exposicions en curs, però ha d’haver-hi un calendari 
per poder seleccionar una data concreta i veure l’oferta d’exposicions a partir d’aquella data.  

● Filtre de museu: llistat amb tots els museus ordenats per ordre alfabètic amb scroll. Per 
defecte, aquest filtre estarà amb l’opció “Tots”, mostrant en el llistat de resultats totes les 
exposicions. Aquest filtre ha d’incorporar un cercador de cerca immediata per poder filtrar els 
museus de manera ràpida sense que l’usuari hagi de llegir tota la llista i, garantir així, 
l’eficiència i usabilitat del filtre.  

● Filtre de tipus: exposicions temporals o permanents. Per defecte, aquest filtre estarà amb 
l’opció “Totes”, mostrant en el llistat de resultats totes les exposicions.  

Pàgina llistat Activitats 

La pàgina de cerca d’activitats ha de tenir els següents filtres:  

● Filtre de data: per defecte sortiran les properes activitats a partir del dia d’avui, però ha 
d’haver-hi un calendari per poder seleccionar una data concreta i veure l’oferta d’activitats a 
partir d’aquella data.  

● Filtre de tipus: tipus de categories d’activitats. Per exemple, Taller, Visita, Seminari, etc. 
S’ha de limitar el número de categories màxim a 10 per no tenir un llistat massa segmentat. 
Per defecte, aquest filtre estarà amb l’opció “Tots”, mostrant en el llistat de resultats totes les 
activitats.  

● Filtre de públic: públics destinataris de les activitats. Es contemplen els següents públics: 
General, Familiar, Escolar, Especialitzat, Accessibilitat i Inclusió. Per defecte, aquest filtre 
estarà amb l’opció “Tots”, mostrant en el llistat de resultats totes les activitats.  

● Filtre de museu:  llistat amb tots els museus ordenats per ordre alfabètic amb scroll. Per 
defecte, aquest filtre estarà amb l’opció “Tots”, mostrant en el llistat de resultats totes les 
activitats. Aquest filtre ha d’incorporar un cercador de cerca immediata per poder filtrar els 
museus de manera ràpida sense que l’usuari hagi de llegir tota la llista i, garantir així, 
l’eficiència i usabilitat del filtre.  
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Pàgina llistat Conservació i recerca 

La pàgina de conservació i recerca ha de tenir un commutador per separar la “Conservació” i la 
“Recerca”. No obstant, ambdues pestanyes comparteixen un filtre de museu. Llistat amb tots els 
museus ordenats per ordre alfabètic amb scroll. Per defecte, aquest filtre estarà amb l’opció “Tots”, 
mostrant en el llistat tots els resultats. Aquest filtre ha d’incorporar el cercador com ho fan els altres 
filtres de “Museu” en les altres seccions. 

Pàgina llistat Actualitat 

La pàgina de cerca d’actualitat ha de tenir els següents filtres: 

● Filtre de data: data d’inici i data de fi.  
● Filtre de nombre de resultats de pàgina: selector amb el nombre de resultats de pàgina a 

mostrar.  

Ordre dels elements al llistat 

L’ordre per defecte que han de seguir els llistats són:  

● Museus: ordre alfabètic i ordre segons rellevància. L’ordre segons “Rellevància” implica que 
el gestor ha de poder visualitzar aquest llistat segons un ordre personalitzat definit per la 
DPC.  

● Exposicions: per defecte s’ordenaran segons ordre cronològic a partir de la data del dia 
d’avui o del dia que es seleccioni en el filtre de data. Les exposicions permanents s’han de 
mostrar al final del llistat.  

● Activitats: per defecte s’ordenaran segons ordre cronològic a partir de la data del dia d’avui 
o del dia que es seleccioni en el filtre de data. 

● Projectes de recerca i treballs de conservació: segons ordre de publicació. Els més nous 
primer.  

● Notícies: ordre segons data de publicació. Les més recents s’han de veure les primeres.  

Visualització dels elements en les pàgines llistat  

Les pàgines de llistat d’activitats, exposicions, notícies i recerca i conservació es visualitzen en format 
card en la majòria de les seccions. En el cas de museus, també s’ha d’oferir la possibilitat de veure 
els museus i espais patrimonials ubicats sobre un mapa que incorpori també els mateixos filtres que 
la vista de galeria/llistat   

Animacions i transicions 

El disseny i prototip que es proporcionarà a l’adjudicatari contindrà peces interactives i animacions i 
transicions que s’hauran de treballar per cada un dels blocs del web.  

5.3- Especificacions tècniques 

A continuació es detallen els requisits tècnics del projecte:  
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Plataforma de gestió de continguts (CMS) en Drupal i multi-idioma 

Desenvolupament amb Drupal en versió 10 o posterior (la versió actualitzada quan es desenvolupi el 
web).  La instal·lació i configuració del CMS es realitzarà seguint les indicacions de la “Guia de 
Comunicació digital” de l’Ajuntament de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/guia-
comunicacio-digital/). 

El gestor s’ha de configurar perquè sigui multi-idioma i perquè es puguin gestionar amb solvència 
tècnica i usabilitat les traduccions de les pàgines i seccions del web. També s’haurà de permetre 
habilitar o inhabilitar pàgines en cadascun dels idiomes disponibles.  

Tots els continguts estaran en 3 idiomes: català, castellà i anglès, excepte les activitats temporals 
adreçades a un públic local que podran estar només en català o castellà.  

En relació, al sistema de canvi d’idioma s’utilitzarà el proporcionat per l’Ajuntament de Barcelona 
mitjançant l’ús de la seva barra corporativa.  

Integració amb NASIA  

L’Ajuntament de Barcelona té una aplicació corporativa que centralitza la informació i les dades dels 
diferents equipaments, entitats i agenda de la ciutat de Barcelona. Aquest aplicatiu s’anomena NASIA 
i serà la font de dades principal del web de Museus de Barcelona. Per aquest motiu serà necessària 
una programació a mida per assolir la visualització proposada al prototip 

El gestor ha d’integrar-se a la base de dades de NASIA per les dades dels museus, activitats i 
exposicions. En el cas de la fitxa de museus haurà d’existir també com una pàgina en el gestor ja que 
hi haurà part dels camps que aquesta tindrà que vindran directament de la informació que hi ha al 
NASIA, i una part que ha de funcionar amb el sistema de blocs de Drupal per afegir contingut que no 
es troba en el NASIA.   

Aquesta informació es centralitzarà en el propi NASIA i mitjançant la seva API es mostrarà a la web 
de Museus de Barcelona. L’adjudicatari haurà de fer aquesta integració seguint les indicacions 
tècniques de l’Ajuntament de Barcelona.  

Integració sistema de notícies 

La gestió de les notícies es farà a través del sistema centralitzat que té l’Ajuntament de Barcelona “El 
Digital” (basat en el gestor de continguts Wordpress).  En el web s’haurà de fer la instal·lació del 
mòdul de notícies proporcionat per l’Ajuntament per poder mostrar només les notícies que porten 
l’etiqueta del web. 

Desenvolupament vista de mapa 

Per la pàgina de “Museus” s’han de poder visualitzar tots els museus mitjançant una visualització 
tipus llista i una visualització de tipus mapa. S’hauran de carregar tots els museus i espais 
patrimonials en un mapa de Barcelona i fer les adaptacions funcionals i d’estils necessàries. El mapa 
ha d’incorporar cercador i filtre de categories.  

Administrador del CMS i rols d’usuaris 

Configuració i millora de la interfície d’administració de DrupaI per tal de simplificar-la i fer- la el més 
entenedora i usable possible per als editors que treballaran habitualment amb el gestor de contingut.  
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Definició, configuració i programació dels diferents rols d’usuari dins l’administrador, així com de tots 
els fluxos de treball relacionats amb la publicació de continguts. Si fos necessari, s’haurien de poder 
crear rols amb diferents accessos als tipus de contingut i funcionalitats.  

Desenvolupament de mòduls i peces a mida 

El web de Museus de Barcelona no segueix cap plantilla/profile de Drupal de l’Ajuntament de 
Barcelona. És per aquest motiu que totes les peces i mòduls s’hauran de fer a mida seguint el 
prototip proporcionat per la DPC. 

Administració i optimització d’imatges i integració de tot tipus de fitxers multimèdia 

La implementació del Drupal haurà d’assegurar una correcta gestió de les imatges permetent 
diferents crops (retalls)  per poder-les ajustar a les diferents proporcions i poder seleccionar l’enfoc de 
la imatge sense necessitat de treballar-les en una eina d’edició.  

D’altra banda, s’haurà de treballar amb una biblioteca amb totes les imatges del web que permeti 
reutilitzar aquelles ja pujades en altres parts de la web. Les imatges s’hauran de poder pujar en 
només un idioma i que de manera automàtica es repliquin pels altres idiomes.   

Desenvolupament web responsiu  

El web de Museus de Barcelona respondrà a un disseny adaptatiu amb una maquetació responsive 
adaptada a la multiplicitat de mides de pantalla (mòbil, tauleta i ordinador). 
 
Pel que fa a les imatges, el web es programarà de tal manera que les imatges se serveixin en les 
mides adequades (thumbnails) a cada transició de mida de pantalla per tal d’optimitzar la velocitat de 
càrrega de les pàgines del web. 

Desenvolupament web accessible 

El web de Museus de Barcelona haurà de complir les pautes d’accessibilitat WCAG 2.1 nivell AA. Els 
continguts, tinguin el format que tinguin, han de ser accessibles per a persones amb discapacitat i 
hauran de tenir una pàgina amb la informació d’accessibilitat assolida que proporcionarà la Direcció 
de Comunicació Digital, previ informe de verificació. La Direcció de Comunicació Digital auditarà el 
nou web per comprovar que s'hagi acomplert aquest objectiu. En cas d’incompliment, l'empresa 
haurà de fer els canvis necessaris per aconseguir l'accessibilitat requerida sense cap cost addicional. 
El Reial Decret 1112/2018 obliga a tenir les webs noves accessibles en data 23 de setembre de 
2019, i les ja publicades el 23 de setembre de 2020, i afecta a tots els llocs web del sector públic. 

Funcionament garantit sobre els exploradors i versions 

La web de Museus de Barcelona ha d’estar optimitzada per visualitzar-se i funcionar correctament 
com a mínim en els següents navegadors i per les següents versions:  

● La darrera versió d'Edge i fins a dues versions anteriors. 
● La darrera versió de Chrome i fins a dues versions anteriors. 
● La darrera versió de Firefox i fins a dues versions anteriors. 
● La darrera versió de Safari i fins a dues versions anteriors. 
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Sistema de repositoris i desplegament 

Sistema de repositoris i control de versions seguint el sistema d’integració contínua establert per la 
Direcció de Comunicació Digital. Instal·lació de tots els desenvolupaments i implementacions tant a 
l’entorn de preproducció com al de producció. 

5.4- Especificacions de contingut 

A continuació es detallen els requisits en relació a la redacció, curació, inserció i gestió dels 
continguts del web de Museus de Barcelona.  

Textos i traduccions 

L’empresa adjudicatària haurà de redactar en català els textos dels diferents apartats del web de 
Museus de Barcelona amb la validació de l’equip de comunicació de l’ICUB. També haurà de 
gestionar i assumir el cost de les traduccions d’aquests textos en castellà i anglès.  

● Textos home: 5 petites introduccions i claims de màxim 100 paraules per a cada una de les 
seccions de la home: capçalera, actualitat, exposicions, activitats i conservació i recerca. A 
més també, haurà de preparar 3 destacats per la capçalera d’unes 30 paraules cada un.  

● Notícies: 20 notícies de creació pròpia a través de ‘El Digital’ de màxim 500 paraules. 
● Textos museus: 60 textos (un per cada museu) de màxim 200 paraules d’introducció als 

museus i espais patrimonial que conformen el web amb informació descriptiva i resumida de 
cada espai. Per alguns museus aquesta informació ja està al NASIA, però caldria revisar-la i 
alinear-la amb el to del nou web.  

● Textos col·leccions: caldrà treballar els textos de les col·leccions proporcionades pels 
diferents museus i espais patrimonials. Alguns tindran col·leccions i d’altres no en tindran. 
Per tant se’n calculen uns 60 textos de màxim 150 paraules que s’hauran de revisar amb la 
informació proporcionada pels museus.  

● Textos noves exposicions: 60 textos de màxim 100 paraules d’introducció a 60 exposicions 
temporals.  

● Textos noves activitats: 60 textos de màxim 100 paraules d’introducció a 30 exposicions 
temporals.  

● Textos projectes de recerca: 60 textos de projectes de recerca de màxim 150 paraules per 
les fitxes de projectes de recerca.  

● Textos treballs de conservació: 60 textos de treballs de conservació de màxim 150 
paraules per les fitxes de treballs de recerca.  

Gestió continguts NASIA 

L’adjudicatari no s’encarregarà de pujar els continguts directament a NASIA, però crearà una fitxa 
tipus que es validarà amb l’equip de l’aplicatiu per tal que aquest pugui fer les actualitzacions de 
contingut a la plataforma.  

Coordinació de continguts 

L’adjudicatari serà l’encarregat de coordinar i assegurar-se de la qualitat dels continguts, la 
uniformitat del tractament narratiu i la coherència en el relat. Es coordinarà amb la DPC i els altres 
agents que aquesta determini per poder tenir tots els continguts del web de Museus de Barcelona en 
els tres idiomes.  
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5.5- Especificacions SEO 

L’empresa adjudicatària ha de garantir i tenir en compte el posicionament SEO d’acord amb les 
indicacions de la Direcció de Comunicació Digital.  

Metadades 

El gestor de continguts ha permetre l’edició d’etiquetes (metadades) per a l’optimització dels 
continguts en els motors de cerca:  

● Title i meta description per a cadascuna de les pagines del web. Aquests dos camps s’hauran 
de poder posar manualment pels editors del web i, en cas que aquests no els hagin informat, 
el sistema utilitzarà fórmules automàtiques per generar ambdós camps. 

● Alt de les imatges. Aquest camp s’haurà de poder informar manualment pels editors del web 
en aquelles imatges que no siguin decoratives. Aquesta metadada s’ha de poder posar en 
tots els idiomes disponibles del web. 

Encapçalaments 

El sistema de plantilles del nou web haurà d'utilitzar els diferents nivells d’etiquetes d’encapçalament 
(h1, h2, h3, etc.) seguint criteris de jerarquia de continguts que vindran definits en el prototip 
proporcionat per la DPC.  

Mapa del web (sitemap) i robots.txt 

Creació d’un sitemap en xml que s’actualitzi automàticament per tal de facilitar la indexació de les 
pàgines del web. Es crearà un mapa per cada idioma. També s’haurà de configurar l’arxiu robots.txt.  

Gestió de les pàgines d’error 404 

El sistema haurà de retornar un error 404 quan s’intenti accedir a una pàgina que no existeixi, i 
després redirigirà a l’usuari a un pàgina personalitzada del web en què s’ofereixen enllaços per 
continuar navegant pel site (home, mapa web i altres pàgines clau del web).  

6- Equip de treball 

Per a la prestació del servei requerit, l’empresa assignarà l’equip necessari que, com a mínim, es 
composarà dels següents perfils:  

● Cap de projecte 
● Responsable tècnic i de qualitat 
● Programador web sènior 
● Dissenyador web sènior 
● Gestor de continguts (redacció i inserció) 

6.1- Descripció dels perfils requerits 

A continuació es descriuen els perfils requerits i les seves funcions i competències.  
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Cap de projecte 

Missió: Gestionar i coordinar totes les fases del servei, des del punt de vista tècnic, econòmic i de 
calendari i coordinació entre les diferents unitats de negoci implicades. 

Funcions: 

● Coordinar el projecte del web de Museus de Barcelona i realitzar les tasques d’interlocutor, al 
màxim nivell i a nivell tècnic i operatiu, entre l’empresa i la DPC de l’ICUB per a establir de 
forma conjunta la definició i concreció del projecte a realitzar. 

● Definició i planificació del calendari, fases i els recursos necessaris per a dur a terme el 
projecte en el calendari i cost previst. 

● Assegurar els recursos necessaris per l'execució del projecte. 
● Assegurar i coordinar la construcció del web, fent el seguiment de les diferents fases 

d’execució del projecte. 
● Assegurar, coordinar i controlar la consecució del projecte en termes de persones implicades 

i recursos emprats. 
● Monitoritzar, gestionar i actuar davant desviacions que es produeixin, i respondre davant la 

DPC de l’ICUB de la consecució del projecte. 
● Assegurar l'establiment d'indicadors de mesura per tal de determinar si les tasques i/o fases 

es desenvolupen segons el previst. 
● Reportar de forma periòdica a la DPC de l’ICUB sobre l’evolució del projecte, així com de les 

seves incidències o particularitats. 
● Preveure possibles necessitats funcionals, tècniques o econòmiques. 
● Verificar la documentació final a lliurar. 

 

Competències: 

● Formació: grau universitari. 
● Formació complementaria: curs específic de Gestió de projectes i/o direcció d’equips, Curs 

de Dret digital i Societat de la Informació i/o Seguretat TIC. 
● Experiència mínima: 3 anys en lloc similar. 
● Informàtica: domini de les eines informàtiques aplicades a la gestió de projectes. 
● Idiomes: domini de català, castellà, i opcionalment anglès nivell tècnic. 

 

Responsable tècnic i de qualitat 

Missió: Coordinar les tasques de l’equip tècnic assegurant l'execució i la qualitat del projecte. 

Funcions: 

● Establir les especificacions tècniques del projecte. 
● Planificar i coordinar el correcte desenvolupament de les tasques tècniques del projecte. 
● Distribuir les càrregues de treball i plantejar les tasques tècniques. 
● Vetllar pel compliment dels timings preestablerts. 
● Establir els sistemes d'assegurament de la qualitat en totes les fases del desenvolupament 
● Definir els corresponents plans de prova del projecte i supervisar la seva execució. 
● Supervisar la redacció dels corresponents manuals d’usuari del projecte. 
● Coordinar les resolucions de problemes detectats en el projecte. 
● Reportar al responsable qualsevol contratemps o evolució del projecte. 
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Competències:  

● Formació mínima: grau universitari en l’àmbit TIC: informàtica, sistemes telemàtics o 
enginyeria de dades.  

● Formació complementària: formació específica de Drupal. 
● Experiència mínima: 3 anys en lloc similar. 
● Informàtica: coneixements de programació de gestors de continguts (CMS), especialment 

en Drupal. 
● Idiomes: domini de català, castellà, i opcionalment anglès nivell tècnic. 

 

Programador web sènior 

Missió: Realitzar i desenvolupar la programació del web de Museus de Barcelona, amb els apartats i 
funcionalitats requerides, tenint en compte les consideracions especificades per la  DPC de l’ICUB. 

Funcions: 

● Anàlisi de necessitats i requeriments de programació. 
● Desenvolupar el web de Museus de Barcelona. 
● Realitzar les proves necessàries i solucionar les possibles incidències. 
● Col·laborar amb els diferents agents implicats en el desenvolupament del web de Museus de 

Barcelona. 
● Realitzar el manteniment i actualitzacions del web de Museus de Barcelona. 
● Realitzar el control de qualitat per comprovar, verificar i resoldre errades de maquetació o 

programació. 
● Crear nous apartats i realitzar les modificacions pertinents del web de Museus de Barcelona. 
● Reportar l’evolució del desenvolupament i les seves possibles incidències. 
● Supervisar, avaluar i certificar el resultat de programació final. 

Competències:  

● Formació mínima: Cicle Formatiu de Grau Superior o Carrera Universitària a nivell 
Tècnic. Informàtic. 

● Formació complementaria: curs d’especialització en Drupal. 
● Experiència mínima: 5 anys en lloc similar. 
● Idiomes: domini de català, castellà, i opcionalment anglès nivell tècnic. 

 

Dissenyador web sènior 

Missió: Adaptació de banners, materials web i possibles eventualitats de disseny. Revisió de 
l’aplicació del prototip i disseny facilitat per la DPC durant el desenvolupament del web i possibles 
canvis en l’aplicació del disseny que es requereixin per part de l’ICUB o l’equip de Comunicació 
Digital.   

Funcions: 

● Adaptació de materials web.  
● Dissenyar possibles necessitats nouvingudes en base a la línia gràfica web facilitada per la 

DPC. 
● Supervisar el disseny de les funcionalitats i continguts de les pàgines web.  
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● Gestionar i supervisar l’aplicació del disseny. 
● Potenciar els criteris d’usabilitat en els dissenys gràfics. 
● Supervisar, avaluar i certificar el resultat de disseny final. 

Competències:  

● Formació: cicle formatiu de grau superior o grau universitari o equivalent en Disseny Gràfic o 
Creació Digital. 

● Experiència mínima: 3 anys en lloc similar. 

 

Gestor de continguts (redacció i inserció) 

Missió: Identificar, redactar, transformar i gestionar els continguts escrits o multimèdia que formen 
part del web objecte del contracte. Així mateix desenvoluparà un model de gestió dels continguts 
específic d'acord amb el marc de treball del projecte.  

Funcions: 

● Transcriure una necessitat informacional en una solució de continguts multimèdia. 
● Identificació de fonts d'informació. 
● Transformació, redacció, revisió i maquetació de continguts. 
● Gestionar la traducció necessària per a cada una de les webs que així ho requereixi. 
● Realitzar les proves necessàries i solucionar les possibles incidències. 
● Col·laborar amb els diferents agents implicats en el desenvolupament dels webs per integrar 

els continguts. 
● Realitzar el control de qualitat per comprovar, verificar i resoldre errades de maquetació, 

redacció, coherència o comprensió. 
● Reportar l’evolució del desenvolupament de continguts i les seves possibles incidències. 
● Gestió dels projectes definits pel cap de projecte. 

Competències:  

● Formació mínima: Llicenciatura o Grau en Periodisme.  
● Formació complementària recomanable: Curs d'administració de solucions web i gestió de 

continguts CMS o experiència equivalent. 
● Experiència mínima: 4 anys en lloc similar. 
● Idiomes: Domini de català, castellà, i opcionalment anglès. 

6.2- Dimensionament del servei segons perfils 

L'adjudicatari definirà un equip de treball amb el següent dimensionament mínim per la durada total 
del projecte.  

S’ha realitzat una estimació de dedicació en el projecte dels diferents perfils requerits. El percentatge 
descriu la dedicació estimada de cadascun dels perfils de l'equip, en relació amb el total d'hores 
previstes del projecte. 

● (5,11%) Cap de projecte 
● (3,85%) Responsable tècnic i de qualitat 
● (47,03%) Programador web sènior 
● (3,37%) Dissenyador web sènior 
● (40,64%) Gestor de continguts (redacció i inserció) 
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Un perfil, amb la qualificació apropiada, podrà assumir més d’un perfil en el marc del projecte.  

7- Mitjans i recursos tecnològics 

Per a la prestació requerida, l’empresa emprarà els recursos tècnics necessaris que, com a mínim, 
seran els següents: 

● Equip informàtic per a cada membre de l’equip dedicat al projecte. 
○ Ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a Internet i aplicacions d’ofimàtica. 
○ Equip de videoconferència. 
○ L’empresa haurà de disposar del software i de les llicències necessàries per 

desenvolupar les tasques encomandes. 
● Telefonia: línia telefònica per a tots els membres de l’equip. 
● Correu electrònic: Tots els membres de l’equip dedicat al projecte hauran de disposar de 

correu electrònic per poder-se comunicar amb l’ICUB i els altres agents implicats en el 
projecte. 

8- Metodologia 

L’empresa adjudicatària del servei proposarà una metodologia de treball en base als següents criteris 
metodològics: 

● Es detallarà un pla d’acció amb les fases del projecte i els diferents punts de control i 
entregables per anar validant-lo per fases. Hi haurà terminis de lliurament de les diverses 
tasques que s’hauran de desenvolupar.  

● Els membres de l’equip humà que aporti l’empresa s’integraran a l’equip de projecte que 
determini  l’ICUB. 

● Se’ls definirà el rol que han de desenvolupar. 
● Es faran reunions de treball, tant per definir els següents passos del projecte com per fer-ne 

el seguiment. 
● S'informarà a la direcció del projecte del progrés dels objectius, i tindran una visió general del 

treball que s’ha de portar a terme. 

8.1 - Governança del servei 

Amb l’objectiu de garantir la correcta execució del projecte, la DPC que impulsa aquest servei 
constituirà un Equip de Direcció de projecte format per les persones de la Direcció de Patrimoni 
Cultural, del departament de Comunicació i Màrqueting de l’ICUB que hagin estat designades per a 
aquesta tasca així com altres representants municipals si s’escau.  

El projecte haurà de seguir les indicacions de la Direcció de Comunicació de l'Ajuntament. 

La coordinació i el seguiment de les activitats del projecte es desenvoluparan en base als següents 
paràmetres: 

● L'activitat objecte del contracte vindrà determinada pel present plec i pels objectius planificats 
en base a les necessitats a nivell corporatiu. 

● La Direcció de projecte de l'ICUB i l’equip de projecte  tindran la visió global del projecte, de 
les diferents tasques i dels entregables que constituiran la proposta del pla de treball. 

● Els membres de l’equip humà que aporti l’empresa s’integraran a l’Equip de projecte.     
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● A l'inici del projecte i de comú acord l’equip de projecte determinarà els indicadors clau, la 
mètrica, els formats i els canals mitjançant els quals es formalitzarà el seguiment de les 
activitats objecte d’aquest contracte. 

● S'establiran les mesures de coordinació i seguiment necessàries, per assegurar la correcta 
execució del contracte. 

● L’empresa adjudicatària ha de: 
○ Assignar una persona que coordini els serveis objecte del contracte i que a la vegada 

faci les funcions de Responsable del servei de l'empresa adjudicatària i d’interlocució 
amb la Direcció de projecte de l’ICUB. 

○ Mobilitzar els recursos necessaris per poder desenvolupar els objectius establerts 
per l’ICUB. 

○ Elaborar un pla de treball amb tota la informació necessària per desenvolupar i 
assolir els objectius planificats per aquest projecte. Aquest pla de treball ha de 
contemplar: objectius, cronograma, perfils assignats, dedicació, indicadors clau, 
recursos necessaris, requeriments funcionals i organitzatius, riscos, propostes 
preventives. 

○ Convocar les sessions de seguiment programades. 
○ Informar regularment de l'evolució dels diferents treballs vinculats al projecte. 

Aquesta evolució es basarà en una informació de caràcter tècnic, funcional, 
quantitatiu, qualitatiu i econòmic. 

○ Elaborar la documentació que determini la Direcció de projecte de l’ICUB: Informes 
d'activitat, resultats, incidències, propostes, indicadors de productivitat. 

○ Proposar anticipadament solucions als reptes que sorgeixin. Explorar, en base a 
l'experiència professional, altres àmbits tecnològics, estratègics o funcionals per 
identificar respostes a problemes de l'ecosistema web objecte d'aquest contracte. 

○ Vetllar pel compliment dels termes del contracte. 

La Direcció de projecte de l’ICUB es reserva el dret d'ajustar  aquest sistema de coordinació i 
seguiment sempre que ho consideri necessari i amb la finalitat de garantir el correcte 
desenvolupament del servei. 

8.2 - Lloc i horari de prestació de servei 

La prestació del servei es realitzarà a les dependències de l’empresa. L'empresa adjudicatària 
habilitarà el sistema oportú per efectuar un seguiment telemàtic del projecte. Els tècnics es 
desplaçaran a les dependències municipals a requeriment de la DPC de l’ICUB per assistir a les 
reunions acordades. 

L’empresa adjudicatària podrà organitzar l’horari que consideri més convenient per a  la bona 
execució del projecte tenint en compte els objectius i fites que es fixin amb l’ICUB i procurant la 
conciliació laboral i familiar. 

Amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficiència i evitar endarreriments en les comunicacions entre 
l'equip tècnic de l'empresa adjudicatària, l'Equip de Direcció de l'ICUB i les persones implicades de 
l'àrea, l'horari de l'equip de l'empresa adjudicatària s’ha de sincronitzar amb l'horari laboral de 
l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9h a 18h. 

És necessari que les persones que executin el contracte puguin participar a les reunions que 
s’organitzin relacionades amb el projecte i atendre les consultes que sorgeixin durant la setmana 
laboral de dilluns a divendres. 
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L’ICUB avisarà amb antelació suficient de la convocatòria de reunions i establirà conjuntament amb 
l’empresa adjudicatària quin serà l’horari d’atenció a l’Ajuntament. 

9- Qualitat 

El servei objecte d'aquest contracte, es desenvoluparà subjecte a un sistema de  qualitat que preveu 
una diversitat de sistemes d'avaluació. L'objectiu d'aquest conjunt de sistemes es centra en 
aconseguir anticipar la detecció d'anomalies del servei i consensuar les correccions oportunes. 

L'empresa adjudicatària facilitarà el desplegament dels següents sistemes de qualitat: 

● Monitoratge del desenvolupament del servei mitjançant eines especifiques. Aquest sistema 
de monitoratge, en el cas d'utilitzar sistemes informàtics, anirà a càrrec de l'empresa 
adjudicatària i per tant estarà exempt de costos afegits en el marc del projecte (Costos de 
instal·lació, llicència, manteniment...). 

● En el cas de detecció d'incidències que s’emmarquin dins del manteniment correctiu 
s'establirà un protocol d'actuació immediata. Aquest protocol contemplarà la comunicació de 
la incidència junt a les mesures correctores corresponents, a l'equip de direcció del projecte 
de l'ICUB. 

9.1 Avaluació del servei 

L'empresa adjudicatària desenvoluparà amb la supervisió de l'equip de direcció del projecte de 
l'ICUB, els mecanismes necessaris per respondre als requeriments de qualitat. 

S'avaluaran, sistemàticament, les següents dimensions del projecte: 

● Compliment dels termes i objectius del contracte: l’empresa adjudicatària establirà les 
mesures i recursos necessaris per respondre a la totalitat de requisits del contracte. Aquesta 
resposta ha de d'estar configurada en els termes de l'oferta presentada. Aquest plantejament 
pot ser ajustat de comú acord, entre l'empresa adjudicatària i la Direcció de projecte de 
l’ICUB, per donar una millor resposta a les necessitats del projecte, sense perjudici de cap de 
les parts i mantenint el marc contractual del projecte. 

● Model de gestió i execució del servei: el projecte es desenvoluparà mitjançant un model 
de gestió i una planificació aprovats per la Direcció de projecte. El pla d'actuació establirà el 
marc de treball per l'acompliment dels objectius del projecte, amb els termes acordats. 
Aquest model de gestió ha de contemplar els mecanismes necessaris per assegurar: 

○ El compliment total d'objectius, recursos, actuacions i mitjans contractats en el marc 
del projecte. 

○ La puntualitat en el lliurament d'objectius i documentació. 
○ La idoneïtat de les mesures, recursos i competències aplicades en cada situació. 
○ Les mesures d'eficiència i eficàcia en el desenvolupament del projecte. 
○ Facilitar la interlocució i coordinació amb els diferents equips i entitats implicades en 

el projecte. 
○ La capacitat de resolució d'incidències i sobrevinguts de forma eficaç. 
○ La flexibilitat de reconfiguració del model de gestió i de la planificació, a les noves 

directrius acordades per totes les parts. 
○ El compliment de la planificació econòmica. 

● Qualitat tècnica del projecte: s’avaluarà la qualitat del desenvolupament del projecte per 
assegurar que compleix els estàndards de qualitat tècnica pautats per l’Ajuntament de 
Barcelona.  
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● Resultats finals: el producte resultant de l'objecte del contracte serà avaluats per comprovar 
la qualitat esperada a nivell estructural i funcional. L'empresa adjudicatària conjuntament amb 
l'equip de projecte de la DPC de l’ICUB, identificaran els indicadors específics que 
determinaran l'acompliment satisfactori dels resultats del projecte. Aquests indicadors es 
definiran en un termini màxim de deu dies després del tancament de la corresponent 
planificació. 

● Sessions d'avaluació del servei: a discreció de la Direcció de projecte de l’Ajuntament de 
Barcelona, es realitzaran les sessions d'avaluació del servei. Aquestes sessions es poden 
adscriure a les reunions de seguiment del projecte. En aquestes sessions d'avaluació del 
servei es tractaran: 

○ Seguiment del compliment dels termes i objectius del contracte. 
○ Seguiment del model de gestió i execució del projecte. 
○ Seguiment resultats finals. 
○ Incidències del projecte detectades per l'empresa adjudicatària o l’equip de Projecte. 
○ Correccions pertinents. 
○ Anàlisi de l'impacte de les correccions sobre els recursos del projecte. 

 

9.2 Auditoria i avaluació 

L'ÌCUB podrà realitzar auditories per verificar el compliment dels compromisos contractuals i la 
fiabilitat de la informació facilitada a l’empresa adjudicatària. 

L’empresa adjudicatària proporcionarà la seva total cooperació a la realització d’aquestes auditories. 
Això inclourà el lliurament de documentació, accés al sistema de  monitoratge i l’accés físic a les 
instal·lacions on s’estiguin realitzant els serveis objecte del contracte, al personal que el client 
determini, que podrà ser tant personal propi del  client com subcontractat. 

No caldrà donar avís previ per realitzar tasques d’auditoria on no es requereixi col·laboració activa del 
personal de l’empresa adjudicatària. En els casos en què el client demani una col·laboració activa del 
personal de l’empresa adjudicatària, es donarà avís amb cinc setmanes d’antelació. 

10- Seguretat 

L’empresa contractista o les persones físiques, actuant directament o indirectament sota la seva 
responsabilitat, no podran realitzar cap acció que comprometi els sistemes d’informació i 
comunicacions de l’ICUB durant l'execució del projecte. 

 

10.1 - Confidencialitat 

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a 
la qual tingui accés en compliment del present contracte, i a subministrar-la només a personal 
autoritzar per l’ICUB. 

Qualsevol acció de difusió, comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el 
proveïdor realitzi referent al servei i als lliurables del projecte, haurà de ser informat i aprovat 
prèviament per l’ICUB. 
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L’Ajuntament de Barcelona podrà demanar la participació de l’empresa adjudicatària en els 
esdeveniments o productes de difusió relacionats amb els lliurables del projecte, i l’empresa 
adjudicatària podrà fer el mateix amb l’ICUB. 

 

10.2- Propietat intel·lectual 

La propietat intel·lectual del projecte fet a l’empara d’aquest contracte pertany a l’ICUB de forma 
exclusiva. El producte derivat no es pot emprar sense la deguda autorització prèvia per part del client.  

L’accés a la informació o productes protegits per la propietat intel·lectual necessaris per desenvolupar 
el treball no es poden emprar sense la deguda autorització prèvia. 

L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació del producte derivat 
d’aquest plec correspon únicament a l’ICUB. 

És voluntat de l’ICUB compartir amb altres administracions públiques el treball i el coneixement 
desenvolupat. Aquesta cessió, entre institucions, es regularà mitjançant conveni de col·laboració. 

 

10.3 - Dimensionament/gestió de capacitats 

El proveïdor disposarà, durant la durada del contracte, del personal necessari amb les qualificacions 
professionals adients, per a la prestació del servei de forma adequada. 

10.4 - Accés a la informació 

Si l’accés a les dades es fa als locals de l’ICUB, o si es fa de forma remota exclusivament a suports o 
sistemes d’informació de l’ICUB, l’adjudicatari té prohibit incorporar les dades a d’altres sistemes o 
suports sense autorització expressa i haurà de complir amb les mesures de seguretat establertes pel 
responsable de l'arquitectura tecnològica de l'Ajuntament de Barcelona. 

10.5 - Control d’accés  

L'activitat desenvolupada, per l'empresa adjudicatària, en els espais físics o remots de l'Ajuntament 
de Barcelona necessaris per desenvolupar el projecte, haurà de ser prèviament autoritzada per 
l'òrgan competent en matèria de Seguretat i Sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Barcelona. 
L'Ajuntament de Barcelona no es fa responsable dels equips, propietat de l'empresa adjudicatària, 
que s'hagin utilitzat en l'àmbit de les seves instal·lacions o en les connexions remotes, en el marc de 
l'objectiu del servei.   

10.6 - Compartició de recursos  

Per motius de garantir la seguretat, qualsevol compartició de recursos tècnics (infraestructura de 
maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del contracte serà prèviament justificada al client 
amb un informe d’anàlisis de beneficis i riscos, que aquest haurà d’aprovar. 
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Els adjudicataris utilitzaran, si s'escau, la xarxa, maquinari i/o programari propietat de l'Institut 
Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona exclusivament per a l’ús o benefici de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

10.7 - Gestió del personal 

Deures i obligacions del personal  

El Responsable del Servei de l’empresa adjudicatària durà a terme de forma correcta la gestió del 
personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació. 

L’empresa adjudicatària està obligada a implantar i donar a conèixer al seu personal els mecanismes 
i controls necessaris per a garantir l’accessibilitat, la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat i 
la disponibilitat  de la informació de l’Ajuntament de Barcelona, i de donar-los a conèixer al seu 
personal. 

El Responsable del Servei de l’empresa adjudicatària, abans de l’inici de la prestació del servei 
objecte del contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a la que l’empresa estigui 
sotmesa per contracte i formar al seu personal en la política i instruccions de l’Ajuntament que els 
sigui d’aplicació. 

El Responsable del Servei de l’empresa adjudicatària haurà d'informar a tothom que presti serveis 
dins del marc del contracte, dels deures i responsabilitats del seu lloc de treball en matèria de 
seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal, especificant les mesures 
disciplinàries al fet que pertoqui i fer signar al seu personal un document d’acceptació de les 
obligacions relatives a la seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

El Responsable del Servei de l’empresa adjudicatària haurà de mantenir actualitzada, i en tot moment 
disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on s’indicarà la data en què 
van rebre la formació en política i instruccions de l'Ajuntament de Barcelona, així com el document 
d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació. 

El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució d’aquest 
contracte serà entregat a la Direcció de projecte de l'ICUB, abans de ser donats els permisos per 
accedir als Sistemes d’Informació de l’Ajuntament o bé abans de ser facilitada la informació per al 
correcte compliment del servei contractat, i restarà en poder de l’empresa adjudicatària que haurà de 
presentar-los quan siguin requerits per l’Ajuntament. 

Es contemplarà el deure confidencialitat respecte de les dades a les que tingui accés, tant durant el 
període de duració del contracte, com posteriorment a la seva terminació. 

L’empresa adjudicatària haurà de mantenir disponible en tot moment la informació o treballs 
resultants de l’objecte del contracte, amb la finalitat de comprovar el compliment de les mesures i 
controls previstos en aquest apartat. 

Formació i conscienciació  

L’adjudicatari realitzarà les accions necessàries per conscienciar regularment al personal sobre el 
seu paper i responsabilitat respecte a la seguretat dels sistemes. Es recordarà regularment:  

● Instrucció sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del 
personal al servei de l’ICUB. 
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● Normativa de seguretat relativa al bon ús dels sistemes. 
● Normativa d’identificació d'incidents, activitats o comportaments sospitosos que hagin de ser 

reportats per al seu tractament per personal especialitzat. 
● L’adjudicatari haurà  de formar regularment al personal en aquelles matèries que requereixin 

per a l'acompliment de les seves funcions, en particular en relació a configuració de 
sistemes, detecció i reacció a incidents, i gestió de la informació i dades personals en 
qualsevol tipus de suport.  

● L’ICUB podrà demanar evidències de les diferents accions de formació i conscienciació que 
l’adjudicatari ha realitzat sobre el personal assignat a l’execució del contracte. 

 

10.8 - Protecció d’equips 

L’adjudicatari es compromet a que els equips que surtin, o puguin sortir de l’empresa adjudicatària, 
estaran protegits adequadament contra accessos no autoritzats en cas de pèrdua o robatori. 

Sense perjudici de les mesures generals que els afectin, es requereix a l’adjudicatari que porti un 
inventari d'equips juntament amb una identificació de la persona responsable del mateix i un control 
regular que està positivament sota el seu control. Els usuaris hauran de disposar d’un canal de de 
comunicació per informar al servei de gestió d'incidents de pèrdues o robatoris, que hauran de ser 
comunicades al responsable de l'arquitectura tecnològica de l'ajuntament de Barcelona. 

S'evitarà, en la mesura del possible, que l'equip contingui claus d'accés remot a l'organització. Es 
consideraran claus d'accés remot aquelles que habilitin un accés a altres equips de l'organització, o 
unes altres de naturalesa anàloga. 

Addicionalment, els equips hauran de disposar: 

● Solució antivirus actualitzada a la última versió i configurada per a que realitzi anàlisis 
regulars de l’equip. 

● Política d’actualització que instal·li els últims pegats de seguretat en un temps raonable, 
prioritzant aquelles actualitzacions crítiques. 

● Firewall habilitat restringint el tràfic entrant a l’equip al mínim necessari. 

10.9 - Protecció de la informació  

Neteja de documents 

L’adjudicatari disposarà d’un procediment de neteja de documents, el qual retirarà d'aquests tota la 
informació addicional continguda en camps ocults, metadades, comentaris o revisions anteriors, 
excepte quan aquesta informació sigui pertinent per al receptor del document. 

Aquesta mesura serà especialment rellevant quan el document es difongui àmpliament, com ocorre 
quan s'ofereix al públic en un servidor web o un altre tipus de repositori d'informació. 

Protecció del correu electrònic  

En el cas de que l’adjudicatari faci ús del seu correu electrònic corporatiu per gestionar informació de 
l’ICUB, l’haurà protegir enfront d’amenaces que li són pròpies:  

 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sr. Jaume Muñoz Jofre, Director, el dia 18/03/2025 a les 13:45, que dóna el vistiplau.
Sra. MONTSERRAT TORRAS VIRGILI, Tècnica, el dia 18/03/2025 a les 12:15, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:



  
Pàgina 28 de 35 

Institut de Cultura de Barcelona 
Palau de la Virreina 
La Rambla, 99  
08002 Barcelona 

 

 
      

● La informació distribuïda per mitjà de correu electrònic, es protegirà, tant en el cos dels 
missatges, com en els annexos.  

● Es protegirà la informació d'encaminament de missatges i establiment de connexions.  
● No es permetrà la redirecció a dominis de correus públics fora del correu corporatiu de 

l’adjudicatari. 
● Es protegirà a l'organització enfront de problemes que es materialitzen per mitjà del correu 

electrònic, en concret:  
● Correu no sol·licitat (spam) 
● Programes nocius, constituïts per virus, cucs, troians, espies, o uns altres de naturalesa 

anàloga 
● Codi mòbil de tipus applet. 

 

L’adjudicatari establirà polítiques d'ús del correu electrònic que inclourà com a mínim: 

● Limitacions a l'ús com a suport de comunicacions privades. 
● Realitzar activitats de conscienciació i formació relatives a l'ús del correu electrònic per al seu 

personal, per exemple per detectar casos de malware o phishing. 

11- Retorn del servei 

L’empresa adjudicatària ha de presentar, en el termini mínim de 4 setmanes abans de finalitzar el 
contracte, un document de devolució del producte, per quan finalitzi el contracte. En aquest, haurà 
d'especificar com a mínim les següents qüestions: 

Requeriments generals: 

● Cronograma d'actuacions. 
● Quantificació dels recursos que es considerin necessaris per realitzar la transferència de 

coneixements i tecnologia, per tipus de serveis prestats. 
● Mètodes previstos per fer la transferència de coneixements. 
● Requeriments que cal fer al personal del departament de webs o futurs contractistes per 

completar el traspàs de coneixements i tecnologia, per tipus de serveis. 
● Documentació tècnica que es lliurarà i terminis per fer-ho i, en cas que sigui necessari, 

planificació d'agendes per comentar els continguts de la documentació. 
● Fórmula de traspàs amb l'empresa o l'equip de tècnics involucrat.  
● Documentació per introducció de continguts 
● Una setmana de suport per dubtes en relació de la devolució del servei, per telèfon o email 

posterior a la reunió de traspàs. 

Desenvolupament:   

● Documentació tècnica: Amb el Funcional 
● Traspàs de l'usuari admin. 
● Backup de la bbdd i del codi font el dia de traspàs del projecte. (Ho faria l'IMI) 
● Llistat de mòduls/plugins del CMS: 

○ Tipologies de continguts / camps 
○ Taxonomies 
○ Vistes /blocks  
○ Rols d'usuaris 
○ Theme aplicat 
○ Actualitzacions pendents de seguretat 
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○ Parches a mòduls contribuïts aplicats i versió 
○ Mòduls custom detallats. 

A més de les activitats, eines o informació, que de comú acord entre l’ICUB i l'empresa adjudicatària, 
s'acordin com a fonamentals per realitzar un retorn complet i segur del servei objecte d'aquest 
contracte. 
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Annex 1. Museus i espais patrimonials 

 

Nom del museu o espai patrimonial Titutalaritat Notes 

MUHBA Plaça del Rei 
Municipal Seu del MUHBA 

MUHBA El Born CCM Municipal 
Forma part del MUHBA 

MUHBA Domus Avinyó Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Domus Sant Honorat Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Via Sepulcral Romana Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Pati Llimona Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA El Call Municipal Seu del MUHBA 

MUHBA Temple d’August Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Santa Caterina Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Park Güell Casa del Guarda Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Casa de l’Aigua Municipal Forma part del MUHBA 
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Sr. Jaume Muñoz Jofre, Director, el dia 18/03/2025 a les 13:45, que dóna el vistiplau.
Sra. MONTSERRAT TORRAS VIRGILI, Tècnica, el dia 18/03/2025 a les 12:15, que informa;
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MUHBA Bon Pastor Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Oliva Artés Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Turó de la Rovira Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Refugi 307 Municipal Forma part del MUHBA 

MUHBA Vil·la Joana Municipal Forma part del MUHBA 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
Consorciat  

Fundació Museu Picasso 
Municipal  

Fundació Tàpies Consorciat 
 

Fundació Miró   
Privat  

Fundació Julio Muñoz Ramonet 
Municipal  

Espai Subirachs Privat 
 

Fundació Suñol Privat 
 

MEAM. Museu Europeu d’Art Modern      Privat 
 

Moco Museum Privat 
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Sr. Jaume Muñoz Jofre, Director, el dia 18/03/2025 a les 13:45, que dóna el vistiplau.
Sra. MONTSERRAT TORRAS VIRGILI, Tècnica, el dia 18/03/2025 a les 12:15, que informa;
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Museu Can Framis. Fundació Vila Casas Privat 
 

Fundació Fran Daurel Privat 
 

CaixaForum Barcelona Privat 
 

KBr Fundación MAPFRE Privat 
 

Fundació Foto Colectania Privat 
 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) Consorciat 
 

Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani Municipal 
 

IDEAL, Centre d’Arts Digitals. Privat 
 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) Consorciat 
 

Museu d’Arqueologia de Catalunya Consorciat 
 

Museu d’Història de Catalunya Consorciat 
 

Museu del Disseny de Barcelona (MDB) Privat 
 

MDB Pis – Museu Habitatge 1/11 – Casa Bloc Municipal 
Forma part del Museu del Disseny de Barcelona (MDB) 

Museu Frederic Marès Privat 
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Sr. Jaume Muñoz Jofre, Director, el dia 18/03/2025 a les 13:45, que dóna el vistiplau.
Sra. MONTSERRAT TORRAS VIRGILI, Tècnica, el dia 18/03/2025 a les 12:15, que informa;
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Museu Marítim Consorciat 
 

Museu Etnològic i de Cultures del Món – Parc Montjuïc Municipal 
Seu del Museu Etnològic i de Cultures del Món 

Museu Etnològic i de Cultures del Món – Montcada Municipal Seu del Museu Etnològic i de Cultures del Món 

Museu de la Música Consorciat 
 

Museu de la Xocolata de Barcelona Privat 
 

Museu Egipci de Barcelona Privat 
 

Museu FC Barcelona Privat 
 

CosmoCaixa Privat 
 

Museu de Ciències Naturals Consorciat 
 

Jardí Botànic – Museu de Ciències Naturals Consorciat 
Forma part del Museu de Ciències Naturals 

La Pedrera Privat 
 

 Casa Batlló Privat 
 

Casa Vicens Privat 
 

Hospital de Sant Pau Privat 
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Sr. Jaume Muñoz Jofre, Director, el dia 18/03/2025 a les 13:45, que dóna el vistiplau.
Sra. MONTSERRAT TORRAS VIRGILI, Tècnica, el dia 18/03/2025 a les 12:15, que informa;
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Casa Amatller Privat 
 

Palau Martorell Municipal 
 

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Municipal 
 

Castell de Montjuïc Municipal 
 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona Municipal 
 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Municipal 
 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic – Arxiu Mas Privat 
 

Servei d’Arqueologia Municipal 
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Sr. Jaume Muñoz Jofre, Director, el dia 18/03/2025 a les 13:45, que dóna el vistiplau.
Sra. MONTSERRAT TORRAS VIRGILI, Tècnica, el dia 18/03/2025 a les 12:15, que informa;
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Annex 2. Preus unitaris i unitats determinades 

 

Perfils Hores Preu unitari màxim servei hora IVA exclòs 

Cap de projecte (Coordinació integral / Executiu de comptes) 85 87,00 € 

Responsable tècnic i Qualitat 64 85,26 € 

Dissenyador Sènior (Direcció Art) 56 66,12 € 

Programador web  Sènior 782 66,12 € 

Gestor de continguts 675,8 43,50 € 
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Sr. Jaume Muñoz Jofre, Director, el dia 18/03/2025 a les 13:45, que dóna el vistiplau.
Sra. MONTSERRAT TORRAS VIRGILI, Tècnica, el dia 18/03/2025 a les 12:15, que informa;
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