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Núm. Expedient: C250000785 

Codi del contracte: 25000670 

 

 

Contracte reservat: NO 

Lots: NO  

 

 

Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a l’execució del 

contracte mixt de subministraments i serveis de la construcció de la museografia per la sala 

immersiva sobre les pintures de la Capella de Sant Miquel i sales annexes d’introducció, al Reial 

Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Institut de Cultura de Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible, finançat amb fons Next Generation EU en execució del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

 
 

 

 
 
 
  

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

Sr. JAUME MUÑOZ JOFRE, Director, el dia 30/05/2025 a les 10:42, que informa.
Sra. Anna CASTELLANO TRESSERRA, Cap de Departament, el dia 28/05/2025 a les 13:56, que informa;

Sr. JESUS LUZON MARTIN, Tècnic, el dia 28/05/2025 a les 13:43, que dóna el vistiplau;
El document original ha estat signat electrònicament per:
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1. Antecedents 
 

En el marc de l’execució del PRTR, finançat amb fons de la Unió Europea – MRR (Next 

Generation EU), s’ha aprovat la convocatòria del programa extraordinari de Plans de 

Sostenibilitat Turística en Destinació per part de la Secretaria de Estado de Turismo, 

dins de l’ àmbit de Turisme en què l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte 

“Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Barcelona” (PSTDB) que ha estat concedit 

en data 27 de desembre de 2022 i formalitzat en data 21 de juny de 2023  

 

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió 30 de març de 2023, 

ha aprovat l’execució de les activitats i accions previstes en el Projecte “Monestir de 

Pedralbes i la sala immersiva en la capella de Sant Miquel” respecte a la convocatòria 

Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions finançat a càrrec dels Next Generation 

EU, i en concret del subprojecte PSTDB en el marc del Component 14- Inversió 1 del 

PRTR, mitjançant l’Institut de Cultura de Barcelona, de conformitat amb el que preveu 

l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 

l’informe justificatiu de la gerència de l’Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 

de data 8 de març de 2023. 

 

Aquesta convocatòria i el projecte presentat se circumscriuen en el marc de l’eix 

transició ecològica, transformació digital i cohesió social i territorial de la política 

palanca V “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora” dins del 

component 14 del PRTR “Pla de Competitivitat i Modernització del Sector Turístic” 

Inversió 1, dins de la submesura 2 dins del projecte Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació dins del subprojecte Pla de Sostenibilitat Turística de Catalunya del PRTR. El 

Codi localitzador del Nòdul (eina CoFFEE) és: C14.I01.P06.S02.S03.SI10 

 

El PSTDB inclou projectes i actuacions per a la ciutat i pretén ser una palanca d’acció 

per a la recuperació econòmica de l’activitat turística. Té un abast territorial ampli però 

posa un enfocament especial en alguns àmbits de la ciutat, un dels quals és la nova 

oferta desconcentrada: ampliar l’oferta turística amb nous punts d’interès competitius 

per aconseguir el reequilibri urbà en una ciutat policèntrica.  

 

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes conserva diversos conjunts de pintura 

mural realitzats majoritàriament entre els segles XIV i XV. Destaquen especialment les 

pintures de la Capella de Sant Miquel, obra clau tant per la seva singularitat com pel 

seu caràcter innovador, que vincula Barcelona amb les novetats tècniques i artístiques 

que van aparèixer a les ciutats toscanes cap a l’any 1300. 

 

Els treballs de restauració d’aquestes pintures, finalitzats l’any 2018, van proporcionar 

gran quantitat d’informació sobre aspectes tècnics, històrics i estilístics, que el Museu 

del Monestir de Pedralbes vol difondre en un nou espai d’exposició permanent 

mitjançant la utilització de tecnologies 3D, realitat augmentada i museografia 

interactiva. 

 

El projecte estableix que es crearà un nou espai d’exposició permanent on es 

proporcionarà als visitants una experiència immersiva sobre les pintures murals de 

la Capella de Sant Miquel, al Museu Monestir de Pedralbes, mitjançant l’ús de 

tecnologies 3D, interactives i de realitat augmentada, aplicades a la museografia. 

 

El subprojecte estableix el subministrament, transport i muntatge de tots els elements 

de mobiliari museogràfic de la sala immersiva sobre les pintures murals de la Capella 

de Sant Miquel del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes i les 3 sales 
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d’introducció a la mateixa: pantalla, plataforma per als visitants, suports per a 

equipament de audio i vídeo, elements escenogràfics, així com tots el materials 

impresos de textos i reproduccions fotogràfiques.  

 

No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat. 

 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la 
solució escollida 

 

2.1. Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats 

en pla d’inversions que contempla la prestació del subministrament i instal·lació de 

mobiliari i elements museogràfic i de gràfica expositiva de la sala immersiva i espai 

d’introducció , al Museu Monestir de Pedralbes, i que cal disposar de les instal·lacions, 

immobles i eines necessaris per prestar el servei. 
 

2.2. Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona 

no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu 

pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als 

principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 

tracte.  

 

2.3. Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de la prestació i per donar 

resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves 

millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat 

detectada, es considera una durada mínima del contracte de 16 mesos, sense 

possibilitat de pròrroga 

 

2.4. D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 

assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’una 

empresa especialitzada en el subministrament, construcció  i instal·lació d’equipament 

museogràfic per a museus i altres centres de conservació i difusió de patrimoni 

cultural. 

 

2.5. Fent referència a l’article 70 LCSP, es posa de manifest que l’empresa externa a 

l’Ajuntament de Barcelona següent ha participat prèviament en l’elaboració de les 

especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o ha assessorat 

a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació:  

 

1. Sr. Albert Vallverdú Colom, professional amb NIF B-66885864 

 

El Sr. Vallverdú és museògraf i ha dut a terme projectes d’exposicions en institucions 

com el Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional, Museo de Historia de Madrid, 

Consorci del Patrimoni de Sitges, Museo Picasso Málaga, MEV (Museu d’Art Medieval), 

Museu Frederic Marès, Museu de la Música, CDMT, MNAC, MACBA, institucions com 

Generalitat de Catalunya, Diputació i Ajuntament de Barcelona i fundacions com la 

Fundació Catalunya La Pedrera, Fundación Mapfre, Fundació Vila Casas o la Fundació 

“la Caixa”. 
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3. Conflicte d’interessos, frau i corrupció 
 
3.1. És d’aplicació al contracte com a eina planificadora i com a eina preventiva de la 

corrupció institucional el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Barcelona, 

aprovat per la Comissió de Govern en sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicat al 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022 

(d’ara endavant, PMA), incloent-hi la regulació del conflicte d’interessos. 

 

3.2. A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals del PRTR, s’adjunta com 

annex el qüestionari orientat a facilitar la autoavaluació del procediment, de 

conformitat amb l’annex II de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que 

es configura el sistema de gestió del PRTR (d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021). 

La referida autoavaluació del procediment per assegurar que es compleixen els 

principis transversals del PRTR s’haurà de revisar almenys una vegada cada any de 

vigència del contracte. 

 

4. Definició de fites i objectius aplicables al contracte 
 
4.1. Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments 

determinats del temps que permeten verificar el projecte del contracte s’estableixen a 

l’article 3.1 del Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant, PPT). En el PPT es 

defineixen les fites que es volen assolir, els objectius que es volen complir, els terminis 

per al seu compliment i els indicadors de compliment de les Mesures, Projectes, 

Subprojectes i Línies d’actuació.  

 

4.2. En relació amb la fixació de fites i objectius, l’actuació ha de contribuir al compliment 

de les fites i objectius derivades del projecte del Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions Barcelona: 
 

- Fita 221 - Finalització dels projectes de promoció de la sostenibilitat turística en 

destí.  

- Fita 220 – Finalització dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destí.  

  
 

 

4.3. A la Clàusula 3.1 del PPT s’estableixen els indicadors per realitzar el seguiment i 

l’acreditació del resultat de les fites i objectius. 

 

5. Objecte del contracte i divisió en lots  
 

5.1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte és la producció, transport, muntatge i manteniment de tots els 

elements museogràfics i equips audiovisuals de l’exposició d’introducció a la sala 

immersiva sobre les pintures de la Capella de Sant Miquel (sales 1, 2 i 3 del projecte 

executiu de l’annex 2 del PPT), i de tot el mobiliari de la pròpia sala immersiva (sala 4) 

al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.  
 

5.1.1. D’acord amb l’article 18 LCSP, el contracte te naturalesa mixta perquè inclou 

prestacions corresponents a un contracte de subministraments i a un contracte de 

serveis. El règim jurídic de l’adjudicació es regeix per les prescripcions corresponents 
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al contracte de subministraments atenent que la prestació corresponent a aquest 

contracte té un valor estimat superior. 

 

5.1.2. El projecte té el Component, la Inversió, el Sub-projecte i l’Actuació que s’indica a la 

Clàusula 1 del present informe, de conformitat amb els principis específics d’execució 

del PRTR i amb l’Ordre HFP/1030/2021. Es considera que la millor solució consisteix 

en la realització d’un contracte mixt de subministraments i serveis per a la producció i 

instal·lació de la museografia (CPV 39154000-6, equipament d’exposicions, i CPV 

92521100-0, serveis d’exposició en museus).  

 

5.1.3. Indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents:  

- El cost de la fabricació o producció. 

- La utilització i el manteniment. 

- L’adquisició de les matèries primeres necessàries i la generació de recursos. 

- Obtenció de matèries primeres. 

- Contractació i formació de recursos humans. 

- Manufactura de productes/servei/subministrament/obra. 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

 

En aquest sentit, qualsevol millora social o ambiental vinculada de forma directa a 

qualsevol fase de l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o 

quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte a fi que esdevingui una 

contractació eficaç i eficient. 

 

 

5.2. DIVISIÓ DE L’OBJECTE EN LOTS 

 

Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realització 

o un aprofitament individual i funcional que permeti que s’executin de forma 

independent. A banda, caldria exigir una coordinació i una planificació global dels 

treballs perquè l’execució global de les prestacions fos correcta i això resultaria 

desproporcionat per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen amb l’execució 

d’aquestes prestacions. Això permet concloure que les prestacions no es poden 

executar de manera independent sense menyscabar l’execució correcta dels treballs i 

una assignació correcta dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

 

6. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 
6.1. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
6.1.1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 

124.482,19 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:  

 

 102.877,84 euros, pressupost net  

 21.604,35 euros en concepte d’IVA al tipus del 21 % 

 

6.1.2. La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost 

que poden oferir les licitadores. L’oferta s’exclourà en cas que superi el pressupost 

net. 
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6.1.3. El pressupost net, d’acord amb els preus de mercat, es desglossa de la manera 

següent: 

 

costos directes (CD) 

Subministraments dels elements de la museografia 65.866,60 € 

Costos salarials per la instal·lació (inclou els costos 

de la Seguretat Social) 

20.022,40 € 

TOTAL CD 85.889,00 € 

costos indirectes (CI) 

Despeses generals d’estructura (13% de CD) 11.165,57 € 

TOTAL CI 11.165,57 € 

benefici industrial (BI) 

Benefici industrial (6% de CD+CI)  

TOTAL BI 5.823,27 € 

TOTAL (CD+CI+BI) 102.877,84 € 

 

6.1.4. La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de 

la qual s'estimarà que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus de la licitació. 

 

6.1.5. El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat 

amb l’article 241 LCSP, per la qual cosa l’ICUB no assumirà cap despesa necessària 

per fer front a errors o omissions que prevegi el projecte, i el preu del contracte serà 

invariable tot i que comporti excessos d’amidaments. 

 

6.1.6. En tant que no consta existència de conveni laboral que reguli els treballs de 

muntatges d’exposicions, s’ha pres com a referent per a l’estimació de costos laborals 

el conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fira Internacional de Barcelona (codi 

conveni 08001852011994) aplicat a l’equip mínim establert en la Clàusula 3.9 del PPT 

i als perfils professionals que a continuació es detallen: 
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El càlcul de costos salarials per al personal que necessàriament haurà d’aportar 

l’empresa adjudicatària, al marge de les subcontractacions que hagi de dur a terme. 

Grup professional 3  Grup professional 4  

Estimació salari 

brut en 

preu/hora 

Referències 
Estimació salari 

brut en preu/hora 
Referències 

Salari brut anual 

(en 14 pagues)  
25.376,80 € 

Salari brut anual 

(en 16 pagues)  
21.316,64 € 

Salari brut mensual  1.812,63 € Salari brut mensual  1.522,62 € 

Hores anuals  1.720,00 € Hores anuals conveni  1.720,00 € 

Estimació salari 

brut en 

preu/hora  

14,75 € 

Estimació salari 

brut en preu/hora  12,39 € 

Valoració costos empresarials Valoració costos empresarials 

Salari brut en 

preu/hora  
14,75 € 

Salari brut en 

preu/hora  
12,39 € 

Costos Seguretat 

Social  
4,87 € 

Costos Seguretat 

Social  
4,09 € 

Costos indirectes  3,73 € Costos indirectes  3,13 € 

Total  23,35 € Total  19,61 € 
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Es calcula un operari del grup professional 3 de la tabla de referència i 2 operaris del 

grup professional 4 de la mateixa tabla. Es calculen 8 hores per dia i operari. El càlcul 

s’ha fet comptant 40 dies laborables de muntatge de la museografia per part dels 

operaris de l’empresa adjudicatària.  

 

El pressupost es distribueix anualment de la següent manera 

 

ANY Pressupost net IVA TOTAL IVA INCLÒS 

2025 101.777,84 € 21.373,35 € 123.151,19 € 

2026 1.100,00 € 231,00 € 1.331,00 € 

TOTAL 102.877,84 € 21.604,35 € 124.482,19 € 

 
 
6.2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

6.2.1. El VEC és de 102.877,84 euros (IVA exclòs). Aquesta xifra inclou l’import total que 

pot ser retribuït a la contractista, incloent-hi possibles pròrrogues i modificats, entre 

altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP. 

 

Any VE prestació 
VE eventuals 

pròrrogues 

VE modificacions 

previstes 
SUMA 

2025 101.777,84 € 0 0 101.777,84 € 

2026 1.100,00 € 0 0 1.100,00 € 

TOTAL 102.877,84 € 0 0 102.877,84 € 

 

7. Durada del contracte 
 

7.1. La durada del contracte serà de 8 mesos a partir de l’1 de setembre de 2025 o 

l’endemà de la formalització del contracte.  

 

7.2. La base econòmica del contracte s’ha calculat considerant l’inici de les prestacions l’1de 

setembre de 2025. En cas que la formalització del contracte sigui posterior, es 

reajustaran les anualitats corresponents en funció de la data d’inici. 

 

8. Imputació al pressupost municipal 
 

8.1. Aquest contracte està finançat amb recursos procedents del MRR (fons Next 

Generation EU) i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de 

Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Es deixa 

constància de l’absència de doble finançament del contracte. 

 

Identificació del percentatge del contracte que es finança amb els referits fons: 100%  

 

8.2. El pressupost base de licitació s'ha d'entendre que comprèn la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/s i aplicació/ons següent/s:  

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net 
% 
IVA 

Import IVA Import total 

2025 69999 33617 1423 101.777,84 € 21% 21.373,35 € 123.151,19 € 

2026 69999 33617 1423     1.100,00 € 21%      231,00 €     1.331,00 € 

    102.877,84 €  21.604,35 € 124.482,19 € 
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8.3. Atès que el contracte comporta despeses de caràcter pluriennal, l’autorització o 

realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els Pressupostos 

municipals. 

 

9. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
9.1. L'expedient de contractació és objecte de tramitació ordinària 

 

9.2. Tenint en compte l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 

constitueix el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que 

serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest 

contracte mitjançant procediment  obert simplificat previst a l’article 159 de la Llei 

9/2017 LCSP amb diferents criteri/s d’adjudicació, amb les especificacions del Reial 

decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració Pública i per l’execució del PRTR. Tot i entenent que 

no existeix cap restricció d’accés a la licitació, i per tant l’elecció d’aquest procediment 

gaudeix de més transparència i permet la màxima participació i publicitat.  

 

9.3. La licitació no està subjecta a la regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del 

contracte no supera els llindars establerts en l'article 22.b de la LCSP. 

  

10. Requisits de solvència de les licitadores 
 

10.1.1 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 

Ateses les característiques del muntatge expositiu i el caràcter patrimonial dels espais 

on s’ha de realitzar, es requereix que les empreses licitadores tinguin uns mitjans i una 

experiència suficients en projectes d’aquesta envergadura. Per tal de garantir que els 

licitadors tinguin la infraestructura necessària per a aquest tipus d’actuació, es demana 

com a solvència econòmica un volum anual de negocis en l’àmbit concret d’aquest 

contracte, referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació 

de les propostes igual o superior a 125.000,00 €. 

 

10.1.2 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

Atesa la complexitat del muntatge expositiu i el caràcter patrimonial de l’espai, es 

requereix que les empreses licitadores tinguin una experiència tècnica i els mitjans 

suficients per portar a terme projectes d’aquesta envergadura. Per tant, i d’acord amb 

l’article 89.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa 

licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs 

dels últims 3 anys en treballs o serveis de naturalesa igual o similar en l’àmbit dels 

museus i centres patrimonials, i que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, ha de 

ser com a mínim de 130.000,00 €. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 89.1.h) LCSP, exclusivament les empreses amb una 

antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no 

procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, no han d’acreditar 

l’experiència, és a dir, l’import anual executat i han d’acreditar la solvència tècnica 

segons el següent criteri:  
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Sr. JAUME MUÑOZ JOFRE, Director, el dia 30/05/2025 a les 10:42, que informa.
Sra. Anna CASTELLANO TRESSERRA, Cap de Departament, el dia 28/05/2025 a les 13:56, que informa;

Sr. JESUS LUZON MARTIN, Tècnic, el dia 28/05/2025 a les 13:43, que dóna el vistiplau;
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D’acord amb l’article 89.1.c) LCSP, les empreses licitadores han de comptar amb el 

personal tècnic mínim, integrat o no a l’empresa, següent: 

 

- Coordinador/a de projecte 

- Responsable de muntatge  

- Responsable d’instal·lacions elèctriques 

- Il·luminador/a 

- Coordinador/a de la producció gràfica 

- Responsable d’instal·lacions audiovisuals 

- 2 operaris de muntatge 

 

El coordinador del projecte i el responsable de muntatge podran ser la mateixa 

persona. 

 

10.1. L’empresa adjudicatària destinarà el personal necessari i suficient per a la realització 

de les tasques encomanades. D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les licitadores es 

comprometen a dedicar o adscriure a l’execució del contracte el personal mínim i 

indicat a la Clàusula 3.9 del PPT.  

 

Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment pot ser 

objecte de penalització o de resolució contractual. 

 

10.2. S’admet que les licitadores puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 

solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 

contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre que 

demostrin que durant la vigència del contracte disposaran efectivament dels mitjans i 

la solvència d’aquella entitat. 

 

10.3. També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

11. Criteris de valoració de les ofertes i justificació de la puntuació 
 
 

11.1. La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor 

relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els 

criteris d’adjudicació següents: 

 

CRTERIS DE JUDICI DE VALOR 

 Millora del sistema de separació provisional entre les sales 3 i 4 

 Millora dels materials prescrits al projecte per a la reducció de la contaminació 

sonora 

 Presentació d’un calendari detallat 

CRITERIS AUTOMÀTICS 

 Preu ofert 

 Disminució del temps de resposta a incidències normals i urgents 

 Ampliació del període de garantia. 

 

Les millores d’ofertes presentades per les licitadores en aquests aspectes tenen la 

consideració de condicions especials d’execució. 
 

11.2. Es defineixen els límits per a la consideració d’ofertes presumptament anormals o 

desproporcionades següents:  
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 Un diferencial del 5% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’una única 

licitadora, del 15%  respecte el pressupost net de licitació. 

 

11.3. S’atorgarà la màxima puntuació per l’oferta econòmica a  l’empresa que declari el preu 

més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi 

el pressupost net de licitació. Es classificarà a la resta de licitadores per ordre 

decreixent. 

 
  

11.4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 

 

Puntuació total dels criteris de judici de valor: 25 punts  

Els criteris vinculats a l’objecte de contracte que depenen d’un judici de valor i que 

serviran de base per a l’adjudicació del contracte es basen en avaluar la proposta 

tècnica seguint l’establert al PPT, el projecte executiu i els amidaments. 

 

D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, 

d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març, la ponderació 

màxima dels criteris d’adjudicació a partir d’un judici de valor és del 25% de la 

puntuació total i funcional 
 

11.4.1. Per la proposta de millora del sistema de separació entre la sala 3 i la sala 4 

durant els treballs d’instal·lació i programació dels equips de l’experiència 

immersiva, fins a 5 punts 

 

Justificació del criteri 

El projecte executiu i els amidaments estableixen la necessitat de proveir un element 

per a separar de manera efectiva l’accés que comunica la sala 3 i la sala 4 (clàusula 2 

del PPT). Aquesta separació ha de garantir que la sala 4, on s’ estaran instal·lant els 

equips audiovisuals i informàtics de l’experiència immersiva, queda aïllada de la pols i 

de la circulació de personal aliè a aquests treballs. Aquest element és important 

perquè els treballs de muntatge de fusteria, gràfica ,etc., a les sales 2 i 3 es 

solaparan amb les tasques d’instal·lació i calibratge dels equips específics de 

l’experiència immersiva (sala 4). Aquests equips son molt delicats i es poden veure 

afectats per la pols o per una manipulació per personal no autoritzat. El projecte 

executiu preveu un sistema bàsic mitjançant una cortina de plàstic, però es considera 

de gran utilitat la possible millora per part dels licitadors.  Aquest sistema ha d’estar 

operatiu, com la resta d’elements de la sala 4, ha d’estar instal·lat a partir del dia 6 

d’octubre.  

 

Es considerarà una proposta insuficient aquella que es limita a complir amb les 

prestacions que estableix la solució proposada al projecte executiu de l’annex 2 del 

PPT 

Es considerarà una proposta acceptable aquella que plantegi una alternativa que 

assoleixi les prestacions que estableix la solució proposada al projecte executiu de 

l’annex 2 del PPT. 

Es considerarà una proposta bona aquella que plantegi una alternativa que millori les 

prestacions que estableix la solució proposada al projecte executiu de l’annex 2 del 

PPT. 

 

  Insuficient: 0 punts 

  Acceptable: 2’5 punts 

  Bona: 5 punts 
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11.4.2    Per la millora dels materials proposats al projecte executiu per a   

              la reducció de la contaminació sonora que es produiria des de la sala 4 cap a     

  les sales 2 i 3, fins a 10 punts. 

 

Justificació del criteri 

L’experiència immersiva de la sala 4 inclou una banda sonora. A la sala precedent nº3 

també es presenta un vídeo amb so. Per mirar de reduir la contaminació sonora 

principalment procedent de la sala 4 cap a la sala 3, el projecte executiu contempla la 

utilització de diversos materials aïllants  tant a les tarimes com als murs de separació 

i les cortines d’aquests espais (veure amidaments, línies 83, 84, 86, 90, 111 i 165, i 

PPT, clàusula 2) 

Es considera important aconseguir el millor aïllament sonor entre aquests dos espais i 

per aquesta raó es planteja la possibilitat d’una millora dels materials i solucions 

establertes al projecte, per part dels licitadors.  

  

Es considerarà una proposta insuficient insuficient  aquella que es limita a complir 

amb les prestacions que estableix la solució proposada al projecte executiu de l’annex 

2 del PPT.. 

Es considerarà una proposta acceptable aquella que plantegi una alternativa que 

assoleixi les prestacions que estableix la solució proposada al projecte executiu de 

l’annex 2 del PPT. 

Es considerarà una proposta bona aquella que plantegi una alternativa que millori les 

prestacions que estableix la solució proposada al projecte executiu de l’annex 2 del 

PPT. 

   

  Insuficient: 0 punts 

  Acceptable: 5 punts 

  Bona: 10 punts 

 

   

11.4.3    Per la presentació d’un calendari detallat de treball. Fins a 10 punts  

                

Es considerarà com a millora susceptible de valoració la presentació d’una proposta 

tècnica detallada de calendari de treball, de conformitat amb allò establert a l’Annex 

3 del PPT. 

 

La planificació metodològica ha d’incloure el detall dels processos i la 

interrelació/coordinació de totes les feines, en coherència amb el programa de treball 

(calendari, fases, operacions, durada i simultaneïtat de cada fase i operació). 

 

La proposta ha de tenir en compte les dates d’inici del projecte, i data final de 

lliurament de l’exposició que consten a la Clàusula 3.1 del PPT.  

 

Es considerarà insuficient un cronograma  que compleix totes les especificacions 

establertes en el PPT i al projecte executiu de l’annex 2 del PPT, però no és prou 

detallat; acceptable, quan el cronograma se cenyeix als requeriments sol·licitats al 

plec tècnic i al projecte executiu de l’annex 2 del PPT; i bona quan el cronograma, a 

més de complir la condició anterior, incorpori optimitzacions reals i significatives quan 

el detall de les tasques i les optimitzacions proposades (incloent reduccions dels 

terminis) estiguin clarament justificades i siguin adequades, coherents i viables 

d’acord amb els requeriments del PPT i el projecte executiu de l’annex 2 del PPT. La 

ponderació serà la següent: 
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Insuficient: 0 punts 

Acceptable: 5 punts 

Bona: 10 punts    

 

Justificació del criteri: una planificació metodològica i temporal acurada i que inclogui 

tots els elements necessaris per a materialitzar el projecte (producció, muntatge, 

manteniment i desmuntatge), és un element clau per a aconseguir que el projecte es 

materialitzi tal com s’ha conceptualitzat i per a preveure i evitar l’efecte de 

circumstàncies que puguin alterar el resultat final desitjat.  

 

 

11.5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT 

 

Puntuació total dels criteris automàtics: 75 punts  

11.5.1. Oferta econòmica.  

 

Puntuació màxima de 35 punts.  

 

S’atorgarà la màxima puntuació a la licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net 

de licitació i a la resta d’empreses licitadores. La distribució de la puntuació es farà 

aplicant la fórmula següent:  

 

                
                                                

                                                
 

 

Atès que la major part del pressupost del contracte ve determinada pels costos dels 

subministraments dels elements de la museografia, mentre que l’import del contracte 

destinat a pagar sous és molt més reduït comparativament, es considera motiu 

suficient per no aplicar la Clàusula 9.4 de la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona 

per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Per tant, es considera que una rebaixa del preu del contracte no repercutiria 

directament en el sou dels treballadors, sinó en l’import d’adquisició dels elements 

subminsitrats. Per tant, es considera suficientment justificada la no aplicació de la 

Clàusula 9.4 de la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 

11.5.2  Per la reducció del temps de resposta en la resolució d’incidències i en les 

revisions contemplades en la garantia establerta a la Clàusula 4.3 del PPT. 

Fins a 20 punts. 

 

En aquest criteri es valorarà la reducció dels terminis de temps de resposta i resolució 

d’incidències de manteniment, més enllà del que exigeix el punt 4.3. del plec de 

prescripcions tècniques, segons la següent ponderació, tot justificant aquesta 

reducció en funció dels recursos materials i tècnics que es posin expressament a 

disposició en cada cas: 

 

Resolució d’incidències puntuals: Fins a 10 punts per la reducció dels terminis 

temporals en la resolució d’aquestes incidències, respecte a les 24 hores que 

s’indiquen a la Clàusula 4.3 del PPT i d’acord amb el barem següent:  
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• Resolució incidències en màxim 24 hores: 0 punts  

• Resolució incidències en màxim 12 hores: 5 punts  

• Resolució incidències en màxim 6 hores: 10 punts  

 

Resolució d’incidències urgents: Fins a 10 punts per la reducció dels terminis 

temporals en la resolució d’aquestes incidències, respecte a les 4 hores que 

s’indiquen a la Clàusula 4.3 del PPT i d’acord amb el barem següent:  

 

• Resolució incidències urgents en màxim 4 hores: 0 punts  

• Resolució incidències urgents en màxim 3 hores: 5 punts  

• Resolució incidències urgents en màxim 2 hora: 10 punts  

 

Justificació del criteri: El Plec de Prescripcions Tècniques, clàusula 4.3, estableix que 

el temps de resposta per a intervencions puntuals no urgents serà d’un màxim de 24 

hores des del moment de l’avís, i de 4 hores en el cas d’intervencions urgents. En cas  

que es detectin incidències que puguin alterar o hagin alterat les condicions dels 

elements expositius, de les peces patrimonials exhibides, o que puguin comprometre 

la seguretat dels visitants, es requereix una intervenció immediata. Donar resposta a 

aquestes incidències en el termini més breu possible permetrà minimitzar l’efecte de 

les incidències detectades, mantenir la integritat de tots els elements que integren la 

mostra, i evitar restriccions en la visita o el tancament temporal de la mostra. Per a 

aquestes intervencions urgents el plec tècnic estableix un termini màxim de resposta 

de 4 hores.  

 

11.5.3  Per l’ampliació del període de garantia de dos anys establert a la Clàusula 4.3. 

del PPT. Fins a 20 punts 

               

               Segons s’especifica a la clàusula 4.3 del PPT, El període de garantia serà de 2 anys.    

 

L’empresa ha de garantir el correcte funcionament de cadascun dels aparells que hagi 

subministrat i configurat  i de les instal·lacions que hagi realitzat per al funcionament 

dels mateixos a les sales 1, 2 i 3 del projecte. Forma part d’aquesta garantia tot el 

mobiliari, gràfica i altres elements museogràfics objecte d’aquest contracte que 

puguin presentar alteracions per defecte dels materials o de la seva instal·lació pel 

que respecta a les sales 1, 2, 3 i 4 del projecte.  

 

• Sense ampliació del període de garantia: 0 punts  

• Període de garantia ampliat a 3 anys: 10 punts  

• Període de garantia ampliat a 4 anys: 20 punts  

 

11.6. D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova 

que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria 

de subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el 

Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret 

internacional enumerades en l’Annex V LCSP. 

 

11.7. Mesura social. Salaris de les persones treballadores segons conveni d’aplicació. Si en 

una oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les 
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persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni 

sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es 

pot requerir un informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les 

persones treballadores o d’una organització representativa del sector. 
 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha 

presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris 

dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són 

inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació. 

 

11.8. Quan es produeix un empat en la puntuació total entre diverses licitadores es poden 

aplicar els següents criteris de desempat tenint en compte com a data del compliment 

efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes: 
 

1) Les licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb discapacitat 

o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses, primant 

en cas d'igualtat, el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla, o 

el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla. 

 

2) Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 

plantilla. 

 

3) Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla. 

 

4) En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà 

mitjançant sorteig. 

 

12. Garantia 
 

La licitadora proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva per 

import de l’ equivalent al 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 

 

13. Termini d’execució 
 

La durada de les prestacions serà de 8 mesos a partir de l’1 de setembre de 2025 o 

l’endemà de la formalització del contracte. 

 

14. Termini de garantia 
 

A partir de la data de recepció del contracte començarà a córrer el termini de garantia, 

que serà de 2 anys, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP. Aquest termini 

de garantia pot ser ampliat per l’oferta de la contractista.  

 

15. Revisió de preus 
 

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar 

el preu durant la seva durada. 
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16. Responsable del contracte 
 

16.1. Es designa a la Sra. Anna Castellano Tresserra, Directora del Museu Monestir de 

Pedralbes-Institut de Cultura de Barcelona-Ajuntament de Barcelona com a persona 

responsable del contracte, a la qual correspon supervisar-ne l’execució, adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar que la prestació pactada es 

duu a terme correctament, tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 LCSP. 
 

16.2. A la responsable del contracte li correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució 

del mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 

d’assegurar la correcta realització de la prestació del servei públic pactada, així com 

reforçar el control del compliment del mateix i agilitzar la solució d’incidències que 

pugin aparèixer durant la seva execució i, en particular, les funcions establertes en el 

PCAP.  

 

17. Condicions especials d’execució 
 

17.1. Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les 

condicions especials d’execució del contracte que es troben vinculades amb el seu 

objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari, següents: 

 

17.1.1. Mesura ambiental. Obligació de no causar dany significatiu (DNSH) al medi 

ambient. Compliment de les obligacions relatives a no causar dany significatiu 

(DNSH) al medi ambient previstes en l’article 3.5 del PPT.  

 

17.1.2. Mesures socials.  

 

2.1 Pagament del preu a les empreses subcontractades. Quan una empresa 

subcontractada al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu 

que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament 

del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat 

en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, 

que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. Davant el 

requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència 

a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui 

convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu a 

l’empresa contractista principal i amb efectes alliberadors.  

 

2.2 Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses 

subcontractades. L’empresa contractista ha de presentar la documentació que 

justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses 

subcontractistes, quan sigui requerida per la responsable del contracte i, en tot cas, 

una vegada finalitzada la prestació.  

 

18. Modificacions del contracte 
 

18.1. En aquest contracte no es preveuen modificacions. 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en  l’article 205.2 i    

206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta 
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modificació requerirà l’audiència de la contractista i, si escau, del redactor del projecte 

o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 

 

18.2. Així mateix, es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en 

l’article 205.2, en les condicions i requisits establerts legalment i d’acord amb 

l’establert en l’article 206 LCSP. El procediment per aquesta modificació requerirà 

l’audiència a la contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions 

tècniques, i la seva formalització en document administratiu.  

 

18.3. L’ICUB pot sol·licitar, amb caràcter excepcional, la modificació del contingut del 

contracte d’acord a la normativa aplicable en el cas que apareguin circumstàncies que 

alteren o dificulten el desenvolupament de la prestació, o que afecten la forma i 

termini d’execució o de justificació de les despeses de la prestació, i sempre que la 

modificació no afecti negativament a un tercer. La sol·licitud de modificació de 

l’Ajuntament s’ha de presentar abans de la finalització del contracte i ha de fundar 

suficientment la necessitat de la modificació, indicant l’alteració o dificultat 

esdevinguda. Per últim, ha de ser autoritzada per l’òrgan estatal corresponent. 

 

19. Subcontractació 
 

La contractista pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 

el compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP.  

 

20. Cessió del contracte 
 

Ateses les característiques del contracte, no se'n permet la cessió. 

 

 

 

Per tot això, SE SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal de començar la 

contractació que té per objecte producció, transport, muntatge i manteniment de tots els 

elements museogràfics i equips audiovisuals de l’exposició d’introducció a la sala immersiva 

sobre les pintures de la Capella de Sant Miquel (sales 1, 2 i 3 del projecte executiu de l’annex 2 

del PPT), i de tot el mobiliari de la pròpia sala immersiva (sala 4) al Reial Monestir de Santa 

Maria de Pedralbes, amb mesures de contractació pública sostenible, mitjançant procediment 

obert simplificat, per un import màxim de 124.482,19 €, IVA inclòs, i finançat amb fons del 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea (Next Generation EU), en execució 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. A
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