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I. MEMÒRIA 

MG DADES GENERALS 
 

MG.1 Identificació i objecte del projecte 
 

Títol del projecte:  Obres de millora del confort tèrmic de la sala d’entrenaments de la Central del 
Circ situada al Parc del Fòrum 

Objecte de l’encàrrec: Col·locació de plaques d’aïllament tèrmic per la cara interior del forjat 
Emplaçament:    Moll de la Vela 2,  08930 Sant Adrià del Besòs 
Municipi:   Sant Adrià del Besòs 
Referència cadastral:  - 
Clau Urbanística:  6c-7c 
Qualificació Urbanística:  Parcs i jardins urbans. Actuals i de nova creació a nivell metropolità 
    Equipaments comunitaris i dotacions. Nova creació a nivell metropolità 
Planejament Vigent: MPGM del sector Front Litoral i el Marge dret del riu Besòs 
 
 

 
 

PGM. Font: AMB  MPGM sector Front litoral i marge dret Besòs. Font: AMB 

 
 

 

MG.2 Agents del projecte 
 

Promotor:    INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) 

La Rambla 99, 08002 Barcelona 

Tècnic referent: Mercè Roca Juher 
La Rambla 99, 08002 Barcelona 
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MG.3 Conveniència i justificació 
 

Es redacta el present document seguint les indicacions referides en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals. 

Les actuacions que es volen executar, s’ajusten a la definició de l’article 8 d’aquesta normativa, ja que tenen la 
consideració d’obres locals, les quals seran executades pels ens locals per a la prestació dels serveis de la seva 
competència. En el cas que ens ocupa, les relatives a obres de reparació i manteniment de les instal·lacions de 
l’equipament de La Central del Circ. 

En virtut de l’article 9.1, les actuacions previstes tenen la classificació d’obres locals ordinàries. I aquestes, com a 
obres ordinàries es regeixen per a normativa de règim local (Article 10.1) 

Segons l’article 12.4, les actuacions previstes en l’equipament dins la classificació d’obres ordinàries no revesteixen 
de complexitat tècnica constructiva, per no ser necessàries obres arquitectòniques bàsiques, i per tant, tenen la 
consideració de reparació menor.  

Així doncs, en virtut de l’article 34, per a l’execució de les obres que tinguin la consideració de reparacions menors, 
d’acord amb el que estableix l’article 12.4 d’aquest reglament, només és preceptiu, com a document integrant, el 
pressupost. No obstant això, si la quantia de les reparacions excedeix els 5.000.000 de pessetes o de la normativa 
aplicable a Catalunya determini en endavant, s‘hi ha d’incorporar una memòria i la documentació tècnica o 
administrativa necessàries per tal de definir, executar i valorar les obres i els treballs que exigeixin les reparacions. 

 

MG.4 Finançament 
 

Les actuacions previstes per portar a terme les obres de millora del confort tèrmic de la sala d’entrenaments de La 
Central del Circ son possibles gràcies al finançament del Ministeri de Cultura - Govern d’Espanya. 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

MD.1  Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
 

El projecte de La Central del Circ, gestionat per l’APCC, neix l’any 2008 de la confluència de tres voluntats: d’una 
banda, la voluntat de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) de generar espais on poder 
entrenar, assajar, crear, investigar i formar-se en les condicions necessàries. D’altra banda, la voluntat de l’Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB) de reconèixer el circ com un art estratègic i incorporar-lo en el mapa de Fàbriques 
de Creació de l’Ajuntament de Barcelona. I finalment, la voluntat del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, recollida al Pla Integral de Circ de Catalunya, segons el qual era necessari dotar al sector català del circ 
d’un espai amb les eines i recursos adequats per a la pràctica del circ que mai fins llavors no havia tingut. 

La Central del Circ forma part doncs de la Xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona, un conjunt 
d’11 equipaments on artistes de diverses disciplines desenvolupen la seva feina. Són espais reconvertits on 
s’ofereixen acompanyament i recursos perquè les persones creadores investiguin i duguin a terme les seves 
creacions, i es troben situats a diferents barris de Barcelona. En el cas que ens ocupa, La Central del Circ es 
considera que forma part del Districte de Sant Martí, tot i que l’equipament està ubicat a cavall entre dos 
municipis, el de Barcelona i el de Sant Adrià del Besòs. 

L’equipament, primer es va instal·lar temporalment a la carpa del Parc del Fòrum de Barcelona, el qual es va 
construir l’any 2004 amb motiu del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona.  
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Al març del 2011 es va traslladar a la seva seu definitiva, un espai de 3.500 m², també al Parc del Fòrum, sota les 
plaques fotovoltaiques, on inicialment i durant els esdeveniments del Fòrum de les Cultures hi havia l’exposició 
Habitar el món, que plantejava el tema de la sostenibilitat en les relacions entre l’espai i l’ésser humà.  

El projecte per la implantació de l’equipament en l’espai heretat del Fòrum Universal de Les Cultures de Barcelona 
de 2004 correspon a Xavier Ruscalleda i Marta Lorenzo. 

És un recinte tancat, format per una gran sala d’entrenament, diverses sales per a la recerca i creació artística i una 
sala d’exhibició. 

 

MD.2  Descripció del projecte 
 

MD.2.1 Descripció general  

L’equipament de la Central del Circ s’ubica doncs en un recinte ja construït, en el qual es realitza un projecte per 
l’adequació d’aquest. 

El recinte, provinent de la construcció del Parc del Fòrum, un cop finalitzada l’exposició del 2004, va passar a ser un 
espai dotacions del Parc, i servia de magatzem i taller de reparació d’equipament pel Parc. 

La nau compta amb una longitud d’uns 130m i una amplada que varia dels 20 als 40m. 

L’altura mitjana del seu interior és de 10m, i l’espai queda organitzat per l’estructura existent formada per pòrtics 
de llums de 20m i jàsseres de 2,5m de cantell.  

 

 
Estructura de la nau original abans del projecte d’adequació de la Central del Circ 

 

El programa de l’equipament es va encabir en aquesta nau, tot construint un nivell intermedi per les dependències 
més petites com oficines, banys, etc.., mentre que les sales de creació i d’entrenament gaudeixen de tota l’alçada. 

La cota original de la nau, que en aquest document s’ha considerat el nivell corresponent al +0.00m, és la que 
configura l’accés de serveis (vehicles), mentre que l’accés públic (d’usuaris i treballadors) de l’equipament té lloc per 
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un nivell intermedi (+4.53m) respecte el paviment de la nau, coincidint amb el punt sota el pont que connecta amb 
la placa fotovoltaica i amb la connexió pública del parc. 

Les actuacions a dur a terme en la Central del Circ es focalitzen en la sala d’entrenaments.  

Es tracta d’una sala de doble alçada de quasi 10m d’altura, i travessada per les bigues de 2,5m de cantell abans 
mencionades que suporten les plaques alveolars que cobreixen l’espai entre les bigues. El paviment d’aquesta sala 
s’estableix en el nivell més baix de la nau, i per tant, és necessari baixar un nivell des de la cota de l’accés públic de 
l’equipament. 

L’estructura de formigó queda vista des de l’interior de la sala. La sala inclou una segona estructura metàl·lica 
formada per trussos, passarel·les i passamans elevats, que formen part de l’equipament fix del centre, ja que aquest 
necessita d’estructures tècniques i ancoratges per el desenvolupament de la seva activitat. 

 
Àmbit sala entrenament en el nivell +0.00m de la nau 
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Àmbit sala entrenament en el nivell +4.53m de la nau 

A continuació, es mostren imatges actuals de la sala d’entrenaments. 

 

 
Imatges sala entrenaments 

 

 

MD.2.2 Descripció de les actuacions incloent-hi els mitjans auxiliars 

Les actuacions previstes en aquest document tenen per objectiu millorar el confort tèrmic de la sala. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu es proposa la col·locació de panells semirígids de llana de roca revestit amb vel 
negre, de 50mm de gruix, subjectats a la cara inferior del forjat amb fixacions mecàniques. 
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Els panells seran de característiques similars i equivalents als panells Rocktop Plus vn de Rockwool, amb densitat 
nominal del 50kg/m3, i el coeficient de conductivitat tèrmica (λ) de 0.033 W /(m.k) i reacció al foc A1. 

El llistat de tasques necessàries per tal de portar a terme l’actuació és el següent: 

- Desmuntatge per part de l’empresa mantenidora dels 9 detectors de fums de la sala, reconnexionant el 
cablejat de la resta de la instal·lació contra incendis, per tal que la instal·lació es mantingui operativa en la 
resta de l’equipament. 

- Replanteig dels panells i de  les seves fixacions sobre l’estructura de lloses alveolars 
- Subministrament i muntatge dels panells de llana de roca de 5cm amb fixacions mecàniques per la cara 

inferior del forjat, segons el plànol de replanteig inclòs en la documentació gràfica adjunta al present 
document. 

- Muntatge i reconnexió del cablejat i dels detectors de fum de la sala, per part de l’empresa mantenidora. 
 

El desmuntatge i muntatge, i la reconnexió provisional mentre es realitzen les actuacions de la instal·lació de 
detecció d’incendis s’haurà de fer amb personal especialitzat de l’empresa mantenidora de l’equipament. En 
l’apartat d’annexes d’aquest document, es presenta el pressupost d’aquestes feines detallades per l’empresa 
mantenidora. 

Les plaques aniran col·locades en els tres espais espais compresos entre les entre les jàsseres existents de formigó 
pretesat, de 2,50m de cantell, i els tancaments de la sala. 

Es col·locaran per la cara inferior de les plaques alveolars existents (30+10), segons la documentació d’obra 
consultada, que es recolzen entre les jàsseres existents de formigó pretesat amb armadures postesades.  

Els panells de llana de roca es fixaran en 5 punts a les plaques alveolars, en els 4 punts corresponents a les cantonades 
del panell i en un punt central. 

Les fixacions en cap cas faran malbé les armadures de pretensat de les plaques alveolars. Per consegüent, les 
perforacions s’hauran de realitzar en l’eix dels alvèols per tal de no interferir en les armadures de les plaques. 

A nivell esquemàtic i general, i com a criteri, les perforacions es poden realitzar en qualsevol punt de la cara inferior 
de les plaques amb una profunditat màxima de 2cm. En el cas que siguin necessàries profunditats majors, les 
perforacions s’hauran d’ajustar a la part inferior dels alvèols, tal i com es mostra a continuació en la següent imatge, 
sobre una placa alveolar a tipus d’exemple, de la tipologia que ens ocupa de plaques de 30+10: 

 

 
 
Criteris per les fixacions en plaques alveolars 

 

Abans de procedir a realitzar les perforacions, s’estudiarà la morfologia de les plaques i es mirarà de percebre l’estat 
actual dels armats, per tal de facilitar l’execució de les perforacions de les fixacions metàl·liques. 

El replanteig proposat per la col·locació dels panells és el que es mostra a continuació en la següent imatge. 
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Àmbit sala entrenament en el nivell +4.53m de la nau 

 

Mitjans auxiliars: 

Per fer les obres es tindran en compte els mitjans auxiliars necessaris per realitzar les actuacions. 

Tant pel desmuntatge i el reconnexionat previ, el muntatge posterior dels detectors, i tant per la fixació dels panells, 
és necessari disposar de grues i bastides de treball, donat que les tasques a realitzar s’han d’executar a 10m d’alçada. 

A més a més, en la zona en contacte amb la paret de fàbrica de bloc de formigó, s’hi troben un parell de piscines 
cobertes amb retalls d’espuma que poden fer necessari mitjans auxiliars específics, donades les limitacions d’espai 
al voltant d’aquesta zona i donat que sobre les mateixes no serà possible recolzar-hi cap bastida, ja que el paviment 
es troba a una cota inferior (-0.50m). 

 

L’accés dels mitjans auxiliars a la zona d’actuació és senzill, ja que la sala d’entrenaments connecta per espais amplis 
i amb alçada adequada amb l’aparcament exterior a l’equipament, situat en planta semi soterrània. 
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Mitjans auxiliars. Accessos 

 

Es preveu que la realització de les feines es pugui portar a terme amb l’equipament en funcionament. 

Es valorarà l’opció més adequada per compatibilitzar les obres amb el funcionament de l’equipament, ja sigui 
consensuant els horaris de l’obra amb els d’obertura de la sala, o bé amb l’execució per fases dins la mateixa sala 
d’entrenaments, amb les condicions de delimitació i senyalització necessàries. 

 

MD.2.3 Descripció i identificació 

En el capítol de documentació gràfica, es presenten els plànols d’estat actual i de proposta de les actuacions. 

 

MD.3  Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 

El tipus d’obra està exclòs de l’àmbit d’aplicació de la LOE. La reforma es considera un concepte de millora i no es 
contempla dins l’àmbit general d’actuació del Codi tècnic de l’Edificació, ja que es tracta d’una intervenció sobre un 
edificació existent en la que no s’altera la seva configuració arquitectònica, és a dir, no es produeix cap variació 
essencial de la composició general exterior, volumetria ni en el conjunt del sistema estructural, tampoc es pretén 
canviar-ne el seu l’ús característic i es tracta d’un local d’escassa entitat. 

En particular, cal destacar que el Real Decret 1627/1997, de 24 de octubre, p el que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix, en els seus articles 5.6, 6.3 i 8, la obligació de que 
els projectistes considerin els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut laboral en l’elaboració 
del projecte d’obra; contemplant al mateix temps, les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, 
en las degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. També es tindran en compte entre 
d’altres els requisits del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
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seguretat i salut en els llocs de treball i els del Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

LOE: Llei 38/1999 d’Ordenació de l’edificació (BOE 6-11-99). Art.2: àmbit d’actuació 

El projecte es realitzarà segons les indicacions del tècnic especialitat i els plànols. L’obra es realitzarà per una 
empresa especialitzada i tractarà el residus conforme la legislació vigent. 

 

MD.3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

Els requisits bàsics d’utilització recollits en la LOE Article 3 a.1 es compleixen davant la proposta de millora de la 
disposició i dimensió dels espais per l’adequada realització de les funcions previstes a l’edifici. 

Les actuacions previstes en el recinte no preveuen modificar ni l’ús ni realitzen cap modificació del volum actual del 
recinte.  Les actuacions no modifiquen ni disminueixen cap condició d’utilització. 

Les actuacions són obres de millora d’escassa entitat. 

 

MD.3.2 Seguretat estructural 

No és d’aplicació ja que no es modifiquen les condicions inicials. 

 

MD.3.3 Seguretat en cas d’incendi 

No és d’aplicació ja que no es modifiquen les condicions inicials. 

 

MD.3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

No és d’aplicació ja que no es modifiquen les condicions inicials. 

 

MD.3.5 Salubritat 

Aquesta exigència bàsica contemplada en el DB CTE HS no és d’aplicació per les característiques específiques  de les 
actuacions. 

 

 

MD.3.6 Protecció contra el soroll 

Aquesta exigència bàsica contemplada en el DB CTE HR no és d’aplicació per les característiques específiques  de les 
actuacions. 

 

MD.3.7 Estalvi d’energia 

No és d’aplicació 

 

MD.4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
 

MD.4.1 Treballs previs: 
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Enderrocs i desmuntatges 

Desmuntatges dels elements assenyalats al plànol d’enderrocs pel projecte amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa en sacs.  

Es procedirà al desmuntatge de la instal·lació de detecció i també el seu posterior muntatge. 

Mesures correctores 

Es protegiran les àrees adjacents de l’edifici que puguin ser afectades pels treballs a realitzar, tanmateix es 
treballaran amb eines que facilitin la neteja de l’aire i el control d’emissió de partícules durant l’execució dels treballs. 

 

MD.4.2 Sustentació de l’edifici 

Les actuacions previstes no tenen afectació sobre el terreny. 

 

MD.4.3 Sistema estructural 

Les actuacions previstes no tenen afectació sobre el sistema estructural. 

 

MD.4.4 Sistemes envolvent i acabats exteriors 

No és d’aplicació, ja que no es preveu cap actuació en el sistema envolvent. 

 

MD.4.5 Compartimentació: 

No es preveuen canvis en les distribucions actuals, ni en els acabats existents. 

 

MD.4.6 Equipaments fixes: 

No es preveuen canvis en les distribucions actuals, ni en els acabats existents. 
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II. PRESSUPOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA CENTRAL DEL CIRC

OBRA: 
pa descripció ut quant. preu import

1 TREBALLS PREVIS

La realització de l'obra global inclou el manteniment i la neteja de la zona 
d'intervenció en acabar la jornada.

Totes les partides inclouen el transport dels enderrocs a un abocador autoritzat.

1.1 Desmuntatge, reconnexionat i posterior muntatge de 9 detectors m2 1,00                             946,53 €                                            946,53 € 
Desmuntatge, reconnexionat i posterior muntatge de 9 detectors situats en la 
sala d'entrenaments. Inclou tots els elements auxiliars necessaris pel nou 
muntatge sobre els panells de llana de roca. Es comprovarà que els detectors de 
la resta de l'equipament segueixen en funcionament durant l'execució de les 
obres

                                           946,53 € 

OBRES MILLORA DEL CONFORT TÈRMIC Barcelona, GENER 2026

08930 Sant Adrià del Besòs

Carrer Moll de la vela, 2

1/4



LA CENTRAL DEL CIRC

OBRA: 
pa descripció un quant preu import

2 AILLAMENTS

2.1 Aïllament tèrmic sota forjat, amb panells de llana de roca m² 590,00                               45,50 €                                     26.845,00 € 
Aïllament tèrmic sota forjat, amb panell semirígid de llana de roca volcànica 
Rocktop Plus VN "ROCKWOOL", o material similar i de característiques 
equivalents, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un 
vel mineral negre, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb fixacions 
mecàniques

                                    26.845,00 € 

Carrer Moll de la vela, 2

08930 Sant Adrià del Besòs

OBRES MILLORA DEL CONFORT TÈRMIC Barcelona, GENER 2026

2



LA CENTRAL DEL CIRC

OBRA: 
pa descripció ut. quant. preu import

3 ALTRES

3.1 Seguretat i Salut u 1,00                          1.300,00 €                                       1.300,00 € 
Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i salut en obra

3.2 Neteja u 1,00 250,00 €                                           250,00 € 
Neteja final d'obra

3.3 Lloguer plataforma elevadora u 15,00 186,64 €                                       2.799,60 € 
Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor elèctric, de 12 m d'altura 
màxima de treball.

3.4 Lloguer de torre de treball mòbil u 0,50 720,96 €                                           360,48 € 
Lloguer, durant 30 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de 
treball de 3x2 m², situada a una altura de 120 m, formada per estructura tubular 
d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per 
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma 
i una càrrega puntual d'1,5 kN

3.5 Muntatge i desmuntatge, transport i retirada de torre de treball mòbil u 1,00 1.080,00 €                                       1.080,00 € 

Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 
3x2 m², situada a una altura de 10 m, formada per estructura tubular d'acer 
galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² 
uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

                                      5.790,08 € 

Carrer Moll de la vela, 2

08930 Sant Adrià del Besòs

OBRES MILLORA DEL CONFORT TÈRMIC Barcelona, GENER 2026

3



IMPORT

1 TREBALLS PREVIS 946,53 €                  

2 AILLAMENTS 26.845,00 €             

3 ALTRES 5.790,08 €               

TOTAL 33.581,61 €             

13% DESPESES GENERALS 4.365,61 €               

6% BENEFICI INDUSTRIAL 2.014,90 €               

TOTAL EXECUCIÓ  39.962,12 €             

IVA 21% 8.392,04 €               

TOTAL IMPORT FACTURA 48.354,16 €             

RESUM

CAPÍTOL
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CENTRAL DEL CIRC. ACTUACIONS DE MILLORA CONFORT TÈRMIC

DESEMBRE 2025

*NOTA:

Les dades i mesures reflectides en els plànols s'hauràn de  comprovar en obra

SALA ENTRENAMENT. Cotes i superfícies

ESTAT ACTUAL

1.3

N
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CENTRAL DEL CIRC. ACTUACIONS DE MILLORA CONFORT TÈRMIC

DESEMBRE 2025

*NOTA:

Les dades i mesures reflectides en els plànols s'hauràn de  comprovar en obra

SALA ENTRENAMENT. Materials i Acabats
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CENTRAL DEL CIRC. ACTUACIONS DE MILLORA CONFORT TÈRMIC

DESEMBRE 2025

*NOTA:

Les dades i mesures reflectides en els plànols s'hauràn de  comprovar en obra

SALA ENTRENAMENT

PROPOSTA
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CENTRAL DEL CIRC. ACTUACIONS DE MILLORA CONFORT TÈRMIC

DESEMBRE 2025

*NOTA:

Les dades i mesures reflectides en els plànols s'hauràn de  comprovar en obra

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

GENERALS
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CENTRAL DEL CIRC. ACTUACIONS DE MILLORA CONFORT TÈRMIC

DESEMBRE 2025

*NOTA:

Les dades i mesures reflectides en els plànols s'hauràn de  comprovar en obra

PLANTA NIVELL ACCÉS (+1)

ESTAT ACTUAL

1.1

N

PLANTA ACCÉS EQUIPAMENT (+4,53m)

E: 1/400 (DIN A3)

A1

A1

ACCÉS

USUARIS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ A1

SOTA COBERTA: 558,60m2

SALA ENTRENAMENTS (CONSULTAR DETALL  ÀMBIT A1 EN PLÀNOL EA_1.3)

ÀMBIT EQUIPAMENT

EN PLANTA NIVELL
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CENTRAL DEL CIRC. ACTUACIONS DE MILLORA CONFORT TÈRMIC

DESEMBRE 2025

*NOTA:

Les dades i mesures reflectides en els plànols s'hauràn de  comprovar en obra

PLANTA SEMI SOTERRADA (0)

ESTAT ACTUAL
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N

PLANTA SEMI SOTERRADA (+0,00m)

E: 1/400 (DIN A3)

ÀMBIT D'ACTUACIÓ A1
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SALA ENTRENAMENTS (CONSULTAR DETALL  ÀMBIT A1 EN PLÀNOL EA_1.3)
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IV. ANNEXES 
 



Nom

NIF

Plana Fàbrega p.oConforme client

Nom

NIF

Import Net Impostos Total Divisa

946.53 198.77 1,145.30 EUR

Ref. Descripció Quantitat Preu de venda Import
MAD01 Disposición de servicio y material auxiliar 1.00 946.5300 946.53

T e l e c o m u n i c a c i o n s  i  S e g u r e t a t

Registre 
d'instal·ladors de 
telecomunicacions 
de CatalunyaRIT-A-
B-C-F 20001

Empresa Registrada a 
la direcció General de 
Policia15/1999

Registrada al RECI. 
Empreses 
instal·ladores i 
mantenidores 
d'aparells 
contraincendis00500
3232

Barcelona · Tarragona · Girona · Lleida · Manresa · Terrassa · Vic · Tortosa · Vilafranca del Penedès · Sabadell · Puigcerdà · Baix Llobregat · Maresme · Asturias · Madrid · Igualada · Mallorca

BARCELONA

Telèfon: 932431111 Fax: 933401950
pfbarcelona@planafabrega.com

C/ CARACAS Nº 10 
08030 BARCELONA

B08718801

Pressupost de projecte Numero 25-10413-1 Data 5/12/2025 Pàgina 1  de  1

A continuació li detallem la oferta sol·licitada por vostè. Restem a la seva disposició, per a qualsevol aclaració que consideri oportuna.

Comercial Victor Garcia Martinez

Data límit del pressupost 4/01/2026

Terminis de 
Pagament

Vista

Dades de l'oferta

Forma de pagament Domiciliación 
SEPA

Mòbil

Correu electrònic vgarcia@planafabrega.com

Fax

Data impressió 5/12/2025
MOLL DE LA VELA Nº 2 
Parc del Forum
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS

Contacte IVAN ARJONA

Dades client
Compte de client CL-0001852

A.P.C.C. (LA CENTRAL DEL CIRC)

Telèfon 933560890 Fax

NIF G63748925

Nota: NO S'INCLOU PLATAFORMA ELEVADORA QUE SERÀ NECESSARIA PER TREBALLAR EN ALÇADA

Família CONTRA INCENDI

Referència Obra DESMUNTATGE, RECONNEXIONAT I POSTERIOR MUNTATGE DE 
9 DETECTO

Direcció MOLL DE LA VELA 2 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
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