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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
CONSULTORIA I REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL BARRI DE VALLBONA (TM BARCELONA) 
 

DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 

1.1 Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de consultoria i redacció de la Modificació 
puntual del Pla General Metropolità (MPGM) a Vallbona, concretament a  l’àmbit comprès 
entre la Granja Ritz, els entorns del Rec Comtal, la zona agrícola i la llera del riu Besòs. 

La transformació urbanística haurà de donar lloc a una nova ordenació de l’àmbit que 
permeti la consecució de diversos objectius: 

a) Adequació de les qualificacions actuals a la realitat. (actualment hi ha fortes 
discordances)  

b) Consolidació de la finca de La Ponderosa com a espai agrícola (avui dins del sòl 
urbà i qualificada d’equipament metropolità en la seva majoria) 

c) Adequació del planejament a la situació provocada pel soterrament de la R2, que 
permet millorar substancialment la connexió entre Vallbona i Can Sant Joan i la 
relació d’ambdós barris amb el parc fluvial) 

d) Promoció de sòl per a la nova construcció d’habitatge. 
e) Reconeixement de la granja del Ritz com a equipament metropolità agro-educatiu. 

 
La redacció de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità, ha d’incloure tota la 
documentació prevista normativament. Amb l’excepció dels documents que formen part de la 
Documentació complementària.  S’estableix com a proposta: 
 
MEMÒRIA DE LA MODIFICACIÓ: 
 
- Memòria Descriptiva: 

- Introducció 
- Objectius 
- Situació, emplaçament i àmbit d’actuació 
- Marc legal aplicable 
- Planejament Vigent 

 
- Memòria Justificativa: 

- Descripció de la Proposta 
- Justificació de la Proposta 
- Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica 
- Agenda i avaluació econòmica-financera 

 
- Normativa Urbanística 
 
- Memòria Social 
 
- Documentació Gràfica: 
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- Plànols d’Informació 
- Plànols de Proposta 

 
 
La documentació complementària no es troba inclosa en l’objecte del present contracte i és la 
següent: 

- Informe Ambiental 
(segons art. 100.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme 305/2006, de 18 de juliol) 
L’Informe Ambiental inclou una apartat de patrimoni cultural. 

 
- Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 

(segons art. 94.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme 305/2006, de 18 de juliol i 
segons Decret 344/2006, de 19 de setembre) 

 
 

1.2 Objectius del contracte 
 
L’objectiu bàsic de la prestació de serveis és la redacció de l’instrument urbanístic d’acord a 
la normativa d’aplicació. 

 
Per tal de la realització satisfactòria es preveuen les actuacions següents: 

 
1. Elaborar tota la documentació que ha de formar part de la MPGM, en cadascuna de les 

fases de la tramitació, fins l’assoliment de l’aprovació definitiva de l’instrument  urbanístic. 
2. Informar i assessorar als Serveis Tècnics del Consorci del Besòs en tots aquells aspectes 

relacionats amb la redacció de la MPGM (facilitant la presa de decisions per a la 
formulació, redacció i tramitació, o altres). A tal efecte, l’adjudicatari haurà d’informar 
tècnicament de les al·legacions en seu d’aprovació del planejament. 

3. Prestar als Serveis Tècnics del Consorci del Besòs la documentació que sigui necessària 
per a la comprensió dels aspectes relacionats amb la MPGM. 

4. Facilitar la participació ciutadana associada a la MPGM amb la realització d’accions 
adients per a la divulgació dels objectius i del contingut dels treballs elaborats. 

5. Concórrer a les reunions i els actes de presentació de les propostes quan així es 
requereixi. 

 

1.3 Abast i contingut de la documentació del contracte 
 
Per dur a terme l’objecte del contracte, l’empresa contractista haurà d’elaborar la 
documentació completa de l’instrument urbanístic, i haurà d’adequar-se als requeriments de 
determinació normativa establerts sectorialment. En tot cas, la documentació escrita i gràfica 
serà l’adequada a llur naturalesa i finalitat, d’una banda en resposta a les necessitats de 
consultoria i d’altra banda per tal d’obtenir els informes preceptius favorables i l’aprovació 
definitiva de la MPGM. 
 
Pel que fa les determinacions que ha de contenir l’instrument de planejament es requerirà 
l’ordenació detallada del sòl amb fixació dels paràmetres necessaris per a l’atorgament de 
llicències i les condicions d’urbanització dels sistemes d’espais lliures i vials. 
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La documentació que seguidament es relaciona respon al marc jurídic vigent en que 
s’enquadra la present prestació. 
 

1. Document per a l’APROVACIÓ INICIAL que inclourà tota la documentació necessària per 
a la seva aprovació. 
2. Document per a l’APROVACIÓ PROVISIONAL que inclourà tota la documentació 
necessària per a la seva aprovació, justificant la seva adequació a les prescripcions dels 
informes sectorials i resposta a les al·legacions que es realitzin durant el termini d’informació 
pública. 
3. Text refós, si s’escau per a l’obtenció de l’APROVACIÓ DEFINITIVA. 

 
Singularment, es requerirà també a l’inici de la prestació de serveis, la redacció per part de 
l’empresa contractista, d’una programació (mitjançant un cronograma o altra eina documental 
de planificació) que haurà d’indicar el règim de reunions, les dates aproximades, el contingut i 
els objectius a assolir.  
 
Pel que fa al servei de consultoria especialitzada de l’empresa contractista al Consorci del 
Besòs, en aquelles qüestions rellevants, així com en els seus objectius de comunicació i 
difusió dels aspectes significatius, es requeriran els mitjans documentals de comprensió i de 
comunicació adients. 
 
Planejament urbanístic vigent 

 
El marc urbanístic vigent per aquests sòls és el Text refós de la “Revisió del Programa 
d’Actuació del Pla General Metropolità” aprovat l’any 1988, en endavant PAU. Aquest 
document de planejament general estableix, per als sòls dels horts de La Ponderosa i el seu 
entorn, l’antic règim urbanístic de sòl urbanitzable programat (avui en dia, urbanitzable 
delimitat) i el qualifica en la seva totalitat de sistemes (7c, 3, 6b...) i estableix la seva condició 
de sistemes generals.  
 
Aquests sistemes generals no estan adscrits a cap àmbit de desenvolupament i, en 
conseqüència, i segons determina la Normativa del PAU, el sistema d’actuació seria el 
d’expropiació.  
 
Per altra banda, i segons estableix la legislació urbanística vigent, pel cas de sòls 
urbanitzables delimitats on no s’ha iniciat cap procés de desenvolupament, el canvi de règim 
no atorga drets indemnitzatoris i el valor del sòl és el corresponent al sòl no urbanitzable.  
 

En relació a la zonificació vigent, es pot considerar obsoleta pel que fa als sòls de sistemes: 

— El sistema viari local.  
Pel que fa a les connexions del barri de Vallbona amb el seu entorn, el planejament vigent 
no reconeix els principals elements d’accés i sortida existents: (1) el carrer de Castelldefels 
que supera la barrera de la C-33 en forma de pont i connecta vehicles, vianants i bicicletes 
amb Torre Baró i l’estació de tren. (2) Les previsions de connexions principals amb l’altra 
banda del riu o amb el Vallés Occidental que no s’han materialitzat i caldria estudiar-ne la 
seva viabilitat. Sí es té coneixement del projecte aprovat per a l’ampliació del pont sobre el 
tren a l’avinguda Puig de Jorba.  
Pel que fa a la connexió amb el municipi veí de Montcada i Reixac en el punt sensible del 
turó de Can Sant Joan, el fet que el límit de terme municipal travessi el turó per la meitat 
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dificulta la seva ordenació i gestió. Des del punt de vista viari, el planejament vigent preveu 
la connexió del barri de Vallbona amb el barri de Can Sant Joan mitjançant un vial que 
connecti amb el carrer del Carril, que transcorre adjacent al riu Besós. No obstant, la 
presència de la infraestructura ferroviària i l’enquistament urbanístic dels sòls no ha propiciat 
aquesta connexió tan necessària. Una altra qüestió en relació a la xarxa viària de Montcada 
i Reixac té a veure amb el fet que els recents estudis realitzats per Barcelona Regional per 
tal de reactivar el desenvolupament de les previsions del planejament a Can Sant Joan, 
contemplen la possibilitat de desafectar de vial les finques consolidades al llarg d’alguns 
carrers (com el carrer Pont) que tindrien una secció de 6m en contes dels 8m previstos pel 
planejament. Aquesta possibilitat passa per que aquests vials no acabin en cul de sac si no 
que prolonguin el seu traçat fins anar a buscar la xarxa existent i puguin ser així d’un sol 
sentit de circulació. La solució implica sòls que formen part del municipi de Barcelona. 

 

Pel que fa a la xarxa interna del propi barri de Vallbona, les previsions del planejament no s’han 
executat i la realitat de la xarxa viaria existent resta exempta d’estructura i no respon a cap 
planificació. 

— El sistema ferroviari vigent està sobredimensionat i no s’ajusta a la infraestructura existent. 
No obstant, actualment s’està treballant en el projecte de soterrament de part d’aquestes 
vies, el que suposa una reducció considerable dels sòls qualificats d’aquest sistema. S’ha 
pres la hipòtesi del projecte que contemplava el soterrament en calaix 
 

— El sistema d’equipaments locals qualifica actualment algunes superfícies de sòl que o bé 
estan urbanitzades d’espai lliure o bé acullen equipaments que caldrà traslladar amb motiu 
de l’obra de soterrament ferroviari. Per altra banda, hi ha una gran peça d’equipament 
metropolità sense ús previst i que afecta una part dels actuals horts de la Ponderosa. 

 
— El sistema d’espais lliures també presenta forces discrepàncies amb la realitat executada i, 

a més, juga un paper bastant residual dins del barri. 
 

Si sobreposem alguns dels elements estructurants o potencialment d’interès que trobem en 
aquest àmbit: 

— La peça dels Horts de La Ponderosa no resta reconeguda pel planejament vigent i aquest 
fet dificulta el seu manteniment i protecció. 

— Hi ha una gran superfície de sòl d’equipament local en sòls actualment urbanitzats d’espai 
lliure. 

— L’actual Granja Ritz es troba en uns sòls qualificats d’espais lliures, la qual cosa dificulta la 
seva rehabilitació i assignació d’usos. El Casal de Barri també resta qualificat d’espais 
lliures. 

— La proposta de soterrament, a falta de confirmació, posa en crisi la situació del camp de 
futbol existent.  

— El teixit residencial del barri situat entre les dues infraestructures ferroviàries existents, 
funciona com un apèndix que depèn viariament del carrer d’Oristà que està compromès, a la 
vegada, pel coll d’ampolla que suposa el pas existent per sota de la via ferroviària. 

— En altre ordre de coses: s’ha expressat la intenció de traslladar l’actual deixalleria al costat 
de l’actual EDAR situada a l’extrem sud de l’àmbit d’estudi. 
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Informació disponible 
 
A l’annex del present plec s’incorpora documentació cartogràfica de referència:  
01 _ emplaçament, 02_topogràfic, 03_ortofotomapa, 04_topogràfic estat actual, 05_Qualificació 
urbanística vigent, amb indicació de l’àmbit de la MPGM. 
 
Així mateix, al lloc web de l’AMB (www.amb.cat) es poden descarregar diverses bases 
cartogràfiques, de planejament. 
 
D’altra banda el Consorci del Besòs  lliurarà a l’empresa contractista la documentació 
necessària per poder desenvolupar l’objecte de l’encàrrec. 
 

1.4 Control i seguiment del desenvolupament de la prestació. 
 
El control i seguiment del desenvolupament de la prestació es realitzarà per part del Director 
dels Serveis Tècnics del Consorci del Besòs, el qual fixarà les directrius metodològiques i 
tècniques sota les quals es redactaran els documents objecte del contracte. Per poder dur a 
terme aquestes tasques, el personal dels serveis tècnics del Consorci del Besòs tindrà 
accés, en qualsevol moment, a les dades i els documents que l’empresa contractista estigui 
elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin.  A aquests efectes, 
l’empresa contractista estarà obligat a informar detalladament sobre l’estat de 
desenvolupament de les feines, així com a facilitar la revisió dels treballs en curs i prestar 
l’assistència tècnica que li sigui requerida pels Serveis Tècnics del Consorci del Besòs. 
Així mateix, es duran a terme reunions periòdiques de seguiment amb el personal tècnic del 
Consorci del Besòs, si s’escau. Aquestes reunions estaran programades, en un cronograma 
que l’empresa contractista presentarà al responsable del Consorci del Besòs a l’inici dels 
treballs. 
A les reunions periòdiques de seguiment l’empresa contractista aportarà la documentació 
que s’hagi acordat amb el responsable dels treballs del Consorci del Besòs, tenint cura que els 
documents i els plànols de treballs siguin intel·ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les 
escales de representació i colors més adients. Per a les reunions de seguiment es prioritzarà 
la utilització de sales de reunions amb projector. Així doncs, preferentment la informació es 
presentarà en format digital i serà lliurada com a document de treball i exposada visualment 
a través de la pantalla, reduint la informació presentada en format paper. 
D’aquestes reunions se n’aixecaran les actes corresponents, que seran redactades per 
l’empresa contractista, signades i enviades en format no editable al responsable del Consorci 
del Besòs, dins dels tres dies hàbils següents a la data de la reunió realitzada. 

 

1.5 Format de presentació de la prestació 
 
Tota la documentació es presentarà digitalitzada, d’acord amb les indicacions del 
responsable dels treballs del Consorci del Besòs, el qual també podrà requerir la presentació 
en format paper. 
La documentació a lliurar s’haurà d’adaptar a les demandes del personal tècnic del Consorci 
del Besòs, de conformitat amb els estàndards de codificació sintètica i de representació 
gràfica normatius, i amb els requeriments tècnics d’intercanvi de dades preceptius, així com 
les especificacions següents: 
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- La informació gràfica vectorial serà lliurada en format editable, adjuntant els 
corresponents fitxers no editables. La informació vectorial estarà convenientment 
georeferenciada utilitzant el sistema geodèsic de referència oficial (ETRS89) 

- La informació alfanumèrica es lliurarà en el format editable corresponent i en el format no 
editable. 

- La part escrita es lliurarà en format editable i no editable. Es lliurarà un document resum 
en format no editable i en format presentació en cadascuna de les fases de treball amb 
la finalitat de facilitar la comprensió, presentació i la difusió dels treballs. 

- S’adjuntarà un índex en el qual s’indicaran tots i cadascun dels documents que 
conformen el lliurament, detallant el tipus d’arxiu que és, amb una descripció del seu 
contingut, així com les referències legals que s’estimin oportunes. 

Tots els elements gràfics hauran de realitzar-se en color, cosa que haurà de permetre la 
seva reproducció, per fotocòpia o offset, sense pèrdua de llegibilitat respecte a l’original. 

Els exemplars a lliurar en suport informàtic (CD o altre mitjà d’emmagatzematge de dades), 
en les diferents fases d’execució, serà en nombre de: 2 exemplars íntegres i identificats amb 
etiqueta. 

 
2.- PERFILS PROFESSIONALS I DEDICACIÓ. 

 
El personal mínim necessari requerit per a la realització d'aquest servei és de TRES (3) 
tècnics que haurà de comptar amb el següent perfil professional i dedicació: 
 
o 1 Llicenciat/da/ graduat en Arquitectura o titulació corresponent segons el Marc 

Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el Marc Europeu 
de Qualificacions. 

Professional multifuncional sènior que actuarà com a Director de l’equip amb una experiència 
mínima de 10 anys l’àmbit del planejament urbanístic i haver participat en la redacció de 
documentació integrada en un mínim de 4 instruments de planejament urbanístic general o 
derivat que hagin assolit l’aprovació definitiva. S’exigeix que els instruments hagin estat 
signats pel professional. Dedicació al contracte: 25 %. 

o 1 Llicenciat/da/ graduat en Arquitectura o titulació corresponent segons el Marc 
Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el Marc Europeu 
de Qualificacions.  

Professional multifuncional junior amb una experiència mínima de 5 anys l’àmbit del 
planejament urbanístic i haver participat en la redacció de documentació integrada en un 
mínim de 2 instruments de planejament urbanístic general o derivat que hagin assolit 
l’aprovació definitiva. Dedicació al contracte:60%. 

o 1 Llicenciat/da/ graduat en Arquitectura tècnica i/o Enginyer tècnic o titulació 
corresponent segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació 
Superior (MECES) i el Marc Europeu de Qualificacions.  

Professional multifuncional junior amb de tenir una experiència mínima de 5 anys en l’àmbit del 
planejament urbanístic i haver participat en la redacció de documentació integrada en un mínim 
de 2 instruments de planejament urbanístic general o derivat que hagin assolit l’aprovació 
definitiva. Dedicació al contracte:  15 %. 
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L’acreditació d’aquesta experiència i les titulacions exigides es realitzarà, en cas de resultar 
adjudicatari, mitjançant l’aportació del currículum vitae signat a mode de certificació i amb els 
corresponents certificats col·legials si s’escau així com amb l’aportació dels corresponents títols 
acadèmics si s’escau. 

Aquest compromís d’adscripció de mitjans personals s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per 
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 

3.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

El Director de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs serà la persona responsable del 
contracte, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i  dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada (art. 62.1 LCSP).  

 

Sant Adrià de Besòs, abril de 2021. 

 
 
 
 
 
Joaquim Calafí Rius 
Director de Serveis Tècnics 
Consorci del Besòs 
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