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1. ANTECEDENTS 

En data 7 de març de 2023, la Comissió de Territori de Catalunya del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar definitivament el Pla director 

urbanístic d'ordenació del front litoral en l'àmbit de les Tres Xemeneies (en endavant PDU3X), que 

abasta els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona. Publicat al DOGC Núm. 8875 - 15.3.2023. 

 

 

 

El PDU3X té la finalitat d’ordenar aquesta peça del litoral metropolità i la definició del model de 

transformació dels terrenys compresos dins del seu àmbit d’actuació, a més de la implantació de 

directrius urbanístiques per a l’àmbit industrial proper a cavall entre Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

El PDU3X qualifica la vialitat del sector amb les claus 5, 5b, 5/18.5 i 5b/18.5, on aplica les 

determinacions de l’article 46.5 de la Normativa: 

Els espais definits com a sistema viari (claus 5 i 5b) i sistema viari/zona subjecta a volumetria 

específica (claus 5/18.5 i 5b/18.5) per aquest Pla, s’executaran d’acord amb les especificacions 

establertes en l’annex IV, Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies, de la memòria del 

PDU3X. L’amplada que s’assigna als vials és vinculant i és la prevista al plànol d’ordenació “o.03.1. 

Qualificació del sòl. Sector Tres Xemeneies”. Les dimensions dels elements de les seccions dels vials 

(amplades de voreres, calçada, carril bicicletes, etc.) poden ser modificades en el corresponent 

projecte d’urbanització, mantenint però, el nivell de qualitat i acabats de l’espai públic (materials, 

mobiliari urbà, enjardinament, etc.) establerts en el referit annex de la memòria del PDU3X. 
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2. OBJECTE 

L'objecte d'aquest plec de prescripcions és l’establiment de les condicions tècniques generals i 

particulars, el contingut documental i el protocol gràfic per a la realització dels treballs de redacció del 

Projecte executiu de la urbanització (vialitat-serveis-passos inferiors) al sector d’ordenació del front 

Litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies als termes municipals de Sant Adrià de Besòs i de Badalona, 

amb mesures de contractació sostenible. 

 

 

3. CONDICIONS GENERALS 

 

3.1. Identificació de les persones físiques o jurídiques intervinents 

Una vegada formalitzada l’adjudicació, les parts designaran les persones físiques o jurídiques 

següents: 

PARTS DESIGNACIONS 

Consorci del Besòs Persona responsable del contracte 

Adjudicatari 

Persona delegada del contracte* 

Equip redactor 
Persones coautores del projecte* 

Persones tècniques especialistes 

*Nota: Podran ser persones coincidents 

 

La Persona responsable del Contracte correspon a la persona designada com a representant del 

Consorci del Besòs davant l’Adjudicatari. 

L’Adjudicatari correspon a la persona / equip responsable d’elaborar i redactar el Projecte. 

L’Adjudicatari haurà de designar les persones especificades al Punt 3.3 del present plec. 

Administracions Intervinents en el procés d’aprovació del projecte. De forma no limitativa: 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

Dirección General de 

Telecomunicaciones 

 

 

Ministerio de 

Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana 

Dirección General de Evaluación y 

Planificación Red Ferroviaria 

 

 Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF) 

 

 Dirección General de Aviación 

Civil. 
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Ministerio para la 

transformación 

ecológica y el reto 

demográfico. 

Dirección General de la Costa y el 

Mar 

 

Generalitat de 

Catalunya 

Departament de Territori  Direcció General de Qualitat 

Ambiental i Canvi Climàtic 

 

  Direcció General de 

Transports i Mobilitat 

  Direcció General de Polítiques 

de Muntanya i del Litoral. 

 Departament de la Presidència. Consell Català de l’Esport 

Servei d’Equipaments 

Esportius 

 Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural  

Agencia de Residus de 

Catalunya  

  Agència Catalana de l’Aigua 

  Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Medi Natural 

 Departament d’Interior Protecció Civil 

 Departament de Cultura  

Àrea Metropolitana de 

Barcelona 

  

Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs  

Territori Sostenible, Medi Ambient i 

Benestar Animal  

 

Ajuntament de 

Badalona 

Territori i Sostenibilitat  

 

3.2. Consorci del Besòs. Persona responsable del contracte 

La Persona responsable del contracte del Consorci del Besòs, desenvoluparà una tasca coordinadora 

i exercirà les següents funcions: 

- Establir els criteris i línies generals d’actuació. 

- Supervisar el Pla de treball proposat per l’Adjudicatari. 

- Facilitar a l’Adjudicatari contactes amb administracions, organismes, companyies, i empreses, 

amb relació al contracte. 

- Supervisar el compliment i la qualitat dels treballs complementaris que realitzi l’Adjudicatari 

durant la redacció dels treballs. 

- Vetllar pel compliment del contracte en general, així com el termini, i les prescripcions. 
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Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’Adjudicatari amb les 

administracions es realitzaran amb el coneixement i supervisió de la Persona responsable del 

contracte. 

 

3.3. Adjudicatari. Persona delegada del contracte i equip redactor 

L’Adjudicatari disposarà de l’equip i l’organització suficients per desenvolupar els treballs en els 

termes que fixa el present Plec i seran com a mínim els presentats en les ofertes corresponents. 

L’Adjudicatari per als treballs corresponents a una mateixa redacció, designarà: 

Persona delegada del contracte 

- Tindrà la titulació de Tècnic/a competent en la matèria objecte principal del contracte. 

- Organitzarà i supervisarà l’execució dels treballs i interpretarà i posarà en pràctica les ordres 

rebudes del Consorci del Besòs. 

- Representarà a l’Adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació i presència, així com en 

altres actes derivats de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona 

marxa dels treballs. 

- Serà responsable de la execució i qualitat dels treballs 

- Es responsabilitzarà de les relacions administratives entre l’Equip redactor i el Consorci del 

Besòs. 

 

Equip redactor 

Es designaran les persones coautores del projecte, les quals seran corresponsables de la redacció 

del projecte, signaran cadascuna de les parts dels documents de projecte que es realitzi i podran 

actuar com a interlocutor davant del Consorci del Besòs. 

Es designaran cadascuna de les persones tècniques especialistes, segons les especificacions del 

Plec de clàusules administratives, les quals: 

- Disposaran d'una titulació que les capaciti. 

- Estaran sota la coordinació i supervisió de la persona delegada del contracte i/o persones 

coautores del projecte. 

 

El Consorci del Besòs podrà exigir, en qualsevol moment, el canvi de les persones que conformen 

l’Equip redactor si es considera oportú per a la bona marxa del contracte. 

 

3.4. Instal·lacions i mitjans materials 

L’Adjudicatari disposarà de tot tipus de materials, equips i programes informàtics necessaris per al 

compliment de les tasques encomanades, que li permetin lliurar la informació sol·licitada en les 

condicions fixades en el present Plec. 

 

3.5. Obligacions i responsabilitats tècniques de l’Adjudicatari 

La Persona delegada del contracte i les Persones coautores del Projecte d’urbanització seran 

responsables de la qualitat dels treballs realitzats. 
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La Persona delegada del contracte haurà d’estar permanentment adscrita als treballs durant tot el 

termini del contracte i ser coneixedora i impulsora del desenvolupament dels treballs contemplats en 

aquest Plec. 

Els treballs es realitzaran d'acord amb el Pla de treball redactat per l’Adjudicatari i supervisat per la 

Persona responsable del contracte. El Pla de treball serà objecte de seguiment periòdic i, si s’escau, 

de posada al dia. 

Sense perjudici de la facultat conferida a la Persona responsable del contracte per a poder exigir en 

qualsevol moment la revisió de l'estat dels treballs, s'estableixen els següents controls que hauran de 

figurar expressament al Pla de treball a elaborar per l’Adjudicatari: 

- Reunions de seguiment sobre aspectes generals i/o particulars, amb periodicitat no superior 

a 15 dies, a les quals assistirà la Persona responsable del contracte i/o possibles 

col·laboradors, l’Adjudicatari i aquelles persones que estiguin relacionades amb els temes a 

tractar (Ajuntaments, Responsables de l’espai públic implicats, altres institucions afectades o 

organismes que es considerin adequats). 

- Informes mensuals sobre l'estat dels treballs que l’Adjudicatari sotmetrà a la consideració de 

la Persona responsable del contracte. Aquests informes hauran de contenir la descripció de 

les tasques realitzades i el grau d'avanç de les diferents activitats del Pla de treball elaborat. 

De les reunions de seguiment convocades, així com dels lliuraments parcials dels treballs, se 

n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’Adjudicatari i lliurades a la Persona 

responsable del contracte dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 

A més, durant la redacció dels projectes es realitzaran altres reunions. L’Adjudicatari generarà la 

documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin dels 

projectes: presentacions, resums, esquemes, etc. 

L’Adjudicatari atendrà qualsevol requeriment de la Persona responsable del contracte quan sigui 

necessària la seva actuació i presència, així com en altres actes derivats de les obligacions 

contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa dels treballs. 

L’Adjudicatari es responsabilitzarà d’acomplir els terminis establerts en el Plec de clàusules 

administratives. 

L’Adjudicatari es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades subministrades i serà el responsable 

davant del Consorci del Besòs i de tercers de les conseqüències derivades per omissions i errors, per 

la utilització de mitjans inadequats o pel subministrament dels resultats o dades incorrectes i restarà 

obligat a solucionar els efectes que se’n derivin. 

En relació amb el compliment del contracte que regula el present Plec, l’Adjudicatari resta obligat a 

realitzar el treball segons les instruccions rebudes des del Consorci del Besòs. L’entrega definitiva del 

Projecte d’urbanització restarà condicionada a l’auditoria de projecte, les correccions que en 

corresponguin i a la seva aprovació per part dels òrgans corresponents. Una vegada liquidat el 

contracte l’Adjudicatari restarà obligat a atendre les consultes referents a la redacció del projecte 

d’urbanització realitzat. 

 

3.6. Llengua dels treballs 

L’Adjudicatari haurà de lliurar en català, com a mínim, una còpia de cada document que s’emeti. 
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L’Adjudicatari, a més, disposarà d’un exemplar bilingüe català/castellà per a la seva presentació 

davant el Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic de la següent documentació: 

1. Resum de la memòria 

2. Resum de plànols 

3. Resum del pressupost 

4. Altra documentació que es consideri oportuna 

 

3.7. Propietat dels treballs 

L’Adjudicatari lliurarà al Consorci del Besòs tota la informació elaborada i recopilada durant el 

desenvolupament dels treballs, i per tant li cedeix, amb caràcter exclusiu, tots els drets d’explotació 

sobre els treballs que s’elaborin com a objecte de l’encàrrec o contracte, sense límit de temps, ni 

d’àmbit territorial o d’idioma. 

Les persones coautores del projecte designades per l’Adjudicatari mantindran la seva autoria pels 

treballs realitzats però cedeixen els drets d’explotació al Consorci del Besòs. 

El Consorci del Besòs es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar, i de qualsevol manera, 

explotar directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o audiovisuals preparats a 

partir dels documents que formen els treballs. 

L’Adjudicatari no podrà divulgar de forma parcial o total, directa o extractada el contingut dels treballs, 

inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o contracte, sense prèvia autorització per 

part del Consorci del Besòs. 

L’Adjudicatari es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a que tingui accés durant 

el desenvolupament de la seva prestació, no podent utilitzar ni publicar, ni per ell ni per tercers, ni 

exposar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que tingués en la realització dels treballs 

de redacció del projecte, al marge del Consorci del Besòs o en perjudici dels seus interessos. 

 

3.8. Incompliment del Plec 

L’incompliment de qualsevol punt d’aquest Plec permetrà al Consorci del Besòs l’aplicació de les 

sancions econòmiques que consideri convenients, fins i tot la revocació de l’encàrrec o contracte. 

En tot cas, l’Adjudicatari haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències que es derivin 

de l’incompliment, per la seva part, d’aquest Plec. 
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4. CONDICIONS PARTICULARS 

 

4.1. Àmbit territorial del Projecte d’urbanització 

El desenvolupament del sector delimitat pel PDU3X s’ha formulat en 3 projectes d’urbanització segons 

la tipologia i durada de la seva redacció (s’ha destacat el projecte d’urbanització objecte del present 

plec). 

• CONTRACTACIÓ PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA 

URBANITZACIÓ (VIALITAT-SERVEIS-PASSOS INFERIORS) AL SECTOR D’ORDENACIÓ 

DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES ALS TERMES 

MUNICIPALS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS I BADALONA, AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

• CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA 

CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PARC 

LITORAL DEL SECTOR D’ORDENACIÓ DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES 

XEMENEIES ALS TERMES MUNICIPALS DE SANT ADRIÀ DE BESÒS I BADALONA, AMB 

MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

• CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA 

CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA PASSAREL·LA PER A 

VIANANTS I CICLISTES PER SOBRE DE L’AVINGUDA DE LA PLATJA I LA PASSAREL·LA 

PER A VIANANTS PER SOBRE DEL CARRER RAMÓN VIÑAS AL SECTOR D’ORDENACIÓ 

DEL FRONT LITORAL EN L’ÀMBIT DE LES TRES XEMENEIES AL TERME MUNICIPAL DE 

SANT ADRIÀ DE BESÒS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 

El Projecte d’urbanització realitzarà l’execució material de les determinacions del sector d’ordenació 

del PDU3X dins del seu àmbit territorial amb una superfície total de 93.225 m² i que incorpora la major 

part pels sòls qualificats amb les claus 5, 5b, 5/18.5 i 5b/18.5, incloent una porció de terreny 

qualificada amb la clau 6 (rampa d’accés al pont sobre el riu Besòs) i dues porcions de terreny 

qualificades amb la clau 3 (sota rasants per on transcorren els passos inferiors). 

 

No formen part del plec la urbanització del Parc del Litoral ni les passarel·les, no obstant, el Projecte 

d’urbanització objecte d’aquest Plec haurà d’estar coordinat amb els altres dos projectes per tal 

d’incloure les prescripcions tècniques que se’n derivin dels respectius dissenys, seguint el punt 4.7. 

 

Els 3 àmbits d’urbanització formulats es poden observar a la figura adjunta. L’àmbit territorial del 

Projecte d’urbanització del present plec s’ha destacat en color blau. 

http://www.consorcibesos.cat/
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4.2. Descripció dels treballs objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la prestació del servei per a la redacció del Projecte d’urbanització per a 

l’execució material de les determinacions del PDU3X dins de l’àmbit territorial definit pel punt 4.1 

d’aquest Plec. A la resta del sector d’ordenació del PDU3X, el Projecte d’urbanització haurà de tenir 

en compte les determinacions del punt 4.7 d’aquest Plec. El projecte d’urbanització haurà de complir 

amb els articles 96 i 97 del RLUC (Decret 305/2006 de 18 de juliol), així com amb la Normativa del 

PDU3X, concretament els articles 31, 46, 50 a 53 i la seva Normativa Ambiental (articles del 63 al 

89). 

En aquest sentit, el Projecte d’urbanització desenvoluparà les especificacions establertes en l’annex 

IV, Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies, de la memòria del PDU3X, complint amb les 

amplades de vial vinculants, podent modificar les dimensions dels elements de les seccions dels vials 

(amplades de voreres, calçada, carril bicicletes, etc.) sempre i quan es mantingui el nivell de qualitat 

i acabats de l’espai públic (materials, mobiliari urbà, enjardinament, etc.). 

Les tasques a realitzar pel Projecte d’urbanització s’han agrupat en les categories de vialitat, serveis 

i passos inferiors, els objectius específics de les quals són: 

http://www.consorcibesos.cat/
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• Vialitat 

Desenvolupar el Projecte d’urbanització complert dels vials al voltant de les parcel·les 

definides al PDU3X, enllaçant la vialitat existent amb la de nova creació per tal de completar 

la trama urbana. 

- Determinar les construccions incompatibles amb el PDU3X. 

- Determinar el nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, aparcament, 

itineraris de vianants i ciclistes, amb l'objectiu de fixar les alineacions i rasants dels solars 

edificables per als diversos usos previstos. 

- Determinar les mesures o actuacions que calgui executar, prèviament o simultàniament a 

les obres d'urbanització, per al tractament dels sòls alterats. 

- Determinar la compactació i pavimentació, el tractament dels vials, introduint el disseny de 

la xarxa de transport en comú, així com l'encintat de voreres i rigoles. 

- Determinar les espècies vegetals de l’enjardinament i l’equipament dels espais lliures 

públics. 

 

http://www.consorcibesos.cat/
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• Serveis 

Desenvolupar el Projecte d’urbanització bàsica de la xarxa de sanejament per a tot el sector 

d’ordenació del PDU3X i el Projecte d’urbanització complert per a les xarxes de 

subministrament d’electricitat, aigua, gas, sanejament, enllumenat públic, reg, intercanvi de 

fred i calor, recollida pneumàtica de residus urbans, si s’escau, i de telecomunicacions per a 

l’àmbit territorial del present Plec. 

- Determinar les infraestructures incompatibles amb l'execució del planejament i el seu 

desviament o restitució. 

- Definir les necessitats i els consums en relació al sector d’ordenació del PDU3X al complert. 

S’inclouran les previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb 

els serveis exteriors al sector, o bé la seva ampliació o reforçament. 

- Determinar el traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i 

de pluja, amb la referència geogràfica del traçat amb relació als vials i altres espais de 

domini públic, vinculant-lo a la xarxa de col·lectors i mecanismes existents o en construcció 

de depuració i reutilització d'aigües. 

- Determinar el traçat, les característiques, la infraestructura per a la implantació o connexió 

a les xarxes de subministrament. S’han d'incloure la referència, la posició gràfica, la 

descripció i el nombre de les estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals 

per a les connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, sens 

perjudici de la normativa particular vigent per a cada servei. 

 

http://www.consorcibesos.cat/
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• Passos inferiors 

Desenvolupar el Projecte d’urbanització complert de les connexions del sector d’ordenació del 

PDU3X amb els nuclis de Sant Adrià de Besòs i Badalona a través de dos passos inferiors 

que connecten amb els següents vials de l’entorn: 

- Pas inferior del carrer Olímpic: Arranjament de l’actual pas inferior modificant-ne la secció 

actual per incorporar un carril bici i ampliar-ne la vorera. Es proposa la construcció d’una 

rampa en sentit ascendent que discorre paral·lela al carrer i connectarà el pas amb el pont 

de l’avinguda d’Eduard Maristany per damunt del riu Besòs. 

- Pas inferior de l’avinguda del Maresme: Obertura d’un nou pas inferior de continuïtat de 

l’avinguda del Maresme connectant-la amb el sector d’ordenació. La tècnica constructiva 

proposada és la del calaix clavat, que podrà ser substituïda per una altra segons 

conveniència tècnica. L’amplada lliure del pas inferior serà aproximadament de 12 metres 

i inclourà espai pel trànsit rodat i pel pas de vianants. Es preveu la disposició d’accessos 

per a vianants a ambdós costats de les vies en paral·lel a l’avinguda d’Eduard Maristany. 

 

4.3. Documentació proporcionada per a la redacció del projecte 

La realització dels treballs de redacció del projecte es farà amb subjecció a les condicions generals i 

particulars, al contingut documental i al protocol gràfic que formen part del present Plec, així com a 

aquelles que el Consorci del Besòs consideri oportunes durant l’execució. 

El Projecte d’urbanització contindrà les especificacions dels següents documents, inclosos en la 

documentació de la present licitació: 

• Normativa del PDU3X. 

• Plànol d’ordenació “o.03.1. Qualificació del sòl. Sector Tres Xemeneies” del PDU3X. 

Les amplades de vial indicades són vinculants. 

• Annex IV de la Memòria del PDU3X, Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies. 

http://www.consorcibesos.cat/
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La urbanització del Parc del Litoral i les passarel·les no formen part d’aquest Plec. Les 

especificacions incloses poden ser modificades pel Projecte d’urbanització mantenint el nivell 

de qualitat i acabats de l’espai públic. 

• Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la redacció del projecte executiu de 

la urbanització (vialitat-serveis-passos inferiors) al sector del front litoral en l’àmbit de les Tres 

Xemeneies als termes municipals de Sant Adrià de Besòs i Badalona, amb mesures de 

contractació pública sostenible. 

• Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres i Instrucció 

tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, editats per l’Ajuntament de 

Barcelona. 

• Guia i Manual BIM de Gestió de Projectes i Obres, editats per la Generalitat de Catalunya. 

 

El Consorci del Besòs aportarà a l’Adjudicatari la documentació següent per a la realització dels 

treballs: 

a. Còpia digital del PDU3X complert. 

b. Informació general sobre acords, convenis, informes de les diferents companyies de serveis, 

les administracions públiques i els propietaris, si s’escau. 

c. Documentació corresponent als serveis que disposi ACEFAT, això no eximeix a 

l’Adjudicatari a obtenir els serveis i informació complementària pels seus propis mitjans. 

d. Documentació corresponent a la xarxa de galeries tècniques. 

e. Documentació dels serveis previstos o potencials pel sector, incloent la xarxa d’intercanvi de 

fred i calor, la xarxa de recollida pneumàtica de residus urbans, el cablejat pel trànsit de 

dades, etc. 

f. Estudis del traçat de perllongament de la xarxa TRAM. 

g. Nota tècnica: Anàlisi de la proposta de drenatge de l’àmbit del PDU Tres Xemeneies en 

relació al sistema de sanejament en alta a l’entorn de Sant Adrià de Besós i Badalona. 

h. Aixecament topogràfic del sector a escala bàsica. 

i. Plantilles tipus per a la realització dels treballs: 

• Plantilla base per a la redacció de la Memòria i els annexos (format Word, Excel). 

• Plantilla de caràtules i separadors (format Word). 

• Protocol gràfic i plantilles per a la realització de plànols (format AutoCAD). 

 

4.4. Documentació a entregar per part de l’Adjudicatari 

L’Adjudicatari realitzarà l’entrega dels treballs realitzats, objecte del present Plec, mitjançant el 

registre electrònic del Consorci del Besòs que trobaran disponible al següent enllaç: 

Tràmits i gestions - Consorci del Besòs (seu-e.cat) 

La documentació s’haurà d’entregar amb els següents formats: 

A) El PDF global del projecte, en format DIN-A3, amb els marcadors que identifiquin els seus 

documents: 

 

- Document I. Memòria i annexos 

- Document II. Documentació gràfica 

- Document III. Plec de Prescripcions Tècniques 

- Document IV. Pressupost 

- Document V. Pla de Treballs 

http://www.consorcibesos.cat/
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A cadascun d’aquests marcadors hi haurà el desplegament dels marcadors de tot el contingut 

del projecte d’acord amb allò descrit al punt 5 d’aquest Plec de prescripcions tècniques. 

El PDF haurà d’estar signat digitalment a la caràtula i en els espais indicats dins de cada 

document, però cal evitar el seu bloqueig. 

 

B) Tots els arxius digitals editables del projecte agrupats dins de les carpetes: 

 

• 01-Memoria 

- La memòria preferentment en format Word (.docx). 

- Les portades i separadors preferentment en format Word (.docx). 

 

• 02-Annexos 

- Els annexos preferentment en format Word (.docx). 

- Els fulls de càlcul i altres fitxers utilitzats per als càlculs de projecte (clavegueram, 

xarxa elèctrica, enllumenat, estructures, traçat, etc.). 

- Els fitxers alfanumèrics es presentaran en format ASCII i preferentment Excel (.xlsx). 

 

• 03-Planols 

- Els plànols preferentment en format DWG o compatible seguint el Protocol gràfic 

establert en el Plec. 

 

• 04-Imatges 

- Les imatges i altra documentació gràfica que es generi, endreçada a les seves 

respectives carpetes amb nomenclatura breu i aclaridora. 

 

• 05-Plec 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars preferentment en format Word (.docx). 

 

• 06-Pressupost 

- Els pressupostos en format BC3 i TCQ o programes compatibles. 

 

• 07-Documentacio 

- Relació de noms, adreces i telèfons de les persones amb qui s’hagi contactat, de les 

diferents companyies subministradores de serveis i d’altres organismes que estiguin 

relacionats amb el projecte. 

- Plànols, esquemes i càlculs, facilitats per les diferents companyies subministradores 

o d’altres organismes. 

- En general, tota la documentació complementària que ha servit per confeccionar el 

projecte. 

 

http://www.consorcibesos.cat/
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• 08-BIM 

 

- Relació de tots els arxius preferentment en format Word (.docx). 

- Arxius en format nadiu indicant preferentment en format Word (.docx), programari i 

versió. 

- Tots els arxius BIM del projecte en format IFC. 

- Model de coordinació en Naviswork o similar. 

- Llistat de cada IFC indicant els paràmetres disposats preferentment en format Excel 

(.xlsx). 

 

• 09-Altres 

 

- Qualsevol altre treball que hagi encarregat l’Adjudicatari per a la realització dels 

treballs descrits en aquest plec en format PDF i editable. 

 

4.5. Desenvolupament del projecte amb metodologia BIM 

El Projecte d’urbanització s’haurà de desenvolupar seguint la metodologia BIM, inclosa dins la Guia 

BIM de Gestió de Projectes i Obres editat per la Generalitat de Catalunya, així com les especificacions 

establertes al Manual BIM de Gestió de Projectes i Obres de la Generalitat. 

L’Adjudicatari restarà obligat a realitzar les tasques indicades en el Plec de Condicions 

Administratives en relació amb el BIM, així com les especificacions que esculli en la seva oferta. 

S’establiran reunions específiques de seguiment del projecte realitzat en BIM, amb l’Adjudicatari. El 

tipus d’arxiu emprat serà el format IFC i s’utilitzaran visors específics per aquest. 

L’Adjudicatari disposarà d’un entorn col·laboratiu de dades (ECD) pel projecte, dotant d’accés al 

Consorci del Besòs, on es podrà consultar l’estat del projecte mitjançant arxius de format IFC. 

El cost de les llicències associades s’inclou dins els honoraris del projecte d’urbanització, així com 

l’accés de l‘ECD. 

L’Adjudicatari complirà amb els treballs indicats en tant que “EXECUTA”, conforme el document de la 

Taula Accions BIM (descripcions) inclòs en la documentació de la licitació. 

 

4.6. Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals 

En totes les fases de redacció del projecte caldrà aplicar les “Instrucció tècnica per a l’aplicació de 

Criteris de Sostenibilitat en la fusta”, publicada al número 14 de la Gaseta Municipal de l’Ajuntament 

de Barcelona, en data 10 de maig de 2015, així com la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris 

de sostenibilitat en projectes d’obres”, publicada a la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 

en data 28 de gener de 2021. 

Es tindrà en compte la perspectiva de gènere, i a tal fi es farà especial atenció a la visibilitat i lectura 

clara dels itineraris en general i en especial dels passos de connexió per sota les vies del tren (línia 

R1), la il·luminació dels espais públics, la ubicació; el disseny i la distribució del mobiliari urbà; la tria 

de materials i colors del mobiliari urbà i els elements decoratius; la tria de materials que garanteixin 

http://www.consorcibesos.cat/
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un correcte estat de conservació i de manteniment dels espais públics; el disseny i la conservació 

posterior dels espais intermedis d’ús comunitari; i un disseny dels espais públics adequat per veure i 

ser vist. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es prendran en consideració els criteris del Manual 

d’urbanisme de la vida quotidiana editat per l’Ajuntament de Barcelona (febrer 2019). 

 

4.7. Coordinació amb altres projectes dins del sector 

 

 

 

El present Projecte d’urbanització inclourà les previsions i coordinarà les seves accions amb els dos 

Projectes d’urbanització amb àmbits territorials dins del sector d’ordenació del PDU3X, que són: 

- Projecte d’urbanització del Parc litoral del sector d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les 

Tres Xemeneies als termes municipals de Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

o Connexions de les diferents xarxes de subministrament i sanejament. 

o Definició dels punts de trobada entre espais públics. 

o Urbanització de l’obra de col·lectors que connectin el clavegueram del sector 

d’ordenació amb el nou col·lector de Llevant. 

 

http://www.consorcibesos.cat/
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- Projecte de la passarel·la per a vianants i ciclistes per sobre de l’Avinguda de la platja i la 

passarel·la per a vianants per sobre del Carrer Ramón Viñas al sector d’ordenació del front 

litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. 

o Connexions de les diferents xarxes de subministrament i sanejament. 

o Punts d’arribada al terreny de la urbanització. 

o Definició dels espais per sota de les passarel·les i ubicació dels punts de suport de 

l’estructura. 

 

A més, el Projecte d’urbanització haurà de coordinar les accions als següents àmbits: 

- Traçat de perllongament de la xarxa TRAM (la urbanització del perllongament correspon a 

TRAM). 

- Vialitat en els sòls qualificats de 5/18.5 i 5b/18.5 (vial per sota de la UP5). 

- Rehabilitació col·lector llevant del sistema del Besòs, redactat per l'AMB, i prevista la seva 

execució a la planificació de l'ACA dins del període 2022/27 (connexions del clavegueram del 

sector amb el sistema de col·lectors per sota del Parc Litoral). 

- Trasllat de la Subestació elèctrica “Transbadalona”. 

- Projecte de Tractament i Defensa de la Costa entre la desembocadura del Besòs i el Port de 

Badalona 

El Projecte d’urbanització determinarà els acords amb els espais que s’hagin d’urbanitzar per 

coherència amb el disseny del conjunt i que es situïn fora del sector d’ordenació. 

 

4.8. Coordinació amb infraestructures ferroviàries, tramviàries i de galeries de serveis 

El Projecte d’urbanització inclourà la definició detallada del procés constructiu, amb totes les fases 

intermèdies que s’escaiguin, per a l’execució de les obres amb el manteniment del trànsit ferroviari, 

el correcte funcionament de les galeries tècniques, i la mínima afectació possible al trànsit tramviari. 

El Projecte d’urbanització inclourà el càlcul d’estructures dels passos inferiors i qualsevol altra 

estructura que sigui necessària dins del seu àmbit territorial. Aquests càlculs estaran revisats per Adif, 

si s’escau, i l’Adjudicatari haurà de fer les reunions que siguin pertinents per obtenir-ne la seva 

aprovació. 

El programari que s’utilitzi haurà de ser validat amb la Persona responsable del contracte i obtenir, si 

s’escau, l’aprovació d’Adif i el Ministeri que correspongui. 

El projecte també haurà de tenir en compte les mesures per mantenir el trànsit de la xarxa TRAM, 

així com el correcte funcionament de les galeries de serveis. 
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5. CONTINGUT DOCUMENTAL 

 

5.1. Document I. Memòria i annexos 

Descriu els antecedents del projecte, assenyala les necessitats a satisfer, exposa i justifica les 

solucions que s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que s’han de tenir en compte en la redacció 

del projecte. 

La memòria ha de tenir la suficient claredat i ha d’arribar fins a una concreció tal, que la seva sola 

lectura doni un coneixement exacte del que es vol executar i com s’ha d’executar. 

 

5.1.1. Antecedents 

En l’apartat d’antecedents es farà referència a les dades prèvies a la redacció del projecte 

d’urbanització, pel que fa al procés urbanístic, tot fent menció expressa dels instruments de 

planejament que el projecte desplega. 

Caldrà esmentar la data de l’aprovació definitiva del PDU3X (07/03/2023 - DOGC Núm. 8875 – 

15/03/2023), fer una relació de les al·legacions que han estat estimades i de tots els organismes i 

companyies que han emès l’informe corresponent i si aquest ha estat favorable. 

 

5.1.2. Estat actual del terreny, topografia i serveis afectats 

Es descriuran amb precisió tots aquells elements que conformen i caracteritzen la zona objecte de 

transformació, complementant la base topogràfica, caldrà situar els següents paràmetres sobre la 

proposta que fa el planejament, amb la finalitat d’identificar la seva possible interacció amb aquest: 

 

- Identificació de rieres, rierols, canals de reg, pous i mines. Possibilitat i capacitat 

d’evacuació d’aigües pluvials i definició de zones inundables. 

- Identificació de les àrees que hagin estat objecte d’abocaments incontrolats, moviment de 

terres o altres zones de possible conflicte amb el planejament proposat. 

- Identificació de línies d’ AT, MT i BT amb les seves corresponents àrees d’afectació a 

l’edificació. 

- Identificació de xarxes de telecomunicacions. 

- Identificació de xarxes generals d’abastament d’aigua. 

- Identificació de xarxes de gas amb les seves corresponents àrees d’afectació a 

l’edificació (el subministrament de gas es troba en previsió de desús). 

- Elements existents a protegir o d’interès (arbres aïllats, àrees de vegetació a conservar, etc.) 

expressats a la documentació ambiental associada al projecte. 

- Elements patrimonials a conservar, segons indiqui l’estudi corresponent (estudi de 

prospecció arqueològica, informe de sostenibilitat ambiental, informe ambiental). 

- Zones de servitud, de domini públic i d’afecció de carreteres i ferrocarrils. 

- Fotografies dels elements que identifiquen el territori en què s’intervé. 

- Gasoductes, oleoductes, xarxa de galeries tècniques, etc. 

- Llistat bases coordenades del topogràfic. 
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Es definiran els límits geogràfics de l’àmbit territorial de la manera més detallada possible i 

s’incorporarà la seva superfície. 

 

5.1.3. Característiques urbanístiques 

En aquest apartat es farà referència al PDU3X, tot fent esment a les etapes en què el pla divideix 

l’execució de l’obra. 

Es definiran les característiques dels sistemes i les zones segons es determina al PDU3X. 

 

5.1.4. Solucions adoptades 

En aquest apartat s’enumeraran i descriuran les solucions adoptades per a la redacció del projecte 

d’urbanització recollint de forma clara i concisa els resultats obtinguts i les mesures plantejades als 

diferents estudis elaborats i que s’incorporen a l’apartat d’Annexos. Es descriuen algunes 

especificacions particulars del contingut d’aquests Annexos al punt 5.1.16 del present Plec. 

 

5.1.5. Ocupacions temporals, servituds i/o expropiacions 

En aquest apartat s’ha de fer referència a tots aquells terrenys fora de l’àmbit del sector d’ordenació 

del PDU3X, la disponibilitat dels quals, bé sigui permanentment, bé temporal, sigui necessària per a 

la correcta realització de l’obra. 

Caldrà tenir en compte si són necessaris terrenys fora de l’àmbit per l’execució dels talussos dels 

terraplens o excavacions, tenint en compte també, l’ocupació temporal per a la seva execució. 

 

5.1.6. Normativa vigent aplicable al projecte 

S’inclourà una llista de normativa vigent aplicable al projecte, prenent en consideració les que 

s’indiquin per part del Consorci del Besòs i pels respectius Ajuntaments. 

 

5.1.7. Termini d’execució de les obres 

S’indicarà la durada prevista de l’obra en mesos. 

 

5.1.8. Classificació del contractista 

S’indicarà la classificació mínima (generalment les 3 corresponents als capítols amb pressupost més 

elevat) que necessàriament haurà de tenir el contractista per a poder participar en l’execució de les 

obres, d’acord amb el que estableix la llei de Contractes de les Administracions Públiques, tot 

detallant-ne els articles que la regulen. 

 

5.1.9. Fórmula de revisió de preus 

S’indicarà la fórmula de revisió de preus que pertoqui, d’acord amb el que estableix l’article de la llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 
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5.1.10. Seguretat i Salut 

S’incorporarà l’estudi de seguretat i salut, es justificarà la seva inclusió i es relacionaran l’articulat i 

la llei que ho regula. 

 

5.1.11. Gestió de residus 

Esmentar les conclusions de l’Annex de gestió de residus d’obra. 

 

5.1.12. Medi Ambient 

Es farà menció a la incorporació de l’annex Memòria Ambiental. S’hauran d’haver contemplat totes 

les mesures ambientals determinades a la Normativa del PDU3X, així com la indicació d’on es troben 

cadascuna d’elles dins el projecte d’urbanització. 

També, en el citat annex, s’indica la metodologia per el seguiment ambiental per a la fase d’obres i 

els criteris a tenir en compte per evitar danys en el medi ambient. 

En el cas de que es detecti la presència de sòls alterats, es farà esment de l’estudi que en resulti i 

les mesures que siguin necessàries pel seu correcte tractament. 

 

5.1.13. Pressupost 

 

• Pressupost de contracte 

Es detallarà amb números i lletres el pressupost d’execució material, el pressupost de 

contracte i el pressupost global per a contractar que resulta de l’aplicació de l’IVA 

corresponent, tot especificant els percentatges que s’apliquen per arribar a cada pressupost. 

 

• Pressupostos per al coneixement de l’administració 

Es detallarà amb números i lletres el pressupost que s’especifica en el full de Pressupost 

per coneixement de l’Administració. 

 

5.1.14. Documents que integren el projecte 

En aquest apartat es farà una relació dels documents que integren el projecte. 

 

5.1.15. Signatura 

Al final de la memòria anirà la signatura gràfica de les persones coautores del projecte. 

 

5.1.16. Annexos 

 

• Annex 1. Resum de característiques tècniques 

S’inclourà un resum executiu del Projecte d’urbanització que inclogui: 
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- Quadre de superfícies: Total, espais lliures, vials, voreres, prioritat invertida, 

aparcaments, etc. 

- Xarxa de serveis: Amidaments més significatius. 

- Quadre de paviments: Tipus, superfícies. 

- Enllumenat: Potències i característiques principals i amidaments més significatius. 

- Enjardinament i reg: Superfícies, número arbres afectats, a conservar, arbres nous, 

longitud canonades de reg. 

- Mobiliari urbà: detall mobiliari, número d’elements 

- Energia: quadre de potències, consums, usos previstos. 

 

• Annex 2. Aixecament topogràfic 

El Projecte d’urbanització inclourà un aixecament topogràfic a càrrec de l’Adjudicatari, que 

s’ha considerat en els honoraris d’adjudicació, de l’àmbit territorial objecte del present plec, 

de forma suficientment extensa per poder redactar el projecte d’urbanització i solapar-se amb 

la resta de projectes d’urbanització que es formularan en el sector d’ordenació del PDU3X. 

Els requeriments de la topografia són: 

- Resolució superior a 1:500. 

- Sistema de coordenades ETRS89 fus 31. 

- Marcatge de tots els aspectes rellevants com ara, arbrat (indicant el perímetre), 

vorades, paviments, escollerat, tapes de serveis, profunditats de pous i arquetes, zona 

de platja fins a una batimètrica de -0,5 m respecte el NMMA, serveis de tots tipus, vies 

ferres, etc. 

- Representació en 3D, marcant tots els elements singulars dins el model. Caldrà 

incloure una exportació de l’arxiu vectorial en 2D. 

- Caldrà incloure la representació en el model topogràfic BIM, amb detall suficient per 

poder realitzar el projecte. 

- Caldrà realitzar unes bases, i fonamentar-les en el territori per poder fer 

comprovacions posteriors, aquestes bases hauran d’ésser suficients, en nombre 

superior a 8. El projecte haurà de contenir el càlcul de compensació de bases. 

 

Caldrà incloure un annex al projecte que inclogui la memòria de com s’ha obtingut aquesta 

topografia, i el càlcul de compensació de bases. 

En cas de fer l’obtenció de dades amb correcció del ICGC, caldrà indicar la pressió obtinguda 

durant l’aixecament, havent de justificar que és similar a les bases in situ. 

La precisió objectiu caldrà que sigui de +-1cm en el cas de cotes de col·lectors, pous, 

sobreeixidors, i podrà ser de +-2cm en la resta de casos. 

Es podrà realitzar un aixecament 3D mitjançant LIDAR sempre i quan s’obtingui una restitució 

en elements 3D a més del núvol de punts. 

 

• Annex 3. Estudi geotècnic 

S’inclourà tota la documentació aportada per l’empresa encarregada de l’estudi, la 

contractació de la qual i el pagament dels seus serveis aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 
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La campanya haurà de ser aprovada per la Persona responsable del contracte abans 

d’executar-se. Es podrà sol·licitar una ampliació d’aquesta en funció dels resultats i/o 

necessitats del projecte. 

La campanya haurà de ser assumida per les persones coautores del projecte, i justificada pels 

tècnics estructuristes i/o geotècnics. 

Caldrà especificar el tipus de terreny, les relacions òptimes desmunt/terraplè segons la 

tipologia del terreny, el gruix d’excavació (terra vegetal...). 

 

• Annex 4. Memòria ambiental 

S’inclourà una memòria aplicant les regulacions del Decret d’Alcaldia d’ambientalització 

d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, pel qual s’utilitzaran els materials i guies de suport a 

l’ambientalització d’obres: 

- Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes 

d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres. 

- Guia de control de l’ambientalització de l’execució d’obres. 

 

Es complirà amb les disposicions de l’article 64 de la Normativa del PDU3X i s’incorporarà la 

documentació de l’estudi ambiental del PDU3X que es cregui oportuna. 

 

• Annex 5. Estudi d’inundabilitat 

S’inclourà la documentació de l’estudi d’inundabilitat del PDU3X, especificant les àrees que es 

trobin en zona inundable. S’ha d’incloure l’adopció de les mesures preventives enfront del risc 

d’inundació del riu Besòs establertes a l’article 31 de la Normativa del PDU3X. 

 

• Annex 6. Estudi de patrimoni 

S’inclourà un estudi sobre l’afectació i tractament de la vialitat que transcorre als entorns del 

recinte de les Tres Xemeneies, fent especial èmfasi a les solucions aplicades als sòls 

qualificats amb les claus 5/18.5 i 5b/18.5. 

 

• Annex 7. Adaptació al planejament 

S’especificaran les diferències que hi pugui haver entre el planejament del PDU3X i el projecte 

d’urbanització, com a resultat lògic de la concreció que suposa aquest respecte del primer, tot 

justificant que aquestes variacions s’ajusten al que estableix el planejament. 

S’incorporaran els quadres de superfícies de totes les zones i sistemes, en conjunt i per illes, 

tot indicant el tipus edificatori, l’edificabilitat, l’alçada reguladora màxima, el nombre de plantes 

i el nombre d’habitatges. S’especificaran, si es dona el cas, els possibles ajustos que incorpori 

el projecte. 

S’inclouran els plànols de vialitat, qualificacions, d’ordenació de l’edificació, de manera que la 

caràtula pròpia d’aquests plànols es distingeixi clarament. També s’inclourà un plànol 

comparatiu del planejament del PDU3X i del projecte, en el cas d’haver-hi modificacions. 
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• Annex 8. Projecte d’enderroc 

S’inclourà un projecte d’enderroc on s’especificaran tots aquells elements que per 

incompatibilitat urbanística amb el PDU3X sigui necessari enderrocar, tot fent-ne una 

descripció. En cas que hi hagi elements o edificacions que calgui conservar, també 

s’especificaran, així com aquells elements singulars (arbres, murs, etc.). Per aquest darrer 

propòsit, caldrà considerar les mesures indicades a la Memòria ambiental del PDU3X, on 

s’indicaria la necessitat o no de conservar determinats elements naturals o patrimonials. 

En el cas que es reutilitzin materials procedents dels enderrocs caldrà indicar-ho. Aquests 

materials podran ser reciclats dins de la pròpia obra per al seu ús posterior (pavimentació, 

execució de voreres, rebliment del terreny, rebliment de talussos, etc.), tenint en compte que 

es farà segregació de residus a l’obra i que s’aplicaran les bones pràctiques en les tasques de 

desconstrucció per facilitar el reciclatge de materials. Els que siguin rebutjables es portaran 

als abocadors corresponents indicant la seva ubicació i s’especificarà a l’annex corresponent. 

 

• Annex 9. Estudi d’auscultació, moviment de terres 

S’inclourà un estudi del moviment de terres tenint en compte la presència de les galeries 

tècniques i les possibles interferències i afectacions durant el transcurs de l’obra. 

Es complirà amb les disposicions de l’article 65 de la Normativa del PDU3X i es tindrà en compte 

les rasants de l’Annex IV de la Memòria del PDU3X Criteris d’urbanització del sector Tres 

Xemeneies. 

S’inclourà tota la documentació corresponent als informes, estudis, anàlisi, entre d’altres, en 

relació a la caracterització, quantificació i qualitat dels sòls de les finques aportades que siguin 

identificades com a contaminades/impactades, així com els projectes de les intervencions pel 

seu tractament adient i indispensable per tal d’obtenir-ne la compatibilitat amb l’ús finalista 

que preveu el PDU3X, que són obligatòries i a càrrec dels propietaris del sector. 

 

• Annex 10. Servituds, expropiacions i ocupacions temporals 

S’inclourà un estudi on per a cada parcel·la afectada en terrenys fora sector, s’haurà 

d’especificar: 

- Servitud (pot ser de pas, d’aqüeducte, de vol, ...) 

- Ocupació temporal, 5 m a cada costat de l’eix de la canonada 

Les superfícies de les zones d’afectació no es poden solapar. Per a cada parcel·la afectada 

s’especificarà la identificació de la parcel·la, el polígon cadastral, la parcel·la cadastral, el nom 

del propietari i la superfície per a cadascuna de les figures d’afectació.  

S’inclourà una relació d’aquestes parcel·les numerades en un quadre resum amb la superfície 

total per a cada figura d’afectació. 

S’inclourà un plànol amb les zones afectades dades sobre la topografia o cartografia, seguint 

els criteris del plànol de planta d’expropiacions. 

 

• Annex 11. Serveis urbans afectats 

S’inclourà tota la informació disponible sobre els serveis afectats dins dels sector d’ordenació. 
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• Annex 12. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

S’han d’incorporar les mesures establertes a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del 

PDU3X, incloent una justificació del seu compliment. 

Es complirà amb les disposicions de l’article 83 de la Normativa del PDU3X. 

 

• Annex 13. Estudi de mobilitat sostenible 

S’inclouran els estudis per a la implementació, millora, reconfiguració, etc de la xarxa de 

transport públic. Es potenciarà la mobilitat sostenible, amb dotacions d’aparcament per 

bicicletes i recàrrega de vehicles elèctrics. 

S’establiran les mesures concretes quant a la mobilitat de les persones i els vehicles, que 

garanteixin la prioritat del vianant i assegurin l’accessibilitat universal de les persones. 

S’inclourà tota la documentació disponible sobre el traçat de perllongament de la xarxa TRAM. 

 

• Annex 14. Càlculs de traçat 

S’inclourà l’estudi de càlculs de traçat on s’adjuntaran la fórmula i diagrames de càlcul dels 

acords verticals, els llistats d’alineacions en planta i alçat; així com, els punts deduïts dels 

vials existents (en planta i alçat). 

En el llistat d’alineacions en planta hi constarà la longitud de cada alineació, l’azimut de les 

rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i 

radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba. En cas d’enllaç amb carreteres, s’haurà de 

definir el tipus de clotoide a emprar; així com tots els punts singulars, interseccions, etc. 

En el llistat d’alineacions en alçat hi constarà el paràmetre KV de cada acord vertical, el 

pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangència i els vèrtexs dels 

acords de les interseccions, dels enllaços i de les rotondes). 

S’inclourà també un llistat de les bases de replanteig amb les seves coordenades (x,y,z). 

 

• Annex 15. Càlcul d’estructures 

S’inclourà el càlcul d’estructures dels passos inferiors i qualsevol altra estructura que sigui 

necessària dins del seu àmbit. Aquests càlculs estaran revisats per Adif, si s’escau, i el 

projectista haurà de fer les reunions que siguin pertinents per obtenir-ne la seva aprovació. 

El programari que s’utilitzi haurà de ser validat amb la Persona responsable del contracte i 

obtenir, si s’escau, l’aprovació d’Adif i el Ministeri de Mobilitat. 

 

• Annex 16. Pavimentació 

S’inclourà un annex on es justificaran, tenint en compte l’estudi geotècnic, l’Annex IV de la 

Memòria del PDU3X Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies i la taula de ferms que 

s’hagi aplicat en cada cas, els tipus de paviment que es preveu per cada camí o àrea 

pavimentada. 

S’establiran mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació i l’increment d’escorrentiu 

superficial, promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl minimitzant les superfícies 
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impermeables, fomentant els paviments drenants, tous i semipermeables, incorporant sempre 

que sigui possible, sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i mitjançant 

l’enjardinament viari i dels espais lliures. 

 

• Annex 17. Càlcul de consums de xarxes de serveis pel sector d’ordenació PDU3X 

S’inclourà un estudi amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al planejament 

i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació PDU3X al complert. 

 

• Annex 18. Xarxa d’abastament d’aigua potable i freàtica 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 

planejament i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 

S’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa d’aigua potable, indicant sí el 

diàmetre dels tubs és interior o exterior, i es llistaran els resultats obtinguts. 

S’inclourà el plànol original facilitat per la companyia subministradora. 

Es complirà amb les disposicions dels articles 66 a 69 de la Normativa del PDU3X. 

S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 

planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Dades de la companyia subministradora (avant projecte de la companyia 

subministradora). 

- Consum previst tenint en compte el consum amb 2 hidrants mínim. 

- Dades de subministrament: secció, cabal i pressió. 

- Punt de connexió a la xarxa existent o projectada 

- Necessitat de construcció d’un nou dipòsit o ampliació de l’existent. 

- Necessitat d’un grup de pressió. 

- Altres. 

 

• Annex 19. Xarxa de clavegueram 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 

planejament i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 

S’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa de clavegueram, i es llistaran 

els resultats obtinguts. 

Es preveurà la xarxa de sanejament separativa, tal com defineix l'article 68 de la Normativa 

del PDU3X, i caldrà preveure els dipòsits per a l'emmagatzematge amb les dimensions 

necessàries per als usos als què es destinaria l'aigua (regs i rentats). En aquest sentit, cal 

tenir en compte la metodologia descrita a la guia Aprofitament d'aigua de pluja a Catalunya, 

publicada per l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Es considerarà l’adopció de dispositius i sistemes per a la separació i recollida d’olis i 

hidrocarburs procedents dels vehicles, previ a l’abocament a la xarxa de pluvials urbana o a 

altres possibles zones d’infiltració. 

Es complirà amb les disposicions dels articles 66 a 69 de la Normativa del PDU3X. 

S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 

planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 
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- Xarxes existents (pluvials i/o residuals): posició, secció estimativa i materials. 

- Punts d’abocament. 

- Depuradora existent i empresa concessionària. 

- Materials a utilitzar i diàmetres. 

- Separadors d’hidrocarburs, dipòsits de contenció d’aigua de pluja i/o d’aigües grises, 

etc. 

- Estudi dels sistemes de drenatge urbà sostenible. 

- Altres. 

 

• Annex 20. Xarxa de subministrament elèctric 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 

planejament i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 

S’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa elèctrica, i es llistaran els 

resultats obtinguts. 

Es complirà amb les disposicions de l’article 76 de la Normativa del PDU3X. Es tindrà en 

compte la xarxa de galeries tècniques. 

S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 

planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Companyia subministradora. 

- Conveni d’inversió conjunta amb la companyia (si s’escau). 

- Línies existents a eliminar o modificar. 

- Punts de connexió MT. 

- Tipus de CT (aeri, soterrat o en locals d' edificis). Transformadors de 630KVA. 

- Desviaments provisionals per a l’execució de l’obra. 

- Altres. 

 

• Annex 21. Xarxa d’enllumenat públic 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 

planejament i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 

S’especificaran els sistemes de càlcul emprats per a la xarxa d’enllumenat públic, i es llistaran 

els resultats obtinguts. S’indicarà el total de la potència a contractar i la potència de cada línia. 

Es calcularan totes les línies. 

Es consideraran les normatives particulars dels Ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià de 

Besòs, dividint la xarxa per a cada municipi. 

Es complirà amb les disposicions de l’article 70 de la Normativa del PDU3X. 

S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 

planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Estalvi energètic. 

- Tipus de columna: alçada, materials, disseny específic, etc. 

- Tipus de làmpada. 

- Tipus de lluminària. 

- Condicionaments especials dels quadres d’enllumenat. 

- Tipus d’armari. 
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- Compliment de l’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn (Decret 190/2015, de 25 d’agost). En termes generals, l’àmbit es troba en 

zona E3 (àrees urbanes o urbanitzables), en algun cas, podrien estar properes a 

zones E1 (coincidents amb espais naturals protegits). 

 

• Annex 22. Xarxa de distribució de gas 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 

planejament i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 

S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 

planta i detalls corresponents tenint en compte les darreres directives europees i les 

normatives més recents sobre l’ús d’energies d’origen fòssil a l’edificació. 

 

• Annex 23. Xarxa de telecomunicacions 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 

planejament i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 

Contindrà la memòria de l’estudi fet per l’Ajuntament o les diferents companyies 

subministradores. 

Cal mencionar on es farà la connexió amb la xarxa o xarxes existents. 

S’inclourà el disseny complert de la xarxa. Contindrà una memòria, els plànols de situació, 

planta i detalls corresponents tenint en compte els següents conceptes: 

- Caldrà verificar les normatives internes de cada Ajuntament en el tema de 

desplegament de xarxes de telecomunicacions. 

- Companyia concessionària de l’Ajuntament ó núm. de companyies a preveure. 

- Convenis amb companyies. 

- Punts de connexió a la xarxa existent. 

- Inclusió a la nova xarxa del desplaçament de xarxes preexistents. 

- Convenis previs. 

- Telègrafs – Caldrà deixar un conducte enterrat des de l’inici fins al final de l’actuació. 

- Esquema de xarxa. 

- Altres. 

 

• Annex 24. Xarxa d’intercanvi de fred i calor 

Aquest estudi no forma part dels costos del contracte, no obstant, el Projecte d’urbanització 

n’haurà d’incloure les prescripcions tècniques, les reserves necessàries del disseny que se’n 

derivi. 

 

S’inclourà la definició bàsica de necessitats i consums en relació al planejament i de 

possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 

 

• Annex 25. Xarxa de reg 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 

planejament i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 
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S’inclouran els càlculs detallats realitzats per al dimensionat de la xarxa de reg, indicant 

quina ha estat la fórmula emprada per al càlcul de les pèrdues de càrrega. 

S’inclourà el disseny complert de la xarxa, tenint en compte les disposicions de l’article 69 de 

la Normativa del PDU3X, en concret els apartats 1 a 4. 

 

 

• Annex 26. Estudi de gestió de residus urbans 

S’inclourà el projecte executiu amb la definició bàsica de necessitats i consums en relació al 

planejament i de possibilitats de subministrament respecte el sector d’ordenació al complert. 

S’incorporarà un estudi de gestió dels residus urbans que es preveuen generar al sector 

d’ordenació una vegada completada tota la urbanització i l’edificació prevista al PDU3X. S’han 

de preveure els espais necessaris per facilitar l'adequada recollida selectiva dels residus, en 

l'espai públic. Aquestes reserves hauran de complir allò previst al CTE (Secció HS 2 Recollida 

i evacuació de residus) i al Decret d'ecoeficiència 21/2006, ja esmentat, així com garantir la 

coherència amb el model de recollida selectiva que es prevegi al sector. 

L’estudi haurà de contemplar com a alternativa el disseny complert de la xarxa de recollida 

pneumàtica de residus connectada a la central Port Fòrum, a nivell de projecte executiu. 

 

• Annex 27. Coordinació de serveis 

S’inclourà un annex on es posaran les fitxes (fitxer de formalització) que s’adaptin al projecte. 

Es farà referència al plànol del projecte on figurin les seccions orientatives dels serveis. 

 

• Annex 28. Estudi de sostenibilitat, reducció del consum energètic i producció d’energia 

en la urbanització 

S’inclourà un estudi d’alternatives per a la reducció de les demandes energètiques i per 

l’acompliment de criteris de sostenibilitat ambiental del Projecte d’urbanització. S’inclouran 

mesures per a la producció d’energia renovable a l’espai públic. 

 

• Annex 29. Estudi de perspectiva de gènere 

S’incorporarà l’estudi que compleixi amb les disposicions de l’article 31 de la Normativa del 

PDU3X, en concret l’apartat 9. 

 

• Annex 30. Estudi de determinació de les espècies vegetals 

S’inclourà l’estudi de les espècies concretes per a la plantació i l’enjardinament, realitzant un 

estudi d’espècies compatibles, edalfologia, reg sostenible, necessitats d’aigua, etc.  

Caldrà definir l’hàbitat objectiu que es vol obtenir en cada zona, tenint en compte la justificació 

de: 

- Recursos hídrics necessaris. 

- Valor biològic i edalfològic. 

- Valor paisatgístic. 

- Biodiversitat que es pot obtenir. 

- Limitació i evitació justificada de plagues a partir d’un ecosistema nou. 
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- Cost del manteniment. 

- Resiliència de l’ecosistema una vegada desenvolupat. 

 

El Projecte d’urbanització prendrà en consideració les especificacions incloses a l’Annex IV 

de la memòria del PDU3X, Criteris d’urbanització del sector Tres Xemeneies, així com allò 

establert pels articles 79, 80 i 81 de la Normativa del PDU3X. 

 

• Annex 31. Definició dels espais lliures públics 

S’inclourà un annex on s’hauran de descriure els següent punts: 

- Límit de l’àmbit d’intervenció: Descripció detallada i superfície. 

- Estat actual: Elements existents, morfològia del terreny, tipus de terreny, ús, 

edificacions, xarxes existents, arbrat, elements singulars a conservar, etc. 

- Descripció de l’ordenació: Criteris de la proposta d’ordenació, programa d’usos i 

relació amb la resta de l’actuació. 

- Descripció de la solució adoptada: 

- Moviment de terres i topografia 

- Pavimentació 

- Drenatges i clavegueram 

- Abastament d’aigua i reg 

- Enllumenat públic 

- Enjardinament 

- Preparació del terreny 

- Sembres 

- Plantacions 

- Manteniment de l’enjardinament 

- Formigons, obres de fàbrica i estructures auxiliars 

- Equipament i mobiliari urbà 

 

• Annex 32. Mobiliari urbà 

S’inclourà un annex on contindrà tots els elements que conformen el mobiliari urbà amb les 

especificacions i les fitxes tècniques. 

 

• Annex 33. Enjardinament viari 

S’inclourà un annex on contindrà tots els elements que conformen l’enjardinament viari amb 

les especificacions i les fitxes tècniques. 

 

• Annex 34. Accessibilitat i barreres arquitectòniques 

S’inclourà un annex on es detallaran les mesures previstes pel compliment amb el Decret 

209/2023 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

 

• Annex 35. Obres de fàbrica i obres de drenatge 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

33 de 54 

S’inclourà un annex on es definiran perfectament, tant en planta com en alçat, amb 

coordenades (x,y,z), així com amb un quadre detallat de tots els ferros emprats i de les 

característiques dels materials, ferro i formigó. 

Es detallaran únicament i es justificaran tots els elements estructurals de l’obra de fàbrica o 

drenatge. 

Es justificarà la tipologia escollida amb relació a altres possibles solucions. Es detallarà la 

idealització de l’estructura i les hipòtesis de càlcul. En cas que facin servir programes 

informàtics, s’especificarà el nom del programa i el de l’entitat que l’hagi desenvolupat. Sempre 

que sigui possible, els resultats dels càlculs es representaran en esquemes que facilitin la 

seva interpretació (diagrames d’esforços, deformades, esquemes de dimensionament 

d’armadures, etc.). 

Quan es tracti d’una obra que sigui de drenatge, es realitzarà l’estudi hidrològic de la conca 

corresponent per tal de justificar el pas del cabal de càlcul sota l’obra en qüestió. 

 

• Annex 36. Estudi de mesures per facilitar el manteniment de la urbanització 

S’inclourà un estudi on es detallin les mesures preses al Projecte d’urbanització per a facilitar-

ne el manteniment un cop executada l’obra. Inclourà el pla de seguiment i manteniment de 

l’espai públic. 

 

• Annex 37. Estudi de gestió de residus d’obra 

S’incorporarà un estudi de gestió dels residus que es preveu generar, d’acord amb el Reial 

Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de 

residus (en tipologia i volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió 

(d’acord amb la legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, 

dels residus generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara àrids 

provinents del matxuqueig de runa o de residu petri). 

El càlcul de quantitat de residus pot ser estimat a partir d’aplicacions específiques de 

programes de pressupostos que permetin analitzar les dades ambientals associades als bancs 

de preus BEDEC. 

S’han d’incloure plànols on s’especifiqui la ubicació de les instal·lacions previstes per a la 

separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la 

construcció i enderrocament dins de l’obra. 

Es complirà amb les disposicions dels articles 77 i 78 de la Normativa del PDU3X. 

 

• Annex 38. Estudi de seguretat i salut 

S’inclourà l’estudi de seguretat i salut d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(LPR) Llei 31/1995, promulgada el 8 de novembre de 1995, i el Reial Decret 1627/1997, de 

24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 

de construcció. 

Contindrà una memòria, els plànols de situació, planta i detalls corresponents (seran una còpia 

de la planta i detalls de seguretat i salut que figuren en el document plànols), el plec de 
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condicions de seguretat i salut i el pressupost (també seran una còpia del plec i pressupost 

que figuren en els corresponents documents del projecte). 

 

• Annex 39. Materials i equips 

S’inclourà l’annex amb la descripció de procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que 

seran necessaris per a l’obra. 

 

• Annex 40. Pla de control de qualitat 

S’inclourà l’annex on s’hi han d’incorporar els documents següents: 

- Relació entre partides d’obra i àmbits de control. 

- Plec del Control de Qualitat. 

- Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per àmbits de control i per activitats del 

Pla de Treballs. 

El Pla de Control de Qualitat per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost 

i qualitat haurà d’elaborar-se mitjançant l’aplicació informàtica PCQ 2000, de la qual 

l’Adjudicatari haurà de disposar. 

L’Adjudicatari lliurarà el Pla de Control de Qualitat en un annex independent de la resta del 

Projecte i aportarà el seu contingut mitjançant l’aplicació informàtica TCQ 2000 en la versió 

vigent en el moment de redacció del projecte. 

 

• Annex 41. Estudi de mesures de prevenció i protecció contra incendis 

S’inclourà l’estudi de les mesures de prevenció i protecció contra incendis, els recorreguts 

d’evacuació i pas de vehicles d’emergència i la documentació que sigui necessària per a la 

seva aprovació per part de Bombers. 

 

• Annex 42. Estudi del sistema d’alertes al risc d’inundació 

S’inclourà l’estudi d’un sistema d’alertes, ja sigui propi o en coordinació amb el Sistema 

existent d’Alerta Hidrològica del riu Besòs (SAHBE) desenvolupat per l’Ajuntament de 

Barcelona a través de l’empresa BCASA (Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.). 

(https://parcs.diba.cat/web/fluvial/les-zones/la-zona-d-uspublic#alertes). 

 

• Annex 43. Informes 

S’inclouran els informes emesos, pels diferents organismes i companyies, respecte al sector. 

 

5.2. Document II. Documentació gràfica 

 

5.2.1. Criteris generals 

Aquest document inclourà tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment i execució 

de l’obra, així com el material per a la divulgació del projecte. Contindran la descripció gràfica de totes 

les obres objecte del projecte (situació, replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils 

transversals, plantes i perfils longitudinals de xarxes de serveis, planta de paviments, planta de 
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jardineria, obres especials, plànols de detall, etc.). S’inclouran imatges virtuals del resultat final del 

projecte d’urbanització. 

L’ordre dels plànols seguirà el criteri fixat en aquest plec. 

La numeració dels plànols serà la que escaigui en el projecte tenint en compte que quan hi hagi més 

d’un full per cada planta de serveis caldrà una planta de conjunt a escala reduïda. Aquesta planta 

reduïda correspondrà al full 0 de X (X correspon al número total de fulls del plànol en concret). 

La llegenda es col·locarà en el lloc que correspongui dins la caràtula, seguint els criteris del protocol 

gràfic. També s’inclouran els esquemes de situació dels fulls dels plànols. S’indicarà el nord. 

El nom dels vials figurarà a totes les plantes. 

Es realitzarà un plànol de planta per a cada xarxa de serveis on hi apareixerà la parcel·lació. Els 

detalls mai es dibuixaran en el plànol de la planta. 

En tots els plànols, a l’espai destinat a la caràtula, hi haurà la signatura gràfica de les persones 

coautores del projecte. 

A tots els plànols figurarà el límit de l’àmbit del sector d’ordenació (en línia vermella i ratllada) i el límit 

de l’àmbit territorial del Projecte d’urbanització (en línia blava i contínua). En el cas que els límits dels 

àmbits siguin coincidents, la línia de l’àmbit del sector d’ordenació es superposarà a la línia de l’àmbit 

territorial del projecte d’urbanització. 

 

 

5.2.2. Criteris específics dels plànols 

En el següent apartat s’especifiquen els requisits per a determinats plànols: 

 

• Índex 

Com a primer full d’aquest capítol s’incorporarà l’índex de tots els plànols que composen el 

projecte, amb l’escala corresponent i el número de fulls. 

 

• Situació 

Se situarà l’àmbit territorial en relació amb el territori del Besòs. 

 

• Emplaçament 

Se situarà l’àmbit territorial en relació amb els barris de Sant Joan Baptista i els sectors 

d’activitat econòmica d’El Sot i Badalona Sud. 

 

• Planta topogràfica 

Ha d’incloure el llistat de BR (x,y,z), indicant el sistema de referència geodèsic (ETRS89) i 

que les cotes i coordenades són UTM. S’ha d’indicar el nord. Es dibuixaran els eixos de 

coordenades. 

 

• Planta d’expropiacions 

Inclourà una planta de les parcel·les afectades que quedin fora del sector, sobre la 

topografia o cartografia segons: 

- Expropiació de la propietat (color gris) 
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- Servitud (color taronja) 

- Ocupació temporal (color groc) 

 

A cadascun dels plànols, apareixerà una taula resum amb: la identificació de la parcel·la, el 

polígon cadastral, la parcel·la cadastral, el nom del propietari i la superfície afectada de 

cadascun del tipus d’afectació. Es dibuixarà, sobre la base de la definició geomètrica (sense 

cotes), amb els talussos i la parcel·lació de dins del sector. 

 

• Planta serveis afectats 

Es dibuixaran totes les instal·lacions de serveis (aigua, electricitat, telecomunicacions, etc.) 

que afectin el desenvolupament de les obres dins de l’àmbit territorial. 

 

• Planta de definició d’eixos 

Es dibuixaran els eixos sobre la topografia (sense els vials) s’indicaran les coordenades (x,y,z) 

i punt quilomètric dels inicis i acabaments de les alineacions, intersecció d’eixos i punts de 

tangència de les corbes. S’especificaran el radi i les coordenades del centre en les corbes 

circulars i els paràmetres de les clotoides, si n’hi ha. S’indicaran les pendents dels carrers. 

Cal incloure una quadrícula de coordenades. 

 

• Planta de definició geomètrica 

S’indicaran les amplades de carrers (calçada i voreres) així com totes les que siguin 

necessàries per situar les parcel·les, definició de cantonades, illetes, guals, aparcaments 

encastats a la vorera, etc. 

 

• Perfils longitudinals 

Es faran perfils longitudinals de tots els carrers (vials de trànsit restringit i de vianants), en els 

que estarà dibuixada la línia de rasant i la del terreny natural, la situació dels perfils 

transversals i dels eixos dels carrers que travessa, i la definició dels acords verticals. 

També s’indicaran les distàncies parcials i a l’origen, així com la distància entre el perfil i l’eix 

del carrer més proper, les cotes de la rasant i del terreny natural de cada perfil transversal, 

les corresponents a les entrades i sortides dels acords verticals i qualsevol altre cota 

necessària per poder realitzar el moviment de terres i la rasant a l’obra. S’afegirà el Diagrama 

de curvatures i de peralts, si s’escau. 

Els longitudinals dels vials s’identificaran amb el nom que figura a les plantes. 

 

• Perfils transversals 

S’inclourà la indicació del punt quilomètric, cota de rasant i del terreny a l’eix de definició, i 

superfícies resultants (SDTV, SD, ST, STEM). Inclou el dibuix del terreny natural, excavació 

de terra vegetal, caixa i rasant. 

 

• Planta de pavimentació 

Reflectirà els diferents tipus d’elements singulars i paviments superficials de què està formada 

la calçada i la vorera i els elements lineals que els delimiten. S’hi dibuixarà qualsevol element 
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que conformi l’acabat superficial. Tots els elements hauran d’estar diferenciats gràficament 

per trames i símbols. 

 

• Seccions tipus 

Defineix l’amplada dels vials, amb la seva caixa, definició de les capes que formen els 

paviments i referència dels detalls que hi intervinguin. Cal indicar els límits de parcel·la. Cal 

indicar la situació dels punts de replanteig en planta i alçat. 

 

• Plantes de xarxes de serveis 

Per a cadascun dels plànols de serveis es dibuixarà la xarxa existent que cal desviar amb el 

seu nou recorregut, diferenciant-les gràficament. El plànol inclourà la parcel·lació i la 

toponímia. S’indicaran els diàmetres, els tipus de material de conducció, els armaris, les 

arquetes, registres i tots aquells elements que siguin propis del projecte i necessaris per 

il·lustrar amb precisió l’obra a executar. S’inclouran les taules amb les nomenclatures de cada 

línia o circuit. 

 

• Planta d’enjardinament 

S’especificarà el tipus d’arbre, arbustives, barreges de llavors i diferents tipus de materials que 

calguin per a l’enjardinament. 

 

5.2.3. Llistat bàsic de plànols 

S’adjunta el llistat bàsic de plànols que s’hauran d’incloure al Projecte d’urbanització, modificable i 

ampliable a criteri de l’Adjudicatari en funció del desenvolupament dels treballs i d’acord amb la 

persona responsable del contracte. La numeració dels plànols serà correlativa segons l’ordre que 

s’estableixi a l’índex: 

 

Núm de 

plànol 
Nom del plànol Escales DIN-A3 

habituals (*) 

00 Índex plànols - 

01 Situació 1:100.000 

02 Emplaçament 1:10.000 

03 Planta de conjunt del projecte 1:2.000 

04 Planta de detall (si s’escau) 1:500 

05 Adaptació al planejament vigent 1:2.000 

06 Topografia i estat actual 1:1.000 

07 Expropiacions, ocupacions temporals, servituds 1:2.000 

08A Planta serveis afectats 1:2.000 

08B Detalls serveis afectats Indicades 

09 Demolicions i enderrocs 1:1.000 - 1:2.000 

10A Planta definició obra (Eixos) 1:1.000 - 1:2.000 

10B Planta definició obra (geomètrica) 1:1.000 - 1:2.000 

11A Planta paviments 1:1.000 

11B Detalls constructius Indicades 

11C Detalls pavimentació Indicades 

12 Seccions tipus 1:100 - 1:200 

13A Planta talussos i situació perfils 1:1.000 - 1:2.000 

13B Perfils longitudinals H 1:1.000 / V 1:200 
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13C Perfils transversals 1:200 

14A Planta xarxa aigües residuals 1:1.000 

14B Perfils longitudinals residuals H 1:1.000 / V 1:200 

14C Planta xarxa aigües pluvials 1:1.000 

14D Perfils longitudinals pluvials H 1:1.000 / V 1:200 

14E Detalls xarxa sanejament Indicades 

15A Planta xarxa aigua potable 1:1.000 - 1:2.000 

15B Planta xarxa de reg 1:1.000 - 1:2.000 

15C Detalls xarxa d’aigua i reg Indicades 

16A Planta xarxa mitja tensió 1:1.000 

16B Planta xarxa baixa tensió 1:1.000 

16C Planta variants línies 1:1.000 

16D Detalls xarxa elèctrica Indicades 

17A Planta xarxa d’enllumenat públic 1:1.000 

17B Detalls xarxa d’enllumenat públic Indicades 

18A Planta xarxa de gas 1:1.000 - 1:2.000 

18B Detalls xarxa de gas Indicades 

19A Planta xarxa de telecomunicacions 1:1.000 

19B Detalls xarxa de telecomunicacions Indicades 

20A Planta senyalització vertical i horitzontal 1:2.000 

20B Planta xarxa semafòrica 1:2.000 

20C Detalls senyalització Indicades 

21A Planta enjardinament i mobiliari urbà 1:1.000 

21B Detalls enjardinament i mobiliari urbà Indicades 

22A Planta superposició de serveis 1:1.000 

22B Planta creuament de serveis 1:1.000 

22C Coordinació de serveis. Seccions orientatives Indicades 

23 Planta connexions externes 1:2.000 

24A Planta gestió de residus 1:2.000 

24B Detalls gestió de residus Indicades 

25A Planta seguretat i salut 1:2.000 

25B Detalls seguretat i salut Indicades 

(*) Indica l’escala més utilitzada, es podrà variar segons criteri de l’Adjudicatari per facilitar la comprensió del 
plànol. El llistat de plànols és orientatiu, es podran afegir o eliminar plànols segons les necessitats del projecte. 
La numeració serà correlativa. 

 

5.2.4. Reportatge fotogràfic 

Recull de fotografies de l’àmbit del sector en el seu estat inicial, així com de la resta d’infraestructures 

i serveis del seu entorn que pugin interferir en el desenvolupament de l’obra. 

 

5.2.5. Material divulgatiu 

L’Adjudicatari inclourà un apartat amb totes les imatges virtuals (mínim 5), els esquemes i altre 

material gràfic que sigui necessari per la correcta divulgació i comunicació del Projecte d’urbanització, 

seguint les especificacions determinades pel contracte. 

 

5.3. Document III. Plec de prescripcions tècniques 

Redactat específicament pel projecte d’urbanització. Defineix les condicions que han de complir els 

materials, l’execució, les condicions d’acceptació i el mesurament i abonament de les unitats d’obra. 

El Plec de condicions tècniques particulars, s’haurà de redactar amb l’aplicació informàtica TCQ2000. 

Totes les unitats d’obra no previstes en el Banc estructurat de dades –BEDEC– de l’ITeC, s’hauran 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

39 de 54 

de codificar de manera que pertanyin a alguna de les famílies del Banc. Si no existeix la família en el 

Banc, s’hauran d’incloure en el Banc del Projecte amb la mateixa estructura informàtica i definició 

tècnica del BEDEC i el seu contingut mínim a nivell de prescripcions serà el següent: 

 

• Prescripcions tècniques generals 

 

• Prescripcions dels materials: 

- Característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes 

que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de subministrament, recepció, 

conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i control de 

recepció que hagin de realitzar-se, incloent el mostreig del producte, els assajos a 

realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, les accions a adoptar i els criteris d'ús, 

conservació i manteniment. 

- Aquestes especificacions es poden fer per referència a plecs generals que siguin 

d'aplicació, Documents Reconeguts o altres que siguin vàlids segons el parer de 

l’Adjudicatari. 

 

• Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra 

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, 

normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva realització, 

toleràncies admissibles, condicions d’acabament, conservació i manteniment, control 

d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig, criteris de 

mesurament i valoració d'unitats, etc. 

- S’indicaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 

elements i sistemes constructius. 

 

• Prescripcions sobre les verificacions de l'obra acabada:  

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 

prestacions finals de la urbanització. 

 

• Altres prescripcions: 

- Recepció de l’obra 

- Avaluació ambiental 

- Termini de garantia de les obres (no inferior a 1 any) 

- Penalitzacions 

- Personal tècnic del contractista a l’obra 

- Mesures i pla de seguretat a l’obra 

- Camins d’accés a l’obra 

- Obligació de redactar els plànols de final d’obra (As built). 

 

5.4. Document IV. Pressupost 
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5.4.1. Criteris per a l’elaboració del pressupost 

El pressupost és la valoració per partides d’obra, subcapítols, i capítols, del pressupost d’execució 

material de l’obra, inclosos tots els conceptes necessaris per a la construcció, posada en marxa i 

funcionament de l’objecte de l’encàrrec. S’hauran d’incloure totes les obres complementàries i la  

seguretat i salut. El pressupost base de licitació s’obté incrementant el PEM amb els conceptes de 

les despeses generals (DG), el benefici industrial del contractista (BI), i l’impost sobre el valor afegit 

vigent (IVA). 

 

Per elaborar la documentació econòmica, s’haurà de fer servir el programa TCQ2000 de l’ITEC, en la 

seva versió vigent en el moment de la redacció del projecte. El banc de preus de referència, BEDEC, 

serà el vigent en el moment de la redacció. Alhora de fixar els criteris, s’haurà d’especificar la data, 

l’àmbit de preus, l’àmbit dels plecs, la tipologia i el volum d’obra. 

 

L’ordre dels capítols seguirà l’estructura definida en el BEDEC. L’Adjudicatari podrà proposar 

l’estructura del pressupost i l’índex que consideri més adient, que haurà d’aprovar la persona 

responsable del contracte. 

 

El pressupost es composarà dels següents documents: 

- Amidaments 

- Estadística de partides 

- Quadre de preus número I 

- Quadre de preus número II 

- Justificació de preus 

- Pressupost 

- Resum de pressupost 

- Últim full 

- Pressupost per al coneixement de l’administració 

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra s’ha de basar en la determinació dels costos 

directes i indirectes necessaris per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l’import de 

l’impost sobre el valor afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o les prestacions de serveis 

realitzats. 

 

Despeses directes: 

Es consideren despeses directes: 

a) Mà d’obra que intervé directament en l’execució de la unitat d’obra, inclosos plus, càrregues 

i seguretat social. 

b) Materials i preus resultants a peu d’obra, que queden integrats a la unitat específica o que 

són necessaris per a la seva execució. La repercussió de l’import de ruptures i minves 

produïdes durant el transport intern i la realització de les unitats d’obra s’inclou com a 

increment de consum de material en les corresponents unitats d’obra. 

c) Despeses de personal, combustible, energia... que són necessàries per l’accionament o 

funcionament de la maquinària i les instal·lacions per a l’execució de la unitat d’obra. 
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d) Despeses d’amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions esmentades. 

 
 
 
 

Despeses auxiliars: 

A la clàusula 51, "Precios", del Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación del 

Estado (Decret 3854/1970, de 31 de desembre), s'indica que tots els treballs, mitjans auxiliars i 

materials que siguin necessaris per a l'acabat correcte de qualsevol unitat d'obra es consideren 

inclosos en el preu de la unitat, encara que no estiguin especificats en la descomposició o descripció 

dels preus. 

Així doncs, no es poden repercutir despeses auxiliars als conjunts de partides d’obra, perquè ja han 

estat contemplades dins l’import de les partides d’obra que els componen. D’igual manera, a les 

partides d’obra no es poden repercutir despeses auxiliars sobre l’import dels elements compostos que 

les formen. El valor assignat a les despeses auxiliars de les partides d’obra del banc és orientatiu i 

haurà de ser revisat. 

 

Despeses indirectes: 

Es consideren despeses indirectes:  

a) Despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc. 

b) Despeses del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra. 

c) Despeses imprevistes. 

 

Totes aquestes despeses, excepte les que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d’obra 

o en partides alçades, s’han de xifrar en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les 

unitats d’obra, que ha d’adoptar, en cada cas, l’autor del projecte a la vista de la naturalesa de l’obra 

projectada, de la importància del pressupost i del termini previsible d’execució.  

 

El percentatge a aplicar per les despeses indirectes serà del 6%. 

 

Per calcular el PEC s’aplicarà un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial. 

El pressupost amb tots els conceptes complets correspon al Pressupost per al Coneixement de 

l’Administració (PCA), que és la suma del PEC, IVA inclòs, i tots els costos del projecte, també amb 

IVA inclòs. 

 

Quan a les unitats d’obra i partides alçades: 

Unitats d’obra: 

- Es desglossaran les unitats d’obra, excepte les partides alçades, amb l’estructura idèntica al 

banc de dades d’elements constructius de BEDEC. 

- Les unitats d’obra contindran els elements simples i compostos requerits per la seva bona 

execució, la descripció de les quals haurà de definir. 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

42 de 54 

- Les definicions es redactaran amb la mateixa estructura que les unitats d’obra del banc 

d’estructura de dades d’elements constructiu del BEDEC. 

- No faltaran unitats d’obra. 

- Les unitats d‘obra amb rendiments modificats, hauran de mantenir-se dins els paràmetres 

recomanats per l’ITEC d’acord amb el tipus i localització de l’obra. 

- El Projectista ha de repercutir en els preus de nova creació les dificultats d’execució dels 

treballs i condicionants de disseny i han de estar creats d’acord amb els criteris d’ITEC. 

- Les unitats d’obra hauran de ser coherents i tindran representació i traçabilitat en els plànols 

i la documentació complementària del Projecte executiu. 

- No es poden utilitzar en les descripcions dels preus, partides d’obra on apareguin marques 

comercials. 

 

Partides alçades: 

Totes les Partides alçades formaran part del Pressupost d’execució de l’obra i l’Equip redactor no les 

podrà incloure sense l’expressa autorització de la Persona responsable del contracte: 

- PA. Partida alçada d’abonament íntegre de Seguretat i salut. El cost del Pressupost 

d’execució material resultant del document de l’Estudi bàsic o l’Estudi de seguretat i salut, 

s’inclourà en el Pressupost d’execució material de l’obra en format de Partida alçada 

d’abonament íntegre.  

- PA. Partida alçada a justificar. Només les expressament autoritzades pel Consorci. 

 

Totes les partides alçades es codificaran d’acord amb el programa d’amidaments i pressupost 

TCQ2000 per evitar que durant el procés de generació de l’arxiu LCT per a la licitació, es produeixin 

errors i es tractin com a partides d’obra. 

 

Preus de marques comercials: 

Els preus de les partides del projecte obtinguts d’industrials o marques comercials, s’inclouran en el 

pressupost amb preus d’equips homologats, (preu i descripció similar al desitjat). La documentació 

d’aquestes partides s’inclourà en un document apart, anomenat Marques comercials. 

 

Forà àmbits 

En el cas que existeixin intervencions fora de l’àmbit territorial del Projecte d’Urbanització, aquestes 

constaran de forma separada en el pressupost pel coneixement de l’administració i no formaran part 

del Preu d’Execució Material del Projecte. 

 

5.4.2. Amidaments 

Aquest apartat s’haurà de dividir en capítols, subcapítols i partides. Els amidaments es correspondran 

amb allò definit en els plànols de projecte. 

No s’acceptaran amidaments directes. Els amidaments sempre hauran d’estar desglossats i tenir 

traçabilitat respecte el projecte. 

L’amidament de cada partida anirà detallat per trams segons la definició que s’estableixi al Projecte 

d’urbanització. L’ordre de l’amidament serà: unitat, longitud, amplada i alçària. 
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També s’inclouran els llistats previs als mesuraments, com ara els de terra, ferros, etc. Aquests llistats 

es col·locaran a l’inici del capítol corresponent. 

En cas que hi hagi parts de l’obra a executar a càrrec de tercers (Ajuntaments, altres organismes, 

comunitats de veïns, etc.), es crearà un apartat d’obres fora d’àmbit amb el mateix criteri. 

El criteri d’amidament serà l’establert en el Plec de condicions tècniques particulars del Banc de preus 

del Banc BEDEC utilitzat i vigent en el moment del contracte del projecte. 

 

5.4.3. Estadística de partides 

S’haurà d’incloure el llistat d’estadística de partides.  

 

5.4.4. Quadre de preus núm. 1 

En aquest capítol s’inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d’utilitzar a la formació 

del pressupost i altres preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure en qualitat 

d’auxiliars. 

En el Quadre de preus 1 figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a l’abonament de 

les unitats acabades, numerades correlativament. A més, hi apareixerà el número del preu, el codi, 

la unitat d’amidament i la descripció. 

 

5.4.5. Quadre de preus núm. 2 

En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre número 2, descomposts d’acord amb els 

preus unitaris que figuren a la justificació de la memòria. 

En el Quadre de preus 2 s’incorporarà la descomposició de les partides incloses en el projecte de la 

base de preus de l’ITEC. 

Hi apareixerà el número del preu, el codi, la unitat d’amidament, la descripció i el preu en lletres i 

xifres. 

Es mostrarà el factor de rendiment i la justificació. Al final també hi apareixerà el percentatge de 

despeses auxiliars i els imports corresponents al cost directe, al percentatge de despeses indirectes 

i al cost d’execució material de l’element. 

 

5.4.6. Justificació de preus 

En aquesta justificació, també d’acord amb el BEDEC, d’ITEC, hi apareixeran només els preus que 

intervinguin en pressupost. Això és la mà d’obra, maquinària, materials, elements compostos i partides 

d’obra. 

Es definiran d’acord amb el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra: 

- Elements simples: mà d’obra, materials a peu d’obra i maquinària. 

- Elements compostos, detallant els seus components. 

- Partides d’obra. En cada partida, que haurà d’estar necessàriament descomposta, caldrà que 

figurin separadament els elements de la mà d’obra, dels materials, de la maquinària i/o els 

elements compostos. 
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5.4.7. Fus de previsió de certificacions 

En aquest apartat quedarà reflectida la planificació d’obra en la seva execució, en funció del 

pressupost i dels mesos de durada. 

 

5.4.8. Pressupost 

El pressupost estarà format per les partides d’obra resultants del producte de l’amidament de cada 

unitat d’obra pel seu preu unitari. Estarà organitzat per capítols i subcapítols. La seva estructura serà 

la mateixa que l’estructura dels amidaments. 

S’obtindrà el document del Pressupost d’execució material PEM. 

5.4.9. Resum pressupost 

En aquest apartat trobarem la suma total de cada capítol, s’inclourà el valor en EUROS i el 

percentatge de cada capítol respecte al total. 

L’elaboració del resum es farà segons l’estructura del pressupost amb expressió del valor final 

d'execució (PEM i Contracta). Inclourà el Pressupost de Seguretat i Salut (SS) i el de Gestió de residus 

(GR): 

S’indicaran els següents conceptes amb el seu import corresponent: 

- El total del Pressupost d’Execució Material (PEM), 

- La quantitat que esdevingui de l’aplicació del 13% en concepte de despeses generals. 

- La quantitat que esdevingui de l’aplicació del 6% en concepte de benefici industrial 

- El total del Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC), que és el total obtingut de 

la suma del PEM + les despeses generals + el benefici industrial (el total d’aquest pressupost 

ha de figurar en números i en lletres). 

- L’import que esdevingui de l’aplicació del 21%en concepte d’IVA. 

- El total del pressupost per contracte amb IVA , que és el total obtingut del PEC+IVA. (el total 

d’aquest pressupost ha de figurar en números i en lletres). 

Al final del Pressupost per contracte anirà la signatura gràfica de les persones coautores del projecte 

segons l’Adjudicatari. 

 

5.4.10. Últim full 

L’últim full del pressupost es genera de manera automàtica amb el programa TCQ, a utilitzar per a 

l’elaboració de tota la documentació econòmica. 

Hauran d’aparèixer les dades, sumes i quantitats totals en euros i cèntims d’euro, següents: 

Cost directe 

 

n € 

Despeses Indirectes    6 % 

 

n € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

 

n € 

 DESPESES GENERALS - DG 13% 

 

n € 
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5.4.11. Pressupost per al coneixement de l’Administració 

Estarà format pel: 

- Pressupost per contracte (PEC) amb IVA. 

- Pressupost de les intervencions fora d’àmbit. 

- Pressupost per a connexions de xarxes, no incloses en el projecte. 

- Pressupost per a projectes complementaris (dipòsit, captació d’aigua, depuradora, zones 

verdes no incloses). 

- Despeses de la Distribuidora Elèctrica en concepte de la portada d’energia elèctrica fins al 

sector. 

- Cànon per al dèficit d’explotació del transport públic de superfície. 

- Cànon ACA per a la connexió en alta i abocament a l’EDAR. 

- Qualsevol altre criteri que estimi oportú el Consorci del Besòs. 

- L’import total del pressupost per al coneixement de l’administració haurà de figurar en 

números i en lletra, tot indicant que es tracta d’un pressupost amb IVA. S’arrodonirà amb dos 

decimals. 

 

5.5. Document V. Pla de Treballs 

El document fixarà els terminis per a l'execució de la urbanització en cada una de les fases que es 

defineixin dins de l’àmbit territorial del Projecte d’urbanització. 

Els terminis per a l'execució de la urbanització en cadascun de les fases i en la totalitat del sòl comprès 

a l'àmbit territorial, es determinaran, en cada cas, d'acord amb els mitjans i les finalitats. Així, caldrà 

definir la correspondència entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats del Pla.  

S’ indicarà el termini d’execució de les obres, en mesos. 

Al Pla, s’adjuntarà també:  

- Memòria que exposi els procediments a emprar en l’execució de les obres, així com l’estudi 

detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar. 

- Punts singulars i/o parts d’obra que puguin esdevenir conflictius amb proposta d’alternatives 

per a atenuar o eliminar la conflictivitat. 

  

 BENEFICI INDUSTRIAL - BI 6% 

 

n € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  (PEC abans d’IVA) n € 

 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT  

21% IVA  

 

n € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE (PEC IVA inclòs) 

 

n € 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

46 de 54 

6. PROTOCOL GRÀFIC 

 

6.1. Conceptes generals 

El present protocol gràfic s’ha previst per a l’ús de programari CAD. Si els arxius lliurats provenen 

d’un programari diferent a AutoCAD, el subministrador garantirà el 100% de transferència de les 

dades, i que tots els arxius compliran els requeriments especificats en aquests plecs. 

A l’espai model tots els dibuixos estaran georeferenciats al fus 31 UTM i amb datum ETRS89, per 

poder vincular qualsevol cartografia o topografia de manera ràpida i senzilla. Abans de vincular una 

referència cartogràfica o topogràfica caldrà assegurar-se que estigui referida en coordenades UTM 

i que les seves unitats siguin en metres. En cas contrari, s’exigirà un nou lliurament dels arxius situat 

a les coordenades correctes. 

A l’espai paper, es conservaran les coordenades dels plànols georeferenciats. Per a la impressió es 

girarà la vista si cal, sense modificar-ne les coordenades. 

Els arxius gràfics d’un projecte d’urbanització estaran formats per tres tipus d’arxius: els arxius de 

plànol (on es realitzarà el muntatge dels plànols), els arxius georeferenciats de tipus vectorial CAD 

(cartografies, arxius on es dibuixarà el projecte), i els de tipus raster (imatges). 

 

6.2. Organització i nomenclatura d’arxius 

Els arxius s’emmagatzemaran dins la carpeta Planol segons, s’indica al gràfic. Els arxius de plànol es 
situaran dins la pròpia carpeta Planol per tal que es puguin referenciar correctament la resta d’arxius 
en ruta relativa. La carpeta 01_xref contindrà les referències CAD i la carpeta 02_img les que siguin 
de tipus imatge. Els arxius de referència contindran el projecte: cartografia, topografia, planejament 
vigent i la resta d’arxius necessaris per la definició del projecte. 

La carpeta 03_suport contindrà els arxius de suport que s’hagin utilitzat al projecte (tipus de línia, 
gruixos de línia, blocs, estils de traçat, etc). 

La carpeta 04_pdf contindrà les impressions en format pdf corresponents a tots els fulls dels fitxers 
de plànols. Cada fitxer correspondrà a un full. El nom del fitxer serà igual al nom del fitxer CAD des 
d’on es va crear la impressió, seguit del número del full corresponent. 

Els noms dels arxius s’ajustaran al format CCC_NN_Descripcio, el codi CCC serà facilitat pel Consorci 

del Besòs. 

1. CCC és el codi del projecte. 

2. NN és el número de plànol sempre correlatiu, si s’escau. 
3. Descripcio és el text descriptiu del contingut de l’arxiu. La primera lletra d’aquesta 

descripció serà en majúscules i la resta en minúscules. No s’inclouen accents ni 
lletres o caràcters especials. 

No s’admetran accents, caràcters especials o espais. Els noms hauran de ser el més curt i intel·ligibles 
possibles. 

En el cas de les impressions en pdf, el nom de l’arxiu serà igual al nom de l’arxiu CAD des d’on es va 
crear la impressió, seguit del número del full corresponent, si s’escau. 

 

 

 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

47 de 54 

Estructura de carpetes i arxius de plànols del projecte d’urbanització 

 PROJECTE D’URBANITZACIÓ CCC 

 

 01_Memoria 
 02_Annexos 
 03_Planols 

 01_xref 
 CCC_Base cartografica escalatipus 
 CCC_Aixecament topografic 
 CCC_Base projecte 
 CCC_Caixeti 
 CCC_Definicio geometrica 
 CCC_Detall nomtipus 
 … 

 02_img 
 03_suport 

 01_llibre colors 
 02_estils tracat 
 03_tipus linia 
 04_plantilles 
 05_escales anotacio 
 06-blocs 

 

 CCC_nn_Nomarxiu (arxius de plànol segons llistat) 
 … 

 

 04_Grafics 
 ... 

 

 

 

6.3. Directrius de dibuix 

El dibuix es realitzarà exclusivament en l’espai model dels arxius de referència, els quals es vincularan 

amb ruta relativa als arxius de plànol. 

Es recomana evitar l’ús de transparències per les possibles incompatibilitats d’impressió dels plànols. 

Per tal d’assegurar la correcta visualització de les llegendes, els espais model dels arxius de 

referència contindran tots els elements de les llegendes que s’utilitzaran als espais paper dels arxius 

de plànol. 

Quan es finalitzi el treball, s’eliminaran les capes i els altres elements no utilitzats dels arxius pel 

procediment que proporcioni el programari. A l’entrega final del projecte només s’admetran les 

referències que s’utilitzin exclusivament per a la creació dels plànols, i s’haurà d’haver eliminat 

qualsevol referència externa a arxius utilitzats durant el procés de treball. 

A l’espai model de cada arxiu de plànol s’hi vincularan els arxius de referència necessaris utilitzant la 

capa 0-Xref. Es recomana fer servir una capa per a cada referència externa. Aquestes vinculacions 

externes s’enllaçaran sempre amb ruta relativa per evitar la pèrdua del vincle en cas de canviar la 

carpeta principal d’ubicació. L’espai model contindrà el dibuix del plànol, que provindrà sempre d’una 

referència externa. Cada tipus de xarxa de serveis comptarà amb el seu propi arxiu. 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

48 de 54 

Un cop enllaçats els arxius de referència a l’espai model, el muntatge dels plànols es realitzarà a 

l’espai paper de l’arxiu de muntatge del plànol. En aquest espai s’hi situarà, a més de les 

visualitzacions o referències de l’espai model, la caràtula, els títols, les llegendes, els quadres i els 

altres elements similars que formen part del plànol. 

A la corresponent capa 0-Xref es vincularà la referència externa del fitxer de la caràtula, a la capa 0-

Caràtula editable s’hi dibuixarà la part de la caràtula que sigui específica del full, a la capa 0-Viewports 

s’hi inseriran les finestres gràfiques i a la capa 0-Text es dibuixaran tots els altres elements que siguin 

necessaris. Tots aquests elements es crearan sempre a l’espai paper. 

 

6.4. Criteris gràfics 

Els gruixos de línia s’assignaran sempre “per capa” seguint les especificacions del llistat de capes 

detallades en aquest document. En general, als nivells normalitzats no s’assignarà gruix propi als 

elements, de manera que convé comprovar que en tot moment el gruix de línia actiu està assignat 

PerCapa. D’aquesta manera ens assegurarem que qualsevol element gràfic que creem tingui assignat 

el gruix de línia per capa. 

Exemples de gruixos de línia 

   0,00 mm 

Gruixos de línia 

 0,09 mm 

 0,18 mm 

 0,25 mm 

 0,30 mm 

 0,50 mm 

 0,70 mm 

 1,00 mm 

 

De manera preferent, s’utilitzaran els tipus de línia que es mostren als exemples. Perquè es visualitzin 

correctament els tipus de línia, els valors de les variables LTSCALE i PSLTSCALE han de ser 1. 

Segons criteri de l’Adjudicatari, es podran utilitzar altres tipus de línia per a una millor comprensió del 

plànol. 

 

Exemples de tipus de línia 

 

S’assignarà generalment a tots objectes que formen el dibuix el color PerCapa amb l’excepció dels 

objectes inclosos en una mateixa capa que necessitin diferents colors, s’assignarà el color 

directament per objecte (detalls, símbols, blocs). 
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D’altra banda, el programari permet designar els colors de tres formes diferents: utilitzant un índex 

de color (de 0 a 255), utilitzant el color RGB o utilitzant llibres de color (RAL, Pantone, etc.). Per al 

projectes d’urbanització es prendrà la taula d’equivalències per a establir l’equivalència entre color 

designat i el color d’impressió. Per a què aquesta equivalència sigui efectiva s’utilitzarà la taula d’estils 

de traçat Monochrome.ctb. Aquestes taules s’inclouen en els fitxers de plantilles i models i s’hauran 

de copiar a la carpeta on es guardin les taules d’estils de traçat del programari. En el cas que 

l’Adjudicatari utilitzi una taula alternativa d’estils de traçat, els haurà d’incloure dins la carpeta “Suport”. 

 

 

Taula d’equivalències entre el color designat i el color d’impressió 

Mètode de designació de         color Color 
d’impressió 

Comentaris 

 

Índex de color (1-255) 

 

Negre 

S’utilitzarà la designació mitjançant índex de color 
per a obtenir una impressió en negre 
(generalment línies i textos) 

 

Color RGB 

 

Color 

S’utilitzarà la designació en color verdader quan  
no es disposi dels color desitjat en el llibre de 
colors CdB 

Llibres de color (RAL,  Pantone, etc.) 
Color S’utilitzarà el llibre de color CdB 

 

Per fer més fàcil la designació de colors s’ha creat una taula de colors estandarditzada que conté tots 

els colors necessaris. Aquesta taula de colors s’inclou als arxius de suport. 

Taula de colors estandarditzada amb el seu valor RGB 

Colors bàsics 
Nom1 Descripció RGB  Nom1 Descripció RGB 

Vermell  248,0,0  Sèpia  92,83,67 

Corall  246,125,104  Granat  117,59,65 

Taronja  255,149,0  Cardenal  186,56,55 

Or  255,223,0  Rosa  244,180,196 

Groc  255,255,0  Lavanda  213,201,221 

Verd clar  191,255,0  Violeta  116,0,231 

Verd  0,247,0  Púrpura  127,0,127 

Verd fort  74,133,86  Magenta  255,0,144 

Maragda  65,113,71  Cian Clar  224,255,255 

Menta  62,180,137  Cian  0,255,225 

Oliva  89,94,76  Blau clar  135,206,250 

Beix  205,180,138  Turquesa  50,145,145 

Ocre  202,122,66  Blau  0,47,167 

Marró  133,90,64  Cobalt  59,70,97 

Caqui  120,106,78  Blau fosc  0,22,89 

 

 

 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

50 de 54 

 

Planejament urbanístic 
Tipus de sector  Sistemes 

Sorra Sector residencial 223,211,195  Blanc Viari 255,255,255 

Blau persa clar Sector activitats econòm. 228,225,250  Gris 5% Transit restringit 240,240,240 

Préssec Sector mixt 245,214,178  Gris ambre clar Reserva viari 238,234,224 

 Gris 15% Ferroviari 221,221,221 

Zones  Gris morat clar Aeroportuari 215,210,215 

Gris escarlata fosc Nucli antic 135,105,100  Gris 25% Portuari 195,195,195 

Gris escarlata mig Eixample 168,133,127  Verd pàl·lid Protecció 230,255,230 

Gris escarlata clar Illa tancada 196,154,151  Aiguamarina Costaner 204,255,230 

Camel Illa oberta 192,160,121  Blau cel clar Hidrogràfic 171,235,255 

Or pàl·lid Cases agrupades 238,232,170  Pistatxo clar Zones verdes 192,255,168 

Groc pàl·lid Cases aïllades 255,255,230  Blau cel Equipaments 135,206,235 

Blau Windsor Industrial entre mitgeres 171,182,252  Blau Cambridge Serveis tècnics 137,205,205 

Blau pàl·lid Industrial aïllat 185,182,255  

Malva pàl·lid Serveis 216,191,216  Trames contínues 

Blau persa Logística 202,192,248  Alpaca Trama 
preexistències 

215,190,169 

 Gris càlid Trama vorera 227,221,217 

Tipus 
d’habitatge 

 Gris plata Trama calçada 196,190,187 

Ambre Habitatge lliure 242,207,138  Gris morat Trama transit 
restringit 

204,197,207 

Salmó HPO concertat 227,164,141  Gris ambre mig Trama reserva 
viari 

219,208,184 

Rosa antic HPO general 205,137,137     

 

Escala de grisos 
Gris 5%  240,240,240  Gris 50%  128,128,128 

Gris 15%  221,221,221  Gris 65%  89,89,89 

Gris 25%  195,195,195  Gris 80%  51,51,51 

 

Colors corporatius 

 Gencat vermell escut 192,0,0   Projecte elèctric 186,224,226 

 Consorci del Besòs: Cian 
logo 

0,159,227   Projecte de liquidació 0,0,0 

 Proj. d’urbanització bàsic 0,0,255   Projecte 
d’enjardinament 

142,226,188 

 Proj. d’urbanització executiu 239,107,0   Estudis 128,128,128 

 
1 Segons catàlegs internacionals de colors: RAL, Pantone eXtended, British Standard BS4800, Bang V2, Federal 

Standard 595, Wiki Colors, X11 Color, Grayscale. 

 

Al programari, les taules de color s’emmagatzemen en uns arxius amb l’extensió ACB que es guarden 

a la carpeta del programari. Caldrà, per tant, copiar l’arxiu CdB.acb dins d’aquesta carpeta. 

Per als textos s’utilitzarà la tipografia Arial. Les alçàries de lletra establertes per a les anotacions seran 

sempre de 2,5mm, 3,5mm i 5,0mm (aquestes alçàries fan referència a la alçaria impresa del text en 

paper). A l’espai paper les anotacions es crearan assignant directament aquesta alçaria (en tant que 

l’espai paper es pren el mil·límetre com a unitat de treball). 
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Exemple d’alçàries de text a l’espai model en funció de l’escala del dibuix i d’impressió 

Escala 
d’impressió 

Alçaria impresa 

desitjada del text 
 

Escala 
d’impressió 

Alçaria impresa 

desitjada del text 

2,5mm 3,5mm 5,0mm 2,5mm 3,5mm 5,0mm 

1:5 0,0125 0,0175 0,025 1:250 0,625 0,875 1,25 

1:10 0,0250 0,0350 0,050 1:300 0,750 1,050 1,50 

1:15 0,0375 0,0525 0,075 1:400 1,000 1,400 2,00 

1:20 0,0500 0,0700 0,100 1:500 1,250 1,750 2,50 

1:25 0,0625 0,0875 0,125 1:750 1,875 2,625 3,75 

1:30 0,0750 0,1050 0,150 1:1000 2,50 3,50 5,00 

1:40 0,1000 0,1400 0,200 1:1500 3,75 5,25 7,50 

1:50 0,1250 0,1750 0,250 1:2000 5,00 7,00 10,0 

1:75 0,1875 0,2625 0,375 1:2500 6,25 8,75 12,5 

1:100 0,250 0,350 0,50 1:3000 7,50 10,5 15,0 

1:150 0,375 0,525 0,75 1:4000 10,0 14,0 20,0 

1:200 0,500 0,700 1,00 1:5000 12,5 17,5 25,0 

 

6.5. Configuració de capes 

El nom de cada capa vindrà precedit pel prefix indicatiu de cada plànol. 

Els arxius de plànols es crearan utilitzant els arxius plantilla proveïts, els quals ja inclouen les capes 

bàsiques. 

 

Mostra Nom capa Color Tipus de línia Gruix de línia 

 0-Xref Negre Continua 0,00mm 

 
 0-Caratula editable Negre1 Continua 0,05mm 

 
 0-Text Negre1,5 Continua5 0,05mm 

 
 0-Viewports Vermell6 Continua 0,00mm 

Notes  

1 El color negre s’obté utilitzant qualsevol color de la paleta de colors del programari. Per garantir la 
compatibilitat entre els dos programes només s’utilitzaran els colors amb número d’índex entre el 
1 i el 254. En cap cas s’utilitzaran els colors amb índex 0 o 255. 

5 Alguns dels elements inclosos en aquesta capa podran tenir assignat color i tipus de línia per 

objecte en lloc de per capa. És el cas dels elements gràfics de les llegendes que fan referència a 

elements dibuixats en els plànols. Les cèl·lules/blocs de les llegendes incloses en els fitxers de 

plantilles i models ja tenen assignats els colors per tal de que es visualitzin correctament. 

6 La capa que conté les finestres (Viewports) es configurarà per no imprimir els marcs, el contingut 

dins de la finestra seguirà imprimint-se. Si es vol imprimir el marc, es dibuixarà un requadre a la 

capa 0-Caràtula editable. 

 

 

 

http://www.consorcibesos.cat/


 

 
Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 
http://www.consorcibesos.cat 

52 de 54 

El següent llistat de capes és orientatiu, el projectista crearà les capes que cregui oportunes seguint 

els criteris de la taula. Es facilitarà l’arxiu de plantilla genèric. 

Nom arxiu Mostra Nom capa Color 
Tipus 

de 
línia 

Gruix de 
línia 

Definició Eixos (DE)  
 

DE-Cotes i text Negre1 Continua 0,00mm 

Definició Geomètrica(DG)  
 

DG-Cotes i text Negre1 Continua 0,00mm 

 

Enderrocs (EN) 
 

 
EN-Text Negre1 Continua 0,00mm 

 
 

EN-Límit enderroc Negre1 Continua 0,35mm 

 EN-Trama enderroc Taronja2 Continua 0,00mm 

 

 

Elements Urbans (EU) 

 
 

EU-Text Negre1 Continua 0,00mm 

 EU-Nom element1 Color4 Continua 0,18mm 

 EU-Nom element2 Color4 Continua 0,18mm 

 EU-Nom element3 Color4 Continua 0,18mm 

 

Enjardinament Viari (EV) 
 EV-Text Negre1 Continua 0,00mm 

 EV-Arbre Color4 Continua 0,18mm 

 EV-Trama zona verda Color4 Continua 0,00mm 

 

Expropiacions (EX) 

 
 

EX-Text Negre1 Continua 0,00mm 

 
 

EX-Límit expropiacions Negre1 Continua 0,35mm 

 EX-Trama expropiacions Groc2 Continua 0,00mm 

 

 

Pavimentació (PA) 

 
PA-Auxiliar Trama nom 
material1 

Negre1 Continua 0,00mm 

 PA-Trama nom material1 Color4 Continua 0,00mm 

 PA-Trama nom material2 Color4 Continua 0,00mm 

 PA-Trama nom material2 Color4 Continua 0,00mm 

Senyalització (SE) 
 

SE-Pintura Negre1 Continua 0,18mm 

 SE-Senyals Negre1 Continua 0,18mm 

 

 

 

Seguretat i Salut (SS) 

 
 

SS-Línia gruixuda Negre1 Continua 0,35mm 

 
 

SS-Proteccions Negre1 Continua 0,35mm 

 
 

SS-Senyalització Negre1 Continua 0,18mm 

 
 

SS-Tanca Vermell2 Continua 0,70mm 

    SS-Trama 
Color 
per 
obje
cte3 

Continua 
0,00mm 

 

 

Talussos (TA) 

 
 

TA-Situació perfils Negre1 Continua 0,25mm 

 
 

TA-Talussos Negre1 Continua 0,18mm 

 TA-Trama desmunt Vermell2 Continua 0,00mm 

 TA-Trama terraplè Verd2 Continua 0,00mm 

 

 

Serveis Afectats (SA) 

 SA-Trama afectació Color4 Continua 0,00mm 

 SA-Trama protecció Color4 Continua 0,00mm 

 
 SA-Servei existent afectat 

Vermell2  Continua 0,35mm 

Creuament serveis (CS)  
 CS-Text Negre1 Continua 0,00mm 

Notes: Veure quadre anterior 
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6.6. Caràtula i llegenda 

A la carpeta 01_xref hi haurà el(s) fitxer(s) de la caràtula del projecte. En general, hi haurà una caràtula 

en format A3 que admetrà les finestres gràfiques a l’escala d’impressió del plànol en concret. 

L’Adjudicatari afegirà en aquesta carpeta tantes caràtules com consideri oportú. 

Aquest fitxer incorporarà els elements geomètrics que composen la caràtula i els textos que siguin 

comuns per a tots els plànols del document que es redacta. Entre aquests textos hi haurà els logos, 

títol del projecte, autor, i data. En general, inclourà tota la part fixa de la caràtula. 

Les parts de la caràtula específiques de cada plànol concret (nom i número del plànol, escala, 

llegenda,...) es col·locaran a l’espai paper de l’arxiu plànol corresponent per cada full a imprimir. 

S’ha d’indicar el nord en els plànols de planta, es dibuixarà en una capa especifica. 

En la part inferior dreta de la caràtula es col·locarà una representació esquemàtica de l’àmbit territorial 

del projecte d’urbanització, amb la indicació superposada dels fulls en que es divideix el projecte en 

la representació a escala. Es dibuixaran els requadres i les zones ombrejades en diferents nivells per 

tal d’activar la zona que representa el plànol. 

El dibuix esquemàtic s’obtindrà a partir de les línies bàsiques que configuren el projecte 

d’urbanització. Totes les línies que formen la representació estaran incloses en una única capa de 

l’arxiu de la caràtula. 

 

Exemple de la representació esquemàtica del projecte inserida en el fitxer de la caràtula 

 

 

A la part inferior de la caràtula es dibuixarà la llegenda del plànol. Per conservar els gruixos i tipus de 

línia, la llegenda es situarà dins del model de l’arxiu referenciat. Si s’escau, es podrà dibuixar a l’espai 

paper de l’arxiu del plànol utilitzant la capa 0-Llegenda. 

 

http://www.consorcibesos.cat/
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Exemple de llegenda d’un plànol 

Quan sigui necessari incloure quadres de dades en els plànols, s’incorporaran directament de les 

taules elaborades amb el programari de fulls de càlcul. Aquestes taules s’inseriran com a imatge. En 

el cas de que sigui necessari canviar alguna dada dels quadres, s’esborrarà el quadre del plànol i es 

tornarà a copiar de l’arxiu de full de càlcul. 

 

Sant Adrià de Besòs, a data de la darrera signatura electrònica 

 

 

 

 

 

Francesc Romero Siles 

Gestor de projectes T.U.S. 
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