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1. ANTECEDENTS 
El riu Besòs ha estat històricament un dels cursos fluvials més transformats de Catalunya i de la 
Unió Europea. El tram baix de la conca, comprès entre l’aiguabarreig amb el riu Ripoll a Montcada 
i Reixac i la seva desembocadura a Sant Adrià de Besòs, es caracteritza per un predomini dels 
usos antròpics al seu entorn. Tanmateix, durant els darrers anys, els municipis de l’àmbit han 
impulsat diversos projectes de millora de la infraestructura verda i blava amb l’objectiu de 
preservar zones de refugi per a la biodiversitat i espais de transició entre el medi fluvial i la zona 
urbana. 

A partir de l’execució del projecte de recuperació ambiental del riu Besòs, desenvolupat a les 
darreres dècades del segle passat, es va revertir significativament la situació de degradació 
ambiental existent, convertint el riu en l’espai públic continu més extens dels municipis de 
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Adrià de Besòs. 

Més enllà de la recuperació ambiental, el Parc Fluvial del Besòs s’ha consolidat com un espai 
d’ús ciutadà vinculat a l’esbarjo, la salut, la trobada i la cohesió social. Una part fonamental de 
l’èxit del projecte de recuperació rau precisament, en l’equilibri assolit entre l’ús públic de l’espai 
i la preservació i potenciació dels seus valors naturals. 

El Parc Fluvial del Besòs constitueix, així, una realitat híbrida entre un parc urbà situat a la llera 
del riu i un espai fluvial que, mitjançant l’ordenació d’usos i la implementació de mesures de 
renaturalització, està recuperant progressivament una part significativa dels serveis ecosistèmics 
propis dels espais fluvials. 

Els reptes actuals i futurs d’ordenació d’aquest tram del riu Besòs, especialment a la conca baixa, 
depenen en gran mesura del coneixement i la valoració dels seus valors naturals per part de la 
ciutadania, com a element clau per fomentar la corresponsabilitat en la seva conservació i millora. 

En aquest context, adquireix una especial rellevància la commemoració del 25è aniversari del 
Parc Fluvial del Besòs, mitjançant l’organització d’un conjunt d’activitats vinculades a aquesta 
efemèride, orientades a l’apropament a la ciutadania, a les institucions implicades i a totes 
aquelles persones i entitats que han fet possible la trajectòria d’aquest espai des de l’inici del 
procés de recuperació ambiental a principis dels anys noranta fins a l’actualitat. 

El Consorci del Besòs és una entitat amb caràcter d’ens local integrada pels ajuntaments de 
Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, així 
com per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 269 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. Entre les seves finalitats hi ha la de garantir una 
unitat d’acció pública en el seu àmbit territorial d’actuació, promovent la coordinació i cooperació 
interadministrativa, així com l’impuls d’accions relacionades amb la millora de la biodiversitat, la 
conservació dels espais oberts de l’entorn del Besòs, la qualitat i eficiència ambiental i energètica, 
i l’educació ambiental. 

El Pacte quart del conveni d’encomanda de gestió per a l’assumpció de la gestió, el manteniment 
i la conservació del Parc Fluvial del Besòs (Diputació de Barcelona, expedient 2021/0024307) 
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estableix que el Consorci es compromet a donar suport tècnic, material i de serveis a l’ens gestor 
del Parc. 

En aquest marc, la Comissió de Seguiment Tècnic del Parc Fluvial del Besòs, va encarregar al 
Consorci del Besòs l’organització dels actes de celebració del 25è aniversari de la posada en 
marxa del Parc Fluvial del Besòs, acordant-se així mateix les línies generals que han de regir 
aquest esdeveniment. 

 

2. MODALITAT DE CONTRACTACIÓ I TERMINI 
El present concurs es tramitarà sota la modalitat del procediment obert de serveis. 

La jornada de commemoració de l’aniversari es celebrarà un dissabte del mes d’octubre o 
novembre de 2026.  

El termini d’execució del contracte es fixa en  5 mesos a comptar des de l’endemà del dia de la 
formalització del contracte. Aquest termini inclou la totalitat de les fases del servei, des de la 
conceptualització i planificació inicial fins al lliurament dels productes commemoratius i el 
tancament del projecte. 

El contracte no preveu cap pròrroga. 

 

3. ÀMBIT DE LES PRESTACIONS I DATA 
L’àmbit de les prestacions és, fonamentalment, la llera i entorns urbans del Parc Fluvial del riu 
Besòs, als termes municipals de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 
Besòs i Barcelona. 

La data central de l’esdeveniment ha de ser un dissabte a proposar entre els mesos d’octubre i 
novembre de 2026. La concreció pot formar part de la proposta de les empreses licitadores. 

 

4. OBJECTE DEL CONTRACTE 
En el marc de l’organització dels actes de celebració del 25è aniversari del Parc Fluvial del Besòs, 
l’objecte del contracte és la prestació de serveis tècnics i operatius en el disseny, la planificació, 
la coordinació, la gestió i l’execució dels esdeveniments commemoratius, sota la direcció general 
del Consorci del Besòs.  

El contracte inclou també la elaboració i la producció dels elements de suport i de promoció 
necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats (com a mínim un vídeo, definit més 
endavant), així com les accions de comunicació associades directament a l’esdeveniment, 
abans, durant i després de la seva celebració, en tant que activitats indissociables del servei 
d’organització de l’esdeveniment. 

La prestació del servei haurà d’assegurar una celebració unitària, coherent i coordinada a escala 
territorial, que posi en valor la història del Parc Fluvial del Besòs, la seva governança compartida 
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i el seu paper com a projecte de referència en la recuperació ambiental d’un riu metropolità i que 
convoqui a la major part dels ciutadans de l’entorn.  

El Plec estableix uns requisits mínims obligatoris, però deixa marge a les empreses licitadores 
perquè proposin solucions innovadores, coherents amb els objectius de la commemoració, que 
aportin valor afegit i diferenciació. 

Atesa la naturalesa transversal dels actes, amb una dimensió institucional, ambiental, divulgativa 
i cultural, s’estableix com a CPV principal el corresponent a serveis d’esdeveniments. 

Codi CPV principal:  79952000-2  Serveis d’esdeveniments 

CPV secundari:  79952100-3  Serveis d’organització d’esdeveniments culturals 

 

5. CONTEXT I MARC CONCEPTUAL DE LA COMMEMORACIÓ 
S’han complert 25 anys de l’inici del procés de recuperació ambiental del tram final del riu i de la 
creació del Parc Fluvial del Besòs, un projecte pioner en l’àmbit metropolità que ha transformat 
un espai fluvial altament degradat en un ecosistema recuperat, un espai de biodiversitat i un 
àmbit de convivència, ús social i educació ambiental compartit pels municipis de Sant Adrià de 
Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Barcelona. 

La commemoració constitueix una oportunitat estratègica per posar en valor el recorregut històric 
del Parc Fluvial, el paper de les institucions impulsores, la implicació del territori i els reptes 
actuals i de futur associats a la conservació de la biodiversitat en equilibri amb l’ús social, la 
gestió sostenible dels espais fluvials i la participació ciutadana en la seva preservació. 

Tots aquests temes encaixen plenament amb les línies acordades a nivell institucional per 
dissenyar l’esdeveniment. 

La jornada commemorativa tindrà un caràcter festiu, divulgatiu i participatiu, amb activitats 
programades principalment durant el matí del dissabte escollit, i es desenvoluparà en diverses 
localitzacions del Parc Fluvial del Besòs, directament vinculades als quatre municipis implicats. 

Malgrat la pluralitat d’espais i activitats, la celebració haurà de concebre’s i percebre’s com un 
únic esdeveniment compartit, i no com la suma d’actes independents. A tal efecte, la proposta 
haurà d’incorporar un fil conductor comú, que pugui materialitzar-se a través del relat, la 
senyalització, les activitats, una línia narrativa o temporal, o altres recursos creatius que 
assegurin la continuïtat i la coherència del conjunt. 

La jornada culminarà amb un acte final de cloenda conjunta a Santa Coloma de Gramenet, 
municipi estretament vinculat a l’origen del procés de recuperació del riu, amb un enfocament 
especial en la biodiversitat, el futur del Parc Fluvial i el seu valor com a projecte col·lectiu. 

Les empreses licitadores hauran de proposar en la seva memòria tècnica en quin moment es 
compartirà amb la ciutadania la projecció del vídeo produït especialment per l’ocasió i que es 
defineix més endavant dels Plecs. 
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El disseny de la commemoració haurà de promoure la implicació activa de les entitats del territori, 
dels grups d’interès vinculats al Parc Fluvial, del voluntariat ambiental, dels àmbits educatiu, 
científic, cultural i esportiu, així com de projectes i iniciatives presents al Parc. 

Així mateix, es valorarà que la commemoració incorpori criteris d’accessibilitat universal i inclusió, 
com ara la incorporació de llenguatge de signes, sistemes de suport a la comunicació i altres 
mesures d’accessibilitat, amb l’objectiu d’arribar a un públic ampli i divers.  El públic objectiu  
hauria de ser el màxim, especialment entre la població resident en l’àmbit territorial de referència. 

La commemoració haurà de generar, així mateix, un romanent tangible de l’efemèride, mitjançant 
productes, materials o actuacions amb vocació de permanència que contribueixin a preservar la 
memòria del 25è aniversari i a reforçar el vincle de la ciutadania amb el Parc Fluvial del Besòs. 

   
6. ABAST DEL SERVEI 
El servei objecte del contracte comprèn totes les prestacions necessàries per a la 
conceptualització, el disseny, la planificació, l’organització, la producció, la coordinació, la gestió 
operativa i la regidoria dels actes de celebració del 25è aniversari del Parc Fluvial del Besòs, així 
com les accions de comunicació i els productes commemoratius associats directament a 
l’esdeveniment. 

L’empresa adjudicatària haurà d’assumir el servei amb una visió integral i unitària, garantint la 
coherència conceptual, territorial i operativa del conjunt de la commemoració, d’acord amb el 
context i els objectius descrits en el present Plec. 

L’abast del servei inclou, com a mínim, les prestacions que es detallen en els apartats següents, 
sense perjudici que les empreses licitadores puguin proposar actuacions complementàries o 
elements innovadors que aportin valor afegit a la commemoració, sempre que siguin coherents 
amb el marc conceptual de l’efemèride.  

 

A continuació es llisten els serveis mínims inclosos: 

6.1. Direcció tècnica i artística global dels actes de celebració 
L’empresa adjudicatària haurà d’assumir la direcció tècnica i artística global dels actes de 
celebració, que inclourà, com a mínim: 

• La definició del relat conceptual de la commemoració, del lema comú de la jornada i dels 
eixos narratius que han de donar coherència al conjunt de les activitats. 

• La confirmació de la coherència entre el relat conceptual, el programa d’activitats, els 
espais, els elements gràfics, la comunicació i els productes associats. 

• L’organització, coordinació i supervisió integral de totes les actuacions que conformen 
l’esdeveniment. 

• La coordinació amb el Consorci del Besòs, que assumirà la direcció general de 
l’esdeveniment, i amb els diferents agents implicats. 
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6.2. Disseny i planificació del programa d’activitats 
L’empresa adjudicatària serà responsable del disseny i la planificació del programa d’activitats 
de la jornada commemorativa, que haurà d’incloure, com a mínim:  

• El disseny de la jornada de celebració, principalment en horari de dissabte al matí. 
• La proposta i planificació d’activitats de caràcter festiu, divulgatiu i participatiu, adreçades 

a públic familiar, institucional, associatiu, docent, de recerca, ambiental, esportiu i cultural 
per les diferents ubicacions. 

• Els formats d’aquestes activitats han de ser diversos: guiades, lliures i autoguiades; com 
ara tallers, exposicions, activitats musicals o artístiques, propostes de ciència ciutadana, 
lectures, concursos, activitats esportives o lúdiques, o altres formats que es considerin 
adients. 

• L’estudi dins del programa d’activitats, de l’encaix del reconeixement explícit als actors 
institucionals promotors de la recuperació del riu i de la projecció del vídeo. 

• La implicació de figures rellevants o mediàtiques. 
• La definició d’una proposta per a la inclusió del reconeixement institucional als impulsors 

de la creació del Parc Fluvial, que no necessàriament ha de ser a l’acte de cloenda. 
• La implicació d’entitats i empreses del territori en el disseny i oferta d’activitats 
• La definició d’un acte festiu de cloenda conjunta de la jornada. 
• La previsió d’un pla de contingència davant possibles incidències climatològiques o d’altre 

caire, que puguin condicionar la possibilitat de la celebració a l’aire lliure d’aquest 
esdeveniment. 

• La coordinació del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions associades a 
l’esdeveniment. 
 

6.3. Coordinació territorial i institucional: 
• Suport a les tasques de coordinació al Consorci del Besòs, que assumirà la direcció 

general de l’esdeveniment. 
• Articulació de la participació dels grups d’interès, entitats col·laboradores, voluntariat, 

projectes culturals i iniciatives presents al territori, com ara projectes artístics o 
comunitaris vinculats al Parc. 

• Vetllar per una correcta distribució territorial de les activitats, garantint la percepció de la 
commemoració com un esdeveniment compartit i unitari. 
 

6.4. Gestió operativa, logística i regidoria dels actes 
L’empresa adjudicatària haurà d’assumir la gestió operativa, logística i la regidoria dels actes, 
incloent: 

• La planificació i coordinació logística dels actes en les diverses localitzacions del Parc 
Fluvial, en els quatre municipis,  

• La incorporació dels elements o activitats que actuïn com a fil conductor compartit (com 
ara senyalització, activitats connectores, recorreguts, línies narratives o d’altres recursos). 
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• La coordinació i supervisió de les contractacions i serveis necessaris per al 
desenvolupament de l’esdeveniment. 

• La presència i coordinació in situ durant la celebració de les activitats. 
• L’exercici de la regidoria dels actes i la resolució d’incidències. 
• El subministrament i coordinació de la infraestructura necessària: mitjans audiovisuals, 

escenaris, espais, materials d’imatge, senyalització i elements de decoració, per exemple. 
 

6.5. Productes associats a l’esdeveniment  
El servei haurà d’incloure la producció i coordinació dels productes commemoratius vinculats 
directament a l’efemèride, com a mínim: 

• La producció d’un vídeo commemoratiu d’una durada aproximada de 15 minuts, que, 
mitjançant imatges i entrevistes a persones rellevants, reculli: 

o La trajectòria del Parc Fluvial del Besòs. 
o L’estat actual del projecte. 
o Els reptes de futur. 

Inclou: guió, realització i postproducció. El RC haurà de donar vistiplau del guió i del 
muntatge abans de la finalització dels processos de postproducció, amb temps suficient 
per poder fer canvis (previs a la seva difusió i al visionat el dia de la festa) 

• La proposta, producció i lliurament d’un element material recordatori del 25è aniversari, 
amb vocació de permanència i interès més enllà de la commemoració. 
Es valorarà especialment la qualitat, la sostenibilitat, la innovació i la capacitat de perdurar 
en el temps dels productes commemoratius  proposats. 
 

6.6. Comunicació associada a l’esdeveniment 
L’empresa adjudicatària serà responsable del disseny i execució de les accions de comunicació 
vinculades a l’esdeveniment, que inclouran: 

• La definició d’un pla de comunicació 360, abans, durant i després de la celebració, que 
tingui com a objectiu la màxima participació ciutadana i per tant, un alt impacte social i 
cultural de l’esdeveniment. 

• La coordinació amb els canals de comunicació del Consorci del Besòs i de les institucions 
implicades, principalment els ajuntaments i la Diputació de Barcelona. 

• La producció dels materials de suport i promoció necessaris per al correcte 
desenvolupament dels actes.  

 
7. FASES D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I DOCUMENTS I PRODUCTES A LLIURAR 
El calendari concret de desenvolupament de les fases s’ajustarà a la proposta de l’empresa 
adjudicatària i haurà de comptar amb la validació del Consorci del Besòs. 

S’estableixen les següents etapes o fases per a la prestació del servei: 

• Fase 1: Conceptualització i planificació global del projecte 
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• Fase 2: Lliurament dels productes audiovisuals i commemoratius (vídeo i altres elements 
materials recordatori)  

• Fase 3: Producció, coordinació i execució de la jornada de celebració  
• Fase 4: Tancament del projecte 

Els documents a lliurar associats a cada fase del servei tindran la consideració de fites 
verificables per al seguiment de l’execució del contracte i per a l’autorització dels corresponents 
pagaments. 

Tots els documents hauran de ser presentats en format digital, amb el grau de detall suficient per 
permetre la seva avaluació tècnica i validació per part del Consorci del Besòs. 

La validació d’aquests documents o productes inclosos als Plecs, no exclou la possibilitat que el 
Consorci del Besòs requereixi ajustos o esmenes, quan aquests siguin necessaris per garantir 
l’adequació als objectius del contracte. 

FASES ACTUACIONS 1 2 3 4 5 

Fase 1 Conceptualització i planificació 
global del projecte 

          

Fase 2 Lliurament dels productes 
audiovisuals i commemoratius      

    
  

Fase 3 
Producció, coordinació i execució 
dels actes de la jornada 
commemorativa     

      

Fase 4  Tancament del projecte           

 

7.1. Documents a lliurar Fase 1  
Els documents lliurables estan ppensats per a:  

• Permetre el seguiment real del contracte 
• Validar decisions 
• Facilitar conformitats i certificacions 
• I deixar traçabilitat administrativa. 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, com a mínim, la documentació següent: 

a) Document de relat conceptual i lema: 
• Descripció del relat conceptual global de la commemoració. 
• Proposta de lema comú de la jornada i, si escau, subtítol. 
• Definició dels eixos narratius que articulen la celebració. 
• Justificació de l’adequació del relat als valors del Parc Fluvial del Besòs, al 25è 

aniversari i a la resta de conceptes associats a l’esdeveniment. 
 

b) Proposta del fil conductor compartit 
• Definició del fil conductor que ha de garantir la percepció d’una celebració unitària. 
• Descripció de com aquest fil es materialitza en: 
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o activitats, 
o senyalització, 
o relat, 
o recorreguts, 
o altres recursos creatius. 

• Explicació de la seva aplicació a les diferents localitzacions i municipis. 
 

c) Esquema general del programa d’activitats 
• Proposta preliminar de programa: tipus d’activitat, durada, franges horàries, 

possibles participants. 
• Relació estructurada de les tipologies d’activitats proposades. 
• Distribució territorial de les activitats en les diferents localitzacions del Parc Fluvial. 
• Identificació d’activitats guiades, lliures i autoguiades. 
• Indicació dels públics als quals s’adreça cada proposta. 
• Proposta preliminar de l’acte de cloenda 

o Concepte i enfocament de l’acte final a Santa Coloma de Gramenet. 
o Objectius simbòlics i comunicatius de la cloenda. 
o Esquema general de continguts i formats. 

• Estudi preliminar de viabilitat: capacitats, condicionants tècnics, riscos, 
compatibilitats  amb l’espai. 

• Cronograma general del projecte 
• Mapa d’agents i necessitats de coordinació: municipis, cossos de seguretat, ACA, 

serveis tècnics, entitats... 
• Estimació pressupostària inicial per partides. 

 
d) Disseny executiu i producció: 

• Pla de producció executiu i Plànols d’implantació 
• Fitxes tècniques d’escenaris i infraestructures. 
• Pla de mobilitat i accessos 
• Pla de muntatge i desmuntatge 
• Sostenibilitat 
• Pla d’autoprotecció o documentació preventiva necessària 
• Avaluació de riscos 
• Relació de permisos necessaris i calendari de tramitacions 
• Pla de contingència 

 
e) Proposta inicial de productes commemoratius 

• Enfocament narratiu del vídeo commemoratiu. 
• Proposta conceptual de l’element material recordatori. 
• Justificació de la seva utilitat, permanència i coherència amb els valors 

ambientals. 
 

f) Esquema del pla de comunicació 360 
• Proposta gràfica. 
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• Objectius de comunicació. 
• Públics prioritaris. 
• Calendari de difusió, 
• Materials de premsa, 
• Fases de comunicació: abans, durant i després de la celebració, 
• Coordinació prevista amb els canals institucionals, 

 

7.2. Lliurament dels productes audiovisuals i commemoratius Fase 2 
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, com a mínim: 

a) Vídeo commemoratiu definitiu: 
• Vídeo d’una durada aproximada de 15 minuts. 
• Continguts mínims: 

o trajectòria del Parc Fluvial del Besòs, 
o estat actual del projecte, 
o reptes i enfocaments de futur. 

• Enfocament narratiu coherent amb el relat conceptual de la commemoració. 
• Lliurament en formats digitals adequats per a la seva difusió institucional (com a 

mínim dues versions, versió curta i versió total). 
b) Element o elements materials recordatoris del 25è aniversari: 

• Lliurament de l’element o elements materials commemoratius acordats. 
• Descripció del seu ús, distribució o instal·lació. 
• Justificació de la seva utilitat, interès i vocació de permanència. 
• Aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental en la seva producció. 
 

7.3. Documents a lliurar en relació a l’esdeveniment. Fase 3 
a) Programa executiu definitiu: 

• Programa detallat de la jornada. 
• Horaris, localitzacions i descripció de les activitats. 
• Identificació de responsables, entitats i agents implicats. 
 

b) Pla de producció, logística i coordinació 
• Organització operativa de l’esdeveniment. 
• Necessitats tècniques i logístiques per localització. 
• Coordinació del muntatge i desmuntatge. 
• Esquema de coordinació territorial i institucional. 
• Pla de contingència davant incidències meteorològiques o d’altre tipus. 
 

c) Execució i celebració efectiva de l’esdeveniment 
• Celebració dels actes programats en les diferents localitzacions. 
• Exercici de la regidoria dels actes. 
• Coordinació in situ i resolució d’incidències. 

 



 
 

Pàgina 13 de 21 

 

 
Aquest resultat s’acreditarà mitjançant un informe breu d’execució o acta interna. 
 

7.4. Memòria final. Fase 4 
Amb posterioritat a la celebració de la jornada commemorativa, s’haurà d’entregar una memòria 
final que inclourà com a mínim: 

• La descripció global del desenvolupament de la commemoració. Resum executiu. 
• La relació d’activitats realitzades. 
• La valoració qualitativa del resultat i del grau d’assoliment dels objectius. 
• La valoració de la participació territorial i institucional. 
• Impacte comunicatiu.(assistència, clipping de premsa, xarxes socials, etc). 
• Reportatge fotogràfic i audiovisual. 
• Documentació econòmica: comparativa pressupost executat/previsió. 
• Avaluació: proposta de millores i recomanacions futures. 

 

8. MITJANS ADSCRITS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans humans i 
materials suficients i adequats per garantir el correcte desenvolupament de totes les prestacions 
incloses en l’abast del servei, d’acord amb la complexitat conceptual, territorial i operativa de la 
commemoració del 25è aniversari del Parc Fluvial del Besòs. 

Els mitjans adscrits hauran de ser coherents amb la proposta presentada a la memòria tècnica i 
tindran la consideració d’elements essencials del contracte, d’acord amb el que estableix la 
normativa de contractació pública. 

Dins dels mitjans humans adscrits, la “Direcció tècnica i artística del projecte”, la “Coordinació de 
producció i logística” i la “persona responsable de la comunicació de l’esdeveniment” tenen la 
consideració de PERSONAL ESSENCIAL per a l’execució del contracte i, en conseqüència, no 
podran ser objecte de subcontractació. 

 

8.1. Recursos humans  
L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure, com a mínim, els perfils professionals següents, 
sense perjudici que pugui proposar una estructura d’equip diferent o ampliada, sempre que 
garanteixi el correcte compliment del servei: 

• Direcció tècnica i artística del projecte 
Professional responsable de la direcció tècnica i artística global de la commemoració. 
Funcions: 

o Definició i desenvolupament del relat conceptual i del fil conductor. 
o Coordinació general del projecte. 
o Interlocució principal amb el Consorci del Besòs. 
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Es requerirà acreditar el desenvolupament d’aquesta mateixa funció en dos projectes (2) 
similars en direcció de projectes d'esdeveniments culturals, institucionals o ambientals de 
caràcter complex, multi espai o de gran format. 

 

• Coordinació de producció i logística 

Professional responsable de la planificació i coordinació operativa dels actes. 

Funcions: 

o Gestió logística de les activitats. 
o Coordinació del muntatge i desmuntatge. 
o Coordinació de proveïdors i serveis externs. 

Es requerirà acreditar el desenvolupament d’aquesta mateixa funció en dos projectes (2) 
similars en logística i execució d'actes públics amb diverses localitzacions i equips 
simultanis. 

 

• Regidoria i coordinació in situ 

Personal responsable de la regidoria dels actes durant la celebració. 

Funcions: 

o Coordinació operativa durant l’esdeveniment. 
o Resolució d’incidències. 
o Coordinació amb voluntariat, entitats i serveis. 

Es requerirà acreditar el desenvolupament d’aquesta mateixa funció en dos projectes (2) 
similars en regidories d’esdeveniments. 

Aquest perfil podrà ser assumit per una o més persones, en funció de la proposta 
organitzativa. 

• Responsable de comunicació de l’esdeveniment 

Professional responsable del disseny i execució de les accions de comunicació 
associades. Es requerirà experiència demostrable mínima de 3 anys en el sector de la 
comunicació. 

Funcions: 

o Coordinació amb els canals de comunicació institucionals. 
o Supervisió dels materials de difusió. 
o Seguiment comunicatiu abans, durant i després de l’esdeveniment. 
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• Altres perfils de suport 

Personal tècnic, de producció, mediació, dinamització, suport logístic, operaris o altres 
perfils que l’empresa consideri necessaris per al correcte desenvolupament del servei. 

Tots els treballadors contractats per l’empresa adjudicatària hauran de estar contractats 
d’acord amb el conveni col·lectiu de treball del sector corresponent. 

L’adjudicatari haurà de dur a terme l’execució dels treballs encomanats amb personal propi o 
personal contractat temporalment de forma directa, sens perjudici de la possibilitat de 
subcontractar prestacions parcials a altres empreses per raó de l’especialització dels treballs, 
d’acord amb el que estableix l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i en els termes que preveu el plec de clàusules administratives particulars que 
regeix aquesta contractació. 

Les dedicacions les establirà l’adjudicatari per tal de complir les exigències funcionals, operatives 
i temporals de l’esdeveniment. 

 

8.2. Adscripció i disponibilitat dels mitjans humans 
L’empresa licitadora haurà d’indicar a la memòria tècnica l’estructura de l’equip proposat, les 
funcions de cada perfil i el grau de dedicació previst al projecte. 

Els mitjans humans proposats hauran d’estar efectivament adscrits a l’execució del contracte 
durant tot el seu període de vigència. 

Qualsevol substitució dels perfils clau haurà de ser justificada i prèviament autoritzada pel 
Consorci del Besòs, garantint sempre un nivell equivalent de capacitat i experiència. 

 

8.3. Mitjans materials i tècnics 
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar els mitjans materials i tècnics necessaris per al correcte 
desenvolupament del servei, incloent, entre d’altres: 

• Mitjans tècnics per a la producció i coordinació de l’esdeveniment. 
• Infraestructures i equipaments necessaris pel muntatge de les activitats, escenaris i 

espais. 
• Mitjans audiovisuals i de suport a la comunicació. 
• Materials d’imatge, senyalització i elements decoratius vinculats al fil conductor de la 

commemoració. 

Els mitjans materials hauran de ser adequats a l’entorn del Parc Fluvial del Besòs i respectar 
criteris de sostenibilitat ambiental, minimitzant l’impacte sobre l’espai natural. 
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8.4. Coherència entre mitjans i proposta 
Els mitjans humans i materials adscrits hauran de ser coherents amb la proposta tècnica 
presentada i suficients per garantir l’execució de totes les prestacions incloses en l’abast del 
servei. 

La insuficiència, manca d’adequació o no disponibilitat efectiva dels mitjans adscrits podrà donar 
lloc a les mesures previstes en el contracte, incloent penalitzacions o, si escau, la resolució del 
contracte. 

 

9. COORDINACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
El Consorci del Besòs designarà una persona responsable del contracte, que actuarà com a 
interlocutora principal amb l’empresa adjudicatària. 

L’empresa adjudicatària haurà de garantir una coordinació permanent amb el responsable del 
contracte i facilitar el seguiment del projecte mitjançant reunions de coordinació i seguiment, la 
presentació dels documents i productes associats a cada fase, i l’atenció als seus requeriments 
tècnics. 

Qualsevol decisió rellevant que afecti el desenvolupament del projecte haurà de ser validada 
prèviament pel responsable del contracte. 

 

10. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I CRITERIS AMBIENTALS DEL SERVEI 
L’execució del servei haurà d’incorporar criteris de sostenibilitat ambiental, d’acord amb els valors 
naturals del Parc Fluvial del Besòs, prioritzant: 

• l’ús eficient dels recursos, 
• la minimització de residus, 
• la reutilització de materials, 
• la reducció de l’impacte ambiental de les activitats i instal·lacions, 
• el respecte per la biodiversitat, 
• i les normes d’ús del Parc Fluvial 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte aquests criteris tant en el disseny de les 
activitats com en la producció dels productes associats a l’esdeveniment. 

 

11. FORMA DE PAGAMENT 
El pagament del servei es realitzarà de manera fraccionada, d’acord amb el grau d’execució 
efectiva de les prestacions contractades i amb els documents a lliurar associats a cada fase, 
prèvia conformitat del responsable del contracte. 

En cap cas es procedirà al pagament de cap import sense la verificació i validació dels treballs 
corresponents per part del responsable del contracte. 
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Un cop validada cada fase del servei, el pagament s’efectuarà mitjançant la presentació de la 
corresponent factura, d’acord amb la normativa vigent. 

Els imports parcials tindran caràcter de pagaments a compte, sense que impliquin la conformitat 
definitiva del servei fins a la completa execució del contracte. 

L’empresa adjudicatària realitzarà l’entrega dels documents associats al servei, descrits al 
present Plec, mitjançant el registre electrònic del Consorci del Besòs que trobaran disponible al 
següent enllaç: 

Tràmits i gestions - Consorci del Besòs (seu-e.cat) 

 

11.1. Conceptualització i planificació global del projecte  
Aquesta fase inclou els treballs de direcció tècnica i artística inicial, definició del relat conceptual, 
lema i eixos narratius de la commemoració, disseny general del programa d’activitats, definició 
del fil conductor compartit, proposta d’acte de cloenda, plantejament dels productes 
commemoratius i esquema del pla de comunicació. 

El pagament d’aquesta fase restarà condicionat a la presentació i validació, com a mínim, dels 
documents següents: 

• Document de relat conceptual i lema. 
• Esquema general del programa d’activitats i localitzacions. 
• Proposta de fil conductor compartit. 
• Esquema preliminar de l’acte de cloenda. 
• Proposta inicial dels productes commemoratius. 
• Esquema del pla de comunicació. 

 

11.2. Productes audiovisuals i commemoratius  
Aquesta fase inclou la producció i lliurament dels productes visuals i commemoratius associats a 
l’esdeveniment i comprendrà, com a mínim: 

• El lliurament definitiu del vídeo commemoratiu del 25è aniversari. 
• El lliurament de l’element o elements materials recordatori de l’efemèride. 

El pagament d’aquesta fase restarà condicionat a la validació dels productes lliurats per part del 
responsable del contracte. 

 

11.3. Producció, coordinació i execució dels actes  
Aquesta fase inclou el desenvolupament operatiu del projecte, la producció i coordinació de les 
activitats, la gestió logística, la coordinació territorial i institucional, el muntatge i desmuntatge de 
les instal·lacions, la regidoria dels actes i la celebració efectiva de la jornada commemorativa. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/consorcibesos/tramits-i-gestions
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El pagament d’aquesta fase es realitzarà un cop celebrats els actes, prèvia verificació del correcte 
desenvolupament de l’esdeveniment i del compliment de les prestacions incloses en l’abast del 
servei. 

 

11.4. Tancament del projecte  
Aquesta fase inclou el tancament del projecte, i comprendrà, com a mínim: 

• La proposta comunicativa post-esdeveniment 
• La memòria final del projecte, que reculli el desenvolupament de les activitats, la valoració 

global de la commemoració i el material gràfic o audiovisual generat. 
 

Fase Fita del servei Ponderació 
pagament 

Fase 1 Conceptualització i planificació global del projecte 30% 
Fase 2 Productes audiovisuals i commemoratius 10% 
Fase 3 Producció, coordinació i execució dels actes 50% 
Fase 4 Tancament del projecte 10% 
QUADRE RESUM DE LA FORMA DE PAGAMENT 
 
 

12. CONDICIONS DE SEGURETAT I NORMATIVA APLICABLE 
El contractista haurà de garantir que l’organització, el muntatge, el desenvolupament i el 
desmuntatge dels actes de celebració del 25è aniversari del Parc Fluvial del Besòs es duguin a 
terme amb ple compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat en espectacles públics 
i activitats recreatives, de prevenció de riscos laborals i de protecció de l’entorn, així com de les 
indicacions dels serveis competents. Especialment pel que fa a les normes d’ús establertes pel 
Parc Fluvial del Besòs. 

A aquests efectes, el contractista haurà de: 

• Elaborar un document de seguretat de l’esdeveniment, adequat a la tipologia d’activitats, 
aforaments i ubicació dels actes, que inclogui les mesures preventives i els protocols 
bàsics d’actuació davant incidències. 

• Preveure un pla de contingència davant possibles incidències climatològiques o altres 
situacions sobrevingudes. 

• Garantir la seguretat del públic, el control d’aforaments (si escau) i la correcta circulació i 
evacuació als espais utilitzats. 

• Assegurar la seguretat de les instal·lacions i infraestructures temporals, així com de les 
instal·lacions elèctriques i tècniques associades. 

• Aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals al seu personal i a les empreses 
subcontractades. 
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• Coordinar-se amb el Responsable del contracte i amb els serveis municipals, policials i 
de protecció civil que es determinin. 

• Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, adequada a la naturalesa de 
les activitats objecte del contracte i a l’ús de l’espai públic, amb un capital mínim assegurat 
de 600.000 €. 

• Garantir el compliment del Reglament d’ús del Parc Fluvial del Besòs i la protecció de 
l’entorn natural. 

L’exigència d’un Pla d’Autoprotecció formal s’efectuarà únicament en els supòsits en què resulti 
essencial 
 
 

12.1. Document de seguretat i Pla de contingència 
El contractista haurà d’elaborar un document de seguretat de l’esdeveniment, adequat a la 
tipologia d’activitats, aforaments previstos i ubicació dels actes, d’acord amb el que estableix la 
normativa d’espectacles públics, que inclogui com a mínim: 

• la identificació dels riscos previsibles, 
• les mesures preventives adoptades, 
• els protocols d’actuació en cas d’incidència o emergència. 

Així mateix, s’haurà de preveure un pla de contingència (Pla B) davant possibles incidències 
climatològiques o altres situacions sobrevingudes, amb definició d’alternatives organitzatives i 
procediments d’informació al públic. 

El pla de contingència haurà d’incloure mesures preventives i alternatives, així com protocols 
d’actuació coordinats amb el Responsable del contracte. 
 
 

12.2. Seguretat ambiental i respecte a l’entorn 
Atesa la ubicació dels actes en el Parc Fluvial del Besòs, el contractista haurà de garantir: 

• el compliment del Reglament d’ús del Parc Fluvial del Besòs, 
• la protecció de l’entorn natural i de la biodiversitat, 
• la no afectació a zones ambientalment sensibles, 
• una gestió adequada dels residus generats durant l’esdeveniment. 

 

12.3. Seguretat de les instal·lacions i infraestructures temporals 
Totes les instal·lacions temporals associades a l’esdeveniment (escenaris, carpes, elements 
expositius, senyalització, etc.) hauran de: 

• complir la normativa tècnica i de seguretat aplicable als espectacles públics, 
• ser muntades i desmuntades per personal qualificat, 
• garantir la estabilitat estructural i la seguretat de les persones, 
• estar degudament senyalitzades, protegides i delimitades. 
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13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’ÚS  
13.1. Titularitat dels drets 

Tots els treballs, materials i productes elaborats en el marc del present contracte, incloent, entre 
d’altres, el relat conceptual, el lema, els continguts narratius, els materials gràfics, els elements 
expositius, el vídeo commemoratiu i qualsevol altre producte associat a l’efemèride, tindran la 
consideració de treballs realitzats per encàrrec del Consorci del Besòs. 

 

13.2. Cessió de drets d’explotació 
L’empresa adjudicatària cedirà al Consorci del Besòs, amb caràcter gratuït, no exclusiu, per 
temps indefinit i per a tot l’àmbit territorial, els drets d’explotació dels treballs i productes generats 
en el marc del contracte, incloent els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, i 
transformació, en la mesura que sigui necessari pel desenvolupament de les activitats pròpies 
del Consorci.  

L’empresa adjudicatària garantirà que tots els treballs realitzats per personal propi o per tercers 
subcontractats incorporen les cessions de drets necessàries perquè el Consorci del Besòs i les 
administracions públiques autoritzades puguin fer ús dels materials d’acord amb el present Plec. 

Les adaptacions, reutilitzacions o transformacions dels materials, derivades de la cessió de drets, 
no tindran la consideració de modificació del contracte. 

 

13.3. Usos autoritzats 
El Consorci del Besòs podrà autoritzar l’ús dels treballs i productes derivats del present contracte 
a les institucions consorciades, i altres administracions públiques que participin en el finançament 
de l’actuació, entre les quals s’inclou expressament la Diputació de Barcelona, sempre que 
aquest ús es destini a finalitats institucionals, divulgatives, educatives, ambientals, culturals o de 
comunicació pública, incloent: 

• la seva difusió a través de webs, xarxes socials i canals institucionals, 
• l’ús en exposicions, jornades, activitats educatives o divulgatives, 
• la seva incorporació a materials informatius o promocionals del Parc Fluvial del Besòs, 
• la reutilització en futures accions vinculades al Parc Fluvial. 

En cap cas aquesta cessió inclourà usos comercials amb ànim de lucre, llevat d’autorització 
expressa. 

 

13.4. Autoria i reconeixement 
El Consorci del Besòs es compromet a respectar els drets morals d’autoria dels treballs, fent 
constar, sempre que sigui possible, el crèdit corresponent a l’empresa adjudicatària o als autors 
materials dels continguts. 
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13.5. Drets d’imatge i autoritzacions 
L’empresa adjudicatària serà responsable d’obtenir les autoritzacions i cessions de drets 
d’imatge i de veu de les persones que apareguin als materials audiovisuals o gràfics produïts en 
el marc del contracte, garantint que el Consorci del Besòs en pugui fer ús d’acord amb els termes 
establerts en aquest Plec. 

L’ús dels materials es realitzarà sempre d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades personals. 

 

14. INCOMPLIMENT DEL PLEC 
L’incompliment de qualsevol punt d’aquest Plec permetrà al Consorci del Besòs l’aplicació de les 
sancions econòmiques que consideri convenients, fins i tot la revocació de l’encàrrec o contracte. 

En tot cas, l’empresa adjudicatària haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències 
que es derivin de l’incompliment, per la seva part, d’aquest Plec. 

 

Sant Adrià de Besòs, a la data de signatura 

 

 
 
 
 
 
Begoña Bellette      Núria Garcia  
Responsable de Medi Ambient   Subdirectora General  
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