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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL MERCAT DE LA BOQUERIA DE BARCELONA. FASE 2 
 
Exp. núm. 66/22 
 
1.- OBJECTE 
 
L’objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació de les 
OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL MERCAT DE LA BOQUERIA DE BARCELONA. FASE 2 
situat a  la Rambla, 89-91 de Barcelona. 
 
Aquesta licitació, correspon a la segona part (fase 2) del projecte global de pavimentació del 
Mercat de la Boqueria. La fase 1 (arranjament del sanejament), ja es troba executada. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓ DE LA OBRA 
L’objecte de l’obra és la renovació total de la pavimentació de la planta de vendes del Mercat. 
Aquesta es preveu executar en dues fases clarament diferenciades: 

o Fase 2.1. Repavimentació mercat zona nord (tancament mercat. Horari de 8 a 22 h) 
o Fase 2.2 Repavimentació mercat zona sud (tancament mercat. Horari de 8 a 22 h) 

 
3.- PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució per al contracte és de 1.419.317,39 € amb el 21% d’IVA inclòs. 
 
El Valor estimat del contracte (VEC) amb possibles ampliacions s’estima en 1.272.989,58 € 
 
Obra principal 1.172.989,58 € 
Possibles ampliacions 100.000,00 € 
Valor Estimat del Contracte 1.272.989,58 € 
 
 
Les possibles ampliacions o obres complementaries poden ser la realització de noves actuacions 
de paviment no previstes o la reparació o substitució de peces arquitectòniques de parades que 
sigui necessari. També es contempla la protecció i/o senyalització de serveis existents que es 
detectin en fase d’obra. 
 
El pressupost inclou totes les despeses i tràmits necessaris per la legalització de totes les 
actuacions, d’acord amb la normativa vigent  
 
Els preus unitaris de contracte tenen inclòs fins un 1% del total del preu de sortida de les obres en 
concepte de control de qualitat. En el cas de que fos necessari, el seu abonament es realitzarà 
com a partida d’obra. 
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4.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Els presents treballs tenen un termini d’execució de 10 setmanes, dividides en dues fases 
clarament diferenciades: 
 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Fase 2.1 Repavimentació mercat zona nord (tancament mercat.
Horari de 8 a 22 h) 5 setmanes

Fase 2.2. Repavimentació mercat zona sud (tancament mercat.
Horari de 8 a 22 h) 5 setmanes

PLANIFICACIÓ OBRA DURACIÓ 2023

 
 
Per tal de complir amb la planificació detallada, la qual s’ha acordat expressament amb els 
comercials del Mercat, la jornada de treball es preveu que sigui de 8 a 22 h, amb dos torns 
d’execució. 
 
Qualsevol modificació de la planificació general prevista haurà de ser aprovada prèviament per la 
Direcció Facultativa i l’IMMB. La programació detallada de les feines és farà de forma 
consensuada amb la Direcció Facultativa i IMMB.  

 
El mercat es troba en un barri residencial i dens i per tant a l’hora de començar els treballs caldrà 
haver estudiat possibles molèsties tant pel que fa a les derivades de la pròpia execució (sorolls 
brutícia...) com a les de pròpies de fer conviure els treballs de reforma amb el mercat en 
funcionament, de forma que els usuaris puguin seguir desenvolupant la seva feina.  

 
5.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
L’adjudicatari haurà de tenir en compte per l’execució de les obres a més dels plecs de condicions 
particulars i documentació inclosa en el projecte, els següents condicionants tècnics: 
 
1. L’horari laboral serà de 8 a 22 h (dos torns d’execució). 

 
2. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin al 

edifici del Mercat, als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat públic, instal·lacions 
de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions), 
clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en l’execució de l’obra, aniran a càrrec del 
contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la propietat o 
responsables dels serveis i manteniment.  
 

3. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per l’execució de les obres, 
aniran a càrrec del contractista.  

 
4. Les afectacions a tercers (desviaments de trànsit i de vianants) hauran de ser aprovades 

prèviament per la Comissió d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. Les peticions addicionals 
d’aquesta Comissió que no estiguin reflectides en el Projecte no seran d’abonament a part. De 
forma general, el contractista haurà d’adaptar la planificació de les seves feines en funció del 
que dictin les autoritzacions administratives, les quals haurà de tramitar davant l’Ajuntament 
de Barcelona o qualsevol altra entitat o administració afectada, sense que aquest fet sigui 
motiu de cap reclamació davant de l’IMMB.  
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5. Anirà a càrrec del contractista la instal·lació dels rètols d’obra i la instal·lació de la tanca 

perimetral d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de l’Ajuntament de 
Barcelona i serà responsable de la seva conservació. Reposarà els trams deteriorats en el cas 
que sigui necessari per tal de garantir la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els 
mitjans necessaris per garantir el compliment de la legislació vigent.  
 

6. Anirà a càrrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant de aigua com d’electricitat. 
 

7. El pressupost inclou tots els mitjans auxiliars i lloguer de transports necessaris per la correcte 
execució de l’obra (maquines elevadores elèctriques, andamis, escales, proteccions, etc).  
Alhora, la possible reposició de tots els elements que siguin necessaris pel correcte 
funcionament de les maquinaries i/o mitjans auxiliars que calguin utilitzar per realitzar l’obra, 
incloent així la reposició per desgast de peces de maquinària.  

 
8. El Contractista haurà de redactar, sota la supervisió de la Direcció Facultativa, el Projecte 

Final d’Obra, on es reflectirà l’estat final de les obres executades així com s’inclouran els 
certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de Control de Qualitat portat a terme, els 
llistats d’industrials i subcontractistes, documentació requerida pel CTE i la resta de 
documentació requerida per la Propietat. 

 
9. El Contractista assumirà les mesures de control ambiental necessàries segons instruccions de 

la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relació a la producció de pols i a la 
contaminació acústica. 
 

10. L’adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la gestió de 
residus que generin durant l’execució de les obres i , específicament, les de lliurar-los a un 
gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa la 
normativa vigent. Aquesta extensió queda inclosa a la obtenció dels permisos, els 
abonaments que això impliqui i els corresponents cànons d’abocaments; tant de residus sòlids 
com a líquids (inclòs l’aigua del nivell freàtic, si és el cas) 

 
11. El pressupost inclou la part proporcional de feines de neteja diàries del entorn de treball i la 

neteja final de la obra, tant de l’àmbit propi de l`obra com de tots els elements de les parades 
(tancaments i persianes), d’acord amb els criteris de la separata de licitació del projecte. 

 
12. En cas que la Propietat sol·liciti algun tipus de mostra, model o prototip d’un element de la 

obra, anirà a càrrec de l’adjudicatari el seu cost econòmic. 
 

13. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i salut per 
tercers necessàries, per executar l’obra correctament. Inclou proteccions col·lectives, 
senyalització, abalisament, i tot el que sigui necessari. Alhora, el pressupost inclou operari 
encarregat de la correcta conservació del tancament, i reposició en el cas que sigui necessari. 

 
14. En cas que el contractista proposi alguna modificació de solució estructural de projecte, el cost 

que suposi el recàlcul, disseny, estudi i plànols, anirà a càrrec del adjudicatari el cost 
econòmic que se’n derivi.  

 
6.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 
 
Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i a 
l’IMMB la relació detallada amb les dades següents: 
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- Planificació detallada de les obres ofertades. 
- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs 

objecte de contractació. 
- Designació del Cap d’Obra o Responsable de les obres qui haurà de romandre a peu 

d’obra durant les hores de treball; en cas de substitució (per causa justificada) del tècnic 
ofertat, l’IMMB haurà de donar la seva aprovació per escrit. 

 

7.- PREUS CONTRADICTORIS I MODIFICACIONS 
 
En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots els 
conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol 
increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final d’obra. 
 
En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de 
projecte, serà condició indispensable per la seva execució i posterior abonament l’informe de la 
D.F. i l’aprovació i autorització per escrit de l’IMMB. 
 
La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de l’obra en les 
mateixes condicions de pagament que l’obra. 
 
En cas d’existir en els preus unitaris la definició d’un model o marca comercial concreta, es pot, 
d’acord amb la direcció facultativa de les obres i els Serveis Tècnics de l’IMMB, substituir per un 
altre denominació o marca equivalent. 
 
El licitador haurà de fer la seva comprovació de l’estat d’amidaments i en cas de disconformitat, 
exposarà les mateixes en document annex a la documentació administrativa en cas contrari el 
licitador accepta l’estat d’amidaments. 
 
L’adjudicatari  amb la documentació econòmica inclourà un planning tècnic d’obra amb la previsió 
valorada de certificacions mensuals. 
 
8.- MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE L’OBRA 
 
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 
 
- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per 
executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 
- A mantenir l’àmbit de l’obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut. 
- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de 
residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
9.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 15 dies 
naturals a comptar des de la notificació del contracte. 
 
10.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA. 
 
El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà d’ elaborar els plànols d’“Obra Executada”: 
El projecte d’obra executada ha d’incorporar: 1. memòria, document 2. plànols i document  3. 
Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i 
altres relacionats. documentació requerida pel CTE, les normatives autonòmiques i municipals 
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corresponents, i la resta de documentació requerida per la Propietat, tota aquesta documentació 
s’haurà d’entregar en paper i format digital 
 
En relació a les instal·lacions d’enllumenat, a més dels certificats de conformitat, els documents de 
legalització del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal·lació i contracte de manteniment 
preceptiu) i les dades de la instal·lació, tota la informació relativa als suports i lluminàries, tals com 
plànols, fotografies i referències tècniques i de subministradors. 
 
11.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIES 
 
D’acord al Plec de Clàusules Administratives. 
 
12.- TERMINI DE GARANTIA I MANTENIMENTS 
 
S’estableix un termini de garantia mínim d’un any a partir de la data de recepció de les obres, a 
resultes del que es derivi de l’oferta. 
 
13.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
Prevenció de Riscos Laborals per empreses externes 
 
L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals, haurà de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats, abans de la 
formalització del contracte, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de la 
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.  
Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a 
què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, així com a 
les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes 
de l’Ajuntament de Barcelona, i presentar degudament signat pel legal representat, juntament amb 
la documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en 
prevenció de riscos laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant). 
 
ANNEX 1: Document coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
ANNEX 2: Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes. 
 
14.- DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT LICITACIÓ:  
 

• Plec Prescripcions Administratives. 
• Plec Prescripcions Tècniques. 
• Projecte Executiu complert. (informatiu) 
• Separata Fase 2. Pavimentació  

 
 
Barcelona, 14 juny de 2022 
 
 
 
 
 
 
Joan Manuel Llopis i Malleu 
Director de Serveis Tècnics 

http://www.bcn.cat/perfildecontractant
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