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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DE PARAMENTS INTERIORS DE DIVERSOS EDIFICIS DE MERCATS 
MUNICIPALS DE BARCELONA  

Exp. núm. 18/22 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres d’arranjament de paraments interiors 
de diversos edificis de Mercats Municipals de Barcelona. 

 
2.- PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució de les obres es 3.072.064,60 € (IVA inclòs). 
 
El pressupost inclou totes les despeses i tràmits necessaris per a l’execució dels treballs en els 
mercats, d’acord amb la normativa vigent així com les normatives particulars que siguin 
d’aplicació. 
 
El pressupost contempla un 10% de despeses indirectes per a la realització de documentació 
tècnica que defineixi amb detall l’actuació en cada edifici de Mercats Municipals de Barcelona i 
que serà revisat i aprovat pel tècnic responsable del IMMB, conjuntament amb la Direcció 
Facultativa de les obres. 
 
Alhora, el pressupost inclou, tots el documents i proves necessàries pel control de qualitat dels 
treballs. 
 
El valor estimat del contracte l’estimem en: 
 

Import licitació  2.538.896,36 €       
Possibles modificacions 350.000,00 €  

  
TOTAL VEC    2.888.896,36 € 

 
Les possibles modificacions corresponen a actuacions addicionals de paleteria, pintura, 
serralleria o instal·lacions a diferents mercats, tant a les zones definides d’actuació com a 
d’altres zones del Mercat (sala vendes) necessaris per completar les actuacions; així com 
reorganització d’alguna instal·lació per la correcta execució dels treballs. 
  
A final d’obra i en termini d’un mes de la recepció provisional s’entregarà a l’IMMB la 
documentació “As Built” dels amidaments dels treballs executats indicats en plànols degudament 
conformades per la D.F.,  
 
Així mateix, es farà càrrec de la neteja i retirada de runes que restin com a conseqüència de les 
obres efectuades. 
  
3.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
La durada del contracte prevista és de 18 mesos, podent modificar-se per necessitats de 
l’activitat comercial als mercats. 
L’ordre d’actuació a cada mercat del pla de treball podrà ser modificat per optimitzar recursos, i 
coordinadament amb les necessitats de l’IMMB i les Associacions de Comerciants. 
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S’adjunta planificació de les obres (18 mesos) prevista al projecte, detallada per Mercats: 
 
MERCAT DIES
BELLCAIRE (ENCANTS) 93,0

CARMEL 86,0

PROVENÇALS 59,0

SANT MARTÍ 50,0

SANT GERVASI 32,0

BESÓS 44,0

HOSTAFRANCS 30,0

GALVANY 30,0

TRINITAT 20,0

POBLENOU 14,0

NURIA 0,0

FELIP II 50,0

MERCÈ 40,0

TRES TORRES 44,0

SAGRADA FAMILIA 42,0

NINOT 42,0

LES CORTS 30,0

CONCEPCIÓ 30,0

LLIBERTAT 30,0

LESSEPS 27,0

BARCELONETA 24,0

C MERIDIANA 24,0

CLOT 22,0

SARRIÀ 14,0

MARINA 12,0

ST CATERINA 10,0

SANTS 40,0

SANT ANTONI 25,0

BOQUERIA 22,0

CANYELLES 16,0

GUINEUETA 14,0

BON PASTOR 12,0

SEU IMMB 10,0

VALL HEBRON 7,0

SANT ANDREU 4,7

FORT PIENC 4,5

MONTSERRAT 5,0

ABACERIA (Provisional) 5,0

GUINARDÓ 5,0

ESTRELLA 5,0

HORTA (provisional) 5,0

MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 18MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17

Aquesta planificació es considera estimativa, i caldrà adaptar-la en funció de les necessitats i prioritats que determini la Direcció Facultativa i 
l’IMMB, podent haver en marxa les obres de més d’un Mercat alhora. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Es realitzaran treballs de tractament de paraments interiors de la totalitat de mercats municipals 
que es relacionen, i en alguns casos es realitzaran en paraments exteriors: 

 
 
  

 MERCAT ADREÇA CODI POSTAL 

1 Boqueria Rambla, 89 bis 08002 
2 Barceloneta Plaça Poeta Boscà, 1-2 08003 
3 Santa Caterina Av. Francesc Cambó, 16 08003 
4 Fort Pienc Plaça Fort Pienc, 3 08013 
5 Sant Antoni c. Comte Urgell, 1 08011 
6 Sant Gervasi Plaça Joaquim Folguera, 6 08022 
7 Concepció Aragó, 311 bis 08009 
8 Ninot c. Mallorca, 133 08036 
9 Tres Torres c. Els Vergós, 2 08017 
10 Hostafrancs c. Creu Coberta, 93 08014 
11 La Marina Pg. Zona Franca, 178-180 08038 
12 Sants c. Sant Jordi, 6 08028 
13 Les Corts Trav. de les Corts, 215 08028 
14 Abaceria (prov.) Pg. Sant Joan 168 08012 
15 Estrella c. Pi i Margall, 73-75 08024 
16 Llibertat Plaça Llibertat, 27 08012 
17 Lesseps c. Verdi, 200-210 08024 
18 Galvany c. Santaló,  65 08021 
19 Sarrià c. Reina Elisenda Montcada, 8 08034 
20 Encants Barcelona Fira Bellcaire c.Castillejos, 158 08013 
21 Ciutat Meridiana c. Costabona, 4 08033 
22 Guinardó c. Teodor Llorente, 10 08041 
23 Sagrada Família c. Padilla, 255 08013 
24 Montserrat Via Favència, 241 08042 
25 Trinitat c. La Pedrosa, 21 08033 
26 Mercè Pg. Fabra i Puig, 270-272 08031 
27 Carmel c. Llobregós, 149 08032 
28 Horta c. Tajo, 75 08032 
29 Vall d'Hebron Pg. Vall d'Hebron, 130-134 08035 
30 Besòs c. Jaume Huguet, 38 08019 
31 Sant Martí c. Puigcerdà, 206-212 08020 
32 Clot Plaça del Mercat, 26 08018 
33 Felip II c. Felip II, 120 08027 
34 Guineueta Pg. Valldaura, 186-190 08042 
35 Canyelles c. Antonio Machado, 10 08042 
36 Sant Andreu (prov.) c/Sant Adrià 20 08030 
37 Sant Andreu  Plaça Mercadal 05030 
38 Bon Pastor Sant Adrià, 154-162 08030 
39 Poble Nou-Unió Plaça Unió, 25 08005 
40 Provençals c. Menorca, 19 08020 
41 Seu Mercats IMMB c. Gran de Sant Andreu, 200 8030 
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Les actuacions a executar es centren en els següents àmbits dels diferents edificis: 
 

Aparcament Àmbit destinat a vehicles externs (clients del mercat) 
Logística CiD Zona per a la càrrega i descàrrega de la mercaderia interna del 

mercat 
Logística magatzem Zones de circulació interior del personal i/o maquinària petita 

per el transport de la mercaderia 
Banys i zones humides Lavabos d’ús públic i privat, sales de neteja, de residus i 

escombraries 
Oficines Sales destinades al treball intern del personal gestor del mercat 
Comunicació vertical Àmbit d’escales i vestíbuls de comunicació vertical de l’edifici 

 
Es podran incloure altres paraments no detallats al llistat anterior, si es considera necessari per 
part del tècnic responsable del Institut de Mercats de Barcelona, conjuntament amb la Direcció 
Facultativa . 
 
 

5.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
L’adjudicatari per l’execució de les obres, haurà de tenir en consideració, a més dels plecs de 
condicions tècniques i particulars i documentació inclosa en el Projecte, els següents 
condicionants tècnics: 
 

1. L’horari laboral vindrà condicionat per les ordenances municipals de medi ambient urbà i 
per l’horari d’obertura del mercat. 

2. Es preveuen un mínim de dos equips independents per l’execució dels treballs (tal com 
queda reflectit al pla de treball). 

3. L’empresa adjudicatària destinarà un mínim d’un equip composat per un tècnic 
competentment en obres (Arquitecte/Enginyer, Superior/Marter/Tècnic) amb un ajudant 
pel desenvolupament dels treballs.  
També disposarà de dos encarregats per seguiment i control de cada conjunt dels equips 
necessaris pel desenvolupament dels treballs. 
Les tasques d’aquest equip es descriuen més detalladament a la clàusula 6 d’aquest plec 
tècnic 
 

4. Els treballs a executar poden ser simultanis amb altres intervencions a l’edifici, havent-se 
de, en tot cas, de coordinar l’execució de totes les tasques.  

 
5. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin 

als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat públic, instal·lacions de les 
companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions), 
clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en l’execució de l’obra, aniran a càrrec 
del contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la propietat o 
responsables dels serveis i manteniment.  

 
6. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per l’execució de les 

obres, aniran a càrrec del contractista.  
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7. En el cas que es consideri necessari, anirà a càrrec del contractista la instal·lació dels 
rètols d’obra i la instal·lació de la tanca perimetral d’obra d’acord amb el model establert 
per la normativa de l’Ajuntament de Barcelona i serà responsable de la seva conservació. 
Reposarà els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir la 
seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per garantir el 
compliment de la legislació vigent.  

 
8. Anirà a càrrec del adjudicatari tots els subministres provisionals d’obra, tant de aigua com 

d’electricitat. 
 

9. Els materials emprats hauran de posseir els segells de qualitat o els certificats 
d'homologació que la normativa exigeixi per la funció a què es destinin, havent el 
contractista aportar-los prèviament a la seva posada en obra. 

 
10. El Contractista haurà de redactar, sota la supervisió de la Direcció Facultativa, el 

Projecte Final d’Obra de cada Mercat, on es reflectirà l’estat final de les obres 
executades (pla`nols i amidaments) així com s’inclouran els certificats de qualitat dels 
materials utilitzats, el Pla de Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i 
subcontractistes, documentació requerida pel CTE i la resta de documentació requerida 
per la Propietat. 

 
11. El Contractista assumirà les mesures de control ambiental necessàries segons 

instruccions de la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relació a la producció 
de pols i a la contaminació acústica. 

 
12. L’adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la gestió de 

residus que generin durant l’execució de les obres i , específicament a lliurar-los a un 
gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos que se’n derivin d’acord amb el que 
disposa la normativa vigent. 

 
13. En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti algun tipus de mostra, model o 

prototip d’un element de la obra, aquest anirà a càrrec de l’adjudicatari sense cost 
addicional per l’IMMB. 

 
14. En cas que el contractista proposi alguna modificació de solucions proposades al 

projecte, el cost que suposi el recàlcul, disseny, estudi i plànols, anirà a càrrec del 
adjudicatari sense cost addicional per l’IMMB. 

 
15. Els espais on s’actuï, s'hauran de deixar en perfectes condicions en quant a l'ordre i la 

neteja una vegada finalitzats els treballs executats, i a la finalització de cada jornada de 
treball  

 
6.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE L’EQUIP TÈCNIC A DISPOSICIÓ DE L’OBRA 

Com a criteri general l’equip del contractista abans de l’inici dels treballs verificarà a cada 
actuació la bondat dels amidaments previstos així com les tasques a desenvolupar, en especial 
les possibles interferències amb instal·lacions. Realitzades aquestes verificacions, s’ajustarà el 
pressupost parcial de cada actuació per la verificació i aprovació per part de l’equip de direcció 
de les obres (DO) que designi l’IMMB. 

Simultàniament realitzarà la proposta de treball detallada (en base al pla de treball d’aquest plec) 
incorporant els diferents industrials que han d’intervenir i contemplant les interferències amb 
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l’activitat comercial a la fi de minimitzar-les. Aquest nou pla parcial de treball haurà de ser 
ratificada per la DO. 

Dintre de la proposta valoraran els riscos laborals que es particularitzant en el Pla de Seguretat 
particular de cada actuació, per l’aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Donada la conformitat a cada punt anterior, es podrà donar curs a les actuacions parcials 
objecte del contracte. 

Finalitzada les actuacions parcials a cada mercat, es comunicarà a l’equip de la DO per que doni 
la conformitat a l’execució dels treballs d’acord a les prescripcions tècniques del contracte, i en 
especial la neteja final de les zones d’actuació; moment en que podrà realitzar-se la certificació 
econòmica dels treballs parcials executats. 
 
7.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES 
 
Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i 
a l’IMMB la relació detallada amb les dades següents: 
 

- Programa dels treballs per mercat indicant simultaneïtat de tasques en la xarxa de 
mercat i  edifici de l’IMMB. 
 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs 
objecte de contractació. 

 
- Designació del Cap d’Obra qui haurà de romandre a peu d’obra durant les hores de 

treball; en cas de substitució per causa justificada del contractista, l’IMMB haurà de donar 
la seva aprovació per escrit. 

 
- Resta de l’equip d’obra assignat al contracte segons detall d’aquest plec tècnic (ajudant i 

2 encarregats). 
 

8.- PREUS CONTRADICTORIS I MODIFICACIONS 
 
En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots els 
conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol 
increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final d’obra. 
 
En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de 
projecte, serà condició indispensable per la seva execució i posterior abonament l’informe de la 
D.F. i l’aprovació i autorització per escrit de l’IMMB. 
 
La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de l’obra en les 
mateixes condicions de pagament que l’obra. 
 
En cas d’existir en els preus unitaris la definició d’un model o marca comercial concreta, es pot, 
d’acord amb la direcció facultativa de les obres i els Serveis Tècnics de l’IMMB, substituir per un 
altre denominació o marca equivalent. 
 
El licitador haurà de fer la seva comprovació de l’estat d’amidaments i en cas de disconformitat, 
exposarà les mateixes en document annex a la documentació administrativa en cas contrari el 
licitador accepta l’estat d’amidaments. 
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L’adjudicatari  amb la documentació econòmica inclourà un planning tècnic d’obra amb la 
previsió valorada de certificacions mensuals. 
 
Qualsevol modificació es valorarà segons preus ITEC 2021 amb un 5% d’indirectes amb la baixa 
aplicada per el licitador.  
 
9.- MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE L’OBRA 
 
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 
 
- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per 
executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 
- A mantenir l’àmbit de l’obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i 
Salut. 
- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus 
de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
 
10.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 15 dies 
naturals a comptar des de la notificació del contracte. 
 
 
11.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA. 
 
El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà d’ elaborar els plànols d’Obra Executada 
El projecte d’obra executada ha d’incorporar: 1. memòria, document 2. plànols i document  3. 
Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i 
altres relacionats. Documentació requerida pel CTE, les normatives autonòmiques i municipals 
corresponents, i la resta de documentació requerida per la Propietat, tota aquesta documentació 
s’haurà d’entregar en paper i format digital 
 
En relació a les instal·lacions que fossin necessàries, a més dels certificats de conformitat, els 
documents de legalització del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal·lació i contracte 
de manteniment preceptiu) i les dades de la instal·lació, tota la informació relativa als suports i 
lluminàries, tals com plànols, fotografies i referències tècniques i de subministradors. 
 
12.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIES 
 
D’acord al Plec de Clàusules Administratives. 
 
13.- TERMINI DE GARANTIA I MANTENIMENTS 
 
S’estableix un termini de garantia mínim d’un any a partir de la data de recepció de les obres, a 
resultes del que es derivi de l’oferta. 
 
14.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
Prevenció de Riscos Laborals per empreses externes 
 



 
 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
Departament Tècnic 
  

Pàgina 8 de 8 

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals, haurà de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats, abans de la 
formalització del contracte, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de la 
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.  
 
Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials 
a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, així com 
a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per a empreses 
externes de l’Ajuntament de Barcelona, i presentar degudament signat pel legal representat, 
juntament amb la documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació 
empresarial en prevenció de riscos laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant). 
 
ANNEX 1: Document coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals a l’Ajuntament de 
Barcelona. 
ANNEX 2: Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes. 
 
 
15.- DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT LICITACIÓ:  
 
01- PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES 
02- PLEC CLAUSULES TÈCNIQUES 
03- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (PDF) 

ANNEX MODEL: OFERTA CRITERIS AUTOMATICS. 

 
 
Barcelona, 2 maig de 2022 
 
 
 
 
 
 
Joan Manuel Llopis i Malleu 
Director de Serveis Tècnics de IMMB 

http://www.bcn.cat/perfildecontractant
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