Exp. núm. 101/22 OBRES DEL DESMUNTATGE DE L’ILLA CENTRAL DEL MERCAT MUNICIPAL DE CIUTAT MERIDIANA
NOM EMPRESA:

2. Reducció de termini d’execució

El projecte 20  setmanes segons plec tècnic. 

Per la reducció de 1 setmana   del termini fase 1    
        (  2 punts

Per la reducció de 2 setmanes del termini fase 1
        (  4 punts

Per la reducció de 3 setmanes del termini fase 1              (  6 punts



