Exp. núm. 45/22 OBRES D’ADEQUACIÓ DE PARADES COM A SALA DE REUNIONS PER A L’ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT DE FORT PIENC
NOM EMPRESA:

2.- Reducció de termini d’execució

El projecte preveu un termini de 3,5 mesos segons plec tècnic. Aquest termini es susceptible de reducció de termini.  

Per la reducció de 1 setmana   
        (  3 punts

Per la reducció de 2 setmanes
         (  5 punts



