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PLEC PRESCRIPCIONS,TECNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIO DE LES
OBRES D'INSTAL-LACIO DE TANCAMENTS DEL ACCESSOS DEL MERCAT DE SANT
ANDREU

Exp. nium.64/22
1.- OBJECTE
L’objecte del present Plec és fixar les clausules que han de regir per a la contractacio de les Obres

d'instal-lacié de tancaments del accessos del Mercat de Sant Andreu situat a la placa
Mercadal num 41 de Barcelona.

2.- DESCRIPCIO DE LA OBRA

L’objecte de I'obra és la instal-lacié dels tancaments exteriors dels accessos del Mercat i del Local
de ventes per tal de millorar la seguretat.

3.- PRESSUPOST

El pressupost d’execucié per al contracte és de 104.383,76 € (21% IVA inclds), amb el
desglossament seguent: 86.267,57 euros, pressupost net, i 18.116,19 euros en concepte d'Impost

sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-i-un).

El Valor estimat del contracte s’estableix en:

oy | VEprestaio | VEmediicacons [ Ve ertial | s

2023 43.133,79 € 8.626,76 € 4.313,38 € 56.073,92 €

2024 43.133,79 € 8.626,76 € 4.313,38 € 56.073,92 €
TOTAL 86.267,57 € 17.253,51 € 8.626,76 € 112.147,84 €

El pressupost inclou totes les despeses i tramits necessaris per la legalitzacid6 de totes les
actuacions, d’acord amb la normativa vigent.

Els preus unitaris de contracte tenen inclos fins un 1% del total del preu de sortida de les obres en
concepte de control de qualitat. En el cas de que fos necessari, el seu abonament es realitzara
com a partida d’obra.

4.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

Els presents treballs tenen un termini d’execucié de 2 mesos (9 setmanes).

Tota planificacié de I'obra haura de ser aprovades préviament per la Direccié Facultativa i IMMB.
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El mercat es troba en un casc antic i dens i per tant a I'hora de comencar els treballs caldra haver
estudiat possibles molésties tant pel que fa a les derivades de la propia execucié (sorolls
bruticia...) com a les de propies de fer conviure els treballs de reforma amb el mercat en
funcionament, de forma que els usuaris puguin seguir desenvolupant la seva feina.

S’han de programar les feines de forma que no s’interfereixi amb la feina del comerciant i amb
I'activitat comercial del Mercat. Alhora la programacio de les feines és fara de forma consensuada
amb la Direccié Facultativa i IMMB.

5.- CONDICIONS D’EXECUCIO

L’adjudicatari haura de tenir en compte per I'execucio de les obres a més dels plecs de condicions
particulars i documentacio inclosa en el projecte, els seglents condicionants técnics:

1.

L’horari laboral vindra condicionat per les ordenances municipals de medi ambient urba i pels
horaris de funcionament del mercat. Tots els treballs que produeixin soroll 0 molésties es faran
fora del horari del mercat.

Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin al
edifici del Mercat, als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat public, instal-lacions
de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions),
clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en I'execucié de I'obra, aniran a carrec del
contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la propietat o
responsables dels serveis i manteniment.

Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per I'execucié de les obres,
aniran a carrec del contractista.

Les afectacions a tercers (desviaments de transit i de vianants) hauran de ser aprovades
préviament per la Comissié d’obres de I'Ajuntament de Barcelona. Les peticions addicionals
d’aquesta Comissié que no estiguin reflectides en el Projecte no seran d’abonament a part. De
forma general, el contractista haura d’adaptar la planificacié de les seves feines en funcié del
que dictin les autoritzacions administratives, les quals haura de tramitar davant I'Ajuntament
de Barcelona o qualsevol altra entitat o administracié afectada, sense que aquest fet sigui
motiu de cap reclamacio davant de I'IMMB.

Anira a carrec del contractista la instal-lacié dels rétols d’obra i la instal-lacié de la tanca
perimetral d’'obra d’acord amb el model establert per la normativa de I'Ajuntament de
Barcelona i sera responsable de la seva conservacié. Reposara els trams deteriorats en el cas
que sigui necessari per tal de garantir la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els
mitjans necessaris per garantir el compliment de la legislacioé vigent.

Anira a carrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant de aigua com d’electricitat.

El pressupost inclou tots els mitjans auxiliars i lloguer de transports necessaris per la correcte
execucio de l'obra (maquines elevadores eléctriques, andamis, escales, proteccions, etc).
Alhora, la possible reposicio de tots els elements que siguin necessaris pel correcte
funcionament de les maquinaries i/o mitjans auxiliars que calguin utilitzar per realitzar I'obra,
incloent aixi la reposicié per desgast de peces de maquinaria.
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8. EIl Contractista haura de redactar, sota la supervisié de la Direccié Facultativa, el Projecte
Final d’'Obra, on es reflectira I'estat final de les obres executades aixi com s’inclouran els
certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de Control de Qualitat portat a terme, els
listats d’industrials i subcontractistes, documentacié requerida pel CTE i la resta de
documentacié requerida per la Propietat.

9. El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries segons instruccions de
la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relacié a la produccié de pols i a la
contaminacio acustica.

10. L'adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la gestié de
residus que generin durant I'execucio de les obres i , especificament, les de lliurar-los a un
gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestié, d’acord amb el que disposa la
normativa vigent. Aquesta extensid queda inclosa a la obtencié dels permisos, els
abonaments que aixd impliqui i els corresponents canons d’abocaments; tant de residus solids
com a liquids (inclos I'aigua del nivell freatic, si és el cas)

11. El pressupost inclou la part proporcional de feines de neteja diaries del entorn de treball i la
neteja final de la obra.

12. En cas que la Propietat sol-liciti algun tipus de mostra, model o prototip d’un element de la
obra, anira a carrec de I'adjudicatari el seu cost econdomic.

13. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i salut per
tercers necessaries, per executar l'obra correctament. Inclou proteccions col-lectives,
senyalitzacio, abalisament, i tot el que sigui necessari.

14. En cas que el contractista proposi alguna modificacié de solucié estructural de projecte, el cost
que suposi el recalcul, disseny, estudi i planols, anira a carrec del adjudicatari el cost
econdmic que se’n derivi.

6.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comencar les obres, 'empresa adjudicataria haura de lliurar a la Direccié Facultativa i a
'IMMB la relaci6 detallada amb les dades segtients:

- Programa de treballs ofertat.

- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels treballs
objecte de contractacio.

- Designacio del Cap d’'Obra o Responsable de les obres qui haura de romandre a peu
d’'obra durant les hores de treball; en cas de substitucié (per causa justificada) del técnic
ofertat, 'IMMB haura de donar la seva aprovacio per escrit.
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7.- PREUS CONTRADICTORIS | MODIFICACIONS

D'acord amb les previsions dels articles 203 i seglents LCSP, perfeccionat el contracte, I'dorgan de
contractacié el podra modificar per les causes que seguidament s'indiquen. En cap cas l'import
total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte ni incorporar
nous preus contradictoris, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP. La modificacié
requerira informe previ de la persona responsable del contracte. Les causes previstes per a
modificacions es justifiquen en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

En el pressupost, el contractista haura de considerar en la seva oferta, a més de tots els
conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol
increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final d’obra.

En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de
projecte, sera condicid indispensable per la seva execucio i posterior abonament l'informe de la
D.F. i 'aprovacié i autoritzacié per escrit de ''MMB.

La facturacié d’aquests possibles increments seran abonats per 'IMMB al final de I'obra en les
mateixes condicions de pagament que I'obra.

8.- MITJANS AUXILIARS | NETEJA DE L’OBRA
L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa:

- A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per
executar I'obra objecte de contracte en el termini pactat.

- A mantenir 'ambit de I'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut.

- A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot altre tipus de
residus produits com a consequéncia de I'execucio del contracte.

9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

L’adjudicatari haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 15 dies
naturals a comptar des de la notificacio del contracte.

10.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura d’ elaborar els planols d“Obra Executada”:
El projecte d’obra executada ha d’incorporar: 1. memoria, document 2. planols i document 3.
Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i
altres relacionats. documentacié requerida pel CTE, les normatives autonomiques i municipals
corresponents, i la resta de documentacio requerida per la Propietat, tota aquesta documentacio
s’haura d’entregar en paper i format digital

11.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA | COMPLEMENTARIES

D’acord al Plec de Clausules Administratives.
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12.- TERMINI DE GARANTIA.

S’estableix un termini de garantia minim d’'un any a partir de la data de recepci6 de les obres, a
resultes del que es derivi de I'oferta.

13.- SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
Prevencio de Riscos Laborals per empreses externes

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals, haura de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats, abans de la
formalitzacio del contracte, la documentacié acreditativa del compliment de les previsions de la
normativa en matéria de prevencio de riscos laborals.

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinacié d’activitats empresarials a
que es refereix I'article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, aixi com a
les previsions establertes en el manual de prevencié de riscos laborals per a empreses externes
de I'’Ajuntament de Barcelona, i presentar degudament signat pel legal representat, juntament amb
la documentacié exigida en el paragraf anterior, el document de coordinacié empresarial en
prevencio de riscos laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant).

ANNEX 1: Document coordinacid empresarial en prevencié de riscos laborals a I'Ajuntament de
Barcelona.
ANNEX 2: Manual de prevenci6 de riscos laborals per empreses externes.

14.- DOCUMENTACIO DE LA PRESENT LICITACIO:

e Plec Prescripcions Administratives.
e Plec Prescripcions Técniques.
¢ Projecte executiu

Barcelona, 4 de juliol de 2023
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Eric Pintor Gonzalez
Director d’Obres i Manteniment
Institut Municipal de Mercats
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