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PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIO DEL PROJECTE
BASIC | EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR DEL MERCAT DEL CLOT DE BARCELONA

Exp. nim. 4/24
1.- OBJECTE

L’'objecte del present Plec és fixar les clausules que han de regir per a la contractacio del Projecte basic i
executiu de reforma interior del Mercat del Clot situat a la Placa del Mercat, 26 de Barcelona.

2.- DESCRIPCIO DE LA OBRA

L’objecte de I'obra és preveu la intervencio de 4 ambits d’obra:

- Nucli de lavabos i despatxos: ampliacid de la direccid amb bany d’Us exclusiu; nou despatx per
l'associacié de comerciants, nous lavabos generals per paradistes i nou conducte d’aportacidé de
ventilacié de 'aparcament.

- Adequacié de nova zona d’accés i de transicié entre el mercat i el supermercat que garanteixi el
funcionament independent dels dos establiments a nivell d’accessos.

- Renovacio6 integral de la il-luminacié de les parades amb sistema tipus Led.

- Renovacio integral dels estors aportant sistema d’instal-lacié eléctrica de control i gestié.

3.- PRESSUPOST

El pressupost d'execucid per al contracte és de 471.873,80 € amb el 21% d’IVA inclés, amb el
desglossament seglent: 389.978,35 euros, pressupost net, i 81.895,45 euros en concepte d'Impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-i-un).

El Valor estimat del contracte (VEC) amb possibles ampliacions s’estima en 467.974,02 €

Les possibles ampliacions o obres complementaries poden ser la incorporacié de nous sistemes de
proteccié d’ocells, noves zones a netejar i protegir i/o realitzaci6 de connexi6 de les noves

instal-lacions a la instal-lacié actual del Mercat.

El pressupost inclou totes les despeses i tramits necessaris per la legalitzacié de totes les actuacions,
d’acord amb la normativa vigent.

Els preus unitaris de contracte tenen inclos fins un 1% del total del preu de sortida de les obres en concepte
de control de qualitat. En el cas de que fos necessari, el seu abonament es realitzara com a partida d’obra.
4.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

Els presents treballs tenen un termini d’execucié de 5 mesos.

Tota planificacié de I'obra haura de ser aprovades préviament per la Direccié Facultativa i IMMB.

El mercat es troba en un barri residencial i dens i per tant a 'hora de comengar els treballs caldra haver
estudiat possibles molesties tant pel que fa a les derivades de la propia execucié (sorolls bruticia...) com a
les de propies de fer conviure els treballs de reforma amb el mercat en funcionament, de forma que els
usuaris puguin seguir desenvolupant la seva feina.
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S’han de programar les feines de forma que no s’interfereixi amb la feina del comerciant i amb I'activitat
comercial del Mercat. Alhora la programacié de les feines és fara de forma consensuada amb la Direccio
Facultativa i IMMB.

5.- CONDICIONS D’EXECUCIO

L’adjudicatari haura de tenir en compte per I'execucié de les obres a més dels plecs de condicions
particulars i documentacio inclosa en el projecte, els seglients condicionants tecnics:

1. L’horari laboral vindra condicionat per les ordenances municipals de medi ambient urba i pels horaris de
funcionament del mercat. Tots els treballs que produeixin soroll o molesties es faran fora del horari del
mercat.

2. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin al edifici del
Mercat, als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat public, instal-lacions de les companyies
de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions), clavegueram o qualsevol altre que
pugui interferir en I'execucio de l'obra, aniran a carrec del contractista i hauran de ser reparats per les
empreses autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i manteniment.

3. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per I'execucié de les obres, aniran a
carrec del contractista.

4. Les afectacions a tercers (desviaments de transit i de vianants) hauran de ser aprovades préviament
per la Comissié d’obres de I'’Ajuntament de Barcelona. Les peticions addicionals d’aquesta Comissié
que no estiguin reflectides en el Projecte no seran d’abonament a part. De forma general, el contractista
haura d’adaptar la planificacié de les seves feines en funcié del que dictin les autoritzacions
administratives, les quals haura de tramitar davant I'’Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra entitat o
administracio afectada, sense que aquest fet sigui motiu de cap reclamacié davant de 'lMMB.

5. Anira a carrec del contractista la instal-lacié dels retols d’obra i la instal-lacié de la tanca perimetral
d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de I’Ajuntament de Barcelona i sera responsable
de la seva conservacié. Reposara els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir
la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per garantir el compliment de
la legislacio vigent.

6. Anira a carrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant de aigua com d’electricitat.

7. El pressupost inclou tots els mitjans auxiliars i lloguer de transports necessaris per la correcte execucio
de I'obra (maquines elevadores eléctriques, andamis, escales, proteccions, etc). Alhora, la possible
reposicié de tots els elements que siguin necessaris pel correcte funcionament de les maquinaries i/o
mitjans auxiliars que calguin utilitzar per realitzar I'obra, incloent aixi la reposicié per desgast de peces
de maquinaria.

8. EIl Contractista haura de redactar, sota la supervisio de la Direccié Facultativa, el Projecte Final d’Obra,
on es reflectira I'estat final de les obres executades aixi com s'inclouran els certificats de qualitat dels
materials utilitzats, el Pla de Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i
subcontractistes, documentacio requerida pel CTE i la resta de documentacio requerida per la Propietat.

9. El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries segons instruccions de la DF i
seguint la normativa vigent, en especial en relacié a la produccié de pols i a la contaminacio acustica.

10. L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la gestié de residus que
generin durant I'execucio de les obres i , especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat;
assumint, en el seu cas, els costos de gestid, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta
extensid queda inclosa a la obtencié dels permisos, els abonaments que aixd impliqui i els
corresponents canons d’abocaments; tant de residus solids com a liquids (inclos l'aigua del nivell
freatic, si és el cas)



20

@ Ajuntament
4 de Barcelona

Mercats
de Barcelona

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Direccié d’obres i manteniment

C/ Gran de Sant Andreu 200

08030 Barcelona

Telefon: 93 4132875

www.bcn.cat/mercats

11. El pressupost inclou la part proporcional de feines de neteja diaries del entorn de treball i la neteja final
de la obra.

12. En cas que la Propietat solliciti algun tipus de mostra, model o prototip d’'un element de la obra, anira a
carrec de I'adjudicatari el seu cost economic.

13. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i salut per tercers
necessaries, per executar l'obra correctament. Inclou proteccions col-lectives, senyalitzacio,
abalisament, i tot el que sigui necessari.

14. En cas que el contractista proposi alguna modificacié de soluci6é estructural de projecte, el cost que
suposi el recalcul, disseny, estudi i planols, anira a carrec del adjudicatari el cost econdomic que se’'n
derivi.

6.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comengar les obres, 'empresa adjudicataria haura de lliurar a la Direccio Facultativa i a I'IMMB la
relacié detallada amb les dades segiients:

- Programa de treballs ofertat.

- Relaci6 de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels treballs objecte de
contractacio.

- Designaci6 del Cap d’Obra o Responsable de les obres qui haura de romandre a peu d’obra durant
les hores de treball; en cas de substitucié (per causa justificada) del técnic ofertat, 'IMMB haura de
donar la seva aprovacio per escrit.

7.- PREUS CONTRADICTORIS | MODIFICACIONS

En el pressupost, el contractista haura de considerar en la seva oferta, a més de tots els conceptes del seu
cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol increment que es pugui produir
des de la data del concurs fins el final d’obra.

En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de projecte, sera
condicié indispensable per la seva execucio i posterior abonament l'informe de la D.F. i I'aprovacié i
autoritzacio per escrit de 'IMMB.

La facturacié d’aquests possibles increments seran abonats per 'IMMB al final de I'obra en les mateixes
condicions de pagament que I'obra.

En cas d’existir en els preus unitaris la definicid d’'un model o marca comercial concreta, es pot, d’acord amb
la direccié facultativa de les obres i els Serveis Técnics de 'IMMB, substituir per un altre denominacié o
marca equivalent.

El licitador haura de fer la seva comprovacié de I'estat d’amidaments i en cas de disconformitat, exposara les
mateixes en document annex a la documentacié administrativa en cas contrari el licitador accepta I'estat
d’amidaments.

L’adjudicatari amb la documentacié econdmica incloura un Planning técnic d’obra amb la previsié valorada
de certificacions mensuals.
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8.- MITJANS AUXILIARS | NETEJA DE L’OBRA
L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa:

- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per executar 'obra
objecte de contracte en el termini pactat.

- A mantenir 'ambit de I'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut.

- A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus
produits com a consequéncia de I'execucié del contracte.

9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

L’adjudicatari haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 15 dies naturals a
comptar des de la notificacié del contracte.

10.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura d’ elaborar els planols d“Obra Executada” El
projecte d’obra executada ha d’incorporar: 1. memoria, document 2. planols i document 3. Control qualitat,
on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i altres relacionats.
documentacié requerida pel CTE, les normatives autonomiques i municipals corresponents, i la resta de
documentacié requerida per la Propietat, tota aquesta documentacié s’haura d’entregar en paper i format
digital

En relacid a les instal-lacions d’enllumenat, a més dels certificats de conformitat, els documents de
legalitzacié del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal-lacio i contracte de manteniment preceptiu)
i les dades de la instal-lacio, tota la informaci6 relativa als suports i lluminaries, tals com planols, fotografies i
referéncies técniques i de subministradors.

11.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA | COMPLEMENTARIES

D’acord al Plec de Clausules Administratives.

12.- TERMINI DE GARANTIA.

S’estableix un termini de garantia minim d’un any a partir de la data de recepcié de les obres, a resultes del
que es derivi de I'oferta. Finalitzades les obres hauran de lliurar el llibre de Manteniment.

13.- SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
Prevencio de Riscos Laborals per empreses externes

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevencio de riscos laborals,
haura de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats, abans de la formalitzacié del contracte, la
documentacio acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en matéria de prevencié de
riscos laborals.

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinacié d’activitats empresarials a qué es
refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, aixi com a les previsions
establertes en el manual de prevencié de riscos laborals per a empreses externes de I'Ajuntament de
Barcelona, i presentar degudament signat pel legal representat, juntament amb la documentacié exigida en
el paragraf anterior, el document de coordinaci6 empresarial en prevencié de riscos laborals
(www.bcn.cat/perfildecontractant).
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ANNEX 1: Document coordinacié empresarial en prevencio de riscos laborals a I'’Ajuntament de Barcelona.
ANNEX 2: Manual de prevencié de riscos laborals per empreses externes.

14.- DOCUMENTACIO DE LA PRESENT LICITACIO:

Plec Prescripcions Administratives.
Plec Prescripcions Técniques.
Projecte Executiu en PDF.
Pressupost en TCQ.

Planols en DWG.
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