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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER LES OBRES DE REFORMA
DEL BANY DE DIRECCIO DEL MERCAT DE LA MERCE DE BARCELONA.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és I'execucio de les obres de remodelacié del bany de direccié
del Mercat de la Mercé de Barcelona.

2.- DESCRIPCIO DELS TREBALLS

Es realitzaran treballs les tasques de reforma dels banys de I'Associacid del Mercat, que es
relaciona a continuacio:

Enderrocs
Tancaments divisories
Revestiments
Paviments

Fusteria exterior
Fusteria interior
Instal-lacions
Equipaments

NGO~ WNE

Les actuacions derivades per a la remodelacié dels banys vindra condicionada per la seva
superficie.

3.- PRESSUPOST

El pressupost base de licitacio per aquesta contractacio és de de 12.020,15 € (21% IVA inclos),
9.934,01 euros, pressupost net, i 2.086,14 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al
tipus del 21 % (vint-i-un).

Any Econ. |Funcional| Organic | Import net |%IVA| Import IVA | Import total
2024 622.90 43121 100 9.93401€ | 21 2.086,14 € 12.020,15 €
TOTAL 12.020,15 €

El pressupost inclou totes les despeses i tramits necessaris per la legalitzacié de totes les
instal-lacions, d’acord amb la normativa vigent aixi com les normatives particulars de les
diferents companyies subministradores. Al final d’obra i en el termini d’'un mes de la recepcié
provisional s’entregara a 'IMMB la documentacié “As Built” dels treballs executats, inclosos
certificats del fabricant del materials, controls de qualitat i de totes les instal-lacions degudament
conformades per la D.F., en format digital.

Els preus unitaris de contracte tenen inclos fins un 1% del total del preu de sortida de les obres
en concepte de control de qualitat.

El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101
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de la LCSP.

L’'import total del Valor Estimat de Contracte (VEC), és de 9.934,01 €.

4.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

La durada del contracte prevista és de 4 setmanes, podent modificar-se per necessitats de
I'activitat comercial als mercats.

Aquesta planificacié es considera estimativa, i caldra adaptar-la en funcié de les necessitats i
prioritats que determini la Direccié Facultativa i 'IMMB, podent haver en marxa les obres de més
d’un Mercat alhora.

5.- CONDICIONS D’EXECUCIO

L’adjudicatari per I'execucioé de les obres, haura de tenir en consideracio, a més dels plecs de
condicions técniques i particulars i documentacié inclosa en el Projecte, els seguents
condicionants técnics:

1. L’horari laboral vindra condicionat per les ordenances municipals de medi ambient urba i

per I'horari d’obertura del mercat.

L’empresa adjudicataria destinara un minim d'un equip composat per un técnic
competentment en obres (Arquitecte/Enginyer, Superior/Master/Tecnic) amb un ajudant
pel desenvolupament dels treballs.

També disposara de un encarregat per seguiment i control de cada conjunt dels equips
necessaris pel desenvolupament dels treballs.

Les tasques d’aquest equip es descriuen més detalladament a la clausula 6 d’aquest plec
tecnic.

Els treballs a executar poden ser simultanis amb altres intervencions a I'edifici, havent-se
de, en tot cas, de coordinar I'execucio de totes les tasques.

Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin
als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat public, instal-lacions de les
companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions),
clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en I'execucio de I'obra, aniran a carrec
del contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la propietat o
responsables dels serveis i manteniment.

Totes les gestions i costos, tributs, taxes o0 impostos necessaris per I'execucié de les
obres, aniran a carrec del contractista.

En el cas que es consideri necessari, anira a carrec del contractista la instal-lacié dels
rétols d’obra i la instal-lacié de la tanca perimetral d’obra d’acord amb el model establert
per la normativa de '’Ajuntament de Barcelona i sera responsable de la seva conservacié.
Reposara els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir la
seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per garantir el
compliment de la legislacié vigent.
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7. Anira a carrec del adjudicatari tots els subministres provisionals d’obra, tant de aigua com
d’electricitat.

8. Els materials emprats hauran de posseir els segells de qualitat o els certificats
d'homologacio que la normativa exigeixi per la funci6 a qué es destinin, havent el
contractista aportar-los préviament a la seva posada en obra.

9. EI Contractista haura de redactar, sota la supervisio de la Direccié Facultativa, el
Projecte Final d’Obra del Mercat de la Mercé, on es reflectira I'estat final de les obres
executades (planols i amidaments) aixi com s’inclouran els certificats de qualitat dels
materials utilitzats, el Pla de Control de Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i
subcontractistes, documentacié requerida pel CTE i la resta de documentacié requerida
per la Propietat.

10. El Contractista assumira les mesures de control ambiental necessaries segons
instruccions de la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relacié a la produccié
de pols i a la contaminacio acustica.

11. L’adjudicatari estara obligat al seu carrec a donar compliment estricte sobre la gestié de
residus que generin durant I'execucié de les obres i , especificament a lliurar-los a un
gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos que se’n derivin d’'acord amb el que
disposa la normativa vigent.

12. En cas que la Propietat i/o la Direcci6 Facultativa sol-liciti algun tipus de mostra, model o
prototip d’'un element de la obra, aquest anira a carrec de l'adjudicatari sense cost
addicional per I'MMB.

13. En cas que el contractista proposi alguna modificaci6 de solucions proposades al
projecte, el cost que suposi el recalcul, disseny, estudi i planols, anira a carrec del
adjudicatari sense cost addicional per 'IMMB.

14. Els espais on s’actui, s'hauran de deixar en perfectes condicions en quant a l'ordre i la
neteja una vegada finalitzats els treballs executats, i a la finalitzacié de cada jornada de
treball

15. En el cas dels edificis catalogats caldra complimentar una fitxa d’intervencié del bé
immoble per a cadascuna de les intervencions a realitzar (Annex 4) per part del personal
especialitzat d’edificis protegits, s’identificara la superficie de suport (pedra de Montjuic,
estuc de calg, paret de mad, revestiment de morter, etc) i el tipus de pintura que s’ha
emprat per a realitzar el grafit, per tal que el tractament sigui 'adequat i el suport no
pateixi cap desgast.

6.- CONDICIONS D’EXECUCIO DE L’EQUIP TECNIC A DISPOSICIO DE L’OBRA

Com a criteri general I'equip del contractista abans de ['inici dels treballs verificara a cada
actuacio6 la bondat dels amidaments previstos aixi com les tasques a desenvolupar, en especial
les possibles interferéncies amb instal-lacions. Realitzades aquestes verificacions, s’ajustara el
pressupost parcial de cada actuacio per la verificacio i aprovacioé per part de I'equip de direccio
de les obres (DO) que designi 'IMMB.
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Simultaniament realitzara la proposta de treball detallada (en base al pla de treball d’aquest plec)
incorporant els diferents industrials que han d’intervenir i contemplant les interferéncies amb
l'activitat comercial a la fi de minimitzar-les. Aquest nou pla parcial de treball haura de ser
ratificada per la DO.

Dintre de la proposta valoraran els riscos laborals que es particularitzant en el Pla de Seguretat
particular de cada actuaci6, per I'aprovacié del Coordinador de Seguretat i Salut.

Donada la conformitat a cada punt anterior, es podra donar curs a les actuacions parcials
objecte del contracte.

Finalitzada les actuacions parcials a cada mercat, es comunicara a I'equip de la DO per que doni
la conformitat a I'execucié dels treballs d’acord a les prescripcions técniques del contracte, i en
especial la neteja final de les zones d’actuacido; moment en que podra realitzar-se la certificacié
econdmica dels treballs parcials executats.

7.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comencar les obres, I'empresa adjudicataria haura de lliurar a la Direccié Facultativa i
a 'lMMB la relacié detallada amb les dades seguients:

- Programa dels treballs per mercat indicant simultaneitat de tasques en la xarxa de
mercat i edifici de 'IMMB.

- Relaci6 de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucio dels treballs
objecte de contractacio.

- Designacié del Cap d’Obra qui haura de romandre a peu d’obra durant les hores de
treball; en cas de substitucio per causa justificada del contractista, 'IMMB haura de donar
la seva aprovacio per escrit.

- Resta de I'equip d’obra assignat al contracte segons detall d’aquest plec tecnic (ajudant i
1 encarregat).

8.- PREUS CONTRADICTORIS | MODIFICACIONS

En el pressupost, el contractista haura de considerar en la seva oferta, a més de tots els
conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol
increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final d’obra.

En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de
projecte, sera condicid indispensable per la seva execucié i posterior abonament I'informe de la
D.F. i 'aprovacio i autoritzacié per escrit de 'IMMB.

La facturacié d’aquests possibles increments seran abonats per 'IMMB al final de I'obra en les
mateixes condicions de pagament que 'obra.

En cas d’existir en els preus unitaris la definicié d’'un model o marca comercial concreta, es pot,

d’acord amb la direccio facultativa de les obres i els Serveis Técnics de 'MMB, substituir per un
altre denominacié o marca equivalent.
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El licitador haura de fer la seva comprovacié de I'estat d’'amidaments i en cas de disconformitat,
exposara les mateixes en document annex a la documentacié administrativa en cas contrari el
licitador accepta I'estat d'amidaments.

L’adjudicatari amb la documentacié econdmica incloura un planning técnic d’obra amb la
previsio valorada de certificacions mensuals.

Qualsevol modificacio es valorara segons preus ITEC 2024 amb un 10% d’indirectes amb la
baixa aplicada per el licitador.

9.- MITJANS AUXILIARS | NETEJA DE L’OBRA
L’empresa adjudicataria es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa:

- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per
executar I'obra objecte de contracte en el termini pactat.

- A mantenir 'ambit de I'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i
Salut.

- A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot altre tipus
de residus produits com a consequéncia de I'execucié del contracte.

10.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

L’adjudicatari haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 15 dies
naturals a comptar des de la notificacié del contracte.

11.- PROJECTE D’OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de I'execucio de I'obra haura d’ elaborar els planols d’Obra Executada
El projecte d’'obra executada ha d’incorporar: 1. memoria, document 2. planols i document 3.
Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i
altres relacionats. Documentacié requerida pel CTE, les normatives autonomiques i municipals
corresponents, i la resta de documentacio requerida per la Propietat, tota aquesta documentacié
s’haura d’entregar en paper i format digital.

En relaci6 a les instal-lacions que fossin necessaries, a més dels certificats de conformitat, els
documents de legalitzacié EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal-laci6 i contracte de
manteniment preceptiu) i les dades de la instal-laci6, tota la informaci6 relativa als suports i
lluminaries, tals com planols, fotografies i referéncies técniques i de subministradors.

12.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA | COMPLEMENTARIES

D’acord al Plec de Clausules Administratives.

13.- TERMINI DE GARANTIA | MANTENIMENTS

S’estableix un termini de garantia minim d’'un any a partir de la data de recepcio de les obres, a
resultes del que es derivi de I'oferta.

14.- SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
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Prevencié de Riscos Laborals per empreses externes

L’adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevencié de
riscos laborals, haura de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats, abans de la
formalitzacié del contracte, la documentacié acreditativa del compliment de les previsions de la
normativa en matéria de prevencié de riscos laborals.

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinacié d’activitats empresarials
a que es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, aixi com
a les previsions establertes en el manual de prevencié de riscos laborals per a empreses
externes de I'Ajuntament de Barcelona, i presentar degudament signat pel legal representat,
juntament amb la documentacié exigida en el paragraf anterior, el document de coordinacio
empresarial en prevencid de riscos laborals (www.bcn.cat/perfildecontractant).

ANNEX 1: Document coordinacié empresarial en prevencié de riscos laborals a I'Ajuntament de
Barcelona.
ANNEX 2: Manual de prevenci6 de riscos laborals per empreses externes.

15.- DOCUMENTACIO DE LA PRESENT LICITACIO:

01- Plec clausules administratives
02- Plec clausules técniques
03- Documentaci6 técnica dels projectes: (PDF i TCQ)
- Projecte dels banys AAVV del Mercat de Canyelles

04 - Annexos

Barcelona, a data de signatura

ERIC PINTOR
— GONZALEZ - DNI
ﬁfa“é‘;‘;‘gfg:a 43436726F (TCAT)
2024.09.02

18:53:45 +02'00'

Eric Pintor Gonzalez
Director Obres i Manteniment IMMB
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