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PLEC TÈCNIC PROJECTE, DO, DEO, CSS i DCQ 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ 
INTERIOR DELS NOUS ESTABLIMENTS DEL MERCAT DE L’ABACERIA  
 
 

1- OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació del servei de redacció 
de projecte bàsic i executiu, direcció d’obra, direcció d’execució, coordinació de seguretat i salut i control de 
qualitat de les obres d’adequació interior dels nous establiments del Mercat de l’Abaceria. 
 
El projecte objecte del concurs sorgeix de la necessitat de definir constructivament els nous establiments del 
Mercat, partint de la base de les necessitats actuals i integrar-les dins del nou edifici. 
 
 

2- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Les tasques inherents al servei de Redacció de Projecte, Direcció d’Obra, Direcció d’Execució de les Obres, 
Direcció del Control de Qualitat i Coordinació de Seguretat i Salut (en endavant, DO. DEO, DCQ i CSS 
respectivament) es relacionen a continuació, sense caràcter limitatiu. 

 

 Redacció Projecte: 

 
1. Visita i inspecció prèvia als establiments del actual mercat provisional d’Abaceria de per la 

redacció d’un inventari exhaustiu de l’estat actual de tots els elements i les instal·lacions que 
actualment composen cadascun dels establiments,  

2. Redacció d’una proposta d’estandardització dels elements que haurà de composar cada 
tipologia d’establiment dels nous establiments del Mercat de l’Abaceria, 

3. S’haurà de validar la proposta d’avantprojecte per part de l’IMMB per tal de continuar la redacció 
del Projecte bàsic per la corresponent aprovació. 

4. Redacció del projecte bàsic i executiu per definir els aspectes constructius, econòmics i 
temporals per l’execució de l’obra. Caldrà fer un projecte independent per cada establiments del 
Mercat. 

5. El Projecte executiu desenvolupa el Projecte bàsic i el defineix en els aspectes constructius, 
econòmics i temporals per a l’execució de l’obra. Els paràmetres que defineixen cadascun dels 
Projecte queden definits en el Plec de prescripcions tècniques generals per la contractació dels 
serveis de redacció de projectes d’edificació i d’instal·lacions de l’IMMB. 

 
 Direcció d’obra.  

1. La Direcció d’obra exercirà les funcions de control i seguiment de l’obra en els aspectes de 
disseny arquitectònic, estructural, mediambiental i d’instal·lacions d’acord amb el projecte 
executiu que la defineix.  

2. Durant l’execució de l’obra, l’equip redactor exercirà la funció d’assistència tècnica per la 
concreció d’especificacions del projecte i  resolució de possibles imprevistos i modificacions. 

3. El Director d’Obra revisarà i farà seus els criteris i directius del projecte objecte de la direcció 
d’obra.  
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4. Serà el responsable de determinar i definir els ajustos necessaris per portar a bon fi l’actuació, 
inclouen si fos necessari, l’adequació del projecte. 

 
 
 

 Direcció d’execució de l’obra i control de qualitat: 
 

1. Supervisió de l’elaboració del Pla de Control de Qualitat per part dels tècnics redactors del 
projecte. Validació dels mitjans contractuals per a l’execució del control de qualitat. 

2. Control a peu d’obra de l’execució material de les partides d’obra definides en els projectes i la 
implementació del Pla de Control de Qualitat referent a les mateixes. 

3. Control qualitatiu de l’execució de l’obra, dirigint el Pla de Control de Qualitat i, fent el seguiment 
de les descripcions del projecte, verificant que aquestes s’executen conforme al mateix i als 
plecs de condicions generals i particulars establertes en ell. Verificació del compliment de totes 
les normatives oficials d’aplicació. 

4. Supervisió de la realització de tots aquells assaigs de laboratori necessaris per establir la bondat 
dels material utilitzats en obra així com dels mètodes constructius utilitzats per la seva 
col·locació, confeccionant un protocol de funcionament en l’obra per realitzar dita activitat del 
contractista i de la direcció integrada de projectes. 

5. Supervisió de la confecció de les amidaments de l’obra executada i de les certificacions d’obra, 
verificant el seu ajustament al projecte constructiu aprovat per la propietat. 

6. Certificació de les obres executades per donar conformitat en els següents àmbits: 
1. Grau d’avenç de l’execució de cada partida 
2. Correcció de l’execució tècnica i material de les mateixes 
3. Ajustament funcional als requeriments de l’IMMB 

7. Verificació constant del compliment de la normativa de construcció i dels plecs generals i 
particulars dels projectes, així com de la legislació mediambiental tant des del punt de vista 
d’execució d’obra com del d’eliminació de residus del procés constructiu. 

8. Adequació del projecte redactat per l’adequació a nous requeriments no previstos en fase de 
projecte i la corresponent direcció d’obra. 

9. Control de la qualitat i dels terminis de confecció per part del contractista del projecte “as built”. 
S’entregarà un document general de l’obra per l’IMMB en format digital i una separata especifica 
de cada establiment per cadascun dels titulars, aquest últim en format digital i en paper. 

10. Redacció del procediment de recepció de l’obra, establint els mecanismes de proves de les 
instal·lacions, proposant al contractista i donant coneixement a la propietat de totes aquelles 
mesures correctores que siguin necessàries per una correcta recepció de l’obra per part de 
l'IMMB. 

11. Revisió i control dels projectes de legalització de les instal·lacions realitzades pels industrials 
que les han executat i certificar la conformitat de la seva posada en marxa. 

12. Confecció periòdica d’un dossier fotogràfic en format digital explicatiu dels procediments de 
posada en obra de les distintes partides de obra, analitzant els sectors d’obra genèrics i aquells 
particulars que es consideren necessaris per un posterior coneixement d’allò construït. 

13. Recolzament a la direcció d’obra per la redacció dels apartats necessaris pels ajustos i/o 
modificacions d’obra a contemplar als possibles modificats d’obra. 

 

 Coordinació de seguretat i salut de l’obra: 
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1. Realització d’estudi de seguretat i salut o avaluació de riscos de les obres a desenvolupar, si el 
projecte o definició d’aquestes no tenen incorporat l’estudi de seguretat i salut. 

2. Aprovació del Pla de Seguretat basat en l’estudi de Seguretat i salut  fet pel contractista. 
3. Seguiment de la implantació del Pla de Seguretat i Salut mitjançant visites específiques amb la 

periodicitat escaient. 
4. Realitzar la coordinació d’activitats empresarials necessàries per prevenir els riscos laborals a 

l’obra, sobretot en la última fase de l’obra.  
 

 Seguiment a la finalització de les obres 

 

1. Control i seguiment de la posada en marxa del tots establiments i les seves instal·lacions. 
2. Seguiment del funcionament dels establiments durant els 3 mesos posteriors a la inauguració. 
3. Coordinació de tots els treballs que es realitzin als establiments estiguin o no inclosos en el 

projecte. 
4. Redacció d’informe de finalització de les obres per el tancament del present contracte. 

 
Addicionalment, també es poden incloure les següents tasques relacionades amb l’actuació i/o projecte 
objectes de la realització del servei s’inclouen: 
  

- Suport tècnic al Departament d’Obres i Manteniment de l’IMMB. (Participar en les reunions de treball 
o informatives amb interlocutors externs o titulars d’establiments del Mercat, col·laborar en la 
coordinació entre IMMB / empreses constructores / diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona / 
companyies de serveis / etc..., col·laborar en les modificacions i actuacions complementàries de 
projecte que hagin de realitzar-se a l’obra...) 
 

- Col·laboració amb l’IMMB en els processos de redacció de plecs tècnics i licitació per a l’adjudicació 
de les obres derivades del projectes a redactar. L’IMMB podrà realitzar tantes licitacions com 
projectes es generin; com poden ser, contractes de serveis tècnics i obres addicionals relacionats 
amb l’obra principal per la qual es presta el servei. 
 

- Supervisió i anàlisi de les ofertes tècniques rebudes durant les esmentades licitacions i emissió dels 
pertinents informes de valoració, 
 

Totes les tasques anteriorment enumerades seran desenvolupades sota les responsabilitats inherents a la 
direcció d’obres i direcció d’execució d’obres segons dictamina la Llei orgànica de l’edificació (LOE). 
 
Els serveis objecte d’aquest contracte haurà de complir les prescripcions del  PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES GENERALS PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES 
D’EDIFICACIÓ I D’INSTAL.LACIONS de l’IMMB. 
 
Els serveis objecte d’aquest contracte haurà de complir les prescripcions del  PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA, 
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES D’EDIFICACIÓ de l’IMMB. 
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3- TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini del contracte s’estima en disset (17) mesos, segons la següent planificació. 
 

PLANIFICACIÓ
DURADA 

(mesos)

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

M
9

M
1
0

M
1
1

M
1
2

M
1
3

M
1
4

M
1
5

M
1
6

M
1
7

Projectes Bàsics i executius 4

Assitència durant Licitació Obra 5

Execució de les obres 4

Seguiment posada den servei 4  
 
 

4- EQUIP TÈCNIC A DISPOSICIÓ DE L’IMMB  
 
Per a la realització dels serveis sol·licitats, l’IMMB precisa de un equip composat pels següents 
perfils tècnics mínims: 

 Redacció Projecte Bàsic i Executiu: Tècnic competent amb més de 7 anys d’experiència 
professional i amb experiència mínima de 5 anys en la gestió de projectes i d’equipaments públics.  
 

 Direcció d’obra: Tècnic competent  amb més de 7 anys d’experiència professional i amb experiència 
mínima de 5 anys en la gestió de projectes i d’equipaments públics.  
 

 Direcció d’execució de les obres i control de qualitat: competent amb més de 7 anys d’experiència 
professional i amb experiència mínima de 5 anys en la gestió de projectes i d’equipaments públics.  
 

 Coordinador de Seguretat i Salut: Tècnic competent amb més de 5 anys d’experiència en el 
desenvolupament de les tasques assignades. La seva dedicació s’ajustarà a les necessitats del 
contracte. 

 

Un tècnic podrà assumir les feines de varis perfils tècnics sempre i quan disposi de la titulació necessària i 
de l’experiència sol·licitada en el present concurs. 
 
El personal indicant és el mínim imprescindible, podent ser necessari el suport de tècnics especialistes 
durant les fases de projecte i/o direcció d’obres. 

  
El licitador haurà de presentar una declaració jurada on es compromet a donar aquest personal i justificar 
aquests requeriments, i caldrà que es concretin les figures proposades. A més caldrà incloure declaració 
firmada de les figures proposades com autor del projecte, Director d’Obra i Director d’Execució. 
 
Quan concorrin a la unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries o d’Estats 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haurà 
d’acreditar separadament la seva solvència tècnica, acumulant-se a efectes de determinació de la solvència 
de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa. 
 

5- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE 

El pressupost base de licitació per aquesta contractació és de 140.060,65 € (IVA Inclòs). 
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El valor estimat de contracte (VEC) és 138.903,12 € :  

 

 

Les modificacions previstes sobre el pressupost de licitació corresponen a: 

A. Decrement del nombre total de projectes d’establiments del Mercat a executar, aquesta modificació 
afecta a tots els serveis vinculats al contracte.   

B. Redacció de Projecte modificat vinculat a l’execució de les obres d'adequació interior dels nous 
establiments del Mercat de l'Abaceria. 
 

A l’import total abans esmentat, s’entendran incloses totes les quanties necessàries per a la realització dels 
treballs corresponents. La següent relació, de caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou: 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial 

- Assegurances de tota mena 

- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte. 

- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en hores 
extraordinàries com en dies festius 

- Locals a peu d’obra per a realitzar les tasques pròpies del servei, quan procedeixin. 

PROPOSTA PAGAMENT 
DURADA 

(mesos) M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

M
9

M
1
0

M
1
1

M
1
2

M
1
3

M
1
4

M
1
5

M
1
6

M
1
7 TOTALS

 S/IVA

Projectes Bàsics i executius 4

1
7

.4
1

9
,5

3

4
0

.6
4

5
,5

8

58.065,11 €             

Assitència durant Licitació Obra 5

5
.5

3
5

,4
9

5.535,49 €               

DO, DE, CSS, CQ* 4

1
1

.8
3

3
,1

9

1
1

.8
3

3
,1

9

1
1

.8
3

3
,1

9

1
1

.8
3

3
,1

9

47.332,77 €             

Seguiment posada en servei 4

0
,0

0

2
.4

0
9

,6
1

2
.4

0
9

,6
1

4.819,22 €               

P
e

ri
o

d
e

 v
a

ri
a

b
le

SUBTOTAL MES 17

1
7

.4
1

9
,5

3

0
,0

0

0
,0

0

4
0

.6
4

5
,5

8

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

5
.5

3
5

,4
9

1
1

.8
3

3
,1

9

1
1

.8
3

3
,1

9

1
1

.8
3

3
,1

9

1
1

.8
3

3
,1

9

2
.4

0
9

,6
1

0
,0

0

0
,0

0

2
.4

0
9

,6
1

TOTAL SENSE IVA 115.752,60 €      

TOTAL IVA INCLÒS 140.060,65 €      

Any VEC Prestació
VEC modificacions 

previstes
SUMA

2025 63.600,60 € 12.720,12 € 76.320,72 €

2026 52.152,00 € 10.430,40 € 62.582,40 €

TOTAL 115.752,60 € 23.150,52 € 138.903,12 €
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El preu del contracte es fixa i sense revisió de preus. 

L’augment del termini de l’obra no dona dret a augment de pressupost. 

El preu d’adjudicació serà fixa; la modificació del cost de les obres no donarà dret a cap increment del preu 
d’adjudicació. 

 

6- DOCUMENTACIÓ TECNICA QUE ES FACILITARÀ ALS CONCURSANTS 

Documentació: 

- Plànols del projecte de la reforma integral del Mercat de l’Abaceria  
- Plec de prescripcions tècniques generals per la contractació dels serveis de redacció de 

projectes d’edificació i d’instal·lacions de l’IMMB. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a la contractació dels serveis de direcció d’obra, 

direcció d’execució, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres d’edificació 
de l’IMMB. 

- Model oferta criteris automàtics Sobre C 
 
 

Barcelona, a data de signatura 
 
 
 
 
 
 
Eric Pintor Gonzalez 
Director Obres i Manteniment IMMB 
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