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4% Aju ntament Geréncia del Districte de Ciutat Vella
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CONSULTA PREVIA FINAL

NUM. CONSULTA: 62375714-35 TITULAR (SOL-LICITANT)

DATA CONSULTA: 24/05/2021 FOMENT DE CIUTAT, SA

VIGENCIA DE CODI DE CONSULTA: 6 mesos des de ladata  Adrega: Carrer Pintor Fortuny, 0017 - 0019 Baixos
Barcelona - 08001 Barcelona

de consulta
EMPLACAMENT e-mail: pmillet@bcn.cat
Carrer Carretes, 0043 Baixos 2
Districte: 01 - Ciutat Vella REPRESENTANT
llla: 51170 Parcel-la: 021 FRANCESC
Ref. cadastral: 0512821DF3801B0002DW CALVERAS
CARDONA

Adrega: Carrer Concili de Trento, 0030 - 0034 Pis 3
2 Barcelona - 08018 Barcelona

NIVELL DE PROTECCIO
Nivell proteccié individual: Edificis urbanisticament
considerats de nivell D

Nivell proteccié ‘untt e-mail: francesc@arqrehabilita.com
ivell proteccié conjunt?:

ANTECEDENTS

Acabeu de realitzar una consulta sobre actuacions i regims d’intervencié d’obres.

Segons les dades introduides les obres que vol realitzar consisteixen en:
. REFORMA DE LOCAL EXISTENT.

REFORMA DE LOCAL EXISTENT EN PLANTA BAIXA AMB CANVI DE DISTRIBUCIO | AFECTACIO PUNTUAL DE
L'ESTRUCTURA PER OBERTURA DE PORTA | PASSOS D'INSTAL-LACIONS..

La instal-lacié d’activitats dels epigrafs: 12.51/6 o EC 1.1.6. i/o obres d’ampliacié o reforma d’aquests
locals estan afectades per la suspensié publicada al BOP de 26 de marg de 2021.

Si les obres que voleu realitzar estan destinades a construccions d'obra nova, gran rehabilitacié o
enderroc de construccions, en el Districte de Gracia, ha de saber que aquests expedients d'obres
poden estar afectats per una suspensio de la tramitacio de llicencies (BOPB, 14 de desembre de
2018).

Abans de realitzar qualsevol tipus d'obra sera necessari consultar I'Acord de la Comissié de Govern,
adoptat en sessidé extraordinaria celebrada el 29 de gener de 2021, per qual s'aprova inicialment, de
conformitat amb I'article 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanistic per a
la regulacié dels establiments d’allotjament turistic, albergs de joventut, habitatges d’us turistic, llars
compartides i residéncies col-lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona i
publicat en el BOP d'1 de febrer de 2020, donat que podrien estar afectades per una suspensié de la
tramitacio de llicéncies, la presentacio de comunicats i altres autoritzacions municipals.

CONSIDERACIONS

En aquest document, s’emeten les segiients consideracions:

S’informa que aquest document és informatiu i no habilita per a executar cap tipus d’actuacio.
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Les actuacions que resulten de les respostes completades al qiiestionari de la vostra consulta
son:

e Obres de reforma interior en locals (entitats sense Us d'habitatge) que afectin puntualment
I'estructura de I'edifici. - 0-3a2
e  Obres de reforma interior en locals (entitats sense Us d'habitatge) sense afectar I'estructura de
I'edifici. - 0-3b2
L’emplagament on es volen realitzar aquestes actuacions esta inclos al cataleg de patrimoni
amb nivell de proteccid individual Edificis urbanisticament considerats de nivell D."

Considerant la catalogacié de I'emplagament, cal aportar complimentades també les seglients
"guies per al procés d'obtencié de I'expedient":
e  Obres de reforma interior en locals (entitats sense Us d'habitatge) sense afectar I'estructura de
I'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits - 0-2I-3b2
e Obres de reforma interior en locals (entitats sense us d'habitatge) que afectin puntualment
I'estructura de I'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits - 0-21-3a2

Segons la normativa vigent el regim d’Intervencié que s’aplicara a la tramitacio de les actuacions
és el de Comunicat Diferit.

Amb independencia del termini de validesa d’aquesta consulta, el titular quedara obligat a complir
amb les prescripcions de tota normativa en vigor.

RESULTAT

L’Ajuntament de Barcelona informa que el regim d’intervencié que s’aplicaria en les actuacions
presentades seria el de Comunicat Diferit.

Per tal d’accedir a les notificacions electroniques generades per les Direccions de Serveis de Llicencies i
Espai Public de I'Ajuntament de Barcelona és imprescindible donar-se d'alta al Registre de subscriptors
al servei de Notificacié Electronica. Per fer-ho caldra utilitzar necessariament certificat digital. L’alta al
Registre amb metodes d’identificacid de nivell baix (Clave Pin, idCAT Mobil) no us permetra accedir a
aquestes notificacions. Consulteu els certificats reconeguts pel Portal de tramits accedint a aquest enllac

PROPERS PASSOS

A la vista del regim d’intervencid resultant i segons I'Ordenanca reguladora dels procediments
d’intervencié municipal en les obres, les properes passes a realitzar son les detallades a continuacio:

COMUNICAT DIFERIT

Abans de I'inici de les actuacions haura de presentar el comunicat amb la documentacié que es
detalla en el Full de Ruta. L'Ajuntament, en el termini d’un mes, li notificara la declaracio
d’admissié o bé li notificara els motius d’inadequacio a la legalitat de les actuacions projectades.
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Un cop rebuda la notificacié d’Admissi6 amb la corresponent autoliquidacié, la persona
interessada resta habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una vegada fet el pagament
de l'autoliquidacié de la taxa corresponent i I'impost sobre construccions, instal-lacions i obres.
Les actuacions hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d'inici, la
qual no podra ultrapassar els tres mesos des que la persona interessada estigui habilitada per a
iniciar les obres. El termini d’execucid es podra ampliar per la meitat de I'inicialment previst.

Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, |'eficacia de qualsevol
admissio o Ilicencia resta condicionada al compliment d'una de les condicions seglients:

a) Si l'activitat requereix llicencia previa: Que la tingui concedida amb un projecte aprovat
que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment
d'aforament.

b) Si l'activitat no requereix llicencia prévia: Que el seu titular presenti, en acabar les
actuacions, I'oportd Comunicat d'activitats. El titular no podra reclamar a I'Ajuntament si
un cop realitzades les actuacions, I'activitat resulta no autoritzable o admissible.

Per motius de la tipologia d’actuacions i els nivells de proteccié de I'emplagament, NO cal que
demaneu un Informe Previ de Patrimoni. Aix0 no obstant, si escau, durant la tramitacid de
I’expedient el Departament de Patrimoni Arquitectonic, Historic i Artistic revisara la documentacio
aportada i si cal, emetra informe al respecte. (Arts.21i 32 de I'ORPIMO)

Per motius de la tipologia d’actuacions NO heu de demanar un Informe Previ d’Habitatge.

REFERENCIES | LEGALITAT APLICABLE

(1) Categories: A (Bé Cultural d’Interés Nacional),; B (Bé Cultural d’Interés Local); C (Bé d’Interés Urbanistic); D (Bé d’Interés
Documental). Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Catala i Plans Especials de Proteccio del Patrimoni Arquitectonic i
Catdleg.

(2) ldentifica I'element patrimonial protegit.

e Ordenanga Reguladora dels Procediment d’Intervencio Municipal en les Obres (ORPIMO)

D’acord amb la normativa de proteccio de dades, Reglament General Europeu d 2016/679, de 27 d’abril de Proteccio de Dades
/ la Llei Organica 3/2018,de 5 de desembre, de proteccid de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les
vostres dades personals seran tractades per I’Ajuntament de Barcelona amb finalitat de tramitar la solelicitud de llicencies /o
presentacio de comunicat o assabentat d’obres (tractament: 0141-Llicéncies d’obres). Tret d’obligacio legal, les vostres dades
no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, aixi com altres drets sobres aquestes.
Podeu  consultar  informacio  addicional  sobre  aquest  tractament | sobre proteccio de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

INFORMACIO A DESTACAR

Fet: Resultado

Emplagament: Carrer Carretes, 0043 Baixos 2

Resultat: El regim d’intervencié que s’aplicaria en les actuacions
presentades seria el de Comunicat Diferit.

Propers passos: Procedir segons I'apartat PROPERS PASSOS i seguir les

instruccions del full de ruta annexat.
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GUIA PER AL PROCES D’OBTENCIO DE COMUNICAT DIFERIT D’OBRES DE
REFORMA INTERIOR DE LOCAL, HABITATGE O ESPAI COMU QUE AFECTIN
O MODIFIQUIN PUNTUALMENT L’ESTRUCTURA DE L’EDIFICI CATALOGAT

AMB PROTECCIO D O EN CONJUNT PROTEGIT
>>

INFORME IDONEITAT
TECNICA

PRESENTACIO COMUNICAT O-
21-3a

ON

Entitats col-laboradores de I'Ajuntament de
Barcelona

ON
Portal de tramits (bcn.cat), OAC

QUE CAL APORTAR

PROJECTE TECNIC:

PDF1. MEMORIA

* Memoria

= Pressupost

PDF2. PLANOLS

» Documentacié Grafica

PDF3. ANNEXOS

= Condicions de proteccié contra incendis
(0)

= Estudi basic o estudi de seguretat i salut

= Llicencia ambiental o sectorial (0)

= Informe previ del Servei de Patrimoni
d’acord amb 'Art. 47.2, la clausula
Addicional 1a i I'’Annex 3 de la ORPIMO
M

= Documentacié complementaria d’'acord
amb I'’Annex 3 de TORPIMO

= Fotografies de la zona d’actuacio

DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA:

PDF4. DOCUMENTS TITULAR
= Declaracions responsables:
= DRPOB-01 del técnic conforme disposa
de titulacio adient
= DRPOB-03 del técnic/a d’assumeix de
direccié de I'obra
= DRPOB-04 del técnic/a d’assumeix de
direccio de I'execucié de I'obra
= DRPOB-05 del técnic coordinador de la
seguretat i salut en I'obra
= DRPOB-06 del tecnic d’adequacio a
regim de comunicat
= DRPOB-10 del sol-licitant d’haver
notificat les obres als ocupants i
propietaris de I'edifici
= DRPOB-11 del técnic/a autor del
projecte que les obres no comporten
risc per als ocupants ni a tercers
= DRPOB-12 del técnic/a autor del
projecte de la solidesa i seguretat de
les obres
= DRPOB-19 Declaracié Responsable
del propietari complira reallotjament
= INPOB-01 documentacié acreditativa de la
representacio per a la presentacié de
llicéncia, si és el cas
= INPOB-02 Documentacio justificativa de
proteccié de dades
= CCPOB-01 certificat a efectes de
legalitzacié d’obres
= Full de consulta prévia final
= Documentacié bonificacié

QUE CAL APORTAR

= Numero de consulta prévia
= NIF titular o representant
= Numero d'informe d’idoneitat técnica

(0) Justificar en cas de no lliurar el document
(1) En cas que es requereixi a la consulta prévia

2021v1-15.02.21

EXPOBR_O-2I-3a.docx
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GUIA PER AL PROCES D’OBTENCIO DE COMUNICAT DIFERIT D’OBRES DE
REFORMA INTERIOR D’UN LOCAL, HABITATGE O ESPAI COMU QUE
MODIFIQUI LA DISTRIBUCIO SENSE AFECTAR L’ESTRUCTURA DE
L’EDIFICI, CATALOGAT AMB PROTECCIO D O EN CONJUNT PROTEGIT

>>

INFORME IDONEITAT
TECNICA

PRESENTACIO COMUNICAT
0-21-3b

ON

Entitats col-laboradores de I'Ajuntament de
Barcelona

ON
Portal de tramits (bcn.cat), OAC

QUE CAL APORTAR

PROJECTE TECNIC:

PDF1. MEMORIA

* Memoria

= Pressupost

PDF2. PLANOLS

» Documentacié Grafica

PDF3. ANNEXOS

= Condicions de proteccié contra incendis
(0)

= Estudi basic o estudi de seguretat i salut

= Llicéncia ambiental o sectorial (0)

= Informe previ del Servei de Patrimoni
d’acord amb 'Art. 47.2, la clausula
Addicional 1a i I'’Annex 3 de la ORPIMO
M

= Documentacié complementaria d’'acord
amb I'Annex 3 de 'ORPIMO

= Fotografies de la zona d’actuacio

DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA:

PDF4. DOCUMENTS TITULAR
= Declaracions responsables:
= DRPOB-01 del técnic conforme disposa
de titulacié adient
= DRPOB-03 del técnic/a d’assumeix de
direccié de I'obra
= DRPOB-04 del técnic/a d’assumeix de
direccio de I'execucié de I'obra
= DRPOB-05 del técnic coordinador de la
seguretat i salut en 'obra
= DRPOB-06 del técnic d’adequacio a
regim de comunicat
= DRPOB-19 Declaracié Responsable
del propietari complira reallotjament
= INPOB-01 documentacié acreditativa de la
representacio per a la presentacié de
llicencia, si és el cas
= INPOB-02 Documentacio justificativa de
proteccié de dades
= CCPOB-01 certificat a efectes de
legalitzacié d’obres
= Full de consulta previa final
= Documentacié bonificacié

QUE CAL APORTAR

= Numero de consulta prévia
= NIF titular o representant
= Namero d'informe d’idoneitat técnica

(0) Justificar en cas de no lliurar el document
(1) En cas que es requereixi a la consulta prévia

2021v1-15.02.21

EXPOBR_O-2I-3b.docx
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PROJECTE TECNIC PER A 'ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL
CARRER CARRETES, 43, LOCAL 2, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

index
PDF1 MEMORIA | PRESSUPOST
MEMORIA
PR. PRESSUPOST
PDF2 PLANOLS
DOCUMENTACIO GRAFICA
PDF3 ANNEXOS
DOCUMENTS ANNEXOS
PROTECCIO CIVIL | PREVENCIO EN MATERIA D'INCENDIS
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
LLICENCIA AMBIENTAL O SECTORIAL
FOTOGRAFIES
DOCUMENTACIO RELATIVA A BENS DEL PATRIMONI ARQUITECTONIC HISTORICOARTISTIC
DURADA PREVISTA DE LES OBRES

CALCUL | ESPECIFICACIONS DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES
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PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL
CARRER CARRETES, 43, LOCAL 2, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

PDF1 MEMORIA | PRESSUPOST

MEMORIA

In. INDEX DE LA MEMORIA

DD. DADES GENERALS ...ttt ettt e e e e e e e e aeeae e e e e e e s e aeseaeseaeaseseeaeeeaasaaeaeaeeeeeeesesaseeaeanasaaaeens 4
1 1dentificacio i ODJECLE eI PrOJECLE ...ecciuiiie ettt e e et e e e st e e e e ta e e e e araeeesabaeeeensaeeeenneens 4
P YT 0 € LTI oY o T =Tor o TS SST 4
3 Relacié de documents complementaris, projectes Parcials ........cccceecveeeeiiieecceie e 5
MD. MEMORIA DESCRIPTIVA ..ouiveveveteiieeeeetetesseeesssaete e sesssssssassesessssssssstesesasssssssstesessssssssssssssasssssssassesessnens 5
MD 1 Informacid prévia: antecedents i condicionants de partida ........ccoceevieereiiiieniee e 5
Descripcio general de les premisses i condicionants de I'encarrec

1Y T o I=T=2- | RPN
Preexisténcies i informacions previes
MD 2 Descripcié del projecte.........
2.1 Descripcio general de I'edifici
2.2 Descripcio de les obres incloent-hi el mitjans auXiliars. .......coccveriicie e 7
S Ao] o= We [-l W=Yo [f ol WeT o =T3S - TN =Tt d U= ol T TSR 10
2.4 Classificacio de I'activitat a desenvolupar segons 'OMAIIA 2011 .......c.covveiiiieniiinnieeee e 11
MD 3 Requisits a complimentar en funcié de les caracteristiques de I'edifiCi.........ccoceeeiiiiieeiiiiiccieece. 11
MD 4 Descripcid dels sistemes que cOmpPoSEN 185 0DreS .........ococuiiiiiiiieccee e 15
MN. NORMATIVA APLICABLE ....eeiteeiiiieittesite st et ste s siteesit e st e steesbe e sabeesateessteessseessesnsaesnbesssaessseesasessssnens
LY\ A e 13 Tor= ol o T O PP PP PPOUPRPPRRTRIOt

- Normativa d’ambit estatal i d’ambit autonomic
- Normatives d’ambit municipal.........ccooeerveiiieeniienieenen.

- Normativa sobre seguretat i salut a les obres .................

- Normativa sobre gestio de reSIAUS .........oiiiuiiieiiie et ettt e e et e e eab e e e eentee e enneas
IVIN 2 AR S ettt ettt ettt e e st e e sttt e e e s a bt e e s ab b e e s aabteeesabeeeseasteeesabeaeesabeeeeaasbaeesabeaeesnbbeeesantaeesnras
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PROJECTE TECNIC PER A L'ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL
CARRER CARRETES, 43, LOCAL 2, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

DD. DADES GENERALS

1 Identificacio i objecte del projecte

Titol del projecte:

Objecte de

'encarrec:

Situacio:

Ref. Cadastral:

PEM Projecte:

Sup. Intervencio:

PROJECTE PER A LADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER
(PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, LOCAL 2, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,

BARCELONA

Reforma interior del local propietat de I’Ajuntament de Barcelona per a la
seva adequacio com a local destinat a lloguer per una activitat sense un
us pre-definit, pero que s’emmarqui dins les caracteristiques del programa
de Baixos de Proteccié Oficial promogut per I’Ajuntament de Barcelona.

Carrer Carretes, 43, Baixos 2n, 08001 Barcelona
Districte de Ciutat Vella, Barri: El Raval
0512821DF3801B0002DW

96.952,20 €
144,64 m? (Sup. Construida local)

2 Agents del projecte

Promotor:

Representant:

Projectista:

Assumeix
direccio
Coordinaci6
Seguretat i Salut:

de
i
de

Foment de Ciutat, SA

NIF: A62091616

¢/ Pintor Fortuny, 17-19

08001 Barcelona

Anna Terra i Sans (Directora General)

Francesc Calveras Cardona
Arquitecte técnic col-legiat al CAATEEB nam. 7.680

NIF: 46612743T

C/ Concili de Trento, 20-34, 3r 2a. 08018 Barcelona
Tel: 934121712

francesc@argrehabilita.com

www.argrehabilita.com

El mateix projectista
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PROJECTE TECNIC PER A L'ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL
CARRER CARRETES, 43, LOCAL 2, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

3 Relacio de documents complementaris, projectes parcials

Estudi Basic de Francesc Calveras Cardona
Seguretat i Salut: Arquitecte tecnic col-legiat al CAATEEB num. 7.680

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informacié prévia: antecedents i condicionants de partida

Descripcié general de les premisses i condicionants de I'encarrec

Actualment el local és propietat de I'Ajuntament de Barcelona i forma part de les actuacions
programades d'adequacié de locals per a posar-los a disposicid del Programa de Baixos de
Proteccié Oficial. El local s’'ubica en un edifici de propietat horitzontal destinat a habitatges.

En els darrers anys el local ha estat destinat a habitatge de lloguer i ja va tenir una reforma per a
ser destinat a agquest Us, motiu pel qual disposa d'una cuina oberta i un bany reformat. El local
també disposa d'un altell interior a la nau principal construit amb una estructura de bigues de
perfils d’acer i un tauler de fusta aglomerada amb un acabat superior de paviment laminat flotant.
Aquest altell s’haura de desmuntar ja que invalida el compliment de les alcades lliures necessaries
per al desenvolupament de qualsevol activitat.

En conjunt I'estat aparent del local és acceptable perd té diverses mancances de cara a una
activitat comercial 0 per a una entitat social que obliguen a plantejar la reforma abans d’adjudicar-
lo ja a un beneficiari del Programa de Baixos: El paviment laminat flotant de planta baixa es troba
bastant deteriorat per les humitats i possibles fuites d’aigua interiors, existeixen desnivells salvats
amb petits graons entre diferents espais de la planta baixa que cal resoldre per complir amb
parametres d’accessibilitat, I'aire condicionat existent és insuficient i requereix que les unitats
exteriors es situin al terrat de I'edifici i no al pati posterior com esta actualment, cal adequar el local
per tal que compleixi els requeriments de proteccid contra incendis, etc.

Aixi doncs, tot i que el local no presenta un deteriorament aparent gaire avancat en I'estat actual
no esta preparat per adjudicar-lo en el programa de baixos, en les condicions requerides.

A mode de resum la intervencid que es projecta pretén:

- Eliminar els canvis de nivells de la planta baixa i substituir el paviment. Aquests
condicionants justifiquen I'enderroc de la totalitat del paviment i de la solera inferior per tal
de refer-la amb una solera de formigd sobre graves. Sobre aquesta solera es fara un nou
solat.

- S'aprofitara I'aixecament de la solera per substituir els claveguerons enterrats que estiguin
en mal estat que transcorren per l'interior del local, tant els del propi local com possibles
claveguerons comunitaris.

- Desmuntatge de I'altell format per una estructura principal de bigues de ferro IPN-120 cada
1,50 m i perfils secundaris IPN-100 cada 80 cm embrotxalats als primers. Tauler de fusta
d’'uns 3 cm i acabat superior de paviment laminat flotant.

- Desmuntatge del cobert del pati posterior del local, incloent les finestres perimetrals
d’alumini per tal de deixar el pati descobert al seu estat original.
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PROJECTE TECNIC PER A L'ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL
CARRER CARRETES, 43, LOCAL 2, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

- Dotar al local de les instal-lacions de climatitzacio i de renovacié d’aire que una activitat
comercial requereix. Renovacio de la instal-lacio eléctrica i de I'enllumenat.

Marc legal
El projecte s'adequa a la normativa urbanistica i d’edificacié aplicable.

Ordenanca reguladora dels Procediments d’Intervencié Municipal a les Obres:
Considerant la catalogacio de I'emplacament, Obra menor tipus |, apartats:

- Obres de reforma interior en locals (entitats sense Us d'habitatge) sense afectar I'estructura de
I'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits - O-2I-3b2

- Obres de reforma interior en locals (entitats sense Us d'habitatge) que afectin puntualment
l'estructura de I'edifici, en edificis catalogats C, D o inclosos en conjunts protegits - O-2I-3a2

Ordenances Metropolitanes d’Edificacié

Codi Técnic de I'Edificacio:
En els nivells definits en I'apartat MD3 del present projecte.

Preexisténcies i informacions préevies

Per a I'elaboraci6 del projecte s’han pres les dades dimensionals, organoléptiques i fotografiques
gue s’han considerat oportunes per al coneixement dels elements afectats.

S’ha consultat la documentacio existent sobre I'edifici a I'’Arxiu Municipal Contemporani.
S’ha considerat innecessaria la recerca prévia d'altra documentacio.
No es té constancia de preexisténcies que poguessin afectar la correcta execucié de 'obra.

S’ha tingut accés a I'escala comunitaria de I'edifici des d’on s’ha pogut observar el pati interior de
I'edifici per on es pretén pujar els conductes de gas frigorific de la instal-lacié de climatitzacio6 i el
conducte de ventilacié del bany i magatzem. S’ha constatat I'existencia del terrat comunitari pla
on poder ubicar la unitat exterior de I'aire condicionat tot i que s’esta pendent de poder accedir-hi
per tal de definir la ubicacié definitiva.

MD 2 Descripcio del projecte

2.1 Descripcidé general de I'edifici.

La parcel-la on s’ubica I'edifici que conté el local objecte de la intervenci6 és de planta trapezoidal
de costats paral-lels amb una amplada de facana d'uns 9,30 m i una profunditat d'uns 19,30 m,
situada al costat de nord est del carrer Carretes. La superficie de la parcel-la segons cadastre és
de 191 m? i la superficie total construida de l'edifici de 923 m?. L’edifici en el seu estat actual
consta de planta baixa amb dos locals i 4 plantes pis tipus amb dos habitatge a cada planta. Per
tant hi ha un total de 2 locals i 8 habitatges. La coberta és un terrat pla accessible des del badalot
d’escala.

El nucli d’escala es troba al aproximadament a I'eix longitudinal de la planta a uns 5 m de la facana.
A la banda posterior del nucli d’escala hi ha un pati interior de I'edifici que es troba cobert a nivell
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de sostre del local de planta baixa. Sota aquest pati i sota la volta del primer tram d’escala
comunitaria és on es situa la cambra higiénica del local. L’estat de conservacié d’aquest celobert
és bastant deficient. La facana segueix un ordre compositiu classic amb una planta baixa bastant
alta amb la porta d’accés a I'escala a I'eix de la facana i una gran portalada per cadascun dels dos
locals situades a banda i banda. A nivell de plantes pis la facana té dues balconeres per planta i
balcons i una finestra central, excepte a la planta primera on hi ha un balcé corregut amb tres
balconeres. La facana sembla rehabilitada no fa massa anys, en general es veu en un bon estat
tot i que els balcons de llosanes de pedra tenen sobreposat un solat de rajola amb peces
d’escopidor a la vora de les quals es detecta alguna peca trencada.

La parcel-la esta edificada fins a uns 19 m de profunditat i té un pati a interior d'illa d’'uns 2,30 m.
Les galeries posteriors a partir de planta primera volen aproximadament 1 m sobre el pati interior
d'illa. Aquest espai de pati d'illa es troba cobert a nivell de planta baixa amb una coberta de plaques
transllcides de policarbonat sobre una estructura de perfils d’alumini.

Segons les dades cadastrals l'edifici és de l'any 1900, perd0 aquesta data possiblement
correspongui a la divisié horitzontal de I'edifici. La geometria de la parcel-la apareix construida en
la configuracié actual als quarterons de Garriga i Roca de 1858. D'altra banda a I'Arxiu
Contemporani s’ha localitzat I'expedient d’enderroc i reedificacié d’'una casa de PB+2 al c. Carretes
43 de 'any 1858 tot i que es sospita que aquest projecte pertanyi realment al nimero 45 (avui un
dia un parquing construit I'any 1970). Per tant, encara que el projecte de la configuracio actual de
I'edifici no s’ha localitzat és molt probable que I'época de construccié sigui anterior a la segona
meitat del XIX.

L’estructura vertical de I'edifici és de parets de carrega de fabrica de totxo massis amb paret de
15 cm ales mitgeres i de 30 a la facana tot i que a la planta baixa aquesta és de 60 cm de paredat.
L’estructura horitzontal dels sostres generals de I'edifici se suposa que sén de biguetes de fusta i
revoltons de mad de quart ja que és el que tenim al sostre de I'espai 2 del local. Tot i aixi, el sostre
de la nau longitudinal que conforma el cos principal del local és tot ell una volta recta bastant
rebaixada.

2.2 Descripci6 de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.

Es resumeixen aqui a grans trets els treballs que comprenen les obres previstes i que queden
detallats de forma detallada als planols del projecte i a I'estat d’amidaments:

1. Execucié dels enderrocs interiors que no afectin I'estructura:
- Arrancada de sanitaris, enrajolats i envans interiors.
- Arrancada de la totalitat del paviment del local.
- Desmuntatge de l'altell
- Desmuntatge del cobert afegit del pati posterior

- Execucio del rebaix a les cotes indicades per tal d’anivellar tots els paviments
interiors.

2. Execucio de la nova instal-laci6 de sanejament interior del bany i el magatzem en
substitucio dels antics claveguerons. Caldra inspeccionar el claveguero principal de
I'edifici que transcorre per local i en cas que aquest no garanteixi la seva estanquitat i
el seu bon funcionament caldra procedir a la seva substitucid, actuacio per la qual
caldra el permis de la Comunitat de Propietaris. De la mateixa manera si el claveguero
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de connexio al clavegueram no es trobés en bones condicions es sol-licitaria realitzar
una nova connexio al clavegueram amb el corresponent permis per a I'obertura a la
via publica.

3. Petit estintolament interior en mur de carrega situat a la vertical de la caixa d’escala de
I'edifici per reconvertir una finestra de ventilacié existent en una porta per a un pas
acabat de 80 cm.

4. Execucié de nova solera de formigd de 15 cm de gruix sobre capa de graves de 15
cm i lamina de polietile.

5. Intervenci6 a la coberta corresponent al terra del celobert interior comunitari:

Desviament de trams de baixants de manera que no interfereixin amb els nous
tubs de climatitzacio i ventilacié que s’han de pujar fins coberta.

Eliminacié de lluernaris ja tapats i de les capes de la coberta inferior del
celobert.

Tapat de forats dels lluernaris i execucié de noves capes de pendents,
impermeabilitzacio i solat d'aquesta coberta.

6. Compartimentacio interior:

Adaptacio del bany interior amb dimensions d’accessibilitat segons criteri de
cambra higienica adaptada segons Taula d’Accessibilitat de les Activitats a
Catalunya.

Extradosats interiors d’acord amb planols.
Portes interiors de fusta per a pintar, de fulla corredissa.

7. Acabats interiors:

Paviment interior de gres

Revestiment de parets amb repicat de zones malmeses i d’un socol inferior
d’uns 40 cm, nou revestiment continu a base de morter de cal¢ predosificat que
permeti el comportament transpirable d’aquest socol.

Enrajolat vertical del bany.

8. Elements de manyeria i fusteria d’alumini:

Retirada de porta actual de ferro d’accés al local i substitucié per nova porta de
perfils d’acer i vidre aillant d'acord amb detall i amidaments.

Retirada de la persiana actual conservant guies, bombo i motor per a la seva
substitucio per una nova persiana calada de bretes d’acer galvanitzat, tipus
petxina.

Repas de la porta corredissa d’alumini que obra a la zona de porxo.

Col-locacio de reixa practicable a sota I'arcada que delimita la zona de porxo
de la del pati posterior.

9. Instal-lacions. Substituci6 total de les instal-lacions interiors del local:

Aigua i ACS: Instal-lacié a través de cel ras i d’extradossats del bany amb
canonades de polietile reticular o polipropilé aillades térmicament. Produccié
d’ACS amb un termo electric existent de 200 L.

Electricitat i enllumenat: Nou quadre electric. La distribucio interior es realitzara
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per safata d’acer galvanitzat vista. Baixades verticals amb instal-lacio vista de
tub de ferro galvanitzat i mecanismes de superficie, excepte en el bany i zones
amb extradosats, on es realitzara en instal-lacioé oculta per I'extradossat i pels
envans i amb mecanismes encastats. Optimitzacié de pas de conductes sota
tub corrugat a través del cantell de la nova solera de formigé abans del seu
formigonat i segons planol de replanteig a realitzar en obra.

II-luminacié amb llumeneres amb lampades led. Il-luminacié d’emergencia.

- Veuidades: instal-lacié interior de telefonia i punts de connexié de veu i dades
interconnectades a un armari Rack.

- Ventilacié: Nova instal-lacié de ventilaci6 amb conductes de xapa hel-licoidal
vistos (excepte en bany, que passaran ocults per cel ras) i ventiladors en linia.
L’aire viciat del bany i del magatzem es condueix fins el terrat de I'edifici a través
del celobert interior. La resta d'espais del local disposaran de conductes
d’'aportacio i d’extraccio vistos a nivell de sostre. La captacio d’'aire es realitza
de forma indirecte a través del pati posterior del local metre que I'extraccio es
porta directament a I'exterior a la facana exterior (sota la galeria del pis
superior).

- Aire condicionat: Per a la climatitzaci6 s’instal-la un sistema de bomba de calor
per a calefaccio i refrigeracio. Un sistema de cabal de refrigerant variable que
permet donar la poténcia térmica necessaria a diferents unitats interiors amb
una sola unitat exterior. Al local s'intal-laran tres unitats interiors de tipus
Cassettes, dos d’elles, els instal-lats a I'espai gran destinat a botiga amb difusié
d’aire a 2 vies, i la tercera, per a climatitzar I'espai polivalent, ubicat al mig de
la sala amb difusié a 4 vies. La bomba de calor esta situada a la coberta.
Aquesta unitat es connecta amb les unitats interiors ubicades a cadascun dels
banys dels nous habitatges mitjancant canonada frigorifica de coure aillada
termicament, que es conduiran a través d’'una safata de planxa perforada a
través del celobert interior de I'edifici.

Consideraci6 important per a I'execucio de les obres: Per la redaccié d’aquest projecte es van
fer unes cales previes en el paviment actual del local per determinar les caracteristiques de
les capes del paviment i de la subbase existent situades sota el terra actual de parquet. En
una de les cales va aparéixer una linia eléctrica de mitja tensié soterrada a molt poca
profunditat (uns 10 o 12 cm per sota del parquet) i protegida Unicament amb uns maons
ceramics. Aquesta linia eléctrica pertany al Centre de Transformacio d’ENDESA adjacent al
local i al qual es té accés des de la rampa del parquing vei.

A la data de concloure el projecte, segons manifesta el técnic gestor de la xarxa a la zona
sud, ha quedat anul-lada la linia que travessa el local i s’ha fet una nova connexié a la ET a
través de I'aparcament vei.

Al moment de comencar les obres s'avisara de nou a ENDESA perqué vinguin a fer una
mesura de tensio de les puntes i verificar que no n’hi ha. De totes maneres durant tots els
treballs d’excavacio i rebaix caldra extremar les precaucions davant possibles interferencies
amb linies eléctriques soterrades com si es tractés d’una intervencio a la via publica.
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2.3 Zona de I'edifici on es fa I'actuaci6

Zona d’actuacio: Local 2 dels baixos de I'edifici

A continuacié es relacionen les superficies de I'estat actual i del local reformat:

Quadre general de superficies construides i Gtils del local (Estat inicial)

Superficie atil Porxo / Pati Superficie
construida
Planta Baixa
Espai 1 52,03 m?
Espai 2 26,19 m?
Bany 13,55 m?
Instal-lacions 4,01 m?
Porxo 10,88 m?
Pati cobert 9,33 m?
Subtotal P. Baixa 95,78 m? 20,21 m? 119,39 m?
Planta Altell
Altell 25,25 m?
Subtotal P. Altell 25,25 m? 25,25 m?
| Totals 121,03 m2u 20,21 m2 144,64 mZc |

Quadre general de superficies construides i utils (Reforma)

Superficie util Porxo / Pati Superficie
construida
Planta Baixa
Botiga / Zona de treball 52,03 m?
Sala polivalent 25,97 m?
Cambra higiénica 1 6,02 m?
C. higienica 2 / Vestidor 5,42 m?
Instal-lacions 4,01 m?
Porxo 10,88 m?
Pati 9,33 m?
Subtotal P. Baixa 93,45 m? 20,21 m? 119,39 m?
| Totals 93,45 mau 20,21 m? 119,39 m%c |
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2.4 Classificacid de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de Prevenci6 i control
ambiental

La reforma es preveu sense una activitat pre-definida, la qual dependra de I'activitat proposada
pel llogater a qui s'adjudiqui el contracte segons les condicions del Programa de Baixos de
Protecci6 Oficial.

Per les caracteristiques del local i del programa es descarta una possible activitat de restauracio.

En qualsevol cas caldra comunicar I'obertura de I'activitat segons el que s’estableix a I'Ordenanca
Municipal d'Activitat d’'Intervencié Integral de I'’Administracié6 Ambiental de Barcelona —OMAIA.

MD 3 Requisits a complimentar en funci6 de les caracteristiques de I’edifici

Els treballs previstos en aquest projecte sén actuacions de reforma d’un local existent, per tant no
poden ser considerades com a obres d’edificacid de nova construccid, ni obres d’ampliacio, ni
modificacio, ni reforma, ni rehabilitacio integral, ni remodelacié que tingui per objecte modificar la
superficie destinada a habitatge. EI seu ambit d’aplicacié es circumscriu Unicament a la
rehabilitaci6 i reforma del local definit.

Per aquest motiu I'ambit d’aplicacié del CTE es centra Unicament a les intervencions de millora
que es realitzin, de manera que aquestes s'ajustin als Documents Basics que conformen el CTE,
sempre que sigui possible i que 'acompliment dels requisits no suposi la impossibilitat de dur a
terme 'actuacié prevista, d’acord amb l'article 2 del RD 314/2006 pel que s'aprova el Codi Técnic
de L’Edificacié.

D’acord amb el mencionat Art. 2 de les disposicions generals del CTE, la seva aplicacid, com a
obra de rehabilitaci6, ve condicionada amb la compatibilitat d'aplicacié de cada un dels
requeriments amb la naturalesa de la intervencié. D’aquesta manera, determinades especificitats
de l'aplicaci6 dels requisits basics s6n incompatibles amb el tipus d'intervencio previst, aspecte
gue es justificara en cada una de les exigéncies basiques que defineix el capitol 3 del CTE (part
1).

En qualsevol cas, amb les actuacions projectades no es disminueixen les mesures de seguretat
existents ni la justificacio dels DB del CTE en la situaci6 anterior a la reforma.

A continuacié es remarquen en negreta els requisits generals a complimentar en funcié de les
caracteristiques de la intervencio:

- Funcionalitat — Utilitzaci6
— Accessibilitat
- Seguretat — Estructural
— en cas d’'Incendi
— d’Utilitzacio
- Habitabilitat — Salubritat
— Proteccié contra el soroll
— Estalvi d’energia

— Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal-lacions per un Us
satisfactori de I'edifici.
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Accessibilitat. Prestacions

Es tracta d'una reforma interior d'un local amb accés directe des de carrer que no altera les
condicions d'accessibilitat dels accessos i de l'escala de l'edifici. Per tant no és preceptiva
I'aplicacio integra del Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) ni de les condicions
d'accessibilitat del DB-SU del CTE.

A linterior del local es configuren diferents trams de rampa per a salvar el desnivell del rebaix
efectuat. Aquestes tindran un pendent maxim del 10% d’acord amb CTE-DB SUAL apartat 4.3.1
ja que la seva longitud és inferior a 3m. La relliscabilitat del paviment de la rampa i del bany sera
de classe 2 d’'acord amb la taula 1.2 de 'esmentat SUAL. El paviment de la resta del local podra
ser de classe 1.

S’ha tingut en compte el document DT-3.1 TAAC (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a
Catalunya) sobre les condicions d’accessibilitat en establiments d’as public en funcié del tipus
d’'actuaci6 (de caracter temporal fins a la promulgacié de la normativa autonomica actualitzada).

Atenent a aquest document (local de sup. entre 100 i 250 m?) amb obres que modifiquen les
cambres higieniques o amb canvi d’activitat per a us comercial, publica concurréncia, docent o
administratiu amb atencié al public la cambra higiénica ha de ser de tipus adaptada, amb les
condicions d'accés que es defineixen al Decret 135/95 Annex 2 o Codi técnic. Queda grafiat al
planol el diametre de gir de 1,50 m. La porta obrira cap a I'exterior amb maneta de palanca.
S'instal-laran barres de suport al vater.

L’accés al local des del carrer és a peu pla amb un desnivell maxim de 2 cm i una petita rampa al
llindar de la porta de pendent inferior al 12% per salvar el desnivell necessari a la cota del paviment
d’acabat (limitat per I'escala existent).

Totes les portes fins arribar al bany tenen una amplada de pas minima de 80 cm.

Seguretat Estructural

Els reforcos puntuals (llinda per a obertura del pas d’accés al magatzem) es dimensionen segons
les bases de calcul considerades son les del DB-SE-AE.

El periode de servei previst pels elements de refor¢ és 'establert en el CTE i s’han seguit les
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats.

En I'apartat MD4 queden definides les accions considerades i I'estudi de carregues de I'estructura
gue es reforca, abans i després de 'actuacio.

Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions

La intervencid projectada no altera ni modifica les condicions de seguretat en cas d'incendi del
conjunt de I'edifici. S’aplica Unicament al local projectat.

Justificacié del compliment de les exigencies basiques Sl:

A continuacié es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d'incendi de
I'edifici, ordenats per exigéncies basiques Sl:

S| 1 Propagacio interior

- Es considera que el local constitueix un sector d’incendis diferenciat del de la resta de
I'edifici ja que aquest podria tenir una activitat comercial diferent d’'un Us administratiu o docent
(taula 1.1 del DB SI1). El local no té comunicacié directa amb el vestibul d'escala i la seva
compartimentacié amb aquest compleix les condicions de resistencia al foc El (t) de la taula 1.2
del DB SI 1:
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Comercial, Publica concurrencia: El 90, ja que I'alcada d’evacuacio de I'edifici és <15 m

El forjat superior s'ignifugara per tal de garantir una REI 90.

S| 2 Propagaci6 exterior

No s’alteren les condicions actuals de propagacié exterior ja que no es modifica la configuracio de
la facana.

S| 3 Evacuacio

Calcul de I'ocupacié: Es considera un Us comercial com a cas de maxima ocupacié possible. Als
efectes de calcul de I'ocupacié maxima es descompta un 20% de la superficie ja que es considera
gue és un minim raonable que estaria destinat a emmagatzematge o mostradors.

En l'apartat de definicions de I'annex del DB Sl s’admet que per a I'is comercial, qguan no es
defineixi en projecte la disposicié de mostradors, prestatgeries, caixes registradores i, en general,
d’aquells elements que configuren la implantacié comercial d’'un establiment , es prendra com a
superficie Uutil de les zones destinades a public almenys el 75% de la superficie construida
d'aquestes zones.

Aixi doncs, es realitza el calcul segons la seglent taula:

Sup. Util (m?) 20% Sup. Util per al m2/persona Total
emmagatzematge/ |%&::ICUI d{e, (taula 2.1 DB SI3) persones
upacio
mostradors
Espai 1 + Espai 78,22 m2 15,64 m? 62,58 m? 2 m?/pers 32
2
Cambres 11,44 m? 11,44 m? 3 m?/pers 4
higiéniques
Porxo + pati 20,21 m? 20,21 m? 2 m?/pers 11
Instal-lacions 4,01 m? Ocasional i només a
efectes de
manteniment 0
Total 115,79 m? 47 persones
<50

El local disposa d’una Unica sortida directament a carrer d'amplada 0,90 m >0,80 m. L'obertura de
la porta sera cap a l'interior ja que en ser I'ocupacié prevista inferior a 50 persones no és
necessaria I'obertura en el sentit d’evacuacio tal com indica I'apartat 6.1 del DB.

El recorregut d’evacuacié maxim és de 22 m <25 m

Es disposara d’enllumenat d’emergéncia que compleixi les caracteristiques del DB SUA 4, de
manera que es garanteixi una il-luminancia minima de 1 lux al llarg de l'eix del recorregut
d’'evacuacié i 5 lux a les zones on hi hagi els extintors, durant un minim d’'una hora a partir del
moment en que es produeixi la fallada en I'alimentacié electrica.

Sl 4 Instal-lacions de proteccié contra incendi
S'instal-laran almenys tres extintors portatils d’'eficacia 21A-113B a l'interior del local, de manera
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gue el seu acceés sigui a un maxim de 15 m des de qualsevol origen d’evacuacio.

SI 5 Intervencié de bombers

El projecte no altera les condicions d'intervencié preexistents.

Sl 6 Resisténcia al foc de I'estructura

Donada I'altura d’evacuaci6 de I'edifici (<15 m) i considerant un Us comercial es protegira el forjat
existent de compartimentacié amb el pis superior per tal de garantir una resisténcia al foc REI 90
(taula 3.1 DB-SI6).

La volta de la nau principal de la zona de botiga / zona de treball aixi com la volta del sotaescala
corresponent a la cambra higiénica 2 no caldra ignifugar-les ja que es tracta d'una volta de maé
de pla d’'almenys dues capes amb acabat inferior enguixat.

Seguretat d'Utilitzacié. Prestacions
La intervencié projectada no altera ni modifica les condicions de seguretat d'utilitzacié de I'edifici.

Les condicions de seguretat d'utilitzacié de l'interior del local que es reforma compleixen les
exigencies basiques SU del CTE per tal de garantir-ne I'is en condicions segures i evitar, el maxim
possible, els accidents i danys als usuaris.

Aquestes exigéncies es satisfan adoptant solucions técniques basades en el Document Basic de
Seguretat d'utilitzacié, DB SUA.

Condicions de lliscabilitat del paviment interior:

- Interiors secs amb pendent inferior al 6%: Classe 1 (segons taula 1.2 de la secci6
SUAldel CTE). -> El paviment interior de peces de gres tindra un coeficient Rd
superior a 15. Compleix.

- Rampaiinterior bany: Classe 2 -> Coeficient Rd superior a 35. Compleix.

En funci6 de les mostres aportades i les diferéncies entre paviment en obra es podra decidir igualar
paviments de manera que tots siguin Classe 2.

S’evitaran discontinuitats en el paviment d’acord amb apartat 2 del SUA1

Salubritat

La intervencio projectada no altera ni modifica les condicions de salubritat de 'edifici. L’aplicacio
del CTE DB-HS és unicament per la reforma interior del local i pels casos en que s’especifica en
cada una de les seccions del DB (apartat Il de la introduccié al DB).

A continuaci6 es desenvolupen les exigencies que afecten a la reforma de I'habitatge projectada:

Protecci6 enfront de la humitat (HS 1)

No és d’aplicaci6 ja que la intervencié es troba fora de I'ambit d'aplicacié general del CTE.
Tanmateix, en aquells elements afectats en qué pugui tenir incidéncia la proteccié contra la
humitat s’aplicaran els criteris exposats en aquest apartat sempre i quan sigui compatible amb
la naturalesa de la intervencio.

Recollida i evacuacio de residus (HS 2)
Aquesta seccidé només és d'aplicacio en edificis d’habitatges de nova construccié, per tant no
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és d'aplicacio el seu compliment.

Qualitat de I'aire (HS 3)

Aquesta seccid no és d'aplicacié en una obra de reforma interior com la que ens ocupa. No
obstant,

El local disposa de condicions de ventilacié per garantir les exigéncies basiques de qualitat
interior de l'aire.

Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuacié d’aigties (HS-5)

Les exigéncies de subministrament d’aigua i d’evacuacié d'aigties del CTE es compliran pel
gue fa a la nova instal-lacié interior del local, sense poder incidir en la resta d'instal-lacions
comuns de I'edifici.

Protecci6 enfront del soroll

El DB-HR No és d’'aplicacio ja que la intervencié es troba fora de I'ambit d’aplicacié general del
CTE.

Estalvi d’energia

L’aplicacié de les exigéncies basiques d’'estalvi d’energia (DB-HE) s’especifica per a cada seccio
del DB.

Limitacié de la demanda energética (HE 1)

No és d'aplicacio ja que no és una intervencié superior a 1000 m? on estigui previst renovar
més del 25% de les fusteries exteriors.

Rendiment de les instal-lacions térmiques (HE2)

El local disposa d'instal-lacions térmiques (calefaccio i produccié d’ACS) apropiades per
garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips.
Aquestes instal-lacions hauran de complir el Reglament d’instal-lacions térmiques, RITE en
aquells apartats que sigui d’aplicacié segons els diferents apartats del Reglament i d’acord
amb la naturalesa de la intervencio.

Eficiéncia energética de les instal-lacions d'il-luminacié (HE 3)

No és d'aplicacié ja que no és una intervencio superior a 1000 m? on estigui previst renovar
més del 25% de la superficie il-luminada.

Contribucié solar minima per a la produccié d’ACS (HE 4)
No és d'aplicacio ja que la intervencio afecta Unicament a un dels habitatges de I'edifici.

MD 4 Descripcio dels sistemes que componen les obres

Geneéric

Les obres Unicament afecten als sistemes i elements descrits en I'apartat 2.2 d’aquesta memoria.
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Complementaris: Segons el tipus d’intervencions

- Modificacions que afectin I'estructura (Art. 128 OME i Art 37.3 de
I'ordenanca)

a - b). Estudi de les carregues a I'estructura existent abans i després de la intervencio projectada

L'estructura de l'edifici és una estructura de murs de carrega de fabrica de mad i sostres
unidireccionals. En el cas del sostre de la nau principal del local que fa de forjat de I'habitatge
superior es tracta d’'una volta de maé de pla d'una llum de 3,25 m. La intervencié projectada es
considera que no afecta a I'estructura general de I'edifici, ja que no s’altera la configuracié ni la
direccié de les crugies ni s'incrementen carregues de sostres sind a elements secundaris de la
mateixa. En concret, els elements afectats sén:

- Formaci6 d’'un petit estintolament en un mur de 15 cm per reconvertir una finestra
de reixa de ventilacié a una porta de 80 cm de pas per tal de permetre generar un
accés independent del bany a I’espai de sota I'escala comunitaria (magatzem): A
realitzar amb perfil d'acer laminat carregant sobre el mur de carrega existent amb execucio
prévia d’'un dau de formig6 a cada costat.

En resum, es tracta d’'una intervencid que no augmenta les carregues de l'edifici ni la seva
configuracié estructural.

c). Memoria de calcul dels reforcos estructurals projectats

Per a la determinaci6 dels esfor¢cos en els elements estructurals s’han utilitzat, genericament, els
postulats basics de I'elasticitat i la resistencia de materials, aplicant-los en forma de full de calcul
per a comprovacié del compliment dels diferents estats limits. A continuacié d'aquest annex
s'adjunta el llistat del full de calcul utilitzat pel descens de carregues del mur on s'aplica
I'estintolament i el del calcul del perfil d’estintolament.

Comprovacio de perfils metal-lics existents i refor¢cos adoptats:

S’adjunta taula del full de calcul utilitzat
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Descens paret de carrega. XLS

CALCUL DESCENS DE CARRGUES C. CARRETES, 43

1.- CARREGUES SOBRE PERFIL ESTINTOLAMENT OBERTURA DE PAS MAGATZEM

PLANTA SOSTRES MURS DE FABRICA TOTALS
CONCAR- SOBC. COEF. Q. TOTAL AMPLE DE CARREGA GRUIX PES % H. DE SOSTRE PES TRAM PES PES
REGUES ENVANS SOBC.US | REDUCTOR | SOSTRE CARREGA LINEAL PARET PROPI | FORATS | A SOSTRE DE MUR |MUR + SOSTRE| ACUMULAT
(Kg/m2) (Kg/m2) (Kg/m2) SOBC. US* (Kg/m2) (m) (Kg/ml) (cm) (Kg/m3) (%) (m) (Kg/ml) (Kg/ml) (Kg/ml)

10 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
9 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Badalot 300 50 140 0,68 445,20 1,00 445,20 0,00 445,20 445,20
Terrat 300 50 140 0,68 445,20 2,90 1291,08 15 1800 15 2,70 619,65 1910,73 2355,93]
P3 300 100 140 0,68 495,20 2,90 1436,08) 15 1800 15 2,90 665,55 2101,63 4457,56
P2 300 100 140 0,68 495,20 2,90 1436,08 15 1800 15 3,05 699,98 2136,06 6593,62,
P1 300 100 140 0,68 495,20 2,90 1436,08| 15 1800 15 3,50 803,25 2239,33 8832,95|
Pcpal. 300 100 140 0,68 495,20 2,90 1436,08 15 1800 15 3,70 849,15 2285,23 11118,18]
Altell 300 100 140 0,68 495,20 2,90 1436,08| 15 1800 15 2,00 459,00 1895,08  13013,26|
0 (P.B.) 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 15 1800 15 2,10 481,95 481,95 13495,21

[ [ [

\ \ \

* Segons recomanacions ITEC: Annex V del manual: "Recomanacions per

al recor

t i diagnosi per a la terapia d'estructures de fabrica de mao"

Carrega lineal sobre jassera metal-lica =

13013

Kg/ml

Descens Q-1



ESTINTOLAMENT C. CARRETES, 43

2103_Perfils acer.xlIsx

Pagina 1

JASSERA LLUM  FLETXA ADM. CARREGA UNIFORME (Kg/ml.) M max* W min. I min. PERFIL PES
(m) (cm.) Kg/m2 m Kg/ml. Coef. Kg/ml* (Kg x m) (cm3) (cm4) Kg
Biga 1,00 0,10 Pes propi 26,7
Estintolament Concarregues 8141 1,25 10176,25
pas Sobrecarregues 4872 1,50 7308,00
13013 17511 2188,87 84,19 806,86 HEB-120 26,70
EXTREMS SUP. REC. Tensi6é admis CARREGA Tensié RECOL CORRECT]
(cm2) Kg/em2 Kg Kg/em2
ESQUERRA 450 25 8755 19,46 SI
DRETA 450 25 8755 19,46 Sl
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d). Descripci6 dels apuntalaments que s’hagin de verificar en I'execuci6 de les obres
amb expressio dels seus calculs respectius i programa de coordinacio dels treballs.

Els treballs d’estintolament del mur es realitzaran segons el seglient proces:

1: Estintolament previ amb taulons de fusta de la finestra existent. Formacié de dos forats
a la paret de carrega i col-locaci6 de dos perfils d’estintolament provisional HEB-120
perpendculars al mur, ataconat dels forats i apuntalament a cada costat amb taulons
creuats i puntals.

- 2: Obertura d'esvoranc en mur de carrega i execucio de dau de formigé en un dels costats
de recolzament del futur perfil. Dimensions del dau 35x15x30 cm ((llarg x gruix x alt)

- 3: Repetici6 del procés a l'altre costat per executar I'altre dau.

- 4: Obertura del forat per a la col-locacié del perfil d’estintolament.

- 5: Col-locacio del perfil d’estintolament i ataconat superior al mur de carrega.
- 6: Retirada dels perfils d’estintolament provisional i ataconat dels forats.

- 7. Formacio de talls verticals i enderroc del tram de mur afectat (porta de pas)

Actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectonicament

L’edifici es troba dins I'ambit de proteccié de Ciutat Vella amb un nivell de proteccié (D) Bé d'interés
documental sense que tingui cap altre nivell de proteccié especific.

Es preveu la realitzacié dels nous claveguerons soterrats que transcorren per l'interior del local,
per la qual cosa | I'Ajuntament de Barcelona podra demanar al sol-licitant de la llicéncia la
documentacié adient, proporcionada a I'abast de les obres, per coneixer I'estat actual de I'element
i els antecedents historics, arquitectonics i constructius de I'espai on s'actua.

MN. NORMATIVA APLICABLE
MN 1 Edificacio

Relacié de la normativa d'edificacié d'aplicacié al projecte i que s’ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix.

- Normativa d’ambit estatal i d’ambit autonomic
SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS | SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

CTE Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) en
els apartats i ambits que siguin d’aplicacié d’acord amb apartat MD3 d’aquesta memoria.

TEMES GENERALS
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CONTROL DE QUALITAT

Control de qualitat de I'edificaci6.

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Politica Territorial i Obres

Publiques (DOGC Num.1086, 28/12/1988)

(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )

* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992)

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de marg de
1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y

Energia (BOE Num. 32,06/02/1996)

(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )

-199704-013 C; Modifica el articulo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.

* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE num. 84, 07/04/2010)

Us del registre de materials de I'ltec en relacié amb el programa de control de qualitat de
I'edificacio.

Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres

Publiques (DOGC Num.2226, 05/07/1996)

Cdédigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 20/1//25/0 )

*Modificacié. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
nuam. 254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num. 99,
23/04/2009)

*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num.
61, 11/03/2010)

*Modificaci6é apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio
de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién, asi como la definicién del parrafo segundo de uso
administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento
S| del mencionado Cédigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)

Se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion.

Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )

* Modificacién de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)

Certificado final de Direccién de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)

Modificacion de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la direccion de obras
de edificacion y cédula de habitabilidad.

Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Publicas y

Urbanismo (BOE Num. 33,07/02/1985)
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Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las garantias a que se refiere el
articulo 20.1 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Instruccion, de 11/09/2000 ; Direccion General de los Registros y del

Notariado (BOE Num.227, 21/09/2000)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)

* Modificacio de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num.
289, 03/12/2003)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento” a la Ley de
presupuestos para el afio 2003.

Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)

(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )

Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE).

Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)

200212-006 P; Contiene el articulo 105 que modifica la disposicion adicional segunda sobre la
obligatoriedad de las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos en la
construccion.

Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )

Modificacié. Derogaci6 de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament
de la Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Cdédigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 20/1//25/0)

*Modificacié. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
nuam. 254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE nim. 99,
23/04/2009)

*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE num.
61, 11/03/2010)

*Modificacioé apartat 4 de I'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio
de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificaciéon, asi como la definicidon del parrafo segundo de uso
administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento
SI del mencionado Cédigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)

Se modifican determinados documentos bésicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccio errades: BOE nium. 230 / 23/09/2009 )

Se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)

- Normatives d’ambit municipal
Ordenanca reguladora dels Procediments d’Intervencié Municipal a les Obres:
Ordenances Metropolitanes d’Edificacio

- Normativa sobre seguretat i salut a les obres
Tota aquella relacionada en I'apartat 5.1 de I'Estudi Basic de Seguretat d’aquest projecte

- Normativa sobre gestio de residus

- Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994)

- Cataleg de residus de Catalunya
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Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
* Modificacié. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)

- Operacions de valoritzacid i eliminacié i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61/ 12/03/2002 )

- Regula I'adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificacié. Derogacio de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la Presidencia
(DOGC num. 5422, 16/07/2009)

- Aprovacié del Pla d'actuacio per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de proteccio
especial de I'ambient atmosfeéric mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC nim. 5533,
24/12/2009)

- Seregula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

- Finangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels canons sobre la disposici6 del rebuig dels
residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)

- S'aprova el Text refos de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5430,28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s'afegeix una disposici6 final. Llei 9, de 29 de
desembre de 2011 ; del Departament de la Presidencia (DOGC nam. 6035, 30/12/2011)

- S'aprova el Programa de gestié de residus de la construcci6 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i
gesti6 dels residus de la construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010)

- Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

MN 2 Altres

No s’ha considerat cap altre tipus de normativa especifica.
Barcelona, desembre de 2021

El Técnic, La Propietat,

Francesc Calveras Cardona
Arquitecte técnic

Foment de Ciutat, SA
Firmado digitalment r
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PR. PRESSUPOST

- Valoracié aproximada de I'execucioé material de I'obra projectada per capitols:

RESUM PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM)

01.01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS | DESMUNTATGES 13.023,32
01.02 AFECTACIONS ESTRUCTURALS 6.185,90
01.03 INTERVENCIO CELOBERT COMUNITAT 4.914,53
01.04 DIVISIONS | TANCAMENTS INTERIORS 1.470,78
01.05 REVESTIMENTS | PAVIMENTS 18.823,98
01.06 FUSTERIA INTERIOR 1.371,28
01.07 FUSTERIA D’AUMINI 550,00
01.08 MANVYERIA, PORTES, FINESTRES | REIXES EXTERIORS 9.033,19
01.09 SANITARIS | AIXETAM 3.322,68

. 01.10 INSTAL-LACIONS
T 01.10.01 SANEJAMENT 4.687,96
01.10.02 AIGUA 870,11
01.10.03 INSTAL-LACIO ELECTRICA 5.490,24
01.10.04 IL.LUMINACIO 6.245,58
01.10.05 TELECOMUNICACIONS 2.833,63
01.10.06 VENTILACIO 2.943,92
01.10.07 CLIMATITZACIO 10.595,47
01.10.08 AJUDES DE RAM DE PALETA 1.860,04
01.11 SEGURETAT | SALUT 1.862,05
01.12 CONTROL DE QUALITAT 867,54
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (€) 96.952,20

El Pressupost d’Execucié Material del present projecte és de NORANTA-SIS MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-DOS euros amb VINT céntim (96.952,20 €).

Barcelona, desembre de 2021

El Técnic, La Propietat,

Francesc Calveras Cardona

Arquitecte t&cnic Foment de Ciutat, SA

Aquest pressupost es basa en els segiients:
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AMIDAMENTS | PREUS UNITARIS
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ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL)
AL CARRER CARRETES, 43

PRESSUPOST Data: 22/01/22 Pag.:
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS | DESMUNTATGES
1 K21AX061 u Arrencada de porta, finestra 0 balconera de fusta o alumini, incloent bastiment, marc i fulla/es amb o sense envidrament,
amb mitjans manuals i amb carrega manual sobre cami6 o contenidor
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Reixeta interior bany 1,000 1,000
2 | Porta actual bany 1,000 1,000
2,000 6,57 13,14
2 K21JX062 u Enderroc d'aparell sanitari (lavabo, inodor amb cisterna, bidet, dutxa, banyera, aigliera o safareig), incloent suports,
encimera, aixeta/es, sifons, desguas i desconnexio de les xarxes d'aigua i d'evacuacié, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Dutxa 1,000 1,000
2 |Inodor 1,000 1,000
3 |Lavabo sobre encimera 2,000 2,000
4,000 19,64 78,56
3 K21JX063 u Desmuntatge de mobles de cuina existent i de campana extractora , incloent suports, encimera, aixeta/es, sifons, desguas i
desconnexio de les xarxes d'aigua i d'evacuacid, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 29,47 29,47
4 K2183501 m2  Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Bany actual 1,000 4,800 1,500 7,200
2 1,000 3,000 1,500 4,500
3 1,000 2,400 2,400 5,760
4 1,000 3,200 0,400 1,280
18,740 10,07 188,71
5 K218ZRPU m2 Repicat de zones puntuals malmeses d'enguixat, arrebossat o estuc de morter de cal¢ sobre parament vertical interior, fins
al suport d'obra, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre saca o contenidor. inclou mitjans d'accés vertical.
Raspatllat del suport i deixat a punt per a l'aplicacié del nou revestiment.
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Paraments del fons dels 1,000 18,740 18,740
enrajolats extrets
2 | Altres paraments bany 1,000 16,400 16,400
3 | Altres zones puntuals a 1,000 5,000 5,000
justificar
40,140 8,76 351,63

Euro
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6

10

11

K218ZRSO

m  Marcat de linia de talla a nivell aproximadament a 40 cm del paviment, execuci6 de tall del revestiment actual fins al suport

d'obra mitjagant amoladora angular, repicat de tota la franja fins al suport d'obra i raspallat manual per eliminar restes de
guix, deixat a punt per a aplicacié de nou revestiment transpirable.

Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Perimetre sala polivalent 1,000 20,000 20,000
Perimetre botiga 1,000 32,000 32,000
Perimetre instal-lacions 1,000 9,800 9,800
Perimetre porxo i pati 1,000 19,000 19,000
80,800 7,88 636,70
K216ZEGL m2 Enderroc d'enva de plaques de guix laminat i la seva estructura, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Extradossat lateral dret PB 1,000 8,300 2,250 18,675
18,675 6,35 118,59
K216ZCAO m  Enderroc de caix6 d'obra de 2 o 3 cares de fins a 1 m de desenvolupament, de gruix entre 5i 7 cm, vertical o horitzontal,
inclosos revestiments i possibles elements de fixacid, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Caixons verticals banys 2,000 3,200 6,400
Caix0 baixant pati 1,000 4,000 4,000
10,400 10,95 113,88
K2194B21 m2  Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Interior local excepte bany 1,000 78,400 78,400
altell 1,000 25,250 25,250
103,650 547 566,97
K219ZBPE m2  Extracci¢ i retirada de paviment sobreposat de llosetes de llistons de material plastic imitaci6 fusta , amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Porxo i pati 1,000 20,200 20,200
20,200 547 110,49
K2194421 m2 Arrencada de paviment ceramic, incloent graons i socol de canvis de nivell i de zona de dutxa actual, amb mitjans manuals
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Interior bany actual 1,000 13,550 13,550
Graons interiors bany 3,000 1,300 0,200 0,780
Socol dutxa 1,000 4,000 0,300 1,200

Euro
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4 | Cambra instal-lacions 1,000 4,010 4,010
5 | Paviment inferior pati i porxo 1,000 20,200 20,200
6 | Graons canvis de nivell 1,000 4,000 0,200 0,800
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 40,540 ‘ 6,57 ‘ 266,35

12

13

14

15

16

K2197721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, mosaic hidraulic, tova ceramica o similar, amb mitjans manuals i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Paviment original sota
I'actual:
Interior local excepte bany 1,000 78,400 78,400
Interior bany actual 1,000 13,550 13,550
91,950 8,76 805,48
K2197062 m2 Enderroc de solera de formig6 lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor
Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
Total p. baixa 1,000 117,000 117,000
117,000 18,93 2.214,81
K221711 m3  Excavacid per a rebaix en terreny en interior d'edifici, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor,
sota supervisié de serveis arqueologics.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Rebaix general per a capa
de graves
i solera de 15 cm 1,000 142,000 0,250 35,500
Extra rebaix grad sala 1,000 26,200 0,080 2,096
polivalent
Extra rebaix gra6 bany 1,000 14,000 0,090 1,260
38,856 65,67 2.551,67
K216ZE13 u Enderroc de cobert exterior del pati posterior, amb unes dimensions en planta aproximades de 2,15x4,90 m i una algada
d'uns 0,90 m sobre el mur d'obra de tancament del pati. Incloent desmuntatge previ de coberta de plaques de policarbonat
cel-lular. desmuntatge de totes les finestres perimetrals d'alumini i pesterior desmuntatge de I'estructura metal-lica de
suport. Realitzat manualment, amb carrega manual de runa sobre cami o contenidor. Inclou anul-laci¢ i retirada prévia de
possibles instal-lacions. Inclou mitjans d'accés vertical necessaris i de seguretat.
Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
Cobert i tancaments laterals
lleugers
pati posterior 1,000 1,000
1,000 | 535,60 535,60
K21BZBAR m Desmuntatge de barana metal-lica formada per passama de tub d'acer, muntants de perfils en T cada 1,20-1,50 m i cables
tesats com a proteccions inferiors, amb mitjans manuals, aplec i carrega de runa sobre camié o contenidor
Comentari [c] (0] [E] [F]

‘TIFI-IJS‘

‘ F"ARCIAL‘ TOTAL ‘ PREL ‘ IMPORT

Euro
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1 | Perimetre interior altell 1,000 10,000 10,000
2 | Perimetre exterior 1,000 3,200 3,200
3 |Barana escala 1,000 3,500 3,500
16,700 ‘ 7,33 ‘ 122,41
17 K214z030 u Desmuntatge complet d'altell interior format per bigues d'acer laminat IPNs, UPNs, LPNs de 100 i 120 mm de cantell i tauler

18

19

20

de fusta d'entrebigat d'uns 3 cm de gruix, incloent plaques metal-liques d'ancorantge als murs de carrega i cargols de
fixacié. Apilament a I'obra per a la seva retirada.

Inclou mitjans d'accés vertical amb bastida i proteccions individuals dels operaris.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 |Escala accés altell 1,000 1,000
1,000 | 126,26 126,26
K2147029 m2 Desmuntatge complet d'altell interior format per bigues d'acer laminat IPNs, UPNs, LPNs de 100 i 120 mm de cantell, amb

una llum d'uns 150 cm els perfils principals i de 80 cm els perfils secundaris, i tauler de fusta d'entrebigat d'uns 3 cm de
gruix, incloent plaques metal-liques d'ancorantge als murs de carrega i cargols de fixacié. Apilament a I'obra per a la seva
retirada.

Inclou mitjans d'accés vertical amb bastida i proteccions individuals dels operaris.

I'altell format per una estructura principal de bigues de ferro IPN-120 cada 1,50 m i perfils secundaris IPN-100 cada 80 cm
embrotxalats als primers. Tauler de fusta d'uns 3 cm i acabat superior de paviment laminat flotant

Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT

1 | Altell interior del local 1,000 25,250 25,250
25,250 30,89 779,97
K2R300E0 m3  Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Terres procedents del rebaix 1,000 38,856 38,856
2 | Subtotal "A origen" 0 38,856
3 | Esponjament 30% % 30,000 11,657

50,513 26,68 1.347,69
K2R62235 m3 Carrega amb mitians manuals 0 mecanics i transport de residus inerts o no perillosos (no especials) a instal-lacid
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor o saca. Incloent canon de gestio de residus.
Caldra aportar certificat del gestor de residus.

Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |RESIDUS D'ENDERROC:
2 |Portes i balconeres 2,000 0,360 0,720
3 | Aparells sanitaris 4,000 0,360 1,440
4 | Mobles cuina 1,000 5,500 0,200 1,100
5 | Enrajolats 1,000 18,740 0,010 0,187
6 | Envans de guix laminat 1,000 18,675 0,040 0,747
7 | Enguixats/arrebossats 1,000 40,140 0,015 0,602
8 | Socol enguixat / arrebossat 1,000 8,800 0,400 0,015 0,053

Euro




ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL)
AL CARRER CARRETES, 43

PRESSUPOST Data: 22/01/22 Pag.:
9 | Paviment laminar 1,000 103,650 0,020 2,073
10 | Paviment llosetes plastiques 1,000 20,200 0,030 0,606
11 | Paviment ceramic 1,000 40,540 0,030 1,216
12 | Paviment terratzo 1,000 91,950 0,060 5,517
13 | Solera 1,000 117,000 0,150 17,550
14 | Obertura de pas en paret de 1,000 2,000 0,150 0,300
15
15 | Cobert pati posterior 1,000 9,500 0,200 1,900
16 | Finestres perimetre cobert 1,000 8,800 0,900 0,070 0,554
17 | Barana altell i escala 1,000 16,700 1,000 0,050 0,835
18 |Escala a altell 1,000 3,500 0,150 0,525
19 | Estructura i entrebigat altell 1,000 25,250 0,150 3,788
20 | Subtotal S 39,713
21 | Volum de buits (50%) p 50,000 19,857
22 | Subtotal Volum aparent 0 59,570
25 | RESIDUS D'EXECUCIO:
26 | Estimacio 8,000 8,000
67,570 30,56 2.064,94
TOTAL 01.01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS | DESMUNTATGES 13.023,32
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 02 AFECTACIONS ESTRUCTURALS
1 19357062 m2  Solera de formigd HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d'acer B 500 T, de 15x15 cm i
6 mm de diametre, sobre subbase de grava de 15 cm de gruix i grandaria maxima de 50 a 70 mm de diametre, amb
piconatge de caixa de paviment al 100% de PN. Inclou lamina separadora de polietile de 50 um i 48 g/m2, col.locada no
adherida sobre la capa de graves. Abocat del formigé amb bomba tipus remolc. Inclou gestié del permis de tall de carrer
per ocupacié de via publica i taxes corresponents.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Total p. baixa 1,000 118,000 118,000
118,000 44,59 5.261,62
2 44M1ZDA2 u Formaci6 de recolzament de biga d'acer sobre paret d'obra mitjangant dau de recolzament de formigé de dimensons
aproximades 40x25x15 cm (ample x alt x fondaria), incloent:
- Obertura d'esvoranc en mur d'obra tenint cura de no malmetre els elements adjacents
- Col-locaci6 d'armat de repartiment inferior, encofrat i formigonat del dau amb formigé 25/B/lla elaborat a I'obra.
- Ataconat definitiu superior amb morter sense retraccio.
- Desencofrat i repicat i neteja de rebaves del formigd.
Deixat a punt per rebre la nova biga superiorment o bé lateralment mitjangant placa i tacs.
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Recolzaments biga
estintolament
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2 ‘accés magatzem ‘ ‘ 2,000 ‘ ‘ ‘ ‘ 2,000 ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2,000 ‘ 149,89 ‘ 299,78 ‘

3 44M1Z065 u Formacié d'estintolament de mur de carrega de 15 cm de gruix per a formacié de porta de pas de dimensions d'obra
aproximades de 0,90 x2,10 m. Compren els segiients treballs:

- Apuntalament previ de les biguetes del forjat existent en un dels costats i de la volta d'escala, a I'altre costat.

- Obertura de forats a la part superior de la paret de carrega i creuament de biguetes provisionals ataconades i
apuntalades.

- Formaci6 de daus de recolzament per a biga metal-lica (valorats en partida a part).

- Obertura de rasa en tot I'ample de la paret per a la col-locacié del perfil d'estintolament.

- Col-locacio del perfil (HEB-140). Ataconat superior a I'obra amb morter sense retraccio.

- Enderroc del tram de paret previst, desapuntalament controlat.

- Formaci¢ d'arestes i refet d'arrebossat de brancals.

Deixat a punt per a revestiment d'acabat tant en brancals con en llinda.

Comentari Tipus [c] [0 [E] IF] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Obertura pas accés 1,000 1,000
magatzem
1,000 | 545,35 545,35
4 K4F2zD87 m2 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, amb part proporcional de matxons, de mad calat, HD, R-15, de

290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, segons norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificacié 1:5 (7,5 N/mmz2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resisténcia a compressié de la paret de 5
N/mm2. S'assegurara la trava amb les parets estructurals adjacents segons criteri de la DF. Inclou formaci6 de cércol armat
i formigonat al sota nivell coberta per rebre biguetes del forjat i assentar el tancament de barana de coberta. També inclou
part proporcional de llinda de ceramica armada per a configuraci6 d'obertures.

Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Tancament pas entre CHL i 1,000 0,810 2,000 1,620
CH2
1,620 48,86 79,15
TOTAL 01.02 AFECTACIONS ESTRUCTURALS 6.185,90
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 03 INTERVENCIO CELOBERT COMUNITAT
1 H151ZPCO m2  Protecci6 col-lectiva horitzontal sota forjat de coberta, amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes + malla
tupida de polipropilé per a proteccié per a petits despreniments. Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diametre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diametre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansio o cargols a sopandes de sobre puntals. Muntatge i desmuntatge inclos
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Ambit sostre del bany 1,000 2,800 2,200 6,160
6,160 9,04 55,69
2 K216ZCA1 m  Enderroc de caix6 d'obra horitzontal amb baixant interior, situat sobre el terra del pati comunitari, de gruix entre 5i 7 c¢m, ,
inclosos revestiments i possibles elements de fixacio, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor.
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Caix¢ horitzontal pati 1,000 3,000 3,000
3,000 13,13 39,39
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3 K2142027 m2  Enderroc d'antics lluernaris de vidre enmotllat ““pavés™ i nervis de formigd a nivell de coberta plana de pati de llums fins al
seu perimetre estructural. Realitzat a ma i amb martell picador, inclosa carrega manual de runa sobre camid o contenidor

Comentari Tipus [c] [0 [E] IF] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 |2 lluernaris de dimensions 2,000 1,000 1,000 2,000
maximes 1,00x1,00
2,000 48,33 96,66
4 K5Z2ZTLL m2  Reconstruccié de tram de forjat de pati dels antics lluernaris plans, amb encofrat inferior de tauler de fusta i llates apuntalat

a 3 m d'alcada, armat amb doble mallas de 150x150x8 mm i reforcos de rodons D.12, amb connexions sobre el forjat
existent amb injeccid de resina epoxi o soldades i formigonat amb formigé predosificat en sacs H25 elaborat a I'obra, vibrat
i curat, posterior.

Comentari Tipua [C] [0] [E] [F1 PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 |Forats antics lluernaris 1,000 1,800 1,200 2,160
2,160 | 297,71 643,05
5 K45RZz522 u Reparaci6 puntual d'esquerda en sostre de bany d'aproximadament 1 m de longitud, mitjancant sanejat manual des de la

cara inferior de tota I'esquerda i de les superficies del formigé escorstonades 0 amb segregacions, repicat al voltant de tota
I'armadura prioncipal, raspallat manual de I'armat, aplicacié de pont d'uni¢ i passivat d'armadures i reconstruccié de volums
amb morter tixotropic de dos components de ciment, resines sintétiques, fum de silice i reforcat amb fibres, i acabat final
amb el mateix morter remolinat. Inclou mitjans auxiliars d'accés vertical.

Comentari Tipus [cl [0] [E] [F1 PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Esquerda sostre bany 1,000 1,000
1,000 94,28 94,28
6 4D1RZ112 m  Substitucio de tram vist 0 ocult de baixant / claveguerd de fibrociment, superficial, de la zona afectada per la intervenci6 al

terra del pati de llums. Inclou:

- Retirada de tub de diametre fins a 150 cm, amb accés a peu pla 0 amb petita bastida, per part de personal especialita i
amb acreditacio per a treballs amb fibrociment d'acord amb protocol aprovat previament.

- Nou tub de polipropile de paret tricapa per a evacuacio insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides, de DN 125mm,amb substitucié de pega especial de connexié de desguassos interiors i
connexid al tram superior i al claveguero.

Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Trams verticals afectats pati 2,000 1,500 3,000
2| Tram horitzontal afectat pati 1,000 3,000 3,000
6,000 95,65 573,90
7 K2R6Z0RA PA  Manipulacié, empaquetat, carrega i transport de residus especials de fibrociment a abocador especific de residus

especials, per part de personal acreditat i segons protocal de retirada de residus de fibrociment. Amb transport especific,
inclos cost de disposicié o abocament dels residus. Caldra aportar el Pla de treball per part de I'empresa registrada al
RERA amb la corresponent aprovacio6 de l'autoritat laboral i certificat final del gestor de residus.

Partida alcada considerant el volum reduit dels residus (coberta del cobert del pati i baixants a substituir).

Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Totalitat de residus de 1,000 1,000
fibrociment
1,000 | 410,00 410,00
8 15127CV9 u Reparaci6 amb reposicié dimpermeabilitzacio i solat d'acabat de trams puntuals de coberta plana (terra del celobert)
afectats pel pas de conductes d'instal-lacions del local i pel refet de la zona de lluernari. Amb una superficie aproximada de
3m2.
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Inclou:

- Enderroc de zones de solat de rajola afectades i deixar al descobert la impermeabilitzacio existent de la zona a solapar
amb la nova impermeabilitzacio.

-Preparacio del suport de la impermeabilitzacié amb xapa de regularitzacio de morter.

- Pintat amb emulsié asfaltica

- Membrana impermeabilitzant compatible amb la impermeabilitzacié existent (suposadament lamina asfaltica) amb una
lamina de densitat superficial 3,8 Kg/m2 amb lamina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP

- Capa separadora de feltre de poliéster de 100 g/m?

- Xapa de proteccié de morter de 3 cm d'espessor amb aditiu plastificant

- Acabat solat amb rajola ceramica comd de format quadrat aprox. 15x15cm similar a I'existent deixant els nivells en
correspondencia amb la part de coberta que es manté.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1,000 1,000
1,000 | 298,67 298,67
E5ZHZBEE u Connexi6 de desaigua de coberta amb pega especial de cassoleta d'EPDM de connexi6 al baixant o claveguerd horitzontal
encolada a la lamina segons indicacions del fabricant. Bonera sifonica de pvc rigid D.110 enrasada amb el paviment.
Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Desaigua coberta 1,000 1,000
1,000 75,65 75,65
E5ZDZMR2 m  Minvell de terrassa:
Minvell encastat al parament de forma que quedi enrasat amb |'acabat interior del parament, amb rajola ceramica fina ,
col-locat amb amb adhesiu per a rajola ceramica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Terra pati de llums comunitat

Previsié zona afectada pas 1,000 2,700 2,700
instal-lacions

2,700 19,08 51,52
K2182012 m2 Repicat parcial de les zones d'arrebossat o estuc en mal estat en paraments verticals del pati (zones bufades, amb

eflorescéncies, esquerdes etc) fins al suport d'obra, incloent la recollida de runa a saca contenidor.

Amidament: Per superficie vertical a repicar sense descomptar forats.

Comentari Tipus|  [C] [D] [E] [FI PARCIAL | TOTAL | PREU IMPORT

Zona afectada per enderroc 1,000 2,700 1,000 2,700
de caixo horitzontal

Zones puntuals afectades
per la instal-lacio

de conductes verticals 0,150 1,000 15,000 2,250

4,950 8,63 42,72

K8782652 m2 Neteja de paraments verticals de coberta amb raig d'aigua desionitzada a pressio, fins a 2 bar. Inclos l'us de productes
desincrustants i fungicides fins a eliminacié de pintura de les zones on no es repiqui 'arrebossat.

Comentari "I'lp-us‘ [C] ‘ [D] ‘ [E] ‘ [F] ‘F"ARCIAL‘ TOTAL ‘PREU‘ IMPORT
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Zona afectada per enderroc 1,000 2,700 1,000 2,700
de caixo horitzontal

Zones puntuals afectades
per la instal-lacio

de conductes verticals 0,150 1,000 15,000 2,250

4,950 7,50 37,13

K881ZAPP m2 Arrebossat parcial de paraments verticals de pati préviament repicats, executat a dues capes sobre el suport de base.
Inclou les segilents capes:

- Arrebossat de fons a bona vista, amb morter mixt 1:0,5:4

- Capa d'afinat amb morter de calg grassa apagada i sorra fina de dosificacio 1:3, amb acabat raspat lliscat, 0 bé amb
morter predosificat en base cal¢ hidraulica tipus Keracol o equivalent igualant textures d'acabat amb la resta de parament
no repicat.

Inclou formaci6 d'especejament filetejat d'acord amb l'estat original.

Deixat a punt per aplicar capa pictorica final.

Comentari Tipus|  [C] [D] [E] F] PARCIAL | TOTAL | PREU | IMPORT

Zona afectada per enderroc 1,000 2,700 1,000 2,700
de caix0 horitzontal

Zones puntuals afectades
per la instal-lacio

de conductes verticals 0,150 1,000 15,000 2,250
4,950 43,98 217,70
K898DFMO m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons
d'imprimacié neutralitzadora, una d'imprimacio fixadora i 2 capes d'acabat
Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
Zona afectada per enderroc 1,000 2,700 1,000 2,700
de caixo horitzontal
Zones puntuals afectades
per la instal-lacié
de conductes verticals 0,150 1,000 15,000 2,250
4,950 15,76 78,01
KG2BZSA2 m Instal-lacié de safata vertical per a laconduccio dels tubs de gas frigorific a través del pati interior. Amb safata de planxa

perforada de seccid aproximada 15x5 c¢m lacada en clor RAL a determinar, amb suports de barra llisa d'acer inoxidable
fixats al mur de facana.

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Tram vertical pati interior 1,000 15,000 15,000
Tram horitzontal per coberta 1,000 5,000 5,000
(previsio)
20,000 41,00 820,00
KE427412 m  Tram vertical exterior de conducte helicoidal circular de planxa d'acer inoxidable de 125 mm de diametre (S/JUNE-EN 1506),

de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, per a ventilacié de bany i magatzem. Instal-lat al celobert de la finca.

Comentari ‘Tlp-us‘ [C] ‘ [D] ‘ [E] ‘ FI ‘F"ARCIAL‘ TOTAL ‘PREU‘ IMPORT
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1 ‘Tram vertical pati interior ‘ ‘ 1,000 ‘ 17,000 ‘ ‘ ‘ 17,000 ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 17,000 ‘ 34,88 ‘ 592,96 ‘
17 K1217021 m2 Instal-lacié de torre de bastida tubular metal-lica per a muntatge de conductes verticals a través del celobert. Formada per
bastiments de 70 cm i alcaria com a maxim de 200 cm, amb bases regulables sobre taulons de repartiment, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplaria com a minim de 60 cm, escala d'accés, baranes laterals,
socols i xarxa de proteccié de poliamida, amarradors cada dues plantes. Inclosos, descarrega i trasllat de material a través
de I'escala comunitaria fins a I'accés al pati, muntatge i desmuntatge poosterior i amortitzacié per a la totalitat de la durada
dels treballs.
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 2,000 16,000 32,000
32,000 24,60 787,20
TOTAL 01.03 INTERVENCIO CELOBERT COMUNITAT 4.914,53
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 04 DIVISIONS | TANCAMENTS INTERIORS
1 K614ZP1T m2 Formaci6 de petits tancaments o calaixos per a baixants amb enva recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermad
de 450x230x70 mm, LD, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col-locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designacié (G) segons la norma UNE-EN 998-2
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Formacit de calaixos
baixants:
2 |Bany 2,000 1,000 2,600 5,200
3 |Pati cobert 1,000 1,000 4,000 4,000
9,200 23,97 220,52
2 E83EZEMH m2  Extradossat sobre mur perimetral existent 1X15+AT MW48 +SP:
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de I'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de
48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidrofuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecanicament i aillament amb plaques de llana
mineral de roca de 40 mm de gruix.
Inclou part proprcional de tornilleria, pastes, cintes per a juntes i bandes acunstiques en tot el perimetre de l'enva i fases
de treball per permetre el replanteig i passos d'instal-lacions, completament acabat.
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Costat dret des de l'accés al 1,000 10,650 2,570 27,371
local (PB)
27,371 31,69 867,39
3 E652ZCF2 m  Conducte vertical per a retorn d'aire, de 90 mm de gruix, de plaques de guix laminat YL 15+AT MW70+YL15 i

compartimentacio interior amb 2 plaques de 15 mm fixades en U perimetral de 30 mm:

Conducte vertical per a retorn d'aire, de plaques de guix laminat format per estructura amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 90 mm, muntants a cada cantonada de 70 mm d'amplaria i canals de 72 mm
d'amplaria, 1 placa hidrofuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecanicament i aillament de plaques de
llana mineral de roca de densitat 46 a 55 kg/m3, de 70 mm de gruix, amb una conductivitat térmica <= 0,037 W/mK i
resisténcia térmica >= 1,622 m2.K/W i resistivitat al fluxe de l'aire, r>= 5kPa.s/m2.

Compartimentacid interior fins 2 m d'altura amb doble placa de 15 mm fixada a Us de 30 mm o sistema equivalent a
concretar en obra.

Inclou part proprcional de tornilleria, pastes, cintes per a juntes i bandes acunstiques en tot el perimetre de l'enva,
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col-locaci6 de premarcs o reixetes, embocadura de tubs i fases de treball per permetre el replanteig i passos
d'instal-lacions, completament acabat.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Conducte vertical sala 1,000 4,200 4,200
polivalent
4,200 64,88 272,50
4 K614JP1J m2 Enva recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermad de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN

771-1, per a revestir, col-locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designacié (G) segons
la norma UNE-EN 998-2

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Caix6 baixant pati posterior 1,700 1,000 3,500 5,950
5,950 18,55 110,37
TOTAL 01.04 DIVISIONS | TANCAMENTS INTERIORS 1.470,78
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 05 REVESTIMENTS | PAVIMENTS (ENVOLUPANT LOCAL)
1 K7D2ZPR3 m2  Aillament protector al foc sobre sostre de higuetes de fusta i revoltons enguixats, amb projeccié de morter ignifug de ciment

i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials, de 3 cm de gruix minim, per a una
REI120. Inclou certificat de I'aplicador i d'entitat de control externa. Inclou part proporcional de cantells de biguetes i del
desenvolupament dels revoltons.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Sostre de sala polivalent 1,000 26,190 26,190
2 | Sostre instal-lacions 1,000 4,010 4,010
30,200 18,12 547,22
2 K8982003 m2 Pintat a pistola de sostre de biguetes de fusta i revoltons préviament projectat de perlita, amb pintura plastica amb una

capa d'acabat de color negre. (Amidament en projeccio horitzontal).

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Sostre de sala polivalent 1,000 26,190 26,190
2 | Perimetre de la sala des de 1,000 22,000 0,500 11,000
sostre a cel ras calat
3 | Sostre instal-lacions 1,000 4,010 4,010
41,200 4,52 186,22
3 EE61ZAAC m  Aillament acustic caix6 de conductes de sanejament i/o ventilaci6 amb manta bicapa format per una lamina elastomerica

d'alta densitat i una manta composta per fibres de cotd i téxtil reciclat lligats amb resina fenolica, en el tram vertical, amb
aillament de gruix 16/4, tipus ACUSTIDAN 16/4 DE DANOSA, col-locat sense adherir amb filferro d'acer galvanitzat.

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Baixants interior bany 2,000 3,000 6,000
2 | Claveguero penjat int. bany 1,000 2,800 2,800
3 |Baixant Pati 1,000 3,600 3,600
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 12,400 ‘ 15,19 ‘ 188,36 ‘
4 E9DCZ76Z m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat sense esmaltar ni polir, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, col-locades amb adhesiu per a rajola ceramica C2-TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou part proporcionals de terra de rampes.
Condicions de lliscabilitat:
Paviments horitzontals: Classe 1 (minim)
Rampes i paviment de bany: Classe 2 (minim)
Comentari Tipus [C] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Botiga / Zona treball 1,000 52,030 52,030
2 | Sala polivalent 1,000 26,180 26,180
3 | Cambra higienica 1,000 6,020 6,020
4 | Cambra higienica 2 1,000 7,290 7,290
91,520 46,49 4.254,76
5 E9U3Z1Cl m  Socol interior, de rajola de gres porcellanic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'algaria, col-locat amb adhesiu per a
rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Comentari Tipus [C] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 |Botiga / Zona treball 1,000 33,000 33,000
2 | Sala polivalent 1,000 20,000 20,000
53,000 10,76 570,28
6 15127CV8 m2 Impermeabilitzacié de terra de pati posterior, porxo i cambra d'instal-lacions sobre solera de formigd, format per les
segtients capes:
- Barrera de vapor i preparaci6 del suport amb una pel-licula d'emulsié bituminosa, amb una dotacié de 2Kg/m2, aplicada
en dues capes.
- Membrana impermeabilitzant amb una lamina de 4,1 kg/m2 d'una lamina de betum asfaltic modificat LBM (APP)-40-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, previa imprimacié
- Capa separadora de feltre de poliester de 100 g/m?
- Xapa de proteccié de morter de 3 cm d'espessor amb aditiu plastificant deixat a punt per rebre el solat.
Inclou formacié de mimbells amb mitja canya de morter, refor¢ dimpermeabilitzacio de mimbells amb una lamina am
autoproteccié mineral de densitat superficial 6.6 kg/m2 formada per lamina de betum modificat LBM (APP)-50/G. Formacié
de base de marxapeus i refor¢ de la impermeabilitzacio.
Deixat a punt per rebre I'acabat de rajola ceramica.
Comentari Tipus [c] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Pati + porxo 1,000 21,000 21,000
2 |Instal-lacions 1,000 4,050 4,050
25,050 37,80 946,89
7 E9DCZM5B m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellanic premsat sense esmaltar antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 46 a 75 peces/m2, col-locades amb adhesiu per a rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de terra de rampes
Condicions de lliscabilitat:
Zones exteriors: Classe 3
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Pati + porxo 1,000 21,000 21,000
2 |Instal-lacions 1,000 4,050 4,050
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8 E9U3Z1CE m  Socol exterior, de rajola de gres porcellanic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'algaria, col-locat amb adhesiu per a
rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 |Patiiporxo 1,000 20,000 20,000
2 |Instal-lacions 1,000 9,000 9,000
29,000 10,76 312,04
9 E8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidrofuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),

entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col-locats cada 1000 mm i perfils secundaris col-locats cada 600
mm fixats al sostre mitjancant vareta de suspensio cada 1,2 m, per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Sostre bany 1,000 6,020 6,020
6,020 40,78 245,50
10 K81176L6 m  Formaci6 de socol transpirable en una franja de 40 cm d'altura en el perimetre interior del local, per zones suceptibles de

patir humitat de capilaritat en interiors nobles, acabat vist, sobre el parament de fabrica o tapia préviament repicat. Inclou:

- Neteja prévia del suport amb aigua nebulitzada o aigua i raspallat manual.

- Capa base d'arrebossat de fons transpirable aplicat en dues capes sobre suport d'obra del parament vertical interior, amb
morter predosificat en sacs a base de calg hidraulica i puzzolanes, tipus BIOCALCE MURO SECO acabat remolinat.

- Acabat amb aplicacié d'estuc predosificat a base de calg fi, colorejat en massa, acabat lliscat mat.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Perimetre sala polivalent 1,000 20,000 20,000
2| Perimetre botiga exclos 1,000 23,000 23,000
extradosat
43,000 48,95 2.104,85
11 K81176L8 m  Perfil de rematada de socol transpirable, amb L de 20x20 o 25x25 mm (a determinar en obra) d'acer inoxidable polit mat o

alumini, fixada mecanicament al parament amb tac i cargol préeviament a I'execucié del socol de manera que faci de
separacio amb el parament a mantenir.

Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Perimetre sala polivalent 1,000 20,000 20,000
2| Perimetre botiga exclos 1,000 23,000 23,000
extradosat
43,000 4,88 209,84
12 K811z6L7 m  Formaci6 de socol transpirable en una franja de 40 cm d'altura en el perimetre interior del local, per zones suceptibles de

patir humitat de capilaritat, en porxo, pati cobert i instal-lacions, acabat vist, sobre el parament de fabrica o tapia previament
repicat. Inclou:

- Neteja prévia del suport amb aigua nebulitzada o aigua i raspallat manual.
- Capa base d'arrebossat de fons transpirable aplicat en dues capes sobre suport d'obra del parament vertical interior, amb
morter predosificat en sacs a base de calg hidraulica i puzzolanes, tipus BIOCALCE MURO SECO acabat remolinat vist

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Perimetre instal-lacions 1,000 9,800 9,800
2 | Perimetre porxo i pati 1,000 19,000 19,000
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13 E81131B2 m2  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alcaria, com a maxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat
Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Paraments interiors bany 1,000 9,850 2,500 24,625
2 | Calaix vertical baixant pati 1,000 1,000 2,600 2,600
27,225 21,13 575,26
14 K81176L9 m2 Reparaci6 de zones puntuals de revestiment repicades imitant textura d'acabat del revestiment existent. Incloent:

- Neteja prévia del suport amb aigua nebulitzada o aigua i raspallat manual.

- Capa base d'arrebossat de fons sobre suport d'obra del parament vertical interior, amb morter predosificat en sacs a
base de calg hidraulica i puzzolanes, tipus BIOCALCE MURO SECO acabat remolinat.

- Acabat amb aplicaci¢ d'estuc predosificat a base de calg fi, acabat lliscat mat.

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Previsi6 reparacions puntuals 1,000 5,000 5,000
2 | Zones afectades per 1,000 4,000 4,000
extraccio cobert pati
9,000 54,19 487,71
15 K825224V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alcaria <=3 m, amb rajola de ceramica esmaltada mat / gres porcelanic, de

format rectangular aproximat de 10x30 cm, preu de compra 25 €/m2 amb subministrament, col.locades amb morter adhesiu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou part proporcional de cantoneres exteriors en
peca especial quadrada en alumini o llauté cromat.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Paraments interiors bany 1,000 8,500 2,400 20,400
2| Arrimador cambra higiénica 2 1,000 10,800 1,200 12,960
33,360 48,55 1.619,63
16 K8EZZFCA m  Coronament d'arrimador amb llist6 de fusta amb galze atornillat a la paret, i acabat pintat amb esmalt.
Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Arrimador cambra higiénica 2 1,000 10,800 10,800
10,800 10,35 111,78
17 K8EZZFCE m  Coronament d'extradosat de guix laminat d'estructura de 48mm i placa de 15mm amb peca de fusta de taulell enllistonat de

3cm de gruix i 8,5 cm d'amplada amb rebaix interior per a amagar I'entrega tipus escopidor, fixada amb cargols sobre
I'estructura del guix laminat.

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Coronament extradossat 1,000 10,650 10,650
10,650 30,78 327,81
18 K8982005 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclou rascat previ de pintures antigues bufades o mal adherides i enmasillat de zoes deteriorades.

Comentari Tipus|  [C] D] [E] [FI PARCIAL | TOTAL | PREU | IMPORT

1 | Sostre bany 1,000 6,020 6,020
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2 | Sostre CH2 1,000 7,290 7,290
3 | Laterals volta magatzem 1,000 2,000 2,000
4 | Sostre volta botiga 1,000 16,350 3,360 54,936
5 | Sostre volta porxo 1,000 3,200 3,360 10,752
80,998 7,76 628,54
19 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.Inclou
rascat previ de pintures antigues bufades o mal adherides i enmasillat de zoes deteriorades.
Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Paraments verticals interiors:
2 | Botiga / Zona treball 1,000 39,030 3,800 148,314
3 | Deducci6 Porta accés -1,000 2,700 3,200 -8,640
4 | Deduccid porta a porxo -1,000 3,150 3,600 -11,340
5 | Sala polivalent 1,000 20,000 3,600 72,000
6 |CH2 1,000 10,800 2,300 24,840
7 | Deducci6 arrimador -1,000 10,800 1,200 -12,960
8 | Deducci6 socol a no pintar
amb plastic:
9 | Perimetre sala polivalent -1,000 20,000 0,400 -8,000
10 | Perimetre botiga exclos -1,000 23,000 0,400 -9,200
extradosat
195,014 4,86 947,77
20 K898MHNO m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimaci¢ fixadora i 2 capes
d'acabat llis. Inclou rascat previ de pintures antigues bufades o mal adherides i enmasillat de zoes deteriorades.
Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Paraments verticals exteriors:
2 | Cambra instal-lacions 1,000 9,800 3,970 38,906
3 | Porxo 1,000 10,700 3,800 40,660
4 | Deduccid porta a porxo -1,000 3,150 3,600 -11,340
5 |Pati
6 |Paret fagana edifici 1,000 5,200 3,600 18,720
7 | Deducci6 arc -0,500 2,330 3,200 -3,728
8 | Paret sota finestres 1,000 8,200 2,630 21,566
10 | Deduccio socol a pintar amb -1,000 11,520 -11,520
silicat
93,264 7,71 719,07
21 K898U002 m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat
Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT

Socol transpirable zones
exteriors
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2 | Perimetre instal-lacions 1,000 9,800 0,400 3,920
3 | Perimetre porxo i pati 1,000 19,000 0,400 7,600
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 11,520 ‘ 11,24 ‘ 129,48 ‘
22 K8K4ZMAR m  Nou llindar de porta d'entrada al local, de pedra sorrenca natural tipus La Floresta (Vinaixa), similar a Montjuic, amb acabat

sorrejat, de dimensions aproximades d'entre 30 i 35 cm d'amplada i 3 cm de gruix, col-locat amb morter cola flexible per
exteriors i posterior rejuntat. Regularitzacié prévia de la base amb morter de c.p.

Comentari Tipus [c] [0 [E] IF] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Marxapeu local 1,000 2,800 2,800
2,800 83,75 234,50
23 E7CPZPLF u Formacié de plafé horitzontal penjat del sostre de la volta en un perimetre d'uns 35 cm al voltant del cassette (quadrat

aproximat de 120x120 cm amb la maquina situada al centre). Amb estructura d'entramat format per un bastidor d'entramat
d'acer galvanitzat penjat del sostre amb barilles amb sistema de regulacid i folrat de plagues de guix laminat transformades
amb perforacio tipus ordenada ocupant tota la superficie de 12,5 de gruix i classe d'absorcié acUstica C segons la norma
UNE-EN ISO 11654. Inclou feltre de llana mineral de 4 cm de gruix, per aillament acustic de resistivitat al fluxe de l'aire
r>=5 kPa.s/m2.

Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 |Plafons cassettes zona volta 2,000 2,000
2,000 | 241,59 483,18
24 K8J3427L m  Coronament de paret de 18 a 27,5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos cantells en

escaire, col-locada amb morter mixt 1:0,5:4

Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Coronament murs 2,000 2,300 4,600
perimetrals pati post.
2 1,000 5,000 5,000
9,600 60,56 581,38
TOTAL 01.05 REVESTIMENTS | PAVIMENTS (ENVOLUPANT LOCAL) 18.823,98
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 06 FUSTERIA INTERIOR
1 1A23ZFU1 u FU1-Porta magatzem:

Porta interior de fusta pintada, amb una llum de pas minim aproximat de 80x205 cm per accés a magatzem, formada per
bastiment de fusta per a paret de 15 cm, tapetes de fusta pintades, fulla batent llisa cega amb bastidor de fusta i panells de
DM amb acabat pintat, frontisses d'acer inoxidable i manetes d'acer inoxidable d'angles arrodonits per a movilitat reduida,
totalment col-locada i ajustada. Imclou pany i joc de claus.

Inclou ajudes de ram de paleta per a la colocacié del bastiment.

Comentari Tipus [cl [0] [E] [F1 PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Porta bany 1,000 1,000
1,000 | 287,74 287,74
2 1A23ZFU2 u FU2-Porta bany accessible:

Porta interior de fusta pintada, amb una llum de pas minim de 80x205 cm per accés a bany, formada per bastiment de
fusta, tapetes de fusta pintades, fulla batent llisa cega amb bastidor de fusta i panells de DM amb acabat pintat, frontisses
d'acer inoxidable i manetes d'acer inoxidable d'angles arrodonits per a movilitat reduida, tancament de roseta i barra
horitzontal fixe interior. Totalment col-locada i ajustada.
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Inclou ajudes de ram de paleta per a la colocacio del bastiment.

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Porta bany 1,000 1,000
1,000 | 295,74 295,74
3 1A23ZPIM u  Molla per a porta bany:

Subministrament i instal-lacid de molla per a porta batent de bany.

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Porta bany 1,000 1,000
1,000 64,56 64,56
4 1A23ZFU3 u FU3-Porta instal-lacions:

Porta interior de fusta pintada amb dues fulles batents, una d'habitual i l'altre d'auxiliar, amb una llum de pas aproximat de
110x205 cm per accés a cambra d'instal-lacions, formada per bastiment de fusta, tapetes de fusta pintades, fulles batents
llises cegues amb bastidor de fusta i panells de DM amb acabat pintat, frontisses d'acer inoxidable i manetes d'acer
inoxidable d'angles arrodonits a la fulla de 80, passador per a la fulla de 30, totalment col-locada i ajustada. Imclou pany i
joc de claus.

Inclou ajudes de ram de paleta per a la colocacié del bastiment.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Porta cambra instal-lacions 1,000 1,000
1,000 | 337,70 337,70
5 KA1RZCAI u Formacié de caixod interior al local per a persiana metal-lica enrotllable, fixat a bastidor de perfileria d'acer galvanitzat

(partida a part), registrable. Comprén:

- Aplicacié de membrana acustica de lamina bituminosa amb carregues minerals, revestida amb film de polietilé per les
dues cares, tipus Membrana Acustica Danosa M.A.D.2 de 2 mm de gruix adherida sobre el bastidor de planxa de la caixa
de persiana.

- Taulers de caix6 amb taulers de fusta de DM hidrofug de 16 mm amb cantells polits fixats amb cargols sobre la perfileria.

- Acabat final pintat amb esmalt sintétic amb una capa d'emprimacié selladora i dues d'acabat.

Per una amplada aproximada de persiana d'entre 1,95 i 2,50 m. Inclou pintat a I'esmalt sintetic.

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Caix¢ interior persiana 1,000 1,000
enrotllable exterior
1,000 | 38554 385,54

TOTAL 01.06 FUSTERIA INTERIOR 1.371,28

Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43

Capitol 07 FUSTERIA D'ALUMINI

1 1A1EZAL3 u Repas de porta corredissa d'alumini de tancament del porxo:

- Desmuntatge de les fulles corredisses, neteja de rodaments i substitucié de felpes.

- Neteja de guies

- Repas de juntes perimetrals amb eliminacié de silicones i masilles degradades pel pas del temps i reposicié per nous
rejuntats amb masilla de poliureta.

- Substituci6 del sistema de tancament amb maneta de palanca i incorporacié de pany i clau.
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Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Conjunt AL2+RE2 1,000 1,000
1,000 | 550,00 550,00
TOTAL 01.07 FUSTERIA D'ALUMINI 550,00
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 08 MANYERIA, PORTES | REIXES EXTERIORS
1 1A127728 Porta local PE1:
Conjunt de tancament exterior de I'obertura d'accés al local de planta baixa,d"acer imprimat i lacat al forn per electrolisi de
color a definir, per un forat d'obra total de 280x373 cm, amb arc superior. Inclou:
- Envidrament laminat de seguretat amb cambra, 5+5/6/3+3
- Porta d'accés al local amb fulla practicable de 99x224 cm
- Dos moduls laterals fixes de 84x224 cm, amb especejament segons planol, un dels quals amb una finestra oscilant per a
ventilacié natural.
- Muntant lateral a la porta per a integraci6 de videoporter.
- Tarja superior a caixa de persiana formant arc amb marc d'acer imprimat i lacat i vidre 5+5/6/3+3
- Ferramentes, molla hidraulica retenedora, maneta d'acer inoxidable per l'interior i tirador exterior, pany electromecanic
Dorcas ddo, bombi de seguretat, amb 5 claus.
Segons especejament de planol. Totalment col-locada i ajustada.
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Conjunt porta i targes 1,000 1,000
1,000 |4.882,50 4.882,50
2 K21AZPOR Desmuntatge i retirada de conjunt de porta d'entrada el local . Forat d'obra aproximat de 280x336 cm, inclou reixa i
envidrament superior en zona arc.
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Porta local actual 1,000 1,000
1,000 98,22 98,22
3 KB32ZRE1 RE1: Substitucié de persiana enrotllable local
Substitucié de persiana enrotllable actual per persiana enrotllable d'acer galvanitzat calada,varilla tipus petxina, aprofitant
les guies actuals. Aprofitament de bombo i motoritzacid actual. Instal-laci6 de sistema de desbloqueig del motor.
Tancament amb clau amb sistema de candau encastat a terra.. Revisio i ajustos necessaris. Mides aproximades del forat
280x224 cm. Inclou desmuntatge i retirada de persiana actual.
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Persiana local 1,000 1,000
1,000 [1.162,52 1.162,52

4

KB93ZBR2

Bastidor per a formaci6 de caixd de persiana i suport de retol local:

Bastidor al voltant de la caixa de persiana per a suport de retol, de la tarja superior i dels taulers per a la formaci6 del caixd
interior.

Format per subestructura de perfils tubulas rectangulars de 30x20 mm a les seves arestes i costelles de tubs de 20x20
mm, en acer galvanitzat. Mides frontals aproximades 280x40 cm. Folrat interior amb planxa d'acer galvanitzat plegada
sobre la que es formara el caix6 de DM (partida a part al capitol de fusteria). Segons criteri de detall.
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Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Caix¢ de persiana local 1,000 1,000
1,000 | 41314 413,14
5 KA1RZRE2 u Rétol caix6 d'alumini
Reétol tipus caixd d'alumini lacat color RAL 8017 amb textos calats de metacrilat i il-luminat per linterior amb LEDS, segons
disseny a consensuar. Rectangular, segons criteri de disseny unificat, de dimensions aproximades 280x40 cm, col-locat
amb fixacions mecaniques sobre bastidor de base i connectat a linia eléectrica.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 |1.028,27 1.028,27
6 KB32ZRE2 u RE2: Reixa practicable per a arcada porxo
Reixa practicable de dues fulles per a arcada de porxo (sortida a pati) per a un forat d'obra aproximat de 234x352 cm.
formada per:
- Dues fulles practicables amb bastidor perimetral de tub rectangular de 30x40 mm i enreixat amb passamans inclinats 45°
de 30x12 mm amb una separacié maxima de 15 cm, soldats a I'ala del marc perimetral, segons criteri del detall.
- Elements de panjar amb tipus golfos encastats al mur.
- Passadors de tancament a terra amb topall interior.
- Sistema de tancament amb pany i clau.
Totalment muntada a obra. Incloent ajudes de ram de paleta per a la seva col-locacid i el collat dels golfos a l'obra. Deixant
I'acabat de la paret correctament arrebossada i afinada.
Acabat pintat amb emprimaci6 i esmalt sintétic del color a definir.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Reixa sortida a pati 1,000 1,000
1,000 |1.448,54 1.448,54
TOTAL 01.08 MANYERIA, PORTES | REIXES EXTERIORS 9.033,19
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 09 SANITARIS | AIXETAM
1 EJ14ZAGA u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i
alimentaci6 incorporats, de color blanc, tipus Roca serie The Gap, col-locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuacio.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Bany 1,000 1,000
2 |CH2 1,000 1,000
2,000 | 226,74 453,48
2 EJ13ZKSQ u Lavabo semi-encastat en encimera de porcellana esmaltada, de 60x37 cm, de color blanc, tipus Roca model The Gap
Square, col-locat i connectat. Inclou sif6 vist cromat.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Bany 1,000 1,000
2 |CH2 1,000 1,000
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2,000 ‘ 188,80 ‘ 377,60 ‘

3 EJ12ZR12 u Formacié de pendents acabat amb morter impermeble tipus Planiseal 88 de Mapei i instal-lacid de conjunt de bonera de
dutxa amb sif6 i reixeta inox. enrasada amb el paviment per a possible utilitzacié com a dutxa (sense plat).

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Formacio de terra dutxa 1,000 1,000
1,000 | 242,35 242,35
4 EC1K1502 m2  Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col-locat fixat mecanicament sobre el parament
Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 2,000 1,000 1,200 2,400
2,400 85,47 205,13
5 KJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargaria i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilo, col-locat amb

fixacions mecaniques

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 97,63 97,63
6 KJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargaria i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilo,
col-locat amb fixacions mecaniques
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 | 283,87 283,87
7 EJ28ZAL2 u Aixeta mescladora monocomandament per a pica, de llauté cromat, amb airejador extraible, amb dues entrades de

maniguets, muntada sobre encimera

Model: L20 cafio mezzo de Roca

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Pica bany 1,000 1,000
2 | Pica magatzem 1,000 1,000
2,000 | 128,16 256,32
8 EJ2271.20 u Aixeta mescladora mural per a dutxa model L20 de Roca o equivalent, de llauté cromat, amb tub flexible de 150 cm, dutxa

de telefon i suport articulat, amb dues entrades de 1/2”" i sortida de 1/2”", muntada superficialment

Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Dutxa 1,000 1,000
1,000 | 119,39 119,39
9 EQ512J52 m2 Formaci6 de taulell i tancament lateral amb marbre tipus Macael de 20 mm de gruix sobre estructura de suport de perfils de

tub quadrat de 25x25x1,5 d'acer inoxidable polit satinat fixats mecanicament al terra i a la paret del fons.

Comentari Tipus|  [C] [D] [E] [FI PARCIAL | TOTAL | PREU IMPORT

1 |Taulell bany 1,000 0,550 1,160 0,638
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2 | Faldé-mampara lateral 1,000 0,550 2,000 1,100
3 |Faldd lateral 1,000 0,550 0,850 0,468
5 ‘Taulell CH2 ‘ ‘ 1,000 ‘ 0,550 ‘ 1,000 ‘ ‘ 0,550 ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2,756 ‘ 466,95 ‘ 1.286,91 ‘
TOTAL 01.09 SANITARIS | AIXETAM 3.322,68
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 10 INSTAL-LACIONS
Titol 3 01 SANEJAMENT
1 4D1RZ112 m  Substitucié de tram vist 0 ocult de baixant / claveguer6 de fibrociment, superficial, de la zona afectada per la intervencié al
terra del pati de llums. Inclou:
- Retirada de tub de diametre fins a 150 cm, amb accés a peu pla 0 amb petita bastida, per part de personal especialita i
amb acreditacio per a treballs amb fibrociment d'acord amb protocol aprovat previament.
- Nou tub de polipropile de paret tricapa per a evacuacié insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides, de DN 125mm,amb substitucié de pega especial de connexié de desguassos interiors i
connexid al tram superior i al claveguero.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Baixants verticals bany 2,000 3,500 7,000
7,000 95,65 669,55
2 K2227012 m3 Excavaci6 de rases i pous per a instal-lacions soterrades, de fins a 1,5 m de fondaria, tenint especial cura amb els
fonaments existents, amb sistema mixt de mitjans mecanics i manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Claveguer6 D.160: 0,000 5,000 0,400 0,600 0,000
2| Clavegueré D.200: 1,000 3,000 0,600 0,800 1,440
3 | Clavegueré D.250 1,000 3,000 0,800 0,900 2,160
4 | Ramals de connexi6 D.125 o 1,000 10,000 0,400 0,800 3,200
110:
6 |Pericons 2,000 1,000 1,000 1,200 2,400
7 | Pericd sif6 0,000 1,000 1,500 1,400 0,000
9,200 58,08 534,34
3 K225X772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres provinents de la propia obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una

compactacio del 95% del PN

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 | Claveguerd D.160: 0,000 5,000 0,400 0,300 0,000
2 | Claveguer6 D.200: 1,000 3,000 0,600 0,500 0,900
3 | Claveguer6 D.250 1,000 3,000 0,800 0,400 0,960
4 | Ramals de connexi6 D.125 o 1,000 10,000 0,400 0,500 2,000
110:
6 | Pericons 0,400 1,000 1,000 1,200 0,480
7 | Peric6 sif6 0,000 1,000 1,500 1,400 0,000
4,340 19,47 84,50
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ED352567 u Pericd de pas i tapa registrable, de 30x30x60 cm a 45x45x90 c¢cm de mides interiors, amb paret de 15 de gruix de maé
massis de 290x140x50 mm, arrebossada per dins amb morter 1:2:10 i lliscada amb morter especific impermeable, sobre
solera de de formigé en massa de 10 cm i amb tapa registrable amb marc d'acer inoxidable i tapa registrable amb bastidor i
base amb sistema de fixacid amb cargols tipus hallen i junta de neopre per a acabar superficialment amb el paviment
d'acabat.
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Pericons interior de pas 3,000 3,000
3,000 | 345,04 1.035,12
KD7FZS20 m  Substitucio de claveguerd soterrat existent de formigd o ceramic, fins a 2 m de profunditat per nou tub de polipropile de
paret tricapa per a sanejament sense pressio, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formig6 de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.Inclou retirada
de tub existent i connexions provisionals per mantenir la xarxa en servei.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
De peric pati a perico central 0,000 12,000 0,000
Trams bany 2,000 1,500 3,000
3,000 | 119,20 357,60
KD7FZS25 m  Substitucié de claveguer6 soterrat existent de formigd o ceramic, fins a 2 m de profunditat per nou tub de polipropilé de
paret tricapa per a sanejament sense pressio, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formig6 de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.Inclou retirada
de tub existent i connexions provisionals per mantenir la xarxa en servei.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
De peric central a perico 0,000 7,000 0,000
sifonic
Tram bany (recollida 1,000 3,000 3,000
baixants edifici)
3,000 | 142,56 427,68

K21DZESA m

Enderroc de claveguer6 existent fora de I'ambit de la substitucié de claveguerons (no comptabilitzat en les partides de

substitucio), de formigé o ceramic, amb mitjans mecanics i carrega mecanica de runa sobre camio6 o contenidor.

Comentari Tipus [C] [0 [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Previsi6 zona cambra 1,000 6,000 6,000
instal-lacions
Previsi6 zona magatzem 1,000 8,000 8,000
14,000 2,05 28,70

KD7K3322 m

Clavegueré amb tub de polipropilé de paret tricapa per a sanejament sense pressio, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de

rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
CH2 1,000 5,500 5,500
Cambra instal-lacions 1,000 3,000 3,000
Bonera pati 1,000 1,000 1,000
Connexiéo WC 1,000 1,500 1,500
11,000 57,94 637,34
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9 KD7K3312 m  Claveguerd amb tub de polipropilé de paret tricapa per a sanejament sense pressio, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Lavabo bany 1,000 1,000 1,000
2 |Lavabo CH2 1,000 2,500 2,500
3,500 53,69 187,92

10 ED11ZBAN u Instal-lacié de desguassos interiors de bany compost per inodor, pica i plat de dutxa amb tub de polipropilé de paret tricapa

per a evacuacio insonoritzada, encastada en paret o extradossat i/o enterrada fins a connexi6 a claveguerd principal o
pericé enterrat de derivacid , incloent p.p. d'accessoris i peces especials.

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 |Bany 1,000 1,000
1,000 | 248,65 248,65
11 ED11ZCHI u Instal-lacié de desguassos interiors de cambra higienica formada per inodor i pica, amb tub de polipropilé de paret tricapa

per a evacuacio insonoritzada, encastada en paret o extradossat i/o enterrada fins a connexi6 a claveguerd principal o
pericé enterrat de derivacid , incloent p.p. d'accessoris i peces especials.

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |CH2 1,000 1,000
1,000 | 179,45 179,45
12 KD15N811 m  Baixant de tub de polipropile de paret tricapa per a evacuacié insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i

fixat mecanicament amb brides

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Baixant pati 1,000 3,000 3,000
3,000 42,85 128,55
13 K2R300E0 m3  Transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Diferéncia excavacio - 4,860 4,860
terraplenat
2 | Esponjament 30% P 30,000 1,458
6,318 26,68 168,56
TOTAL 01.10.01 SANEJAMENT 4.687,96
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 10 INSTAL-LACIONS
Titol 3 02 AIGUA
1 K21J2012 u Desmuntatge de la instal-lacié d'aigua existent. Inclou recollida i transport dels materials sobrants fins a punt de reciclatge
homologat.
Comentari Tipus (0] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1,000 | 135,00 135,00
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2 1J41ZSPL u Instal.lacié de lampisteria interior de local amb cambra higiénica amb dutxa, pica en magatzem i punt d'aigua a pati, segons
planols, formada per:
- Escomesa des de I'armari de comptadors situat al pati de llums superior al bany (accés des d'escala de veins).
- Clau de pas general de local.
- Claus divisionaries de pas (aigua freda i calenta) en bany i termoacumulador.
- Xarxa d'aigua per a alimentacio dels segiients aparells: 1 cambra higiénica (amb 1 inodor, 1 lavabo i 1 dutxa), 1 cambra
higiénica amb 1 inodor i 1 lavabo, aparell de produccié d'ACS i aixeta d'aigua en pati.
La xarxa de fontaneria interior sera amb tub de coure / polietile reticulat, i transcorrera encastada o per cel ras. Els
muntants verticals i horitzontals es fixaran amb brides a les bases de suport. El dimensionat dels tubs segons l'indicat en
els planols i esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de seccié circular, i perfectament calibrats. Les
corbes es realitzaran amb colzes i peces especials. Tot el tram fins arribar a la cambra higiénica anira aillat amb escuma
elastomérica. Tota la instal-lacié ha de complir la normativa vigent.
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 | 690,00 690,00
3 KJA2ZTE4 u Revisio d'acumulador eléctric existent en cambra d'instal-lacions i connexi6 a la nova instal-laci6 d'aigua.
Comentari Tipus [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1,000 45,11 45,11
TOTAL 01.10.02 AIGUA 870,11
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 10 INSTAL-LACIONS
Titol 3 03 INSTAL-LACIO ELECTRICA
1 EG1QZ002 u  Quadre de distribucio de LOCAL format per armari metal-lic en xapa electrozincada, reforgat, en muntatge superficial, amb
cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col-lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecci6 i mesura
necessaris segons esquema, i espai de reserva.
Incloent col-locacid i connexionat.
Comentari Tipus [C] [0] [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 | 978,72 978,72
2 K21GZ0IE PA  DESMUNTATGE | RETIRADA D'INSTAL-LACIO ELECTRICA
Desmuntatge i retirada de la instal-lacid electrica actual del local i dels elements d'il-luminaci6. Incloent tubs vistos,
cablejat, endolls i mecanismes. Inclosa part proporcional de carrega de deixalles a contenidor i transport a gestor de
residus.
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 | 196,44 196,44
3 1G22ZSAT u Instal.lacio eléctrica interior de local de P.Baixa, de 17 circuits d'acord amb esquema eléctric. Els conductors seran de

coure amb aillament, sota tub corrugat. La instal-laci6 estara formada pels circuits indicats en I'esquema eléctric i contindra
tots els mecanismes, interruptors i conexions de punts de llum indicats en les plantes. No s'inclouen lluminaries.

S'inclou la part proporcional de la formacié de circuits de presa de terres de les instal-lacions electriques formada per cable
protegit des de pont de proves fins a quadre de distribucio general i distribucid interior fins a cadascun del punts de presa.

La distribucié principal es fara pel sostre del local a través d'una safata tancada de planxa d'acer galvanitzada. Es
preveuen les baixades a endolls i mecanismes amb instal-laci6 vista sota tub de ferro galvanitzat quan no puguin
transcorrer per trasdosats. S'aprofitara fer part de la distribucié des del terra a través de la nova solera de formig6. En les
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4

5

zones on la instal-laci6 sigui vista els mecanismes seran de superficie.

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1,000 1,000
1,000 |3.840,00 3.840,00
4GD17425 u Xarxa de connexi6 a terra amb 2 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargaria, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de

300 um i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovacio de PVC col-locada superficialment i conductor de coure
nu de 35 mm2 de seccid

Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1,000 1,000
1,000 | 154,19 154,19
EG49H020 u Interruptor horari de programacié setmanal, per a 3 canals, programacié impulsional regulable d'1 a 50 segons reserva de

marxa de 6 anys, 140 passos de memoria, instal-lat

Comentari Tipus|  [C] D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL | PREU | IMPORT
1,000 1,000
1,000 | 320,89 320,89
TOTAL 01.10.03 INSTAL:-LACIO ELECTRICA 5.490,24

Obra
Capitol
Titol 3

1

01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43

10 INSTAL-LACIONS
04 IL-LUMINACIO
EH61RC69 u Llum d'emergencia amb lampada led, amb una vida Gtil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de proteccio

IP4X, aillament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 limens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col-locat superficial

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
Planta baixa 6,000 6,000
6,000 86,25 517,50
EH617064 u Instal-lacié d'il-luminacié per a bany formada per:

- 3 lluminaries empotrables de de diametre entre 60 i 80 mm amb lampares Led 9x2W.

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
Cambra higiénica 1,000 1,000
1,000 | 190,00 190,00
EHA2ZFCA u Downlight suspes o adosat al sostreffixat en carril trifasic fabricat en injeccié de policarbonat de color blanc, de 200 mm de

diametre, amb reflector metalitzat brillant i difusor interior de metacrilat opal. Amb lampada LED de 17-18 w de potencia i
2.065 Im de fluxe luminic de sortida, Kombic Surface de Lamp, model KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/WH. Llum
blanca calida (3000 K). Incloent accessoris de suspensid i instal-lacio.

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
Sala polivalent 10,000 10,000
Porxo 2,000 2,000
Accés 2,000 2,000
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 14,000 ‘ 17841 ‘ 2.497,74 ‘
4 EHPLZPB1 u Projector muntat en carril trifasic universal multi direccional fabricat en injecci6 d'alumini i policarbonat. amb llumenera LED

de 34,5 W i dentre 3.300 i 3.600 Im de fluxe luminic de sortida. Temperatura de color blanc calid i equip electronic
incorporat. Reflector d'alumini. Classe d'aillament Il. Model a concretar en obra prévia aportacio de fitxa técnica. Instal-lat.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Zona botiga 12,000 12,000
12,000 | 136,43 1.637,16
5 EHZ1Z0CA m  Carril trifasic rectangular de planxa d'acer perfilat i lacat de color blanc, per adosar-hi les lluminaries, amb part proporcional

d'accessoris de fixacio i suspensid, finals de carril, colzes i derivacions. Muntat superficialment en sostre de volta.

Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Sostre volta interior 1,000 15,000 15,000
2 |Volta porxo 1,000 3,000 3,000
18,000 47,10 847,80
6 EH11ZLE6 u Llumenera lineal suspesa de carril trifasic amb lampada LED, 3000 K, de 168 cm de longitud, de la marca LAMP model

Lamptub60 Ref:L61SE168MOOP930NW, fabricat en extrusié d'alumini lacat en color blanc i difusor opal, de 3000 Im de
flux de sortida, i 17 w de poténcia.
Totalment instal-lat, connexionat, provat i en funcionament.

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Sobre taulell 1,000 1,000
1,000 | 282,68 282,68
7 EH11ZLE5 u Aplic de paret per a exterior IP-65 amb lampada LED 3000 K, fabricat en extrusié d'alumini lacat en color blanc i difusor,

amb bombeta LED de conexié E27de 6 w de potencia de LED, en color blanc. A escollir a obra.
Totalment instal-lat, connexionat, provat i en funcionament.

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |Pati 2,000 2,000
2| Vestuari / Cambra higienica 2 3,000 3,000
3 |Instal-lacions 1,000 1,000
6,000 45,45 272,70
TOTAL 01.10.04 IL-LUMINACIO 6.245,58
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 10 INSTAL-LACIONS
Titol 3 05 TELECOMUNICACIONS
1 4P227PEL u Instal-laci6 vista de porter electronic, amb placa de carrer, equip d'alimentacid, 1 aparell d'usuari per a sistema audio i

obreportes eléctric.

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 | 850,00 850,00
2 EP53ZTEA u Instal-lacié interior de telecomunicacions per a local, formada per:

- Caixa de registre de terminacit de xarxa ICT
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- Armari RACK equipat per a sistemes de transmissié de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball,
per a xarxa de categoria 6 U/FTP, de 450 x 350 x 200 mm aproximadament (algaria x amplaria x fondaria), amb porta de
vidre securitzat amb pany i clau, col-locat

- 6 punts dobles de connexid de telefon per a 2 linies

- 2 punts de connexi6 d'antena

- 12 punts de connexi6 de cable de xarxa cat.6, RJ45

- cablejat interior sota tub corrugat encastat o per cel ras i mecanismes de connexid de la serie prevista per la instal-lacio

electrica.
Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 |1.749,47 1.749,47
3 EP53ZLIA u Connexi6 de linia d'antena des de caixa d'equip amplificador situat al badalot de I'escala comunitaria fins a caixa de

connexid interior del local, amb cable coaxial sota tub rigid a passar a través de la safata instal-lada al pati central de
I'edifici, incloent connectors necessaris, totalment instal-lat, provat i en funcionament.

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 | 234,16 234,16
TOTAL 01.10.05 TELECOMUNICACIONS 2.833,63
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 10 INSTAL-LACIONS
Titol 3 06 VENTILACIO
1 EEM93572 u Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material plastic per a un diametre de 150 mm, motor

monofasic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potencia absorbida per a un cabal maxim de 550 m3/h, nivell de pressié sonora
de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte

Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |IMP Sala 1,000 1,000
1,000 | 187,73 187,73
2 EEM94AF1 u Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diametre de 200 mm,

motor monofasic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potencia absorbida per a un cabal maxim de 980 m3/h, nivell de
pressid sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiencia energética segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |imp BOTIGA 1,000 1,000
1,000 | 208,68 208,68
3 EEM93CH1 u Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material plastic per a un diametre de 250 mm, motor

monofasic de dos velocitats, IP X4, 180 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim de 1350 m3/h, nivell de pressio
sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiencia energética segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 |retorn 1,000 1,000
1,000 | 332,67 332,67
4 EEM93331 u Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material plastic per a un diametre de 100 mm, motor

monofasic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potencia absorbida per a un cabal maxim de 250 m3/h, nivell de pressié
sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el conducte
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Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |EXT BANY 1,000 1,000
1,000 | 120,07 120,07
5 EE42Q412 m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment
Comentari Tipus [C] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 |EXTRACCIO BANYS 15,000 1,100 16,500
2 | SALA POLIVALENT 1,230 1,100 1,353
17,853 15,52 277,08
6 EE42Q112 m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 4,430 4,430
4,430 15,92 70,53
7 EE42Q812 m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diametre (S'lUNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment
Comentari Tipus [C] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 13,160 1,100 14,476
2 12,920 1,100 14,212
28,688 17,38 498,60
8 EE42Q912 m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment
Comentari Tipus [C] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 EXT 2,620 1,100 2,882
2 3,290 1,100 3,619
6,501 34,41 223,70
9 EE445AS3 m  Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |MAGATZEM 1,200 1,100 1,320
2 |BANY 1,400 1,100 1,540
2,860 6,59 18,85

10 EEK31H4E

u Reixeta dimpulsio, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 525x125 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de seccid recta i fixada al bastiment

Comentari

Tipus|  [C] [D] [E] [FI PARCIAL | TOTAL | PREU IMPORT

8,000 8,000

8,000 45,10 360,80
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11 EEK11N88 u Reixeta d'impulsié o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x225 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secci6 recta i fixada al bastiment

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 2,000 2,000
2,000 | 169,09 338,18
12 EEP31135 u Boca dextraccio de 100 mm de diametre de connexié i 140 mm de diametre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat,

fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |BANY 1,000 1,000
2 |MAGATZEM 1,000 1,000
2,000 65,10 130,20
13 EE4ZDG44 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de diametre 150 mm, adaptat per a doble tub, col-locat amb

fixacions mecaniques

Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 | Extraccié bany-magatzem 1,000 1,000
1,000 38,87 38,87
14 EEKN1DBO u Reixa d'intempeérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metal-lica, de 400x325 mm, aletes en

Z i fixada al bastiment

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | extraccio 1,000 1,000
1,000 | 137,96 137,96
TOTAL 01.10.06 VENTILACIO 2.943,92
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 10 INSTAL-LACIONS
Titol 3 07 CLIMATITZACIO
1 K21JZAIC u Desmuntatge de la instal-lacié d'aire condicionat actual a base de splits murals amb dues unitats interiors i dues exteriors al

parament del pati per damunt del cobert. Inclou descarrega de gas refrigerant, retirada de canonades de fred, d'elements
de suport i canaletes. Carrega i transport a deixalleria.

Comentari Tipus [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT

1,000 | 165,00 165,00

2 EED5zC01 u  Unitat exterior compacta gamma CITY MULTI de MTSUBISHI ELECTRIC.
Subministrament de Bomba de calor monofasica de 14kW (refrigeracio) i 12.5kW (calefaccié) i 53dB. Model
PUMY-SP112VKM. Serie Multi-S, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, compatible amb interiors de
Domestico i Mr.Slim. Inclou accesoris de muntatge, connexié de desaigua amb tub en suerficie fins a bonera de terrat.
Inclou mitjans d'elevacié per a la pujada de I'aparell al terrat.

Comentari Tipus|  [C] [D] [E] [FI PARCIAL | TOTAL | PREU IMPORT

1 |HABITATGE A 1,000 1,000

1,000 [4.158,82 4.158,82
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3

4

9

EED5ZC02

Unitat interior Cassette 4Vies: Subministrament, muntatge i posta en funcionamient de CASSETTE 4V, gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.6kW(ref) 4kW (cal). 26/30/34 dB(A). Model PLFY- P32VFM-E (PLFY-P32VFM-E
| SLP-2FA). Inclou accesoris de muntatge i connexié de condensats a la xarxa de sanejament. Instal.lada amb pp de
carrega de gas inclosa

Comentari Tipus [C] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 2,000 2,000
2,000 |1.260,49 2.520,98
EED5ZCV2 Unitat interior Cassette 4Vies: Subministrament, muntatge i posta en funcionamient de CASSETTE 4V, gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4.5kW(ref) SkW (cal). 28/33/39 dB(A). Model PLFY- P40VFM-E (PLFY-P40VFM-E
| SLP-2FA). Inclou accesoris de muntatge i connexié de condensats a la xarxa de sanejament. Instal.lada amb pp de
carrega de gas inclosa.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 |1.413,18 1.413,18
EED5ZC07 Control remot per cable programable estandard de color blanc de Mitsubishi, PAR-40MAA per a unitats interiors i
recuperadors.
Comentari Tipus [c] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
2 2,000 2,000
2,000 | 213,98 427,96
EED52C08 Kit distribuidor, serie MULTI-S, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F]1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 |HABITATGE A 2,000 2,000
2,000 | 233,72 467,44
EF5A42B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Comentari Tipus [C] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 22,000 1,150 25,300
2 0,000 0,000 0,000
25,300 6,61 167,23
EF5A62B1 m  Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per
capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Comentari Tipus [c] (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 22,000 1,150 25,300
2 0,000 0,000 0,000
25,300 7,94 200,88
EFQ33A4K m  Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a

tub de diametre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusio del vapor d'aigua >= 7000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat baix
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Comentari Tipua [C] [D] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 22,000 1,150 25,300
2 0,000 0,000 0,000
25,300 6,47 163,69
10 EFQ33A5K m Aillament termic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a

tub de diametre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat baix

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 22,000 1,150 25,300
2 0,000 0,000 0,000
25,300 6,75 170,78
11 EF5B24B1 m  Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ~* de diametre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 4,200 1,200 5,040
2 5,800 1,200 6,960
3 4,260 1,200 5,112
17,112 7,32 125,26
12 EF5B54B1 m  Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Comentari Tipus [C] [0 [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
! 4,200 1,200 5,040
2 5,800 1,200 6,960
3 4,260 1,200 5,112
17,112 9,48 162,22
13 EFQ3264K m  Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a

tub de diametre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 5000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat baix

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 4,200 1,200 5,040
2 5,800 1,200 6,960
3 4,260 1,200 5,112
17,112 4,70 80,43
14 EFQ3241K m Aillament termic d'escuma elastomérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a

tub de diametre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 5000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat baix

‘ Comentari ‘Tlp-us‘ [C] ‘ (D] ‘ E] ‘ [F] ‘F"ARCIAL‘ TOTAL ‘PREU‘ IMPORT‘

1 ‘ ‘ ‘ 4,200 ‘ 1,200 ‘ ‘ ‘ 5,040 ‘ ‘ ‘ ‘
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2 5,800 1,200 6,960
3 4,260 1,200 5,112
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 17,112 ‘ 3,94 ‘ 67,42 ‘
15 EG2DF6F2 m Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alcaria 50 mm i amplaria 200 mm, col-locada suspesa de paraments

horitzontals amb elements de suport

Comentari Tipus [C] [0 [E] [F1 PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 10,000 10,000
2 1,000 1,500 1,500
11,500 26,45 304,18
TOTAL 01.10.07 CLIMATITZACIO 10.595,47
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 10 INSTAL-LACIONS
Titol 3 08 AJUDES DE RAM DE PALETA
1 KY01X222 u Ajudes de ram de paleta a la totalitat de les instal-lacions del local . Compren I'obertura i tapat de regates, encastament de

caixetins i passos d'instal-lacions (inclos els que afecten a forjats o murs de carrega existents), acabat enguixat o
arrebossat deixat a punt per a pintar. Mitjans auxiliars d'accés i seguretat. Retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc

de treball.
Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 |1.208,81 1.208,81
2 KY01ZINE u Neteja completa final de I'obra per part d'empresa especialitzada, incloent llumeneres, baranes, vidres, etc.
Comentari Tipus [C] [O] [E] [F] PARCIAL TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 | 350,00 350,00
3 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de carrega 9 kg, d'eficacia 27A-144B/C, amb pressi6 incorporada, acabat exteriorment
amb pintura epoxi de color vermell, muntat superficialment en armari
Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Planta baixa 2,000 2,000
2 |Planta altell 1,000 1,000
3,000 | 100,41 301,23
TOTAL 01.10.08 AJUDES DE RAM DE PALETA 1.860,04
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 11 SEGURETAT | SALUT
1 H141ZEPI PA Partida algada pel conjunt d'equips de protecci6 individual necessaris segons la normativa de seguretat i laboral per a tot el

personal que intervingui a I'obra (contractista, subcontractistes i autdnoms) en tot el transcurs de la mateixa.

Comentari Tipus (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT

1,000 | 218,58 218,58
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2 HQU2ZEQU u Equipament basic per al personal de I'obra: Banc i taula de fusta, adaptacié d'espai com a vestuari d'obra, punt d'aigua i
pica provisional, mirall i armari matal-lic.

Comentari Tipus (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1,000 | 349,74 349,74
3 HM31161J u Extliptor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos
Comentari Tipus [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1,000 43,39 43,39
4 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat

major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

Comentari Tipus (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1,000 42,98 42,98
5 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plastic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb diposit quimic de 220 |, 1 lavabo amb
diposit aigua de 100 I, amb manteniment inclos
Comentari Tipus [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
4,000 | 124,34 497,36
6 1121ZBVO u Muntatge, desmuntatge, amortitzacié i desplacaments a linterior de I'obra de plataforma de treball de dimensions

aproximades 3x1 m amb sistema de bastida tubular metal.lica multidireccional per treballar a una altura d'entre 4 i 5 m,
amb, amb bases regulables, i sistema per permetre el desplagament interior a I'obra. Inclou escala d'accés a la plataforma,
barana de protecci6 superior i totes les mesures de seguretat preceptives.

Comentari Tipus [C] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1 1,000 1,000
1,000 | 710,00 710,00
TOTAL 01.11 SEGURETAT I SALUT 1.862,05
Obra 01 PRESSUPOST PR3_CARRETES 43
Capitol 12 CONTROL DE QUALITAT
1 J060780A u Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboraci6 de les provetes, cura, recapgcament i assaig a compressio d'una serie de

sis provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

Comentari Tipus [c] [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREL IMPORT
1 | Solera de formigo 1,000 1,000
1,000 | 117,54 117,54
2 J5V1Z25 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lamina sintética flexible, segons la norma UNE 104416, inclou

mitjans auxiliars i ajudes per a I'execuci6 de 'assaig.

Comentari Tipus [D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT

1,000 | 200,00 200,00

3 J89ZZH01 u Inspeccio de técnic de laboratori extern a l'aplicador, per a determinacié de:
- Gruixos de pintura intumescent en conjunt de perfils metal-lics ignifugats
- Gruixos de piintura intumescent en sostre de tauler de fusta ignifugat.
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Amb els aparells necessaris, segons la norma UNE-EN ISO 2808, amb el nombre de determinacions necessari i
elaboracié d'informe de la inspecci6.
Inclou ajudes per facilitar I'accés als punts d'inspeccio.

Comentari Tipus (D] [E] [F] PARCIAL | TOTAL PREU IMPORT
1,000 | 550,00 550,00
TOTAL 01.12 CONTROL DE QUALITAT 867,54
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D"EDIFICACIO
15 - COBERTES

151 - COBERTES PLANES

1512 - COBERTES PLANES NO TRANSITABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

15127CV7,1512ZCV8.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de coberta plana no transitable amb capa de proteccié granular.
S"han considerat els tipus seguents:
- Coberta invertida:
- Formacié de pendents
- Capa separadora en sistema d"impermeabilitzacidé no adherit
- Sistema d"impermeabilitzacié amb lamines
- Arvllament termic
- Capa separadora antipunxonament i filtrant
- Capa de protecci6 de palet de riera
- Coberta convencional amb pendents d"argila expandida:
- Barrera de vapor
- Formacio6 de pendents i avllament térmic
- Capa de proteccié de morter
- Capa separadora en sistema d"impermeabilitzacidé no adherit
- Sistema d"impermeabilitzacidé amb lamines
- Capa separadora antipunxonament
- Capa de protecci6 amb formigé lleuger d"argila expandida
- Coberta convencional amb pendents de formigo:
- Formaci6 de pendents
- Barrera de vapor
- Arvllament termic
- Capa separadora en sistema d"impermeabilitzacidé no adherit
- Sistema d"impermeabilitzaci6é amb lamines
- Capa separadora antipunxonament
- Capa de proteccid de palet de riera
S"ha considerat la impermeabilitzacié amb els seglents tipus de membrana:
- Membrana amb lamina de PVC
Membrana amb lamina bituminosa
- Membrana amb lamina elastomérica
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Coberta invertida:
- Formaci6 de pendents
- Col-locaci6 del geotextil, com a capa separadora
- Col-locaci6 de la membrana impermeabilitzant
- Col-locacié6 de les plaques d"arllament
- Col-locaci6 del geotéxtil, com a capa antipunxonament
- Execuci6 de la capa de proteccio de palet de riera
- Coberta convencional amb pendents d"argila expandida:
- Estesa de la barrera de vapor
- Abocada i formaci6é de la capa de pendents amb argila expandida en sec
- Execucié de la capa de protecci6é de morter, amb acabat remolinat
- Estesa del geotextil, com a capa separadora
- Col-locaci6 de la membrana impermeabilitzant
- Col-locaci6 del geotextil, com a capa antipunxonament
- Execuci6 de la capa de proteccié amb formigd lleuger d"argila expandida
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- Coberta convencional amb pendents de formigé:
- Abocada i1 formacid de la capa de pendents amb formigé amb acabat remolinat
- Estesa de la barrera de vapor
- Col-locaci6 de les plaques d"arllament
- Estesa del geotextil, com a capa separadora
- Execuci6 de la membrana impermeabilitzant
- Col-locaci6 del geotextil, com a capa antipunxonament
- Execucié de la capa de proteccio6 de palet de riera

CONDICIONS GENERALS:

La coberta ha de ser estanca a l"aigua de pluja 1 ha d"evitar I"aparicié d"humitat de
condensacions.

Ha de tenir la forma i1 el pendent indicades en la Documentacid Técnica o en el seu defecte,
les indicades per la DF.

El pendent ha de ser 1"adequat per conduir l"aigua cap els elements d"evacuacio.

La superficie d"acabat ha de ser plana i no transitable.

L"accés a la coberta sera només a efectes de conservacié 1 manteniment.

La barrera de vapor ha de quedar col-locada immediatament sota I arllament.

La barrera de vapor ha de quedar col-locada sota el fons i els laterals de la capa d"arllament.
Cal garantir que tots els components que formen el sistema I que han d"estar en contacte, son
quimicament compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.
S"han de respectar les sortides d"aigua previstes a la coberta. Han d"estar connectades als
baixants 1 protegides amb un morrié amb reixa.

La coberta ha de tenir junts de dilatacié que han d"afectar a les diferents capes, a partir
de I"element que serveix de suport.

S"han de respectar els junts estructurals i de dilataci6 del suport.

El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensié, de material elastic. Aquest material ha de
garantir la separacio entre els elements d"obra entre els quals s"intercala.

Els junts de dilatacidé han de quedar situats en:

- Encontre amb parament vertical

- Junt estructural

Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45°.

Pendent: >= 1%; <= 5%

Separacid entre junts de dilatacié: <= 15 m

Amplaria del junt: >= 3 cm

FORMACIO DE PENDENTS:

Ha de tenir una cohesid i1 estabilitat suficients davant les sol-licitacions mecaniques i
termiques i la seva constitucid ha de ser I"adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la resisténcia i cohesid necessaries per
a les sol-licitacions mecaniques de la posada en obra, ha de quedar reforcat amb una capa de
morter del gruix necessari per a aquest Fi.

Si es suport de la capa d"impermeabilitzaci6, el material constitutiu ha de ser compatible amb
el material impermeabilitzant i amb el sistema d"uni6é de la capa d"impermeabilitzacid, en cas
contrari cal interposar una capa separadora.

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT:

Ha de quedar ben adherit al suport.

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.

Hi ha d"haver junts de dilatacid de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del
suport.

CAPA D* IMPERMEABILITZACIO:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

L*aplicaci6, col-locacidé i1 fixacid, en el seu cas, ha de complir les condicions especifiques
per a cada tipus de material.

Si s"utilitza un sistema no adherit, la coberta s"ha de protegir amb una capa de protecci6
pesada.

En el sistema d"impermeabilitzaci6 no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport,
excepte en el perimetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.
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En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposicié de bandes de reforcg i
d"acabament, les de continuTtat o discontinuitat, relatives al sistema d"impermeabilitzacié
que s"utilitzi.

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.

La impermeabilitzacié ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la proteccid de
la coberta.

L*"acabament superior de la impermeabilitzaci6é ha d"impedir la filtraci6o de l"aigua de pluja,
en el parament.

La forma de l"acabament superior ha de complir I"especificat en l"apartat 2.4.4.1.2 del DB HS
1.

La impermeabilitzacié ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal.

La uni6 de la impermeabilitzacidé amb la bonera o la canal ha de ser estanca.

La impermeabilitzacié ha de ser continua en els junts de dilatacio.

Cavalcament de la impermeabilitzaci6 sobre el parament vertical: >= 20 cm

Cavalcament de la impermeabilitzaci6 en els elements de desgias: >= 10 cm

CAPA SEPARADORA:

La capa separadora per a evitar l"adheréncia entre capes, en el sistema d"impermeabilitzacio
no adherit, ha de quedar col-locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant,
excepte en els punts a on aquesta hagi d"anar adherida (perimetre, elements que traspassen la
coberta, etc.).

La capa separadora com a proteccid de la impermeabilitzacié, quan aquesta te poca resisténcia
al punxonament, ha d"evitar el contacte de la capa de proteccidé amb la impermeabilitzacid en
tota la superficie transitable de la coberta.

La capa separadora com a proteccié de I"avllament ha d"evitar el contacte de la capa de
proteccidé amb I1"arllament en tota la superficie transitable de la coberta.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Ha de garantir la no adheréncia entre els components del sistema entre els que s"intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb qué hagi d"estar en contacte.

ATLLAMENT TERMIC:

El material constitutiu de I"arllament térmic ha de tenir una cohesid i estabilitat suficient
per tal de proporcionar al sistema la solidesa necessaria davant les sol-licitacions mecaniques
Si I"arllament térmic es col-loca per sobre de la capa d"impermeabilitzacidé i ha de quedar
exposat al contacte amb l1"aigua, ha de tenir unes caracteristiques adequades per a aquesta
situacio.

Quan I"arllament es col-loca sota la capa d"impermeabilitzacié i el material no te les
propietats adequades per a quedar exposat a l"acciod de 1"aigua, no ha de quedar sense proteccio
impermeable en cap punt.

L*arllament ha de quedar col-locat sobre el suport sense adherir.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per arllar, sense que es produeixin ponts
térmics.

CAPA DE PROTECCIO:

Ha de servir de protecci6 a la capa d"impermeabilitzaci6, en el tipus de coberta convencional,
per tal d"evitar 1"acci6 de les radiacions ultraviolades i I"impacte térmic directe del sol.
Ha de facilitar I"evacuacié de 1"aigua cap els punts de desgias.

La capa de grava ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions ni discontinurtats.

La grava o palet de riera ha d"estar net, sense terra i ha de ser de canto arrodonit.

Gruix de la capa: >= 5 cm

Tolerancies d"execucio:

- Gruix de la capa: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El suport ha d"estar net, sense irregularitats.

No s"ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits,
s"ha d"assegurar l-estabilitat de coberta feta.

Abans de col-locar la lamina, han d"estar col-locades les bases de les boneres, i aquestes han
d"estar connectades als baixants.

Els components de la coberta s"han d"aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins
dels marges prescrits en les corresponents especificacions d"aplicacio.
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L*ordre d"execucid de les feines ha de ser I"indicat en el primer apartat, on s"enumeren les
operacions incloses a la unitat d"obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d"executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra, i abans de fer
una operacid que oculti el resultat d"aquesta, s"ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1"operacio.

Quan s"han dTinterrompre els treballs, s"han de protegir els elements de la coberta que ja
estan col-locats.

En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessaries, per a que el vent ni d"altres
accions els desplacin.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

No inclou la realitzaci6é d"elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:

* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas realizados
con membranas impermeabilizantes formadas con laminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado.
Instrucciones, control, utilizacién y mantenimiento.

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilizacion de cubiertas con materiales bituminosos
y bituminosos modificados.

* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilizacion con
membranas asfalticas para la impermeabilizacién y rehabilitacion de cubiertas. Control,
utilizaciéon y mantenimiento.

19 - PAVIMENTS
193 - SOLERES I RECRESCUDES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

19357062.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de solera de formigd recolzada directament sobre una base granular o sobre revoltons.
S"han considerat els elements seglients:
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- Solera de formig6é sobre lamina de polietilé, capa drenant de grava i capa filtrant amb
geotextil

- Solera de formigd sobre lamina de polietilé, capa drenant argila expandida i capa filtrant
amb geotéxtil

- Solera de formigd sobre revoltons de polipropilé reciclat com a encofrat perdut formant
cambra d"aire inferior

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Solera sobre capa drenant:

- Preparacio6 i comprovacio de la superficie d"assentament

- Col-locacié del geotextil

- Aportaci6 de material de la capa de drenatge

- Col-locaci6 de la lamina de polietile

- Col-locaci6 de IT"armadura

- Col-locacio de la primera capa morter de penetraci6 capil-lar, en el seu cas

- Abocada del formigé

- Execucié de junts de formigonat

- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera

- Col-locaci6 de la segona capa de morter de penetracid capil-lar, en el seu cas

- Proteccid i cura del formigd fresc

Solera sobre revolto:

- Neteja i1 preparaci6 del pla de recolzament

- Marcat de les linies de replanteig dels revoltons

- Col-locacié dels revoltons

- Col-locaci6 de IT"armadura

- Abocada del formigo

- Execucid6 de junts de formigonat

- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera

- Proteccid i cura del formigé fresc

CONDICIONS GENERALS:
L"element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.
L*element ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de solera 1 el grau
dTimpermeabilitat de I"element, especificades en I"article 2.2 del DB-HS1.
ClassifTicacio en funcidé de la composicié de les capes que formen I"element:
- Constitucié de la solera (C):
- C1: Formigé hidrofug
- C2: Formig6 de retracci6é moderada
- C3: Hidrofugacio complementaria
- Drenatge i1 evacuaci6 (D):
- D1: Capa drenant i capa filtrant
- Ventilaci6 de la cambra:
- V1: Cambra d aire ventilada a l"exterior
El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secci6 de 1"element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d"elements
de I"encofrat ni d altres.
Ha de tenir junts de retraccid6 cada 25 m2 i la distancia entre ells no ha de ser de més de 5
m. EI junts han de ser d"una fondaria >= 1/3 del gruix i d"una amplaria de 5 a 10 mm.
Ha de tenir junts de dilataci6, a distancies no superiors als 30 m, i la seva fondaria ha de
ser la de tot el gruix del paviment.
S"han de deixar junts en els acords amb d"altres elements constructius, com pilars 1 murs.
Aquests junts han de complir l"especificat en I"article 2.2.3 del DB HS1.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s"ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retraccio.
Els junts han de quedar reblerts amb un segellat elastic.
La resistencia caracteristica del formigé es comprovara d"acord amb I"article 86 de I"EHE-08
Separacié junts de la solera: <=5m
Tolerancies d"execucio:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teoric
- Planor: £ 5 mm/2 m, * 15 mm/total
- Gruix de la solera: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell de solera: =+ 10 mm
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Les tolerancies d"execucié han de complir I"especificat en I1"article 5 de I"annex 11 de la
norma EHE-08.

CAPA DE DRENATGE:

El terreny situat sota la solera ha de quedar compactat i ha de tenir un pendent minim per tal
de facilitar el drenatge.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

El geotéextil ha de quedar situat sota el material granular de la capa drenant, intercalada
entre aquesta i1 el terreny de forma que pugui actuar com a Ffiltre per tal d"impedir la
colmataci6 del drenatge.

Entre la capa granular de drenatge i la solera cal col-locar una lamina de polietile.

- Pendent del terreny: >= 1%

FORMIGO ARMAT:

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.
L"element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

La superficie de formigd no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.

Les tolerancies d"execucié han de complir I"especificat en I"article 5 de I"annex 11 de la
norma EHE-08.

CAMBRA D"AIRE:

Si la cambra d"aire es ventilada, ha de complir:

- Ha de tenir obertures obertes a l"exterior que garanteixin la ventil-laci6 creuada.

- Les obertures han de quedar distriburdes al 50% entre les dues parets enfrontades, han de
quedar situades regularment i a portell

- Separacid entre obertures consecutives: <= 5nm

- Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superficie solera (m2)): > 10; < 30

La cambra d"aire ha d"estar neta, lliure d"elements que puguin impedir la ventilacidé correcta

(runa, rebaves de morter, etc.)

IMPERMEABILITZACIO AMB MORTER DE PENETRACIO CAPIL.LAR:

El producte ha de quedar distribuTrt uniformement a tota la superficie de 1"element.

El producte aplicat ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar, amb les capes i la
dotacid prevista.

Cavalcaments: >= 30 cm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L"ordre d"execuci6 de les feines ha de ser I"indicat en el primer apartat, on s"enumeren les
operacions incloses a la unitat d"obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d"executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra, i abans de fer
una operacidé que oculti el resultat d"aquesta, s"ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1"operacio.

El formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

CAPA DE DRENATGE:

La capa de grava no s"ha d"estendre fins que s"hagi comprovat que la superficie sobre la que
ha d"assentar-se té les condicions de qualitat i1 formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s"han de corregir abans de I"execuci6 de la partida d"obra.

IMPERMEABILITZACIO AMB MORTER DE PENETRACIO CAPIL.LAR:

La primera capa de morter s"ha d"aplicar sobre 1"armadura ja col-locada, immediatament abans
de I"abocada del formigo.

La segona capa s"ha d"aplicar amb el formigé encara fresc, quan estigui en la primera fase de
I"adormiment, immediatament abans del tractament d"acabat, en el seu cas.
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SOLERA ELEVADA:

El pla de recolzament ha de ser suficientment rigid i resistent per a garantir les tolerancies
dimensionals 1 suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estatiques i dinamiques que comporta el seu formigonament i compactacio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

L"abonament dels treballs de preparacié de la superficie d"assentament correspon a la unitat
d"obra de la capa subjacent.

No so6n d"abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidon de Hormigon
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

1A - TANCAMENTS 1 DIVISORIES PRACTICABLES
1A1 - TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1A127726,1A127727 ,1A1EZAL1,1A1EZAL2.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Tancaments exteriors amb perfileria dalumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de

base d"acer galvanitzat, amb 1®envidrament col-locat 1 la persiana 1 els seus mecanismes, sSi

es el cas.

Es consideren incloses dins d"aquesta unitat d"obra les operacions seguents:

- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament

- Muntatge del bastiment d"alumini i segellat del junt amb I"obra

- Col-locacié6 de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d"estanqueitat al bastiment
i les fulles

- Col-locaci6 de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas

- Col-locaci¢6 dels vidres i segellat dels mateixos

- Col-locaci6 de la persiana amb els seus mecanismes d"accionament, si es el cas

- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d"envidrament indicats
a la DT.

Els diferents elements que conformen la unitat d"obra han de quedar en la posicid prevista a
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.

El conjunt ha de ser estable i resistent.

Una vegada col-locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
I"aire, estanquitat a l"aigua i resistencia al vent indicats a la DT.

Les fulles de la finestra o balconera han d"obrir 1 tancar correctament, sense necessitat de
forcar la seva posicio.
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Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves,
amb totes les lames en posicidé horitzontal.

Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut.

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: + 10 mm

- Nivell previst: = 5 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm/m

- Aplomat: + 2 mm/m

- Pla previst del bastiment respecte de la paret: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

S"han d"aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les
temperatures no es trobin dintre dels limits de 5°C i1 40°C. Si un cop realitzats els treballs
es donen aquestes condicions, s"han de revisar i assegurar les parts fetes.

L*ordre d"execucid de les feines ha de ser I"indicat en el primer apartat, on s"enumeren les
operacions incloses a la unitat d"obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d"executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra, i abans de fer
una operacié que oculti el resultat d"aquesta, s"ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1"operacio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
m2 de superficie corresponent al buit d"obra, executada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1A2 - DIVISORIES INTERIORS PRACTICABLES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1A23ZPI1.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Fusteria interior col-locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d"una fulla batent i
tapajunts, amb o sense revestiment de pintura.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig del bastiment

- Col-locacié6 previa , aplomat i anivellat

- Fixaci6 directament sobre 1"obra de fabrica a mida que aquesta es va aixecant
- Presentacié de la fulla

- Col-locacié de la ferramenta

- Fixacio definitiva de la fulla

- Neteja i protecci6

- Replanteig del tapajunts

- Fixaci6 dels perfils del tapajunts

- Segellat dels forats i junts

- Pintat de les superficies de fusta, en el seu cas

- Neteja de tots els elements
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Per a bastiment de base folrat:

- Preparaci6 del bastiment de base

- Replanteig de les peces que conformen el folre
- Ajust i col-locaci6 definitiva

- Col-locaci6 de massilla als forats dels claus
- Neteja i proteccio

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt ha d"estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos.

Ha d"estar travat a 1"obra i1 la unié ha de resistir els esforcos produrts per 1"accionament
de la porta.

Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant 1"obra, les
fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats.

La porta ha d"obrir i tancar correctament.

Tota la ferramenta ha d"anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.

El tapajunts ha de cobrir de forma continua el junt entre el bastiment i el parament acabat
de la paret.

El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual esta col-locat.
Ha d"estar fixat solidament al bastiment en tota la seva llargaria.

La unié entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabo, si la DF no fixa una altra condicio6.
Cada muntant del bastiment ha d"estar cobert per un sol perfil de tapajunts.

Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

Franquicia entre la fulla i1 el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm

Tolerancies d"execucio:

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: = 2 mm

- Posici6 de la ferramenta: =+ 2 mm

BASTIMENT FOLRAT:

Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d"estar coberta amb una
sola peca del folre.

ElI folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.

El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.

Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a minim, cavalcar 1 cm sobre el
revestiment de la paret.

El folre ha d"estar encolat i clavat a tot el perimetre del bastiment de base.

ACABAT PINTAT:

En el revestiment no hi ha d"haver fissures, bosses ni d"altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s"admet que s"hagin protegit totes les cares pero que
només s"hagin pintat les visibles.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d"executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra, i abans de fer
una operacid que oculti el resultat d"aquesta, s"ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1"operacio.

Els components s"han de col-locar de manera es garanteixi la proteccié contra els impactes
durant tot el procés constructiu i que es mantingui l"escairat fins que el conjunt quedi ben
travat a l"obra.

ACABAT PINTAT:

La fusta no ha d"haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d"altres defectes.
El contingut d"humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
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S"han d"eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacidé de resina s"han de tapar amb goma laca.
Abans de lTaplicacié de la 1° capa s"han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcci6 de les
vetes i1 eliminar la pols.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIO-RESTAURACIO
43 - FONAMENTS
435 - FONAMENTS DE FORMIGO ARMAT

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

43517ZD51.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacid i reforc d"elements estructurals de fonamentacid i contencié del terreny, amb formigd

armat.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Fonament en rasa de formigdé armat, amb part proporcional d"encofrat

- Mur de contencid de formigd armat

- Llosa de fonaments de formigé armat

- Llosa de fonaments de formigdé armat, amb part proporcional d"encofrat

- Recalgat de fonament corregut fet amb pous alternatius

- Recalcat de fonament arllat fet en dues fases

- Reforg perimetral de fonament arvllat, amb cércol exterior de formigdé armat, connectat al
fonament existent

- Encep perimetral de fonament arllat, amb cércol exterior de formigdé armat, connectat al
fonament existent i al micropilotatge de reforg, realitzat en 4 fases

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i preparaci6 del pla de recolzament

- Col-locaci6 dels separadors

Muntatge i1 col-locaci6 de I"armadura

- Subjeccié dels elements que formen I"armadura

Reforc o encep perimetral:
- Perforacid del fonament existent i fixacié al mateix de les armadures de connexié amb

resines
- Tractament de la superficie de formigdé del fonament existent amb un adhesiu de resines
epoxi de dos components, per a crear el pont d"unié entre el formigé nou i el vell

- Neteja del fons de I"encofrat

- Muntatge i col-locaci6 dels elements de l"encofrat

- Pintat de les superficies interiors de I"encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col-locaci6 dels dispositius de subjecci6 i travament

- Aplomat i anivellament de 1%encofrat

- Subjeccié de I1"armadura a I"encofrat

- Humectaci6 de I"encofrat

- Abocada de formigé

- Compactacié del formigd mitjancant vibratge

- Reglejat i anivellament de la cara superior

- Cura del formigo

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en carrega segons el pla previst

- Desmuntatge i retirada de I"encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peca estructural
estigui en condicions de suportar els esforcgos

Només s"inclou I"excavacié o els moviments de terra necessaris per a preparar I1"element

estructural a la unitat d"obra de refor¢ perimetral de fonament arllat.

CONDICIONS GENERALS:

L"element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
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No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superficie de formigdé no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s"admeten les rebaves, les discontinurTtats en el formigonament, les superficies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d"altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a I"obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i1 ancoratges de I"encofrat que hagin quedat fixats al formigé s"han de tallar
al ras del parament.
En la zona de solapament s"ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior
a la seccid6 de la barra solapada més gran.
Fissuraci6é maxima en funcidé de l"exposicié ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de I"EHE-08:
- Elements formigé armat:
En classe d"exposicio 1: <= 0,4 mm

- En classe d"exposicio Ila, Ilb, H: <= 0,3 mm

- En classe d"exposicio Illa, Illb, 1V, F, Qa: <= 0,2 mm

- En classe d"exposicio Illc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigé pretensat:

- En classe d"exposicio 1: <= 0,2 mm

- En classe d"exposicio lla, Ilb, H: <= 0,2 mm
Les tolerancies d"execucid han de complir l%especificat en l"article 5 de I"annex 11 de la
norma EHE-08.

ENCEPS, LLOSES, RASES 1 POUS:
Tolerancies d"execucio:
- Desviaci6 en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensi6 en la direcci6 considerada, + 50
mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensid considerada):
- D<=1m: + 80 mm; -20mm
- 1m<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm
- D>2,5m: + 200 mm , -20mm
- Seccid transversal (D:dimensid considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D<=30cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm<D<=100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: + 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)+ 16 mm/2 m

MURS DE CONTENCIO:
Tolerancies d"execucio:
- Distancia entre junts: = 200 mm
- Amplaria dels junts: =+ 5 mm
- Desviaci6 de la vertical (H alcaria del mur):
- H <=6 m. Extrados: = 30 mm, Intrados: + 20 mm
- H>6 m. Extrados: + 40 mm, Intrados: *+ 24 mm
- Gruix (e):
- e <=50cm: + 16 mm, - 10 mm
- e >50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviacio relativa de les superficies planes intrados o extrados: + 6 mm/3 m
- Desviaci6 de nivell de l"aresta superior de I"intrados, en murs vistos: += 12 mm
- Acabat de la cara superior de l"alcat en murs vistos: + 12 mm/3 m

RECALCATS:

El recalcament i els fonaments existents s"han d"ataconar amb morter sense retraccid, per a
garantir la transmissi6 correcta de les carregues.

Tolerancies d"execuci6:

- Dimensions: + 100 mm
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- Desplom de cares laterals: + 1%
2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

L"ordre d"execuci6 de les feines ha de ser I"indicat en el primer apartat, on s"enumeren les
operacions incloses a la unitat d"obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d"executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra, i abans de fer
una operacidé que oculti el resultat d"aquesta, s"ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1"operacio.

Abans de formigonar, s"ha d"humitejar 1"encofrat i s"ha de comprovar la situacid relativa de
les armadures, el nivell, I"aplomat i la solidesa del conjunt.

No s"han de transmetre a l"encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realitzaci6é de I"encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s"ha de
fer una revisi6 total de I"encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, s"han d"anotar a I"obra les temperatures maximes i
minimes diaries mentre durin els treballs d"encofrat i desencofrat, aixi com la data en que
s"ha formigonat cada element.

El desencofrat de l"element s"ha de fer sense cops ni sotragades.

Els encofrats d"elements rectes o plans de més de 6 m de Ilum lliure, s"han de disposar amb
la contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat 1"element, aquest conservi una
lIleugera concavitat a I"intraddos. Aquesta contrafletxa sol ser de I"ordre d"una mil-lésima de
la 1lum.

S"han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni Ffiltracions al formigdé. La disposicidé dels separadors ha de complir I"especificat en la
taula 69.8.2 de I"EHE-08

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col -locades en posicié definitiva.

El formigonat de cada element es realitzara d"acord amb un pla establert préviament que tindra
en compte les deformacions d"encofrats.

L"abocada del formigdé s"ha de fer des d"una alcgaria inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S"ha d"evitar la desorganitzacié de les armadures, de les malles i1 d"altres
elements.

L*estesa del formigd ha d"iniciar-se als extrems i avancar amb tota l1"alcaria de I"element.
Un cop reblert I"element no s"ha de corregir el seu anivellament.

Durant I"adormiment i primer periode d"enduriment del formigé cal assegurar el manteniment de
la humitat de 1"element de formigd mitjancant el curat adequat i d"acord amb EHE-08.

Durant [I1"adormiment s"han d"evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracid de I"element.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIO:

m3 de volum de fonament o mur de contencid executat, mesurat d"acord amb les especificacions
de la DT.

No inclou cap operacid de moviment de terres.

RECALCATS DE FONAMENT CORREGUT:
Unitat de pou per a recalcat executada d"acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operaci6 de moviment de terres.

RECALCATS DE FONAMENT ATLLAT:
Unitat de fonament recalcat completament, executat d"acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operacié de moviment de terres.

REFORG PERIMETRAL DE FONAMENT ATLLAT:
Unitat de refor¢ executada segons les especificacions de la DT.
La unitat d"obra inclou I"excavaci6 preévia i el reblert posterior.

ENCEP:
Unitat d"encep executada segons les especificacions de la DT.
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No inclou cap operacid de moviment de terres.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigon
Estructural (EHE-08).

44 - ESTRUCTURES
44M - ESTINTOLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

44M1ZDA2 ,44M1Z063 ,44M172064 .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Estintolament de forat de pas en paret de fabrica de maons, amb col-locacié de perfils d"acer

estructurals per a fer la llinda, i els brancals si es el cas, i enderroc de la paret amb

mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camidé o contenidor. La unitat d"obra inclou les

operacions necessaries d"apuntalament de I1"estructura, amb dos perfils passants a ran de

sostre, col-locats perpendicularment a la paret i uns puntals amb estructura en gelosia

triangular per suportar-los.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Llinda amb un o dos perfils laminats d"acer, recolzats en daus de formigo

- Llinda amb un o dos perfils laminats d"acer recolzats en pilars d"acer

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i preparacié del pla de recolzament dels apuntalaments

- Perforaci6 de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d"apuntalament

- Muntatge i1 col-locacio6 dels elements de I"apuntalament

- Col-locaci6 dels dispositius de subjeccid i arriostrament

- Falcat 1 tesat dels puntals

- Perforacio6 de la paret per a encastar els perfils d"acer

- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas)

- Col-locacié6 dels perfils verticals (si es el cas)

- Col-locaci6 dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils)

- Ataconat dels perfils

- Enderroc de la paret a la zona de pas

- Repas i1 reconstruccio dels brancals si es el cas

- Recollida de la runa i1 carrega al camié o contenidor i1 transport a lI"abocador

- Desmuntatge i1 retirada dels apuntalaments 1 de tot el material auxiliar, un cop la peca
estructural estigui en disposici6é de suportar els esforcos

- Reconstrucci6 dels forats dels apuntalaments

CONDICIONS GENERALS:

Els perfils han d"estar col-locats a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions
aprovades per la DF.

Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.

La peca ha d"estar correctament aplomada i nivellada.

Quan la peca sigui composta, la disposicido dels diferents elements de la peca, les seves
dimensions, tipus d"acer i perfils s"han de correspondre amb les indicacions de la DT.
L*element ha d"estar pintat amb una capa de proteccid de pintura antioxidant, excepte si esta
galvanitzat.

Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l"element que s"han d"unir.
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L*element no s"ha d"adrecar un cop col-locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l"estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
La Ilinda ha d"estar en contacte en tota la seva llargaria amb la paret.
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigo:
- Carregament del perfil: >= 15 cm
- Gruix dels daus de formigd6: <= 20 cm
Tolerancies d"execucio:
- Llargaria de I"element:
- D"1 m, com a maxim: * 2 mm
- D1 a3 m: £3 mm
- Aplomat (D=cantell): <= D/250

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

APUNTALAMENT :

Els elements que formen I"apuntalament 1 les seves unions han de ser suficientment rigids i
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions
estatiques i dinamiques a les que es veuran sotmesos.

L*apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressid sobre la superficie de I"element
apuntalat.

En cap cas s"han de produir desplacaments dels elements apuntalats per un excés de pressio.
Ha d"estar muntat de manera que permeti un desmuntatge facil, que s"ha de fer sense cops ni
sotragades.

Abans de comencar a fer treballar I"apuntalament, el contractista ha d"obtenir de la DF
I1"aprovaci6 per escrit.

El nombre de puntals de suport de I"apuntalament i la seva separaci6 depén de la carrega total
de I"element. Han d"anar degudament travats en tots dos sentits.

Cap element d"obra podra ser desapuntalat sense l"autoritzacié de la DF.

ENDERROC:

Cal verificar en tot moment I~estabilitat dels elements que no es demoleixen.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

L"execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o0 perjudicar les
construccions, bens o persones de l"entorn.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.

En acabar la jornada no s"han de deixar trams d"obra amb perill d"inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l1"element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d"evitar-ne l"esfondrament.

DAU DE FORMIGO:

La temperatura per a formigonar ha d"estar entre 5°C i1 40°C. El formigonament s"ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora
daquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l"autoritzacio de la DF
En aquest cas, s"han de fer provetes amb les mateixes condicions de I1"obra, per a poder
verificar la resisténcia realment assolida.

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La secci6 de 1"element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d"elements
de I"encofrat ni d altres.

Els defectes que s"hagin produit en formigonar s"han de reparar de seguida, préevia aprovacio
de la DF.

L"element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

Si la superficie sobre la que s"ha de formigonar ha sofert gelada, s"ha d"eliminar previament
la part afectada.

La temperatura dels elements on s"aboca el formigdé ha de ser superior als 0°C.

Si I"encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi 1 aigua
del formigo.
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No pot transcérrer més d"1,5 hora des de la fabricaci6é del formigé fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I"adormiment.

Durant I"adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s"han de mantenir
humides les superficies del formigé.

ESTRUCTURA D"ACER:

No s"han de comencar les unions de muntatge fins que no s"hagi comprovat que la posicio dels
elements de cada unid coincideix exactament amb la posicié definitiva.

Els elements provisionals de fixacido que per a I"armat i el muntatge es soldin a les barres
de I"estructura, s"han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix
desprendre®ls a cops.

Un cop acabada la posada a I"obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecci6 de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d"obra.

Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge, perd sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si esta prescrita, després de la
inspeccid i l"acceptaci6 de la DF i1 abans del muntatge.

La preparaci6é de les unions que s"hagin de realitzar a obra es fara a taller.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

44S - REFORC D"ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

44SLZPTB,44SLZMFA.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Operacions de reparaci6 i1 reforc d"estructures amb formigo armat.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Reforg¢ de pilars de formigdé armat amb un recrescut de la seccié amb formigdé armat

- Refor¢ de biga o nervi de sostre de formigdé armat, adherint a la cara inferior platines
dTacer

- Reforg de volta d"escala o de sostre amb capa de compressi6é de formigé armat per la cara
superior

- Recrescut de la llosa d"escala, en amplada, amb un nervi perimetral de formigd armat i capa
de compressid per sobre de la llosa

- Reforg de sostre amb bigues travesseres de perfils d"acer laminat

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Reforc de pilars de formigdé armat amb un recrescut de la seccié amb formigé armat:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Neteja de les cares del pilar amb raig de sorra, i eliminacié de parts del formigo mal
adherits

- Aplicacid d"un adhesiu de resines epoxi per a fer de pont d"unidé entre el formigdé antic i
el nou

- Muntatge de les armadures i col-locaci6é dels separadors
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Muntatge de l"encofrat

Abocat del formigé

Desmuntatge de l®encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigo

- Recollida de la runa, carrega sobre camidé o contenidor

Reforc de biga o nervi de sostre de formigd armat amb platines d"acer:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Neteja de les cares de formigdé on s"ha d"adherir la platina amb raig de sorra seca

- Neteja dels elements d"acer amb raig de sorra seca

- Encolat de les platines amb adhesiu epoxi de dos components, i apuntalament de les mateixes

- Desapuntalament i recollida del material auxiliar

- Recollida de la runa, carrega sobre cami6é o contenidor

Reforc de volta d"escala o de sostre amb capa de compressid de formigé armat:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Neteja de la cara superior del sostre o volta d"escala

- Regata a la paret, a la zona de lI"entrebigat dels sostres

- Col-locacié de connectors a les biguetes si la unitat d"obra o indica (cargolats si la
bigueta es de fusta i1 soldats si es d"acer)

- Muntatge de 1"encofrat lateral en el cas de voltes

- Col-locaci6 de I"armadura de barres o malles d"acer corrugat

- Formigonat de la llosa

- Desmuntatge de 1"encofrat recollida del material auxiliar i cura del formigé

- Recollida de la runa, carrega sobre camidé o contenidor

Recrescut de llosa d"escala:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Neteja de la cara superior del sostre o volta d"escala

- Muntatge de 1*encofrat del nervi lateral

- Col-locaci6 de I"armadura de barres i malles d"acer corrugat

- Formigonat de la llosa

- Desmuntatge de I"encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigd

- Recollida de la runa, carrega sobre cami6é o contenidor

Reforc de sostre amb bigues travesseres de perfils d"acer laminat:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Perforacio6 de la paret als punts de recolzament de les bigues

- Execuci6 d"un dau de formigdé per a recolzament de les bigues en una de les bandes

- Neteja de la cara inferior del sostre als punts de contacte amb les bigues

- Col-locacié6 del perfil d"acer i apuntalament del mateix contra el sostre

- Execucid6 del segon dau de recolzament amb formigoé

- Ataconat de la biga al sostre als punts que calgui

- Desapuntalament i recollida del material auxiliar

REFORGC DE PILARS DE FORMIGO ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIO AMB FORMIGO ARMAT:

Han d"estar reforcats tots els pilars indicats a la DT, i els que determini la DF.

El recrescut ha de ser uniforme en tota la secci6 del pilar.

Les cares del pilar han de ser planes, llises 1 verticals.

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La secci6 de 1"element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccidé d"elements
de I"encofrat ni d"altres.

Els defectes que s"hagin produtt en formigonar s"han de reparar de seguida, prévia aprovacio
de la DF.

L"element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloraci6 uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

Les armadures han de penetrar a I"estructura dels sostres o perllongar-se al pilar de la planta
superior e inferior.

No hi ha d"haver armadures vistes en cap punt.

REFORC DE BIGA O NERVI DE SOSTRE DE FORMIGO ARMAT AMB PLATINES D"ACER:

Les platines han d"estar situades als llocs indicats a la DT amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.

La platina ha d"estar adherida en tota la seva superficie al formigé.

La platina ha de ser plana, 1 de directriu recta.
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REFORG DE VOLTA D"ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIO:

El gruix de la capa de compressié ha de ser uniforme en tot l"element reforcgat.

ElI formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La secci6 de 1"element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d"elements
de I"encofrat ni d-altres.

La superficie ha de ser plana i horitzontal en cas de sostres o paral-lela a la directriu de
I"escala en cas d"escales.

RECRESCUT DE LA LLOSA D"ESCALA EN AMPLADA:

El nervi perimetral ha de tenir les dimensions especificades a la DT.

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La secci6 de 1"element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d"elements
de I"encofrat ni d"altres.

La superficie ha de ser plana i paral-lela a la directriu de l"escala.

REFORC DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D"ACER LAMINAT:

Els perfils han de ser del tipus i dimensi6 indicats a la DT. Han d"estar col-locats als llocs
indicats a la DT, i han de carregar sobre els suports la fondaria indicats a la DT.

Les cares dels perfils que no siguin accessibles una vegada col-locats, s"han de protegir amb
pintura antioxidant.

El perfil ha d"estar en contacte amb totes les biguetes del sostre al que reforca.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

L*ordre d"execucid de les feines ha de ser I"indicat en el primer apartat, on s"enumeren les
operacions incloses a la unitat d"obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d"executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra, i abans de fer
una operaci6é que oculti el resultat d"aquesta, s"ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1"operacib.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

REFORC DE PILARS DE FORMIGO ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIO AMB FORMIGO ARMAT:
m de llargaria de pilar reforcat d"acord amb les especificacions de la DT.

REFORC DE BIGA DE FORMIGO ARMAT AMB PLATINES D"ACER:
m2 de superficie reforcada amb platines, d"acord amb les especificacions de la DT.

REFORC DE NERVI DE SOSTRE DE FORMIGO ARMAT AMB PLATINES D"ACER:
m de llargaria reforcat amb platines, d"acord amb les especificacions de la DT.

REFORC DE VOLTA D®ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSI10:
m2 de superficie reforcada, d"acord amb les especificacions de la DT.

RECRESCUT DE LA LLOSA D"ESCALA EN AMPLADA:
m2 de superficie de la llosa d"escala recrescuda (suma de la superficie existent i 1"ampliada),
d acord amb les especificacions de la DT.

REFORC DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D"ACER LAMINAT:
Unitat de biga col-locada, d"acord amb les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4G - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
4GD - INSTAL-LACIONS DE CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4GD17425.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Xarxa eléectrica de proteccid a terra.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Replanteig del tracat de la instal-lacié

- Clavat de les piquetes

- Estesa del conductor de coure nu i execuci6é de les connexions amb les piquetes
- Col-locaci6 del tub de proteccid6 eléctrica

- Col-locaci6 del punt de connexi6 a terra

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Els diferents elements que conformen la unitat d"obra han de quedar en la posicidé prevista a
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.

Les connexions eléectriques han d"estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la
instal-lacié o bé en els borns dels mecanismes.

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensid cap punt accessible de la
instal-laci6 fora dels punts de connexié.

Les piquetes han d"estar col-locades en posicié vertical, enterrades dins del terreny.

Han de quedar unides rigidament, assegurant un bon contacte electric amb els conductors dels
circuits de terra mitjancant cargols, elements de compressi6, soldadura d"alt punt de fusid,
etc.

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d"estar net, sense humitat 1 fet de tal
forma que s"evitin els efectes electroquimics.

Han d"estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.

En el cas d"enterrar dues piquetes en paral-lel, la distancia entre ambdues ha de ser, com a
minim, igual a la seva longitud.

La situaci6 en el terreny ha de quedar facilment localitzable, tant per al seu manteniment com
per la realitzaci6 periodica de proves de valors de resisténcia a terra.

Les connexions del conductor s"han de fer per soldadura sense la utilitzaci6o d"acids, o amb
peces de connexi6 de material inoxidable, per pressi6o de cargol, aquest ultim métode sempre
en llocs visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d"evitar que s"afluixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquimiques.

El circuit de terra no sera interromput per la col-locacid de seccionadors, interruptors o
fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d"altres elements constructius s"ha de fer dins d"un
tub rigid d"acer galvanitzat.

El conductor no ha d"estar en contacte amb elements combustibles.

Els tubs han de protegir la part de la instal-lacié de terra que transcorre per lIlocs
accesibles.

Els canvis de direcci6 s"han de fer mitjancant corbes d"acoblament, escalfant-les Ileugerament,
sense que es produeixin canvis sensibles a la seccib6.

Quan les unions sOn roscades, han d"estar fetes amb maniguets amb rosca.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6o: + 20 mm

- Alineaci6: + 2%, <= 20 mm/total
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Han de quedar fixades al suport per mitja de brides o abracadores protegides contra la corrosio
i solidament subjectes.

Distancia entre les fixacions:

- Trams horitzontals: <= 60 cm

- Trams verticals: <= 80 cm

Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm

Distancia entre registres: <= 1500 cm

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

Penetraci6 del tub dins les caixes: 1 cm

Tolerancies d"instal-lacio:

- Penetraci6 del tub dins les caixes: * 2 mm

- Distancia de la grapa al vertex de l1"angle en els canvis de direcci6: + 5 mm

- Penetraci6 del tub dins les caixes: * 2 mm

EI punt de connexidé a terra ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el
parament.

La posicid i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.

Quan es col-loca muntat superficialment, 1"element ha de quedar fixat solidament al suport.
Ha d"estar connectat sobre els conductors de terra.

Ha d"estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistencia de la presa de
terra corresponent.

Ha de ser combinat amb el born principal de terra.

Ha de ser desmuntable necessariament mitjancant un Otil.

Ha de ser mecanicament segur.

Ha d"assegurar la continuTrtat electrica.

Ha d"estar en un lloc a prop de la presa de terra.

Les instal-lacions que ho necessitin han de disposar d"un nombre suficient de punt de posada
a terra, convenientment distriburts, que estiguin connectats al mateix eléctrode o conjunt
d"eléctrodes.

Resisténcia de les connexions a la traccié: >= 3 kg

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6o: + 20 mm

- Aplomat: =+ 2%

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

L"ordre d"execucid de les feines ha de ser I"indicat en el primer apartat, on s"enumeren les
operacions incloses en la unitat d"obra.

Cadascuna de les operacions que configurin la unitat d"obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d"executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra, i abans de fer
una operacidé que oculti el resultat d"aquesta, s"ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions técniques de I"operaci6.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Verificar la correcta ubicacidé dels punts de posada a terra.

- Verificar 1"execuci6 de pous de terra, col-locacié d"eléctrodes, tubs de manteniment (si

existeix), Us dels connectors adequats i acabat de l"arqueta.
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- Verificar la continurtat d"entre els conductors de proteccié i dels eléectrodes de posada
a terra.

- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de I edifici.

- Mesures de resistencia de terra.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Realitzaci6 i emissi6 d"informe amb resultats dels controls i1 mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS DT INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resisténcia de terra superiors a l"especificat a REBT, es procedira a la
construcci6é de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s"arribi a obtenir la
resistencia adequada.

Els defectes d"instal-lacié hauran de ser corregits.

4J - INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA 1 REG
4J1 - INSTAL-LACIONS COMUNITARIES I DE DISTRIBUCIO
4J11 - ESCOMESES, MUNTANTS I RAMALS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4J117ZDES.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

S"han contemplat les partides d"obra segients:

- Nova escomesa soterrada amb tub de coure

- Substitucié de muntants de tub d"acer per muntant de tubs de coure

- Col-locaci6 de nova clau de pas d"abonat

- Col-locaci6 de nova clau de pas a I"escomesa general

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

En la nova escomesa soterrada amb tub de coure:

- Formacié de solera de formigd per suportar el caixé ceramic de l"escomesa

- Formaci6é de caixd ceramic

- Estesa de llit de sorra a dintre del caixd sobre el que descansara el tub

- Pintat del tub abans de col-locar-lo a dintre del caixo

- Col-locaci6 del tub de coure de I"escomesa i reblert de la resta del calaix fins a la rasant
prevista

En la substitucié del muntant d"acer per un muntant amb tub de coure:

- Arrencada del muntant antic
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- Formaci6é de regata per a allotjar el nou tub

- Col-locacié del tub de coure a dintre de la regata

- Tapat de la regata

En la col-locacié de la clau de pas d"abonat:

- Col-locaci6 del maniguet anti-electrolitic

- Col-locaci6 de valvula

En la col-locacid de la clau de pas general:

- Formaci6 de pericé inclosos els passamurs per al tub
- Col-locacié del bastiment i de la tapa del perico

- Col-locacié de la valvula

CONDICIONS GENERALS:

Els diferents elements que conformen la instal-lacié han de quedar en la posicid prevista a
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.

Les unions han de ser estanques a la pressio de prova i a la de funcionament.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge 1 les connexions dels aparells han d"estar fets amb els materials 1
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE:

La solera de formigé no ha de tenir esquerdes ni discontinurtats.

La superficie acabada de la solera ha d"estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

La paret del calaix de ceramica ha de ser estable, plana i aplomada.

Les peces han d"estar col-locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Els junts han de ser plens i1 sense rebaves.

Totes les unions i canvis de direccid del tub de coure de I"escomesa s"han de fer uUnicament
per mitja d"accessoris soldats per capil-laritat.

El pintat del tub ha de ser uniforme al llarg de tota la superficie. No hi ha d*haver fissures,
bosses ni d"altres defectes.

SUBSTITUCIO DE MUNTANT D"ACER PER MUNTANT DE TUB DE COURE:

Totes les unions, canvis de direcci6é i sortides de ramals s"han de fer Unicament per mitja
d"accessoris soldats per capil-laritat.

El pas a través d"elements estructurals s"ha de fer amb passamurs i l1"espai que quedi s"ha
d"omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

COL-LOCACIO DE CLAU DE PAS D"ABONAT:

La maneta de la valvula ha de ser accessible.

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

La clau s"ha de deixar connectada a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament.

COL-LOCACIO DE CLAU DE PAS GENERAL:

El pericd que allotja la clau ha d"estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera
de formigo.

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceramiques s"han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un Iliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d"altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.

La base del bastiment ha d"estar solidament travada per una anella perimetral de morter.
L*anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral 1 no ha de sortir lateralment de
les parets del perico.

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pericé anivellades
previament amb morter.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i
mantenir el seu pendent.
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La maneta de la valvula ha de ser accessible.

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

S"ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

L"eix d"accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, 1 ha de coincidir amb el
centre del perico.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perque pugui girar
el cos un cop desmuntat I"eix d"accionament del sistema de tancament.

L"espai entre el passamurs i les parets del pericé s"ha d"omplir amb morter de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

ElI muntatge de cadascun dels components que conformen la instal-laci6é s"ha de fer seguir les
instruccions de la documentacié técnica del fabricant corresponent aixi com prescripcions dels
reglaments vigents.

Abans d"efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d"estar preparats d"acord amb
el sistema de connexid que s"hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s"ha d"interposar
el material necessari per a I"obtencié d"una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura
i pressi6 de servei.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.

Els materials s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

La seva instal-lacié no n"ha d"alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les feines es procedira a la retirada de I"obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de tubs, cables, etc.).

ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE:

El formigonament de la solera i la formacié del caix6é ceramic s"han de fer a una temperatura
ambient entre 5°C 1 40°C.

ElI formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S"ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s"ha de mantenir
la superficie del formigd humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacio.

Les parets del calaix s"han d"aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter. Les peces s"han de col-locar enllardades.

Cada cop que s"interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal-lacié s"ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d olis 1 greixos.

Abans dT"aplicar el revestiment de proteccié, s"ha de netejar la superficie del tub de pols,
taques, greixos, oOxid, etc.

SUBSTITUCIO DE MUNTANT DE TUB D"ACER PER MUNTANT DE TUB DE COURE:

Abans de retirar el tub vell la xarxa ha d"estar fora de servei.

S"ha de buidar I"aigua que hi pugui haver a dintre del tub.

El tub vell s"ha de desmuntar amb eines adequades.

S"han d"obturar les boques del tram de canonada que no s"hagin de retirar.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

En cas d"imprevistos (fuites d"ailgua, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operacio6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

ElI tub col-locat ha de ser accessible. S"ha d"estendre perpendicularment o paral-lelament
respecte a l"estructura de l"edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
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Els dispositius de suport han d"estar situats de tal manera que garanteixin I"estabilitat i
I1"alineaci6 del tub.

Sobre envans, els suports s"han de fixar amb tacs i1 visos, i1 a les parets, s"han d"encastar.
Entre el suport i el tub s"ha d"interposar una anella elastica. El suport no s"ha de soldar
al tub.

COL-LOCACIO DE CLAU DE PAS D"ABONAT:

L*enroscada de la valvula, si és el cas, s"ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Els protectors de les rosques amb que van proverdes les valvules només s"han de treure en el
moment d"executar les unions.

COL-LOCACIO DE CLAU DE PAS GENERAL:

Per a la formacio6 del pericéd s"ha de treballar a una temperatura entre 5°C 1 35°C sense pluja.
Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
1"aigua del morter.

L*arrebossat s"ha d"aplicar pressionant amb forca sobre 1"obra de ceramica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s"ha d"humitejar la superficie.

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjancant cintes d"estanquitat adequades.
L*enroscada, en el seu cas, s"ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Abans de la instal-lacié de la valvula s"han de netejar I"interior dels tubs i1 les rosques
d unio.

Els protectors de les rosques amb que van proverdes les valvules només s"han de treure en el
moment d"executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

ESCOMESA SOTERRADA AMB TUB DE COURE:
m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

SUBSTITUCIO DE MUNTANT DE TUB D"ACER PER MUNTANT DE TUB DE COURE, COL-LOCACIO DE CLAU DE PAS
D"ABONAT 1 COL-LOCACIO DE CLAU DE PAS GENERAL:
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

4P - INSTAL-LACIONS AUDIOVISUALS 1 DE COMUNICACIO
4P2 - INSTAL-LACIONS DE COMUNICACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4P22ZPEL .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Instal - laci6é de porter electronic en edifici d"habitatges.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
Replanteig dels diferents components de la instal-lacié
Obertura de regates i encastat dels tubs de proteccid eléctrica
Col-locacié dels tubs de proteccié eléctrica

- Col-locaci6 de les caixes de derivacio
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- Estesa del cable de transmissi6 telefonica

- Estesa del cable coaxial de transmissi6 de video, en el seu cas
- Col-locacid i connexi6é de I1"equip d"alimentacié

- Col-locacié i connexio de la placa de carrer

- Col-locaci6 i connexi6 de I"obreportes

- Col-locaci6 i connexio6 de les unitats interiors

- Comprovaci6 del correcte funcionament de la instal-laci6

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Els diferents elements que conformen la unitat d"obra han de quedar en la posicid prevista a
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.

Les connexions electriques han d"estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la
instal-lacié o bé en els borns dels mecanismes.

Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensié cap punt accessible de la
instal-lacié fora dels punts de connexid.

Les regates per a encastar els tubs han de ser rectes.

Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d*altres elements col-locats dins de la regata.
Fondaria:

- Paret estructural: < 1/6 gruix paret

- Paret no estructural: < 1/3 gruix paret

Pendent: >= 70°

Separaci6 als brancals: >= 20 cm

Separaci6 entre regates: >= 50 cm

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: + 10 mm

- Fondaria: + O mm, -5 mm

Els canvis de direccid dels tubs rigids de PVC s"han de fer mitjancant corbes d"acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la seccid.

Quan les unions so6n roscades, han d"estar fetes amb maniguets amb rosca.

Tolerancies d"execucio:

- Posici6é: + 20 mm

- Alineaci6: = 2%, <= 20 mm/total

Els tubs col-locats superficialment han de quedar fixats al suport per mitja de brides o
abracadores protegides contra la corrosi6 i solidament subjectes.

Distancia entre les fixacions:

- Trams horitzontals: <= 60 cm

- Trams verticals: <= 80 cm

Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i1 gasos: >= 25 cm

Distancia entre registres: <= 1500 cm

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

Penetraci6 del tub dins les caixes: 1 cm

Els tubs flexibles de PVC no poden tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacio,
pericons, etc.), ni entre aquests 1 les caixes de mecanismes.

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

Tolerancies d"instal-lacio:

- Penetraci6 dels tubs dintre les caixes: = 2 mm

El radi de curvatura dels canvis de direcci6 de la canalitzacié encastada no ha de ser mai
inferior a 140 mm.

Recobriment de guix dels tubs encastats: >= 1 cm

Les caixes de derivacié s"han d"instal-lar sempre a lI"exterior de l"habitatge, en un lloc
d"accés facil per al personal de manteniment sense necessitat d"entrar a I1"habitatge i protegida
dels agents atmosferics (caixes d"escala, etc.).

A les caixes per a comunicaci6 video-telefonica, les derivacions del circuit de video que no
s"utilitzin s"han de tancar electricament mitjancant una resisténcia de 75 ohms.

Els cables de transmissid telefonica s*han de muntar protegits dins d"un tub de PVC, exclusiu
per a contenir els conductors d"aquesta instal-laci6é. No s"admet cap altre cable conductor
aliée a la instal-lacié.

El diametre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diametre del cercle
circumscrit al feix dels conductors.
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L*equip d"alimentaciod s"ha d"instal-lar sempre a I"exterior de 1"habitatge, en un Iloc d"accés
facil per al personal de manteniment sense necessitat d"entrar a lI"habitatge i1 protegida dels
agents atmosferics (caixes d"escala, etc.).

La placa de carrer ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla
determinat per la DF.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6o: + 20 mm

- Aplomat: =+ 2%

L"obreportes s"ha de col-locar encastat al marc de la porta a l"alcaria corresponent perquée
hi encaixi el pestell del pany.

Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal eléctric, i1 ha de garantir que
no es pot obrir si no es reb.

La unitat interior ha de quedar correctament connectada a la instal-lacié segons les
instruccions del fabricant.

Tolerancies d"instal-lacid per a aparells muntats a la paret:

- Posici6é: = 20 mm

La prova de servei ha d"estar feta. L"instal-lador ha de lliurar a la DF la documentacio
requerida sobre el resultat de les proves fetes a la instal-laci6.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

L*ordre d"execucid de les feines ha de ser I"indicat en el primer apartat, on s"enumeren les
operacions incloses en la unitat d"obra.

Cadascuna de les operacions que configurin la unitat d"obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d"executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d"obra, i abans de fer
una operacié que oculti el resultat d"aquesta, s"ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions tecniques de l"operacio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidon. REBT 2002.
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E - PARTIDES D"OBRA D"EDIFICACIO

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES

E225 - REBLERT, ESTESA 1 PICONATGE DE TERRES 1 GRANULATS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E225T007.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Operacions d"estesa de terres o granulats, i compactacio si es el cas, per al reblert de rases,

forats d"excavacions o esplanades que han d*augmentar la seva cota d"acabat, i1 operacions de

correcci6 de la superficie del fons d"una excavacid, préviament al seu reblert.

S"han considerat els tipus seguents:

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d"esplanades

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construccié o demolicions, provenint d"una planta legalment autoritzada per
al tractament d"aquests residus

- Reblert de rases i1 pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccido o demolicions, provenint d"una planta legalment autoritzada per
al tractament d"aquests residus

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construccio,
per a drenatges

- Repas i piconatge d"esplanada

- Repas i piconatge de caixa de paviment

L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics

- Aportacié del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat

- Compactaci6 de les terres o sorres

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Replanteig dels nivells

- Aportacid del material

- Reblert i estesa per tongades succesives

Repas i1 piconatge:

- Preparaci6 de la zona de treball (no inclou entibacid)

- Situaci6 dels punts topografics

- Execuci6 del repas

- Compactaci6 de les terres, en el seu cas

TERRAPLENAT 1 PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d"operacions d"estesa i compactacid de terres adequades 0 sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d"una rasa.

ElI material s"ha d"estendre per tongades successives sensiblement paral-leles a la rasant
final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista d"acord amb
els mitjans que s"utilitzin.

El material que s utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
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En tota la superficie s"ha d"arribar, com a minim, al grau de compactacidé previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I"assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactaci6 ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.

La composicid granulométrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d"acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d"evacuacid d"aigua. Com a condicions
generals ha de complir:

- Mida del granulat: <= 76 mm

- Percentatge que passa pel tamis 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

REPAS 1 PICONATGE D"ESPLANADA:

La qualitat del terreny posterior al repas requereix I"aprovacié explicita de la DF.
El terra de lI"esplanada ha de quedar pla i1 anivellat.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

REPAS 1 PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:

La qualitat del terreny posterior al repas requereix l"aprovacié explicita de la DF.
Conjunt d"operacions per a aconseguir l"acabat geométric de la caixa del paviment.

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superficie compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.

Tolerancies d"execucio:

- Nivell: - 25 mm

- Planor: = 15 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

S"han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:

- 0°C en reblert o estesa de grava

- 2°C en terraplenat amb terres adequades

S"han de mantenir els pendents 1 els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entol laments.

A les vores amb estructures de contencid la compactaci6é s"ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).

No s"ha de treballar simultaniament en capes superposades.

Després de pluges no s"ha d"estendre una altre tongada fins que I1"ultima no s"hagi eixugat.
S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:

Els treballs s"han de fer de manera que s"eviti la contaminacié de la grava amb materials
estranys.

No s"han de barrejar diferents tipus de materials.

S"ha d"evitar I"exposicid prolongada del material a la intempérie.

REPAS 1 PICONATGE:

S"han d"aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

Els Ilocs que, per alguna rad (pendents, obres de fabrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb I"equip habitual, s"han d"acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactacié especificada.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d"obra inclou el subministrament i1 aportacié del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i1 no esta incldos en cas de
que es tracti de terres.
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REPAS:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

E5 - COBERTES
E51 - TERRATS
E511 - ACABATS DE TERRATS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5113361.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Formaci6é de capa d"acabat per a terrats de diferents materials.

S"han considerat els tipus segients:

Acabat amb paviment flotant:

- Acabat amb peces prefabricades de formigé alleugerit i Ffiltrant amb base de poliestire
expandit, col-locat sense adherir.

Acabat amb capa granular:

- Capa de proteccio de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus
de la construccié o demolicions, provenint d"una planta legalment autoritzada per al
tractament d"aquests residus

Acabat amb paviment fix:

- Capa de protecci6 de formigo lleuger d"argila expandida.

- Paviment de rajola ceramica col-locada amb morter.

L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Acabat amb peces prefabricades de formigo:

- Replanteig de les peces

- Col-locaci6 de les peces en sec sobre el suport

Capa de proteccié amb material granular:

- Replanteig del nivell

- Abocada i estesa del granulat

Capa de proteccid amb formigé lleuger:

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Abocat del material i reglejat de la superficie

- Cura i protecci6 del material

Paviment de rajola ceramica:

- Replanteig de lI"especejament

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport

- Rejuntat dels junts

- Neteja del paviment

CONDICIONS GENERALS:
La capa d"acabat ha de ser resistent a la intemperie en funcié de les condicions ambientals
previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succié del vent.
El material ha de tenir una forma i1 dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilataci6é han de coincidir amb els junts de la coberta.
Pag. PCT.36

ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

Han de quedar situats en el perimetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb
paraments verticals i elements passants.

El junt ha de quedar ple amb un material elastic.

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d"acabat de la coberta.
Amplaria del junt: >= 3 cm

PAVIMENT FIX:

Hi haura junts de dilatacié que han d"afectar a les peces, al morter i a la capa d"assentament
del paviment.

Dimensions maximes de la quadricula entre junts de dilatacié:

- Cobertes ventilades: <=5m

- Cobertes no ventilades: <= 7,5 m

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

El paviment ha de quedar pla, formant una quadricula de lloses alineades en les dues direccions,
amb el junt sense emmorterar.

Separaci6 entre peces: <= 0,2 cm

Junts perimetrals: >= 1 cm

Tolerancies d"execucio:

- Planor: £ 5 mm/2 m

- Nivells: + 10 mm/total

- Alineacio de les filades: <= 2 mm/m, <= 10 mm/total

CAPA DE PROTECCIO AMB MATERIAL GRANULAR:

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinurtats.
Pendent (col-locat en sec): <= 5%

Tolerancies d"execucio:

- Gruix de la capa: + 10 mm

CAPA DE PROTECCIO AMB FORMIGO LLEUGER:

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinurtats.
La superficie d"acabat ha de ser llisa i plana.

Tolerancies d"execucio:

- Gruix: - 10 mm

- Nivell: = 10 mm

PAVIMENT DE RAJOLA CERAMICA:

El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.

Les peces han de quedar col-locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de
morter.

Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d"anar col-locats a trencajunt. Els junts de
la capa superior han de quedar plens de morter.

Separaci6 entre peces: 0,2 - 0,5 cm

Tolerancies d"execucio:

- Planor: £ 5 mm/2 m

- Nivells: + 10 mm/total

- Alineacio6 de les filades: <=5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits,
s"ha d"assegurar l"estabilitat de 1"equip.

S"han de disposar passadissos 1 zones de treball amb una capa de proteccidé d"un material apte
per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el transit en la coberta per a
realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:
Si es treballa sobre lamina asfaltica, la temperatura s"ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
EIl replanteig exigeix l"aprovacié de la DF.

CAPA DE PROTECCIO AMB MATERIAL GRANULAR:
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Abans d"estendre la grava, es netejara la coberta de restes de formigo, ferralla, fustes i
de qualsevol material o runa.

La capa de grava o palet de riera s"estendra amb rasclet

L*alcaria d"abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirée extruit i d*1 m sobre elements
de fabrica.

CAPA DE PROTECCIO AMB FORMIGO LLEUGER:

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i1 els 40°C i sense
pluja. Fora d"aquests limits s"ha de revisar 1"obra executada 48 h abans i s"han d"enderrocar
i refer les parts afectades.

S"ha d"utilitzar abans que comenci l"adormiment.

Si el suport és absorbent s"ha d"humitejar abans d"abocar el material.

Durant I"aplicacid del formigé o morter s"han de protegir els elements de desguas (canalons,
etc.).

Durant I"adormiment s"ha de mantenir humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de
durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

No es pot trepitjar la superficie acabada fins al cap de 48 h de I"abocament.

PAVIMENT DE RAJOLA CERAMICA:

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I"aigua
del morter.

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d"evitar diferéencies de tonalitat.

S"han de col-locar a truc de maceta.

No s"ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d"haver-se col-locat.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segients:

- Preparacio6 i neteja de la superficie d"assentament.

- Replanteig de nivells.

- Aportaci6é de material, amb especial atencid a I"algcada d"abocada.

- Comprovaci6 del gruix i les pendents.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Inspeccid visual 1 control geometric de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 - FORMACIO DE PENDENTS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5Z15M20.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacidé de pendents per a suport d"acabat de coberta.

S"han considerat els materials seglients:

- Formigoé o morter de 5 a 40 cm de gruix mitja

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional
de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitja

- Bigueta de formigé precomprimit

- Massissat amb formigdé lleuger d"argila espandida de 10 cm de gruix mitja

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceramiques collades amb morter

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Massissat o formacié de pendents amb formigdé o morter amb granulats lleugers:

- Neteja i preparaci6 de la superficie de suport

- Replanteig dels pendents

- Abocat del material i reglejat de la superficie

- Execucid de l"acabat, en el seu cas

- Curat i protecci6 del material

Formaci6é de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en

pendent:

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Replanteig dels pendents

- Formacié de les mestres amb obra de ceramica en els aiguafons i les esquenes d"ase

- Abocat del material i reglejat de la superficie

Formaci6 de pendents amb biguetes de formigo:

- Replanteig

- Col-locaci6 de I"element

- Execuci6 de les unions

Formaci6é de pendents amb paredons o envanets de sostremort de madé o totxana:

- Replanteig de les pendents

- Execucid dels envanets o paredons amb totxana o mad agafats amb morter

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler

CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesidé i estabilitat suficients davant les sol-licitacions mecaniques i
térmiques 1 la seva constitucid ha de ser 1"adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.
El pendent ha de ser I"indicat a la Documentaci6é Técnica, o a manca d"aquesta, l"indicat per
la DF.
El pendent ha de ser 1"adequat per conduir Il aigua cap els elements d"evacuacio.
Tolerancies d"execucio:
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- Nivells: * 10 mm
- Pendents: + 0,5%
- Planor: = 10 mm/2 m

MASSISSAT O FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:

La superficie d"acabat ha de ser llisa i plana.

S"han de fer junts de dilataci6 i de retraccid. Aquests junts han de quedar plens d"un material
elastic, o bé, buits.

L*acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Tolerancies d"execuci6:

- Alineaci6 del junt de dilatacié: + 5 mm/m, <= 20 mm/total

FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix maxim: <= 50 cm

Gruix minim: >= 5 cm

Distancia entre mestres: <=2 m

FORMACIO DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGO:

Les biguetes han d"estar unides solidament als elements de suport.

Les biguetes s"han de recolzar en els elements de suport de manera que aix0 no faci disminuir
la secci6 de la pecga.

Si I"element de suport és d"acer laminat, s"han de col-locar els connectors necessaris per a
garantir la unidé entre aquest i la bigueta.

Tolerancies d"execucio:

- Distancia entre eixos de les biguetes: + 5 mm

FORMACIO DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.

Han de tenir la direccid de la linia de maxim pendent del vessant.

Els paredons han d"anar travats amb altres paredons 1 amb els envanets de sostremort. Els
envanets han d"anar travats perpendicularment.

Els coronaments han d"estar continguts en un mateix pla.

Les peces de cada filada han d"anar separades 1/4 de la seva llargaria. Les peces de les
filades seglents s"han de centrar amb els forats inferiors.

Han d"estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment rapid.

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Algcaria: <=4
Llargaria maxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1m
Tolerancies d"execucio:
- Replanteig:
- Amb madé o totxana de 7,5 cm de gruix: * 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: = 20 mm
- Aplomat: £ 10 mm
- Separacio entre les peces: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s"han de suspendre els treballs i s"han d"assegurar les parts que
s"han fet.

FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:

Els aiguafons i les esquenes d"ase han d"estar fets amb reglades d"obra ceramica.

L"espai entre les reglades s"ha d"omplir completament amb el material i reglejar la superficie
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s“han d"omplir manualment.

MASSISSAT O FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d"aquests limits s"ha de revisar 1"obra executada 48 h abans i s"han d"enderrocar

i refer les parts afectades.
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La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogénia que s"ha d"utilitzar abans que comenci
1"adormiment.

Si el suport és absorbent s"ha d"humitejar abans d"abocar el material.

Durant I"aplicacié del formigd o morter s"han de protegir els elements de desguas (canalons,
etc.).

Durant I"adormiment s"ha de mantenir humida la superficie del morter. Aquest procés ha de durar
com a minim:

- 15 dies en temps calords i1 sec

- 7 dies en temps humit

No es pot trepitjar la superficie acabada fins al cap de 48 h de I"abocament.

FORMACIO DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGO:
S"han de col-locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.

FORMACIO DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAO O TOTXANA:

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I"aigua
del morter.

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogénia que s"ha d"utilitzar abans que comenci
1"adormiment.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

MASSISSAT AMB FORMIGO O FORMACIO DE PENDENTS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:
- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Replanteig dels pendents

- Abocat del material i reglejat de la superficie

- Execuci6 de 1"acabat, en el seu cas

- Curat i proteccid del material

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segients:

- Inspecci6 visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d"acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:
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Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

E5ZD - MINVELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5ZDZMR2.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Execuci6o d"elements de proteccid del junt que formen el pla de la coberta amb el parament

vertical.

S"han considerat els tipus segients:

- Minvell amb una o dues peces de planxa metal-lica encastada al parament en la seva vora
superior amb morter

- Minvell de planxa metal-lica, fixat mecanicament al parament

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Formaci6o de minvell amb planxa encastada al parament:

- Neteja i1 preparacié del suport

Replanteig de 1"element

Execucid de la regata en el parament

Col-locaci6 de les lamines metal-liques encastades amb morter dins de la rasa

- Execuci6 dels junts entre lamines

Formaci6 de minvell amb planxa, fixat mecanicament al parament:

- Replanteig de I element

- Col-locaci6 de les lamines metal-liques mitjancant fixacions mecaniques

- Execuci6 dels junts entre lamines

CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar solidament fixades al suport.
El conjunt de l"element col-locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
L*element de proteccié ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de I"acabat de la
coberta.
L"encontre superior de I"element de proteccié amb el parament s"ha de fer de manera que
impedeixi la filtracio de l"aigua en el parament.
La forma de l"acabament superior ha de complir I"especificat en l"apartat 2.4.4.1.2 del DB HS
1.
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant,
1"element de protecci6é ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada.
Cavalcament de I"element de proteccid sobre el parament:
- Coberta plana: >= 20 cm
- Coberta inclinada: >= 25 cm
Cavalcament dels elements de proteccidé sobre la coberta: >= 10 cm
Pendent de la peca:
- Minvell contra parament: >= 100%
- Minvell encastat al parament: 25% - 50%
Tolerancies d"execucio:
- Alineacions:
- Planxa: = 5 mm/m; + 20 mm/total
- Rajola ceramica: = 5 mm/m; = 10 mm/total
- Ma6é: = 5 mm/2 m; = 10 mm/total

MINVELL DE PLANXA:
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Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats.

El sentit de cavalcament ha de protegir I"element dels vents dominants i del recorregut d"aigua.
Si el minvell es encastat al parament i esta format per dues peces, aquestes han de quedar amb
les vores doblegades i1 encaixades. La peca superior ha d"anar encastada dins d"una rasa i
collada amb morter. La peca de desenvolupament més gran ha d"anar a sota.

La unié de planxes s"ha de fer, sempre que sigui possible per unidé engrapada, per tal de
permetre el lliure moviment de les planxes.

Els extrems de dues planxes contigies es pleguen i les dues planxes s"enganxen entre si. Els
extrems han de quedar doblegats en angle recte.

En la base de la unidé ha de quedar una separacid de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per
tal d"absorbir els moviments.

L*extrem de la planxa s"ha d"aixecar sobre el parament, aquesta prolongacié ha de quedar
protegida amb una banda de planxa, l%extrem superior d"aquesta banda ha de quedar fixat en
I"element i I"extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d"augmentar la seva rigidesa. Els
extrems verticals han de quedar units mitjancant engrapat senzill.

En 1"element de planxa de plom, els junts entre les peces s"han de soldar amb estany.

En els elements de planxa, les vores del junt de dilataci6 s"han de fer doblegades i encaixades.
Distancia entre junts de dilataci6é: <= 600 cm

Cavalcament de la banda de protecci6 sobre la planxa: >= 5 cm

Cavalcaments:

- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat: >= 5 cm

- Planxa de plom: >= 2,5 cm

Amplaria de I"estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm

Tolerancies d"execucio:

- Cavalcament: = 5 mm

MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT:

Les peces han de quedar fixades al suport mitjancant claus amb junts de plom.

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure

Els claus han de ser de secci6 circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden
utilitzar claus llisos.

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatacid del metall.

Separaci6 de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm

Distancia entre els punts de fixaci6: <= 50 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits,
s"ha d"assegurar l"estabilitat de 1%equip-

Si I"alcada de caiguda es superior a 2 m s"ha de treballar amb cinturdé de seguretat.

MINVELL DE PLANXA:

La col-locaci6 dels trams s"ha de comencar pel punt més baix.

Si la planxa s"ha d"encastar al parament, aquest s"ha de preparar préviament amb una capa
d"emulsié bituminosa.

La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.

No s"han de recalentar les parts a soldar.

S"ha d"evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.

S"ha d"evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg¢, I"acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar.

S"ha d"evitar el contacte directe de I"acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland
frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l"acer sense proteccio
contra la corrosié6.

MINVELL COL-LOCAT AMB MORTER:
S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C.
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EIl morter ha de formar una mescla homogénia que s"ha d*"utilitzar abans d"iniciar 1"adormiment.
S"ha d"aplicar sobre superficies netes.
Si el suport és absorbent s"ha d"humitejar abans d"abocar el material.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA
AMB PARAMENT:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

E5ZH - BONERES 1 REIXES DE DESGUAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5ZHZBE2 ,E5ZHZBEE.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacid d"elements per a la conduccié i evacuacid de l"aigua de la
coberta.

S"han considerat els tipus segients:

- Bonera de PVC col-locada amb fixacions mecaniques

- Bonera de goma termoplastica adherida sobre lamina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col-locada amb morter.

- Reixa de desguas d"acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L

- Prolongacié recta per a bonera de goma termoplastica connectada al baixant.
S"han considerat les segients col-locacions per a la reixa de desguas:
Fixada amb morter de ciment

- Ancorada al formigé

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Elements col-locats amb fixacions mecaniques o adherits:

- Replanteig de I element

- Col-locaci6 de I element

- Execuci6 de les unions

Elements col-locats amb morter:

- Neteja i preparaci6 del suport

- Replanteig de I element

- Col-locaci6 de I"element

- Repas dels junts i neteja final

Reixa ancorada al formigo:

- Replanteig de 1"element

- Col-locacié en I"element per formigonar

Prolongacié recta per a bonera connectada al baixant:

- Replanteig de I element.

- Connexiod per pressio en el baixant.

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de 1"element col-locat ha de ser estanc.
El conjunt de l"element col-locat ha de ser estable.
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BONERA:

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d"estar fet mitjancant pressio
mecanica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plastic.

La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d"escorrentia de la coberta.
La tapa i1 els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.

En la bonera de goma termoplastica, la lamina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d"aquesta.

La bonera de fosa col-locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.

La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d"expansio.

La bonera de PVC o goma termoplastica s"ha de fixar al baixant amb soldadura quimica.
Distancia a paraments verticals: >= 50 cm

Distancia de la bonera al baixant: <= 5m

Diametre: > 1,5 diametre del baixant al que desaigua

Tolerancies d"execucio:

- Nivell entre la bonera de fosa i1 el paviment: + 5 mm

REIXA DE DESGUAS:

La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm
Tolerancies d"execucio:

- Nivell entre el bastiment de suport 1 el paviment: - 5 mm
- Nivell entre dues reixes consecutives: + 1,4 mm
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm

- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: = 1 mm
- Alineaci6 entre dues reixes consecutives: + 5 mm/2 m, + 10 mm/total

PROLONGACIO RECTA:
Ha de quedar unit per pressio a I"extrem del baixant.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits,
s"ha d"assegurar I"estabilitat de 1"equip.

Si I"alcada de caiguda es superior a 2 m s"ha de treballar amb cinturd de seguretat.

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLASTICA:

S"ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.

La bonera s"ha de soldar sobre un refor¢ de lamina bituminosa, que ha d"estar adherida a la
solera, escalfant-la previament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i1 fixant-
la a pressi6 sobre la lamina.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C.

El morter ha de formar una mescla homogenia que s"ha d*"utilitzar abans d"iniciar 1"adormiment.
S"ha d"aplicar sobre superficies netes.

Si el suport és absorbent s"ha d"humitejar abans d"estendre el morter.

REIXA ANCORADA AL FORMIGO:
S"ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posicid prevista.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

REIXA DE DESGUAS RECTANGULAR:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

BONERA O PROLONGACIO RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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REIXA CIRCULAR:
Unitat de quantitat realment col-locada a 1"obra d"acord amb les especificacions de la DT.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-lacidé d"evacuaci6é d"aigiles residuals s"executara segons prescripcions de projecte,
legislaci6 aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d"estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.

Es verificara sistema de manteniment i conservacio.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar la totalitat de la instal-laci6.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a 1"adequaci6, d"acord
amb el determini la DF.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I ATLLAMENTS
E76 - MEMBRANES AMB LAMINES ELASTOMERIQUES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7613A060003.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Execuci6 de la impermeabilitzaci6é de cobertes amb membranes impermeables de lamines de cautxu
sintétic no regenerat (butil).

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Adherides a la base amb adhesiu

- Adherides a la base amb adhesiu i1 segellat de junts amb corddé de massilla

- Semiadherides a la base amb franges d"adhesiu

- Sense adherir
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- Adherides a la base amb adhesiu i1 reforcades amb fixacions mecaniques
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Membranes adherides o semiadherides:

- Neteja 1 preparacié del suport

- Aplicaci6 de 1"adhesiu

- Col-locaci6 de la lamina

- Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana no adherida:

- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locaci6 de 1"element separador

- Col-locaci6 de la lamina

- Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana fixada mecanicament:

- Neteja 1 preparacié de la lamina

- Aplicaci6 de IT"adhesiu

- Col-locacié de la lamina

- Col-locaci6 de les fixacions

- Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un minim d"imperfeccions (bonys, arrugues,
etc.).

Ha de ser estanca.

La membrana col-locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superficie.

La membrana col-locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perimetre
i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un
feltre de polipropilé, la col-locaci6é del qual ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions. EI feltre no ha d"impedir la fixaci6 perimetral de la membrana.

No ha de quedar tibada.

La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distriburdes
uniformement. L"amplaria i separaci6 de les bandes ha de ser la indicada en la DT o, en el seu
defecte, la que estableixi la DF.

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.

Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l"aigua.

En les membranes formades per una sola lamina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilataci6 de la capa de pendents.

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a minim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongaci6o. L"extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d"una
regata o fixat al parament amb un perfil d"acabament. En ambdés casos aquesta unidé ha de quedar
segellada.

Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargaria.

S"admeten les unions fetes a fabrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.

Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforcats segons les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

- Angles: >= 135°

- Radi: >= 2 cm

Acords amb els paraments verticals:

- Fets a obra: 8 cm

- Vulcanitzats: >= 2,5 cm

Cavalcaments:

Cavalcaments del feltre: >= 5 cm

Tolerancies d"execucio:

- Nivells: + 15 mm

- Cavalcaments: = 5 mm

MEMBRANA FIXADA MECANICAMENT:

Ha de quedar totalment adherida al suport.

Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxu sintétic en dissoluci6é i amb fixacions
mecaniques.

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distriburdes uniformement.
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EI nombre i la separaci6 entre les fixacions ha de ser I"indicat a la DT o, en el seu defecte,
el que determini la DF.

SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:

El segellat ha de tenir la llargaria prevista.

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d"aire i amb la superficie uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdés llavis del junt.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s"han de realitzar a una temperatura ambient que oscil-li entre 5°C 1 35°C.
Caracteristiques del suport:
- Pendent:
- Adherida o semiadherida >= 1%; <= 30%
- Sense adherir: <= 3%
- Clavada: >= 30%
- Planor: £ 5 mm/2 m
- Resisténcia a la compressi6: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
Préviament a lI"execucid de les unions entre lamines, s"han de netejar amb betzina les zones
per unir. No s"han d"unir més de 3 lamines en el mateix punt.
El procés d"elaboracié de la membrana no ha de modificar les caracteristiques dels seus
components.
Les lamines col-locades s"han de protegir del pas de persones, equips o materials.

MEMBRANA COL - LOCADA AMB ADHESIU:

Les lamines s"han d"unir entre elles i al suport amb l"adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements per unir i per pressido. No han de quedar bosses d aire.

L*adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col-loqui la lamina.

MEMBRANA NO ADHERIDA:

La col-locacid de la membrana s"ha de comencar per la part alta, per previndre I"entrada
d"aigua sota la membrana.

La membrana no s"ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions.

SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:

No s"ha d"aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).

El fons i1 les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s"ha d"aplicar forcant-ne la penetracio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

En aquest criteri de deduccidé de forats s"inclou l"acabament especific dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
daquells que normalment conformen la unitat

Aquest criteri inclou les perdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA
CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segients:

- Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces malmeses
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- Neteja i1 repas del suport.

- Control del procediment d"execuci6, amb especial atencid als cavalcaments entre peces i a
I1"execuci6 dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i1 junts.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seguents:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Proves d"estanquitat segons UNE 104400

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No s"ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d"execucio.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

E7A - BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL-LARITAT I D"ESTANQUITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7A1220NLBIS.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacidé d"una barrera de vapor/estaquitat amb pel-licula o lamines col-locades adherides o
no sobre el suport.

S"han considerat els materials seglients:

- Pel-licula d"emulsid bituminosa aplicada en dues capes

Lamina bituminosa

- Full d"alumini

- Lamina de polietilé

S"han considerat les formes de col-locaci6 segients:

Lamina bituminosa adherida amb oxiasfalt

- Lamina bituminosa, full d"alumini o lamina de polietile, col-locades sense adherir
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Barrera amb pel-licula bituminosa:

- Neteja i1 preparacié de la superficie

- Aplicaci6 del producte amb les capes necessaries

Pag. PCT.49
ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

Barrera amb lamina bituminosa col-locada no adherida:
- Neteja i1 preparacié del suport

- Col-locacié de I"element separador

- Col-locaci6 de la lamina

Barrera amb lamina bituminosa adherida amb oxiasfalt:
- Neteja i preparaci6 del suport

- Aplicacié de 1"emprimacio

- Col-locaci6 de la lamina

Barrera amb full d"alumini o lamina de polietilé, col-locades sense adherir:
- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locaci6 de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar sense discontinurtats.

La barrera ha d"aconseguir, on s"apliqui, la discontinuitat entre la part inferior i1 la
superior.

BARRERA AMB PEL-LICULA BITUMINOSA:
L*emulsio bituminosa aplicada ha de formar una pel-licula solida, uniforme i continua.
Ha de tenir la dotacid prevista.

BARRERA AMB LAMINES:

Les lamines han de cavalcar entre elles.

Els cavalcaments en les lamines bituminoses, han d"anar soldats en tota la seva llargaria.
Cavalcaments:

- Lamines bituminoses: >= 8 cm

- Fulls d"alumini o lamines de polietilé: >= 10 cm

- Feltre: >= 5 cm

BARRERA AMB LAMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Ha de quedar totalment adherida al suport.
La capa d"oxiasfalt ha de ser continua.

LAMINA COL-LOCADA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

BARRERA AMB PEL-LICULA BITUMINOSA:

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.

La superficie on s"apliqui 1"emulsidé no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d"estar seca i
neta de particules, residus oliosos i antiadherents.

La dotaci6 prevista s"ha d"aplicar en dues capes. La segona capa s"ha de donar quan la primera
sigui seca.

BARRERA AMB LAMINES:

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

El procés d"elaboracié de la barrera no ha de modificar les caracteristiques dels seus
components.

Les lamines col-locades s"han de protegir del pas de persones, equips o materials.

BARRERA AMB LAMINA BITUMINOSA:

Els treballs s"han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la lamina tipus LO o a -5°C
per la lamina tipus LBM i els 35°C.

Caracteristiques del suport:

- Rugositat: <=1 mm

- Humitat: <= 5%

BARRERA AMB LAMINA BITUMINOSA COL-LOCADA NO ADHERIDA:
Les lamines s"han d"adherir entre elles per pressi6, un cop estovat el betum propi en aplicar
calor.
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BARRERA AMB LAMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:

Les lamines s"han d"adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.

S"han de desenrotllar a sobre d"aquest abans no es refredi.

L"oxiasfalt s"ha d"estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s"han de superar mai els
260°C en caldera.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

BARRERA AMB LAMINES:
Aquests criteris inclouen les péerdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els punts de control més destacables son els seguents:
- Control d"execuci6 de cada unitat d"obra verificant el replanteig

Es comprovara que s"han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Inspecci6 visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repas del suport.
- Aplicaci6 de 1"emprimacié, en el seu cas

- Control del procediment d"execuci6, amb especial atencidé als cavalcaments entre peces i a
I1"execuci6 dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.

CONTROL D*EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No s"ha de permetre la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d"execuciod.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els punts de control més destacables son els segients:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Proves d"estanquitat a criteri de DF.
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CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

E7B - GEOTEXTILS 1 LAMINES SEPARADORES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7B21A0L,E7B11A0L ,E7B11EOL.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Lamina separadora col -locada no adherida.

S"han considerat els materials seglients:

- Vel de polietile de 50 a 150 micres de gruix

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropile i un 30% de fibres de polietile, sense teixir,
termosoldat

- Feltre de polipropilée format per filaments sintétics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliéster sense teixir, consolidat
mecanicament mitjancant punxonament

- Feltre teixit de fibres de polipropile

- Fibra de vidre amb insercions de Ffils de refor¢ longitudinals

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Neteja i preparacio del suport

Col-locaci6 de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adheréencia entre els components del sistema entre els que s"intercala.
Les caracteristiques del material sobre el que s"estén la lamina haura de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i calcul del geotéextil.

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb qué hagi d"estar en contacte.
Les lamines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments:

- Lamines geotéxtils en traccid mecanica: >= 30 cm

- Lamines separadores de polipropilé: >=5 cm

- Lamines separadores de polietilée: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

Les lamines col-locades s"han de protegir del pas de persones, equips o materials.

Els geotéextils en traccidé mecanica que no s"hagin sotmés a l"assaig de resistéencia a la
intempérie s"han de cobrir abans de 24 h des de la seva col-locacio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Pag. PCT.52
ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les péerdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seglents:

- Inspecci6 visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces malmeses

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES EN TRACCIO MECANICA:
Els punts de control més destacables son els segients:
- Inspecci6 visual de la superficie sobre la que s"ha d"estendre el geotextil

- Control del procediment d"execuci6, amb especial atencié als cavalcaments en junts
longitudinals i transversals

- Control de longitud de soldadura del geotéextil

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIPROPILE:
Els punts de control més destacables son els segients:
- Neteja i repas del suport.

- Control del procediment d"execuci6, amb especial atencidé als cavalcaments entre peces

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIETILE:
Els punts de control més destacables son els segients:
- Control d"execuci6 de cada unitat d"obra verificant el replanteig

Es comprovara que s"han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Neteja i repas del suport.
- Aplicaci6 de 1"emprimacid, en el seu cas

- Control del procediment d"execucid, amb especial atencidé als cavalcaments entre peces i a
I1"execuci6 dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i1 junts.

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.
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No s"ha de permetre la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d"execucio.

CONTROL D*"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN LAMINES
EN TRACCIO MECANICA:

Si les caracteristiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzara un nou estudi i1 calcul del geotextil.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segluents:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Proves d"estanquitat a criteri de DF en lamines de polietileée.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

E7C - ATLLAMENTS TERMICS, ATLLAMENTS ACUSTICS I FONOABSORBENTS
E7C2 - ATLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7C26451.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacio d"arllament amb plaques, feltres i lamines de diferents materials.
S"han considerat els materials seglients:
- Plaques de poliestire extruit
- Plaques de poliestire expandit
- Plaques de poliestire expandit moldejat per a terra radiant
- Plaques de poliestire expandit amb ranures en una de les seves cares
- Bandes de poliestiré expandit per a desolaritzacid d"envans i parets
S"han considerat els tipus de col-locaci6 segients:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Fixades mecanicament
- Amb emulsidé bituminosa
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb I"estructura i subjectes a aquests
mitjancant volanderes de plastic
- Sense adherir
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
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Arllament amb plaques, feltres i lamines:

- Replanteig de I"alineaci6é de parets i envans
- Preparaci6 de I element (retalls, etc.)

- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locacié6 de I"element

CONDICIONS GENERALS:

L*arllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i1 els feltres han de quedar col-locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.

Ha de ser continu 1 ha de cobrir tota la superficie per arllar.

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plagues no ha de coincidir
amb el connector de la paret.

Quan I"arllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de I1"arllament.

Quan I"arllament va revestit amb lamina plastica (proteccié elastica, lamina plastica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de I"arllament.

Quan I"arllament porta paper kraft o protecci6 elastica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

Distancia entre punts de fixaci6o: <= 70 cm

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:

Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col-locades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacci6, quedin alineades i siguin continues.

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.

L*arllament s"ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacib6.

ElI material col-locat s"ha de protegir d"impactes, de pressions o d"altres accions que el
puguin alterar.

El poliureta i el poliestiré s"ha de protegir d"una exposicid solar molt llarga.

En les plaques col-locades no adherides, s"han de prendre les precaucions necessaries perque
ni el vent ni d"altres accions no el desplacin.

Qualsevol set a la barrera de vapor, produrTt durant I"execucid, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.

PLAQUES COL-LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIO BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d"estar lliure de matéries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d"humitat del suport ha d"estar dins dels limits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ATLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LAMINES:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

ATLLAMENT AMB BANDES ACUSTIQUES:

m de llargaria necessaria subministrada a l1"obra., amidada segons la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La normativa ha de ser lI"especifica a 1"Us a qué es destini.
5.— CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L*OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspeccid visual del material abans de la seva col-locacié, rebutjant les plagues malmeses
- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Inspeccid visual del procediment d"execucid, amb especial atencid a les subjeccions, i a
I1"alineaci6 longitudinal i1 transversal de les peces

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No s"ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d"execuciod.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS 1 ATLLAMENTS
E7Z2 - PROTECCIONS PER A MEMBRANES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7Z26D31.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de capa de proteccid per a membrana.

S"han considerat els elements seglients:

- Capa de morter de ciment d*1 a 3 cm de gruix i acabat remolinat
- Capa de morter sintétic de resines epoxi d"1 cm de gruix.

- Capa de rajola ceramica comuna col-locada amb morter

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
Capa de protecci6 de morter:

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Execucid de les mestres
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- Aplicaci6 del morter

- Acabat de la superficie, en el seu cas

- Curat del morter

Capa de proteccid de rajola ceramica:

- Neteja i preparaci6é de la superficie de suport

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts

CONDICIONS GENERALS:

Els junts de dilataci6o han de coincidir amb els del suport de la membrana.
Tolerancies d"execucio:

- Nivells: + 10 mm

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER:

La capa de protecci6 acabada ha de ser plana i llisa.

La fondaria dels junts ha de ser igual al gruix de la capa.
Junts de retraccib6:

- Fondaria:

T +
1Gruix de la capa jFondaria ;}
i (cm) i (cm) :
e o 1
1 1 1
i 1 i1>= 0,3 :
i 2 1>= 0,7 :
: 3 1>= 1,0 '
T +

- Amplaria: Aprox. 0,4 cm

Separaci6 entre els junts: <= 5m
Tolerancies d"execucio:

- Planor: £ 10 mm/2 m

- Gruix:
e o +
1Gruix de la capa ;Tolerancia ;
i (cm) i (mm) :
e e 1
1 1 1
i 1 1 2 :
H 2 H +5 H
H 3 H + 7 H
e o +

CAPA DE PROTECCIO DE RAJOLA CERAMICA:

La capa de protecci6é ha de ser plana en els trams previstos.
Els junts entre peces han de quedar plens de morter.

Ha de quedar separada dels paraments 1 dels elements verticals.

Els junts de dilatacidé han de quedar segellats amb silicona, si la rajola es col-loca amb

morter mixt, o amb morter asfaltic.

Junts de dilatacio:

- Amplaria: >= 2 cm

- Separaciod entre els junts: <= 5m
Separaci6 entre peces: >= 0,2 cm

Separaci6 dels paraments verticals: >= 1 cm
Tolerancies d"execucio:

- Planor: = 5 mm/2 m

- Alineaciod de les filades: <=5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
La membrana per protegir ha de ser neta de matéries que en dificultin I"adheréncia.

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER:
Els treballs s"han de realitzar a una temperatura entre 5°C i 25°C, sense pluja.
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Durant I"enduriment s"ha de mantenir humida la superficie de la capa.

CAPA DE PROTECCIO DE RAJOLA CERAMICA:

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I"aigua
del morter.

Les rajoles s"han de barrejar per a evitar diferéencies de tonalitat.

S"han de col-locar a truc de maceta.

La protecci6é no s"ha de trepitjar fins que hagin passat 48 h.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS 1 ENGUIXATS
E811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E81131B2.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calg, morter mixt o morter poroés drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formacié d"arestes amb
morter de ciment mixt o pasta de ciment rapid.
S"han considerat els tipus seguents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formacid d"arestes
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport
- Aplicacié del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparaci6 de la superficie de suport
- Execucid de les mestres
- Aplicacid del revestiment
- Acabat de la superficie
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formacio dTaresta:
- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport
- Execucid de l"aresta
- Cura del morter
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ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatacié. La distancia entre junts ha de ser
suficient per tal que no s"esquerdi.
S"han de respectar els junts estructurals.
Quan IT"acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I arrebossat acabat
no hi ha d"haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan I"acabat és remolinat i lliscat, a I"arrebossat acabat no hi ha d"haver pols, ni fissures,
forats o d"altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porés drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distancia entre mestres: <= 150 cm
Tolerancies d"execuci6 per a l"arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: =+ 10 mm
- Acabat a bona vista: = 5 mm
- Acabat reglejat: = 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: =+ 10 mm/planta
- Acabat reglejat: = 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: = 10 mm/planta
- Acabat reglejat: = 5 mm/planta
Tolerancies quan I arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de ITarrebossat: + 2 mm

FORMACIO D"ARESTA:

Ha de ser recta i continua.

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Tolerancies d"execucio:

- Horitzontalitat o aplomat: + 2 mm/m, + 5 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta i s"han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne I"execucid en els paraments interiors cal que la coberta s"hagi acabat, per
als paraments situats a l"exterior cal, a més, que funcioni I"evacuaci6 d"aigiles.

S"han d"evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant I“adormiment.

ARREBOSSAT:

S"han de col-locar tots els elements que hagin d"anar fixats als paraments i no dificultin
I1"execuci6 del revestiment.

Els paraments d"aplicaci6é han d"estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan [IT"arrebossat és esquerdejat, s"ha d"aplicar llancant amb forca el morter contra els
paraments.

Quan I"arrebossat és a bona vista, s"han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.

Quan I"arrebossat és reglejat, s"han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i1 voltants d"obertures. Les arestes i les mestres han d"estar ben aplomades.
Quan ITarrebossat és esquitxat, s"ha d"aplicar en dues capes: la primera prement amb forca
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l®anterior.

Quan I"acabat és deixat de regle o remolinat, s"ha d"aplicar prement amb forca sobre els
paraments.

El lliscat s"ha d"aplicar quan encara estigui humida la capa d"arrebossat.

Durant I"adormiment s"ha d"humitejar la superficie del morter.
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Per a fer assecatges artificials es requereix l"autoritzacié explicita de la DF.
No s"han de fixar elements sobre I arrebossat fins que hagin passat set dies, com a minim, o
s"hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

ARREBOSSAT :

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures d"acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren I"obertura, com és ara
bastiments que s“hagin embrutat.

FORMACIO D*ARESTA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

- Inspeccid de la superficie sobre la que es realitzara I arrebossat.
- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Control d"execuci6 de les mestres

- Acabat de la superficie

- Repassos i neteja final

- Inspeccié6 visual de la superficie acabada.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segients:
- Repassos i neteja final

- Inspeccié visual de la superficie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

E83 - APLACATS
E83E - EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
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O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E83EZEMH.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat
col -locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.

S"han considerat els materials seglients:

- Plaques de guix laminat

- Plaques transformades de guix laminat

S"han considerat els diferents tipus de col-locacié per a :plaques de guix laminat 1
transformats de plaques de guix laminat

Sobre perfileria

- Sobre mestres

- Directament sobre el parament amb tocs de guix.

- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana dentada.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Col-locaci6 sobre perfileria o sobre mestres:

- Replanteig dels perfils

- Col-locaci6 aplomat o anivellat 1 fixaci6 dels perfils

Col-locaci6 d"arllament térmic, si és el cas

- Preparaci6 de les plaques (talls, forats, etc.)

Replanteig de l"especejament en el parament

- Fixaci6 de les plaques als perfils

- Segellat dels junts

Col -locaci6 directament sobre els paraments amb tocs de guix:

- Preparaci6 de les plaques (talls, forats, etc.)

- Neteja i preparaci6 de la superficie de suport

Replanteig de l"especejament en el parament

Aplicacid dels tocs de guix i col-locacid de les plaques

- Segellat dels junts

Col-locaci6é directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb Ilana
dentada:

- Preparaci6 de les plaques (talls, forats, etc.)

- Neteja i preparaci6 de la superficie de suport

Replanteig de l"especejament en el parament

Aplicacid de masses equidistants de guix

Extesa de la pasta de guix amb Ilana dentada

- Fixacio6 de les plaques

- Segellat dels junts

Col-locaci6 de I7arllament:

- Preparacio6 de I"element (retalls, etc.)

- Neteja i1 preparacié del suport

- Col-locacié de I"element

MUNTATGE DE LA PERFILERIA:

El conjunt de l"entramat ha de ser estable i indeformable.

Ha de definir un pla vertical paral-lel al de la divisoria acabada, tot i1 comptant amb el
gruix de les plaques que ha de suportar.

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i1 visos al terra, sostre i paraments dels
quals arrenqui la divisoria.

Els muntants han d"anar encaixats a pressio en el perfil del terra i en el del sostre.

Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres
paraments, buits de pas, etc).
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La modulacié dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, I s"ha de mantenir
sobre la Ilinda. Els buits s"han d"encerclar amb els muntants o mestres necessaris.

La distancia maxima entre muntants o mestres sera de 600 mm.

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: =+ 2 mm

- Aplomat: =5 mm/3 m

MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Distancia entre eixos d"alineacions verticals: 40 cm

MUNTATGE DE LA PLACA:

El conjunt de 1"aplacat ha de ser estable i1 indeformable a les accions previstes (vent, etc).
Ha de formar una superficie plana i continua que ha de quedar al nivell previst.

En el revestiment acabat no hi ha d"haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les lamines de paper.

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d"estar
segellats degudament amb mastic per a junts.

El tros minim de placa que es permet col-locar en paraments continus d"extradossat no sera
menor de 350 mm.

L*especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

Quan la placa no arribi a cobrir tota I"al¢caria, s"han de col-locar alternades, per tal d"evitar
la continuTtat dels junts horitzontals.

Junts entre les plaques: <= 3 mm

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig parcial: * 2 mm
- Replanteig total: + 2 mm

- Planor: = 5 mm/2 m

- Aplomat: =5 mm/3 m

COL-LOCACIO DE L"ATLLAMENT

La col-locaci6 de I"arllament es realitza normalment sense adherir.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per arllar.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Per a iniciar la col-locaci6é de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de
1"arllament), cal que la coberta i el tancament de I"edifici s"hagin acabat, inclosa la fusteria
dels buits d"obra que quedin en I"ambit d"actuacio.

La manipulaci6 de les plaques (talls, forats per a instal-lacions, etc.) s"ha de fer abans de
fixar-les al suport.

Ajust entre les plaques: <= 2 mm

COL-LOCACIO SOBRE PERFILERIA:

La longitud dels muntants haura de ser de 8 a 10 mm. inferior a I"alcaria lliure que han de
cobrir.

Cal preveure de reforcar l"entramat amb elements metal-lics o bé de fusta, en aquells punts
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisoria (radiadors, llibreries, etc.).
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.

Les fixacions mecaniques, cargols han d"entrar perpendicularment al pla de la placa, i la
penetracidé del cap a d"ésser la correcta.

Per a I"execuci6 de les cantonades i1 acords de paraments, els perfils de terra i1 sostre s"han
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre 1"acord per testa, comptant pero,
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabdé en el muntatge de la perfileria.
Distancia entre cargols del mateix muntant: 25 cm

Distancia dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm

Tolerancies d"execuci6:

- Distancia dels cargols a les vores de les plaques: + 5 mm
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COL-LOCACIO DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Els paraments d"aplicaci6é han d"estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

COL-LOCACIO DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTES AMB LLANA DENTADA:

Els paraments d"aplicaci6 han d"estar sanejats i nets.

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.

Un cop adherides varies plaques es procedira a I"anivellament amb un regle i es verificara la
planeitat respecte les plaques adjacents.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen la col-locaci6 dels elements que configuren I"obertura, com és ara,
bastiments, excepte en el cas d"obertures de més d"1,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta
a part.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

E84 - CELS RASOS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E84BZTAV,E8447260,E842G1D0.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o

estructura de l"edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com

ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.

S"han considerat els materials seglients:

- Plaques d"escaiola

- Plaques de fibres minerals o vegetals

- Plaques de guix laminat i transformats

- Plaques metal-liques i planxes conformades metal-liques

- Lamel-les de PVC o metal-liques

- Taulers de particules aglomerades amb ciment

- Plaques amb ciment pértland més additius (GRC)

- Plaques d"aglomerat de ciment amb fibres

- Plaques de fusta

S"han considerat els tipus de cel ras segients:

- Per a revestir, sistema fix

- De cara vista, sistema fix

De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig: distribucié de plaques, resolucié de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
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- Col-locaci6 dels suports fixats al sostre o estructura de I"edifici i suspensio dels perfils
de la trama de suports

- Col-locaci6é de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat

- Segellat dels junts si es tracta d"un cel ras continu

CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensiod del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixacié a l"estructura de I"edifici ha de ser compatible amb el material
d"aquesta.
El plénum considerat és d"1 m d"alcaria maxima.
El sistema de suspensid ha de complir els requisits de I"apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensi6 es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d"aportar la documentacid necessaria per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s"ha d"afegir algun element a sobre del cel ras, com ara arllaments térmics o acustic,
Ilums, difusor d"aire, etc, cal verificar que el increment de pes esta dins dels limits de
resistencia del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superficie plana i ha d"estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d"estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de I1"estructura han d"estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d"estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixara als perimetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques so6n de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d"haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, nho provocaran esforcos sobre
el cel ras, i1 la seva estructura s"ha d"ancorar al sostre o0 a una subestructura independent
de la del cel ras.
Si es pengen o s"insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos maxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida maxima i la posicid relativa
de la perforacié6.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracteristiques especials, que han de
donar unes condicions especifiques a I"espai que conformen per tal d"assolir les
caracteristiques requerides, caldra seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Tolerancies d"execuci6:
- Planor:

- 2 mm/m

- <= 5 mm en una llargaria de 5 m en qualsevol direccio
- Nivell: £ 5 mm

SUPORT MITJANCANT ENTRAMAT DE PERFILS:

Si el sistema és desmuntable, s"ha de col-locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perimetre.

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d"estar
segellats degudament amb mastic per a junts.

S"han de col-locar els punts de fixacié suficients per tal que la fletxa dels perfils de
I"entramat sigui 1"exigida.

REGISTRES:

Ha d"obrir i tancar correctament.

El parament exterior del registre ha d"estar a nivell amb el cel ras.

El registre ha de ser estable, i1 no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments
obertura i1 tancament.

No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

El bastiment ha d"estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell
i al pla previstos.
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Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

El bastiment ha d"estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a minim amb una fixacio
per cada costat.

Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: £ 5 mm

- Nivell previst: £ 2 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El muntatge s"ha de fer seguint les instruccions de la documentacié tecnica del fabricant.

S"ha de seguir la seqiéencia de muntatge proposada pel fabricant.

Les instruccions del subministrador han d"incloure com minim els aspectes seglents:

- Enumeracio6 i especificacions dels components necessaris per a l"execucié completa del cel
ras

- Els tipus de fixacions superiors en funciod dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigd, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)

- La forma en que els diversos components s*"han d"instal-lar i fixar

- Condicions d"emmagatzemament i manipulaci6 dels materials

- Les condicions que son necessaries al lloc on s"instal-lara el cel ras

- La carrega maxima admissible pels components de la suspensio

- EI métode de regulacid de l1"algcada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior i inferior

- La distancia maxima admissible entre els elements de suspensio

- La llargaria maxima del vol de les carreres principals

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i
la posicié dels talls necessaris per a introduir instal-lacions (Ilums, reixetes, etc.)

- ElI pes maxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (Ilums, reixetes, arllaments afegits, etc.)

Per comencar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent

i a lI7aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7°.

La DF ha d"aprovar el sistema de fixaci6 superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat

un DIT, o cal fer assaigs iIn situ per verificar la idonerTtat del sistema.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

No s"han de col-locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons

trencats, formigons esquerdats, etc.)

REGISTRES:

Per a la col-locaci6 del bastiment s"han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.

S"ha de col-locar amb I"ajut d"elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d"altres que mantinguin I"escairat fins que quedi
ben travat a 1"obra.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen l"acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti
1"Us de materials diferents d"aquells que normalment conformen la unitat.

REGISTRES:
Unitat de registre col-locat segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es comprovara que s"han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensio.

- Verificacid de la compatibilitat del sistema de fixacid a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentacié aportada pel fabricant de la fixaci6, o fent assaigs de carrega.

- A les fixacions cal verificar la fondaria i el diametre de la perforaci6, la neteja del
forat, si el tipus de fixacid es correspon amb 1"aprovat, el procediment d"instal-lacid de
la fixaci6, 1 si esta indicat, el parell d"acollament.

- Col-locacié6 dels perfils perimetrals, si s"escau, d"entrega als paraments i suspensio6 de la
resta de perfils de la trama. Verificaci6 de l"ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.

- Col-locacio6 dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.

- En el cas de cels rasos de caracteristiques especials, caldra controlar els punts singulars.

CONTROL D*EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Quan s"observin irregularitats de replanteig, s"hauran de corregir abans de completar el cel
ras.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucio.

La suspensid dels treballs i la correccidé de les no conformitats observades aniran a carrec
del Contractista.

CONTROL DE L*OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Es verificara el nivell i la planeitat del cel ras, I"alineacio i1 l"ortogonalitat de plaques
i perfils, la situaci6 d"elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1| ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucio.
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E89 - PINTATS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E8947R12 ,E89A2BBO.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacié d"un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos

mitjancant diferents capes aplicades en obra.

S"han considerat els tipus de superficies segients:

Superficies de fusta

Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superficies de ciment, formigdé o guix

S"han considerat els elements seglients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccid (baranes o reixes)

- Elements de calefaccio

- Tubs

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6é de la superficie a pintar, fregat de I"0oxid i neteja prévia si és el cas, amb
aplicaci6 de les capes d"emprimaci6, de proteccidé o de fons, necessaries i del tipus adequat
segons la composici6 de la pintura d"acabat

- Aplicaci6 successiva, amb els intervals d"assecat, de les capes de pintura d"acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d"haver fissures, bosses ni d"altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s"admet que s"hagin protegit totes les cares pero que
només s"hagin pintat les visibles.

PINTAT A L"ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs si es donen les condicions segients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de 1"aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta
24 h abans 1 s"han de refer les parts afectades.

Les superficies d"aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S"han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d"aplicacio del producte s"ha d"escollir d"acord amb les instruccions del fabricant
i ITautoritzacio de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d"una capa, la primera capa s"ha d"aplicar
Ileugerament dilurda, segons les instruccions del fabricant.

No s"ha d"aplicar una capa si la capa anterior no esta completament seca.
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S"han d"evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de I"area a tractar, abans,
durant i1 després de l"aplicacio.
No s"admet la utilitzacid de procediments artificials d"assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d"haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d"altres defectes.
El contingut d"humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.

S"han d"eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudaci6 de resina s"han de tapar amb goma laca.
Abans de ITaplicaci6é de la 1° capa s"han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcci6 de les
vetes i eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d"aplicaci6é han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d"acer, s"han d"eliminar les possibles incrustacions de ciment o de cal¢ i s"ha

de desgreixar la superficie. Tot seguit s"han d"aplicar les dues capes d"emprimacio

antioxidant. La segona s"ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d"estructures d"acer s"han de tenir en compte les segients consideracions:

- Abans d"aplicar la capa d"emprimacié les superficies a pintar han d"estar preparades
adequadament d"acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN 1SO 8504-2 i UNE-EN 1SO 8504-
3.

- Si s"aplica més d"una capa s"ha d"utilitzar per a cadascuna un color diferent.

- Després de I"aplicacié de la pintura les superficies s"han de protegir de I"acumulacid
d"aigua durant un cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d"estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S"han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d"assecatge de la superficie abans d"aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s"ha de verificar 1"adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

PINTAT D"ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D"ACER O PORTES ENROTLLABLES:

m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deducci6 de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren I"obertura com és ara,
bastiments que s"hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccid6 de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

PINTAT DE PORTES, FINESTRES 1 BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seglients:
Deduccid6 de la superficie corresponent a I"envidrament per a peces amb una superficie envidrada
de:
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- Més d"un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% 1 més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s"ha d"incrementar el 50%

PINTAT D"ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie d"una cara, definida pel perimetre de I"element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D"ESTRUCTURES D"ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D"ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

- Inspeccid visual de la superficie a pintar.

- Acceptaci6 del procediment d"aplicacid de la pintura per part de la DF.

- Comprovaci6 de I"assecatge d"una capa abans de procedir a una segona aplicacio.

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

La suspensid dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec
del Contractista.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en I7article 7.4 de la part 1 del CTE.

Determinaci6é del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN 1SO
2808)

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
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Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucio.

E9 - PAVIMENTS
E92 - SUBBASES
E923 - SUBBASES DE GRANULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9232B91.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio6 i comprovacio de la superficie d"assentament

- Aportaci6 de material

- Estesa, humectaci6é (si és necessaria), I compactacid de cada tongada

- Allisada de la superficie de I"ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions,
provenint d"una planta legalment autoritzada per al tractament d"aquests residus.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superficie s"ha d"arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I"assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
Tolerancies d"execuci6:

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teoric

- Nivell de la superficie: + 20 mm

- Planor: £ 10 mm/3 m

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

La capa no s"ha d"estendre fins que s"hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d"assentar-se té les condicions de qualitat i1 formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s"han de corregir abans de I"execucié de la partida d"obra, d"acord amb les
instruccions de la DF.

No s"ha d"estendre cap tongada mentre no s"hagi comprovat el grau de compactacié de la
precedent.

S"han d"aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut optim d"humitat s"ha de determinar a I"obra, en funcié de la maquinaria disponible
i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d"estendre una tongada es pot homogenertzar i1 humidificar, si es considera necessari.
L"estesa s"ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregacié o la contaminaci
Totes les aportacions d"aigua han de fer-se abans de la compactaci6. Després, I"Unica humectac
admissible és la de la preparaci6 per a col-locar la capa seglent.

La compactacié s"ha d"efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de I"element compactador.

6.
io
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Les zones que, per la seva redurda extensi6, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de 1"equip habitual, s"han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d"aconseguir la densitat prevista.

No s"autoritza el pas de vehicles 1 maquinaria fins que la capa no s"hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d"aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a l"apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

L"abonament dels treballs de preparacid de la superficie d"assentament correspon a la unitat
d"obra de la capa subjacent.

No s6n d"abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E936 - SOLERES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E93678B2.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de solera amb formigdé per a suport del paviment.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Preparacio6 i comprovacio de la superficie d"assentament

- Muntatge d"encofrats

- Col-locaci6 del formigo

- Execucid de junts de dilatacio i formigonament

- Proteccidé del formigd fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir esquerdes ni discontinurtats.

La superficie acabada ha d"estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Ha de tenir junts de dilatacié fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d"amplaria 1 han d"estar plens d"un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s"ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retraccib.
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La resistencia caracteristica del formigdé es comprovara d"acord amb I1"article 86 de I"EHE-08
Tolerancies d"execuci6:

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £ 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S"ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s"ha de mantenir
la superficie del formigé humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures, d*acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidon de Hormigon
Estructural (EHE-08).

E937 - SOLERES DE FORMIGO LLEUGER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E937ZFLL.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de solera amb formigdé per a suport del paviment.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Preparacio6 i comprovacio de la superficie d"assentament

- Muntatge d"encofrats

- Col-locaci6 del formigo

- Execucid de junts de dilataci6 i formigonament

- Proteccid6 del formigd fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir esquerdes ni discontinurtats.

La superficie acabada ha d"estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Ha de tenir junts de dilataci6o fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d"amplaria 1 han d"estar plens d"un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s"ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retraccio.

La resistencia caracteristica del formigé es comprovara d"acord amb I"article 86 de 1"EHE-08
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Tolerancies d"execucio:

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: = 10 mm

- Planor: = 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO

ElI formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S"ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s"ha de mantenir
la superficie del formigé humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacio.

FORMIGO LLEUGER:

Per realitzar una compactacié correcte del formigdé lleuger es reduira la separacié entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigé convencional
S"evitara que el granulat lleuger suri com a conseqiencia d"un excessiu vibrat.

L"acabat superficial de la cara on s"aboqui el formigd es realitzara mitjancant eines adients
que garanteixin que el granulat s"introdueixi a la massa de formigdé i quedi recobert per la
beurada

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

E9D - PAVIMENTS DE PECES CERAMIQUES
E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLANIC

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9DCZ76Z.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Formaci6 de paviment de rajola de gres premsat o extruit col-locat amb morter adhesiu.
S"han considerat les seglients col-locacions:

- A truc de maceta

- A estesa

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Col-locaci6 a truc de maceta:

- Preparacio6 i comprovacio de la superficie d"assentament

- Col-locaci6 de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu

- Reblert dels junts

Col-locaci6 a l"estesa:
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- Preparacio6 i comprovacio de la superficie d"assentament
- Col-locaci6 de la base de morter

- Humectacid6 de les peces per col-locar

- Col-locacié de les peces del paviment

- Assentament de les peces col-locades

- Reblert dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

En el paviment no hi ha d"haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d"altres defectes
superficials.

No hi ha d"haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d"estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana.
S"han de respectar els junts propis del suport.

L"especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L*amplaria dels junts ha de ser constant en tota la superficie per pavimentar.
Tolerancies d"execucio:

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: £+ 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): £+ 2 mm/2 m

COL-LOCAT A TRUC DE MACETA:

Les peces han d"estar col-locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, 1 de 3 mm en el
perimetre.

Els junts s"han de reblir amb morter.

Tolerancies d"execucio:

- Gruix dels junts: + 2 mm

COL-LOCAT A ESTESA:

Les peces han d"estar col-locades deixant junts d"1 a 3 mm entre elles, 1 de 3 mm en el
perimetre.

ElIs junts s"han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Tolerancies d"execucio:

- Gruix dels junts: + 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La col-locaci6 s"ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

La superficie del suport ha de ser neta i seca.

S"han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d"evitar possibles diferéencies de
tonalitat.

El morter adhesiu s"ha de preparar i s"ha d"aplicar amb aplanadora dentada, segons les
instruccions del fabricant.

S"han de col-locar a truc de maceta sobre una superficie continua d"assentament I s"han de
collar amb morter adhesiu. S"ha d"esperar 24 h i després s"han de reblir els junts.

ElI paviment no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva col-locacié o el que
indiqui la DT.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA
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CONTROL DT"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Neteja i preparaci6 de la superficie d"assentament.

- Replanteig de I"especejament.

- Col-locaci6 de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.

- Reblert dels junts.

- Neteja del paviment.

- Inspeccié visual de l"unitat acabada.

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Quan sT"observin irregularitats de replanteig, s"hauran de corregir abans de completar el
paviment.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d-execucio.

La suspensid dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec
del Contractista.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Inspeccid visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d"acabat.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D*INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuaci6é dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucio.

E9U - SOCOLS
EQU3 - SOCOLS DE RAJOLA CERAMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pag. PCT.75
ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

E9QU391CV.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Socol format amb peces col-locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Preparacidé i comprovaci6é de la superficie d"assentament

- Col-locacié de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
Col-locaci6 de la beurada

Neteja del socol acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el socol no hi ha d"haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

No hi ha d"haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d"estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una
superficie plana i llisa.

S"han de respectar els junts estructurals.

Les peces s"han de col-locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.

Els junts s"han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Tolerancies d"execuci6:

- Nivell: £+ 5 mm

- Planor: £+ 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: + 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

S"han d"aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C. Si un cop
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta 48 h abans 1
s"han de refer les parts afectades.

ElI morter adhesiu s"ha de preparar i s"ha d"aplicar segons les instruccions del fabricant.

ElI morter s"ha d"estendre per tota la bescara de la peca.

S"han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d"evitar possibles diferencies de
tonalitat.

La rejuntada s"ha de fer al cap de 24 h.

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superficie.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la llargaria
corresponent a obertures d"acord amb els criteris seglents:

- Obertures d"amplaria <= 1 m: No es dedueixen

- Obertures d"amplaria > 1 m: Es dedueix el 100%

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E9Z4AA16.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Muntatge i col-locacié de l"armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/0 malles d"acer, en formacidé d"armadura passiva d"elements estructurals
de formigd, a I"excavacié, a 1"encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades
a perfils dacer.

S"han considerat les armadures per als elements seglents:

- Paviments de formigo

L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Tallat i1 doblegat de I"armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I"encofrat

- Col-locaci6 dels separadors

- Muntatge i1 col-locaci6 de I"armadura

- Subjeccid6 dels elements que formen I"armadura

- Subjeccid de ITarmadura a 1"encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a 1"elaboraci6, manipulacié i muntatge de les armadures s"ha de seguir les indicacions de
I"EHE 1 I"UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s"especifiquen a la DT. EIl nombre de barres no ha de ser mai inferior a l"especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d"altres
substancies que puguin perjudicar a I"acer, al formigé o a l1"adheréncia entre ells.

La disposici6 de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigo.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d"un vibrador
intern.

La seccid equivalent de les barres de I"armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secci6
nominal .

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissio6 de forces d"una barra a la segient,
sense que es produeixin lesions en el formigdé proper a la zona d"empalmament.

No hi ha d"haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I"armadura treballa a la maxima
carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d"empalmament es requerira disposar d"assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s"uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.

L*armat de la ferralla s"ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicaci6 de
soldadura no resistent. La disposicid dels punts de lligat ha de complir I"especificat en
I"apartat 69.4.3.1 de 1"EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir I"especificat en I"article 69.4.3.2 de I"EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.

La realitzacio dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposici6é dins la peca, la
Ilargaria dels solapaments i la posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de I"EHE, a I"article 69.5.2.

A les solapes no s"han de disposar ganxos ni potes.

L*empalmament per soldadura s"ha de fer seguint les prescripcions de IT7article 69.5.2.5 de
1"EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l"armadura.
Queda prohibida la soldadura d"armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d"unié, s"han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s“"ha de complir
I"especificat en I"article 69.5.2.6 de I"EHE.
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Les armadures han d"estar subjectades entre elles i a I"encofrat de manera que mantinguin la
seva posici6 durant 1"abocada i la compactaci6 del formigoé.
Les armadures d"espera han d"estar subjectades a l"engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s"ha de col-locar una malla de repartiment
en mig d"aquest gruix, en la zona de traccid, segons s"especifica a lI"article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d"elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d"aprovar la col-locacid de les armadures abans de comencar el formigonament.
Per a qualsevol classe d"armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcio
de la classe d"exposicié ambiental a que es sotmetra el formigd armat, segons el que indica
I1"article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l"armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de 1"armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peca.
Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)
Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realitzacio dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicié dins
la peca i llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de I"EHE, article 69.5.1.
Tolerancies d"execucio:
- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d"ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posicio:

- En series de barres paral-leles: + 50 mm

- En estreps i1 cércols: + b/12 mm
(on b es el costat menor de la secci6 de 1"element)
Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I"especificat
a I"UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I"armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posicid vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre
equivalent es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).

No s"han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I*article 69.5.2.3 de I"EHE.
Es prohibeix I"empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s"ha de disposar armadures transversals amb seccié igual o superior
a la seccid6 de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcci6 de
I"armadura: >= longitud basica d"ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d"un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de I"EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).

MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l"especificat en I article
69.5.2.4 de I"EHE.

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de I"EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
1"EHE)

Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separacid entre elements solapats (longitudinal
- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal

transversal) > 10 D: 1,7 Lb
transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
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2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s"ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i a velocitat constant, amb I"ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s"han d"adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S"han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formig6é. La disposicid dels separadors ha de complir lI"especificat en la
taula 69.8.2 de I"EHE-08

Els separadors han d"estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
I"especificat en l"article 37.2.5 de I"EHE. Es prohibeix 1"0s de fusta o qualsevol material
residual de construccié (maé, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metal-lics.
En cas de realitzar soldadures s"han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d"executar operaris qualificats d"acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d"acord amb els criteris segients:

- EI pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal lI"acceptacidé expressa de la
DF.

- EI pes s"obtindra amidant la llargaria total de les barres (barratcavalcament)

- L"escreix d"amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d"obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d"acer per kg de barra ferrallada, dins de
1"element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seglents:
- Recepcid i1 aprovacid del informe d"especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d"obra estructurals amb observacié dels
seguents punts:

- Tipus, diametre, longitud i disposicio de les barres i malles col-locades.
- Rectitud.

- Lligams entre les barres.

- Rigidesa del conjunt.

- Netedat dels elements.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de I"execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
I"exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiencia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Desautoritzaci6 del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcci6 adequades.

EA - TANCAMENTS 1 DIVISORIES PRACTICABLES
EA1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EA12ZF12,EA12ZTF3,EA12ZF14.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per
a un correcte funcionament d"obertura i1 tancament, col-locades sobre un bastiment de base o
directament sobre la fabrica.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig

- Col-locacié, aplomat i anivellat de la finestra o balconera

- Subjeccid definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminaci6 de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col-locaci6 dels mecanismes

- Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d"obrir i1 tancar correctament.

El bastiment ha d"estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.

No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

El bastiment ha d"estar travat a 1"obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

Els ribets i1 els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

D*acord amb I"envidrament que porti ha de complir els valors d"aillament térmic i acustic
previstos.

Una vegada col-locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
I"aire, estanquitat a l"aigua i resistencia al vent indicats a la DT.

Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Tolerancies d"execuci6:

- Replanteig: =+ 10 mm

- Nivell previst: = 5 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm/m

- Aplomat: = 2 mm/m

- Pla previst del bastiment respecte de la paret: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
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Per a la col-locaci6 del bastiment s"han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.

S*"ha de col-locar amb 1"ajut d"elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra
1" impacte durant tot el procés constructiu, i d"altres que mantinguin I"escairat fins que quedi
ben travat.

En treure aquestes proteccions s"han de tapar els forats amb materials adecuats.

Quan la finestra o balconera van directament col-locades sobre 1"obra, el bastiment s"ha de
travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

COL.LOCACIO SOBRE FABRICA:
La unitat d"obra no inclou el cost de col-locaci6 del bastiment, que és imputable a una unitat
d"obra especifica de col-locacidé de bastiments.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAP - BASTIMENTS 1 FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
EAP3 - BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAP37175.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Bastiments de fusta, col-locats directament sobre fabrica.
S"han considerat els tipus segients:

Bastiments de base per a folrar

- Bastiments de base per a pintar

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
- Replanteig

- Col-locaci6 previa , aplomat i anivellat

- Fixacio definitiva

- Neteja i1 proteccid

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment ha d"estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.

No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

El bastiment ha d"estar travat a I"obra per mitja d"ancoratges galvanitzats.

Si els muntants del bastiment no s"encasten en el paviment, s"han de fixar a aquest paviment
per mitja de fixacions mecaniques.

Distancia entre ancoratges: <= 60 cm

Distancia dels ancoratges als extrems: <= 30 cm

Nombre ancoratges al cabird superior:

- Amplaria 40 <= a <= 100 cm: 2

- Amplaria 100 <= a <= 175 cm: 3

- Amplaria > 175 cm: 4

Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
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Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: + 10 mm

- Nivell previst: = 10 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: = 3 mm

- Pla previst del bastiment respecte a la paret: £ 2 mm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

El pla en qué s"ha de col-locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l"acabat del
parament. La manera de col-locar el bastiment ha de fer possible la col-locacid posterior del
tapajunts.

S"ha de col-locar amb I"ajuda d"elements que garanteixin la protecciod del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d"altres que mantinguin l"escairat fins que quedi
ben travat a lI"obra. En treure aquestes proteccions s"han de tapar els forats amb materials
adequats (massilles, tacs, etc.).

El bastiment s"ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d"obra no inclou el cost de col-locacid6 del bastiment, que és imputable a una unitat
d"obra especifica de col-locacid de bastiments.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAQ - FULLES 1 BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES 1 ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAQDD275.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Fulla per a porta batent, col-locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses,
pany, etc.

S"han considerat les portes seglents:

- Exteriors

- Interiors

- D"armari

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
- Presentaci6 de la porta

- Rectificacio si cal

- Col-locaci6 de la ferramenta

- Fixaci6 definitiva

- Neteja i protecci6

CONDICIONS GENERALS:

La porta ha d"obrir i tancar correctament.

Tota la ferramenta ha d"anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.

La fulla que no porti tanca s"ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.
Tolerancies d"execucio:
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- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: + 3 mm

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: + 1 mm
- Posici6 de la ferramenta: + 2 mm

PORTES D"ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS

Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3

PORTES D"ARMARI:

Fixacions entre la fulla inferior 1 el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i1 el bastiment: >=2

Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés constructiu.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA
CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

- Comprovaci6é geométrica de I"element de tancament

- Replanteig

- Col-locaci6, aplomat i anivellat de 1"element

- Subjecci6 definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminacié de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col-locaci6 dels mecanismes

- Col-locaci6 dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual i1 comprovacié de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

No s"ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d"execuciod.
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La suspensid dels treballs i la correccidé de les no conformitats observades aniran a carrec
del Contractista.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D*INCOMPLIMENT:

No hi ha condicions especificades per a I"execuci6 de la partida.

EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAZ13196.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret,
col-locats amb puntes, tapades amb massilla.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig

- Fixaci6 dels perfils

- Segellat dels forats de la porta

CONDICIONS GENERALS:

El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual esta col-locat.
Ha d"estar fixat solidament al bastiment en tota la seva llargaria.

La unidé entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabd, si la DF no fixa una altra condicio.
Cada muntant del bastiment ha d"estar cobert per un sol perfil de tapajunts.

Tolerancies d"execuci6:

- Distancia entre les arestes del bastiment: + 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El procés de col-locacié no ha d"alterar les caracteristiques de I element.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC1K - MIRALLS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EC1K1502.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Col-locaci6 de mirall.

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:
- Adherit sobre tauler de fusta

- Amb fixacions mecaniques al parament

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Adherit sobre tauler de fusta:

- Neteja 1 preparacié del suport

- Aplicaci6 de 1"adhesiu i col-locacio6 del mirall
- Neteja final

Col-locaci6 amb fixacions mecaniques:

- Neteja del suport

- Replanteig dels punts de fixaci6

- Col-locacié del mirall

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d"estar col-locat de manera que no quedi sotmes als esforcos produrtts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.

El suport ha de quedar pla i ha d"estar ben aplomat.

Ha de quedar ben fixat al suport.

Un cop col-locat no hi ha d"haver ratllades, escantonaments o d"altres defectes superficials
a la cara vista ni a la posterior.

Distancia entre els miralls: >= 1 mm

ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s"han d"utilitzar adhesius que continguin acids lliures que puguin alterar la pintura de
proteccié del mirall.

FIXAT MECANICAMENT SOBRE EL PARAMENT:

Els elements de subjeccidé han de portar una lamina elastica per tal d"impedir el contacte
directe amb el mirall.

Distancia dels forats de subjecci6 al perimetre: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

En ambients humits la col-locacié s"ha de realitzar de manera que no es puguin produir
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulaci6 de l"aire.
La posada a I"obra no ha d"alterar les caracteristiques de I"element.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

S"han de considerar les respectives dimensions d*acord amb els criteris seglients:
- Llargaria i amplaria: Maltiples de 6 cm

Cal prendre el maltiple immediat superior en el cas que la dimensidé no ho sigui.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED - INSTAL-LACIONS D"EVACUACIO, CANALITZACIO 1 VENTILACIO ESTATICA
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ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I ATLLAMENTS 1 ACCESSORIS DE DESGUASOS 1 BAIXANTS
ED11 - DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED11ZBAN.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Desguassos d"aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilé, des de I"aparell fins al baixant,
caixa sifonica o claveguero.

L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Col-locaci6 dels tubs

- Fixaci6 dels tubs

- Col-locaci6 d"accessoris

Execucio d"unions necessaries

CARACTERTSTIQUES GENERALS:
ElI ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d"estar exposat a
obstruccions.
ElI ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccid en cap
punt.
Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcci6 s"han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col-lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix minim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elastic i han de
ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d"anar arllats i1 no s"han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d"elements estructurals s"ha de fer amb contratub amb una franquicia minima
de 10 mm que s"ha d"ataconar amb massilla asfaltica o material elastic.
Separaci6 de les subjeccions:
- Per a tubs de diametre <= 50 cm: 70 cm
- Per a tubs de diametre > 50 cm: 50 cm
Llargaria del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifonica: <= 2,5 m
- Ramal d"aparells amb sifd individual: <=4 m
- Ramal o maniguet de connexid del inodor: <=1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifonica: 2 al 4 %
- Ramal d"aparells amb sifd individual:
- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
- Aigleres, safareigs, lavabos 1 bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El procés d"instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de l"element.
3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.
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ED3 - CAIXES SIFONIQUES 1 PERICONS
ED35 - PERICONS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED35ZTAP ,ED357567 ,ED35X1ZZ.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de pericé a peu de baixant, de pas o sifonic.

S"han considerat els tipus segients:

- Pericoé "in situ® amb solera de formigd, parets de mad calat o de mad massis, arrebossades
i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.

- Perico prefabricat de formigoé, amb fons 1 amb tapa de formigé prefabricat.

- Perico prefabricat de PVC o polipropile, amb fons i amb tapa.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Perico fabricat "in situ®:

- Comprovaci6 de la superficie d"assentament

- Col-locacié del formigd de la solera

- Formacié de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs

- Arrebossat de les parets amb morter

- Lliscat interior de les parets amb ciment

- Col-locacié6 de la tapa

Pericé de formigd prefabricat:

- Comprovaci6 de la superficie d"assentament

- Col-locaci6 del perico sobre la superficie d"assentament

- Formacio6 dels forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Col-locaci6 de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

Els pericons enregistrables hauran d"estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigd, el gruix d"aquesta no sera inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haura un junt d"hermeticitat.

En els pericons sifonics, el conducte de sortida de les aigles ha de portar un colze de 90°.
El gruix de la capa d"aigua en els pericons sifonics no ha de ser inferior a 45 cm.

El pericé ha d"impedir la sortida de gasos a l"exterior.

PERICO FABRICAT "IN SITU":
El pericd ha d"estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigo.
Els pericons amb tapa fixa han d"estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l"evacuaci6. En el
punt de connexid ha d"estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceramiques s"han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i1 acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d"altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l"arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d"evacuacid en pericons no sifonics: >= 1,5%
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Tolerancies d"execucio:

- Aplomat de les parets: * 10 mm

- Planor de la fabrica: + 10 mm/m
- Planor de I"arrebossat: + 3 mm/m

PERICONS PREFABRICATS:

El fons del pericdé ha de quedar pla i al nivell previst.

El pericé ha de quedar ben assentat sobre la superficie.

Els orificis d"entrada 1 sortida de la conducci6é han de quedar preparats.
Tolerancies d"execuci6:

- Escairat: 5 mm respecte el rectangle teoric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

PERICO FABRICAT "IN SITU":

S"ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.

Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
1"aigua del morter.

L*arrebossat s"ha d"aplicar pressionant amb forca sobre 1"obra de ceramica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s"ha d"humitejar la superficie.

PERICONS PREFABRICATS:

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col-locacié del pericé no produira desperfectes ni modificara les condicions
exigides al material.

Es realitzara una prova d"estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-laci6 d"evacuaci6 d aigles residuals s"executara segons prescripcions de projecte,
legislaci6 aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d"estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i1 es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.

Es verificara sistema de manteniment i conservacio.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar la totalitat de la instal-lacio6.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.
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En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a 1"adequaci6, d"acord
amb el determini la DF.

EE - INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA
EE5 -
EE51 -

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE517QCO.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d"aire en instal-lacions de climatitzacié de planxa d"acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:

- Col-locaci6 dels suports dels conductes

- Col-locaci6 dels conductes units per junts reforcats amb grapes

- Segellat de les unions

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de conductes, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posici6 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat solidament al sistema de suport, amb el métode de subjeccid disposat pel
fabricant. El conducte col-locat ha de resistir els esforcos deguts al seu propi pes, al
moviment de I"aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.

Les parts del conducte que s"hagin de manipular, han de ser accessibles.

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament
aprovats per aquest.

No s"han de transmetre esforcos entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.

El sistema de suport no ha de debilitar I"estructura de I1"edifici i la relaci6 entre la carrega
que grava sobre I"element d"ancoratge i la carrega que determina I"arrencament del mateix no
ha de ser mai inferior a 1:4.

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviacid <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s"han de col-locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d"aire no poden allotjar conduccions d"altres instal-lacions
mecaniques o eléctriques, ni ser travessats per aquestes.

El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressi6 de treball.

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:

Han d"estar fetes totes les unions i tots els junts han d"estar segellats.

Les unions han d"estar comprimides i a tocar.

En els conductes de fibra mineral, I1%"execucié de plecs i unions per conducte, colzes,
reduccions, etc., s"han de fer segons 1"UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els
reforcos i la separaci6é de suports d"acord amb la pressio de treball i1 la rigidesa del plafé.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i1 transversals. La cinta
ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peca que s"ha d"unir.

El recobriment ha de quedar a la superficie exterior del conducte.

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

El muntatge 1 les unions del conducte s"han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S"ha de comprovar que les caracteristiques tecniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.

La seva instal-laci6é no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

Els conductes s"han d"inspeccionar 1 netejar abans de la seva col-locacié. Es tindra cura de
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.

Un cop instal-lat l"equip, s"ha de procedir a la retirada de l"obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superficie per segellar ha de ser neta i1 seca i ha d"estar a una temperatura >= 10°C.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie instal-lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiéncia dels retalls.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

UNE-EN 12236:2003 Ventilacion de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos
de resistencia.

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:

UNE-EN 13403:2003 Ventilaciéon de edificios. Conductos no metalicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.

EE6 - ATLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES
EE61 - ATLLAMENT TERMIC DE CONDUCTES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE61ZAAC.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arllament térmic per a conductes.
S"han considerat els tipus de col-locacid segients:
- Muntat interiorment
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- Muntat exteriorment

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Neteja de superficies a recobrir

- Fixacid6 de I"arllament als conductes

CONDICIONS GENERALS:
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.
En cap cas I"arllament ha d"interferir amb parts mobils dels components arllats.

ATLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:

L*arllament s"ha d"aplicar a I"interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no
té recobriment, per mitja d"adhesiu.

Els junts entre les diverses peces de I"arllament han de quedar lleugerament comprimits i s"han
de segellar amb adhesiu.

ATLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:

L*arllament s*"ha d"aplicar a l"exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara
sense recobriment.

Els junts entre les diverses peces de I"arllament han de quedar lleugerament comprimits i s"han
de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106.

Els suports del conducte han de quedar a l"exterior de I"avllament per a evitar el pont térmic.
L*arllament per utilitzar a la zona de contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.

Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superficie que s"ha d"arllar tot procurant,
pero, mantenir-ne el gruix sense cap pressio que el faci disminuir.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Abans de col-locar I1"arllament, s"ha de netejar la superficie del conducte de brosses, oOxids,
etc., 1 s"ha d"aplicar una pintura antioxidant si no té cap proteccié.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

* UNE 100171:1989 IN Climatizacion. Aislamiento térmico. Materiales y colocacion.
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatizacion. Aislamiento térmico. Materiales y colocacioén.

* UNE 100172:1989 Climatizacion. Revestimiento termoacustico interior de conductos.

EEG - APARELLS DE CLIMATITZACIO PARTITS D"EXPANSIO DIRECTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EEG3Z1M3.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Condicionadors i bombes de calor partits d"expansid directa.
S"han considerat els seglents tipus d"aparells:

Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural
Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes
L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d"obra

- Muntatge de la unitat exterior al suport

- Muntatge de la unitat interior al suport

- Connexid del circuit frigorific entre ambdues unitats

- Connexid de la xarxa electrica d"ambdues unitats

- Connexid al circuit de control

- Connexi6 del drenatge

- Posada en marxa del equip

- Prova de servei

- Retirada de 1"obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.

En els aparells connectats a conductes, a més:

- Connexio6 al conducte

CONDICIONS GENERALS:
Les posicions d"ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les
indicades per la DF.
Els equips han de quedar fixats solidament als suports pels punts previstos a les instruccions
d instal - laci6 del fabricant. No s"han de transmetre vibracions ni sorolls als suports.
Els suports han de ser adequats al tipus d"aparell que han de subjectar.
Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d"estar fets amb els materials 1
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, proteccié i maniobra s"han d"instal-lar en llocs visibles i
facilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal-lacig,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.
ElIs equips que necessitin operacions periodiques de manteniment han de situar-se en
emplacaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als
requeriments minims més exigents entre els marcats per la reglamentacié vigent i les
recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proverts d"elements que per una o altre rad hagin de quedar ocults, s"ha
de preveure un sistema de facil accés per mitja de portes, mampares, pannells o altres elements.
La situacid exacte d"aquests elements d"accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i
quedara reflectida en els planols finals de la instal-lacié6.
Les parts mobils de I"aparell, com ara ventiladors 1 comportes, s"han de poder moure Iliurement
sense entrar en contacte amb elements de 1"obra, el conducte o la propia instal-lacié.
Ha d"estar connectat a la xarxa d"alimentaci6 electrica, la de protecci6 electrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tecniques del fabricant
i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d"obra.
La instal-laci6 eléctrica de poténcia i la de control no poden anar sota el mateix conducte.
En cas d"anar muntada sota una canal, aleshores han d"anar en compartiments diferents.
Les connexions eléctriques han d"estar fetes a dintre de les caixes de connexié.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts electricament actives un cop acabades
les feines de muntatge.
Els cables eléctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de
connexions o de I aparell, de manera que no es transmetin esforcos a la connexid eléctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de proteccid, han de quedar rigidament fixats mitjancant
pressio de cargol als borns de connexio.
No s"han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs, canals
o0 cables) i els components de I"equip.-
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Els cables eléctrics i els tubs frigorifics han d"entrar als aparells pels punts previstos pel
fabricant.

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d"estar feta de manera que entre la
canonada i1 I"aparell no es transmeti cap esforg, degut al propi pes i les vibracions.

Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar I"accés a 1"equip en cas
de reparaci6 o substitucio.

Els conductes d"interconnexié han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la
distancia horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s"indiquen a les instruccions
d instal - lacié.

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condicidé de carrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.

La prova de serveil ha d"estar feta.

APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:
La unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dbéna servei.
No s"han de transmetre esforcos ni vibracions entre 1"aparell i els conductes.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

El muntatge s"ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant.
S"ha de seguir la seqiéncia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de l"aparell.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de ITaparell corresponguin a les
especificades al projecte.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.

Les connexions de la instal-laci6 frigorifica i les connexions de desguas han de ser estanques.
Han d"anar segellades amb el sistema d"estanquitat aprovat pel fabricant.

Abans d"efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d"estar preparats d"acord amb
el sistema de connexid que s"hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s"ha d"interposar
el material necessari per a I"obtencié d"una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura
i pressi6 de servei.

No es retiraran les proteccions de les boques de connexié fins que no es procedeixi a la seva
unio.

Un cop instal-lat l"equip, s"ha de procedir a la retirada de l“obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovaci6 de la correcta implantacié dels equips a I"obra.
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Control del procés del muntatge, verificar la correcta execuci6 de la instal-lacio.

Comprovaci6 de la correcta ubicacio dels elements absorbents de vibracions segons indicacions
del fabricant.

Control especific als aparells:

Verificacié de la instal-lacié correcta del sistema de recollida del condensat
Verificaci6 de la no existéncia de bosses d"aire ni de sorolls i vibracions.

Verificacié del sistema de filtres, en els casos d"aplicaci6, segons les indicacions
seguents:

- S"han d"emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de
ventilaci6é 1 tractament d"aire, aixi com prolongar la vida Gtil dels filtres finals.
Els prefiltres s"han d"instal-lar a l"entrada de l"aire exterior de la unitat de
tractament, aixi com a I"entrada de l"aire de retorn.

- Els filtres finals s"han d"instal-lar després de la seccid de tractament i, quant els
locals a climatitzar siguin especialment sensibles a la bruticia, després del
ventilador d"impulsid, procurant que la distribucié de l"aire sobre la seccid de
filtres sigui uniforme.

- En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d"aire exterior, s"han
de garantir les condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de 1"aire ha de
ser sempre inferior al 90%.

- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d"aire interior
IDA 1, IDA 2 i IDA 3 només han de ser admeses com a secciones addicionals a les
indicades a la taula 1.4.2.5

- Els aparells de recuperacié de calor han d"estar protegits amb secci6é de filtres de
classe F6 o superior.

Proves de funcionament, s"ha de verificar el funcionament especific de cada aparell:

- Ventiladors (s"ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum
eléctric, etc.).

- Bateries (temperatures, pressio, accionament valvules de tres vies)
- Impulsid6 (temperatura, humitat, etc.)

Comprovaci6 del rendiment de bateries i de la regulaci6 de I"aparell.

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haura de
determinar la intensitat de la presa de mostres.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

Control del nivell sonor. Estudi aculstic.

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.

- Certificat de garantia de fabricant, d"acord amb la llei vigent de defensa de consumidors

i usuaris.
- Manteniment de la instal-lacié segons RITE

- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.
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CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D*INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

EEJ - UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS DT INDUCCIO
EEJ7 - FAN-COILS PER A CONDUCTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEJ7ZMAA.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Fan-coils acoblats al conducte.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
- Replanteig de la unitat d"obra

- Fixaci6 de la unitat en el seu emplacament

- Connexi6 del circuit d"aigua

- Connexi6 al conducte

- Connexi6 del conducte de recollida de condensats, si és el cas
- Connexi6 a la xarxa eléctrica

- Connexi6 al termostat i1 altres comandaments, si és el cas

- Posada en marxa de l"equip

- Prova de servei

- Retirada de 1"obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar solidament fixat en el seu lloc d"emplacament.

La posici6 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d"estar connectat al conducte al que dbna servei. La uni6é amb el conducte ha de ser estanca.
Ha d"estar connectat al circuit d"aigua de la instal-lacid centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats, quan n"hi hagi, ha d"estar connectada a la xarxa corresponent.
Totes les unions del circuit d"aigua han de ser estanques.

Ha d"estar connectat a la xarxa d"alimentacid i1 protecci6 eléctrica.

Si I"aparell no té termostat intern, aleshores ha de quedar connectat al termostat ambient.
Si disposa d"altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat
als mateixos.

L"espai lliure d"accés a I"aparell ha de ser suficient per a permetre d"extreure i manipular
el filtre, 1 fer el manteniment general de I aparell.

Els tubs han d"anar col-locats sobre suports adients.

No s"han de transmetre esforcos entre I aparell i1 els elements de la instal-lacio.

Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d®"anar convenientment arvllats.

L*aparell ha de funcionar sota qualsevol condicié de carrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6o: + 20 mm

- Nivell: £+ 2 mm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO
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Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

La seva instal-lacié no ha d alterar les caracteristiques de l"element.

L"estanquitat de les unions s"ha d"aconseguir amb els junts subministrats amb I%equip, o en
el seu defecte amb métodes aprovats pel fabricant.

Cal comprovar la idonettat de la tensid disponible amb la del motor del ventilador.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de IT"aparell corresponguin a les
especificades al projecte.

No es retiraran les proteccions de les boques de connexidé fins que no es procedeixi a la seva
unio.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.

No s"han de forcar els tubs ni les boques de connexid en el moment de fer les unions.

Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar I"accés a I"equip en cas
de reparacidé o substitucio.

Els accessoris de l"equip com ara valvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d"instal-lar-se abans de la part desmuntable de connexid,
cap a la xarxa de distribucio.

La posada en marxa de I"equip 1 la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal-lat 1"equip, s"ha de procedir a la retirada de l"obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Comprovaci6 de la correcta implantaci6 dels equips a I"obra.

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execuci6 de la instal-lacio.

- Comprovaci6 de la correcta ubicaci6 dels elements absorbents de vibracions segons indicacions
del fabricant.

- Control especific als fan-coils:
- Control de la situacid dels fan-coils
- Verificaci6 de la correcta instal-laci6 del sistema de recollida d"aigua i condensats.
- Verificacio6 de la no existéncia de bosses d"aire, instal-lacié dispositius de purga.

- Proves de funcionament. S"han de verificar les condicions de funcionament dels fan-coils:
Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals d"aire, consum eléctric,
funcionament dels elements de regulacid i preséncia de filtres.

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.

Pag. PCT.96
ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

- Certificat de garantia de fabricant, d"acord amb la llei vigent de defensa de consumidors
i usuaris.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Control del nivell sonor. Estudi acuUstic.

- Manteniment de la instal-lacio.

- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar un nombre d-aparells, determinat en cada cas per la DF, s"ha de comprovar
especialment els situats en zones més desfavorables i s"ha de procurar mostrejar les diferents
zones.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius 1 anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

EEK -
EEK2 - REIXETES D"IMPULSIO O RETORN D"UNA FILERA D"ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEK2ZARE .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Reixetes d"impulsidé o retorn d"alumini.

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Fixades al bastiment

- Recolzades sobre el bastidor

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Reixetes fixades al bastiment:

- Col-locacié del bastiment de muntatge

- Fixacio de la reixeta al bastiment

Reixetes recolzades sobre bastiment:

- Col-locaci6 de la reixeta a pressio en el seu allotjament

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar plana sobre I"allotjament.

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar solidament unida al bastiment de muntatge per
mitja del marc collat amb visos o a pressio.

La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressi6. Ha de ser manipulable manualment.
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Les tolerancies de posicio han de ser les fixades a la partida d"obra del conducte.

Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de bruticia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia minima de 10 cm del terra.

Si la unitat terminal d"impulsié permet 1"entrada d"un cos estrany de grandaria superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d"anar col-locada a una distancia minima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

La seva instal-lacié no ha d alterar les caracteristiques de l"element.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

La reixeta s"ha d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

EEV - ELEMENTS DE REGULACIO 1 CONTROL PER A INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO,
CALEFACCIO 1 VENTILACIO MECANICA
EEV2 - ELEMENTS D"OBTENCIO DE DADES PER A REGULACIO ELECTRONICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEV2ZREG.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal-lacions de climatitzacio.

S"han contemplat els seglients tipus d"elements:

- Sondes de temperatura, pressi6, humitat relativa, pressi6 diferencial de I7aire i de qualitat
de I"aire

- Termostats

- Presostats

- Humidostats

- Interruptors de cabal

L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d"obra

- Connexi6 a I"equip de regulacio

- Fixacio del termostat al parament

- Prova de servei

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
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CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La part sensible de I"equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.

Les connexions eléctriques i1 de dades han d"estar fetes. Les connexions s"han de fer d"acord
amb el sistema de connexid de I"equip.

Les parts dels equips que s"hagin de manipular, han de ser accessibles.

La distancia entre els equips i els elements que I"envolten ha de ser suficient per permetren
el desmuntatge i1 manteniment i no ha d"afectar la presa de dades. S"han de respectar les
distancies d"instal-laci6 i les recomanacions d"ubicaci6 especificades a la DT del fabricant.
S"ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d"estar fets amb els materials 1
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha d"estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

El muntatge s"ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant.
S"ha de seguir la seqiéncia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de ITaparell corresponguin a les
especificades al projecte.

S"ha de comprovar la idonertat de la tensid disponible amb la dels aparells.

La seva instal-laci6é no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei s"han de fer un cop tallat el subministrament.

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.

Un cop instal-lat I"equip, es procedira a la retirada de I"obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL DT"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovaci6é de la correcta implantaci6 dels equips a I"obra.

- Verificaci6 de la instal-laci6 de tots els aparells previstos en projecte.

- Control de la col-locaci6 adequada de Sondes i1 termostats: alcada, zona arllada d"influencies
pertorbadores de la lectura de temperatura.

- Verificaci6 del cablejat, arvllament de la coberta, arllament de pertorbacions eléctriques,
apantallament, distancies respecte senyals forts.

- Verificaci6 de I"ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
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CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

Proves finals globals a tota la instal-lacié:

- Prova de funcionament. S"ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal-lats els elements de regulacié, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.

- Verificaci6é de I"actuacid dels elements de regulaci6é sobre el dispositiu al que estan
associats.

- En instal-lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovara:
- Lectures
- Actuacions dels elements

- Actuacio del sistema de control que realitza la regulacié (funcionament per parametres
de funcionament).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar el funcionament i I"execucid6 de la instal-laci6 de forma global. En qualsevol
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFQ - ATLLAMENTS TERMICS PER A TUBS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFQ3ZAS5L.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Col-locacié d"arllament térmic de conduccions.
S"han considerat els materials seglients:

Tubs rigids de Ilana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
Tubs amb escumes elastomériques

Tubs rigids de poliestirée expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals
encadellats

Tub flexible de polietilée expandit i obert per una generatriu

Tubs rigids de llana de roca aglomerada amb resines fenoliques, oberts per una generatriu

S"han considerat els graus de dificultat de muntatge segients:

Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
facilment accessibles (muntants, etc.)
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- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d"aigua, gas, calefaccié6, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d"accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

S"ha de col-locar en contacte continuat amb tota la superficie del tub, sense cap compressiod
que en redueixi el gruix.

L*arllament ha d"estar col-locat de manera que no interfereixi amb els organs de comandament
de les valvules i1 d"altres accessoris de la instal-lacio.

En arllaments amb escumes elastomériques, en la unid, les camises verTnes s"han d"enganxar entre
elles i han de quedar a pressio.

En arllaments amb poliestire expandit, les peces s"uneixen entre si pels extrems longitudinals
encadellats. La unid per testa amb les peces vernes s"ha de realitzar a tocar.

En arllaments amb polietilé expandit, s"han d"enganxar entre ells els llavis del tall
longitudinal, aixi com la uni6é de camises vernes, que han de quedar a compressio.

La temperatura de la superficie exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

Abans de col-locar la camisa, s"ha de netejar la superficie del tub de brosses, d"oxids o
d"altres elements i s"hi ha d"aplicar una pintura antioxidant si no té cap proteccio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les perdues de material com a consequéncia dels retalls.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Comprovaci6é de la correcta implantacié dels arllaments a I"obra.
- Control visual de I"execucid de la instal-laci6, comprovant:

- Correcta col-locacid dels arvllaments utilitzant els accessoris adequats de fixacid o
enganxament de forma que no quedin cameres d"aire entre avllament i1 tub.

- [Inexisténcia de trams de la instal-laci6é sense arllar que hagin d"anar arllats
- Conductivitat térmica de referéencia

- Variacions del tracat de la instal-lacidé i comprovaci6 de les pérdues térmiques globals per
al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potecia maxima que transporta segons
jJustificacio6 de projecte i RITE.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segients:
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- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar la totalitat de la instal-laci6.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s"ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s"ha de procedir a canviar tot el material afectat.

EH - INSTAL-LACIONS D"ENLLUMENAT
EH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EH11ZLE2,EH1LZKOR.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.

S"han considerat lluminaries amb els tipus d"equips segients:

- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassis de planxa d"acer
esmaltat o d"alumini anoditzat, amb optica i amb difusor o sense.

- LIum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb lampada fluorescent, amb
cos d"alumini que recobreix la part no Iluminosa.

- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassis de xapa d"acer esmaltat, o d"alumini
anoditzat, per a linia continua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a lampades d"incandescéncia, fluorescents o led amb
equip o sense

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig de la unitat d"obra

- Muntatge, fixaci6 i1 anivellament

- Connexionat i col-locaci6é de les lampades

- Comprovaci6é del funcionament

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacid disposat pel fabricant.

Ha d"estar connectada a la xarxa d"alimentacid eléctrica i a la linia de terra.

No s"han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs i cables)
i la lluminaria.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d"entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.
Tolerancies d"execucio:

- Posici6é: + 20 mm

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
La instal-lacié eléctrica s"ha de fer sense tensié a la linia.
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La col-locacié i connexionat de la Illuminaria s"han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de ITaparell corresponguin a les
especificades al projecte.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de 1"element.

Cal comprovar la idonettat de la tensid disponible amb la de I"equip de la Iluminaria.

Un cop instal-lat 1"equip, es procedird a la retirada de I"obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-laci6 inclou el subministrament i col-locaci6 de la lampada.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Seccién uno: Luminarias fijas
de uso general.

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccidn diecinueve: Luminarias
con circulacion de aire (reglas de seguridad).

UNE-EN 60968:1993 lamparas con balasto propio para servicios generales de iluminacién.
Requisitos de seguridad. (Version oficial EN 60968:1990).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovaci6 de la correcta instal-lacié de les Iluminaries.
- Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de 1"enllumenat, comprovant la correcta distribucié de les enceses
i I"equilibrat de fases, si és el cas.

- Mesurar nivells d"il-luminaci6

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Realitzaci6 i emissi6 d"informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacio6.

Es comprovara l"equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucid.

Es mesuraran els nivells d"il-luminaci6é en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas d"incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequaci6.
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En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d"acord amb el que determini la
DF.

EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D"EMERGENCIA 1 SENYALITZACIO
EH61 - LLUMS D"EMERGENCIA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EH61RC69,EH61Z064.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Llum d"emergéncia i senyalitzacid amb lampada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

Muntades superficialment

- Muntades encastades

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig de la unitat d"obra

- Muntatge, fixacio i1 anivellament

- Connexionat i col-locacié de les lampades

- Comprovaci6é del funcionament

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posici6 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacid disposat pel fabricant.
Ha d"estar connectada a la xarxa d"alimentacid eléctrica i a la linia de terra.

No s"han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-laci6 electrica (tubs i cables)
i la lluminaria.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d"entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.
Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6o: = 20 mm

- Aplomat: =+ 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La instal-laci6 eléctrica s"ha de fer sense tensi6 a la linia.

La col-locacié i connexionat de la Illuminaria s"han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de ITaparell corresponguin a les
especificades al projecte.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locacid.

La seva instal-lacié no ha d alterar les caracteristiques de l"element.

Cal comprovar la idonettat de la tensid disponible amb la de I"equip de la Iluminaria.

Un cop instal-lat 1"equip, es procedira a la retirada de I"obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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La instal-lacid inclou la lampada, el cablejat interior i I"equip complert d"encesa en el seu
cas.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

Real Decreto 17372010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad
y no discriminacién de las personas con discapacidad.

UNE 20392:1993 Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia con lamparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificacion y definiciones.

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuacioéon. Actuacion.

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuacioén.

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuacion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL DT"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovaci6 de la correcta instal-lacié de les Iluminaries.
- Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I"enllumenat, comprovant la correcta distribuci6 de les enceses
i I"equilibrat de fases, si és el cas.

- Mesurar nivells d"il-luminacio6

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar séon les seglents:

- Realitzaci6 i emissi6 d"informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacio6.

Es comprovara l"equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucid.

Es mesuraran els nivells d"il-luminaci6é en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
En cas d"incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequaci6.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d"acord amb el que determini la
DF.

EHB - LLUMS ESPECIALS
EHB5 - LLUMS ESTANCS AMB LEDS
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O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHB5ZAPE .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

LIum estanc, muntat superficialment.

S"han considerat els seguents tipus de llums:

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet

- Llums amb lampades LED

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Muntades superficialment al sostre

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Replanteig de la unitat d"obra

- Muntatge, fixacié i1 anivellament

- Connexionat i col-locaci6 de les lampades

- Comprovaci6 del funcionament

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posicio ha de ser la fixada a la DT.

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:

Ha de quedar fixada solidament, amb el sistema de fixaciod disposat pel fabricant.

Ha d"estar connectada a la xarxa d"alimentacid eléctrica i a la linia de terra.

No s"han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs i cables)
i la lluminaria.

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalampades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d"entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.
Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6é: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La col-locacié i connexionat de la Iluminaria s"han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I aparell corresponen a les
especificades al projecte.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de l"element.

Cal comprovar la idonettat de la tensid disponible amb la de I"equip de la Iluminaria.

Les connexions eléctriques s"han de fer sense tensid a la linia.

Un cop instal-lat 1"equip, es procedird a la retirada de I"obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S"inclou en la partida d"obra el subministrament i la col-locaci6é de les lampades.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de

Baja Tension. REBT 2002.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovaci6 de la correcta instal-lacié de les lluminaries.
- Control visual de la instal-laci6 (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I"enllumenat, comprovant la correcta distribucid de les enceses
i I"equilibrat de fases, si és el cas.

- Mesurar nivells d"il-luminaci6

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Realitzaci6 i emissi6 d"informe amb resultats dels controls i1 mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-laci6.

Es comprovara 1"equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucio.

Es mesuraran els nivells d"il-luminacié en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:
En cas d"incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d"acord amb el que determini la
DF.

EJ - INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIO D*AIGUA CALENTA
SANITARIA

EJ1 - APARELLS SANITARIS

EJ12 - PLATS DE DUTXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ127ZR10.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Col-locaci6 i connexid a la xarxa d"evacuacid de plat de dutxa, encastat o col-locat sobre el
paviment.

S"han considerat els materials seglients:

- Porcellana

- Gres esmaltat

- Planxa d"acer
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Resina

- Acrilica

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Preparacio6 de la zona de treball

- Col-locaci6 de la dutxa a l"espai previst

- Anivellaci6 correcte per a rebre I"enrajolat

- Connexid a la xarxa d"evacuacio

- Connexi6 a la xarxa d"aigua

CONDICIONS GENERALS:

El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a I"element simple.

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici6 prevista en el projecte.

S"ha de garantir l"estanquitat de la connexidé amb el conducte d"evacuacio.

La resolucio6 dels acords amb paraments i1 paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la
indicada per la DF.

Les conduccions metal-liques de I aparell han de tenir instal-lada la connexié a terra amb
cable de coure nu, de secci6 2,5 mm2 en tots els casos.

Si el plat de dutxa és de planxa d"acer, també es connectara al cos d"aquest.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Horitzontalitat: + 1 mm/m

- Contacte revestiment-plat de dutxa: + 1,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d"instal-lacio.

3.- UNITAT I CRITERIS D*"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovaci6 de la correcta instal-lacié dels materials i equips a 1"obra

- Verificaci6 de la correcta execucid de la instal-lacidé segons instruccions de fabricant.

- Realitzaci6 i emissi6 d"informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d"acord
amb el que s"especifica a la taula d"assaigs i quantificacio dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara I1"assaig de cabals minims, considerant el Tfuncionament simultani de les
instal - lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacio,
per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s"ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s"ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, s"ha de procedir a l"adequacid,
dacord amb el que determini la DF.
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EJ13 - LAVABOS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ13ZGAP,EJ13ZKHR.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Col-locacid i connexidé a la xarxa d"evacuaci6é de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.

S"han considerat els tipus de col-locacié segients:
- Amb suports murals

- Sobre un peu

- Amb suports murals i mig peu

- Encastat a un taulell

- Semiencastat a un taulell

- Fixat sota taulell

- Recolzat sobre taulell o moble

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Preparaci6 de la zona de treball

- Col-locaci6 del lavabo a l"espai previst

- Connexid a la xarxa d"evacuacio

- Connexi6 a la xarxa d"aigua

CONDICIONS GENERALS:

El lavabo instal-lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a I"element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici6 prevista en el projecte.
L*alcaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.

Si el lavabo es col-loca encastat a un taulell, ha d"estar fixat solidament a aquest
sistema indicat pel fabricant.

ser la

amb el

Si la col-locacid és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d"estar fixat solidament

al parament i1 recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.

L*acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i1 el paviment, o entre el

lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S"ha de garantir I"estanquitat de la connexié amb el conducte d"evacuacib6.

Les conduccions metal-liques de I"aparell han de dur instal-lada la connexid a terra amb cable

de coure nu, de seccid >= 2,5 mm2.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Nivell: £ 10 mm

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d"instal-laci6.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovaci6 de la correcta instal-laci6 dels materials i1 equips a 1"obra

- Verificacid de la correcta execucio de la instal-lacidé segons instruccions de fabricant.

- Realitzacid i1 emissié d"informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d"acord
amb el que s"especifica a la taula d"assaigs 1 quantificaci6é dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara lI"assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les
instal - lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacio,
per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s"ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s"ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, s"ha de procedir a l"adequacio,
d"acord amb el que determini la DF.

EJ14 - INODORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ14ZAGA.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Col-locaci6 i connexi6é a la xarxa d"evacuacié d"inodor de porcellana esmaltada o d"acer
inoxidable antivandalic, de sortida vertical o horitzontal, col-locat amb fixacions verticals
0 sobre el paviment.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio6 de la zona de treball

Col-locaci6 de I"inodor a l"espai previst

- Connexid a la xarxa d"evacuacio

Connexi6 a la xarxa d"aigua

CONDICIONS GENERALS:

L*inodor instal-lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a I"element simple.

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici6 prevista en el projecte.

La tapa i1 el seient han de quedar centrats, no oferir resisténcia ni tenir joc en el seu
moviment.

L*alcaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de 1"inodor ha de ser
la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d"estar fixat solidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.

L*acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
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S"ha de garantir l"estanquitat de la connexié amb el conducte d"evacuacidé mitjancant una pasta
segelladora en els aparells de descarrega horitzontal, o mitjancant un junt de cautxd o de
neopré en els de descarrega vertical.

Els mecanismes de descarrega i alimentacié han de quedar regulats de manera que I1"aparell
funcioni correctament.

Les conduccions metal-liques de I"aparell han de dur instal-lada la connexid a terra amb cable
de coure nu, de secci6 >= 2,5 mm2.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Nivells: £ 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet

- Horitzontalitat: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"han de col-locar junts de material endurible a les rosques.
L"enroscada, en el seu cas, s"ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Comprovaci6 de la correcta instal-laci6é dels materials i equips a 1"obra

- Verificacidé de la correcta execucio de la instal-lacidé segons instruccions de fabricant.

- Realitzacid i1 emissié d"informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d"acord
amb el que s"especifica a la taula d"assaigs i1 quantificaci6é dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara I1"assaig de cabals minims, considerant el Tfuncionament simultani de les
instal - lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacio,
per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s"ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s"ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, s"ha de procedir a l"adequacio,
d acord amb el que determini la DF.

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EJ28ZAL2,EJ227Z1.20.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Col-locaci6 1 connexid a la xarxa d"aigua d"aixetes 1 accessoris per a aparells sanitaris,

muntades superficialment o encastades.

S"han considerat els elements seglients:

- Aixeta connectada al tub d"alimentacio

- Bateria mural connectada al tub d"alimentacidé i al de desguas, si porta sobreixidor
incorporat

- Broc connectat al tub d"alimentacid i la de desguas, si porta sobreixidor incorporat

- Ruixador connectat al bra¢ de la dutxa

- Suport per a dutxa de teléfon

- Tub Fflexible connectat al tub d"alimentaci6 i a la dutxa de teléfon

- Dutxa de teléfon connectada a tub flexible

- Fluxor amb aixeta de regulacié i1 tub de descarrega incorporats

- Colze d"enllag

- Mecanisme per a cisterna de descarrega o d"alimentaci6é connectat a I"aparell sanitari

- Enllac mural

- Maniguet flexible connectat a I"accessori d"enllag i a I"aixeta

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6 de la zona de treball

Col-locaci6 de ITaixeta o l"accessori

Segellat dels junts

Connexi6 a la xarxa d"aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col-locada l"aixeta o l"accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
1"element simple.

L*aixeta, la bateria o el bra¢c de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posicié prevista en el projecte i centrat amb I"especejament de l"enrajolat.

L*alcaria de muntatge de I"element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte,
la indicada per la DF.

Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S"ha de garantir lI"estanquitat de les connexions amb els tubs d"alimentacidé i amb els de
desguas quan calgui.

En I"aixeta, I1"0rgan de comandament de 1"aigua calenta ha d"estar col-locat a l"esquerra amb
el distintiu vermell i el de I"aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Nivell: + 10 mm

FLUXOR:

S"ha de garantir I"estanquitat de la connexi6é de I aixeta amb el tub d"alimentacid i1 de la
connexi6 del tub de descarrega amb l"aparell sanitari.

Si és fluxor antirobatori, ha d"estar col-locat per la part posterior de la paret i ha de
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu
correcte accionament.

MECANISME PER A CISTERNA:

S"ha de garantir I"estanquitat de la connexi6é de l"aixeta amb el tub d"alimentacid i1 de la
connexi6 del tub de descarrega amb I aparell sanitari.

Una vegada instal-lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La posici6 de I"element respecte al pla del parament ha de ser I"adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s"han de col-locar junts de material endurible a les rosques.
L"enroscada, en el seu cas, s"ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s"han de netejar i fregar abans.
El muntatge s"ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
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3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Comprovaci6 de la correcta instal-laci6é dels materials i equips a 1"obra
- Verificaci6 de la correcta execucid de la instal-lacidé segons instruccions de fabricant.
- Es comprovara que la pressidé minima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovara que la pressio en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

- Es verificara l"existéncia de dispositius d"estalvi d"aigua en les aixetes en edificis de
publica concurreéencia.

- Realitzacid i1 emissié d"informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d"acord
amb el que s"especifica a la taula d"assaigs 1 quantificaci6é dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara lI"assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les
instal - lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacio,
per plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s"ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s"ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, s"ha de procedir a lI"adequacio,
d acord amb el que determini la DF.

EP - INSTAL-LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIO 1| SISTEMES DE GESTIO 1 INTEGRACIO
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSI1O DE SENYAL
EP43 - CABLES MULTIPLES AMB CONDUCTORS METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP434690,EP43A411.
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1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Cables metal-lics multiconductors per a la transmissio i el control de senyals analogiques i
digitals, col-locats.

S"han contemplat els tipus de cables seguents:

Cables per a instal-lacions verticals i horitzontals en edificis

- Cables per a instal-lacions a I"area de treball i cables per a connexionat
S"han contemplat els tipus de col-locacid segients:

- Cables col-locats sota canals, safates o tubs

- Cables amb connectors als extrems, col-locats

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

En cables col-locats sota canals, safates o tubs:

- Col-locaci6 del cable a dintre de I"envoltant de proteccio

- Marcat del cable

- Prova de servei

- Retirada de I1"obra de les restes d"embalatges, retalls de cables, etc.

En cables amb connectors als extrems:

- Connexi6 del cable per ambddés extrems amb els equips o preses de senyals

- Comprovacio6 i verificaci6é de la partida d"obra executada

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La prova de servei ha d"estar feta.

S"han de verificar totes les connexions que conformen la instal-lacié.
L*instal -lador ha d"aportar un certificat de la categoria de la instal-lacio.

CABLES COL-LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

El cable ha de portar una identificacid del circuit al qual pertany.

No es poden transmetre esforcos entre el cable i la resta d"elements de la instal-laci6.

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d"altres
instal-lacions. La seccid interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secci6 del
cercle circumscrit al feix dels conductors.

Les canals i1 safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d"altres instal-lacions.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexid d"ambdés extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d"estar
fetes. La continuTtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexid.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

La estesa del cable s"han de fer seguint les instruccions de la documentacié tecnica del
fabricant. Les connexions s"han de dur a terme amb I"utillatge adequat 1 respectant les
recomanacions del fabricant del cable.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

S"ha de comprovar que les caracteristiques tecniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.

Un cop acabades les tasques d"estesa i connexid del cable, es procedira a la retirada de I"obra
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

CABLES PER A INSTAL-LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:

Durant les operacions d"estesa es tindra cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S"ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte
amb arestes, etc.
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3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

CABLES COL-LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessaria amidada segons les especificacions de la DT.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologias de la informacion. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologias de la informacidon. Sistemas de cableado genéricos.

* EN 50173-1:2002 Tecnologia de la informacién. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y areas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

EP5 - INSTAL-LACIONS TELEFONIQUES
EP53 - PRESES DE SENYAL TELEFONICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP53ZTEA.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Preses de senyals telefoniques per a comunicacié telefonica.

S"han considerat els muntatges segients:

- Muntada superficialment

- Encastada

L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Muntades superficialment:

- Fixacié6 de la caixa al parament

Encastades:

- Col-locaci6 de la caixa dins el corresponent caixeti encastat préviament

CONDICIONS GENERALS:
Com a minim s"ha d"instal-lar una presa per habitatge, una per oficina i una per nau, en llocs
accessibles.

Distancia minima als serveis d"aigua, electricitat, calefaccié 1 gas : 5 cm
Distancia al terra per a teléfon mural : 1,50 m
Distancia al terra per a teléfon sobre taula : 0,20 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d"instal-lacié.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIO DE VEU 1 DADES
EP73 - ELEMENTS DE CONNEXIO PER A SISTEMES DE TRANSMISSIO DE VEU 1 DADES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7312E3.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Connectors per a instal-lacions de comunicacions, col-locats.

S"han contemplat els tipus de connectors segients:

- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metal-lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra optica del tipus ST

- Connectors per a cables de fibra optica del tipus SC

- Connectors per a cables de fibra optica del tipus MTRJ

- Connectors per a cables de fibra optica del tipus LC

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la unitat d"obra

- Preparaci6 de I"extrem del cable

- Execucié de la connexi6

- Fixacio a la caixa amb ajut de I"adaptador

- Prova de funcionament

- Retirada de I1"obra de les restes d"embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

El connector ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.

Les connexions han d"estar fetes.

No s"han de transmetre esforcos entre la connexid i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d"anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6o: + 20 mm

- Aplomat: =+ 2%

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METAL-LICS:

En les instal-lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360° al voltant del connector.

L*apantallament de la instal-laci6é no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s"ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA OPTICA:

La qualitat i caracteristica del senyal Optic no poden alterar-se en el punt de connexié entre
la fibra i1 el connector.

Aixi mateix, no es pot perdre la qualitat 1 les caracteristiques del senyal oOptic per radis
de curvatura excessivament petits en el tracat del cable de fibra optica.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s"han de fer amb I"utillatge adequat.
Les connexions s"han de fer seguint les instruccions de la documentacid técnica del fabricant.
Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.
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La seva instal-laci6é no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

S"ha de comprovar que les caracteristiques téecniques dels elements corresponen a les
especificades al projecte.

Un cop col-locat el connector, es procedira a la retirada de 1"obra de tots els elements
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessaria amidada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologias de la informacion. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologias de la informacidon. Sistemas de cableado genéricos.

* EN 50173-1:2002 Tecnologia de la informacidén. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y areas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METAL-LICS:

* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificaciéon particular para conectores de 8 vias, incluyendo los
conectores fijos y libres con caracteristicas de acoplamiento comunes, con garantia de calidad.

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electroénicos. Parte 7-1: Especificacion particular
de conectores de 8 vias, blindados, libres y fijos con caracteristicas de acoplamiento comunes,
de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electronicos. Parte 7-7: Especificacion particular
para conectores de 8 vias, blindados, libres y fijos, para la transmision de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoria 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).

EP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIO DE VEU 1 DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP748551.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Armaris metal-lics amb bastidor tipus rack 197, porta amb vidre securitzat, pany securitzat,
pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d"endolls 1| ventilaci6é forcada,
col - locat superficialment.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la unitat d"obra

- Col-locacié i anivellament

- Connexi6 a la xarxa electrica

- Prova de funcionament

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
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CONDICIONS GENERALS:

La posici6 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat solidament al suport pels punts previstos a la documentacid tecnica del
fabricant i amb el sistema de fixacid disposat pel fabricant.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.

S"ha de deixar lI"espai suficient al voltant de I"armari per tal de permetre les operacions de
muntatge i1 manteniment.

Les reixetes de ventilaci6 de ITarmari no poden quedar obstruidse.

La porta ha d"obrir i tancar correctament.

Ha d"estar connectat a la xarxa d"alimentacié eléctrica, la de proteccié electrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tecniques del fabricant
i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d"obra.

L*armari ha de quedar connectat al conductor de terra.

No s"han de trasmetre esforcos entre els elements de la instal-laci6 eléctrica (tubs, canals,
safates o cables) i els components de l"equip.

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts eléctricament actives un cop acabades
les feines de muntatge.

La prova de funcionament ha d"estar feta.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6o: +20 mm

- Aplomat: 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

ElI muntatge s"ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant.
Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locacié.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de I"element.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.

Un cop instal-lat l"equip, s"ha de procedir a la retirada de l"obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologias de la informacion. Sistemas de cableado genéricos.

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologias de la informacién. Sistemas de cableado genéricos.

* EN 50173-1:2002 Tecnologia de la informacién. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y areas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Comprovaci6 de la correcta implantacié dels equips a I"obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execucidé de la instal-lacié. S"ha de
verificar:

- Distancies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll® (reactancies etc.)

- Canalitzacidé correcta, amb safata (metal-lica galvanitzada) o tub protector @ minim 16
mm. ldentificacidé de conductors o circuits
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- Accessibilitat en registres. Caixes de connexid. Armaris repartidors etc.

- Verificar continurtat eléctrica dels conductors, correspondencia d"aparells, inexistéencia
de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.

- Certificar totes les preses de veu i dades segons I"estandard de la categoria del material.
- Verificar el funcionament de centraletes

- Verificar el funcionament dels aparells receptors

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de verificar I"execuci6 al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu
i dades.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

EPD - INFRAESTRUCTURA COMU DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
EPD6 - PUNTS D"ACCES A USUARI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EPD6122M,EPD6212M.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Punt d"accés a usuari per a dur a terme la connexid entre la xarxa de dispersi6 de 1"edifici
i la xarxa interior d"usuari en les instal-lacions d"infraestructura comi de telecomunicacions
(.C.T.).

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig

- Col-locaci¢ i anivellacio

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar fixat solidament a I"interior de la caixa de registre de terminacié de xarxa.
La posici6 ha de ser fixada a la DT.

Han de quedar fetes totes les connexions per al seu correcte funcionament.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Replanteig: 5 mm

- Aplomat: 2%

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
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Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

La seva instal-lacié no ha d alterar les caracteristiques de l"element.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

Les connexions s"han de fer amb els estris adequats.

Un cop instal-lat l"equip, s"ha de procedir a la retirada de I"obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

EQ - EQUIPAMENTS
EQS5 - TAULELLS
EQ51 - TAULELLS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EQ512J351.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Taulells de pedra natural col-locats sobre suports murals i encastats al parament.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Fixaci6 dels suports al parament

- Col-locacié del taulell sobre els suports

- Rejuntat del taulell al parament

CONDICIONS GENERALS:

El taulell ha de quedar horitzontal 1 no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni
escantonaments.

S"han de col-locar els suports de ferro galvanitzat suficients perque el taulell sigui estable.
L*acord de peces diferents s"ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L"acord del taulell amb el
parament ha de quedar rejuntat.

Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s"ha d"ajustar al projecte o a les
directrius fixades per la DF Si no s"especifica, lI"encastament del taulell al parament ha de
ser >= 1,5 cm.

Tolerancies d"execucio:

- Horitzontalitat: =+ 0,1%

- Alcaria: =5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Després de la col-locaci6é dels suports, s"han d"evitar cops o vibracions que puguin afectar
1"adormiment del morter amb qué s"han collat.
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No s"ha de col-locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de
la resisténcia prevista.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou I"acabament especific de les vores i1 I"acord amb els paraments.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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H - PARTIDES D"OBRA DE SEGURETAT 1 SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 1 COL-LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL-LECTIVES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H151ZPCO.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccié Col-lectiva (SPC) s6n un conjunt de peces o0 oOrgans units entre si,
associats de forma solidaria, destinat a I"apantallament i interposicié fisica, que s"oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d"impedir o reduir les
conseqiiencies del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
proteccio.
S"han considerat els tipus de proteccid seglents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Proteccio6 de forats verticals amb vela de lona
- Protecci6 de perimetre de sostre amb xarxa i pescants
- Proteccid6 de perimetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Proteccié de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers
de fusta
- Protecci6 de bastides 1 muntacarregues amb malla de polietilée
- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d"objectes amb suports amb ménsula i xarxes
- Protecci6 de zones inferiors de la caiguda d"objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecci6 front a projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga i xarxa de
seguretat
- Proteccio6 de talius amb malla metal-lica i lamina de polietilée
- Protecci6 de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o0 objectes:
- Baranes de protecci6 del perimetre del sostre, escales o buits a I"estructura
- Barana de protecci6é a la coronacié d"una excavacio
- Empara d"advertéencia amb xarxa de poliamida d"1 m d"alcada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i1 socol
- Plataforma de treball en voladis de fins a 1 m amplada amb baranes i socol
- Linia per a subjeccid de cinturons de seguretat
- Passadis de proteccid front a caigudes d"objectes, amb sostre i1 laterals coberts
- Marquesines de proteccid front a caigudes d"objectes, amb estructura i plataforma
- Proteccid6 front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Proteccio6 de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a carrega i descarrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a carrega i1 descarrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descarrega de camions en zones d"excavacio
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de proteccid accés aparell elevadors
- Pont volant metal-lic amb plataforma de treball en voladis
- Proteccid de les zones de treball front els agents atmosférics
- Pantalla de proteccid front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de proteccid en 1"Gs de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensié eléctrica

CONDICIONS GENERALS:
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Els SPC s"instal-laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l"energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d"Equip,
Maquines o Maquines Eines i/0 per tercers, exposats a aquests.

Han d"instal-lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplacar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.

Han d"estar muntats tenint en compte la necessitat d"espai lliure entre els elements mobils
dels SPC i els elements fixos o mobils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir
i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o
mantenir els SPC.

Els SPC s"han d"utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d"us del fabricant o projectista del SPC indiquen
la necessitat d"utilitzar algun EPI per a la realitzacié d"alguna operacié relacionada amb
aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.

Quan s"emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s"hauran d"adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir
els riscos als minims possibles.

Els SPC deixaran d"utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstancies
que comprometin I"eficacia de la seva funcid.

Quan durant la utilitzacié d"un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillés, l"operacid haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i1 que
garanteixin una distancia de seguretat suficient.

BARANES DE PROTECCIO:

Proteccid provisional dels buits verticals i perimetre de plataformes de treball, susceptibles

de permetre la caiguda de persones o objectes des d"una alcada superior a 2 m.

Ha d"estar constiturda per:

- Muntants d"1 m d"alcada sobre el paviment fixats a un element estructural

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d"algada, solidament ancorat al muntant.

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis 0 Xxarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una Ilum maxima de reticula 0,15 m.

- Entornpeu de 15 - 20 cm d"alcada.

El conjunt de la barana de proteccié tindra solidament ancorats tots els seus elements entre

si 1 a un element estructural estable, i1 sera capag¢ de resistir en el seu conjunt una empenta

frontal d"1,5 kN/m.

PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:

El conjunt del sistema esta constiturTt per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 -
1, col-locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i1 subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que esta en
construccio.

Lateralment les xarxes han d"estar unides amb cordd de poliamida de 6 mm de diametre.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb I"estructura.

Les cordes de fixacio inferiors i superiors han de ser de poliamida d"alta tenacitat, de 12
mm de diametre.

La xarxa s"ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.

La distancia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existis
cap indicacié. Han d"estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, 1 a la planta que
protegeix, amb peces d"acer encastades als sostres.

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D"OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

S"han de protegir els accessos o passos a 1"obra, 1 les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d"objectes des de les plantes superiors o la coberta.

L"estructura de proteccié ha de ser adequada a la maxima alcada possible de caiguda d"objectes
i al pes maxim previsible d"aquests objectes. L"impacte previst sobre la proteccié no haura
de produir una deformacié que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la
proteccio.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO
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Abans d"utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions i condicions d"us son les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal-laci6é no representa un perill per
a tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/0 subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de caracteristiques adequades
a I"operaci6 a realitzar. La seva utilitzacio i transport no implicara riscos per a la seguretat
dels treballadors.

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisid o reparacié dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d"haver aturat
1"activitat.

Quan la parada no sigui possible, s"adoptaran les mesures necessaries perqué aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

S"ha de portar control del nombre d utilitzacions i del temps de col-locaci6é dels SPC i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida util, d"acord amb les instruccions del
fabricant.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d"eficacia
preventiva o hauran de prendre®s les mesures necessaries per a impossibilitar el seu Us.

BARANES DE PROTECCI0:

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d"estar protegits contra les caigudes
d"alcada mitjancant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la
funcidé de proteccidé col-lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES I PESCANTS:

No es pot instal-lar el sistema de xarxes i1 pescants fins que l®embossament de la xarxa resti
a una alcada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformaci6é de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construccio
per sobre del terra).

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Es mesurara en les unitats indicades a cada partida d"obra amb els criteris seglients:

Totes les unitats d"obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d"us segures durant tot el temps que I"obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport
al lloc d"aplec si son reutilitzables, o fins a I"abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccioén.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construccioén, Vidrio y Ceramica.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indlstria de la construccion.

Convenio OIT nimero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la inddstria de
la edificacion

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de
instalacion.
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K - PARTIDES D"OBRA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO D"EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D"ESTRUCTURES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2147026 ,K21485A1 ,K214X063,K2147110.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Enderroc o desmuntatge d"elements estructurals, amb mitjans mecanics, amb carrega manual i
mecanica sobre camio.
L*enderroc i I"arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicid original.
S"han considerat els tipus seguents:
- Maconeria
- Obra ceramica
- Formig6 en massa
- Formigé armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinacié del grau de dificultat d"intervencié a les unitats d"obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacido/fragilitat de I"element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d"acces de 1"element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seguent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Enderrocs:
- Preparaci6 de la zona de treball
- Enderroc de I"element amb els mitjans adients
- Tall d"armadures i1 elements metal-lics
Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camié
Desmuntatges:
- Preparaci6 de la zona de treball
- Numeraci6 de les peces i1 croquis de la seva posicio
- Col-locaci6 de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d"aplec
- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolicid han de quedar suficientment trossejades i1 apilades per tal de
facilitar-ne la carrega, en funcid dels mitjans de qué es disposi i de les condicions de
transport.
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de I"0s a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

DESMUNTATGE :

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situaci6 original.

El material ha d"estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultorics i els carreus han d"estar separats entre si, i del terra per
elements de fusta.

Les estructures de fusta han d"estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d"estar
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir 1"ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d"elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans

d iniciar els treballs, on s"ha d"especificar, com a minim:

- Metode d"enderroc i1 fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i1 elements de I"entorn i els que s"han de
conservar

- Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d"evacuaci6 i especificacid de les zones d"abocament dels productes d"enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control 1 mesures de seguretat i salut

S"ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci6.

S"ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci

practicament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s"han de demolir

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

L*element per a enderrocar no ha d"estar sotmées a l"accié d"elements estructurals que li

transmetin carregues.

Cal verificar en tot moment I"estabilitat dels elements que no es demoleixen.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,

etc.).

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S*"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la

Documentaci6é Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

L"execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o0 perjudicar les

construccions, bens o persones de l"entorn.

S*"ha d"evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i

carregar.

Durant els treballs es permet que l"operari treballi sobre I"element si aquest és estable i

I"alcaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s"han de deixar trams d"obra amb perill d"inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de I1"element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal

d"evitar-ne l"esfondrament.

No s"han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l"enderrocament pugui

afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s"ha d"abocar cap a I"interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses

sobre l"estructura per acumulacié de material.

L"operaci6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir

les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S"ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i

d"emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ENDERROC D*EDIFICACIONS:
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m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de
comencar l"enderroc i els aixecats al finalitzar 1"enderroc, aprovats per la DF.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAO, FORMIGO O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D"ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE D"ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D"ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA
DE FABRICA CERAMICA, DESMUNTATGE D"ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargaria realment executat amidat d"acord amb les indicacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR DT"ENTRAMAT DE PAREDAT 1 FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERAMICA, ENDERROC DE REBLERT D"ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D"ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D"ARCS AMB TRACERIES 1 OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE D"ENCAVALLADA:
m2 de superficie determinada pel perimetre de I"encavallada.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2157221.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada o desmuntatge d"elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,

amb carrega manual i mecanica sobre camid, o aplec per a posterior reutilitzacio.

L"enderroc i I"arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera

transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior,

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicid original.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camid o contenidor

- Arrencada de paviment de rajola ceramica o de gres de dues capes com a maxim, col-locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Retirada de grava i1 geotextil amb mitjans manuals 1 aplec per a posterior aprofitament

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i1 aplec per a posterior aprofitament

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeraci6, neteja, aplec de
material 1 carrega de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa
sobre camié o contenidor
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- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i1 aplec per a posterior
aprofitament

- Desmuntatge de plagues conformades de planxa d"acer conformada amb mitjans manuals, aplec
de material per a la seva reutilitzacid i carrega de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de solera d"encadellat ceramic amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camid o contenidor

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camid o
contenidor

- Enderroc d"envanets de sostremort amb mitjans manuals 1 carrega manual de runa sobre camid
o contenidor

- Enderroc de formacié de pendents de formigd cel-lular de 15 cm de gruix mitja, a ma i amb
compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada de lamina impermeabilitzant amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
camid o contenidor

- Arrencada de plaques de poliestiré amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa sobre camid
o contenidor

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa sobre camié o
contenidor

- Enderroc d"estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclos picat
d"elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa

- Arrencada de minvell de ceramica amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié
o contenidor

- Enderroc de rafec de coberta, amb mitjans manuals i1 carrega manual de runes sobre cami6

- Desmuntatge de rafec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilitzacid i carrega manual de runes sobre cami6

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i1 carrega manual de runa sobre
camié o contenidor

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Enderrocs o arrencades:

- Preparaci6 de la zona de treball

Enderroc o arrencada de 1"element amb els mitjans adients

Tall d"armadures i elements metal-lics

Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

Desmuntatge:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Numeraci6 de les peces i1 croquis de la seva posicio, si cal

- Desmuntatge per parts, i classificacio del material

- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d"aplec

- Carrega i transport de la runa a 1"abocador

ENDERROC O ARRENCADA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i1 apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE:

El material ha d"estar classificat i identificada la seva situaci6 original.

El material ha d"estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultorics i1 els carreus han d"estar separades entre si, i del terra per
elements de fusta.

Les estructures de fusta han d"estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d"estar
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO
No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir 1"ordre de treballs previst a la DT.
S"ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccid.
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S"ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci
practicament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s"han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L*element per a enderrocar no ha d"estar sotmes a lI"accié d"elements estructurals que li
transmetin carregues.

Si cal, s"han de col-locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.

Cal verificar en tot moment l"estabilitat dels elements que no es demoleixen.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentaci6é Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.

Durant els treballs es permet que l"operari treballi sobre I"element si aquest és estable i
I"alcaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s"han de deixar trams d"obra amb perill d"inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de I"element, cal apuntalar-lo i1 protegir-lo per tal
d"evitar-ne l"esfondrament.

No s"han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l"enderrocament pugui
afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s"ha d"abocar cap a I"interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l"estructura per acumulacié de material.

L"operaci6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
En cas de demolicid o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l"inici de
les feines, I"empresa encarregada d"executar-les haura d"establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l1"autoritat de treball.

Quan tecnicament sigui possible, I"amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de comencar les operacions de demolicio.

En els treballs amb risc d"amiant s"han de prendre les mesures de proteccidé individuals i
col - lectives establertes al Real Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d"emissions de fibres d"amiant respirables, s“han d utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d"acord amb I"establert a I1"UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d"exposicié a I"amiant han d"estar clarament delimitades
i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s"han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin I"emissié de fibres d"amiant a
1"ambient.

Aquests recipients han d"anar senyalitzats amb etiquetes d"adverténcia de perill.

S"ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut 1
d"emmagatzematge i transport de productes de construccié.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils de I"edifici aixecats
abans de comencar 1"enderroc i els aixecats al finalitzar l"enderroc, aprovats per la DF.

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIO DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:

m2 de superficie realment executat d"acord amb les indicacions de la DT.

ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d"acord amb les indicacions de la DT.
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ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGUAFONS, ESQUENA D"ASE, CORNISA, CANALO O JUNT DE DILATACIO:
m de llargaria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS 1 DIVISORIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K216ZX57 ,K216ZEGL ,K216ZBR3,K216ZE12 ,K216ZMTA.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i1 carrega manual
mecanica sobre cami6é o contenidor.
S"han considerat els seglents materials i mitjans de demolicio:
Paret d"obra de fabrica de ceramica
Envans i1 paredons d"obra de ceramica
- Plaques de formig6é prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
- Preparaci6 de la zona de treball
Enderroc de I"element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camié
Determinacié del grau de dificultat d"intervencié a les unitats d"obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els segients aspectes:
- Degradacio/fragilitat de I"element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d"accés de 1"element a tractar
- Sumar aquests factors i1 assignhar el grau de dificultat amb el seguent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

CONDICIONS GENERALS:

L*edifici ha de quedar tancat per una tanca d"algaria superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de 1"edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.

S"han de col-locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que
sobresurti de la fagcana una distancia de 2 m com a minim.

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposara, com a minim, d*un extintor manual
contra incendis.
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Si durant I"enderroc es detecten esquerdes en les edificacions vernes, s"han de col-locar
testimonis per a observar els possibles efectes de I"enderroc i dur a terme l"apuntalament en
cas necessari.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva carrega, en funcié dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d"enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.

Al acabar 1"enderroc es fara una revisio general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions vernes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.

Mentre es du a terme la consolidacié definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.

Quan s"apreciT alguna anomalia en els elements col-locats o en el seu funcionament, es
notificara immediatament a la DF.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir 1"ordre de treballs previst a la DT.

S"ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci6.

La runa s"ha d"abocar cap a I"interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l"estructura per acumulacié de material.

No es depositara runa damunt de les bastides.

No s"acumulara runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o
en edificacions i elements aliens a I"enderroc.

No s"acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfériques o bé altres causes en puguin provocar l"enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjancant lones o plastics, les zones que puguin ser afectades per
1"aigua.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l"enderrocament pugui
afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.

L"operacio6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S*"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S"ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la carrega amb mitjans manuals.

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:

S"han de contrarestar i1 anul-lar les components horitzontals d"arcs i voltes.

Si es preveuen desplacaments laterals de I"element, cal apuntalar-lo per tal d"evitar-ne
1"esfondrament.

Si les parets son de tancament, s"enderrocaran les que no son estructurals després d"haver
enderrocat el sostre superior i1 abans d"enderrocar les bigues i1 pilars del nivell en el qual
es treballa.

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la carrega que hi
ha al seu damunt.

Abans d"enderrocar els arcs, s"han d"equilibrar les empentes laterals i s"apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d"alcaria superior a set vegades el seu
gruix.

ENVANS 1 PAREDONS:

S"han d"enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d"enderrocar el sostre superior.

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar preéviament el
sostre.
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PLAQUES DE FORMIGO PREFABRICADES:

S"enderrocaran un nivell per sota del que s"esta enderrocant, després de treure els vidres.
Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.

Les plagues s"han de tallar en bandes paral-leles a I"armadura principal, de pes no més gran
a l"admes per la grua.

Si es preveuen desplacaments laterals de I1"element, cal apuntalar-lo per tal d"evitar-ne
1"esfondrament.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ENDERROC D"ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI 1 D"OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES 1 REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K218A410,K2183501,K218ZASU,K218ZRPU,K2187012.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, vrepicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o

horitzontals, amb carrega manual i mecanica sobre camid, o aplec per a posterior reutilitzacio.

L"enderroc, el repicat i I"arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat

i sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior,

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posiciod original.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Repicat superficial d"element de pedra natural, d"arrebossat, d"enguixat, o d"estucat amb
mitjans manuals i1 carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d"enrajolat o d"aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i1 carrega
manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de cel ras, o cel ras i1 de les instal-lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge d"aplacat, amb mitjans manuals, neteja i1 aplec de materials per a la seva
reutilitzacio i1 carrega de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d"escopidor o coronament metal-lic, ceramic o de pedra amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre cami6é o contenidor

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i1 carrega de runa
sobre cami6 o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camidé o
contenidor
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- Desmuntatge per a recuperacio de rajoles de valéncia sobre paraments, per a la seva posterior
restauraci6é 1 muntatge, amb mitjans manuals, d"una en una, protegint-les amb paper d"arros,
cola natural i paper de bombolles, carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja 1 aplec de material per a la seva
reutilitzacid i1 carrega de runa sobre camié o contenidor

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Enderrocs, repicat o arrencades:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Enderroc, repicat o arrencada de I"element amb els mitjans adients

- Tall d"elements metal-lics, guies, suports, etc.)

Trossejament i1 apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camio

Desmuntatge:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Numeracid de les peces i croquis de la seva posicié, si cal

- Desmuntatge per parts, i classificaci6 del material

- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d"aplec

- Carrega 1 transport de la runa a I"abocador

Determinacié del grau de dificultat d"intervencié a les unitats d"obra on intervenen

restauradors:

- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:

- Degradacido/fragilitat de I element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d"accés de 1"element a tractar

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seguent criteri:
- Suma O a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i1 apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

La base del element eliminat no ha d"estar danyada pel procés de treball.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE:

El material ha d"estar classificat i identificada la seva situaci6 original.

El material ha d"estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

Les estructures de fusta han d"estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d"estar
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir 1"ordre de treballs previst a la DT.

S"ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s"han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L*element per a enderrocar no ha d"estar sotmées a l"accié d"elements estructurals que li
transmetin carregues.

Cal verificar en tot moment I~estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentaci6 Teécnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S*"ha d"evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.
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Durant els treballs es permet que l1"operari treballi sobre I"element si aquest és estable i
1"alcaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s"han de deixar trams d"obra amb perill d"inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de l"element, cal apuntalar-lo i1 protegir-lo per tal
d evitar-ne I"esfondrament.

No s"han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l"enderrocament pugui
afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s"ha d"abocar cap a I"interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l"estructura per acumulacidé de material.

L"operaci6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ARRENCADA D"ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargaria realment arrencat, d"acord amb la DT.

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:
m2 de superficie realment executat d"acord amb les indicacions de la DT.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d"element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS 1 SOLERES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2194421,K2194721 ,K2197062 .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Demolicid d"elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s"ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, 1 que en fer la demolicidé els limits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.

L"enderroc i lITarrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i1 sera
transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicid original.

S"han considerat els elements seguents:

- Vorada col-locada sobre terra o formigo

- Rigola de formigdé o de panots col-locats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

- Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o codols

- Material sintéetic i1 capa d"anivellacio
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- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigo
- Esglad
- Revestiment d"esglad
- Recrescut de morter de ciment
- Socol de fusta, ceramic o de pedra
Determinacié del grau de dificultat d"intervencié a les unitats d"obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacido/fragilitat de I"element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d"accées de 1"element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seguent criteri:
- Suma O a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
Enderrocs o arrencades:
- Preparaci6 de la zona de treball
- Demolicid de 1"element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de runa sobre camio
Desmuntatge:
- Preparaci6 de la zona de treball
- Numeracid de les peces 1 croquis de la seva posicio, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificaci6 del material
- Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d"aplec
- Carrega i transport de la runa a 1"abocador

CONDICIONS GENERALS:

Ha d"estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I"0s a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzaci6, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE:

El material ha d"estar classificat i identificada la seva situaci6 original.

ElI material ha d"estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

Les estructures de fusta han d"estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d"estar
separades del terra.

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: =+ 10 mm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir 1"ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d"elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans

d iniciar els treballs, on s"ha d"especificar, com a minim:

- Métode d"enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i1 elements de I"entorn i els que s"han de
conservar

- Manteniment i substituci6 provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d"evacuaci6 i especificacio de les zones d"abocament dels productes d"enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i1 mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,

etc.).
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ElI paviment no ha de tenir conductes d"instal-lacid en servei a la part per arrencar, s"han
de desmuntar els aparells d"instal-lacid i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element
que pugui destorbar la feina.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L"execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l®entorn.

S*"ha d"evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l"enderrocament pugui
afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operaci6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Els materials d"aplec i posterior reaprofitament s"han de situar en una zona amplia i
arrecerada.

S"ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d"emmagatzematge i transport de productes de construccio.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s"aixecara abans de procedir a l"enderroc de 1"element resistent en el qual esta
col-locat, sense afectar la capa de compressid del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s"acumulara runa en tanques, murs I suports propies que hagin de mantenir-se dempeus o
d edificacions i elements aliens a I“enderroc.

No s"acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ENDERROC D"ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D"ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA 1 DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21AX061.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Enderroc d"elements de fusteria, amb carrega manual sobre camié o contenidor.
S"han considerat els seglents elements:

Arrencada de fulla i bastiment

Desmuntatge de persiana de llibret

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Preparacio6 de la zona de treball

- Arrencada o desmuntatge de I"element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de I"element arrencat

- Aplec dels elements desmuntats

- Carrega dels elements arrencats sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i1 apilats per tal de facilitar-
ne la carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Quan s"apreciTt alguna anomalia, es notificara immediatament a la DF.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"ha de seguir 1"ordre de treballs previst a la DT.

No s"ha de depositar runa sobre les bastides.

No s"acumulara runa en tanques, murs 1 suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o
en edificacions i1 elements aliens a lI"enderroc.

No s"acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.

Si I7arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s"ha de malmetre
el forat d"obra de I"element que s"arrenca.

Quan s"arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s"esta enderrocant, no s"afectara
I"estabilitat de 1"element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.

Durant I"arrencada d"elements de fusta, s"arrencaran o doblegaran les puntes i1 claus.

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.

Si sTarrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l"edifici
ha de quedar envoltat d"una tanca d"alcaria >2 m, situada a una distancia de 1"edifici i1 de
la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.

S"han de col-locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que
sobresurti de la facana una distancia >2 m.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosferiques o bé altres causes en puguin provocar I"enderroc.
L"operacio6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S*"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

DESMUNTATGE :

Durant el procés de desmuntatge no s"han de malmetre els elements a reutilitzar.

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mobils (Ffinestrons, paravents,
etc,), aquests s"han d"immobilitzar.

Es disposara d"una superficie ampla i arrecerada per a I"aplec del material a reutilitzar.
S"evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s"hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i1 Ffent-les descendir amb politges.
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3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d"element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superficie arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21D - DEMOLICIONS 1 ARRENCADES D"ELEMENTS D"EVACUACIO 1 VENTILACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21DZ6UR,K21DZRES ,K21DZ012.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Demolicié d"elements que formen part d"una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecanics.

S"han considerat els elements seguents:

- Claveguera, claveguerd o cuneta de formigd amb o sense solera de formigo
- Pou, embornal o interceptor de madé amb o sense solera de formigo
Canonada d"acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

Baixant

- Xemeneia d"obra ceramica amb revestiment

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Enderroc de I*element amb els mitjans adients

- Tall d"armadures i1 elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

- Neteja 1 aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I"0s a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzaci6, eliminaci6é en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I7ordre de treballs previst a la DT.

L"excavacid del terreny circumdant s"ha de fer alternativament a ambdés costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.

Ha d"estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb I"element ha de quedar obturada.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
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L"execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o0 perjudicar les
construccions, bens o persones de l"entorn.

S*"ha d"evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l"enderrocament pugui
afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operacio6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

La runa s"ha de desinfectar abans de ser transportada.

S*"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S"ha d"impedir I"entrada d"aigues superficials a la rasa.

No s"han d"acumular terres o runa a les vores de l"excavaci6, a una distancia <= 60 cm.

En cas de demolicid o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l"inici de
les feines, l"empresa encarregada d"executar-les haura d"establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l1"autoritat de treball.

Quan tecnicament sigui possible, I"amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de comencar les operacions de demolici6.

En els treballs amb risc d"amiant s"han de prendre les mesures de proteccidé individuals i
col - lectives establertes al Real Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d*emissions de fibres d"amiant respirables, s“han d utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d"acord amb I"establert a I1"UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d"exposicié a I"amiant han d"estar clarament delimitades
i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s"han de recollir i traslladar fora del Iloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin I"emissié de TFfibres d"amiant a
1"ambient.

Aquests recipients han d"anar senyalitzats amb etiquetes d"adverténcia de perill.

S"ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut 1
d"emmagatzematge i transport de productes de construcci6.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D®"EVACUACIO:
m de llargaria realment enderrocat, amidat per I"eix de I"element, segons les especificacions
de la DT.

POU:
m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERAMICA:
m3 volum realment enderrocat.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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K21J - DESMUNTATGES I ARRENCADES D" INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS
SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21JX062,K2137012.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge 1 enderroc, carrega i1 transport a abocador, magatzem o Iloc de nova

col-locaci6 d"elements d"instal - lacions de gas, electriques, lampisteria o d"enllumenat.

S"han considerat les unitats d"obra segients:

Arrencada de tubs i accessoris d instal-laci6 de gas, eléectrica 1 lampisteria

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Operacions de preparacio

- Desconnexi6 de la xarxa d"alimentacié, 1 proteccid dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d"abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i1 condicionament de I"abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacio

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de I"0s a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir 1"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d"estar fora de servei.

Si la xarxa o I"element a desmuntar conté fluids, aquests s"han de buidar.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s"han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s"han de subjectar 1 manipular pels punts d"ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran
a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacid dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb 1"element ha de quedar obturada. Si es tracta d"un element
eléctric, I"extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucid necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.

En cas d"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i1 avisar a la DF.

L"operaci6 de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
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ElI transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveTt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material perqué no es produeixin perdues en el trajecte.
En cas d"utilitzaci6é d"abocador, el contractista no podra abocar material procedent de 1"obra
sense que préviament estigui aprovat l1"abocador pel Director d"Obra i1 per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constiturda.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D"INSTAL-LACIO O RETIRADA DE CABLES:

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

Unitat d"element realment desmuntat, inclos I"enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2172760.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Tall en parets de fabrica ceramica per a obrir nous forats.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
- Replanteig del tall i proteccid dels elements que calgui

- Realitzaci6 del tall

- Neteja de la runa produrda

CONDICIONS GENERALS:

Ha d"estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.

Ha de ser recte i ha d"estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Al realitzar els talls no s"ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment,
parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.

S"ha de verificar que no hi hagi cap instal-lacid en servei a la zona on es fara el tall.

Cal verificar que l"estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els
elements que indiqui la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

K22 - MOVIMENTS DE TERRES
K221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K221711.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S"han considerat els tipus segients:
- Neteja i1 esbrossada del terreny

- Excavaci6 per a buidat de soterrani

- Excavacid per a rebaix

- Excavaci6 per dames

- Excavacid per metodes arqueologics

- Excavacid de roca a cel obert amb morter expansiu

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Excavaci6 per esplanacié, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparacio6 de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Excavaci6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas
Excavaci6é per dames:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Replanteig de 1"amplaria de les dames

- Numeracié i1 definici6 de I"ordre d"excavacio

- Excavaci6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics

- Proteccié dels elements que s"han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetaci6 i la brossa
- Carrega dels materials sobre cami6

Excavacid per métodes arqueologics:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situaci6 de les referéncies topografiques externes

- Excavaci6 manual per nivells

- Passar pel sedas la terra excavada i classificar les restes

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d"interés apareguts
Excavacid de roca amb morter expansiu:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situaci6 de les referéencies topografiques externes

- Perforaci6 de la roca d"acord amb un pla de treball preestablert
- Introduccié del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
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Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 1 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac¢c de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assailg SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resisténcia a la compressio simple entre 5 i1 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressid simple entre 25
i 50 MPa.

Es considera roca de resistéencia alta, la que necessita més d"un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és directa quan lI"existéncia de rampa o
d"altres condicionants de I"obra permeten que els mitjans d"excavacio realitzin I"excavacio i
la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexisténcia de rampa
o d"altres condicionants de l"obra no permeten que els mitjans d"excavacio6 realitzin la carrega
de terres i és necessaria la utilitzaci6 d"una altra maquina per a aquesta funci6.

NETEJA 1 ESBROSSADA DEL TERRENY:

S"ha de retirar la capa superficial del terreny i1 qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L*ambit d"actuacié ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l"edificacido i la
zona influenciada pel procés de 1"obra.

S"ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d"arbres, de plantes, de deixalles i d"altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s"han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d"esbrossada (extraccié d"arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix
grau de compactacio.

S"han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S"han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a utils.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L"excavacid per a caixes de paviments s"aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.
S"entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de maquines o de camions.

S"entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible
la maniobrabilitat de maquines o de camions sense gran dificultat.

El fons de l"excavaci6 s"ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.

S"han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L*aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l"excavacid requereix I"aprovacié explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s"han de conservar en una zona a part. La resta s"ha de
transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: =+ 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: = 40 mm/m

- Angle del talus: =+ 2°

EXCAVACIO PER DAMES:

L"excavacid per dames es realitzara sobre talussos previament excavats depres d"un buidat. Es
realitzara l"excavacid de les dames al talus, d"acord amb la DT i previa aprovaci6 explicita
de la DF, aplicant al replanteig les segients dimensions:

- Amplaria inferior del talls.

- Amplaria superior del talls.
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- Amplaria de la dama.

Un cop replantejades al front del talis les dames amb I"amplaria definida, s"iniciara per un
dels extreme del talus lI"excavacié alternativa de les dames, deixant trams de talus d"amplaria
igual a una dama per N unitats.

Un cop finalitzada l"excavacié d"una dama, es realitzara I"element estructural de contencio
projectat, aquesta operaci6 es repetira N vegades.

Les dames s"excavaran comencant per la part inferior del taluis.

Es garantira la planertat del pla vertical d"excavaci6, a fi efecte de garantir les dimensions
geométriques dels elements estructurals

Les terres que determini la DF s"han de conservar en una zona a part. La resta s"ha de
transportar a una instal-laci6é autoritzada de gestid de residus.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:

S"han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa

d"actuacions arqueoldgiques, i els que, durant el procés d"excavaci6, determini el director

de les excavacions arqueoldgiques.

S"han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

Cal confeccionar una memoria amb una descripci6 de les feines fetes amb les seglients dades com

a minim:

- Registre estratigrafic integre de les restes excavades

- EI registre grafic tant de les estructures com de la sequéncia estratigrafica del jaciment,
amb indicaci6 de les cotes de fondaria, que s"han d"especificar en relacié a una cota zero
determinada respecte el nivell del mar

- EI siglatge del material arqueologic moble.

- EI reportatge fotografic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i1 dels
detalls significatius del jaciment

- Analisi de mostres de terres o d"altres elements per analitzar, si s"escau

Cal que el material arqueologic moble trobat estigui net i siglat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s"ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s"han
de suspendre els treballs i1 avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seguents:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- EI talis ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s"han d"extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s"han d"acumular terres o materials a la vora de l"excavacio6.

S"han d"extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S"ha d"impedir I"entrada d"aigles superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d"evitar
I"acumulacié d"aigua dins de l"excavacio.

EXCAVACIO PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s"ha de treballar simultaniament en zones superposades.
S"ha de fer per franges horitzontals, d"algaria no superior a 3 m.

EXCAVACIO PER DAMES:

Les dames s"excavaran comencant per la part inferior del talis.

No s"han d"acumular terres o materials a la vora de I"excavacio6.

S"han d"extreure les terres o els materials amb perill d"esllavissada.

S"ha d"impedir I"entrada d"aigles superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d"evitar
I1"acumulacié d"aigua dins de l"excavacio.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:
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En tot moment s"ha de garantir l"estabilitat dels talussos i de les restes constructives
especialment si es treballa a la seva base.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracci6 de la
roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar 1"0Us de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotacio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

NETEJA 1 ESBROSSADA:
m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d"arbres.

EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i1 els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s"ha d"abonar I"excés d"excavacié que s"hagi produTt sense l"autoritzacio de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid 1 quantes operacions
faci falta per a una correcta execuci6 de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicaci6é entre el desmunt i
les zones on han d"anar les terres, la seva creaci6, i la seva eliminaci6, si s"escau.

Tan sols s"han d"abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s"hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i1 voladures.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

K222 - EXCAVACIONS DE RASES 1 POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2227422 ,K2227012.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Conjunt d-"operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d"instal-lacions, realitzades

amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.

Conjunt d"operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans

mecanics o amb utilitzacid d"explosius.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics exteriors a l"excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i1 determinacid de l"ordre d"execuci6 de les dames si és el
cas

- Excavaci6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacid de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d"obra
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CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a
1"assaig SPT.

L*element excavat ha de tenir la forma 1 les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

ElI fons de I"excavacid ha de quedar anivellat.

El fons de I"excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l"excavacid requereix l"aprovacio explicita de la DF.
Tolerancies d"execucio:

- Dimensions: * 5%, + 50 mm

- Planor: £ 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talis de les cares laterals: + 2°

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S*"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d"execuci6 de la partida.
S"ha de seguir 1"ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d"haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s"hi han de
referir totes les lectures topografiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segients:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- EI talls ha de ser fixat per la DF.
La Finalitzacié de l"excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio,
s"ha de fer just abans de la col-locacié del formigdé de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si aixd0 no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que
es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de I"excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistencia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material
tou, etc, i rebaixar el fons de I"excavacié per tal que la sabata tingui un recolzament
homogeni .
No s"han d"acumular terres o materials a la vora de I"excavaci6.
No s"ha de treballar simultaniament en zones superposades.
S"ha d"estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L"estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S"han d"estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos seglents:
- S"hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
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- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues vernes, etc.) ho determini la DF.

S"ha de preveure un sistema de desguas per tal d"evitar acumulacié d"aigua dins l"excavaci6.
S"ha d"impedir I"entrada d"aigies superficials.

Si apareix aigua en l"excavaci6é s"han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s"han de fer sense comprometre I"estabilitat dels talussos i les obres vernes,
i s"han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacidé. Caldra verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l"excavacib6.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s"han
de suspendre els treballs i1 avisar la DF.

No s"ha de rebutjar cap material obtingut de I"excavacid sense l"autoritzacié expressa de la
DF.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de carregar.
L"operacié de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S"ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d"emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s"han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L"aportacid de terres per a correcci6 de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S"ha de tenir en compte el sentit d"estratificacio de les roques.

S"han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d"aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO PER DAMES:

L*ordre d"execuci6 de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que
estableixi la DF.

No es pot comencar l"excavacié d"un grup de dames si totes les dames del grup anterior no
estan reblertes de formigd, i en condicions de suportar les empentes del terreny.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS
Quan I"excavacid es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi I7accio6 de la cullera o el martell, alertant de la preséncia de serveis.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i1 els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s"ha d"abonar I"excés d"excavacié que s"hagi produTt sense l"autoritzaci6 de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid6 i quantes operacions
faci falta per a una correcta execuci6 de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicaci6é entre el desmunt i
les zones on han d"anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminaci6, si s"escau.

Tan sols s"han d"abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s"hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i1 voladures.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D"EDIFICACI0:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D"ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos I1V,V,VIIl,IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera

K225 - REBLERT, ESTESA 1 PICONATGE DE TERRES 1 GRANULATS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K225X772.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Operacions d"estesa de terres o granulats, I compactacio si es el cas, per al reblert de rases,

forats d"excavacions o esplanades que han d®"augmentar la seva cota d"acabat, i1 operacions de

correcci6 de la superficie del fons d"una excavacid, préviament al seu reblert.

S"han considerat els tipus seguents:

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d"esplanades

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construccié o demolicions, provenint d"una planta legalment autoritzada per
al tractament d"aquests residus

- Reblert de rases i1 pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccido o demolicions, provenint d"una planta legalment autoritzada per
al tractament d"aquests residus

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics

- Aportaci6 del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat

- Compactaci6 de les terres o sorres

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Replanteig dels nivells

- Aportacié del material

- Reblert i estesa per tongades succesives

TERRAPLENAT 1 PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d"operacions d"estesa I compactacid de terres adequades 0 sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d"una rasa.

El material s"ha d"estendre per tongades successives sensiblement paral-leles a la rasant
final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista d"acord amb
els mitjans que s"utilitzin.
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EI material que s utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

En tota la superficie s"ha d"arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I"assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactacié ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.

La composicio6 granulométrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d"acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d"evacuaci6 d"aigua. Com a condicions
generals ha de complir:

- Mida del granulat: <= 76 mm

- Percentatge que passa pel tamis 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S"han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:

0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S"han de mantenir els pendents 1 els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entol laments.
A les vores amb estructures de contencid la compactaci6é s"ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s"ha de treballar simultaniament en capes superposades.
Després de pluges no s"ha d"estendre una altre tongada fins que 1"ultima no s"hagi eixugat.
S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d"obra inclou el subministrament i1 aportacié del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construcci6, i no esta incldos en cas de
que es tracti de terres.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

K2R - GESTI0 DE RESIDUS
K2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D"EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2R300EO .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l"obra: residu de construccié o

demolicié o material d"excavaci6.

S"han considerat les operacions segluents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d"excavacidé o residu de
construccié o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D"EXCAVACIO I RESIDUS:

L"operacié de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d"evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d"estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s"ha de recérrer ha de complir les condicions d"amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s"utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d"excavacié o del rebaix, o residus de la construccid6, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d"abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gesti6 de Residus de la Construccio
i Enderrocs® de 1"obra.

L"abocada s"ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid de Residus de
la Construccid i els Enderrocs® de 1"obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us,
i cal que tinguin I"aprovaci6 de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccidé i els Enderrocs” i

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s"ha de transportar a una instal-lacio

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s"indiqui, com a minim:

- Identificacid del productor dels residus

- Identificacio6 del posserdor dels residus

- Identificacio6 de I"obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia
d"obra

- Ildentificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de
valoritzacié o eliminaci6é final del residu, la identificaci6, cal indicar també qui fara
aquesta gestio

- Quantitat en t 1 m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D®"EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, provert dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulaci6é dels materials s"ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D"EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d"obra d"excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d"esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o
qualsevol altre acceptat previament i expressament per la DF.

TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teoric excavat, amb els criteris
seguents:
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- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacioén
y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

K2R6 - CARREGA 1 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO
AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2R6Z235,K2R6Z0RA ,K2R6X001 .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l"obra: residu de construccié o

demolicié o material d"excavaci6.

S"han considerat les operacions seguents:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d"excavacié o residu de
construcci6 o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D"EXCAVACIO I RESIDUS:

L"operacié de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d"evitar alteracions
perjudicials del material.

El contenidor ha d"estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s"ha de recérrer ha de complir les condicions d"amplaria lliure i de pendent
adequades a la maquinaria que s"utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d"excavacié o del rebaix, o residus de la construccid6, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d"abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la Construccio
i Enderrocs”™ de l"obra.

L"abocada s"ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid de Residus de
la Construccid i els Enderrocs® de 1"obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us,
i cal que tinguin I"aprovaci6 de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:
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El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccid i els Enderrocs” i

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s"ha de transportar a una instal-lacié

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s"indiqui, com a minim:

- Identificaciod del productor dels residus

- Identificacid del possevdor dels residus

- Identificacid de 1"obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nuamero de llicencia
d"obra

- Identificacid del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de
valoritzaci6é o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara
aquesta gestio

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificaci6 segons codi LER

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CARREGA 1 TRANSPORT DE MATERIAL D"EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveilt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s"ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D*EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d"obra d"excavacié que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d"esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o
qualsevol altre acceptat previament i expressament per la DF.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d"un 35%.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los
residuos de construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciéon y reduccién de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

K3 - FONAMENTS
K31 - RASES 1 POUS DE FONAMENTS
K315 - FORMIGONAMENT DE RASES 1 POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K315Z2D5.
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1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formigonament d"estructures i elements estructurals, amb formigé en massa, armat, per a
pretensar, formigdé autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a 1"obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camid,
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament 1 la cura
del formigo.

S"han considerat els elements a formigonar segients:

- Rases 1 pous

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Formigonament:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Humectaci6 de 1"encofrat

- Abocada del formigo

- Compactaci6 del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigo

CONDICIONS GENERALS:

En I"execuci6 de I"element s"han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referencia a la durabilitat del formigé i les armadures (art.8.2 i 37
de I"EHE-08) en funcid de les classes d"exposicio.

ElI formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

ElI formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La secci6 de 1"element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccidé d"elements
de I"encofrat ni d"altres.

La DF comprovara I abséncia de defectes significatius en la superficie de formig6é. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d"acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.
L*element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

En el cas d"utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la
massa de formigd sense que es toquin entre elles.

La resistéencia caracteristica del formigé es comprovara d"acord amb I1"article 86 de 1"EHE-08
Les tolerancies d"execucié han de complir I"especificat en I"article 5 de I1"annex 11 de la
norma EHE-08.

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir I"especificat
a I"UNE 36831.

No s"accepten tolerancies en el replanteig d"eixos en I"execucié de fonaments de mitgeres,
buits d"ascensor, passos d"instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

RASES 1 POUS:

Tolerancies d"execuci6:

- Desviaciod en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensidé en la direccié considerada, +* 50
mm

- Nivells:
- Cara superior del formigé de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formig6é de neteja: - 30 mm

- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensid considerada):
- D<=1m: + 80 mm; -20mm
- 1m<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm
- D>2,5m: + 200 mm , -20mm
- Secci6 transversal (D:dimensid considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D<=30cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm<D~<=100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
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- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formig6 de neteja: + 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: + 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)+ 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s"ha de formigonar ha sofert gelada, s"ha d"eliminar préviament
la part afectada.

La temperatura dels elements on s"aboca el formigd ha de ser superior als 0°C.

El formigé s"ha de posar a I"obra abans que comenci I"adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d"estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s"ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora
daquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l"autoritzacio de la DF
En aquest cas, s"han de fer provetes amb les mateixes condicions de I1"obra, per a poder
verificar la resistéencia realment assolida.

Si I"encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi I"aigua
del formigo.

No s"admet I"alumini en motlles que hagin d"estar en contacte amb el formigoé.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col -locades en posici6 definitiva.

La DF comprovara 1"abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d"acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactaci6 completa de la massa

Si 1"abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d"aprovar la instal-lacié de bombeig
préviament al formigonament.

No pot transcérrer més d"1,5 hora des de la fabricacidé del formigé fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I"adormiment.

No s"han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.

L*abocada s"ha de fer des d"una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacidé del formigdé es realitzara mitjancant processos adequats a la consisténcia de
la mescla i de manera que s"eliminin forats i s"eviti la segregacioé.

S"ha de garantitzar que durant I"abocat i compactat del formigdé no es produeixen desplacaments
de I"armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l"aire no quedi agafat i
assenti el formigo.

El formigonament s"ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacié
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s"ha d"aturar el formigonament si no s"ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s"ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s"han d-utilitzar productes
COrrosius.

Abans de formigonar el junt s"ha d"humitejar, evitant que es facin tolls d"aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l"execucidé de junts
sempre que es justifiqui 1 es supervisi per la DF.

Un cop reblert I"element no s"ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l1"adormiment i primer periode d"enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de 1"element de formigd mitjancant el curat adequat i d"acord amb EHE-08.

Durant IT"adormiment s"han d"evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracié de I"element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacid s"ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador
utilitzat. S*ha de vibrar fins que s"aconsegueixi una massa compacta I sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d"alta densitat d"armadures, a les cantonades
i als paraments.
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FORMIGO ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactacié del formigé.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions 1
singularitats acceptades préviament i expressament per la DF.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

Aprovacio del pla de formigonat presentat pel contractista.

Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la col-locaci6é de les armadures, amb
observaci6 de I"estat de neteja i entrada d"aigua en tot el recinte.

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d"obra abans del formigonat.

Observaci6 de la superficie sobre la que s"ha d"estendre el formigd i de les condicions
d"encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d"obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

Verificacio de la correcte disposicido de I"armat i1 de les mesures constructives per tal
d"evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

Inspeccid del procés de formigonat amb control, entre d"altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

CONTROL D*EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol
17 de la norma EHE-08.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d"un element sense la corresponent aprovaci6é de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d"acabat,
segons I article 100. Control de I"element construit de 1"EHE-08.

Assaigs d"informaci6é complementaria.

De les estructures projectades i construrtdes d"acord a la Instrucci6é EHE-08, en les que els
materials i I"execucid hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls
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preceptius, sols necessiten sotmetre®"s a assaigs d"informacidé i1 en particular a proves de
carrega, les incloses en els seglents suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d"un tipus d"estructura o el
plec de prescripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l"estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s"han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma
de realitzar-los i la manera d"interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccid Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l"estructura.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol
17 de la norma EHE-08.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Si s"aprecien deficiéncies importants en I"element construit, la DF podra encarregar assaigs
d"informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigdé endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres
caracteristiques de l"element formigonat.

K31B - ARMADURES PER A RASES 1 POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K31B3000.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Muntatge i col-locacié de l"armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/0 malles d"acer, en formacid d"armadura passiva d"elements estructurals
de formigd, a I"excavacié, a 1"encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades
a perfils d"acer.

S"han considerat les armadures per als elements seglents:

- Fonaments

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Tallat i1 doblegat de I"armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I"encofrat

- Col-locaci6 dels separadors

- Muntatge i1 col-locaci6 de I"armadura

- Subjeccid dels elements que formen I"armadura

- Subjeccid de ITarmadura a 1"encofrat

CONDICIONS GENERALS:
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Per a I"elaboracid6, manipulacié i muntatge de les armadures s"ha de seguir les indicacions de
I"EHE i 1"UNE 36831.
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s"especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l"especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d-altres
substancies que puguin perjudicar a I"acer, al formigé o a I"adherencia entre ells.
La disposici6 de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigo.
En barres situades per capes, la separaci6 entre elles ha de permetre el pas d"un vibrador
intern.
La secci6 equivalent de les barres de I"armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secci6
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissi6 de forces d"una barra a la seglent,
sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d"empalmament.
No hi ha d"haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on lI"armadura treballa a la maxima
carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d"empalmament es requerira disposar d"assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistéencia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s"uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm .
L*armat de la ferralla s"ha de realitzar mitjancant lligat amb Ffilferro o per aplicacio6 de
soldadura no resistent. La disposicié dels punts de lligat ha de complir I%especificat en
I1"apartat 69.4.3.1 de 1"EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir I"especificat en I"article 69.4.3.2 de 1"EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realitzaci6 dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposici6é dins la peca, la
lIlargaria dels solapaments i la posicio dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de I"EHE, a I"article 69.5.2.
A les solapes no s"han de disposar ganxos ni potes.
L"empalmament per soldadura s"ha de fer seguint les prescripcions de lI"article 69.5.2.5 de
I1"EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I"armadura.
Queda prohibida la soldadura d"armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.
Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d"unié, s"han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s"ha de complir
I"especificat en I"article 69.5.2.6 de I"EHE.
Les armadures han d"estar subjectades entre elles i a I"encofrat de manera que mantinguin la
seva posici6 durant l1"abocada i la compactaci6é del formigoé.
Les armadures d"espera han d"estar subjectades a l"engraellat dels fonaments.
La DF ha d"aprovar la col-locacid de les armadures abans de comencar el formigonament.
Per a qualsevol classe d"armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcio
de la classe d"exposicié ambiental a que es sotmetra el formigd armat, segons el que indica
I"article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l"armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de 1"armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peca.
Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realitzacio dels ancoratges de les barres al formigé, pel que fa a la forma, posicid dins
la peca i llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de I"EHE, article 69.5.1.
Tolerancies d"execucio:
- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d"ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posicio:

- En series de barres paral-leles: + 50 mm

- En estreps i cércols: + b/12 mm
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(on b es el costat menor de la secci6 de 1"element)
Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I"especificat
a I"UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I"armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posicid vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.

ElI diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre
equivalent es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).

Si la peca ha de suportar esforcos de compressi6 i1 es formigona en posicio vertical, el diametre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s"han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I"article 69.5.2.3 de I"EHE.
Es prohibeix I"empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s"ha de disposar armadures transversals amb seccié igual o superior
a la secci6 de la barra solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcci6 de
I1"armadura: >= longitud basica d"ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d"un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de I"EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s"ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i a velocitat constant, amb I"ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s"han d"adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S"han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni Ffiltracions al formigdé. La disposicidé dels separadors ha de complir I"especificat en la
taula 69.8.2 de ITEHE-08

Els separadors han d"estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
I"especificat en I article 37.2.5 de I"EHE. Es prohibeix 1"0s de fusta o qualsevol material
residual de construcci6é (maé, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metal-lics.
En cas de realitzar soldadures s"han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d"executar operaris qualificats d"acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d"acord amb els criteris seguents:

- EI pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal 1"acceptacid expressa de la
DF.

- EIl pes s"obtindra amidant la llargaria total de les barres (barrat+cavalcament)

- L"escreix d"amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d"obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d"acer per kg de barra ferrallada, dins de
1"element compost)

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seglents:
- Recepcid6 i aprovacio del informe d"especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d"obra estructurals amb observacié dels
seguents punts:

Tipus, diametre, longitud i disposicid de les barres i malles col-locades.

Rectitud.

LIigams entre les barres.

Rigidesa del conjunt.

Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Basicament el control de I"execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
I"exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiencia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Desautoritzacio del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcci6 adequades.

K4 - ESTRUCTURES
K44 - ESTRUCTURES D"ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K441ZEPA,K441ZJAS ,K44Z5A25 .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6é d-elements estructurals amb perfils normalitzats d"acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S"han considerat els elements seglients:
- Pilars
- Elements d"ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d"encastament, de recolzament i rigiditzadors)
- Platina d"acer per a reforgc d"estructures, col-locada amb adhesiu
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S"han considerat els tipus de perfils segients:

- Perfils d"acer laminat en calent, de les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d"acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2

- Perfils d"acer laminat en calent de les séries L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o planxa,
d"acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d"acer laminat en calent de les séries rod6, quadrat o rectangular d"acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les séries rodd, quadrat o rectangular d"acer S275J0H
0 S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les séries L, LD, U, C, Z, o Omega, d"acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2

S"han considerat els acabats superficials segients:

Pintat amb una capa d"emprimaci6é antioxidant

- Galvanitzat

S"han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Col-locacié amb soldadura

Col-locaci6 amb cargols

- Col-locaci6 sobre obres de fabrica o de formigd, recolzats o encastats

- Col-locaci6 sobre obres de fabrica o de formigé amb resines epoxi de dos components

L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparacio6 de la zona de treball

- Replanteig i marcat dels eixos

- Col-locacié6 i fixacid provisional de la peca

- Aplomat i1 anivellaci6 definitius

- Execuci6 de les unions, en el seu cas

- Comprovaci6 final de I"aplomat i1 dels nivells

CONDICIONS GENERALS:

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s"han de fer

modificacions sense autoritzacié de 1la DF encara que suposin un increment de les

caracteristiques mecaniques.

La peca ha d"estar col-locada a la posicid indicada a la DT, amb les modificacions aprovades

per la DF.

La peca ha d"estar correctament aplomada i nivellada.

Quan la peca sigui composta, la disposicidé dels diferents elements de la peca, les seves

dimensions, tipus d"acer i perfils s"han de correspondre amb les indicacions de la DT.

Cada component de ITestructura ha de dur una marca d"identificacié que ha de ser visible

despres del muntatge. Aquesta marca no ha d"estar feta amb entalladura cisellada.

La marca d"identificacid ha d"indicar l"orientacié de muntatge del component estructural quan

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.

Els elements de fixacidé, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d"anar

embalats i1 identificats adequadament.

L"element ha d"estar pintat amb una capa de proteccidé de pintura antioxidant, excepte si esta

galvanitzat.

Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que

dificultin el contacte amb 1"element que s"han d unir.

Si el perfil esta galvanitzat, la col-locaci6é de 1"element no ha de produir desperfectes en

el recobriment del zenc.

L*element no s"ha d"adrecar un cop col-locat definitivament.

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l"estructura per a

disposar cargols provisionals de muntatge.

Tolerancies d"execucio:

- En obres d"edificaci6: Limits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a I"article
80 de I"EAE.

- En obres d"enginyeria civil: Limits establerts a I7article 640.12 del PG3 i I"article 80
de ITEAE.

PILARS:

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigdé no necessitara proteccidé 30 mm per
sota del nivell del formigo.

L*"espail entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s"ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigé fi.
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Abans del rebliment, lI"espai situat sota la placa de recolzament d"acer, ha d"estar net de

liquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament

reblert.

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels seglents tipus:

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment portland i aigua

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter Fluit de ciment portland de dosificaci6 no inferior
al:1l

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment portland de dosificacid no inferior
a 1:2 o formigo fi

Les beurades especials han de ser de baixa retraccié i s"han d-utilitzar seguint les

instruccions del seu fabricant.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:
STutilitzaran cargols normalitzats d"acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de I"EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d"injeccidé s"han d utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a I article 29.2 de I"EAE.
La situacio dels cargols a la uni6é ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosio i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s"utilitzin
com a calibrats.
Després del collat I"espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superficie de recolzament de la femella i1 la part no roscada de lI"espiga ha d"haver, com a
minim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superficies dels caps de cargols i femelles han d"estar perfectament planes i netes.
En els cargols col-locats en posici6 vertical, la femella ha d"estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes.
Si s"utilitzen han d"anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfra ha
d"estar situat en direcci6 al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d"anar col-locades
de la forma seguent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de I"element que gira
Tolerancies d"execucio:
- Franquicia maxima entre superficies adjacents:
- Si s"utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s"utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diametre dels forats:
- En obres d"edificacié: Limits establerts a 1"apartat 11.1 del DB-SE A i a I"article 76.2
de I7EAE
- En obres d"enginyeria civil: Limits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del
PG3 i a l"article 76.2 de I"EAE
- Posicio dels forats:
- En obres d"edificacié: Limits establerts a 1"apartat 11.1 del DB-SE A i a I"article 76.2
de I7EAE
- En obres d"enginyeria civil: Limits establerts a 1"apartat 640.5.1.1 del PG3 i a I article
76.2 de 1TEAE

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:

El material d"aportacid utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d"aportacio han de ser superiors a les del material
base.

En acers de resistencia millorada a la corrosi6 atmosférica, la resisténcia a la corrosié del
material d"aportacié ha de ser equivalent a la del material base.

El plec de prescripcions técniques particulars definira el sistema de proteccié enfront la
corrossio.
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Els métodes de protecci6é podran ser:

- Metalitzaci6, segons I"UNE-EN 1SO 2063.

- Galvanitzaci6 en calent, segons I"UNE-EN 1SO 1461.
- Sistemes de pintura, segons I"UNE-EN 1SO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d"elaborar els planols de taller i1 un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d"iniciar els treballs en obra.

Qualsevol modificaci6é durant els treballs ha d"aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els planols de taller.

Els components estructurals s"han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin minims. Han d"anar protegits
en els punts de subjeccid.

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de carrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s"ha de reparar fins que sigui conforme.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després dTarreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha de ser
substiturda.

Els components de l"estructura s"han d"emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulacié d"aigua.

ElI muntatge de l"estructura s"ha de fer d"acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.

Durant les operacions de muntatge, l"estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les carregues provisionals de muntatge i1 els efectes de les carregues de vent.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s"han de mantenir en la seva posicio fins
que I"avanc del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessaries per al muntatge s"han de fer de forma que no
debilitin I"estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

La secci6 de I"element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.

Els dispositius d"ancoratge provisionals s"han d"assegurar per a evitar que s"afluixin de forma
involuntaria.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de I"estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l"apilament de materials estructurals o
per carregues provisionals de muntatge.

Un cop muntada una part de I"estructura, s"ha d"alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.

No s"han de fer unions permanents fins que una part suficient de l"estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i1 unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplacaments durant el muntatge o I"alineacid posterior de la resta de l"estructura.

La preparaci6 de les unions que s"hagin de realitzar a obra es fara a taller.

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulacié ocasionin en I1"acabat
superficial de l"estructura s"han de reparar amb procediments adequats.

Es tindra especial cura del drenatge de cobertes i facanes, aixi com s"evitaran zones on es
pugui dipositar I"aigua de forma permanent.

Els elements de fixacidé 1 ancoratge dispossaran de proteccid adient a la classe d"expossicio
ambiental .

Per a la reparacio de superficies galvanitzades s"han d*utilitzar productes de pintura adequats
aplicats sobre arees que agafin, com a minim, 10 mm de galvanitzaci6 intacta.

Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecci6 després de la inspecci6 i acceptaci6é de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes 1 peces primes conformades en fred s"executaran considerant els
requisits addicionals de I"UNE-ENV 1090-2.

Les estructures amb acers d"alt Ilimit elastic s"executaran considerant els requisits
addicionals de I"UNE-ENV 1090-3.

Les estructures amb gelosia de seccid foradada s"executaran tenint en compte els requisits
addicionals de ITUNE-ENV 1090-4.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s"han de fer amb perforadora mecanica. S"admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
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Es permet I"execucié de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts
a l"apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d"edificacié o els establerts a l"apartat 640.5.1.1
del PG3 en obres d"enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d”un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.

Els forats allargats s"han de fer amb una operacidé de punxonatge, o amb la perforacié o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i1 abans d"unir-les s"han d"eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s"han de soldar, a menys que aixi ho expliciti el plec de
condicions técniques particulars.

S"han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte intim de les peces d"unié6.

Les femelles s"han de muntar de manera que la seva marca de designaci6 sigui visible després
del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s"ha de collar
fins arribar al "collat a tocar®™ sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s"ha de fer progressivament comencant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s"han de fer cicles addicionals de collat

Abans de comencar el pretesat, els cargols pretesats d"un grup s"han de collar d"acord amb el
que s"ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s"han
de fer cicles addicionals de collat.

S"han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i1 volandera(es) que després de
collats fins al pretesat minim, s"afluixin.

El collat dels cargols pretesats s"ha de fer seguint un dels procediments seglents:

- Metode de la clau dinamométrica.

- Metode de la femella indicadora.

- Metode convinat.

Les superficies que han de transmetre esforcos per friccié s"han de netejar d"olis amb
netejadors quimics. Després de la preparacidé i fins 1"armat 1 cargolat s"han de protegir amb
cobertes impermeables.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la unié amb cargols no s"ha de
tractar fins que no s"hagi inspeccionat la uni6.

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades soén:

- Per arc eléctric manual amb eléctrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense proteccié gasosa

- Per arc submergit amb Ffil/filferro

- Per arc submergit amb electrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecci6é de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccié de gas inert

- Per arc amb eléectrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s"han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.

A 1"obra i a disposicid del personal encarregat de soldar hi ha d"haver un pla de soldatge,
que ha d"incloure, com a minim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d"electrodes i preescalfament, seqiencia de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermedies, girs o voltes de les peces necessaries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l"esquincament laminar,
referéencia al pla d"inspeccidé 1 assaigs, 1 tots els requeriments per al identificacio de les
soldadures.

Les soldadures s"han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons I"UNE-EN 287-1.

La coordinaci6é de les tasques de soldadura s"ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiencia amb el tipus d"operacid que supervisen.

Abans de comencar a soldar s"ha de verificar que les superficies i vores a soldar son adequades
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
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Totes les superficies a soldar s"han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S"han de mantenir
seques i1 lliures de condensacions.

Els components a soldar han d"estar correctament col-locats i1 fixos en la seva posicio
mitjancant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i1 visibles per al soldador. No s"han d"introduir soldadures addicionals.
ElI muntatge de l"estructura s"ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les tolerancies establertes.

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de I"estructura, s"han de retirar sense
fer malbé les peces.

Les soldadures provisionals s"han d"executar seguint les especificacions generals. S"han
deliminar totes les soldadures de punteig que no s"incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de 1"acer i/0 la velocitat de refredament puguin produir un enduriment
de la zona téermicament afectada s"ha de considerar la utilitzacié del precalentament. Aquest
s"ha d"estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s"ha d"accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cordé de soldadura 1 abans de fer el segient, cal netejar 1%escoria per
mitja d"una picola i d"un raspall.

L"execucio dels diferents tipus de soldadures s"ha de fer d"acord amb els requisits establerts
a I"apartat 10.3.4 del DB-SE A i l1"article 77 de I"EAE per a obres d"edificacidé o d"acord amb
I"article 640.5.2 del PG3 i l"article 77 de I"EAE per a obres d"enginyeria civil.

No s"han d"utilitzar materials de protecci6 que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys
de 150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i1 el metall base adjacent no s"han de pintar sense haver eliminat préviament
I"escoria.

PLATINA D"ACER PER A REFORC D"ESTRUCTURES, COL-LOCADA AMB ADHESIU:

El fabricant de I"adhesiu ha de garantir les caracteristiques mecaniques de I"adhesiu, i la
compatibilitat amb els materials que s"han d"unir. Ha de subministrar les instruccions
d utilitzaci6, indicant el procés d"elaboracié de la mescla, el temps d utilitzacidé i les
temperatures a les que es pot utilitzar.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

PLATINA D"ACER PER A REFORC D"ESTRUCTURES, COL-LOCADA AMB ADHESIU:
m2 de superficie col-locada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les péerdues de material corresponent a retalls

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D"ANCORATGE,

ELEMENTS AUXILIARS:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d"acord amb els criteris seguents:

- EI pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal l"acceptacié expressa de la
DF.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D"EDIFICACI0:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccidén de Acero Estructural
(EAE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificacion.

OBRES D"ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccién de Acero Estructural
(EAE).

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de I"inici de |I%execuci6, la DF verificara que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l"execuci6.

Previ al subministrament, el constructor presentara a la DF la seguent documentacio:

- creditacié que el procés de muntatge al taller dels elements de I1"estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.

- Acreditaci6 que els productes d"acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.

- En processos de soldadura, certificats d"homologacié dels soldadors segons UNE-EN 2871 i
del procés de soldadura segons UNE-EN 1SO 15614-1.

La DF comprovara que els productes d"acer subministrats pel taller a l"obra, s"acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la tracabilitat de la
mateixa, aquesta sera rebutjada.

Prévi a lI"execucidé es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mini
quatre provetes, per part del control extern de I"entitat de control segons I article 91.2.2.
de I"EAE.

m
1
Es comprovara que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les

dels planols de taller , considerant-se les tolerancies al plec de condicions.

Amb anterioritat a la fabricacié, el constructor proposara la seqiéncia d"armat i soldadura,
aquesta haura de ser aprovada per la DF.

Es marcaran les peces amb pintura segons planols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a I%obra.

L*autocontrol del procés de muntatge incloura com a minim:
-ldentificacio del elements.

-Situacid dels eixos de simetria.

-Situacid de les zones de suport contigles.

-Paral -lelisme d"ales i platabandes.

-Perpendicularitat d"ales i animes.

-Abonyegament, rectitud i planor d"ales i animes.
-Contrafletxes.

La freqiéncia de comprovacio sera del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.

La DF comprovara amb antelacié al muntatge la correspondencia entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentacié del subministrament.

El constructor elaborara la documentacid corresponent al muntatge, aquesta sera aprovada per
la DF, i com a minim incloura:

-Memoria de muntatge.

-Planols de muntatge.

-Programa d"inspeccio.

Es comprovara la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L"ordre de cada operacio.
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-Eines utilitzades.
-Qualificacio del personal.

-Tracabilitat del sistema.

UNIONS SOLDADES:

Els soldadors hauran d"estar en disposicid de la qualificacié adient conforme a Il"apartat
77.4.2 de I"EAE.

Cada soldador identificara el seu treball amb marques personals no transferibles.

La soldadura es realitzara segons l"apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzara el
assajos 1 probes necessaries per establir el métode de soldadura més adient.

Abans de realitzar la soldadura, es fara una inspecci6 de les peces a unir segons I"UNE-EN
970.

Les inspeccions de les soldadures les realitzara un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.

UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.

En el cas de cargols pretesats es comprovara que l1"esfor¢c aplicat és superior al minim
establert.

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s"han de fer segons les indicacions de la DF.

La mesura de les longituds es fara amb regla o cinta metal-lica, d"exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.

La mesura de les fletxes de les barres es realitzara per comparacid entre la directriu del
perfil i la linia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.

UNIONS SOLDADES:
La DF determinara les soldadures que han de ser objecte d"analisi.

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funcid dels resultats
de la inspecci6 visual realitzada i dels analisis anteriors.

UNIONS CARGOLADES:

La DF determinara les unions que han de ser objecte d"analisi.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
El taller de fabricacidé ha de disposar d"un control dimensional adequat.

Quan es sobrepassi alguna de les tolerancies especificades en algun control, es corregira la
implantaci6 en obra. A més a més, s"augmentara el control, en I"apartat incomplet, fins a un
20% d"unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/0
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rebuigs i es fara el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.

UNIONS SOLDADES:

La qualificacié dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
metodes no destructius, es fara d"acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de I obra.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

En I"estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions 1 proves de servei previstes
en projecte i/0 ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

UNIONS SOLDADES:

En 1"estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions 1 proves de servei previstes
en projecte i/0 ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

Es controlaran tots els cordons de soldadura.

Les soldadures que durant el procés de fabricacid resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.

A 1Tautocontrol de les soldadures es comprovara com a minim:

-Inspecci6 visual de tots els cordons.

-Comprovacions mitjancant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de I"EAE.
Es realitzaran els seglients assajos no destructius segons la norma EN12062
-Liquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.

-Particules magnetiques(PM),segons UNE-EN 1290.

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzara una radiografia
addicional

Es realitzara una inspeccié mitjancant particules magnétiques o liquids penetrants d"un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.

Es realitzara una inspeccié radiografica i ultrasonica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.

Els criteris d"acceptacid de les soldadures es basaran en I"UNE-EN 1SO 5817.

UNIONS CARGOLADES:

La frequéencia de comprovacié sera del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per
a elements secundaris com rigiditzadors.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s"han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

UNIONS SOLDADES:
No s"acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s"acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

No s"acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGO
K45G - FORMIGONAT D®ELEMENTS LOCALITZATS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K45GD7C5.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formigonament d"estructures 1 elements estructurals, amb formigé en massa, armat, per a
pretensar, formigé autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a 1"obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camid,
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura
del formigo.

S"han considerat els elements a formigonar segients:

- Zones localitzades d"estructures com daus de recolzament, etc.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Formigonament:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Humectaci6 de I"encofrat

- Abocada del formigé

- Compactaci6é del formigdé mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigo

CONDICIONS GENERALS:

En I1"execuci6é de I"element s"han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigé i les armadures (art.8.2 i 37
de I"EHE-08) en funcid de les classes d"exposicio.

El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La secci6 de 1"element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d"elements
de I"encofrat ni d altres.

L*element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

En el cas d-utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la
massa de formigd sense que es toquin entre elles.
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La resistencia caracteristica del formigdé es comprovara d"acord amb I1"article 86 de I"EHE-08
Les tolerancies d"execucié han de complir I"especificat en I"article 5 de I"annex 11 de la
norma EHE-08.

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir I"especificat
a I"UNE 36831.

No s"accepten tolerancies en el replanteig d"eixos en I"execucié de fonaments de mitgeres,
buits d"ascensor, passos d"instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

FORMIGONAMENT D*ESTRUCTURES:
Tolerancies d"execuci6:
- Verticalitat de linies i superficies (H alcaria del punt considerat):
- H<=6m: £ 24 mm
- 6m<H<=30m: =+ 4H, 50 mm
- H>= 30 m: + 5H/3, + 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilataci6 vistos (H algaria del punt considerat):
- H<=6 m: = 12 mm
- 6mMm<H<=30m: * 2H, 24 mm
- H>= 30 m: + 4H/5, + 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: * 24 mm
- Junts: * 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): + 20 mm
- Secci6 transversal (D: dimensié considerada):
- D<=30cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm<D<=100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviaciod de la cara encofrada respecte el pla teodric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigé vist: = 6 mm/3 m
- Resta d"elements: + 10 mm
Les tolerancies han de complir l"especificat en I"article 5.3 de I"annex 11 de la norma EHE-
08.

1O+

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s"ha de formigonar ha sofert gelada, s"ha d"eliminar préviament
la part afectada.

La temperatura dels elements on s"aboca el formigd ha de ser superior als 0°C.

El formigdé s"ha de posar a I"obra abans que comenci I"adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d"estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s"ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora
daquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l"autoritzacid de la DF
En aquest cas, s"han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1"obra, per a poder
verificar la resistéencia realment assolida.

Si I"encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi I"aigua
del formigo.

No s"admet I"alumini en motlles que hagin d"estar en contacte amb el formigo.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col - locades en posicié definitiva.

La DF comprovara I"abséncia de defectes significatius en la superficie de formigé. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d"acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactaci6é completa de la massa

Si I1"abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d"aprovar la instal-lacié de bombeig
préviament al formigonament.

No pot transcorrer més d"1,5 hora des de la fabricaci6é del formigé fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I"adormiment.

No s"han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.

L*abocada s"ha de fer des d"una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacié del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consisténcia de
la mescla i de manera que s"eliminin forats i s"eviti la segregacio.
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S"ha de garantitzar que durant I"abocat i compactat del formigdé no es produeixen desplacaments
de I"armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l"aire no quedi agafat i
assenti el formigé.

El formigonament s"ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacio
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s"ha d"aturar el formigonament si no s"ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s"ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s"han d"utilitzar productes
corrosius.

Abans de formigonar el junt s"ha d"humitejar, evitant que es facin tolls d"aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l"execuci6é de junts
sempre que es justifiqui i1 es supervisi per la DF.

Un cop reblert I"element no s"ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant 1"adormiment i primer periode d"enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de 1"element de formigd mitjancant el curat adequat i d"acord amb EHE-08.

Durant [I1"adormiment s"han d"evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuraci6 de I"element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacid s"ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador
utilitzat. S"ha de vibrar fins que s"aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d"alta densitat d"armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions 1
singularitats acceptades préeviament I expressament per la DF.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segients:
- Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspecc

i6 visual de totes les excavacions abans de la col-locaci6é de les armadures, amb
observaci

6 de l"estat de neteja i1 entrada d"aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i1 cotes de totes les unitats d"obra abans del formigonat.

- Observaci6 de la superficie sobre la que s"ha d"estendre el formigé i de les condicions
d"encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d"obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

- Verificacié de la correcte disposicié de l"armat i de les mesures constructives per tal
d evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspecci6 del procés de formigonat amb control, entre d"altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades 1 cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
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CONTROL D*EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol
17 de la norma EHE-08.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d"un element sense la corresponent aprovacié de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segients:

- Inspeccié visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geoméetriques d"acabat,
segons I article 100. Control de I"element construit de 1"EHE-08.

- Assaigs d"informacié complementaria.

De les estructures projectades i construrdes d"acord a la Instrucci6é EHE-08, en les que els
materials i I"execucid hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre®s a assaigs d"informacidé i en particular a proves de
carrega, les incloses en els segients suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d"un tipus d"estructura o el
plec de prescripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de I"estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s"han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma
de realitzar-los i la manera d"interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direcci6 Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l"estructura.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol
17 de la norma EHE-08.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Si s"aprecien deficiéncies importants en I"element construrt, la DF podra encarregar assaigs
d"informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigd endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistéencia assolides o altres
caracteristiques de I"element formigonat.

K45R - REPARACIO D"ESTRUCTURES DE FORMIGO

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K45RDR50 .
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1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Reparacions d"estructures de formigé armat.

S"han considerat les operacions seglents:

- Repicat de superficie de formigd, sanejant armadures, deixant-les al descobert

- Escatat i raspallat d"armadures

- Passivat d"armadures

- Restituci6 de volum de formigo

- Pont d"unid entre superficies de formigo

- Reparacid de fissures en elements estructurals de formigo

- Reparacid de cantell de sostre o balc6é de formigd

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Repicat de superficie de formigd, sanejant armadures, deixant-les al descobert:

- Determinaci6 de la zona a sanejar

- Eliminaci6 del formigoé en mal estat fins a arribar a les armadures

- Netejar les armadures de restes de formigo adherit

- Neteja de la zona de treball

Escatat i raspallat d"armadures:

- Determinaci6 de les armadures a sanejar

- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicaci6 de raig de sorra

- Neteja de la zona de treball

Passivat d"armadures:

- Neteja i1 preparaci6é de la superficie a tractar

- Aplicacid del morter, d"acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes

Restituci6 de volum de formigo:

- Neteja i preparaci6 de la superficie a tractar

- Aplicaci6 del morter, d"acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes

Pont d"unid entre superficies de formigo:

- Neteja i1 preparaci6é de la superficie a tractar

- Aplicaci6 del morter o adhesiu, d"acord amb les instruccions del fabricant

Reparaci6é de Ffissures en elements estructurals i reparacido de cantell de sostre o balcé:

- Determinaci6 de la zona a sanejar

- Eliminacié del formigé en mal estat fins a arribar a les armadures

- Netejar les armadures de restes de formigd adherit

- Aplicacio6 del morter per passivar les armadures, d"acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes

- Restituci6 del volum amb morter poliméric

- Neteja de la zona de treball

RESTITUCIO DE VOLUM DE FORMIGO:

La geometria de I1"element reconstruit i el seu aspecte superficial ha de correspondre a
1"element original, d*acord amb la DT i1 les indicacions de la DF.

El morter ha d"estar adherit a la base.

El morter col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Gruix de cada capa : 5mm ; < 20 mm

Tolerancies d"execucio:

- Planor : + 0,2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

PASSIVAT D"ARMADURES, RESTITUCIO DE VOLUM DE FORMIGO O PONT D"UNIO ENTRE SUPERFICIES DE FORMIGO:
El suport ha d"estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.

No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.

ElI morter s"ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s"ha d"aplicar abans del
temps maxim establert.

Si s"ha d"aplicar un morter de reparacid o de reblert a continuacié del passivat d"armadures,
o del pont d"unid, cal no sobrepassar els temps maxims d"adheréncia entre els dos morters.
Temperatura d"aplicacio

- Passivat armadures o pont d"unié : >= 5° C

- Restituci6 de volums : >= 8° C
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3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

RESTITUCIO DE VOLUM:
dm3 de volum amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions 1
singularitats acceptades previament i expressament per la DF.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K4B - ARMADURES PASSIVES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4B9DAGG .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 col-locacié de l"armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o

conjunt de barres i/0 malles d"acer, en formacid d"armadura passiva d"elements estructurals

de formigd, a I"excavacio, a I"encofrat o ancorades a elements de formigo existents, o soldades

a perfils d"acer.

S"han considerat les armadures per als elements seglents:

- Elements estructurals de formigé armat

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigd existents

- Armadura per a reforc de llosana de balcd d"estructura de perfils d"acer, una vegada nets
aquests, col-locant un céercol perimetral connectat als perfils del balcé amb grapes en forma
d u

L"execucio de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Tallat i1 doblegat de I"armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I"encofrat

- Col-locaci6 dels separadors

- Muntatge i1 col-locaci6 de I"armadura

- Subjeccid dels elements que formen I"armadura

- Subjeccid de ITarmadura a 1"encofrat

Per armadures ancorades a elements de formigdé existents inclou també:

- Perforacié del formigo

- Neteja del forat

- Injeccidé de 1"adhesiu al forat

- Immobilitzaci6 de I"armadura durant el procés d"assecat de I adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

Per a I"elaboraci6, manipulacidé i muntatge de les armadures s"ha de seguir les indicacions de
I"EHE i 1"UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s"especifiquen a la DT. EIl nombre de barres no ha de ser mai inferior a l"especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d"altres
substancies que puguin perjudicar a I"acer, al formigé o a l1"adheréncia entre ells.

La disposicid de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigo.
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En barres situades per capes, la separaci6 entre elles ha de permetre el pas d"un vibrador
intern.
La seccid equivalent de les barres de I"armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secci6
nominal .
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissio6 de forces d"una barra a la segient,
sense que es produeixin lesions en el formigé proper a la zona d"empalmament.
No hi ha d"haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I"armadura treballa a la maxima
carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d"empalmament es requerira disposar d"assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s"uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L*armat de la ferralla s"ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicaci6 de
soldadura no resistent. La disposicid dels punts de lligat ha de complir I"especificat en
l1"apartat 69.4.3.1 de 1"EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir I"especificat en I"article 69.4.3.2 de I"EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realitzacio dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposici6é dins la peca, la
Ilargaria dels solapaments i la posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de I"EHE, a I"article 69.5.2.
A les solapes no s"han de disposar ganxos ni potes.
L*empalmament per soldadura s"ha de fer seguint les prescripcions de ITarticle 69.5.2.5 de
1"EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l"armadura.
Queda prohibida la soldadura d"armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.
Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d"unié, s"han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s“"ha de complir
I"especificat en I"article 69.5.2.6 de I"EHE.
Les armadures han d"estar subjectades entre elles i1 a I"encofrat de manera que mantinguin la
seva posicio durant l"abocada i la compactaci6é del formigo.
Els estreps de pilars o bigues han d"anar subjectats a les barres principals mitjancant un
Iligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a I"encofrat.
Les armadures d"espera han d"estar subjectades a l"engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s"ha de col-locar una malla de repartiment
en mig d"aquest gruix, en la zona de traccid, segons s"especifica a l"article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d"elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d"aprovar la col-locacid de les armadures abans de comencar el formigonament.
Per a qualsevol classe d"armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcid
de la classe d"exposicid ambiental a que es sotmetra el formigdé armat, segons el que indica
1"article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l"armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de I"armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peca.
Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)
Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realitzacio dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicié dins
la peca i llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de I"EHE, article 69.5.1.
Tolerancies d"execucio:
- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d"ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posicio:

- En series de barres paral-leles: + 50 mm

- En estreps i1 cércols: + b/12 mm
(on b es el costat menor de la secci6 de 1"element)
Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I"especificat
a I"UNE 36831.
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BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de l"armadura principal 1 quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posicid vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre
equivalent es el de la secci6 circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).

Si la peca ha de suportar esforcos de compressid i es formigona en posicio vertical, el diametre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

No s"han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I"article 69.5.2.3 de I"EHE.
Es prohibeix I"empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s"ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior
a la secci6 de la barra solapada més gran.

Distancia Iliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcci6 de
I"armadura: >= longitud basica d"ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d"un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de I"EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).

MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir I"especificat en I"article
69.5.2.4 de I"EHE.

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de I"EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
1"EHE)

Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal
- Separacid entre elements solapats (longitudinal

transversal) > 10 D: 1,7 Lb
transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

La Ilargaria de la barra ancorada al formigd existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargaria neta d"ancoratge determinada
segons I article 69.5.1.2 de I"EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s"ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i a velocitat constant, amb I"ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s"han d"adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S"han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni Ffiltracions al formigdé. La disposicié dels separadors ha de complir I"especificat en la
taula 69.8.2 de ITEHE-08

Els separadors han d"estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
I"especificat en I article 37.2.5 de I1"EHE. Es prohibeix 1"0s de fusta o qualsevol material
residual de construcci6é (maé, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metal-lics.
En cas de realitzar soldadures s"han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d"executar operaris qualificats d"acord amb la normativa vigent.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

ElI formigd on s"ha de fer I"ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.

La perforacidé ha de ser recta i de seccid circular.

El diametre de la perforacid ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s"ha d"ancorar i
500 mm més llarg a la llargaria neta d"ancoratge de la mateixa.
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La perforacidé s"ha de buidar de pols abans de col-locar 1"adhesiu.

L*adhesiu s"ha de preparar seguint les técniques del fabricant, i s"ha d"utilitzar dins del
temps maxim Fixat per aquest.

La temperatura del formigdé a I"hora d"introduir I"adhesiu ha d"estar compresa entre 5° i 40°C.
Al omplir la perforacié amb I"adhesiu cal evitar que resti aire ocluis.

Cal recollir les restes d"adhesiu que surtin quan s"introdueixi la barra a la perforacio.

Una vegada introdurda la barra fins a la seva posici6 definitiva, no es pot rectificar la seva
posicio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d"acord amb els criteris seguents:

- EIl pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal lI"acceptacid6 expressa de la
DF.

- EI pes s"obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)

- L"escreix d"amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d"obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d"acer per kg de barra ferrallada, dins de
1"element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d"acord amb les especificacions de la DT.

ARMADURES PER A REPARACIO DE LLOSANA:
m de llargaria de cercol realment executat, d"acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les péerdues de material corresponents a retalls.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMAT IVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seglents:
- Recepcié i aprovacio del informe d"especejament per part del contractista.

- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d"obra estructurals amb observacié dels
seglents punts:

- Tipus, diametre, longitud i1 disposicid de les barres i malles col-locades.
- Rectitud.

- Lligams entre les barres.

- Rigidesa del conjunt.

- Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Basicament el control de I"execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
I"exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiencia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Desautoritzacio del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcci6 adequades.

K4D - MUNTATGE 1 DESMUNTATGE D®ENCOFRATS 1 COL-LOCACIO D"ALLEUGERIMENTS
K4DG - ENCOFRATS D"ELEMENTS LOCALITZATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4DGC500.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metal-lics, de fusta, de cartrd, o altres materials que
formen el motlle on s"abocara el formigo.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i preparaci6 del pla de recolzament

- Muntatge i col-locacid dels elements de l"encofrat

- Pintat de les superficies interiors de I"encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col-locaci6 dels dispositius de subjecci6 i travament

- Aplomat i anivellament de 1®encofrat

- Disposici6 d"obertures provisionals a la part inferior de 1"encofrat, quan calgui
- Humectacié de 1"encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de I"encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 1"encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s"haura de disposar d"un projecte del cindri on han de quedar reflectits

com a minim:

- Justificaci6 de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i després del formigonat

- Planols executius del cindri i els seus components

- Plec de prescripcions técniques del cindri i els seus elements com perfils metal-lics, tubs,
grapes, etc..

S"ha de disposar d"un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament

on Tfigurin els requisits per a la seva manipulacié, ajust, contrafletxa, carregues,

desclavament i desmantellament.

La DF disposara d"un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les

especificacions del plec de condicions técniques.

Els elements que formen I"encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i

resistents per a garantir les tolerancies dimensionals i1 per a suportar, sense assentaments

ni deformacions perjudicials, les accions estatiques i dinamiques que comporta el seu

formigonament i compactacio.

Es prohibeix 1"0s d"alumini en motlles que hagin d"estar en contacte amb el formigd, excepte

quan es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han

rebut tractament superficial que eviti la reaccidé amb els alcalis del ciment

L*interior de l"encofrat ha d"estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi

hagi regalims. La DF ha d"autoritzar, en cada cas, la col-locacidé d"aquests productes.
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El desencofrant no ha d"impedir la ulterior aplicacié de revestiment ni la possible execucid
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s"hagin d unir
per a treballar solidariament.
Abans de I"aplicacid, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les caracteristiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigo
No s"ha d-utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S"han d"utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats dolis solubles en aigua o greixos en
dissoluci6.
Els encofrats hauran de complir les caracteristiques seguents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d"aigua o beurada
- Resistéencia a la pressi6 del formigo fresc i als efectes de la compactacidé mecanica
- Alineacid6 1 verticalitat, especialment al creuament de pilars i1 sostres
- Manteniment geométric dels panells, motlles i encofrats, amb abséncia d"esbombaments fora
de tolerancies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l"activitat
- Manteniment de caracteristiques que permetin textures i1 acabats especifics del formigd
Ha d"estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s"ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada 1"alcaria per a formigonar.
Abans de comencar a formigonar, el contractista ha d"obtenir de la DF l"aprovaci6 per escrit
de I"encofrat.
El nombre de puntals de suport de I"encofrat i la seva separaci6 depén de la carrega total de
I1"element. Han d"anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s"estabilitzaran en les dues direccions per a que I"apuntalament resisteixi els
esforcos horitzontals produits durant I1"execucié dels sostres, podent-se utilitzar els
seguents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abracadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a minim de les carregues verticals
- Transmissi6 d"esforcos a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent
i rigidesa suficients
- Disposici6 de torres de cindri a ambdues direccions i a les distancies adients
S"han d"adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i1 motlles no impedeixin la lliure
retraccié del formigo.
Cap element d"obra podra ser desencofrat sense l"autoritzacid de la DF.
El desencofrat de costers verticals d"elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies
de formigonada la pecga, si durant aquest interval no s"han produit temperatures baixes o
d"altres causes que puguin alterar el procediment normal d"enduriment del formigd. Els costers
verticals d"elements de gran cantell o els costers horitzontals no s*han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podra reduir els placos anteriors quan ho consideri oportu.
En obres d"importancia i que no es tingui I"experiéncia de casos similars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d*"una fissuraci6 prematura fossin grans, s"han de fer assaigs d"informacié
que determinin la resisténcia real del formigé per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s"han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigé al desencofrar,
sense l"autoritzacio de la DF.
Els filferros i ancoratges de l"encofrat que hagin quedat fixats al formigé s"han de tallar
al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant I"execucid (trepants o lliscants) la DF podra
exigir una proba sobre un prototip, préviament a la seva utilitzacié a l"estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant I"execucio
Si s"utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre Ientumiment de les
mateixes per I"humitat del reg i del formigd, sense que deixin fugir pasta o beurada durant
el formigonament, ni reprodueixin esforcos o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podra
autoritzar un segellant adient
Tolerancies generals de muntatge i deformacions de l"encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de I"encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=Ilum): <= L/1000
- Planor:
- Formigo6 vist: =+ 5 mm/m, + 0,5% de la dimensié
- Per a revestir: = 15 mm/m
Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de 1"encofrat per al formigonament:
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iReplanteig eixos
1

DimensionsjAplomat jHoritzontalitat;

1 1

' ' ' '
1 1 1 1 1 1
H iParcial |} Total H H H
R - - R - f - |
tRases 1 pous ;£ 20 mm ;= 50 mm ; - 30 mm ;£ 10 mm ; - H
i i : 1+ 60 mm : :
iMurs 120 mm §j+ 50 mm § £ 20 mm ;£ 20 mm | + 50 mm H
iRecalcats 1£ 20 mm ;£ 50 mm j - 1£ 20 mm ; - H
{Riostres 1£20 mm £ 50 mm § £ 20 mm j+ 10 mm ; - H
iBasaments 1£20 mm £ 50 mm § + 10 mm j+ 10 mm ; - H
1Enceps 120 mm §j+ 50 mm § £ 20 mm ;£ 10 mm ; - H
iPilars £ 20 mm §j+ 40 mm § £ 10 mm ;£ 10 mm ; - H
1Bigues 110 mm §+ 30 mm §; £0,5% § =2 mm - H
iLlindes H - H - 1 £10mm §; =5 mm | - H
iCércols H - H - 1 £10mm §; =5 mm - H
1Sostres 1+ 5mm/m j+ 50 mm ; - H - H - H
iLloses H - 1£50mm §; -40mm ;£ 2 % + 30 mm/m }
i i : i+ 60 mm i :
iMembranes H - 1£ 30 H - H - H - H
1Estreps H - £ 50 mm § £ 10 mm ;+ 10 mm ; - H
gy +

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s"han de col-locar ben alineats, de manera que no suposin una disminuci6 de la
seccioO dels nervis de lITestructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s"ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.

Els motlles ja usats i1 que han de servir per a unitats repetides, s"han de netejar i rectificar.

FORMIGO PRETENSAT:

Els encofrats proxims a les zones d"ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribucidé de carregues durant el tesat de les armadures i la transmissio
de I"esforc de pretesat al formigé.

El desmuntatge del cindri és realitzara d"acord amb el programa previst, que haura d"estar

d"acord amb el tesat de les armadures.

FORMIGO VIST:

Les superficies de I"encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
Ilises, sense rebaves ni irregularitats.

S"han de col-locar angulars metal-lics a les arestes exteriors de I"encofrat o qualsevol altre
procediment eficag per a que les arestes vives del formigd resultin ben acabades.

La DF podra autoritzar la utilitzaci6 de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s"ha d"humitejar 1"encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l1"aigua continguda al formig6é, 1 s"ha de comprovar la situacié relativa de les
armadures, el nivell, I"aplomat i la solidesa del conjunt

No s"han de transmetre a I"encofrat vibracions de motors.

La col-locaci6é dels encofrats s"ha de fer de forma que s"eviti malmetre estructures ja
construrdes.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s"han d-utilitzar.

Si I"element s"ha de pretensar, abans del tesat s"han de retirar els costers dels encofrats 1
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l"estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geometriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s"han de forcar per a que recuperin la
seva forma correcta.
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Quan entre la realitzaci6é de I"encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s"ha de
fer una revisié total de I"encofrat, abans de formigonar.

ElI formigonat s"ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s"han d"anotar a 1"obra les temperatures maximes i
minimes diaries mentre durin els treballs d"encofrat i desencofrat, aixi com la data en que
s"ha formigonat cada element.

El desencofrat de l"element s"ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzara fins que el formigdé assoleixi la
resistencia necessaria per a suportar amb seguretat 1 sense excessives deformacions els
esforcos als que estara sotmes amb posterioritat.

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracci6, assentament o dilatacié aixi com de les
articulacions.

No es retirara cap puntal sense Il autoritzacid prévia de la DF.

No es desapuntalara de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin I"impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l"encofrat s“"han de disposar obertures provisionals a
la part inferior de l"encofrat.

S"han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactacié del formigd. Aquestes obertures s"han de disposar amb un espaiament vertical 1
horitzontal no més gran d"un metro, i es tancaran quan el formigé arribi a la seva alcaria.
En epoques de vents forts s"han d"atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d"esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d"elements rectes o plans de més de 6 m de Ilum lliure, s"han de disposar amb
la contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat 1"element, aquest conservi una
lIleugera concavitat a I"intrados. Aquesta contrafletxa sol ser de I"ordre d"una mil-lesima de
la 1lum.

Els puntals es col-locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin carregues al terreny
0 a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s"han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill

Als ponts s"haura d"assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l"estructura executades amb anterioritat.

En époques de pluges fortes s"ha de protegir el fons de I"encofrat amb lones impermeabilitzades
o plastics.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb
el formigo.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
I1"encofrat i els elements d"acabat de les cantonades per a formigdé vist, com ara matavius o
altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s"ha de deduir de la superficie total d"acord
amb els criteris seglents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l"amidament inclou I"encofrat necessari per a conformar el
perimetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també I"encofrat
necessari per a conformar el perimetre dels forats.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE-08).
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

K4F - ESTRUCTURES D"OBRA CERAMICA
K4F2 - PARETS D"OBRA DE FABRICA DE CERAMICA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4F2zD87 .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Execucid d"estructures amb maons ceramics.

S"han considerat els elements estructurals segients:

- Parets

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Pilars i parets:

- Replanteig

- Col-locaci6 i aplomat de les mires de referéncia

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col-locacié de plomades a les arestes i voladissos

- Col-locacié6 de les peces humitejant-les 1 en filades senceres

- Repas dels junts i1 neteja dels paraments

- Protecci6 de la fabrica enfront de les accions horitzontals

- Protecci6 de 1"obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Proteccid de I"obra de fabrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable i resistent.

Ha de tenir la forma indicada a la DT.

En I"execuci6 de I"element s"han de complir les prescripcions establertes en I"article 3 de
la norma DB-SE-F, en especial les que fan referéncia a la durabilitat dels component: peces,
morters i1 armadures, en el seu cas, en funcié de les classes d"exposicio.

No ha de tenir esquerdes.

Els junts han d"estar plens de morter.

PARETS 1 PILARS:

Els paraments han d"estar aplomats.

Les filades han de ser horitzontals.

Les peces han d"estar col-locades a trencajunt.

No hi poden haver peces més petites que mig mad.

La paret ha d"estar travada en els acords amb altres parets.

En les cantonades i1 trobades amb d"altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peca.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Els recolzaments puntuals d"elements estructurals han d"estar fets amb una sabata prou
resistent i rigida per distribuir uniformement les carregues.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-l1i1 tots els esforcos
i en qualsevol cas ha de ser com a minim 65 mm.

Ha d"haver-hi els junts de dilatacid necessaris per tal de permetre els moviments de 1"element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposicid i dimensions
dels junts han de complir I"especificat a la DT.

Les regates, en el seu cas, han de complir I"especificat en el seu plec de condicions.
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En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondaria
<=5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alcaria de morter: Gruix de la peca
- Fondaria del morter: >= 0,4 x través de la peca
Recolzament de carregues puntuals: >= 100 mm
Tolerancies d"execucio:
L*element executat ha de complir les tolerancies definides a la DT o en el seu defecte, les
seguents:
- Replanteig d"eixos parcials: + 10 mm
- Replanteig d"eixos extrems: = 20 mm
- Alcgaria parcial: = 15 mm
- Alcaria total: = 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m; + 15 mm/total
- Gruix dels junts: + 2 mm
- Aplomat en una planta: £ 20 mm
- Aplomat total: + 50 mm
- Axialitat: + 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: = 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: + 20 mm
- Gruix:
- Fabrica al llarg o través: + 5%
- Altres fabriques: + 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i1 els 40°C
pluja. Fora d"aquests limits, s"ha de revisar I1"obra executada les 48 h abans
d"enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s"han de suspendre els treballs i s"han d"assegurar les parts que
s"han fet.

L"obra s"ha d"aixecar, si és possible, per filades senceres.

Si I"obra s"ha d"aixecar en époques diferents, la travada s"ha de fer deixant la part executada,
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és aixi, s"ha de fer deixant alternativament,
filades entrants i sortints.

Els morters preparats s"han de confeccionar d"acord amb les instruccions del fabricant, 1 s"han
d utilitzar dins del temps maxim establert.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.

Les peces s"han de col-locar refregant-les sobre un Ilit de morter, sempre que ho permeti la
dimensi6 de la peca, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

No es poden moure les peces una vegada col-locades. Per corregir la posicié s"ha de treure la
peca 1 el morter i tornar-la a col-locar.

S"ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugul assegurar un gruix constant dels
junts.

Cal protegir 1"obra executada de les accions fisiques o climatiques fins que hagi assolit la
resistencia suficient.

Quan s"interromp l"execuci6, cal protegir el coronament dels murs per tal d"evitar 1"acci6 de
1"aigua de pluja sobre els materials.

Durant I1"adormiment s"ha de mantenir I"humitat de I1"element, principalment en condicions
climatiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l"execucié de I"obra o d"altres.

sense

i
i s"han

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

PARET:
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

Amb deduccid del volum corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I"amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

Inclouen l"execucidé de tots els treballs necessaris per a resoldre 1"obertura, pel qué fa a
brancals i ampit, i s"utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables son els seglents:
- Comprovaci6 del replanteig de la planta i de I"alcat dels tancaments.

- Inspeccid abans, durant i després de lI"execucidé de les parets de carrega de blocs dels
seguents punts:

- Humitat dels blocs
- Col-locacié

- Obertures

- Travat

- Junts de control

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d"entrar en carrega.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions 1 probes de servei previstes en
projecte i/0 ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
Quan s"observin irregularitats de replanteig, s"hauran de corregir abans d"aixecar el mur.

No s"ha de permetre la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d"execucio.

Suspensi6d dels treballs i correccid de les desviacions observades a carrec del Contractista.
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CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D*INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

K4FZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D"OBRA CERAMICA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4FZ610L .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Ataconat de totxo massis col-locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament
o el mur antic 1 el fonament o el mur nou.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentacid existent

- Neteja de la cara superior del fonament nou

- Humectaci6 de les superficies on s"ha de realitzar el recalg

- Estesa de la capa de morter i col-locacid dels totxos

- Protecci6 de 1"obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable i resistent.

La paret ha d"estar aplomada.

Les filades han de ser horitzontals.

No ha de tenir esquerdes.

Els totxos han d"estar col-locats a trencajunt i han de cavalcar com a minim 1/4 del seu llarg
menys un junt.

No hi poden haver peces més petites que mig totxo.

Els junts han d"estar plens de morter.

No han de quedar buits entre I"0ltima filada 1 la cara inferior del fonament que s"esta
recalcant.

Tolerancies d"execucio:

- Gruix de 1"element :- 10 mm ; + 15 mm

- Alcaria total: + 10 mm

- Replanteig d"eixos parcials: + 10 mm

- Replanteig d"eixos extrems: + 20 mm

- Aplomat total: + 5 mm

- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m; + 15 mm/total

- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m): + 10 mm

- Gruix dels junts: + 2 mm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C 1 els 40°C
pluja. Fora d"aquests limits, s"ha de revisar l1"obra executada les 48 h abans
d"enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s"han de suspendre els treballs i s"han d"assegurar les parts que
s"han fet.

L"obra s"ha d"aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
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Les peces s"han de col-locar refregant-les sobre un Ilit de morter, sempre que ho permeti la
dimensi6 de la peca, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

No es poden moure els totxos una vegada col-locats. Per corregir la posicidé s"ha de treure el
madé 1 el morter i tornar-lo a col-locar.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE-FL-90: Muros resistentes de Fabrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo
2007).

K5 - COBERTES
K51 - TERRATS
K511 - ACABATS DE TERRATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K511ZBF1I.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de capa d"acabat per a terrats de diferents materials.

S"han considerat els tipus segients:

Acabat amb paviment flotant:

- Acabat amb peces prefabricades de formigoé alleugerit i filtrant amb base de poliestire
expandit, col-locat sense adherir.

Acabat amb capa granular:

- Capa de protecci6 de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus
de la construccié o demolicions, provenint d"una planta legalment autoritzada per al
tractament d"aquests residus

Acabat amb paviment fix:

- Capa de protecci6 de formigoé lleuger d"argila expandida.

- Paviment de rajola ceramica col-locada amb morter.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Acabat amb peces prefabricades de formigo:

- Replanteig de les peces

- Col-locaci6 de les peces en sec sobre el suport

Capa de proteccié amb material granular:

- Replanteig del nivell

- Abocada i estesa del granulat

Capa de proteccié amb formigé lleuger:

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Abocat del material i reglejat de la superficie

- Cura i protecci6 del material

Paviment de rajola ceramica:

- Replanteig de lI"especejament

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport

- Rejuntat dels junts

- Neteja del paviment
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CONDICIONS GENERALS:

La capa d"acabat ha de ser resistent a la intempérie en funcié de les condicions ambientals
previstes.

Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succié del vent.

El material ha de tenir una forma 1 dimensions compatibles amb el pendent.

Els junts de dilataci6 han de coincidir amb els junts de la coberta.

Han de quedar situats en el perimetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb
paraments verticals i elements passants.

El junt ha de quedar ple amb un material elastic.

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d"acabat de la coberta.
Amplaria del junt: >= 3 cm

PAVIMENT FIX:

Hi haura junts de dilatacié que han d"afectar a les peces, al morter i a la capa d"assentament
del paviment.

Dimensions maximes de la quadricula entre junts de dilatacié:

- Cobertes ventilades: <=5m

- Cobertes no ventilades: <= 7,5 m

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

El paviment ha de quedar pla, formant una quadricula de lloses alineades en les dues direccions,
amb el junt sense emmorterar.

Separacié entre peces: <= 0,2 cm

Junts perimetrals: >= 1 cm

Tolerancies d"execucio:

- Planor: £ 5 mm/2 m

- Nivells: + 10 mm/total

- Alineaci6 de les filades: <= 2 mm/m, <= 10 mm/total

CAPA DE PROTECCIO AMB MATERIAL GRANULAR:

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinurtats.
Pendent (col-locat en sec): <= 5%

Tolerancies d"execucio:

- Gruix de la capa: + 10 mm

CAPA DE PROTECCIO AMB FORMIGO LLEUGER:

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinurtats.
La superficie d"acabat ha de ser llisa i plana.

Tolerancies d"execucio:

- Gruix: - 10 mm

- Nivell: = 10 mm

PAVIMENT DE RAJOLA CERAMICA:

El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.

Les peces han de quedar col-locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de
morter.

Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d"anar col-locats a trencajunt. Els junts de
la capa superior han de quedar plens de morter.

Separaci6 entre peces: 0,2 - 0,5 cm

Tolerancies d"execucio:

- Planor: £ 5 mm/2 m

- Nivells: =+ 10 mm/total

- Alineaci6 de les filades: <=5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits,
s"ha d"assegurar l"estabilitat de 1"equip.

S"han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de proteccié d"un material apte
per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el transit en la coberta per a
realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.

Pag. PCT.187
ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:
Si es treballa sobre lamina asfaltica, la temperatura s"ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l"aprovaci6 de la DF.

CAPA DE PROTECCIO AMB MATERIAL GRANULAR:

Abans d"estendre la grava, es netejara la coberta de restes de formigd, ferralla, fustes i
de qualsevol material o runa.

La capa de grava o palet de riera s"estendra amb rasclet

L*alcaria d"abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirée extruit i d*1 m sobre elements
de fabrica.

CAPA DE PROTECCIO AMB FORMIGO LLEUGER:

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d"aquests limits s"ha de revisar I"obra executada 48 h abans i s"han d"enderrocar
i refer les parts afectades.

S"ha d"utilitzar abans que comenci I"adormiment.

Si el suport és absorbent s"ha d"humitejar abans d"abocar el material.

Durant I"aplicacid del formigé o morter s"han de protegir els elements de desguas (canalons,
etc.).

Durant lI"adormiment s"ha de mantenir humida la superficie del formigd. Aquest procés ha de
durar com a minim:

- 15 dies en temps calordés i1 sec

- 7 dies en temps humit

No es pot trepitjar la superficie acabada fins al cap de 48 h de I"abocament.

PAVIMENT DE RAJOLA CERAMICA:

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I"aigua
del morter.

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d"evitar diferéencies de tonalitat.

S"han de col-locar a truc de maceta.

No s"ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d"haver-se col-locat.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segients:

- Preparacio6 i neteja de la superficie d"assentament.

- Replanteig de nivells.

- Aportaci6é de material, amb especial atencid a I"algcada d"abocada.

- Comprovaci6 del gruix i les pendents.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
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- Inspeccid visual i control geométric de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K5Z2ZTAC.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de capa de proteccid o solera per a suport d"acabat de coberta.

S"han considerat els tipus segients:

- Capa de proteccid de morter de ciment de 3 cm de gruix

- Capa de morter de cal¢ armada amb malla de fibra de vidre

- Capa de proteccid de rajola ceramica col-locada amb morter

- Solera d"empostissat de fusta de pi col-locada amb fixacions mecaniques

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col-locat amb fixacions mecaniques

- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb arllament intermig, col-locat amb
fixacions mecaniques

- Solera d"elements ceramics (tauld bisellat, supermadé o encadellat ceramic) col-locats amb
morter o pasta de ciment rapid i recolzats sobre envanets de sostremort

- Solera de madé massis, col-locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de
morter

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Formacié de capa de proteccidé de morter de ciment:

- Neteja i1 preparacié de la superficie de suport

- Replanteig i1 preparacid de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)

- Abocat del material i reglejat de la superficie

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas

- Execuci6 de 1"acabat, en el seu cas

- Cura i protecci6 del material

Formaci6é de capa de proteccié de rajola ceramica, solera amb materials ceramics o amb placa

prefabricada:

- Replanteig de les peces

- Col-locaci6 de les peces amb morter

Formaci6 de solera d"empostissat de pi o tauler hidrofugat:

- Replanteig de les peces

- Clavat de les peces al suport

CAPA DE PROTECCIO:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
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Hi ha d"haver junts de dilataci6 de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del
suport.

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT:

Ha de tenir junts de retraccio.

Junts de retraccio:

- Fondaria: >= 0,7 cm

- Amplaria: aprox. 0,4 cm

- Separaciod entre els junts: <= 500 cm

Tolerancies d"execuci6:

- Gruix de la capa de protecci6 de morter de ciment: + 5 mm

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superficie per armar.

Ha de formar una superficie plana, sense bosses.

Ha de quedar ben adherida al revestiment.

Cavalcaments: >= 12 cm

SOLERA:
En la solera formada amb elements fixats mecanicament, la fixacid s"ha de fer amb claus d"acer
galvanitzat inclinats. Els elements han d"estar ancorats al portell i fixats mecanicament als
suports.
La dimensidé maxima de I"element ha d"anar perpendicular als elements verticals de suport. Les
peces han d-estar col-locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de
sostremort han de quedar independents dels suports.
Els taulers han d"anar col-locats amb els junts transversals a tocar i1 coincidint amb els
cabirons inferiors.
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d"estar col-locades a trencajunt.
Tolerancies d"execucio:
- Nivell de solera: + 10 mm
- Planor:

- Solera de material ceramic: + 5 mm/2 m

- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: + 10 mm/2 m

SOLERA D"EMPOSTISSAT DE FUSTA:

Els elements de I"empostissat han d"anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb
junts a tocar i col-locats a trencajunt.

En el cas de cobertes de planxes metal-liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar
amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbé la planxa.
Penetraci6 de les fixacions: >= 2 cm

Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm

Recolzament sobre suport: >= 2 cm

Tolerancies d"execucio:

- Pendent: + 0,5%

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:

Les vores i les cantonades s"han de reforcar amb cargols.
Penetraci6é de les fixacions: >= 2 cm

Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm

Recolzament sobre suport: >= 2 cm

Distancia entre les fixacions situades en cantells: <= 15 cm
Distancia entre les fixacions situades a I"interior: <= 30 cm
Distancia entre els cargols de reforg: <= 90 cm

Tolerancies d"execucio:

- Pendent: + 0,5%

EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:

La dimensié maxima de 1"element ha d"anar perpendicular als elements verticals de suport. Les
peces han d"estar col-locades a trencajunt.

Els junts longitudinals han de ser a tocar.
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En els junts transversals els panells han de quedar units mitjancant la pestanya inclosa en
el panell, per a la unid entre ells.

Separaci6 de les fixacions de la vora del panell: >= 2 cm

Penetracié de les fixacions al suport: >= 2 cm

SOLERA DE PECES CERAMIQUES:

La solera ha de ser plana i resistent.

Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm
Distancia entre junts de dilatacié: <= 5m
Tolerancies d"execuci6:

- Separaci6 d"elements verticals: + 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL-LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT
RAPID:

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i1 els 40°C i1 sense
pluja. Fora d"aquests limits s"ha de revisar I"obra executada 48 h abans i s"han d"enderrocar
i refer les parts afectades.

El morter ha de formar una mescla homogenia que s"ha d®"utilitzar abans d"iniciar 1"adormiment.
S"ha d"aplicar sobre superficies netes.

Si el suport és absorbent s"ha d"humitejar abans d"abocar el material.

Durant I"aplicacid del formigé o morter s"han de protegir els elements de desguas (canalons,
etc.).

Durant I"enduriment s"ha de mantenir humida la superficie de la capa de proteccié de morter.

CAPA DE PROTECCIO O SOLERA FORMADES AMB PECES CERAMIQUES:
Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I"aigua
del morter.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

SOLERA FORMADA AMB PECES CERAMIQUES:
Aquests criteris inclouen I1"acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K6 - TANCAMENTS I DIVISORIES
K61 - PARETS | ENVANS D"OBRA DE FABRICA
K614 - PAREDONS I ENVANS DE CERAMICA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K614JP1J.
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1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacié d"enva o pareddé amb peces ceramiques per a revestir d"una o dues cares vistes,
col -locades amb morter.

S"han considerat els tipus segients:

- Enva o paredd de tancament

- Enva o paredd de tancament passant

- Enva o paredd interior

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Replanteig

- Col-locaci6 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
Col-locacid de les peces

Repas dels junts i neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d"estar col-locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloracid uniforme, si la DF no fixa cap altra
condici6.
Els junts han de ser plens i1 sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d"estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L*enva o pared6 de tancament i no passant, ha d"estar recolzat a sobre d"un element estructural
horitzontal a cada planta.
Tolerancies d"execucio:
- Replanteig d"eixos:
- Parcials: = 10 mm
- Extrems: *= 20 mm
- Alcgaria: = 15 mm/3 m,
- Aplomat: =+ 10 mm/3 m,
- Gruix dels junts: + 2 mm
- Distancia entre I"ultima filada 1 el sostre: += 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista: + 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: + 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: =+ 15 mm/total
- Paret vista: * 2 mm/m
- Paret per a revestir: + 3 mm/m

25 mm/total
30 mm/total

+
+

ENVA O PAREDO DE TANCAMENT:

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre I"altima filada i aquell element. Aquest espai s"ha d"haver reblert
amb un material d"elasticitat compatible amb la deformacidé prevista del sostre, un cop
1 "estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d"haver fet la paret.
Ha d"estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulacié ho permeti, aquesta travada
ha de ser per filades alternatives.

No hi ha d"haver forats de les peces oberts a l"exterior.

ENVA O PAREDO DE TANCAMENT PASSANT:

Ha d"estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d"alcaria,
com a maxim, si la DF no fixa cap altra condicio.

Ha d"estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals.
Sempre que la modulacié ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.

ENVA O PAREDO INTERIOR:
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No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre I"altima filada i aquell element. Aquest espai s"ha d"haver reblert
amb un material d"elasticitat compatible amb la deformacié prevista del sostre, un cop
1"estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d"haver fet la paret.
Fondaria de les regates:

1 1
1 1 1
: 4 : <=2 ]
: 5 : <= 2,5 :
! 6 -7 H <= 3 :
: 7,5 : <= 3,5 '
: 9 ] <=4 ]
: 10 : <=5 :
e +
Regates :

- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separacid (parets per revestir): >= 50 cm
- Separaci6 dels marcs: >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C 1 els 40°C i1 sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests limits, s"ha de revisar I"obra
executada 48 h abans 1 s"han d"enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s"han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s"han fet.

L"obra s"ha d"aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.

Les peces s"han de col-locar refregant-les sobre un Ilit de morter, sempre que ho permeti la
dimensi6 de la peca, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PAREDO O ENVA (EXCEPTE L*ENVA PLUVIAL):

Amb deduccid del volum corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I"amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

Inclouen l"execucidé de tots els treballs necessaris per a resoldre 1"obertura, pel qué fa a
brancals i ampit, i s"utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

El control de I%"execucié de les obres es realitzara d"acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i1 modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de 1"execucid de 1"obra, conforme al indicat en I"article 7.3 de la part 1 del CTE i
demés normativa vigent d"aplicacié6.
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Els punts de control més destacables son els segients:

Es comprovara que s"han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Comprovaci6 del replanteig de la planta i de I"alcat dels tancaments.

- Inspecci6é abans, durant i després de l"execucié de les parets de carrega de blocs dels
seguients punts:

- Col-locaci6 de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col-locaci6 de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i1 cotes de totes les parets.

- Repas dels junts i neteja del parament

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
Quan s"observin irregularitats de replanteig, s"hauran de corregir abans d"aixecar el mur.

No s"ha de permetre la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d"execucio.

Suspensi6é dels treballs i correccid de les desviacions observades a carrec del Contractista.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

- En el control es seguiran els criteris indicats en 1"article 7.4 de la part 1 del CTE.

- Prova d"estanquertat de facana pel métode de ruixament directe UNE-EN 13051.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No s"ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d"execucio.

Pag. PCT.194
ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, ATLLAMENTS I FORMACIO DE JUNTS
K7D - ATLLAMENT CONTRA EL FOC
K7D2 - ATLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTER

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7D2ZPR4 .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de revestiment arllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

ATllament estés amb mitjans manuals:

- Neteja i preparaci6 del suport

- Estesa del material

Arllament projectat:

- Neteja 1 preparacié del suport

- Projeccio del material en varies capes

- Cura

CONDICIONS GENERALS:

L*arllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per arllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

A la superficie seca no hi ha d"haver fissures, forats o d"altres defectes.

ATLLAMENT ESTES AMB MITJANS MANUALS:

La superficie del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor 1 I"aplomat previstos.
Tolerancies d"execucio:

- Planor: =+ 10 mm/2 m

- Aplomat: + 10 mm/3 m

ATLLAMENT PROJECTAT:

L*arllament ha de quedar ben adherit al suport.

L"element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugos.
Tolerancies d"execucio:

- Gruix de I"arvllament: +15 mm
Gruix entre 2 1 2,5 cm: - 2 mm
Gruix entre 3 1 4 cm: - 3 mm
Gruix 5 cm: - 5 mm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

S"ha d"aplicar sobre superficies netes.

S"han de picar els elements no rugosos per tal d"afavorir I"adheréncia del morter.

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.

S"ha d"aplicar abans que s"hagi iniciat el procés d"adormiment.

S"ha de protegir de pluges, glacades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu
enduriment.

No s"han d"afegir additius al producte preparat.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

K8 - REVESTIMENTS
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS 1 ELEMENTS DE GUIX
K811 - ARREBOSSATS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8117013,K811Z6L3.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calg, morter mixt o morter porés drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formacié d"arestes amb
morter de ciment mixt o pasta de ciment rapid.
S"han considerat els tipus seguents:

Arrebossat esquerdejat
Arrebossat a bona vista
Arrebossat reglejat

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Arrebossat esquerdejat:

Neteja i preparaci6é de la superficie de suport
Aplicaci6 del revestiment
Cura del morter

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

Neteja i preparacié de la superficie de suport
Execuci6 de les mestres

Aplicaci6 del revestiment

Acabat de la superficie

Cura del morter

Repassos i1 neteja final

ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatacio.

suficient per tal que no s"esquerdi.

S"han de respectar els junts estructurals.
Quan lIT"acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l"arrebossat acabat
no hi ha d"haver esquerdes i1 ha de tenir una textura uniforme.
Quan I"acabat és remolinat i lliscat, a 1"arrebossat acabat no hi ha d"haver pols, ni fissures,
forats o d"altres defectes.
Gruix de la capa:

Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
Arrebossat amb morter pords drenant: 2 a 4 cm

Arrebossat reglejat:

Distancia entre mestres: <= 150 cm

Tolerancies d"execuci6 per a l"arrebossat:

Planor:

- Acabat esquerdejat: + 10 mm
- Acabat a bona vista: *= 5 mm
- Acabat reglejat: = 3 mm

ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis
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- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: = 10 mm/planta
- Acabat reglejat: = 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: = 5 mm/planta
Tolerancies quan l"arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de ITarrebossat: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i1 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta i s"han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne l"execucidé en els paraments interiors cal que la coberta s"hagi acabat, per
als paraments situats a l"exterior cal, a més, que funcioni I"evacuaci6 d"aigiles.

S"han d"evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant I"adormiment.

ARREBOSSAT :

S"han de col-locar tots els elements que hagin d"anar fixats als paraments i no dificultin
I1"execuci6 del revestiment.

Els paraments d"aplicaci6é han d"estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan IT"arrebossat és esquerdejat, s"ha d"aplicar llancant amb forca el morter contra els
paraments.

Quan I"arrebossat és a bona vista, s"han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.

Quan ITarrebossat és reglejat, s"han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d"obertures. Les arestes i les mestres han d"estar ben aplomades.
Quan IT"arrebossat és esquitxat, s"ha d"aplicar en dues capes: la primera prement amb forca
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre 1"anterior.

Quan I"acabat és deixat de regle o remolinat, s"ha d"aplicar prement amb forca sobre els
paraments.

El lliscat s"ha d"aplicar quan encara estigui humida la capa d"arrebossat.

Durant I"adormiment s"ha d"humitejar la superficie del morter.

Per a fer assecatges artificials es requereix l"autoritzacié explicita de la DF.

No s"han de fixar elements sobre l"arrebossat fins que hagin passat set dies, com a minim, o
s"hagi adormit.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ARREBOSSAT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d"acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren I"obertura, com és ara
bastiments que s"hagin embrutat.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seguents:
- Inspeccid de la superficie sobre la que es realitzara I"arrebossat.

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport
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- Control d"execuci6 de les mestres
- Acabat de la superficie
- Repassos i neteja final

- Inspeccié visual de la superficie acabada.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segients:
- Repassos i neteja final

- Inspecci6 visual de la superficie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

K82 - ENRAJOLATS
K825 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERAMICA ESMALTADA MAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K825724V.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors,
en faixes exteriors, horitzontals o verticals i1 arrimadors.

S"han considerat els revestiments segients:

Enrajolat amb rajola ceramica esmaltada

Trencadis amb trossos irregulars de rajola de diferents colors

Enrajolat amb rajola ceramica vidrada, rajola de valéncia o rajola reproduccié de rajola
existent, en interiors

S"han considerat els morters segients:

- Morter adhesiu

- Morter portland 1:4, només per a paraments d"alcaria inferior o igual a 3 m

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Replanteig de lI"especejament en el parament

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d"haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
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Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planor
i I"aplomat previstos.

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superficie.

L*"especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatacid. La distancia entre junts ha de ser
suficient per tal que no s"esquerdi.

S"ha d"adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S"han de respectar els junts estructurals.

Els junts del revestiment han d"estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d"altres condicions.

Si el revestiment és fet a l"exterior ha de quedar protegit contra la penetracié de l"aigua
entre les peces i el parament.

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s"ha de deixar un junt segellat amb
silicona.

Superficie de revestiment entre junts de dilatacié: <= 20 m2

Distancia entre junts de dilatacio:

- Parament interior: <= 8m

- Parament exterior: <= 3 m

Amplaria dels junts de dilataci6o: >= 10 mm

Gruix del morter:

- Morter: 10-15 mm

- Morter adhesiu: 2-3 mm

ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplaria dels junts:
- Rajola comuna d"elaboracié mecanica o fina, valéncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d"elaboracié manual: >= 5 mm
Tolerancies d"execucio:
- Planor:
- Rajola d"elaboraci6é mecanica o fina, valencia, refractaria o gres: = 2 mm/2 m
- Rajola comuna d"elaboracié manual: = 4 mm/2 m
- Amplaria junts:
- Rajola d"elaboracié mecanica o fina, valéncia o vidriada:
- Parament interior + 0,5 mm
- Parament exterior = 1 mm
- Rajola comuna d"elaboraci6é manual: + 2 mm
- Rajola refractaria o gres: + 1 mm
- Paral-lelisme entre els eixos dels junts: + 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): £ 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): + 2 mm/2 m

TRENCADIS:
La composici6 del trencadis ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribucidé de formes i condicions de planor i aplomat previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i1 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i1 s"han
d"enderrocar i refer les parts afectades.

La rejuntada s"ha de fer al cap de 24 h.

ENRAJOLAT :
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d"evitar diferéencies de tonalitat.

COL-LOCACIO AMB MORTER ADHESIU:
L"arrebossat s"ha d"haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d"estar lliure de sals
solubles que puguin impedir I"adheréencia del morter adhesiu.
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ElI morter adhesiu s"ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S"ha
d"aplicar sobre superficies de menys de 2 m2 i1 s"ha de marcar aquesta superficie amb una
aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondaria).

COL-LOCACIO AMB MORTER PORTLAND O REFRACTARI:

Els paraments d"aplicaci6 han d"estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I"aigua
del morter.

ElI morter s"ha d"estendre per tota la bescara de la peca.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

En revestiment de paraments, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d"acord
amb els criteris seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.— CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1| DE L*OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Replanteig de l"especejament al parament.

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.

- Neteja del parament

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Quan sT"observin irregularitats de replanteig, s"hauran de corregir abans de completar el
revestiment.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucio.

Suspensi6 dels treballs i correcci6 de les desviacions observades a carrec del Contractista.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segients:

Es comprovara que s"han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Inspecci6 visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d"acabat.

- En el control es seguiran els criteris indicats en l1"article 7.4 de la part 1 del CTE.
Pag. PCT.200
ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuaci6é dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucio.

K84 - CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8447261,K8447223,K844Z303.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plagues, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l"edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.

S"han considerat els materials seglients:

Plaques d"escaiola

Plaques de fibres minerals o vegetals

Plagues de guix laminat i transformats

Plaques metal-liques i planxes conformades metal-liques
Lamel-les de PVC o metal-liques

Plagues de fusta

S"han considerat els tipus de cel ras segients:

Per a revestir, sistema fix
De cara vista, sistema fix
De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Replanteig: distribuci6 de plaques, resoluci6 de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.

Col -locaci6 dels suports fixats al sostre o estructura de 1"edifici 1 suspensio dels perfils
de la trama de suports

Col-locaci6 de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat

Segellat dels junts si es tracta d"un cel ras continu

CONDICIONS GENERALS:

El sistema de suspensio del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
ElI mecanisme de fixacié a l"estructura de I"edifici ha de ser compatible amb el material
dTaquesta.

El plénum considerat és d"1 m d"alcaria maxima.

El sistema de suspensio ha de complir els requisits de I"apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensi6 es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d"aportar la documentacid necessaria per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
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Si s"ha d"afegir algun element a sobre del cel ras, com ara arllaments térmics o acustic,
Ilums, difusor d"aire, etc, cal verificar que el increment de pes esta dins dels limits de
resisténcia del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superficie plana i ha d"estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i1 transversals) han d"estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de I1"estructura han d"estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d"estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixara als perimetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques s6n de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d"haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforcos sobre
el cel ras, i la seva estructura s"ha d"ancorar al sostre 0 a una subestructura independent
de la del cel ras.
Si es pengen o s"insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos maxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida maxima i la posicid relativa
de la perforacié6.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracteristiques especials, que han de
donar unes condicions especifiques a I"espai que conformen per tal d"assolir Iles
caracteristiques requerides, caldra seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Tolerancies d"execucio:
- Planor:

- 2 mm/m

- <= 5 mm en una llargaria de 5 m en qualsevol direccio
- Nivell: £+ 5 mm

SUPORT MITJANCANT ENTRAMAT DE PERFILS:

Si el sistema és desmuntable, s"ha de col-locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perimetre.

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d"estar
segellats degudament amb mastic per a junts.

S"han de col-locar els punts de fixacié suficients per tal que la fletxa dels perfils de
I"entramat sigui l"exigida.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

El muntatge s"ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant.

S"ha de seguir la seqiéencia de muntatge proposada pel fabricant.

Les instruccions del subministrador han d"incloure com minim els aspectes seglents:

- Enumeraci6 i1 especificacions dels components necessaris per a I"execucié completa del cel
ras

- Els tipus de fixacions superiors en funcid dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigd, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)

- La forma en que els diversos components s"han d"instal-lar i fixar

- Condicions d"emmagatzemament i manipulaci6é dels materials

- Les condicions que son necessaries al lloc on s"instal-lara el cel ras

- La carrega maxima admissible pels components de la suspensio

- EI métode de regulacié de l"algada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior i inferior

- La distancia maxima admissible entre els elements de suspensié

- La llargaria maxima del vol de les carreres principals

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral

- La forma de realitzar talls dels components, i1 especialment, les limitacions de la mida i
la posici6 dels talls necessaris per a introduir instal-lacions (Ilums, reixetes, etc.)

- El pes maxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, arllaments afegits, etc.)
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Per comencar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent
i a lI7aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7°.

La DF ha d"aprovar el sistema de fixacid superior i1 perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs iIn situ per verificar la idonerTtat del sistema.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

No s"han de col-locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen l"acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti
1"0s de materials diferents d"aquells que normalment conformen la unitat.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.— CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1| DE L*OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es comprovara que s"han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i1 dels punts de
suspensio.

- Verificaci6 de la compatibilitat del sistema de fixacid a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentacié aportada pel fabricant de la fixacid, o fent assaigs de carrega.

- A les fixacions cal verificar la fondaria i el diametre de la perforacio, la neteja del
forat, si el tipus de fixacio es correspon amb l"aprovat, el procediment d"instal-laci6 de
la fixacid, 1 si esta indicat, el parell d"acollament.

- Col-locaci6 dels perfils perimetrals, si s"escau, d"entrega als paraments i suspensio de la
resta de perfils de la trama. Verificaci6 de lI"ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.

- Col-locaci¢6 dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.

- En el cas de cels rasos de caracteristiques especials, caldra controlar els punts singulars.

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Quan sTobservin irregularitats de replanteig, s"hauran de corregir abans de completar el cel
ras.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execuci6.

La suspensid dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec
del Contractista.
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CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Es verificara el nivell i la planeitat del cel ras, I"alineacio i1 lI"ortogonalitat de plaques
i perfils, la situaci6 d"elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D* INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuaci6é dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucio.

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO I NETEJA
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO 1 NETEJA DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K878ZNEP.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Preparaci6 i1 aplicaci6 de diferents sistemes de neteja sobre superficies de materials diversos.
El sistema de neteja a utilitzar dependra del tipus de pedra, del seu estat de conservacio i
de la naturalesa de les substancies que es vulguin eliminar.
S"han considerat els tipus de neteja seguents:
- Sistemes a base d"aigua:
- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressio: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s"ha d"aplicar en paraments murals
d*interes historic-artistic)
Vapor d"aigua, (no s"ha d"aplicar en paraments murals d"interés historic-artistic)
- Aposits aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes quimics:
- Agents quelants en suspensi6 en un gel
- Resines d"intercanvi ionic
- Aposits amb dissolvents organics, surfactants o agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Preparaci6é de la superficie a netejar
- Proteccid de la resta de la facana
- Execucid de les operacions propies de la neteja
- Repas i neteja final
Determinacié del grau de dificultat d"intervencié en conservacid-restauracié a les unitats
d"obra on intervenen conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacid/fragilitat de I"element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
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- Dificultat d"accés de I"element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el segient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

CONDICIONS GENERALS:

En el parament net no hi ha d"haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.

La neteja en pedra ha de ser efectiva en I1"eliminacié de les substancies nocives, ha de
restablir el transport d"aigua en fase de vapor, ha de facilitar 1"absorcid dels productes de
conservacio en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni
s"ha de percebre cap canvi de rugositat de la superficie. No ha de deixar sals en la superficie,
ni produir cap substancia nociva per a la futura conservaci6. Els métodes han de ser facils
de controlar pel técnic restaurador.

El tractament d"extraccio de sals solubles s"ha de repetir fins aconseguir el grau de conduccid
adequat.

El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50
km/h 1 sense pluja.

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta
24 h abans 1 s"han de refer les parts afectades.

No s"han d"utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan
hi hagi perill de migracié de sals a la superficie o formaci6é de taques.

S"han de fer analisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l"estructura interna del suport sobre
el que s aplica.

Un cop escollit el sistema de neteja s"han de fer proves en les diferents zones de la facana
per veure l"efecte de la neteja sobre el material.

En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s"han de protegir els elements
més débils de la facana o els que no es netegen.

En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que I"element
a netejar

Els procediments de neteja amb gels no s"han d"aplicar en pedres molt poroses o molt
deteriorades.

S"ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.

El sistema d"aplicacio6 del producte s"ha d"escollir d"acord amb les instruccions del fabricant
i I7autoritzacio de la DF.

Durant el procés de neteja s"han d"evitar els treballs que desprenguin pols a prop de I area
a netejar.

SISTEMES A BASE D"AIGUA:

S"ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.

S*"ha de recollir l"aigua de neteja cada 2 m d"alcaria, per evitar el rentat excessiu de la
pedra inferior per escorriment.

Si la pedra esta en mal estat pot ser necessaria una preconsolidacié previa a la neteja.

Per a la neteja de la pedra s"ha d-utilitzar aigua desionitzada. En cas d-utilitzar aigua de
I"aixeta s"han de fer analisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.

La nebulitzaci6é s"ha de practicar a temperatura ambient, lI"aigua no ha d"exercir cap forca
mecanica, ha d"actuar en fase de caiguda i no ha d"impactar directament sobre la superficie
de la pedra. No s"ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.

SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUIMICS:

No s"han de netejar pedres calcaries amb productes amb PH inferior a 7,5.

No s"han de netejar pedres acides amb compostos basics.

S"ha de recollir I aigua de la neteja i de I"esbandida evitant que rellisqui per tot el
parament.
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3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

NETEJA AMB AGENTS QUIMICS O MITJANS MECANICS, PREPARACIO DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIO SALS
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Deducci6 de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

NETEJA AMB BISTURI:
dm2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K89 - PINTATS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K898DFMO ,K8982003 ,K898ZEST ,K898U002 ,K898X002 .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Preparacidé i aplicacié d"un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos

mitjancant diferents capes aplicades en obra.

S"han considerat els tipus de superficies segients:

- Superficies de fusta

Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superficies de ciment, formigdé o guix

S"han considerat els elements seguents:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccid (baranes o reixes)

- Elements de calefaccio

- Tubs

- Fregat d"oxid, neteja i repintat de reixa o barana

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6é de la superficie a pintar, fregat de I"0oxid i neteja prévia si és el cas, amb
aplicaci6 de les capes d"emprimaci6, de proteccidé o de fons, necessaries i del tipus adequat
segons la composici6 de la pintura d"acabat

- Aplicaci6 successiva, amb els intervals d"assecat, de les capes de pintura d"acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d"haver fissures, bosses ni d"altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s"admet que s"hagin protegit totes les cares pero que
només s"hagin pintat les visibles.

PINTAT A L"ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs si es donen les condicions seguents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l"aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta
24 h abans i1 s"han de refer les parts afectades.

Les superficies d"aplicacid han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S"han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d"aplicacio del producte s"ha d"escollir d"acord amb les instruccions del fabricant
i ITautoritzaci6 de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d"una capa, la primera capa s"ha d"aplicar
lIleugerament dilurda, segons les instruccions del fabricant.

S"han d"evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de I"area a tractar, abans,
durant i1 després de I"aplicacio6.

No s"admet la utilitzaci6é de procediments artificials d"assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d"haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d"altres defectes.
El contingut d"humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.

S"han d"eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacidé de resina s"han de tapar amb goma laca.
Abans de I"aplicacié de la 1° capa s"han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcci6 de les
vetes i1 eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d"aplicacidé han de ser netes i1 sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d"acer, s"han d"eliminar les possibles incrustacions de ciment o de cal¢ i s"ha

de desgreixar la superficie. Tot seguit s"han d"aplicar les dues capes d"emprimaci6

antioxidant. La segona s"ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d"estructures d"acer s"han de tenir en compte les segients consideracions:

- Abans d"aplicar la capa d"emprimacid les superficies a pintar han d"estar preparades
adequadament d*acord amb les normes UNE-EN I1SO 8504-1, UNE-EN 1SO 8504-2 i UNE-EN 1SO 8504-
3.

- Si s"aplica més d"una capa s"ha d "utilitzar per a cadascuna un color diferent.

- Després de IT"aplicacidé de la pintura les superficies s"han de protegir de I1"acumulacié
d"aigua durant un cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d"estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S"han de neutralitzar els alcalis, les eflorescencies, les floridures i1 les sals.

Temps minim d"assecatge de la superficie abans d"aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s"ha de verificar 1"adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

PINTAT D"ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D"ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
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Deduccid6 de la superficie corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

PINTAT DE PORTES, FINESTRES 1 BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seglients:
Deducci6 de la superficie corresponent a I"envidrament per a peces amb una superficie envidrada
de:

- Més d"un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s"ha d"incrementar el 50%

PINTAT D"ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie d"una cara, definida pel perimetre de I"element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D"ESTRUCTURES D"ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA DTELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segients:

- Inspeccié visual de la superficie a pintar.

- Acceptaci6 del procediment d"aplicacié de la pintura per part de la DF.

- Comprovaci6é de I"assecatge d"una capa abans de procedir a una segona aplicacio.

CONTROL D*EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en I7article 7.4 de la part 1 del CTE.

Determinaci6é del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN 1ISO
2808)
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CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D* INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucio.

K8J - CORONAMENTS
K8J1 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERAMIQUES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8J17014.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Formaci6 del remat superior d"una paret.

S"han considerat els tipus de peces seglents:

- Peca ceramica d"acabat fi o vidrada col-locada amb morter

- Peca ceramica d"elaboracié manual col-locada amb morter
S"han considerat els tipus de morter segients per a la col-locacio:
- Morter mixt o de ciment

- Morter adhesiu

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Replanteig de I"aresta de coronament

- Col-locaci6 de les peces

- Segellat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

A I"element acabat no hi ha d"haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planor
prevista a la DT.

Els junts entre les peces han d"estar reblerts.

Els junts han de ser estancs.

La peca de coronament ha d"impedir que lI"aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar 1"ailgua cap a l"exterior.

En les peces amb trencaaigies o col-locades amb els cantells a escaire, aquests han de
sobresortir respecte a l1"acabat de la paret.

Ha de tenir junts de dilatacid necessaris per a garantir l"estabilitat de 1"element, els quals
ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Técniques corresponent.

S"han de respectar els junts estructurals.

Pendent (Facanes): >= 10°

Volada del trencaaiglies: >= 2 cm

Distancia entre junts de dilatacio:

- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces

- Ceramica: <=2m
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Tolerancies d"execucio:
- Horitzontalitat: + 2 mm/m

CORONAMENT DE PECES CERAMIQUES:
Amplaria dels junts:
- Rajola ceramica d"acabat fi o vidriada: 3 6 mm
- Rajola ceramica manual: 5-10 mm
- Ma6: 10 mm
Tolerancies d"execucio:
- Amplaria dels junts:
- Rajola ceramica: + 1 mm
- Maé: + 2 mm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs si es donen les condicions seguents:

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceramiques, superiors a 35°C

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta
48 h abans i1 s"han de refer les parts afectades.

Si la col-locacidé es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col-locar han de tenir la
humitat necessaria per no absorbir I1"aigua del morter. Si la peca és hidrofugada no s"ha
d"humitejar.

Si la col-locacid es amb morter adhesiu, el morter s"ha de preparar i s"ha d"aplicar segons
les instruccions del fabricant.

CORONAMENT AMB RAJOLA CERAMICA D*ACABAT F1 O VIDRIADA:

La rejuntada s"ha de fer al cap de 24 h.

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d"evitar diferéencies de tonalitat.
3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

K8K - ESCOPIDORS
K8K1 - ESCOPIDORS AMB PECES DE CERAMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8K1Z014.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacio6 d"element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials
col - locades formant pendent per tal d"escopir l"aigua fora del parament.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Escopidor de rajola ceramica col-locada amb morter

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
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Col-locaci6 amb morter:

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Replanteig de les peces

- Col-locaci6 de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

A ITelement acabat no hi ha d"haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana, amb la
inclinaci6é adequada.

Els junts entre les peces han d"estar reblerts.

Els junts han de ser estancs.

La peca de coronament ha d"impedir que l"aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar lTaigua cap a lI"exterior.

Els trencaargues, les peces d"acabat de I"escopidor o les col-locades amb els cantells a
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a 1"acabat de la paret.

La forma del trencaaigies s"ha de mantenir en el junt entre les peces que formen I“element.
S"han de respectar els junts estructurals.

Volada del trencaaigles respecte el pla del parament: >= 2 cm

Cavalcament lateral de 1"escopidor amb el brancal: >= 2 cm

Pendent (Facanes): >= 10°

Tolerancies d"execuci6 de I"escopidor:

- Horitzontalitat: + 2 mm/m

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs si es donen les condicions seguents:

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceramiques, superiors a 35°C

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta
48 h abans i1 s"han de refer les parts afectades.

Si la col-locacidé es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col-locar han de tenir la
humitat necessaria per no absorbir I1"aigua del morter. Si la peca és hidrofugada no s"ha
d"humitejar.

ESCOPIDOR DE RAJOLA CERAMICA:

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d"evitar diferéncies de tonalitat.

Per a I"escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s"han de col-locar
a trencajunt respecte a I"inferior.

La rejuntada s"ha de fer al cap de 24 h.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

KB - PROTECCIONS 1 SENYALITZACI0
KB3 - REIXES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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KB32ZRE1.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 1"ampit de la reixa,
col-locada en la seva posicido definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions
mecaniques.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig

- Preparaci6 de la base i formacid dels caixetins d"ancoratge, en el seu cas

- Col-locaci6 de la reixa i fixacidé dels ancoratges amb morter o fixacions mecaniques

CONDICIONS GENERALS:

La proteccio instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I"element simple.

Ha d"estar anivellada, ben aplomada i en la posicid prevista en la DT.

L*alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l"especificada en
el projecte o la indicada per la DF.

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: £ 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm

- Aplomat: + 5 mm/m

REIXA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d"estar subjectada solidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment portland
o fixacions mecaniques. Tant els ancoratges d"acer com les fixacions mecaniques han d"estar
protegits contra la corrosio6.

Tolerancies d"execucio:

- Alcaria: = 10 mm

- Separacid entre muntants: + 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccié contra empentes i1 cops durant tot el procés
d instal-lacié i, alhora, han de mantenir I"aplomat de I"element fins que quedi fixat
definitivament al suport.

REIXA METAL.LICA:

Han d"estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execuci6 fins al moment de la col-locacié dels ancoratges.

La DF ha d"aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s"han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L"elecci6 depen del
sistema i de la distancia que hi hagi entre I"eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.

S"han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilataci6é de 40 mm d"amplaria
entre elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi I"ancoratge s"ha d"utilitzar abans de
comencar l"adormiment.

Durant I"adormiment no s"han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
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4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

KD - INSTAL-LACIONS D"EVACUACIO 1 VENTILACIO ESTATICA
KD1 - DESGUASSOS 1 BAIXANTS
KD14 - BAIXANTS AMB TUBS METAL-LICS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD14DB31.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Baixants d"instal-lacions d"evacuacié d"edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa
galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Col-locaci6 dels tubs

- Fixacio dels tubs

- Col-locaci6 d"accessoris

- Execucid d"unions necessaries

CONDICIONS GENERALS:

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat solidament a 1"obra.

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.

Els tubs s"han de subjectar per mitja d"abracadores encastables, una de Tfixacid sota
I"embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.

El pes d"un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.

Les unions entre els tubs s"han de fer seguint les instruccions del fabricant.

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secci6 en cap
punt.

El pas a través d"elements estructurals s"ha de protegir amb un contratub de seccid més gran.
La franquicia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s"ha d"ataconar amb
massilla.

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions
de reparacio6 i evitar la formacidé de condensacions.

Els trams vistos amb risc d"impacte han de quedar protegits adequadament.

Els baixants instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Nombre d"abracadores per tub: >= 2

Distancia entre les abracadores:

- Baixant: <= 15 vegades el diametre del baixant

Gruix del parament al que es subjecta el conducte:

- Baixant: >= 12 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Per a fer la unié dels tubs no s"han de forcar ni deformar els extrems.

No s"han de manipular ni corbar els tubs.

Els canvis direccionals i les connexions s"han de fer per mitja de peces especials o també amb
unions soldades.

Tots els talls s"han de fer perpendicularment a l"eix del tub.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
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m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls i la repercussid de les
peces especials a col-locar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL DT*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-laci6 d"evacuaci6é d aigies residuals s"executara segons prescripcions de projecte,
legislaci6 aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d"estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.

Es verificara sistema de manteniment i conservacio.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar la totalitat de la instal-laci6.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a 1"adequacié, d"acord
amb el determini la DF.

KD15 - BAIXANTS | CONDUCTES DE VENTILACIO AMB TUBS DE MATERIALS PLASTICS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD15N811.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Baixants i conductes de ventilacidé d"instal-lacions d"evacuaci6 d"edificis amb tub de PVC o
polipropile.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Col-locaci6 dels tubs

- Fixaci6 dels tubs

- Col-locaci6 d"accessoris
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- Execucid6 d"unions necessaries

CONDICIONS GENERALS:

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat solidament a l"obra.

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.

Els tubs s"han de subjectar per mitja d"abracadores encastables, una de Tfixacid sota
I"embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.

El pes d"un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.

Les unions entre els tubs s"han de fer seguint les instruccions del fabricant.

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccid en cap
punt.

Els conductes de ventilaci6 han de tenir un diametre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.
El pas a través d"elements estructurals s"ha de protegir amb un contratub de seccid més gran.
La franquicia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s"ha d"ataconar amb
massilla.

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions
de reparacio i evitar la formacidé de condensacions.

Els trams vistos amb risc d"impacte han de quedar protegits adequadament.

Els baixants instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Nombre d-abracadores per tub: >= 2

Distancia entre les abracadores:

- Baixant: <= 15 vegades el diametre del baixant

- Conducte de ventilaci6: <= 150 cm

Gruix del parament al que es subjecta el conducte:

- Baixant: >= 12 cm

- Conducte de ventilacié: >= 9 cm

Pendent del conducte de ventilacio terciaria: >= 1 %

Tolerancies d"execucio:

- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Per a fer la unié dels tubs no s"han de forcar ni deformar els extrems.

No s"han de manipular ni corbar els tubs.

Els canvis direccionals i les connexions s"han de fer per mitja de peces especials.
Tots els talls s"han de fer perpendicularment a lI"eix del tub.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls i la repercussio de les
peces especials a col-locar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-laci6 d"evacuaci6 dTaigles residuals s"executara segons prescripcions de projecte,
legislaci6 aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d"estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i1 es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
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Es verificara sistema de manteniment i conservacio.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar la totalitat de la instal-laci6.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiencies de material o execuci6, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a I"adequaci6, d"acord
amb el determini la DF.

KD7 - CLAVEGUERONS
KD7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD7FZSUB,KD7FZS20.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de claveguer6 amb tub de PVC.

S"han considerat les col-locacions seglients:

Penjat del sostre

En rasa, sobre llit d"assentament de sorra

En rasa, sobre llit d"assentament de sorra 1 amb reblert de sorra

- En rasa, sobre solera de formigdé i llit d"assentament de sorra

- En rasa, sobre solera de formigd, llit d"assentament de sorra i amb reblert de sorra

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Penjat del sostre:

- Col-locaci6 de les abracadores de subjeccié del tub

- Col-locaci6 i uni6 dels tubs

- Col-locacié de les peces necessaries en els punts singulars (per a canvis de direccio,
connexions, etc.)

- Realitzaci6 de proves sobre la canonada instal-lada

En rasa:

- Execuci6 de la solera de formigd, en el seu cas

- Preparacio6 del 1lit amb sorra compactada

- Col-locaci6 dels tubs

- Segellat dels tubs

- Realitzaci6 de proves sobre la canonada instal-lada

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d"obra, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista 1 amb
el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S"accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforcos mecanics i
no han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.
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El pas a través d"elements estructurals s"ha de protegir amb un contratub de seccié més gran.
La franquicia entre el tub 1 el contratub s"ha d"ataconar amb massilla.

Les unions entre els tubs han d"estar fetes amb els procediments i1 materials aprovats pel
fabricant.

El claveguer6 no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secci6 en
cap punt.

Ha de ser estanc a l"aigua a una pressio >= 0,3 bar i <= 1 bar

Ha de ser estanc a I aire a una pressi6 >= 0,5 bar i <= 1 bar

Ha de ser estanc al fum a una pressid de gasos de 250 Pa

PENJAT DEL SOSTRE:

El claveguerd muntat ha de quedar fixat solidament a I"obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.

Els tubs s"han de subjectar per mitja d"abracadores, repartides a intervals regulars.

Les abracadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elastic.

Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direccid han de disposar de registres formats
per peces especials.

Separaci6 entre registres: <= 15 m

Pendent: >= 1 %

Distancia entre les abracadores: <= 150 cm

Fletxa: <= 0,3 cm

Separacié amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm

Franquicia entre tub i contratub: 10 15 mm

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Han de quedar centrats i1 alineats dins de la rasa.

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargaria sobre un Ilit de material granular
o terra lliure de pedres.

El Ilit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondaria prevista a la DT.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en
el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions termiques.

En cas de coincidéncia de canonades d"aigua potable i de sanejament, les d"aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d"anar separades tangencialment 100
cm.

Un cop instal-lada la canonada, i1 abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactoriament les proves de pressi6 interior i d"estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.

Pendent: >= 2%

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie en zones de transit rodat: >= 80
cm

En el cas de tubs de PVC-U amb pressid enterrats que transportin aigua es recomana una alcaria
minima de 0,90m. sempre que estiguin a I"abric de les gelades.

Per a tubs instal-lats sota zones de transit intens o que no sigui possible mantenir 1"alcaria
de 0,90m. es requerira una proteccid addicional.

Amplaria de la rasa: >=diametre exterior + 500 mm i >= 0,60 m

Gruix Ilit d"assentament de sorra: >= 10 + diametre exterior / 10 cm

La distancia entre les canonades enterrades de PVC a pressié 1 TfTonaments o d"altres
instal - lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

ElI formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.

Gruix solera de formigé: 15 cm

REBLERT AMB SORRA:

ElI material s"ha d"estendre per tongades successives sensiblement paral-leles a la rasant
final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista d"acord amb
els mitjans que s"utilitzin.
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EI material que s utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d"altres materials estranys.

Gruix tongades rebliment: 10 cm

Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s"ha de fer de forma que no rebin cops.

Durant el procés de col-locacid no s*han de produir desperfectes en la superficie del tub.

En cas d"interrompre®s la col-locacié dels tubs s"ha d"evitar la seva obstruccié i s"ha
d"assegurar el seu desguas. Quan es reprenguin els treballs s"ha de comprovar que no s"hagi
introduit cap cos estrany a l"interior dels tubs.

Per a fer la unié dels tubs no s"han de forcar ni deformar els extrems.

La unidé entre els tubs i altres elements d"obra s"ha de fer garantint la no transmissio de
carregues, la impermeabilitat i I"adheréncia amb les parets.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d"estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes 1 procedir de nou a fer la prova.

Es de bona practica l"estesa de tubs amb I"extrem mascle inserit en l"embocaduda en el mateix
sentit de circulacié que el previst per al flux de sanejament.

Els tubs de PVC-U a pressidé mai haurien d"encofrar-se amb formigo.

PENJAT DEL SOSTRE:

No s"han de manipular ni corbar els tubs.

Els canvis direccionals i les connexions s"han de fer per mitja de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d"acord amb la DF.

Tots els talls s"han de fer perpendicularment a l1"eix del tub.

S"han d"instal-lar els absorbidors de dilatacié necessaris.

La canonada principal s"ha de prolongar 30 cm des de la primera connexio

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d"examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la col-locaci6 dels elements cal comprovar que la rasant, l"amplaria, la fondaria i
el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d"estar net abans de baixar els elements.

Els tubs i rases s"han de mantenir lliures d"aigua, per aix0 és de bona practica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s"han de calcar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s"ha de comprovar que el seu interior és lliure
d elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).

No s"han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del
reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s"han de fer
les proves de pressi6 interior i d"estanquitat segons la normativa vigent.

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d"estar entre 5°C i 40°C.

ElI formigd s"ha de posar a I"obra abans que s"iniciT el seu adormiment. L"abocada s"ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S"ha de compactar.

Sobre la solera de formigd, quan tingui la resisténcia adequada, s"ha de col-locar el 1lit de
material granular.

REBLERT AMB SORRA:

S"han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0° C.

Després de pluges no s"ha d"estendre una altre tongada fins que 1"ultima no s"hagi eixugat.
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Els treballs s"han de fer de manera que sTeviti la contaminacidé de la sorra amb materials
estranys.

No s"han de barrejar diferents tipus de materials.

S"ha d"evitar I"exposicid prolongada del material a la intempérie.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l"autoritzacidé expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les péerdues de material corresponents a retalls i la repercussio de les
peces especials a col-locar.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instruccion de la Direccion General de
Carreteras 5.1.1C «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccidén de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado
0 aéreo con presion. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables son els segients:
- Execucid de la solera de formigd, en el seu cas.

- Comprovaci6 de la superficie d"assentament.

- Col-locaci6 i unid dels tubs.

- Rebliment amb formigé fins cobrir tot el tub, en el seu cas.

- Comprovaci6é del funcionament del tram de claveguera o col-lector.

CONTROL D*EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D"INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:

Correcci6 a carrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d"estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes 1 procedir de nou a fer la prova.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
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- Un cop finalitzada 1"obra i abans de la recepcié provisional, es comprovara el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capcalera o, mitjancant
les cambres de descarrega si existissin, verificant el pas correcte d"aigua en els pous de
registre aigies avall.

CONTROL DE L*OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Es seguiran les instruccions de la DF en la realitzaci6 dels controls previstos.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D® INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

KD7K - CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILE

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KD7K3322,KD7K3312 ,KD7K587S,KD7K577S .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de claveguerd amb tub de polipropilé.

S"han considerat les col-locacions seguents:

- Penjat del sostre

- En rasa, sobre Ilit d"assentament de sorra

- En rasa, sobre llit d"assentament de sorra i amb reblert de sorra

- En rasa, sobre solera de formigé i llit d"assentament de sorra

- En rasa, sobre solera de formigé, llit d"assentament de sorra i amb reblert de sorra

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Penjat del sostre:

- Col-locaci6 de les abracadores de subjeccid del tub

- Col-locaci6 i uni6 dels tubs

- Col-locacié de les peces necessaries en els punts singulars (per a canvis de direccio,
connexions, etc.)

- Realitzacié de proves sobre la canonada instal-lada

En rasa:

- Execucid de la solera de formigd, en el seu cas

- Preparaci6 del Ilit amb sorra compactada

- Col-locaci6 dels tubs

- Segellat dels tubs

- Realitzacié de proves sobre la canonada instal-lada

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d"obra, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

EI tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb

el pendent definit per a cada tram.

ElI junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S"accepta un

ressalt <= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressi6o de prova, han de resistir els esforcos mecanics i

no han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

El pas a través d"elements estructurals s"ha de protegir amb un contratub de seccid més gran.
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La franquicia entre el tub i el contratub s"ha d"ataconar amb massilla.

Les unions entre els tubs han d"estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.

El claveguerd no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secci6 en
cap punt.

Ha de ser estanc a l"aigua a una pressio >= 0,3 bar i <= 1 bar

Ha de ser estanc a l"aire a una pressi6 >= 0,5 bar i <= 1 bar

Ha de ser estanc al fum a una pressid de gasos de 250 Pa

PENJAT DEL SOSTRE:

El claveguerd muntat ha de quedar fixat solidament a I"obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.

Els tubs s"han de subjectar per mitja d"abracadores, repartides a intervals regulars.

Les abracadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elastic.

Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direccid han de disposar de registres formats
per peces especials.

Separaci6 entre registres: <= 15 m

Pendent: >= 1 %

Distancia entre les abracadores: <= 150 cm

Fletxa: <= 0,3 cm

Separacié amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm

Franquicia entre tub i contratub: 10 15 mm

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Han de quedar centrats i1 alineats dins de la rasa.

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargaria sobre un Ilit de material granular
o terra lliure de pedres.

EI 11it de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondaria prevista a la DT.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en
el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions termiques.

En cas de coincidéncia de canonades d"aigua potable i de sanejament, les d"aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d"anar separades tangencialment 100
cm.

Un cop instal-lada la canonada, i1 abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactoriament les proves de pressid interior i d"estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.

Pendent: >= 2%

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie en zones de transit rodat: >= 80
cm

Amplaria de la rasa: >=diametre exterior + 500 mm i >= 0,60 m

Gruix Ilit d"assentament de sorra: >= 10 + diametre exterior / 10 cm

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

ElI formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.

Gruix solera de formigé: 15 cm

REBLERT AMB SORRA:

ElI material s"ha d"estendre per tongades successives sensiblement paral-leles a la rasant
final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista d"acord amb
els mitjans que s"utilitzin.

El material que s"utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i1 d"altres materials estranys.

Gruix tongades rebliment: 10 cm

Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s*"ha de fer de forma que no rebin cops.

Durant el procés de col-locacié no s"han de produir desperfectes en la superficie del tub.

En cas d"interrompre®s la col-locacié dels tubs s"ha d"evitar la seva obstruccié 1 s"ha
d"assegurar el seu desguas. Quan es reprenguin els treballs s"ha de comprovar que no s"hagi
introdutt cap cos estrany a l"interior dels tubs.

Per a fer la unié dels tubs no s"han de forcar ni deformar els extrems.

La unidé entre els tubs i altres elements d"obra s"ha de fer garantint la no transmissio de
carregues, la impermeabilitat i I"adheréncia amb les parets.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d"estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes 1 procedir de nou a fer la prova.

PENJAT DEL SOSTRE:

No s"han de manipular ni corbar els tubs.

Els canvis direccionals i les connexions s"han de fer per mitja de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d"acord amb la DF.

Tots els talls s"han de fer perpendicularment a l1"eix del tub.

S"han d"instal-lar els absorbidors de dilatacié necessaris.

La canonada principal s"ha de prolongar 30 cm des de la primera connexio

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d"examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la col-locacio6 dels elements cal comprovar que la rasant, I"amplaria, la fondaria i
el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d"estar net abans de baixar els elements.

Els tubs i rases s"han de mantenir lliures d"aigua, per aix0 és de bona practica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s"han de calcar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s"ha de comprovar que el seu interior és lliure
d elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).

No s"han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del
reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s"han de fer
les proves de pressio interior i d"estanquitat segons la normativa vigent.

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d"estar entre 5°C i 40°C.

El formigé s"ha de posar a I"obra abans que s"iniciT el seu adormiment. L"abocada s"ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S"ha de compactar.

Sobre la solera de formigd, quan tingui la resisténcia adequada, s"ha de col-locar el Ilit de
material granular.

REBLERT AMB SORRA:

S"han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0° C.

Després de pluges no s"ha d"estendre una altre tongada fins que I"dltima no s"hagi eixugat.
Els treballs s"han de fer de manera que s"eviti la contaminacié de la sorra amb materials
estranys.

No s"han de barrejar diferents tipus de materials.

S"ha d"evitar I"exposicid prolongada del material a la intempérie.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l"autoritzacid expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls i la repercussio de les
peces especials a col-locar.
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4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instruccion de la Direccién General de
Carreteras 5.1.1C «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccidén de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-laci6é d"evacuaci6é d aigies residuals s"executara segons prescripcions de projecte,
legislaci6 aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d"estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.

Es verificara sistema de manteniment i conservacio.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar la totalitat de la instal-laci6.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a 1"adequacié, d"acord
amb el determini la DF.

KE - INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA
KEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIO

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KEM3ZEX1.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES
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Extractors per a corrent monofasic o trifasic, instal-lats.
S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Encastats

Muntats a la finestra

Muntats en conducte

- Muntats en teulada

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Extractors muntats a la finestra:

- Col-locacié del bastiment en el forat del vidre corresponent
- Fixaci6 de l"extractor al bastiment

- Connexi6 a la xarxa eléctrica

- Prova de servei

Extractors encastats a la paret:

- Fixaci6 de I"extractor amb tacs i visos al forat corresponent
- Connexi6 a la xarxa eléctrica

- Prova de servei

Extractors muntats en conducte:

- Muntat de I"extractor en el tub

- Connexi6 de la xarxa eléctrica

- Prova de servei

Extractors de teulada:

- Col-locacié de I"extractor o dels accessoris de transicid en I7orifici corresponent
- Fixacio6 de I"extractor a I"extrem del tub o a I"accessori de transicidé corresponent
- Connexi6 a la xarxa eléctrica

Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

S"ha de connectar a la xarxa d"alimentaci6 eléectrica, 1 comprovar que la tensidé disponible
sigui l"adient. S"ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon.

La distancia entre el pla de la boca de 1"extractor i1 qualsevol obstacle ha de ser superior a
dues vegades el diametre equivalent a la boca de descarrega.

EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:
L"extractor muntat a la finestra ha d"anar encastat en un vidre i s"ha de fixar entre el marc
i el bastiment que se subministra juntament amb I“extractor.

EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:

L"extractor que va encastat a la paret, ha d"anar fixat mitjancant visos i tacs, aprofitant
els forats que hi ha en el marc de l"extractor.

EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:

En els extractors muntats en tubs, s*han d"instal-lar un tram de conducte rectilini entre la
boca i1 la derivaci6 o bifurcacio de longitud igual a la longitud eficag. Els canvis de seccio

dels tubs s"han de realitzar a una distancia de la boca igual o superior al de la distancia
eficag.

EXTRACTOR DE TEULADA:

El conducte instal-lat ha de tenir el mateix diametre que la boca d"aspiracié de I"extractor.
Es recomanable la instal-lacié dels extractors de teulada per sota de la linia del carener.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d"instal-lacié.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Pag. PCT.224
ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.arqrehabilita.com T.9341217 12




PROJECTE TECNIC PER A L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL C/
CARRETES, 43, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL DT"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar séon les seglents:

- Comprovaci6é de la correcta implantaci6 dels equips a I"obra.

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execuci6 de la instal-lacid.
- Verificaci6 que les vibracions no es transmeten al conducte.

- Verificacié que els elements de subjeccidé tenen la mateixa resisténcia que l1"exigida al
ventilador.

- Control especific dels ventiladors:
- Control de la situaci6 dels ventiladors
- Verificacié de la no existéncia de sorolls anormals
- Actuacio elements de control (si n"hi ha)

- Certificat de garantia de fabricant, d"acord amb la llei vigent de defensa de consumidors
i usuaris.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Control especific dels ventiladors:

- Comprovacié del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal
(m3 /s), soroll (dBA)

- Manteniment de la instal-laci6.

- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"han de comprovar totes les unitats de ventilacio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

KF - TUBS 1 ACCESSORIS PER A GASOS 1 FLUIDS
KF5 - TUBS DE COURE

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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KF5295B1.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col-locades i1 els seus elements auxiliars de

connexio.

S"han considerat els tipus d"unitat d"obra segients:

- Instal-laci6 dels tubs

S"han considerat els tipus d"unid seglents:

Connectat a pressio

- Soldat per capil-laritat

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Col-locacié6 superficial

- Soterrat

- Encastat

S"han considerat els graus de dificultat de muntatge seguients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
facilment accessibles (muntants, etc.)

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d"aigua, gas, calefaccié, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d"accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Tubs:

- Replanteig del tracat

- Muntatge en la seva posici6 definitiva

- Execucid de totes les unions necessaries

- Retirada de 1"obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.

TUBS:

En les instal-lacions amb tubs connectats a pressio, totes les unions, canvis de direccio i
sortides de ramals s"han de fer uUnicament per mitja dels accessoris de compressio.

En les instal-lacions de tub soldat per capil-laritat, totes les unions, canvis de direccio i
sortides de ramals s"han de fer Unicament per mitja d"accessoris soldats per capil-laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La seccid del tub s"ha de mantenir aproximadament
constant al llarg de tot el recorregut.

Les tuberies per les que circulen gasos amb preséencia eventual de condensats, han de tenir un
pendent minim del 0,5% per a possibilitar I"evacuacid d"aquests condensats.

La superficie del tub o del calorifugant, si n"hi ha d"haver, ha d"estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor eléectric 1 s"ha de procurar que passi per sota.

La canonada que, en régim de treball, s"escalfi, s"ha de separar de les verTnes >= 250 mm.

Les conduccions que portin aigua freda han d"anar isolades amb una barrera de vapor, igual o
superior a 200 MPa m s/g

El pas a través d"elements estructurals s"ha de fer amb passamurs i I"espail que quedi s"ha
d"omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

TUBS COL-LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s"han d"estendre perpendicularment o
paral -lelament respecte a |I"estructura de [1"edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separacido entre els tubs o entre aquests i1 els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separacidé ha d"augmentar convenientment si han d"anar arllats.
Els dispositius de suport han d"estar situats de tal manera que garanteixin I"estabilitat i
I"alineaci6 del tub.
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Els suports s"han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s"ha d"interposar una
anella elastica. El suport no s"ha de soldar al tub.

No es poden transmetre esforcos entre la canonada i els elements que la suporten.

Separacié maxima entre suports (en metres):

| ]

1

i

6 -8 12 - 22 28 -54 | 64 - 108 ;

1 1 1 1

___________________ | e e |

iTrams verticals 1 <=1,8 1 <=2,4] <=3 7 <=3,7 3
iTrams horitzontals | <=1,2 ; <=1,8; <=2,4 ; <=3 H
g +

Tolerancies d"instal-lacio:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

TUBS ENCASTATS:

Cal assegurar-se que el medi que I"envolta no sigui agressiu.

Han de disposar d"un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de proteccio
adequada, que permeti la lliure dilatacio6.

S"han de preveure registres i el tracat amb pendent per al seu buidatge o purga.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

TUBS SOTERRATS:

Cal assegurar-se que el medi que I"envolta no sigui agressiu.

Hauran de disposar d"un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada
o inert.

S"han de preveure registres i el tracat amb pendent per al seu buidatge o purga.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locacid.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei s"han de fer un cop tallat el subministrament.

TUBS:

Per a fer la unié dels tubs no s"han de forcar ni deformar els extrems.

Cada cop que s"interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal-lacid s"ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d olis 1 greixos.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material com a consequéncia dels retalls.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l"especifica a 1"0s a qué es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Comprovaci6 de la correcta implantaci6 de les conduccions a 1"obra segons el tracgat previst.
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- Verificaci6 de 1"0s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.

- Verificacid que I"execucid es fa amb els pendents previstos al projecte segons 1%0s de la
instal - lacio.

- S"han de realitzar les proves d"estanquitat, neteja i resisténcia mecanica establertes al
RITE. Les proves d"estanquitat s*"han de realitzar d"acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funcid del tipus de fluid transportat.

- Verificaci6 de 170s dels elements d"uni6 adequats, la correcta execuci6 de soldadures si és

el cas , i 170s dels elements d"interconnexié adequats amb els equips de la instal-lacié6.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Manteniment de la instal-lacid.

- Realitzaci6 i emissi6 d"informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificacid dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal-laci6, en cas de deficiencies,
s"ha de realitzar un mostreig extensiu.

La prova d"estanquitat s*"ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal-laci6. Als trams d"instal-lacid ocults o encastats, s"ha de realitzar un assaig previ,
abans de 1"ocultacid dels tubs.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execuci6, si es pot esmenar sense canviar materials, s"ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s"ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, s"ha de procedir a I"adequacio,
d acord amb el que determini la DF.

KG - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
KG2 - TUBS, CANALS, SAFATES 1 COLUMNES PER A MECANISMES
KG21 - TUBS RIGIDS NO METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KG21271H.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Tub rigid no metal-lic de fins a 160 mm de diametre nominal, connectat roscat o endollat.
S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Muntat com a canalitzaci6 soterrada

- Muntat superficialment
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L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig del tracat del tub

- Estesa, fixacid6 i curvat

- Preparacio6 dels extrems dels tubs i1 execuci6 de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovaci6 de la unitat d"obra

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

Els canvis de direcci6 s"han de fer mitjancant corbes d"acoblament, escalfant-les lleugerament,
sense que es produeixin canvis sensibles a la seccié6.

Quan les unions so6n roscades, han d"estar fetes amb maniguets amb rosca.

Quan les unions so6n endollades s"han de fer amb maniguets llisos.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6é: + 20 mm

- Alineaci6: + 2%, <= 20 mm/total

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases obertes que després s"han de reblir.

Les unions s"han de fer mitjancant connexid a pressio.

Les unions que no puguin anar directament connectades s"han de fer amb maniguets arllants.
L"estanqueTtat dels junts s"ha d"aconseguir amb cinta arvllant i resistent a la humitat.

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

Sobre la canalitzacid s"ha de col-locar una capa o una coberta d"avis, de proteccid mecanica
(maons, plaques de formigd, etc.).

El radi curvatura ha d"estar dintre dels limits marcats pel fabricant.

Fondaria de les rases: >= 40 cm

Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm

Distancia entre el tub i la capa de protecci6: >= 10 cm

COL -LOCAT SUPERFICIALMENT:

Han de quedar fixades al suport per mitja de brides o abracadores protegides contra la corrosio
i solidament subjectes.

Distancia entre les fixacions:

- Trams horitzontals: <= 60 cm

- Trams verticals: <= 80 cm

Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distancia entre registres: <= 1500 cm

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

Penetraci6 del tub dins les caixes: 1 cm

Tolerancies d"instal-lacio:

- Distancia de la grapa al vertex de l1"angle en els canvis de direcci6: + 5 mm
- Penetraci6 del tub dins les caixes: * 2 mm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera aprovat per
la DF

Les unions s"han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d"unid i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalitzacié han de ser els adequats al tipus i caracteristiques del tub a col-locar.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col-locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.

Els tubs s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locacio.

La seva instal-lacié no n"ha d"alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I"obra de les restes
d"embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
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m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les péerdues de material com a consequéncia dels retalls.

La instal-lacid inclou els accessoris i1 les fixacions.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccidén de cables. Parte 1: Requisitos
generales.

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rigidos.

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segients:
- Comprovaci6 de la correcta implantaci6é de les canalitzacions segons el tracat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s"adeqien a l"especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funcid dels conductors instal-lats.

- Verificar la correcta suportaci6 i 1"0s dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de protecci6 IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de seccid.

- Verificar la continuitat eléctrica a canalitzacions metal-liques i1 la seva posada a terra.

- Verificar la no existencia d"encreuaments i paral-lelismes amb d"altres canalitzacions a
distancies inferiors a I"indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexidé 1 I1"0s dels accessoris
adequats.

- Verificar la correcta implantacié de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificara per mostreig diferents punts de la instal-laci6.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
En cas d"incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequaci6.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d"acord amb el que determini la
DF.
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KG2B - CANALS METAL-LIQUES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KG2BZSA2.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Canal metal-lica, llisa, amb obertures o ranurada, amb compartiments o0 sense, muntada
superficialment.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Fixacio i nivellacio

- Tallat en curves i cantonades

CONDICIONS GENERALS:

El muntatge s"ha de fer amb peces de suport, amb un minim d"un per tram, Ffixades al sostre o
als paraments amb perns d"ancoratge.

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s"han de fer amb
peces d"uni6 fixades amb cargols o reblons.

Les unions han d"estar a 1/5 de la distancia entre dos recolzaments.

Han de tenir continurtat eléctrica, connectant cada tram de canal i cada tapa al conductor de
terra.

Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivacié han d"estar coberts
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament.

Distancia entre les fixacions: <= 2,5 m

Tolerancies d"instal-lacio:

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d"instal-lacio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material com a consequéncia dels retalls.

La instal-laci6 inclou les fixacions i les tapes.

Els separadors estan inclosos si esta indicat a la PO.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidén. REBT 2002.

KG3 - CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA
KG38 - CONDUCTORS DE COURE NU
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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KG380902.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de seccid, muntat.
S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Muntat superficialment

- En malla de connexid a terra

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- L"estesa i empalmament

- Connexionat a presa de terra

CONDICIONS GENERALS:

Les connexions del conductor s"han de fer per soldadura sense la utilitzacidé d"acids, o amb
peces de connexid de material inoxidable, per pressi6é de cargol, aquest ultim métode sempre
en llocs visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d"evitar que s"afluixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquimiques.

El circuit de terra no sera interromput per la col-locacié de seccionadors, interruptors o
fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d"altres elements constructius s"ha de fer dins d"un
tub rigid d"acer galvanitzat.

El conductor no ha d"estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser I"indicat a la DT.

COL -LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjancant grapes al parament o sostre, o bé mitjancant brides
en el cas de canals i safates.

Distancia entre fixacions: <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEX10 A TERRA:
ElI conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra

garbellada 1 compactada.
El radi de curvatura minim admés ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

L*instal-lador prendra cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure®l de la
bobina.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiéncia dels retalls.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA
CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Verificar la correcta ubicacid6 dels punts de posada a terra.
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- Verificar l1"execuci6é de pous de terra, col-locaci6é d"eléctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), Us dels connectors adequats i acabat de l"arqueta.

- Verificar la continurtat d"entre els conductors de proteccié i dels electrodes de posada
a terra.

- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de I edifici.

- Mesures de resistencia de terra.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Realitzaci6 i emissi6 d"informe amb resultats dels controls i1 mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resisténcia de terra superiors a l"especificat a REBT, es procedira a la
construcci6é de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que sT"arribi a obtenir la
resistencia adequada.

Els defectes d"instal-lacié hauran de ser corregits.

KGD - ELEMENTS DE CONNEX1O A TERRA 1 PROTECCIO CATODICA
KGD1 - PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KGD1222E.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexi6é a terra, col-locats soterrats en el terreny.
S"han considerat els elements seglients:

- Piqueta de connexidé a terra, d"acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Col-locaci6 i connexionat

CONDICIONS GENERALS:
Ha d"estar col-locat en posici6 vertical, enterrat dins del terreny.
La situacid en el terreny ha de quedar facilment localitzable per a la realitzacio periodica
de proves d"inspeccid i1 control.
Han de quedar unides rigidament, assegurant un bon contacte electric amb els conductors dels
circuits de terra mitjancant cargols, elements de compressi6, soldadura d"alt punt de fusio,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d"estar net, sense humitat 1 fet de tal
forma que s"evitin els efectes electroquimics.
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Han d"estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d"enterrar dues piquetes en paral-lel, la distancia entre ambdues ha de ser, com a
minim, igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

Els materials s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

Un cop instal-lat, s"ha de procedir a la retirada de 1"obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar séon les seglents:
- Verificar la correcta ubicaci6 dels punts de posada a terra.

- Verificar 1%execuci6 de pous de terra, col-locacié d"eléctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), Us dels connectors adequats i acabat de I arqueta.

- Verificar la continurtat d"entre els conductors de proteccié i1 dels electrodes de posada
a terra.

- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de I"edifici.

- Mesures de resistéencia de terra.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Realitzaci6 1 emissid d"informe amb resultats dels controls 1 mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resisténcia de terra superiors a l"especificat a REBT, es procedira a la
construccié de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s"arribi a obtenir la
resistencia adequada.

Els defectes d"instal-laci6 hauran de ser corregits.
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KGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEX10 A TERRA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KGDZ1102.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Punt de connexidé a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col -locat superficialment i connectat.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig

- Col-locaci6, instal-laci6 i anivellament

- Connexionat

CONDICIONS GENERALS:

La platina ha de portar un dispositiu de fixacido a la base.

Han d"estar dissenyats de manera que en I"Us normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i1 el seu entorn.

Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d"estar
en tensio.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

La posicid i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.

Quan es col-loca muntat superficialment, 1"element ha de quedar fixat solidament al suport.
Ha d"estar connectat sobre els conductors de terra.

Ha d"estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistencia de la presa de
terra corresponent.

Ha de ser combinat amb el born principal de terra.

Ha de ser mecanicament segur.

Ha d"assegurar la continuitat eléectrica.

Ha d"estar situat a prop de la presa de terra.

Les instal-lacions que ho necessitin han de disposar d"un nombre suficient de punt de posada
a terra, convenientment distribuTrts, que estiguin connectats al mateix eléctrode o conjunt
d-eléctrodes.

Resisténcia a la tracci6 de les connexions: >= 30 N

Tolerancies d"execuci6:

- Posici6o: + 20 mm

- Aplomat: =+ 2%

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

Els materials s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

Un cop instal-lat, s"ha de procedir a la retirada de l"obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL DT"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar séon les seglents:
- Verificar la correcta ubicacié dels punts de posada a terra.

- Verificar 1%execucido de pous de terra, col-locacié d"eléctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), Us dels connectors adequats i acabat de l"arqueta.

- Verificar la continurtat d"entre els conductors de proteccié i dels eléectrodes de posada
a terra.

- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de I"edifici.

- Mesures de resistéencia de terra.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Realitzaci6 1 emissid d"informe amb resultats dels controls 1 mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resisténcia de terra superiors a lI"especificat a REBT, es procedira a la
construcci6é de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s arribi a obtenir la
resistencia adequada.

Els defectes d"instal-lacié hauran de ser corregits.

KJ - INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS 1 PRODUCCIO D"AIGUA CALENTA
SANITARIA
KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KJ46U001,KJ46U003.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col-locats.
S"han considerat els elements seguents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
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- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i1 seients, col-locats amb
fixacions mecaniques.

- Dispensador de paper col-locat amb fixacions mecaniques

- Porta-rotlles col-locat amb fixacions mecaniques

- Tovalloler, col-locat amb fixacions mecaniques

L"execucio6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:

- Replanteig

- Muntatge, fixacid i1 anivellament

- Retirada de 1"obra dels embalatges i1 restes de materials

- Accessoris per a banys adaptats:

- Replanteig de la posicié de 1"element

- Fixacio de I"element al parament

- Col-locacié6 dels junts corresponents de I"aparell

CONDICIONS GENERALS:
La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

ACCESSORIS MURALS:

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I"envolten, de manera que I7"Us per al
qual es destina sigui I"optim.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6é: = 20 mm

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s"ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecci6 previstos pel fabricant.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:

S"ha d"assegurar una subjeccié solida i segura.

L*aparell col-locat ha de quedar fixat mitjancant dos suports com a minim.

Les barres de suport han d"estar col-locades a una alcada entre 0,70 i 0,75 m, perque permeti
agafar-s"hi amb forca en la transferencia lateral a waters i bidets.

La barra situada al costat de I"espai d"apropament sera batent.

Tots els accessoris i1 mecanismes han d"estar col-locats a una alcada no superior a 1,40 m i
no inferior a 0,40 m.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Aplomat (posicidé vertical): + 3 mm

- Horitzontalitat (posicié horitzontal): + 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de la seva instal-laci6 es fara un replanteig.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

Un cop col-locat, es procedira a la retirada de I"obra dels embalatges 1 restes de materials.

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindra cura de no fer malbé el taulell en apretar els cargols de fixacid.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L*enroscada, en el seu cas, s"ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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KJA - PRODUCCIO D"AIGUA CALENTA SANITARIA
KJA2 - ACUMULADORS ELECTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KJA2ZTES.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Instal-laci6é d"acumuladors eléctrics de 10 a 200 I de capacitat col-locats horitzontals o
verticals.

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Amb Ffixacions murals

- Sobre bancades o paviment

Es consideren incloses dins d"aquesta unitat d"obra les operacions seguents:

- Fixaci6 de I"aparell

- Connexid a la xarxa de subministrament i distribucidé d"aigua sanitaria

- Connexid a la xarxa electrica i de terra

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

L*aparell col-locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjancant quatre perns de 10 mm
de diametre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.

L*aparell col-locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb
dispositius intermedis per a la seva fixacio.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I1Tenvolten, de manera que es puguil
instal-lar i manipular.

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elastic.

Abans i després de I"acumulador s"ha d"instal-lar una aixeta de pas, segons les especificacions
del seu plec de condicions.

L*enllac a la xarxa eléctrica ha de portar connexidé a terra.

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d"estar feta la prova d"instal-lacioé.

L*instal-lador cal que aporti I"acta de posada en servei.

Distancia de 1"aparell a d"altres aparells amb flama: >= 40 cm

Distancia als paraments laterals: >= 15 cm

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6o: + 20 mm

- Aplomat (posicid vertical): + 3 mm

- Horitzontalitat (posicid horitzontal): + 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Les unions roscades s"han de preparar amb estopa, pasta o cintes d"estanquitat.
L*enroscada, en el seu cas, s"ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Comprovaci6 de la correcta instal-lacié dels materials i equips a 1"obra

- Verificar lI"estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d"aigua (prova
d"estanqueitat).

- Verificar la correcta ubicacid dels escalfadors a gas, l"adequaci6 del local amb entrada i
sortida d"aire i1 conducte d"evacuacié de fTums adequat per garantir el rendiment i la
seguretat.

- Verificar estanqueitat dels conductes d"evacuaci6é de fums, la pressa d"analisi i la pressa
de recollida de condensats.

- Verificar la correcta instal-laci6 de presa de corrent d"acumuladors eléctrics.

- Verificar la correcta instal-laci6 de diposits d"acumulacié d"aigua calenta i dels elements
de seguretat.

- Verificar el funcionament dels equips de recirculacié d"aigua a instal-lacions amb escalfador
d"aigua centralitzat.

- Verificar la conducci6 de la valvula de seguretat al desguas i el correcte taratge de la
mateixa.

- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulacié i control.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Realitzacid i emissid d"informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a 1"adequacié, d"acord
amb el determini la DF.

KM - INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES ATMOSFERIQUES I
SEGURETAT
KM3 - EXTINTORS
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KM31 - EXTINTORS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KM31271K.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhidrid carbonic, pintats o cromats.
S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Amb armari muntat superficialment

- Amb suport a la paret

- Sobre rodes

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Col-locat dins d"armari 1 muntat superficialment:

- Fixacio6 de I"armari al parament.

- Co.locaci6 de I"extintor dins de I"armari.

Col-locat amb suport a la paret:

- Col-locacié del suport al parament.

- Col-locaci6 de I"extintor al suport.

Col - locat sobre rodes:

- Subministrament de I"extintor muntat sobre carro amb rodes

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S"ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alcaria sobre el paviment de la part superior de l"extintor: <= 1700 mm

Tolerancies d"instal-lacié:

- Posici6: = 50 mm

- Horitzontalitat i aplomat: = 3 mm

COL-LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat solidament, pla i aplomat sobre el parament.

COL-LOCAT DINS D"ARMARI 1 MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L*armari ha de quedar fixat solidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment.

COL-LOCAT SOBRE RODES:

L*extintor ha d"anar col-locat sobre el seu suport mobil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre’s.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d"instal-lacio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Proteccién contra Incendios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Comprovacié que I"empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d"empreses
instal - ladores/mantenidores de sistemes de proteccid contra incendis.

- Comprovaci6 de la correcta implantacié de la instal-lacid d"extintors mobils

- Control de la correcta situacid dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:

- Col-locaci6 d"extintors a una alcada de <= 1,7 m.

- Accessibilitat 1 situacid propera a una sortida

- Situaci6 a les zones amb més risc d"incendis

- Distancia a recoéorrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.

- Senyalitzaci6 dels extintors

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S*"ha de comprovar un nombre determinat d"extintors, fixat en cada cas per la DF. S"ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres eléctrics, sales de maquines, locals
d"emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

KY - AJUDES DE RAM DE PALETA
KYO - AJUDES DE RAM DE PALETA
KYO1 - REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY01X22Z ,KYO1Z1NE.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal-lacid i tapada posteriorment
amb morter o guix.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
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- Col-locaci6 dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix

CONDICIONS GENERALS:

Ha d"estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Ha de ser recta.

Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.

Els elements estructurals associats a I"element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han
de quedar afectats en la seva continuitat ni en la seva capacitat mecanica per 1"execuci6 de
la regata.

Queda expressament prohibit l"execuci6é de regates en les zones amb armadura.

No ha de sobresortir en cap punt el tub o d"altres elements col-locats dins de la regata.

La situacio, fondaria i dimensid de les regates, ha de complir I"especificat en la taula 4.8
del DB-SE-F.

Tolerancies d"execuci6:

- Replanteig: + 10 mm

- Fondaria: + 0 mm, - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No es pot fer cap regata fins que s"hagi assolit I"adheréncia necessaria entre el morter i1 les
peces.

Al fer la regata no s"ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels limits
fixats.

No s"ha de tapar cap regata Tfins que s"hagi comprovat el Tfuncionament correcte de la
instal - lacié introdurda.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d"acord amb la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

K1 - TREBALLS PREVIS 1 D"IMPLANTACIO
K12 - IMPLANTACIONS D*OBRA
K121 - BASTIDES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K1217031,K1217251.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels
mateixos el temps que estiguin muntats.
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja 1 preparaci6é del pla de recolzament, i protecci6é dels espais afectats
- Muntatge i col-locacid dels elements estructurals de la bastida
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- Col-locaci6 dels dispositius de subjeccid i arriostrament de la bastida

- Col-locacié de les plataformes de treball

- Col-locacié dels elements de proteccid, accés i senyalitzacio

- Desmuntatge i retirada de la bastida

Muntatge 1 desmuntatge de pont penjant:

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals

- Neteja i preparaci6o del pla de recolzament, i protecci6 dels espais afectats
- Muntatge i col-locaci6 dels elements estructurals superiors

- Col-locacié6 dels dispositius de subjeccidé i seguretat del pont

- Col-locaci6 de les plataformes de treball a terra

- Col-locaci6 dels elements de proteccid, accés i senyalitzacio

- Prova de carrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra

- Desmuntatge i retirada de la bastida

Lloguer de bastida o pont penjant:

- Revisi6 periodica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat

CONDICIONS GENERALS:

La bastida muntada ha de ser estable per a les carregues de treball i de vent, calculades
dTacord amb la norma UNE 76-502-90.

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les carregues previstes a la DT de la bastida.
Han de ser horitzontals.

La bastida ha d"estar muntada d"acord amb la documentacid i les especificacions de la casa
subministradora.

Han d"estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes
horitzontals previstes al calcul sense deformacions ni danys.

Les plataformes de treball han de tenir una amplada minima de 60 cm si no s"ha de dipositar
material i de 80 cm en altre cas. L"amplada minima de pas en un punt es de 50 cm.

Les plataformes de treball han d"estar protegides amb una barana formada per un tub superior
a 1000 mm d"alcada, un tub intermedi a 520 mm d"alcada i un socol de 150 mm d"algcada a tocar
de la plataforma.

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si
la separaci6 es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col-locada la barana.

Han d"estar col-locats tots els elements de proteccié de caiguda de materials previstos a la
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d"influéncia de la bastida.

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d"escales fixes, interior o
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo”

Si la bastida ha d"estar coberta amb veles, cal que la trama d"aquestes (proporcié de forats
) correspongui amb els suposits de calcul.

La bastida 1 els desviaments de transit, de vianants o de vehicles, han d"estar degudament
senyalitzats i protegits.

Distancies entre la bastida i linies eléctriques amb cables nus:

- Linies amb tensi6 => 66.000 V: =>5m

- Linies amb tensi6 < 66.000 V: => 3 m

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment despres
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d"unid6 dels elements de la bastida.

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s"ha de treure. En cas de glacades, cal garantir
que no hi hagin superficies lliscants a les plataformes de treball.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Abans de comencar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l"existéncia
de serveis, especialment linies eléctriques que puguin interferir, etc.

No s"han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.

S"ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d"un tram de bastida sense
arriostrar.

No s"ha d-utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i1 proteccions col-locats.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
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BASTIDA TUBULAR:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, en moduls de 5 m2.

PONT PENJANT:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccioén.

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibacién de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.
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Cdt,acum (%) 0,0198 0,0134 0,0165 0,0091 0,0115 0,0037 0,0405 0,1149 0,1298 0,6174 0,5766 0,2988 0,0811 0,0539 0,0508 0,0539
ESQUEMA QUADRE ELECTRIC
FOMENT ARGUITECTE TECHC (ARQ renotiito) PROJECTE TECNIC PER A L'ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA BAIXOS DE T;\MIEA‘NFOAL-LACIONS 3 ek P q @
Ajuntament ~~ A - ~7 o~ ~ —~ , - ) ) 3 .




%
o TP SR L

\
}.:l‘r— F AN 7
l l ‘ [
7 ﬂ Captacid aire . I
| EE— *‘fki —\ b —l /A renovacid Extracci6 aire [
‘ Tarja superior de vidre VA — ) - - : — renovacio - |
fixe 5+5/6/3+3 / ? V4 N\ :‘ :—‘ — d P — /:-: .
o
Caixd de 1 P - Vidre fix 8 \ H |
persiana interior nl ‘Retot\ cot\xo_‘ ‘d o\lumt\m 4 | ” -
) acat retroil.lumina . . ] P
registrable I:‘_ amb LEDs Re to l acio g : H: |
! Persiana calada :i i
tipus petxina ; RE1 PNNNNNNNNNNY | || i
——dacer galvanitzat oo pH‘ o I _ | Il I
ventilacié natural | ” l
del local R ~ ;
Porta de ferro ] M | 0 ” !
pintat al forn i Q™ J
vidre laminat de | o) ” \
seguretat amb o) | || i
cambra, 2 \
545/6,/4+4. | 1IN
| !
_ I [
Pega Q\Hndor de | || i
pedra Sgnt Viceng | ” Y
abuixardat ]
‘ | Pati posterior 1IN
.06 :
C. Carretes — iO'OD,A [ —— - i
I |
Y T f :
_ - NN 2.34 NN
SD-1 BN it SN
777777 o SECCIO ST-4
— N Local .~ Local ver j INTERVENCIO
— ! oca ! Escala de veins ocal vel . N
— N | . E: 1/50 N\
o N | |NW]
5 N f I N
s N +0.06 | - NN
8 N ! | e - ,=
3 NN R . !
o f - - - o o ol .
5 NY - T o~ N | ¢ KN
Nivell interior NN pzT%F 77777777 e : @ :
+0.06 Nivell vorera / | ] // \ |
D~ +0.01 . y T \ )
<10% | +0.02 +0.01 +0.00 S Y, \ :
—— NOVA PORTA D'ENTRADA N A AN N
— ’ E: 1/50 ~d -~ e N
43 | T [~ | y j ~
- - - , NST-4
© 7 Pati I '-
DETALL SD-1 — 7\ /\ / /
E: 1/20 N\ </ . .
I I I RE2: Reixa exterior de porxo formada per:
PARA:METRES D'ACCESSIBILITAT NOU A [ O O A - Dues fulles practicables amb bastidor perimetral de
ACCES AL LOCAL: Ay N S G tub rectangular de 30x40 mm i enreixat amb
Pendent llindar porta d'entrada al local <10% o A e | e O e I e | I e I passamans inclinats 45° de 30x12 mm amb una
(Compleix itinerari  practicable segons separaci6 de 15 cm, soldats a l'ala del marc
D.135/1995 on odemana pendent <12% i perimetral, segons criteri del detall.
recomana p. <10% en recorreguts de menys . .
de 3 m). - Elements de panjar amb tipus golfos encastats al mur.
Petit resalt aixamfranat de 1 cm a linici per - Passadors de tancament a terra amb topall interior.
absorvir el pendent lateral del carrer (< 2 cm, - Sistema de tancament amb pany i clau.
compleix apartat 7.3.3 del C.A.C).
Timbre accessible a la porta d'entrada P I
h<1.40 (Compleix punt 4 del DT-4.1 de les
TAAC) NOTA:
ABANS DE PROCEDIR A LA FABRICACIO
CALDRA CONCRETAR ELS DETALLS AMB EL
SERRALLER | APROVAR LES PROPOSTES DE
CONCRECIO O POSSIBLES VARIACIONS PER
‘ PART DE LA DF.
TOTES LES MIDES SON ORIENTATIVES |
PORTA D'ENTRADA ACTUAL CALDRA VERIFICAR-LES A OBRA.
E: 1/50
FOMENT ARGUITECTE TECHC (ARQ renotiito) PROJECTE TECNIC PER A L'ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA BAIXOS DE gMEPL?RNEALLERIA | RETOL LOCAL . o
DECIUTAT B iissment, | e cavoma PROTECCIO OFICIAL). C/ CARRETES, 43, DISTRICTE CIUTAT VELLA - AJUNTAMENT DE BARCELONA 1/50 DESEMBRE 2021 11




/

/ Centre de

Trcmsformacic’)//
/ENDESA ’

s

)

Estru

4 CHZ :
mpartentaels

sector”d'inceridi Rl

(h<f5 m) SI 1§

7

N
\
\\\
N
N
N
N
N
N
N

QUADRE DE JUSTIFICACIO PCI

SI 1 PROPAGACIO
INTERIOR

Compartimentacié_sector d’incendi

Tancament vertical minim:
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> EI-90

(2) Sostre de biguetes de fusta/ferro i revoltons ceramics.
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de sorra o materials petris, acabada enguixada
inferiorment.

REI 290.
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PROTECCIO CIVIL | PREVENCIO EN MATERIA D'INCENDIS

No es considera necessaria cap justificacié especifica en matéria de proteccio civil.

Compliment de la Normativa de Sequretat en cas d’incendi (DB-SI i ORCPI/08)

La intervenci6 projectada no altera ni modifica les condicions de seguretat en cas d'incendi del
conjunt de I'edifici. S'aplica inicament al local projectat.

Justificacié del compliment de les exigéncies basiques Sl:

A continuacid es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d'incendi de
I'edifici, ordenats per exigencies basiques Sl:

S| 1 Propagaci6 interior

- Es considera que el local constitueix un sector d’incendis diferenciat del de la resta de
l'edifici ja que aquest podria tenir una activitat comercial diferent d’'un Us administratiu o docent
(taula 1.1 del DB SI1). El local no té comunicacié directa amb el vestibul d’escala i la seva
compartimentacié amb aquest compleix les condicions de resisténcia al foc El (t) de la taula 1.2
del DB SI 1:

Comercial, Publica concurrencia: El 90, ja que I'alcada d’evacuacio de I'edifici és <15 m
El forjat superior s’ignifugara per tal de garantir una REI 90.

S| 2 Propagaci6 exterior

No s’alteren les condicions actuals de propagacié exterior ja que no es modifica la configuracio de
la facana.

S| 3 Evacuacio

Calcul de I'ocupacié: Es considera un Us comercial com a cas de maxima ocupacié possible. Als
efectes de calcul de I'ocupacié maxima es descompta un 20% de la superficie ja que es considera
gue és un minim raonable que estaria destinat a emmagatzematge o mostradors.

En l'apartat de definicions de I'annex del DB S| s’admet que per a I'ls comercial, quan no es
defineixi en projecte la disposicié de mostradors, prestatgeries, caixes registradores i, en general,
d’aquells elements que configuren la implantacié comercial d’'un establiment , es prendra com a
superficie Uutil de les zones destinades a public almenys el 75% de la superficie construida
d'aquestes zones.

Aixi doncs, es realitza el calcul segons la seglent taula:

Sup. Util (m?) 20% Sup. Util per al m2/persona Total

emmagatzematge/ |%?;|3;£% (taula 2.1 DB SI3) persones

mostradors
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Espai 1 + Espai 78,22 m2 15,64 m? 62,58 m? 2 m?/pers 32
2
Cambres 11,44 m? 11,44 m? 3 m?/pers 4
higieniques
Porxo + pati 20,21 m? 20,21 m? 2 m?/pers 11
Instal-lacions 4,01 m? Ocasional i només a
efectes de

manteniment 0

Total 115,79 m? 47 persones
<50

El local disposa d’una Unica sortida directament a carrer d'amplada 0,90 m >0,80 m. L'obertura de
la porta sera cap a linterior ja que en ser I'ocupacié prevista inferior a 50 persones no és
necessaria I'obertura en el sentit d'evacuacié tal com indica I'apartat 6.1 del DB.

El recorregut d’evacuacié maxim és de 22 m <25 m

Es disposara d’enllumenat d’emergencia que compleixi les caracteristiques del DB SUA 4, de
manera que es garanteixi una il-luminancia minima de 1 lux al llarg de l'eix del recorregut
d’'evacuacié i 5 lux a les zones on hi hagi els extintors, durant un minim d’'una hora a partir del
moment en que es produeixi la fallada en I'alimentacié electrica.

S| 4 Instal-lacions de proteccid contra incendi

S'instal-laran almenys tres extintors portatils d’eficacia 21A-113B a l'interior del local, de manera
gue el seu accés sigui a un maxim de 15 m des de qualsevol origen d’evacuacio.

SI 5 Intervencié de bombers

El projecte no altera les condicions d’intervencié preexistents.

Sl 6 Resisténcia al foc de I'estructura

Donada l'altura d’evacuaci6 de I'edifici (<15 m) i considerant un Us comercial es protegira el forjat
existent de compartimentacié amb el pis superior per tal de garantir una resisténcia al foc REI 90
(taula 3.1 DB-SI6).

La volta de la nau principal de la zona de botiga / zona de treball aixi com la volta del sotaescala
corresponent a la cambra higiénica 2 no caldra ignifugar-les ja que es tracta d’'una volta de mao
de pla d’'almenys dues capes amb acabat inferior enguixat.
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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1.- DADES D’'INFORMACIO GENERAL

1.1.- Objecte i antecedents

El present Estudi Basic de seguretat i salut correspon a l'obra de PROJECTE PER A
L’ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO
OFICIAL) AL C/ CARRETES, 43, LOCAL 2, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA amb
les dades generals que apareixen a l'inici del projecte.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut és un document de partida que fixa les directrius relatives
a la seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obra, d’acord amb I'article 4 del Reial Decret 1627/97.
No se superen en cap cas els parametres establerts en 'esmentat article per a la redaccié d'un
Estudi de seguretat i salut. Aquests parametres soén:

Pressupost d’execucié material: 96.952,20 € < 180.000 €
Nombre de treballadors: maxim de 6 treballadors < 20 treballadors
Nombre de jornals totals: maxim aprox. 300 jornals < 500 jornals

El contractista de I'obra haura de redactar un Pla de seguretat i salut d’acord amb l'article 7 de
'esmentat Reial Decret. La seva missid sera desenvolupar i completar I'estudi basic i/o presentar
alternatives puntuals a alguna de les prescripcions expressades. Aquest Pla haura de ser aprovat
abans de l'inici d'obra pel coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obra,
0 en el seu defecte per la direcci6 facultativa.

1.2.- Autor de I'estudi basic de sequretat i salut

Aquest Estudi Basic de seguretat i salut ha estat redactat per en Francesc Calveras Cardona,
arquitecte técnic col-legiat nimero 7.680.

1.3.- Obligacions de les parts implicades

Obligacions del promotor
- El' promotor designara un Coordinador de seguretat per a la fase d’execucié de I'obra.

Obligacions del coordinador en I'execucié de I'obra o, en el seu defecte, de la
direccio facultativa:

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista mitjancant I' Acta d’aprovacié
del Pla de seguretat i salut.

- Coordinar 'aplicaci6 dels principis generals de prevencio i seguretat.

- Custodiar el llibre d’incidéncies de l'obra, i tramitar a la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social les anotacions gque s’hi efectuin.

- Ordenar la paralitzacié dels talls o de la totalitat de I'obra els treballs dels quals impliquin
un risc greu i imminent per la seguretat dels treballadors.

Obligacions del contractista
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- Redactar el Pla de Seguretat i salut

- El contractista té I'obligacid6 de complir i fer complir el Pla de Seguretat i Salut al seu
personal aixi com al subcontractat directament per ell.

- El contractista té I'obligacié de posar en coneixement i vetllar pel compliment del Pla a
altres empreses o autdbnoms que intervinguin en el procés constructiu, manifestant al
Coordinador de seguretat les infraccions produides, i si s6n greus executar ell directament
una anotacio al llibre d’'incidencies.

- El constructor tindra coneixement i fara complir les prescripcions sobre seguretat del Reial
Decret 1627/97 i especialment els Art. 10 i 11 aixi com els Annexos i Art. 15 de la Llei de
Riscos Laborals.

2.- DADES REFERENTS A LA IMPLANTACIO DE L'OBRA

2.1.- Antecedent important a tenir en compte per a I'execucié de I'obra

Per la redacci6 d’aquest projecte es van fer unes cales prévies en el paviment actual del local per
determinar les caracteristiques de les capes del paviment i de la subbase existent situades sota
el terra actual de parquet. En una de les cales va aparéixer una linia eléctrica de mitja tensio
soterrada a molt poca profunditat (uns 10 0 12 cm per sota del parguet) i protegida Unicament amb
uns maons ceramics. Aquesta linia eléctrica pertany al Centre de Transformacié d’ENDESA
adjacent al local i al qual es té accés des de la rampa del parquing vei.

A la data de concloure el projecte, segons manifesta el técnic gestor de la xarxa a la zona sud, ha
guedat anul-lada la linia que travessa el local i s’ha fet una nova connexi6 a la ET a través de
I'aparcament vei.

Al moment de comencar les obres s'avisara de nou a ENDESA pergqué vinguin a fer una mesura
de tensié de les puntes i verificar que no n’hi_ha. De totes maneres durant tots els treballs
d'excavacio i rebaix caldra extremar les precaucions davant possibles interferéncies amb linies
eléctrigues soterrades com si es tractés d’'una intervencio a la via publica.

2.2.- Breu descripcié de I'obra i els seus accessos

- Tipologia constructiva i estructural:

La parcel-la on s’ubica I'edifici que conté el local objecte de la intervencio és de planta trapezoidal
de costats paral-lels amb una amplada de facana d'uns 9,30 m i una profunditat d'uns 19,30 m,
situada al costat de nord est del carrer Carretes. La superficie de la parcel-la segons cadastre és
de 191 m2 i la superficie total construida de I'edifici de 923 m2. L’edifici en el seu estat actual
consta de planta baixa amb dos locals i 4 plantes pis tipus amb dos habitatge a cada planta. Per
tant hi ha un total de 2 locals i 8 habitatges. La coberta és un terrat pla accessible des del badalot
d’escala.

El nucli d’escala es troba al aproximadament a I'eix longitudinal de la planta a uns 5 m de la facana.
A la banda posterior del nucli d’escala hi ha un pati interior de I'edifici que es troba cobert a nivell
de sostre del local de planta baixa. Sota aquest pati i sota la volta del primer tram d’escala
comunitaria €s on es situa la cambra higiénica del local. L'estat de conservacié d’aquest celobert
és bastant deficient. La fagcana segueix un ordre compositiu classic amb una planta baixa bastant
alta amb la porta d’accés a I'escala a I'eix de la fagana i una gran portalada per cadascun dels dos
locals situades a banda i banda. A nivell de plantes pis la facana té dues balconeres per planta i
balcons i una finestra central, excepte a la planta primera on hi ha un balcé corregut amb tres
balconeres. La facana sembla rehabilitada no fa massa anys, en general es veu en un bon estat
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tot i que els balcons de llosanes de pedra tenen sobreposat un solat de rajola amb peces
d’escopidor a la vora de les quals es detecta alguna peca trencada.

La parcel-la esta edificada fins a uns 19 m de profunditat i té un pati a interior d'illa d’'uns 2,30 m.
Les galeries posteriors a partir de planta primera volen aproximadament 1 m sobre el pati interior
d'illa. Aquest espai de pati d'illa es troba cobert a nivell de planta baixa amb una coberta de plaques
transllcides de policarbonat sobre una estructura de perfils d’alumini.

Segons les dades cadastrals l'edifici és de l'any 1900, perd0 aquesta data possiblement
correspongui a la divisié horitzontal de 'edifici. La geometria de la parcel-la apareix construida en
la configuracid actual als quarterons de Garriga i Roca de 1858. D'altra banda a I'Arxiu
Contemporani s’ha localitzat I'expedient d’enderroc i reedificacié d’'una casa de PB+2 al c. Carretes
43 de 'any 1858 tot i que es sospita que aquest projecte pertanyi realment al nimero 45 (avui un
dia un parquing construit I'any 1970). Per tant, encara que el projecte de la configuracio actual de
I'edifici no s’ha localitzat és molt probable que I'época de construccié sigui la segona meitat del
XIX.

L’estructura vertical de I'edifici és de parets de carrega de fabrica de totxo massis amb paret de
15 cm ales mitgeres i de 30 a la facana tot i que a la planta baixa aquesta és de 60 cm de paredat.
L’estructura horitzontal dels sostres generals de I'edifici se suposa que sén de biguetes de fusta i
revoltons de mao de quart ja que és el que tenim al sostre de I'espai 2 del local. Tot i aixi, el sostre
de la nau longitudinal que conforma el cos principal del local és tot ell una volta recta bastant
rebaixada.

- Accessos:
L’accés als espais de treball s’haura de realitzar a través de la porta d'accés al local des del carrer.

La retirada de runa i la carrega i descarrega de materials es realitzara al carrer respectant els
horaris previstos per la GU i sol-licitant els corresponents permisos de tall de carrer quan
correspongui pel temps de descarrega previst. El material no es podra acopiar al carrer i s’entrara
immediatament al local un cop descarregat.

En cas d’haver d'utilitzar container per a la retirada de runa es sol-licitara el corresponent permis
d’ocupacié de via publica al Districte de Ciutat Vella.

Es prohibira I'accés a I'obra del personal alie i d’aquells treballadors que no portin les proteccions
personals.

2.3.- Instal-lacions provisionals

En principi no caldra sol-licitar comptadors provisionals d’'obra ja que la finca ja disposa de tots els
serveis necessaris.

El subministrament eléctric mentre duri I'obra estara protegit amb tots els elements de seguretat
obligatoris pel Reglament de Baixa Tensid, posant especial cura en el manteniment dels equips,
garantint una bona presa de terra i que els elements de protecci6 estiguin en perfecte estat d'Us.
No es permetra que cap maquinaria tant d’ds fix com portatil estigui connectada a la xarxa sense
comptar amb el tipus d’endoll reglamentari, i en bon estat, a més del bon estat de la maquina tant
d’'ts com de proteccid.

La necessitat de comptar amb diverses bases d’endolls en diferents punts de I'obra es fara sempre
amb cablejat antihumitat i de forma aéria en zones fora de treball i, per tant, de perill
d’accidentalitat. Les bases d’endolls portaran els seus elements de protecci6 independentment del
Quadre de Proteccio.
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2.4.- Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un maxim de 6 treballadors.

2.5.- Serveis sanitaris i higiénics

S’habilitara un espai destinat a vestuari per als treballadors en el local on s’estiguin duent a terme
les obres. Es preveu que els operaris puguin fer servir els serveis sanitaris existents al local on es
desenvolupen els treballs. En el moment que aquests quedin desconnectats i fins que no es pugui
habilitar una cambra connectada a la xarxa de desguas caldra instal-lar una cabina sanitaria
d’'obra.

2.6.- Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposara a I'obra d'una farmaciola amb el material necessari de primers auxilis.

S'haura d'informar en un rétol visible a I'obra de I'emplacament més proper dels diversos centres
medics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha
de portar el possible accidentat perqué rebi un tractament rapid i efectiu.

3.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

3.1.- Principis d’acci6 preventiva

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi basic de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre
d'acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
.Reglas generales de seguridad para maquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986),
i Normes Basiques de I'Edificacié, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d’'aplicaci6 obligatoria i/o aconsellada.

3.2.- Condicions d’accés i afectacions de la via publica

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les mesures de
proteccié i deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de
I'obra i la seva execucié, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execucié. A aquests efectes,
es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d’'obres al
municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat
que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats
a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacid i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, 'extensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacio de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat
que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el cartell
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de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a l'inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviaci6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comengar I'execucio de les obres sense haver procedit a la implantacio dels elements
de senyalitzacié i proteccio que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements de
proteccio implantats.

Els accessos de vianants estaran clarament definits i senyalitzats.

3.3.-  Ambit d'ocupacio de la via publica

- Situacio de contenidors o sagues de runa

Es situaran a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la vorera.

En el cas dels contenidors caldra demanar permis d’ocupacio de via publica al Districte.

- Neteja

Els contractistes netejaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment
després d’haver efectuat carregues i descarregues o0 operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

3.5.- Manipulacié de materials

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

- Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

- Lliurar el material, no tirar-lo.

- Col-locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

- Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

- En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

- Enles operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior
del camid i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

- Sidurant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
la carrega damunt i que no rellisqui.
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En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracio del Pla de Seguretat i
Salut haura de tenir en comte les seguents premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

- Automatitzacié i mecanitzacio dels processos.

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

- Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:
- Utilitzacié d'ajudes mecaniques.
- Reducci6 o redisseny de la carrega.
- Actuacio sobre l‘'organitzacio del treball.

- Millora de I'entorn de treball.

- Dotar als treballadors de la formacio i informacié en temes que incloguin:
- Us correcte de les ajudes mecaniques.
- Us correcte dels equips de proteccié individual.
- Técniques segures per a la manipulacié de carregues.

- Informacio sobre el pes i centre de gravetat.

4.- IDENTIFICACIO DE RISCOS | MESURES A ADOPTAR

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execucio de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
gue es realitzi.

A més, s'’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificaci6 veines i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment...).

Mitjans i maquinaria
e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
¢ Interferéncies amb Instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...)
e Riscos derivats del funcionament de grues
e Caiguda de la carrega transportada
e Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
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Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfériques

Treballs previs

Interferéncies amb Instal.lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esfor¢cos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
guimiques)

Enderrocs

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de l'estructura

Sobre esforgcos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

Ram de paleta

Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
guimiques)

Revestiments i acabats

Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
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e Talls i punxades

e Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esfor¢os per postures incorrectes
e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
guimiques)

Instal.lacions

¢ Interferéncies amb Instal.lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

¢ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Talls i punxades

e Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Emanacions de gasos en obertures de pous morts

¢ Contactes eléectrics directes o indirectes

e Sobresforcos per postures incorrectes

e Caigudes de pals i antenes

Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
D'altra banda els medis de protecci6é hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva

Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra

Senyalitzacio de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les Instal.lacions existents
Els elements de les Instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control
de la carrega maxima, delimitacio del radi d'accio, frenada, blocatge, etc

Revisi6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsaol, edificacions veines)
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Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col.locaci6 de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

Col.locaci6 de xarxat en forats horitzontals

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal.lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

Col.locacié de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

Mesures de proteccio individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
Utilitzacié de calgat de seguretat
Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilitzacio de mandils

Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio atercers

Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la cal¢cada
s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin entrar.

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb
els vials exteriors

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsaol, edificacions veines)

Protecci6 de forats i fagcanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

5.- PREVENCIO DEL RISC

5.1.- Proteccions individuals

- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'Us general
- Guants de goma
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- Botes de seguretat amb sola anti-lliscant
- Granotes de treball

- Ulleres contra impactes i anti-pols

- Protectors auditius

- Mascaretes anti-pols

- Pantalla per a soldador

- Manyoples i davantal per a soldador

5.2.- Proteccions col-lectives i senyalitzacio

- Senyalitzaci6 informativa d’equips de seguretat

- Senyalitzacié de perill i prohibicié d’accés

- Senyalitzaci6 i proteccio d’elements punxants o sortints
- Extintors portatils

5.3.- Informacié

Tot el personal, a I'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, rebra de la seva empresa, la informacio dels
riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les seves tasques.

5.4.- Formacié

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, I'exposicid i la informacié dels métodes de treball
i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que faran servir.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de
seguretat i salut.

5.5.- Prevenci6 del risc de danys a tercers

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i s’hi prohibira el pas a tota persona aliena,
col-locant-se els tancaments i elements de senyalitzacié necessaris a tal efecte.

6.- PRIMERS AUXILIS

6.1.-Aspectes generals

Els primers auxilis consisteixen en l'assisténcia immediata als treballadors que han patit un
accident o una indisposici6 a la feina abans que no es produeixi I'assisténcia medica
especialitzada.

Han de garantir una resposta adequada, rapida i eficac amb I'objectiu de minimitzar els danys a
la salut derivats d’aquests accidents o indisposicions.

La planificacié dels primers auxilis s’ha de fer de manera integrada i ha de constar d’'una
organitzacié6 complexa que inclogui persones, equipament, materials, instal-lacions i mitjans
d’evacuacié i transport de victimes i no-victimes.

Requereix: informacié, formacio i participacio dels treballadors.

Ha d'implicar la coordinacié dels recursos del centre de treball amb els recursos sanitaris i no
sanitaris aliens.

S’ha d'integrar en la planificacié global de I'obra i, molt especificament, en el pla de seguretat i
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salut i en la planificacié d’'emergéncies dins del centre de treball.
S’ha de verificar i revisar periodicament.

6.2.- La farmaciola

Son els materials i els instruments necessaris per dur a terme els primers auxilis. Les farmacioles
fixes (armaris o calaixos) han d’estar en els locals destinats als primers auxilis. Les farmacioles
portatils (bosses 0 maletins) han d'estar a punt per ser transportades immediatament a estar a
punt per ser transportades immediatament a qualsevol lloc de I'obra, quan aixi es requereixi.

Continguts orientatius:
- Guants d'un sol Us, bates, davantals, mascaretes de barrera boca a boca, etc.
- Instrumental divers: pinces, tisores, llanterna, etc.
- Sabé liquid de rentar les mans.
- Antiséptics/desinfectants autoritzats i ja preparats (Povidona iodada).
- Benes elastiques (diferents mides i en bosses individuals).
- Benes i gases esterils de diferents mides i en bosses individuals.
- Triangles d’embenat provisional.
- Esparadrap, tiretes, estrips i pegats oculars, en bosses individuals.
- Banda elastica per fer un torniquet.
- Rentalills o aigua o soluci6 salina al 0,9 % en contenidors tancats.
- Mascareta de reanimacio cardiopulmonar.
- Manta termoaillant.
- Bosses de gel sinteétic.

- Tovalloletes netejadores sense alcohol (en cas que no es disposi d’aigua i sabd).

6.3.- Socorrista

A l'obra hi ha d’haver com a minim un treballador amb coneixements de primers auxilis i
socorrisme.

Han de tenir la informacié adequada per poder actuar eficagment davant d’'un accident o una
indisposicio dels treballadors a I'obra. El grau de formacié ha de ser I'adequat per complir les
funcions assignades.

L’execucid dels primers auxilis té com a objectiu poder donar una resposta adequada, rapida i
eficac als treballadors que han patit un accident o una indisposicio a la feina, per tal de minimitzar
les consequiéncies dels danys que s’han produit a la salut.

Consisteix a donar l'assisténcia immediata als treballadors que han patit un accident o una
indisposicio a la feina abans que no es produeixi I'assisténcia médica especialitzada.

Les seves prioritats consisteixen en: protegir, avisar, socorrer, traslladar (en aquelles lesions lleus
gue no requereixin l'arribada de personal médic especialitzat).

7.- PLEC DE CONDICIONS REFERENTS A LA SEGURETAT

7.1.- Disposicions legals d’aplicaci6

Es obligatori el compliment de les segiients disposicions legals:
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S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctrigues.
Resolucid, de 04/11/1988 ; Departament d'Inddstria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)

Se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los
equipos de proteccién individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )

* Modificacién. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliaciéon. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 130,
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificacién. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE
57, 08/03/1995)

* Correcci6 d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolucién, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129, 28/05/1996)
Informacié complementaria del Reial decret.

* Modificaciéon. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 56,
06/03/1997)

Prevencién de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del
marco normativo de la prevencién de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31,
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correccid
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica
els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.

* Modificacié.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE nim. 308,
23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE Num. 27,31/01/1997)

* Modificacién. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)

* Modificacién. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio
de Trabajo vy Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

* Modificacié. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
nim. 57, 07/03/2009)

* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracién (BOE num. 71, 23/03/2010)

Disposiciones minimas en materia de sefializacidon de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997)

Disposiciones minimas de sequridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997)

Disposiciones minimas de sequridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997)

* Modificacié. Anex l.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 244, 11/10/2007)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)
* Modificacién. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE
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num. 145, 17/06/2000) * Modificacién. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio
de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)

Disposiciones minimas de sequridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccién individual.

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )

Se establecen las disposiciones minimas de sequridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)
* Modificacién. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE
274, 13/11/2004)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la sequridad vy la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y

Energia (BOE Num. 240,07/10/1997)

S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de
trabajo temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE Num. 47,24/02/1999)

Proteccién de la salud y sequridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y sequridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maqguinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificacién. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 106, 04/05/2006)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)

* Modifica I'apartat C.5 de I'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 274, 13/11/2004)

* Modificacié. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificacié de I'apartat 4 de l'article 13 i de I'apartat 2 de I'article 18. Real Decreto 1109, de 24
de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracién (BOE num. 71, 23/03/2010)

Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

Se aprueba la Instruccién técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a
base de nitrato amdénico con alto contenido en nitrégeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Industria Turismo y

Comercio (BOE Num.256, 23/10/2004)

Sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o
que puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE Num. 265,05/11/2005)

* Modificacié. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 73, 26/03/2009)

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
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Cddigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 20/1//25/0)

*Modificacié. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
nim. 254, 23/10/2007)

*Modificacié. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009: del Ministerio de Vivienda (BOE num. 99,
23/04/2009)

*Modificacié. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE ndm.
61, 11/03/2010)

*Modificacié apartat 4 de I'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio
de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el gue se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién, asi como la definicién del parrafo seqgundo de uso
administrativo y la definicién completa de uso publica concurrencia, contenidas en el documento
S| del mencionado Cédigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)

Disposiciones minimas de sequridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al
amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)

Es déna publicitat a la versié catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspeccié de Treball i
Sequretat Social.

Resolucié TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i

Inddstria (DOGC Num. 4641,25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )

Reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la Construccién.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracién (BOE num. 63, 14/03/2009)

* Modificacié. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE num. 308,
23/12/2009)

* Modificacié. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigracién (BOE num. 71, 23/03/2010)

Aprovacidé del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones
de proteccié especial de I'ambient atmosféric mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de maigqg.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidéncia
(DOGC num. 5533, 24/12/2009)

Se inscribe en el reqgistro y publica el 1V Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién.

Resolucién, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE Num. 197,17/08/2007)

(Correccio errades: BOE nium. 56 / 05/03/2008 )

*Publicacid taules salarials. Resolucié de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE nim. 61, 11/03/2008)

*Correccién de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 56, 05/03/2008)

*Diversos acuerdos. Resolucié de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo e Inmigracién
(BOE num. 82, 04/04/2009)

*Acta.Resoluciéon de 9 de febrero de 2010, de la Direccién General de Trabajo, ; Ministerio de
Trabajo e Inmigracién (BOE num. 48, 24/02/2010)

*Diversos acuerdos. Resolucié de 14 de julio de 2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigraciéon (BOE
num. 184, 30/07/2010)

Acta. Resolucién de 25 de enero de 2011, de la Direccién General de Trabajo, ; Ministerio de
Trabajo e Inmigracién (BOE num. 33, 08/02/2011)

Modificacié e incorporacié annex VII. Resoluciéon de 5 de abril de 2011, de la Direccién General
de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE nim. 90, 20/04/2011)

Modificacié de tablas. Resolucién de 7 de abril de 2011, de la Direccién General de Trabajo, :
Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE num. 99, 26/04/2011)
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Se modifican determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacién aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

Se aprueba la Instruccién técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento,
reparacion e inspeccién de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas basicas de
seqguridad minera.

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio (BOE Num. 146,17/06/2009)

* Modificacié. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE nim. 183, 29/07/2010)

Gestio del reqgistre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instruccié 2 ; Direccié General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)

S'aprova el Text refés de la Llei reqguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la

Presidencia (DOGC Num. 5430,28/07/2009)

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposicié final.
Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6035,
30/12/2011)

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposiciéon a radiaciones 6pticas artificiales.

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e

Inmigracion (BOE Num. 99,24/04/2010)

(Correccio errades: BOE nium. 110 / 06/05/2010 )

S'aprova el Programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es reqgula
la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccié. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i

Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010)

7.2.- Prescripcions generals de seguretat

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu
i l'assisténcia medica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal
realitzara una investigacio técnica de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han
possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, 'empresa passara un informe a la direccio facultativa de
l'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripcié de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzaci6 de les mesures preventives.

Aguest informe es passara a la direccio facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execucio
el dia segiient al de I'accident com a molt tard.

La direcci6 facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopcio de
mesures complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificacié futura en el pla de seguretat i salut que fos necessatri realitzar, caldra
aconseguir préviament I'aprovacio del coordinador de seguretat i de la direcci6 facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccio a les
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tant sols les persones autoritzades
i amb les proteccions personals que son obligades puguin accedir a I'obra. L'accés estara tancat,
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amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri.

El contractista sera responsable del manteniment en condicions reglamentaries i de l'eficacia
preventiva de les proteccions col-lectives i dels resguards de les instal-lacions provisionals, aixi
com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la totalitat
del personal que intervé a I'obra.

En els casos que no hi hagi norma d’homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d’'obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccio facultativa, etc., usara per circular per I'obra el
casc de seguretat.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé les
adaptacions millorades amb l'aval d'un tecnic responsable que en garanteixi I'operativitat funcional
preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a l'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els
xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i desconnexions electriques a maquines o instal-lacions les fara només
I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament.

5.3.- Condicions dels mitjans de protecci6

Tots els equips de protecci6 individual (EPI) i sistemes de proteccio col-lectiva (SPC) tindran fixat
un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una determinada
peca o0 equip, aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de la data de
[liurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.

L’0s d'una peca o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per ell mateix.

5.4.- Equips de protecci6 individual (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i amb
més fregliéncia en un centre de treball del ram de la construccid, en funcio dels riscos més corrents
a qué estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Casc:
El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccié.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resoluci6 de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE num. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o iguals a
1.000 V.

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
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estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les peces
interiors en contacte amb el cap.

Calcat de seguretat:

Ates que els treballadors del ram de la construccié estan sotmesos al risc d'accidents mecanics, i
que hi ha la possibilitat de perforaci6 de les soles per claus, és obligat I'is de cal¢at de seguretat
(botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucié de la DG de
Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:
- Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

Guants:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures,
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotd o punt: feines lleugeres

- cuir: manipulacié en general

- latex rugds: manipulacié de peces que tallin
- lona: manipulacio de fustes

Per a la protecci6 contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-11, Resoluci6 de la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de 04-07-77.

Per a realitzar feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucio, cal fer servir guants
homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucio de la DG de Treball de 28-
07-75, BOE nim. 211 de 02-11-75.

Protectors auditius:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80
dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucio de la DG de Treball de 28-01-75, BOE nim. 209 de 01-09-75.

Protectors de la vista:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccié de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE nim. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolucié de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

Roba de treball:

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota,
facilitada per 'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.
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En el cas d'haver de treballar sota la pluja 0 en condicions d’humitat similars, se'ls entregara roba
impermeable.

5.5.- Sistemes de proteccions col-lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcio
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressioé i la persona o objecte a protegir.

Escales de ma:

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues
persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a l'escala.
Bastides:

Aquestes seran utilitzades per treballs d’algada, que son aquells que es realitzen a un nivell
superior al del terreny o superficie en que es troba I'obra. La legislacié espanyola considera que
existeix perill de caiguda d’altura quan es tracta d’alcades superiors als 2,00 metres.

Es important que existeixin unes normes basiques de seguretat que condicionin 'actuacié dels
operaris en els treballs d’alcada, com ara:

- Senyalitzacié: codi de senyals que fixat en llocs adients, informa als operaris sobre
I'existéncia d’un perill determinat o d’una obligacié a complir.

- Ordre i neteja: és essencial que en les zones de treball i circulacié no s’abandonin ni es
deixin materials solts, eines, runa o petits objectes que puguin originar un accident.

- Sobrecarregues: no s’han de sobrecarregar els pisos o plataformes de treball, amb
materials, aparells o qualsevol altre carrega que pugui provocar I'enfonsament.

- Illluminacié: quan es realitzin treballs de nit o en llocs de llum natural escassa, s’haura de
disposar d'un sistema apropiat d'il-luminacié artificial, sobretot en llocs especialment
perillosos com so6n els llocs de treball en al¢ada.

Les bastides acompliran en tot moment la norma UNE 76502/19990 (HD-1000/1988) i les
complementaries UNE 76503/1991 (EN-74/1988), UNE 76505/1991 (HD-1039/1989), Ordre de
28/8/1970 del Ministeri de Treball (BOE nim. 213 al 216, 05-09/09/1970) (Correcci6 d’errades
BOE num. 249, 17/10/1970). Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9/3/1971
Art. nim. 23, 112 i 151. Ordenanca del Treball a la Construccio, Vidre i Ceramica T nam. 196 al
245. El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188,
07/08/1997) de Modificacion. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

5.6.- Serveis de prevenci6

Servei medic:

Qualsevol empresa subcontractada, empresa contractada directament per la propietat o
treballador autonom haura d’acreditar I'afiliacio dels seus treballadors que intervinguin a l'obra.
Préviament a la incorporacio dels seus treballadors, 'esmentada empresa haura d’aportar una
llista al coordinador de seguretat on hi figurin les seglients dades com a minim de cada treballador:

- Nom i cognoms del treballador

- Numero de la seguretat social
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- Mdtua d’accidents a la que esta afiliat
- Persona i telefon de contacte a qui avisar en cas d’accident

També hi han de figurar el nom complet de I'empresa, domicili social, teléfon i nom de la persona
responsable en matéria de seguretat dins de I'empresa.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei médic. Es interessant que participi en el
Comité de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament tot el material que
s'’hagi consumit.

Instal-lacions de salubritat i confort:

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccio, vidre i ceramica.

5.7.-. Condicions economiques

El control econdmic de les partides que integren el pressupost del pla de seguretat i salut que
siguin abonables al contractista principal, sera idéntic al que s'apliqui a I'estat d'amidaments del
projecte d'execucio.

5.8.- Llibre d'incidéncies

A l'obra hi haura un llibre d'incidéncies facilitat per la direccio facultativa o el Coordinador de
seguretat, que haura d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de
seguretat en fase d'execucid, i a disposicid de la direccié facultativa, l'autoritat laboral o el
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes
perqué el coordinador o, si no cal coordinador, la direccié facultativa notifiqui a la Inspeccié de
Treball a Barcelona, Travessera de Gracia 303-311, dins del termini de 24 hores.

Barcelona, desembre de 2021

El Técnic, La Propietat,

alverag Cardona .
Arquitgte écnic} Foment de Ciutat, SA
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LLICENCIA AMBIENTAL O SECTORIAL

La reforma es preveu sense una activitat pre-definida, la qual dependra de I'activitat proposada
pel llogater a qui s’adjudiqui el contracte segons les condicions del Programa de Baixos de
Protecci6 Oficial.

Per les caracteristiques del local i del programa es descarta una possible activitat de restauracio.

En qualsevol cas caldra comunicar I'obertura de I'activitat segons el que s’estableix a I'Ordenanca
Municipal d’Activitat d’'Intervencié Integral de I'’Administracié Ambiental de Barcelona —OMAIA.
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FOTOGRAFIES

Com a documentacié complementaria s’adjunten algunes fotografies interiors representatives de
I'estat actual dels elements afectats per la intervencio.

g'||| , .

S ENE

Local Foto 1: Vista general de la Foto 2: Facana interior yista des
facana de I'edifici on es troba el de la coberta del parquing
local a reformar interior del c. Carretes 45

Fotos 3i 4: Porta
d'accés al local
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Fotos 5 6: Pati
posterior del local
cobert amb claraboia i
tancat lateralment amb
fiicteria d’aliimini

Fotos 7 i 8: Interior del local
(Espai 1 i altell existent)
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e
7 ek

Foto 9: Accés a la zona de Foto 10: Comunicacio entre
porxo I'espai 2 i I'espai 1

Foto 11: Sostre de I'espai 2.

Foto 12: Vista des del porxo cap
a l'interior.
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Foto13: Espai sota escala de
I'edifici de veins. Finestra que
es pretén ampliar a porta.

Fotos 14 i 15: Bany
actual
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Fotos 16, 17, 18 i 19: Interiors
del pati posterior cobert.
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Fotos 20 i 21: Altell de
I'espai 1.

Fotos 22 i 23: Celobert
interior de I'edifici.
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Foto 22: Cala en el gra6 Foto 23: Cala a la zona del
situat entre I'espai 1 i I'espai bany

2 on va apareéixer la linia

eléctrica de la ET a menys

de 12 cm

Foto 24: Cala a la zona del
porxo.
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DOCUMENTACIO RELATIVA A BENS DEL PATRIMONI
ARQUITECTONIC HISTORICOARTISTIC

D’acord amb el document de la consulta prévia efectuada per motius de la tipologia d'actuacions
i els nivells de protecci6 de 'emplagament, cal demanar un Informe Previ de Patrimoni.

1. PLANOLS D’ESTAT ACTUAL | PROPOSTA D’'INTERVENCIO DE
L’EDIFICI

Ens remetem als planols del projecte.

2. FOTOGRAFIES DE LA ZONA D'INTERVENCIO, GENERALS, DE
DETALL | DPENTORN

Veure el Document annex anterior (Fotografies)

3. MEMORIA

Relaci6 dels usos als quals es vol destinar I’edifici o les particularitats que
aguests puguin tenir o necessitar

No es canvien els usos de I'edifici. Aquest segueix sent d’habitatges i dos locals en planta baixa
(sense augment ni disminucié d’entitats). La intervencié afecta Gnicament al local 2.

Fitxa del pla especial de proteccio corresponent.

Es reprodueix aqui el text de la fitxa de patrimoni que consta a la web municipal:

Fitxa general de Ciutat Vella:

Denominacio FITXA O DE CIUTAT VELLA

Adreca C. CARRETES, 43

Identificador 6079

Descripcio L'ambit del Districte de Ciutat Vella és I'area de la ciutat on s’han desenvolupat de

manera més seguida i densa operacions de creixement i transformacié urbana des
de I'epoca neolitica fins als nostres dies. | aix0 tant en arees actualment de
propietat i/o Us public com privada.

Les restes d'activitat a I'epoca del nealitic, la ciutat romana i les vil-les existents
fora d'elles, les restes de vies d'accés i de necropolis, les restes de I'época
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medieval (amb la seguretat de I'existéncia de restes musulmanes no localitzades)
no només d'esglésies romaniques i gotiques, les restes dels dos recintes de
muralles, el destruit barri de Ribera i les restes de la Ciutadella, les restes d'obres
publiques d'abastament d'aigua i de sanejament de la ciutat, les edificacions dels
s. XVIIl i XIX bastides aprofitant-ne d'anteriors,... son fets de la ciutat no ben
coneguts i que és necessari documentar, i a vegades guardar, millor

Nivell de proteccio

D: Béns d'interés documental

Intervencions

Donades les caracteristiques de formaci6 i desenvolupament del territori del
Districte 1, en qualsevol actuacio que es porti a terme en el subsol (tant pablic com
privat) i en I'edificaci6 els Serveis Técnics de I'Ajuntament de Barcelona
demanaran al sol-licitant de la llicencia la documentacié adient, proporcionada a
I'abast de les obres, per conéixer I'estat actual de I'element i els antecedents
historics, arquitectonics i constructius de I'espai on s'actua.

Amb la finalitat de realitzar la investigacio necessaria, I'Ajuntament de Barcelona
permetra la realitzacid, controlada pels Serveis Técnics Municipals corresponents,
de cates, repicats, arrencats de revestiments, analisi de colors i materials i altres
operacions que permetin el millor coneixement de I'element per tal de poder
avaluar amb exactitud l'abast de la proposta i les decisions de projectes

Noticies historiques sobre I'edifici

En consulta realitzada a I’Arxiu Administratiu Contemporani es posa de manifest I'existéncia d’'un
expedient al c. Carretes 43 en el que Martin Rodés y Compaiiia sol-licita I'enderroc i reedificacid
d'una casa. Es sollicita consulta dels planols daquest expedient a I'Arxiu administratiu

contemporani.

Aquest expedient correspon a I'enderroc i reedificacié d’una casa de PB+2 al c. Carretes 43 de
any 1858 tot i que es sospita que aquest projecte pertanyi realment al nimero 45 (avui un dia un
parquing construit 'any 1970). Per tant, encara que el projecte de la configuracié actual de I'edifici
no s’ha localitzat €s molt probable que I'época de construccié sigui anterior a aquesta data ja que
la finca apareix dibuixada en la seva configuraci6 actual als Quarterons de Garriga i Roca de 1858.

. Tram del Quarterd
de Garriga i Roca
' nam. 106(1858)
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Valoracio de I'edificacio des del punt de vista historicoartistic i patrimonial

Ens remetem a la fitxa del cataleg del patrimoni amb les consideracions que apareixen a l'inici
d’aquesta documentacio complementaria.

Estudi de patologies (estructurals, de conservacio en general i propies dels
elements més interessants, com ara els revestiments, els decoratius).

A l'interior del local s’han detectat dos tipus de sostres diferents, per una banda I'espai de la nau
principal on el sostre és una volta de mad de pla revestida i pintada, per I'altra, a I'espai 2 es tracta
d’'un sostre de bigues de fusta i revoltons de mad de pla revestits.

Pel que fa als murs interiors d'obra, els que no estan extradosats estan tots revestits amb un
arrebossat fi de morter i en alguns casos enguixat, tot ell pintat de blanc amb pintura plastica. El
terra del local és un paviment de parquet laminat, excepte al bany on es tracta d’'u un paviment de
gres.

No s’han localitzat element decoratius interiors que puguin tenir valor patrimonial. A criteri del
tecnic que subscriu aquest projecte, excepte els forjats en si i els murs de carrega propiament dits,
la resta d'estructures i acabats sén relativament moderns sense cap interés patrimonial i no
mereixen cap tipus de conservacio especial.

Les actuacions que afectin facanes han d’incloure la documentacié demostrativa de les
cales o proves realitzades.

No s’han considerat necessaries.

Estudi cromatic.

La intervencio no intervé sobre I'acabat de facanes i per tant no és d’'aplicacio.

Pag. DAP.34

ARQ Rehabilita Serveis técnics per a la rehabilitacié d’edificis www.argrehabilita.com T.934121712



http://www.arqrehabilita.com/

PROJECTE TECNIC PER A 'ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL) AL
CARRER CARRETES, 43, LOCAL 2, DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA

DURADA PREVISTA DE LES OBRES

Es preveu una durada dels treballs d'execucié de I'obra de 20 setmanes d’acord amb la planificacio
de treball adjuntada. Tanmateix el constructor podra proposar un termini inferior de forma
justificada.

S’adjunta el diagrama de planificacio temporal inicial proposat.
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

PR1 - ADEQUACIO DE LOCAL DESTINAT A LLOGUER (PROGRAMA DE BAIXOS DE PROTECCIO OFICIAL)

‘Octubre 2021

Novembre 2021 ‘Desembre 2021

‘ Gener 2022 Febrer 2022

Codi Descripcié Dur. 4 1" 6 13 3 10
1 Pressupost PR1_Carretes 43 137
0000 Tasca inici 0 ;[O dies
0001 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS | 18 18 dies
DESMUNTATGES
0002 AFECTACIONS ESTRUCTURALS 12 ) e —— 2
0003 INTERVENCIO CELOBERT COMUNITAT 15 ] 15 dies
0004 DIVISIONS | TANCAMENTS INTERIORS 1 = {11 dia
0005 REVESTIMENTS | PAVIMENTS (ENVOLUPANT 28 ]28 dies
LOCAL) —
0006 FUSTERIA INTERIOR 5 e e e 5
0007 FUSTERIA D'ALUMINI 5  — { 15 dies
0008 MANYERIA, PORTES | REIXES EXTERIORS 10 I | 1
0009 SANITARIS | AIXETAM 3 e e —— 3
11 INSTAL-LACIONS 12 e — 1
0010 SANEJAMENT 8 Ee——-1 " "]8dies
0011 AIGUA 3 = T 13 dies
0012 INSTAL-LACIO ELECTRICA 20 20 die
0013 IL-LUMINACIO 5 ——
0014 TELECOMUNICACIONS 5 TS
0015 VENTILACIO 8 E———F1 ]8dies
0016 CLIMATITZACIO 8 — 8
0017 AJUDES DE RAM DE PALETA 1 = 1
0018 SEGURETAT | SALUT 1E 1
0019 CONTROL DE QUALITAT 1k 1
7777 Tasca fi 0 o
:]Activitat critica Durada ° ©  Dates primeres planif E-:]Tramificada
Eﬁ)lganga inicial _Tasca resum o B Dates ultimes planif I:]Critica d'inici
: Folganca final Lligam I:[:] Percentatge d'aveng :lcmica de fi

Fi contr: 10/02/2022

Inici real: 27/09/2021

Fi actual: 10/02/2022

Ultima analisi: 27/09/2021

Data: 12/06/2021

Pag:1
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CALCUL | ESPECIFICACIONS DE LES INSTAL:-LACIONS
TERMIQUES

S'adjunta la documentacié técnica de les instal-lacions térmiques redactada per l'enginyer
industrial Victor Barnés. Els planols de la instal-lacié son els que s'incorporen a la documentacio
grafica del projecte.
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PROJECTE D'INSTAL-LACIONS TERMIQUES. Local Carrer Carretes 43

1 DADES GENERALS

1.1 IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present document és la presentacié d'un projecte d’instal-lacions termiques per a la reforma
d’un local situat en un edifici d’habitatges al carrer Carretes 43, Baixos 12, 08001-Barcelona.

1.2 AGENTS DEL PROJECTE

Tecnic redactor del projecte de I'annex de justificacié Exempcid plaques solars termiques:

Victor Barnés i Sabaté. Enginyer Industrial

Col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, col-legiat n°: 7679
BARNY ENGINYERIA S.L.

NIF: B-60995149

Adreca: Rector Ubach 48 1°2°, 08021 Barcelona

Telf: 934 141 820

victorbarnes@barnyeng.cat

Tecnic redactor del projecte d’arquitectura:

Francesc Calveras Cardona, arquitecte
ARQrehabilita
Telf: 934 121 712

Francesc@arqrehabilita.com

1.1 TITULAR/PROMOTOR
El titular el qual sol-licita aquest projecte és:

Foment de ciutat, SA

NIF: A62091616
Domicili social: C/Pintor Fortuny, 17-19
08001 Barcelona
Representant: Anna Terra i Sans (Directora General)

1.3 EMPLAGAMENT

C/ Carretes 43, Baixos 1°, Districte de el Raval, Barcelona:
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2 DESCRIPCIO DEL PROJECTE

2.1 DESCRIPCIO GENERAL

Es tracta d'un edifici entre mitgeres, situat en zona urbana consolidada del Raval.

2.2 ZONES DE L’EDIFICI ON ES FA L’ACTUACIO

S’afectara I'interior del local existent per tal de reformar-lo integrament. Es tracta d’'una actuacié estrictament
interior sense afectacié a cap element protegit. L'ocupacié sera de 38 persones en tot el local.

3 INSTAL-LACIONS TERMIQUES

3.1 CLIMATITZACIO

Per a la climatitzacié s'instal-la un sistema de bomba de calor per a calefaccio6 i refrigeracié. Un sistema de
cabal de refrigerant variable que permet donar la poténcia térmica necessaria a diferents unitats interiors
amb una sola unitat exterior. Al local s'intallaran tres unitats interiors de tipus Cassettes, dos d'elles, els
instal-lats a I'espai gran destinat a botiga amb difusié d’aire a 2 vies, i la tercera, per a climatitzar 'espai
polivalent, ubicat al mitg de la sala amb difusié a 4 vies. La bomba de calor esta situada a la coberta.
Aquesta unitat es connecta amb les unitats interiors ubicades a cadascun dels banys dels nous habitatges
mitjangant canonada frigorifica de coure aillada térmicament.

Les caracteristiques principals del sistema de climatitzacié sén les seglents:

Unitat exterior: Bomba de calor PUMY-SP112VKM.TH de Mitsubishi electric
Capacitat frigorifica nominal: 12.5 kW,
Capacitat calorifica nominal: 14 kW.

3
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Dimensions (Ancho x Alto x Fondo): 1.050x981x355 mm

Connexions frigorifiques lig/gas: 9.52 mm (3/8”") /15.88 mm (5/8”")
EER/COP: 4,03/4,42

Longitud méax (Vertical / Total): 100 m

Les unitats interiors seran de tipus Cassette a quatre vies, també de la marca Mitsubishi electric. A la
documentacié grafica es detallen les ubicacions de les unitats interiors, que correpsonen als seglents
models:

Unitat Interior Sala Polivalent:

- PLFY-P40VFM-ET

Capacitat refrigeracio: 4,5kW

Capacitat calefaccio: 5 kW
Dimensions (AlxAnxprof): 208x570x570mm
Cabal d’aire (max/med/min): 7,5/9/11 m3/min

Unitats Interiors BOTIGA (x2):
- PLFY-P32VFM-E1

Capacitat refrigeracio: 3,6 kW
Capacitat calefaccio: 4 kW
Dimensions (AlxAnxprof): 208x570x570mm
Cabal d’aire (max/med/min): 7/8/9,5 m3/min

A cada sala climatitzada es preveu un termostat integrat al sistema de control de cabal variable.

3.1.1 CARREGUES TERMIQUES

Segueix a continuacié annex de calcul de en castella i en cursiva, tal com es genera des d'el programa de
calcul

El edlficio tendra uso Comercial.

Se acondicionan todas las dependencias del edificio, a excepcién de aquellas salas destinadas a aseos,
archivos, salas de limpieza o similares. A continuacion se relacionan los espacios definidos en cada planta:

LISTADO DE ESPACIOS PB

; L . . |Superficie|Altura|Volumen
Espacio Clasificacién de la actividad Tipo 7m 2 m) 0
BANY D.1.1: Area de ventas NA| 6,36 13000] 19.086
ESPAI BOTIGA D.1.1: Area de ventas AC| 5343 [3,000]160.291
PORXO D.1.1: Area de ventas NA| 10,48 |3,000] 31.438
SAFAREIG D.1.1: Area de ventas NA| 396 [3000] 11.867
SALA POLIVALENT  |D.1.1: Area de ventas AC| 26,35 [3,000] 79.035

Tipo: Espacio acondicionado (AC), no acondicionado (NA) y no habitable (NH).

3.1.1.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Los parametros térmicos de cada uno de los elementos constructivos utilizados en los célculos son los que se
describen en las dos tablas siguientes:

LISTADO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS OPACOS
4
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Resistencia Masa
Referencia y descripcién térmica (kg/m?)
wimeecy’| "9
LOS-HOR-03:
Losa hormigon 40 cm + imperm. ldm. HDPE y geotextil + baldosa gres 0317 1.286,70
FORJ-UNI-04:
Entrevigado horm. aligerado 25 cm + baldosas ceramicas + techo PLADURMAESTRAS N13/600 0,463 452,92
s/aislante
TABIQUE.FS8:
Medio pié de ladrillo macizo perforado guarnecido yeso ambas caras 0,211 371,40
LISTADO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEMITRANSPARENTES
Transmitancia Transmitancia .
. L L Factor| . .~ |Permeabilidad|
Referencia y descripcion vidrio solar carpinteria (melh m?)
(Wimz<C) (Wimz-<C)
PUERTA/MAD/A:
Vidrio: Sin vidrio 0,000 0,00 2,200 27,0
Carpinteria: VER_Madera de densidad media alta

3.1.1.2 CONDICIONES OPERACIONALES

Las condiciones operacionales que describen el funcionamiento del edificio seran las correspondientes a "NO
RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h" cuyos parametros se describen en el anejo correspondiente.
Niveles de ocupacion e iluminacion

En cada espacio se ha estimado el nimero de ocupantes en funcién de la actividad prevista, de la superficie dtil del
recinto o bien a partir de datos facilitados por el promotor.

Atendiendo a los mismos criterios se ha elegido el grado de actividad metabdlica de cada grupo de personas con
objeto de estimar sus aportes térmicos sensibles y latentes.

El nivel de iluminacién y las cargas internas debidas a equipos eléctricos o térmicos corresponden a ratios utilizados
habitualmente para cada tipo de actividad o condiciones operativas.

OCUPACIO ACIO QUIPOS DE LO
DA . D:
Ocupacién Equipos
lluminacién
Espacios p . Aporte |Aporte Aporte |Aporte
N D

Ocsn;(:t(;s - 27n:g:ga ) Sensible|Latente (Wim?) Sensible|Latente
P P W) | Wim?) Win) | Win?)
ESPAI BOTIGA 14 3,82 22,27 | 2227 4,00 4,50 0,00
SALA POLIVALENT 14 1,88 15,94 | 37,20 4,00 4,50 4,00

3.1.1.3 CONDICIONES EXTERIORES DE PROYECTO

Se utilizan dos juegos de condiciones climaticas diferentes, uno con datos para un dia tipo de cada mes, que
representa las condiciones climaticas extremas y que sera utilizado para el calculo de las cargas térmicas maximas y
minimas; y otro con la evolucién anual hora a hora (8760 registros) de las principales variables climaticas, y que sera
utilizado en el computo de la demanda energética anual.

Las condiciones exteriores para célculos de potencia térmica se obtienen de la norma UNE 1000071 - 2001

"Climatizacién.Condiciones climaticas para proyectos" a partir de las condiciones exteriores para el dia tipo de Julio a las 15
hora solar:

®  Percentil condiciones de verano 1,0 %
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®  Temperatura seca verano 31,9 °C
®  Temperatura himeda verano 23,0 °C
®  Humedad relativa de verano 47,1 %

Las condiciones exteriores extremas para calculos de calefaccion seran las mismas para cualquier hora y mes de
invierno:

Percentil condiciones de invierno 99,0 %
Temperatura seca invierno 0,7 °C
Temperatura humeda invierno 0,1 °C
Humedad relativa de invierno 90,0 %

Las condiciones climaticas para el resto de los dias del afo se obtienen aplicando las tablas de correcciones de la
norma UNE 100014-2004 "Climatizacién. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de célculo" segun los parametros
siguientes:

®  Variacion diurna de temperaturas 10,2 °C

e Variacién anual de temperaturas 31,2 °C

Para estimar la radiacion solar maxima incidente se utilizara el modelo no espectral desarrollado por Bird y Hulstrom
considerando una atmdsfera Limpia de polvo (campo).

Se considera que la temperatura del terreno es 15,4 °C, obtenida como la media anual de las temperaturas secas
exteriores.

El calculo de la demanda de energia se realizara en base a los datos meteorolégicos sintéticos, generados con el
programa CLIMED 1.3 a partir de los datos climéaticos de la Agencia Estatal de Meteorologia. Estos datos estan disponibles
para todas las capitales de provincia, ciudades auténomas y localidades tipo de cada zona climatica y se suministran junto
a los programas informaticos oficiales LIDER y CALENER.

El archivo de datos climaticos utilizado es "barcelona.met".

Teniendo en cuenta el entorno que rodea al edificio, se considera que la calidad del aire exterior es de nivel ODA 1:
Aire puro que se ensucia sélo temporalmente.

3.1.1.4 RESUMEN DE CARGAS TERMICAS POR ESPACIOS

A continuacién se detallan los resultados del calculo de cargas térmicas de calefaccién y refrigeracién para cada
espacio en el momento de maximas cargas individuales:

RESUMEN DE CARGAS TERMICAS PARA REFRIGERACION

ESPACIOS EN PB
. RSC | TEN | TPA | OC EQ | VE Ratio
Espacio Fecha GTH (W) @ | @) | @ | @) IL (%) %) | @) ESHF Wim?)
ESPAI BOTIGA 20 Julio 16hs | 5.652 | 0,0 [233|-08 1375|129 | 38 |1333|068(1058

SALA POLIVALENT 20 Julio 16hs 4.515 00 (209 1,9 1290 | 1,8 | 47 41,7059 |171,4

RESUMEN DE CARGAS TERMICAS PARA CALEFACCION

ESPACIOS EN PB
Espacio Fecha GTH (W) @ | @ | @ | @ IL (%) %) | @) ESHF Wim2)
ESPAI BOTIGA 21 D’glgimb’e 4517 | 00 433|169 -69|-07|-03478|1,00]| 845
SALA POLIVALENT 21 D’glgimb’e 4564 | 00 353203 -24|-04|-01473]|100]|1732
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Dénde:

®  GTH: Carga térmica total (W)

®  RSC: Ganancias por radiacién solar (% carga total)

e  TEN: Transmision a través de la envolvente (% carga total)
e TPA: Transmision por particiones y huecos (% carga total)
e OC: Fuentes internas ocupacion (% carga total)

® [L: Fuentes internas iluminacién (% carga total)

®  £Q: Fuentes internas equipos (% carga total)

e VE: Ventilacion e infiltraciones (% carga total)

®  ESHF: Factor de carga sensible del espacio

Las hojas de carga térmica describen de forma exhaustiva el origen y cuantia de la carga térmica relacionada con cada uno
de los espacios acondicionados, obtenida para el instante de calculo mas desfavorable teniendo en cuenta tanto la
evolucién de las condiciones climaticas exteriores como las condiciones operacionales internas de cada recinto.

Las cargas se agrupan en:

®  Ganancia solar cristal: Debida a la radiacion incidente en los cerramientos semitransparentes.
®  Transmision paredes y techo: Cerramientos opacos situados al exterior y soleados.

e Transmision excepto paredes y techo. Cerramientos opacos al exterior en sombra, de separacion con el terreno,

particiones interiores y transmision por cerramientos semitransparentes.

e Calor sensible interno: Aporte sensible debido a ocupantes, iluminacion, aparatos eléctricos y térmicos situados

en el interior del espacio.
e  (Calor sensible aire de ventilacion: Debido al aire de ventilacion e infiltraciones.

e  Calor latente interno: Calor latente provocado por la actividad metabdlica de los ocupantes y los aparatos que

absorban o generen humedad.

e Calor latente aire de ventilacion: Procedente del aire exterior cuyo contenido de humedad es diferente al del aire

del interior de los locales.

e  (Carga total de refrigeracion o calefaccion: Sumatorio de los componentes anteriores al que ademas se le ha

aplicado el coeficiente de seguridad correspondiente.

Los valores que aparecen con signo positivo son ganancias instantaneas o cargas de refrigeracién, mientras que los
negativos son de calefaccion.

ABREVIATURAS Y UNIDADES:

e  Ts.: Temperatura seca (°C).

e Th.: Temperatura himeda (°C).

®  Hr.: Humedad relativa (%).

®  Xe.. Humedad especifica (g/kg).

e  Or.: Orientacion del cerramiento exterior.

e  Sup.: Superficie de cerramiento considerada (m?2).

® [.: Factor solar de un cerramiento semitransparente.
e U.: Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2-°C).

®  GSC.: Energia que atraviesa la superficie semitransparente (W/m2).
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®  G.Inst.: Ganancias instantaneas (W).

e  Carga Term.: Cargas térmica de calefaccion o de refrigeracion (segun signo, en W).

®  Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C).

®  Tac: Temperatura ambiente contiguo (°C).

®  Ud. Numero de elementos del mismo tipo (personas, equipos...)

®  %Uso: Porcentaje de utilizacion definido por las condiciones operacionales para el instante considerado.

e  Tec: Temperatura seca exterior corregida (°C).

EXPEDIENTE
PROYECTO
FECHA
EsPACIO ESPAI BOTIGA FECHA CALcuLo | 20 Julo 76220%’7 B
ICTIVIDAD D.1.1: Area de ventas CONDICIONES | TS(°C) | Th(°C) | Hr(%) [Xe(g/kg)l
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 29,7 22,7 55,1 14,45
IDIMENSIONES 53,43 m? x 3,000 m Interiores 24,0 18,6 60,0 | 11,19
VOLUMEN 160.291 | Diferencias 57 4,1 -4,9 3,26
TRANSMISION PAREDES Y TECHO | CODIGO MATERIAL | Or. ‘?:1% U Tsa | G. Inst. (W) Carga (W)
PH-002 (cubierta) FORJ-UNI-04 H 54,02 1,659 51,4 1.436 1.273
PV-004 (muro) TABIQUE.F8 SE 1,511 2,623 32,7 51 45
1.318
TRANSMISIO)IYfé(gHEgTO AR CODIGO MATERIAL Sup. (m?) u Tac | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
PH-001 (solera) LOS-HOR-03 54,011 1,897 229 -124 -335
PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 23221 2,122 24,0 0 0
PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 3,83] 2,122 24,0 0 0
PU-002 (hueco n/a) PUERTA/MAD/A 587 22001 24,0 0 0
PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 49,301 2,122 24,0 0 0
PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 0,90| 21221 24,0 0 0
PV-004 (medianera/tabique) TABIQUE.F8 4,94 2,122 26,3 24 65|
PU-004 (hueco) PUERTA/IMAD/A 1,47 2,200 26,3 7 20
PV-005 (medianera/tabique) TABIQUE.F8 2,38 21221 26,3 12 31
PV-002 (medianera/tabique) TABIQUE.F8 4,39 21221 26,7 25 68
PU-001 (hueco) PUERTA/IMAD/A 6,60 2,200 26,7 39 106
-45
CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia | Ud. %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
Ocupacioén estandar 22,27 W/m?2 (W/persona) 85,00 14,0 100 1.190 927
lluminacioén estandar (W/m?2) 4,00 534 100 214 166
Equipos estandar (W/m2) 4,50 534 100 240 214
1.306)

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACION

|Cauda/ (//s)l Tec | %Uso |G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
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Ventilacién IDA3 (Calidad media) | 112, ool 29, 7| 700| 785| 785

785

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.364 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia | Ud. %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)

Ocupacioén estandar 22,27 W/m? (W/persona) 85,00 14,0 100 1.190, 1.190

1.190

CALOR LATENTE AIRE VENTILACION Caudal (I/s)| Xec %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)

Ventilacion IDA3 (Calidad media) 112,00 14,45 100 1.098 1.098

1.098

TOTAL CALOR LATENTE 2.288 W
CARGA TOTAL DE REFRIGERACION

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,68
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 0,0 %
Carga de refrigeracion por unidad de superficie: 105,78 W/m?

NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeracion y los negativos cargas de calefaccion

EXPEDIENTE
PROYECTO
FECHA
FSPACIO SALA POLIVALENT FECHA CALcuLO | 20ulo 76’;%;7)’7 e ki
IACTIVIDAD D.1.1: Area de ventas CONDICIONES | Ts(°C) | Th(°C) | Hr(%) Xe(g/kg)}
C. OPERAC. INO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 29,7 | 227 | 551 | 14,45
IDIMENSIONES 26,35 m2 x 3,000 m Interiores 24,0 18,6 60,0 11,19
VOLUMEN 79.035 | Diferencias 5,7 4,1 -4,9 3,26
TRANSMISION PAREDES Y TECHO | CODIGO MATERIAL | Or. ?fr’fz’) U Tsa |G.Inst. W) | Carga (W)
PH-002 (cubierta) FORJ-UNI-04 H 26,56 1,659 51,4 706 634
PV-003 (muro) TABIQUE.F8 NE 12,63 2623 327 342 308
942
Ha el O{}’ fé(ccsgro PAREDES | 06DIGO MATERIAL | Sup. (m?) U | Tac |G st W) |carga Term. w)
PH-001 (solera) LOS-HOR-03 26,56 1,897] 22,9 -67 -37
PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 14,18 2,122] 26,9 86 52
PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 8,16| 2,122 26,9 49 30
PV-004 (medianera/tabique) TABIQUE.F8 7,73 2122 26,3 37 23
PV-005 (medianera/tabique) TABIQUE.F8 3,14 2,122 26,3 15 9
Puentes térmicos integrados en VARIOS 7835 0,340 29,7 15 9
fachadas
87
CALOR SENSIBLE INTERNO | Potencia | Ud. | %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
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Ocupacion estandar 15,94 W/im? (W/persona) 30,00 14,0 100 420, 330
lluminacioén estandar (W/m?2) 4,00 26,3 100 105 82
Equipos estandar (W/m?2) 4,50 26,3 100 119 106
518

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACION Caudal (I/s)| Tec %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
Ventilacion IDA3 (Calidad media) 112,001 29,7 100 785 785
785

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.331 W
CALOR LATENTE INTERNO Potencia | Ud. %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)

Ocupacioén estandar 37,20 W/m?2 (W/persona) 70,001 14,0 100 980) 980
Equipos estandar (W/m2) 4,001 26,3 100 105 105
1.085]

CALOR LATENTE AIRE VENTILACION Caudal (I/s)| Xec %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
Ventilacion IDA3 (Calidad media) 112,00] 14,45 100 1.098 1.098
1.098

TOTAL CALOR LATENTE 2.184 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACION

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,59
Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 0,0 %

Carga de refrigeracion por unidad de superficie: 171,37 W/m?

NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeracion y los negativos cargas de calefaccién

EXPEDIENTE
PROYECTO
FECHA
ESPACIO ESPAI BOTIGA FECHA CALcuLo | ©7 D’c’emb’iggz U(Gh S0m hora
ICTIVIDAD D.1.1: Area de ventas CONDICIONES | Ts(°C) | Th(°C) | Hr(%) Xe(g/kg)l
C. OPERAC. NO RESIDENCIAL: Intensidad Media - 12h Exteriores 2,1 1,5 90,0 3,95
IDIMENSIONES 53,43 m2 x 3,000 m Interiores 22,0 - - -
VOLUMEN 160.291 | Diferencias -19,9 - - -
TRANSMISION PAREDES Y TECHO | CODIGO MATERIAL | Or. ‘?:1’3) u Text | G. Inst. (W) Carga (W)
PH-002 (cubierta) FORJ-UNI-04 H 54,02 1,659 2,1 -1.783 -1.783
PV-004 (muro) TABIQUE.F8 SE 1,511 2,623 2,1 -79 -79
-1.861
THANSM/SIO{Y%C?SSTO AT CODIGO MATERIAL Sup. (m2?) U Tac |G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
PH-001 (solera) LOS-HOR-03 54,011 1,897 9,6 -353 -353
PV-007 (tabique n/a) TABIQUE.F8 2322 2,122 220 0 0

10
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PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 383| 21221 220 0 0
PU-002 (hueco n/a) PUERTA/MAD/A 587 2,200 22,0 0 0
PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 49,301 2,122 22,0 0 0
PV-001 (tabique n/a) TABIQUE.F8 090 2,122 22,0 0 0
PV-004 (medianera/tabique) TABIQUE.F8 494 2,122 14,0 -84 -84
PU-004 (hueco) PUERTA/MAD/A 1,47] 2,200 14,0 -26 -26
PV-005 (medianera/tabique) TABIQUE.F8 2,38 2,122 14,0 -40 -40
PV-002 (medianera/tabique) TABIQUE.F8 4,39 2,122 12,6 -88 -88
PU-001 (hueco) PUERTA/MAD/A 6,60] 2,200 12,6 -137 -137
-727

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia | Ud. %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)

Ocupacioén estandar 22,27 W/m?2 (W/persona) 85,00 14,0 25 298 298
lluminacioén estandar (W/m?2) 4,00 534 15 32 32
Equipos estandar (W/m2) 4,50 534 5 12 12
342

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACION Caudal (I/s)| Tec %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
Ventilacion IDA3 (Calidad media) 112,00 2,1 75 -2.055 -2.055
-2.055

TOTAL CALOR SENSIBLE -4.302 W
CALOR LATENTE AIRE VENTILACION Caudal (I/s)| Xec %Uso | G. Inst. (W) |Carga Term. (W)
Ventilacion IDA3 (Calidad media) 112,001 3,95 0 0 0
0

TOTAL CALOR LATENTE ow

CARGA TOTAL DE CALEFACCION

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 1,00

Factor de seguridad (Aplicado al resultado total): 5,0 %

Carga de calefaccién por unidad de superficie: 84,54 W/m?

NOTA: Los valores positivos son cargas de refrigeracion y los negativos cargas de calefaccién

®  Xec: Humedad especifica correspondiente a las temperaturas exteriores seca y himeda corregidas (g/kg).

3.2 VENTILACIO

Es preveu una xarxa d’aportacié d'aire net des de I'exterior per complir amb les volums i nivell de filtrat que
marca la nova modificacié del CTE HS3. Les noves exigencies establertes en aquest document modifiquen el

métode de calcul de les nevessitats de ventilacié dels habitatges.

S’ha considerat una ocupacié de 2m2/persona, el definit per a botigues i locals comercials. Al RITE, locals de
publica concurrencia i comercials, amb aforament de public limitat, es considera una renovaci¢ d'aire

necessaria de 8 I/s per persona (IDA 3 — 8I/s).

D’aquest calcul es deriva la instal-lacié de ventilacio prevista:

- 1 extractor en linea tipus TD-SILENT de 1200m3/h per extraure I'aire viciat dfel local .

11
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- 1impulsi6 en linia tipus TD-SILENT ECOWAT de 800m3/h, distribucié per conductes al punt baix de
la volta de forjat.

- 1impulsié en linia tipus TD-SILENT ECOWAT de 550m3/h, per a impulsar aire a la sala polivalent.

Detrall de calcul en cursiva i en castella:

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diserio y dimensionado de la instalacion térmica,
si los parametros que definen el bienestar térmico, como la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa,
temperatura media del recinto, velocidad media del aire en la zona ocupada e intensidad de la turbulencia se mantienen en
la zona ocupada dentro de los valores establecidos enla IT 1.1.4.1.1.

La siguiente tabla contiene los distintos espacios climatizados del edlificio, indicando para cada uno de ellos los paréametros
del bienestar térmico que se han elegido para el diseno y dimensionado de sus instalaciones térmicas. En los apartados
siguientes se justifica esta eleccion.

PARAMETROS DE BIENESTAR TERMICO

ESPACIOS EN PB
Velocidad
Temperatura| Humedad |Temperatura|] Humedad | media del
Espacio Condiciones operacionales | operativa relativa operativa relativa | aire zona
verano (°C) | verano (%) |invierno (°C) linvierno (%)| ocupada
(mfs)
ESPAI BOTIGA NO RESIDENCIAL: Intensidad |, 1 o | 450-600 | 22,0+1,0 - 0,15:0,17
Media - 12h
sacapouvatent |0 RES/ZiZg/f\s';tens’dad 240+1,0 | 450600 | 22,0=1,0 - |oso17

TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA

Las condiciones interiores de diserfio de la temperatura operativa y la humedad relativa se fijaran en base a la
actividad metabdlica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD).

Teniendo en cuenta una actividad sedentaria de 1,2 met, un grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1,0 clo en
invierno, y un PPD entre el 10% y el 15%, los valores de la temperatura operativa y la humedad relativa deben estar
comprendidos entre los limites indicados en la tabla 1.4.1.1 que reproducimos a continuacion:

Estimacién Temperatura operativa (°C) Humedad relativa (%)
Verano 23..25 45...60
Invierno 21..23 40...50
VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE

La velocidad media del aire en zona ocupada se limitara al valor que aparece en la tabla anterior, obtenido de
acuerdo con el apartado IT.1.1.4.1.3. del RITE, difusién por mezcla a la temperatura seca ambiente, para una intensidad de
turbulencia del 40% y un PPD por corrientes del 15%.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

En aplicacion del apartado IT 1.1.4.2., los locales en los que se realice alguna actividad humana dispondran de un
sistema de ventilacion que aporte suficiente caudal de aire exterior para evitar la formacién de altas concentraciones de
contaminantes.

CAUDAL MINIMO DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACION

El caudal minimo de aire exterior de ventilacién de cada espacio se obtiene en funcién del uso del local, del nimero
de ocupantes y en algunos casos de la superficie Util, aplicando la tabla 2.1 del Documento Basico HS3 del Cddigo
Técnico de la Edificacion en el caso de edificios de viviendas, y en el resto de los edificios la norma UNE-EN 13779

12
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"Ventilacion de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilacién y acondicionamiento de
recintos". Los niveles de ventilacién asignados a cada espacio son los que aparecen en la siguiente tabla:

AIRE EXTERIOR DE VENTILACION DE LOS

ESPACIOS EN PB
Calidad de aire interior Caudal
, Renov.
Espacio total 1h Notas
Criterio l/s/per.|l/s/m?| (I/s) (i)
ESPAI BOTIGA IDA3 (Calidad media) 8,00 0,55 |112,00] 2,52
SALA POLIVALENT IDA3 (Calidad media) 8,00 | 0,55 56,00 | 2,55

En general se utilizard el método indirecto de caudal de aire exterior por persona (A), salvo en los espacios no
dedicados a ocupacion humana permanente, o bien en aquellos en los que el nimero de personas no esté definido, en los
que se utilizarg el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie (D). Las tablas 1.4.2.1 'y 1.4.2.4 del RITE
relacionan la calidad de aire interior IDA con los caudales de aire exterior que es necesario suministrar dependiendo del
método utilizado.

AIRE DE EXTRACCION

En aplicacién del apartado IT 1.1.4.2.5.

3.3 CONDUCTES

La distribucié de I'aire es realitzara amb conducte de fibra tipus CLIMAVER NETO, segons UNE-EN 13162, de gruix 25mm.
Segueix a continuaciéa annex de calcul de en castella i en cursiva, tal com es genera des d’el programa de calcul emprat.

Calculos de pérdidas de presién
Las férmulas de célculo que se han utilizado son las expuestas en el manual DTIE 5.01 Célculo de conductos, editado por
ATECYR y HANDBOOK FUNDAMENTALS 2001 editado por ASHRAE, de las cuales reproducimos las mas importantes:

Pérdidas de presién por friccion

Las pérdidas de presion debidas al rozamiento de la corriente de aire en el interior del conducto se calculan utilizando la
ecuacion de Darcy-Weisbach-Colebrook, aproximando el factor de friccion mediante la ecuacién de Blasius, y
particularizando para el aire humedo:

. 1f,l:az

AP, = 141107 -L-W

Siendo:

[P, = Pérdidas de presién por friccion, en Pa

Dh = Didmetro hidraulico, en m

v = Velocidad, en m/s

L = Longitud total, en m

[0 = Factor que depende de la superficie del material utilizado (adimensional)

Esta ecuacion es valida para temperaturas comprendidas entre 15,0 °C y 40,0 °C, presiones inferiores a la correspondiente
a una altitud de 1.000,00 m. Y humedades relativas comprendidas entre 0% y 90%.4

Pérdidas de presién por singularidades

Se denomina singularidad a cualquier elemento de la red de conductos que produce un cambio significativo en la direccidn
o0 en la velocidad de la corriente de aire (codos, derivaciones, transiciones...)

La pérdida de presion en estos elementos es proporcional a la velocidad del aire a la entrada, de acuerdo a la siguiente
ecuacion:

AP =coPY
: 2

Siendo:

0P, = Pérdidas de presion por singularidades, en Pa
Co = coeficiente de pérdida dindmica (adimensional)
v = Velocidad, en m/s

0 = Densidad del aire humedo, en kg/m?3
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Los coeficientes Co de pérdida de carga dindmica estan tabulados para los distintos tipos de accesorios normalmente
utilizados en las redes de conductos. Los célculos se han realizado tomando como fuente de datos ASHRAE Duct Fitting
Database 5.0.10.

Conductos rectangulares
La pérdida de carga en conductos de seccion rectangular de lados a y b se calcula utilizando las mismas ecuaciones
descritas anteriormente pero utilizando el diametro equivalente D, resultante de aplicar la siguiente expresion:

7406255
D€=1_3D-(abj—“
T (a+ b))

Pérdidas de presién en unidades terminales

Las unidades terminales de impulsion y retorno se han seleccionado en funcién de los siguientes criterios:

El caudal de célculo es el necesario para vencer las cargas térmicas o cumplir los criterios de ventilacion.

La velocidad media del aire en la zona ocupada se debe mantener dentro de los valores méximos establecidos.
Los niveles de ruido generado estan limitados por la actividad desarrollada en cada recinto.

Las pérdidas de carga en los elementos de difusion se calculan de acuerdo a la siguiente ecuacion:

.
AP, = (Cd+1) 2L
)

]
Siendo:
[Py = Pérdidas de presién total la en unidad terminal, en Pa
Cd = Coeficiente de pérdidas en difusor (adimensional)
Q = Caudal de aire, en m3/s
[] = Densidad del aire humedo, en kg/m?3
Se = Seccién de entrada a la unidad terminal, en m?
El coeficiente de pérdidas del difusor se obtiene a partir de los datos del fabricante para el punto de funcionamiento en
condiciones nominales.

Métodos de dimensionamiento de conductos

Se han tenido en cuenta los métodos de dimensionado siguientes:

Método de Rozamiento Constante

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos los tramos del
sistema sea idéntica. El area de la seccion de cada conducto esta relacionada tnicamente con el caudal de aire que
transporta, por tanto, a igual porcentaje de caudal sobre el total, igual area de conductos.

Método de la Recuperacion estatica

El fundamento de este método consiste en dimensionar el conducto de forma que el aumento de presion estatica (ganancia
debida a la reduccién de velocidad) en cada rama o boca de impulsién, compense las pérdidas por rozamiento en la
siguiente seccion del conducto. De ésta forma la presion estatica serd la misma en cada boca y al comienzo de cada rama.

La presién estatica necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el tramo de mayor
resistencia y la ganancia de presién debida a la reduccién de la velocidad desde el ventilador hasta el final de éste tramo.

Célculo de las caracteristicas del ventilador

Una vez calculadas las dimensiones de los conductos y seleccionados los tamanos de las bocas de impulsion y de retorno
es posible obtener las caracteristicas del ventilador:

Caudal nominal: Suma de los caudales individuales de todas las bocas del mismo tipo conectadas a la red. Se comprueba
que el caudal total de impulsién sea aproximadamente igual al de retorno.

El caudal de aire se reparte en las redes de impulsién de modo que siempre se produce la misma pérdida de carga desde
el ventilador hasta cualquier boca de salida. Lo mismo sucede en las redes de retorno.

Presién nominal: La presion total se determina en base a la boca con mayores pérdidas de presion desde el ventilador. Para
las restantes bocas del mismo tipo se calculan las pérdidas que es necesario provocar para el equilibrado de la red.

En sistemas compuestos por redes de impulsién y de retorno el ventilador ha de vencer la presion necesaria en ambas
redes.

Calculos de pérdidas térmicas
Transmitancia térmica de conductos
La transmitancia térmica para conductos rectangulares se calcula mediante la ecuacién:

Y para conductos de seccion circular:
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V= 1 1
.
hiz-Di z A hem-De
Siendo:

U = Transmitancia del conducto, en W/(m?2+K)

hi = Coeficiente de conveccion superficie interior, en W/(m2+K)

he = Coeficiente de conveccién superficie exterior, en W/(m2+K)

ef = Espesor de la capa j de material aislante, en m

[l = Conductividad térmica del material aislante de la capa j, en W/(m*K)
Di = Diametro interior, en m

De = Diametro exterior

Los valores de he se pueden considerarse constantes ya que el ambiente que rodea al conducto esta en calma por ser el
interior de los locales. Sin embargo el coeficiente superficial hi presenta mayores variaciones ya que crece fuertemente con
la velocidad del aire en el interior del conducto.

Para obtener estos valores se recurre a las graficas disponibles en ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS 2001 (Duct
Design fig. 13), mediante aproximaciones para el tipo de aislamiento y la velocidad interna en cada tramo.

Variacién de temperatura

Las pérdidas térmicas a lo largo de la red de impulsion provocan una variacion de la temperatura del aire en el interior de los
conductos. Esta variacion de temperatura se calcula aplicando la Norma 90 A de ANSI | ASHRAE / IES, de modo que para
cada tramo de igual seccion:

- ts (¥ +1)—2ta - te'(Y —1)+2ta
(¥ —1) (Y +1)

Siendo:

te = Temperatura de entrada al tramo, en K

ts = Temperatura de salida al tramo, en K

ta = Temperatura ambiente del local, en K

El valor del factor Y se obtiene para conductos de seccién rectangular por medio de la ecuacion:

24V-pec,
- U-PL

y para conductos de seccion circular:

¥ 0.5-DF-pe,
UL

Siendo:

P = Perimetro del conducto de seccidn rectangular, en m
L = Longitud del conducto, en m

D = Diametro del conducto de seccién circular, en m

V = Velocidad media en el interior del tramo, en m/s

0 = Densidad del aire , en kg/m?3

¢, = Calor especifico del aire, en KJ/(Kg*K)

Pérdidas térmicas en conductos
El valor calculado para la transmitancia térmica U y las temperaturas de entrada y salida de cada tramo de conducto (te y ts)
permiten conocer las pérdidas térmicas globales por medio de la siguiente ecuacion:

p UPL ze+n_m\}.

*1.000\ 2 )

Célculos acusticos
Ruido generado en el ventilador
La potencia acustica de emision generada en los ventiladores se obtiene a partir de los datos de ensayo del fabricante, o en
caso de que estos no estén disponibles, se estiman mediante la férmula empirica siguiente:
Lw =10+ Log Q + 20 * Log Pst + 40
Siendo:
Lw = Nivel de potencia acustica, en dB
Q = Caudal de aire, en m3/s
Pst = Presion estatica en Pa
Dependiendo del tipo de ventilador, axial o centrifugo, se aplican los siguientes factores correctores para obtener la
potencia acustica por bandas de octava:
[Tipo 125 Hz  |o50Hz  Js00Hz  [1000Hz  Je000 Hz |
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Axial -5 -6 -7 -8 -10
Centrifugo |-7 -12 -17 -22 -27

Atenuacion en los conductos

La atenuacién de los conductos (también denominada pérdida por insercién) se evalia mediante la formula siguiente:
OL=1,05<L=(P/S) 0"

Siendo:

[L = Atenuacion acustica, en dB

L = Longitud del conducto, en m

P = Perimetro de la seccién del conducto, en m

S = Area de la seccién del conducto, en m2

[0 = Coeficiente de absorcién acustica del material de las paredes del conducto

También se producen atenuaciones acusticas en las singularidades de la red:

Bifurcaciones:

0L = 10eLog(F/F1) (DTIE 2.03 ATECYR)

Dénde F es el area total de bifurcaciones y F1 es la seccién de la derivacion.

Ensanches:

0L = 10*Log(m+1)2/(4*m) (DTIE 2.03 ATECYR)

Dénde m es la relacién de areas de entrada y salida.

Codos:

Atenuaciones entre 1 y 3 dB dependiendo de la frecuencia y de las dimensiones del codo. Valores tomados de abacos
obtenidos de forma experimental (Acustica en instalaciones de climatizacion TROX).

Elementos auxiliares

Todos los elementos auxiliares de la instalacion (compuertas, filtros, obstaculos, etc.) provocan ruido regenerado cuando la
corriente de aire los atraviesa.

Algunos ademas tienen la capacidad de reducir los niveles sonoros, como ocurre con los silenciadores, que aumentan la
capacidad de atenuacién mediante el uso de materiales absorbentes.

Para tener en cuenta estos efectos se recurre a los datos de ensayo aportados por los fabricantes.

Unidades terminales

La potencia acustica emitida por las bocas de salida/entrada de aire se obtiene de los catalogos de sus fabricantes en
funcién del tamario, velocidad del aire y tipo constructivo.

Lwi=Lwg * Q/Qp

Dénde Lwi es el nivel de ruido resultante en dB, Lwg es el nivel de ruido para el caudal de referencia Qg y Q es el caudal
nominal.

También se tiene en cuenta la atenuacion acustica debida a los fenémenos de reflexion de la onda en las bocas de
impulsion.

Nivel sonoro total los locales
El nivel sonoro resultante en un espacio se calcula a partir de los niveles sonoros individuales de cada una de las fuentes

situadas en su interior, segun la ecuacion siguiente:
Lwi

n 10
Lryy =10:Log ¥ 10
=l
Ddnde n es el numero total de fuentes sonoras y los niveles Li son los debidos a cada una de las fuentes, expresados en
dB. Se calcula un valor de LTotal para cada banda de octava (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz).
El nivel de presién acustica en cualquier punto del local receptor puede estimarse como superposicion de los campos
directos y reverberados, mediante las ecuaciones:
Campo acustico directo (dB):
Lp,d = LTotal + 10 Log (q) — 20 Log(d) — 11
Campo acustico reverberado (dB):
Lp,r = LTotal + 10 Log(Tr) —10 Log(V) + 14
Campo acustico total (dB):
Lp,tot = 10 Log (10 Lp,d/ 10 + 10 Lp,r / 10)
Siendo:
g = Directividad de las bocas (semiesférica = 4)
d = Distancia del receptor a la rejilla en m (se considera 1m)
V = Volumen del local, en m®
Tr = Tiempo de reverberacion del local, en s
El tiempo de reverberacion del local se determina por medio de la ecuacion:
Tr=0,16V/A
Siendo A la superficie de absorcién en m?, que por simplicidad se considera igual a la superficie del techo.
Una vez efectuado el calculo en bandas de octava se efectia el calculo del valor global correspondiente utilizando la
ponderacion A, para verificar el grado de confort o la conformidad con la reglamentacion.

Banda octava 125 Hz 1250 Hz [500 Hz 1000 2000
Hz Hz
Ponderacion base A -16 -9 3 0 7
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Calculos de pérdidas de presion
A continuacién se muestran listados con las principales caracteristicas y resultados del calculo de los conductos y unidades
terminales de cada subsistema.
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3.3.1 CALCULOS DE PERDIDAS DE PRESION

A continuacién se muestran listados con las principales caracteristicas y resultados del calculo de los conductos y unidades
terminales de cada subsistema.

3.3.1.1 SUBSISTEMA EXTRACTOR BANY

CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR DEL SUBSISTEMA EXTRACTOR BANY

Velocidad E/S | Presién estética ., Temperatura aire
Caudal E/S (m®/h Presion total (Pa
E/S (m¥h) e (Pa) (Pa) €0)
IMPULSION 200,0 4,53 34,12 46,46 16,0
RETORNO 200,0 4,53 51,70 39,36 27,0

DETALLE DEL CALCULO DE CONDUCTOS DEL SUBSISTEMA EXTRACTOR BANY

Dimensiones Area | @eqv. | Long. | Leqv. | Caudal | Veloc.
Tramo (I-éog.xVert.) m?) (mm) m) m) ) | ms) [Ps (Pa)|[Pf (Pa) |OPc (Pa)| Pv (Pa)
(mm)

CON [2-3] @125 0,01227| 125 5,345 | 4,329 | 200,0 4,53 11,96 | 14,77 | 26,72 | 26,72
CON [5-6] @125 0,01227| 125 1,179 | 5,008 | 200,0 4,53 13,49 3,18 16,67 | 16,67
CON [7-8] @127 0,01267| 127 0,662 | 8,033 | 1250 2,74 16,09 1,33 17,42 | 34,08
CON [9-10] 2102 0,00817| 102 0,920 | 5913 75,0 2,55 13,56 2,11 15,67 | 32,34
CON [10-11] | 100x100 |[0,01000| 109 0,358 | 3,792 75,0 2,08 3,27 0,31 3,58 35,92

DETALLE DEL CALCULO DE UNIDADES TERMINALES DEL SUBSISTEMA EXTRACTOR BANY

Dimensiones .
Ref. (Horz.(xr:renr;.) 60 C?n':‘s‘/’r’]‘;‘ &;7:)' '\g;:- S(::a)l \(/ r:;') 0Ps (Pa) |TPb (Pa)|OPe (Pa) |OPV (Pa)
©125,00 mm
DES [3] 15,00° 200,0 200,0 29 0,01959 2,84 0,00 19,74 0,00 46,46
L=200,00 mm
BR [8] AR 425x125 125,0 125,0 12 0,01200 2,89 1,37 3,90 0,00 39,36
BR[11] AH 625x75 75,0 75,0 7 0,01700 1,74 0,33 1,40 1,71 37,65

3.3.1.2 SUBSISTEMA EXTRACTOR GRAN

CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR DEL SUBSISTEMA EXTRACTOR GRAN

Caudal E/S (m?/h) Veloc(:;:/z:()j E/S PreS|o(r|1D :)statlca Presién total (Pa) Tempe(roact;Jra aire
IMPULSION 1.200,0 6,79 19,71 47,46 16,0
RETORNO 1.100,0 6,22 70,68 47,36 27,0

DETALLE DEL CALCULO DE CONDUCTOS DEL SUBSISTEMA EXTRACTOR GRAN

Dimensiones Area | @eqv. | Long. | Leqv. | Caudal | Veloc.
Tramo (I-!orz.xVert.) (m?) (mm) m) m) oy | (ms) [Ps (Pa)|[Pf (Pa) |OPc (Pa)| Pv (Pa)
0 @ (mm)
CON [1-2] @250 0,04909| 250 2,395 | 1,004 |1.200,0| 6,79 2,49 5,94 8,43 8,43
CON [3-4] @250 0,04909| 250 2,481 1,706 | 1.100,0| 6,22 3,52 512 8,65 8,65
CON [4-5] 2200 0,03142| 200 3,391 | 10,352 | 550,0 4,86 17,91 5,87 23,77 | 32,42
CON [5-6] 210x230 |0,04830| 240 3,000 | 11,188 | 550,0 3,16 7,90 2,12 10,01 | 42,43
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DETALLE DEL CALCULO DE UNIDADES TERMINALES DEL SUBSISTEMA EXTRACTOR GRAN

Dimensiones .
Ref. (Horz.(xr:;r)t.) 60 C?n':‘s‘/’r’]‘;‘ &;7:)' '\g;:- S(::a)l \(/ r:;') 0Ps (Pa) |Pb (Pa)|oPe (Pa) |oPv (Pa)
250,00 mm
DES [2] 60,00 ° @ salida | 1.200,0 | 1.200,0 46 0,12566 | 2,65 0,00 39,04 0,00 47,46
400,00 mm
BR [4] AR 825x225 | 550,0 | 550,0 15 |0,05300| 288 0,46 388 | 3437 | 12,99
BR [6] AR 825x225 550,0 550,0 15 0,05300 2,88 1,04 3,88 0,00 47,36

3.3.1.3 SUBSISTEMA IMP SALA POLIVALENT

CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR DEL SUBSISTEMA IMP SALA POLIVALENT

Velocidad E/S | Presién estética ., Temperatura aire
Caudal E/S (m®/h Presion total (Pa
E/S (m¥h) e (Pa) (Pa) C)
IMPULSION 480,0 4,24 24,55 35,40 16,0
RETORNO 500,0 4,42 31,52 19,76 27,0

DETALLE DEL CALCULO DE CONDUCTOS DEL SUBSISTEMA IMP SALA POLIVALENT

Dimensiones|
Tramo (Horz.xVert.)
6 @ (mm)
CON [2-3] @200 0,03142| 200 2,488 | 7,590 | 480,0 4,24 10,51 3,44 13,95 | 13,95
CON [3-4] 2160 0,02011| 160 1,495 | 0,587 | 320,0 4,42 1,15 2,93 4,07 18,03
[
[

Area | @eqv. | Long. | Leqv. | Caudal | Veloc.

(m?) (mm) m) m) o | (ms) [Ps (Pa)| [Pf (Pa) |OPc (Pa)| Pv (Pa)

CON [4-5] 2125 0,01227| 125 1,523 | 0,784 | 160,0 3,62 1,44 2,80 4,25 22,27
CON [6-7] 2200 0,03142| 200 4,728 | 1,222 | 500,0 4,42 1,78 6,88 8,65 8,65

DETALLE DEL CALCULO DE UNIDADES TERMINALES DEL SUBSISTEMA IMP SALA POLIVALENT

Dimensiones
QNom.| Qreal | Nivels. | SSal. | VSal
Ref. Horz.xVert.) 6 @ Ps (Pa) |[JPb (Pa)|[JPe (Pa)|[JPv (Pa
(orziet) 621 oy | (o | (wm | () | sy |7P (0P Pa0Pe P | P P
BI [3] AR 525x125 160,0 160,0 12 0,01500 2,96 1,52 4,04 15,89 19,50
Bl [4] AH 625x75 160,0 160,0 15 0,01700 1,38 0,87 6,39 10,11 25,29
BI [5] AH 625x75 160,0 160,0 15 0,01700 1,38 6,73 6,39 0,00 35,40
200,00 mm
TOM [7] L=250,00 mm 500,0 500,0 25 0,03142 4,42 0,00 11,10 0,00 19,76

3.3.1.4 SUBSISTEMA IMPULSIO BOTIGA

CARACTERISTICAS DEL VENTILADOR DEL SUBSISTEMA IMPULSIO BOTIGA

Velocidad E/S | Presi6n estética . Temperatura aire
Caudal E/S (m?/h Presién total (Pa
B/S (m?/h) (m/s) (Pa) (Pa) (°C)
IMPULSION 880,0 7,78 12,00 48,44 16,0
RETORNO 880,0 7,78 94,14 57,70 27,0

DETALLE DEL CALCULO DE CONDUCTOS DEL SUBSISTEMA IMPULSIO BOTIGA
Dimensiones|

Area | @eqv. | Long. | Leqv. | Caudal | Veloc.
Tramo (I—éog.()::]/renr;c.) ™) () ) m) memy | (mfs) [Ps (Pa)|[0Pf (Pa) |[OPc (Pa)| Pv (Pa)

CON [1-2] 2200 0,03142] 200 4,373 | 1,353 | 880,0 7,78 5,51 17,79 | 23,30 | 23,30
CON [3-4] 2200 0,03142] 200 1,390 | 0,783 | 880,0 7,78 3,27 5,80 9,07 9,07
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CON [4-5] 2200 0,03142| 200 2,495 | 0,456 | 660,0 5,84 1,13 6,17 7,29 16,36
CON [5-6] 2200 0,03142| 200 5,008 | 0,905 | 440,0 3,89 1,07 5,92 6,99 23,35
CON [6-7] 2160 0,02011| 160 2,503 | 1,073 | 220,0 3,04 1,06 2,48 3,54 26,89

DETALLE DEL CALCULO DE UNIDADES TERMINALES DEL SUBSISTEMA IMPULSIO BOTIGA

Dimensiones .

Ref. (HorzxVert) 6 @ Q(n':'e‘/’;‘ (era‘j:)' '\g;:' Sir:f)' \(/r:/ZI) OPs (Pa) |OPb (Pa)|OPe (Pa) | TPV (Pa)
(mm)
200,00 mm
TOM(2] || oo | €800 | 8800 | 43 oostaz| 778 | 000 | 3440 | 000 | 57.70

Bl [4] AH625x75 | 2200 | 2200 | 21 001700 190 | 352 | 1209 | 2377 | 2467
Bl [5] AH625x75 | 2200 | 2200 | 21 |o001700] 190 | 206 | 1209 | 17,93 | 3051
Bl 6] AH625x75 | 2200 | 2200 | 21 |oo01700| 190 | 135 | 1209 | 11,65 | 36,79
BI 7] AH625x75 | 2200 | 2200 | 21 001700 100 | 947 | 1209 | 000 | 4844

Abreviaturas

o Qeqy.: Didmetro equivalente e  []Pf: Pérdida de presion por friccion en conductos

e Long: Longitud del conducto e  [IPs: Pérdida de presion total en la transformacion
) ] ) de entrada
® |[eqv: Longitud equivalente de las transformaciones
®  [JPc: Pérdida de presion total en el tramo de
®  Q Nom.: Caudal nominal
conducto

®  Qreal: Caudal real ) ) .
e [Pb: Pérdida de presion total en la unidad

®  Nivel s.: Nivel sonoro individual regenerado en la .
terminal

unidad terminal ) )
) e [JPe: Pérdida de presion total en la compuerta de
® S Sal.: Area efectiva de salida equilibrado

e  VSal.: Velocidad de salida e [|Pv: Pérdida de presion total desde el ventilador

3.3.2CALCULOS DE PERDIDAS TERMICAS

Las siguientes tablas contienen el detalle del célculo de pérdidas térmicas en los conductos de cada subsistema.

3.3.2.1 SUBSISTEMA EXTRACTOR BANY

PERDIDAS TERMICAS. CONDUCTOS DEL SUBSISTEMA EXTRACTOR BANY

Dimensiones . Espesor | Situacion, Tempt:aratura Coeficiente| Longitud | Pérdida
Veloc. [[Jaislam.| . . . fluido L P
Tramo (Horz.xVert.) ms | wm=c) aislam. |instalacién ambients transmisién| del tramo| térmicas
6 @ (mm) (mm) |y posicién ¢0) (W/mz2-°C) (m) w)
CON [1-2] @125 4,53 0,0320 24,00 FT/H 16,0/27,0 | 0,7947 0,345 1,2
CON [2-3] @125 4,53 0,0320 24,00 FT/NV 16,0/27,0 | 0,7947 5,000 16,9
Pérdidas totales
PY) 18,1

Potencia térmica transportada por el equipo «Extractor bany»:
Pv=p - Cp -Qn-(Tr-Ti = 7446 W
Porcentaje de pérdidas térmicas en el subsistema:
Pt/Pv-100,0 = 18,1/744,6 -100,0 = 2,4 %
Dénde:

®  p = Densidad del aire 1,204 Kg/m?3
®  Cp = Capacidad calorifica del aire 1012,0 J/(kg'K)
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e Qn = Caudal de diserio del ventilador 200,0 m3/h
e Tr = Temperatura del aire en el retorno 27,0 °C

e Ti = Temperatura del aire en la impulsién 16,0 °C

3.3.2.2 SUBSISTEMA EXTRACTOR GRAN

PERDIDAS TERMICAS. CONDUCTOS DEL SUBSISTEMA EXTRACTOR GRAN

Dimensiones Espesor | Situacion, Coeficiente| Longitud | Pérdida

Tramo (Horz.xVert.) \ir?':;)s(;. miig) aislam. |instalacién ar:lk;li(;zte transmisién| del tramo| térmicas
6 & (mm) (mm) |y posicién ¢C) (W/mz2-°C) (m) w)
CON [1-2] @250 6,79 0,0320 24,00 FT/H 16,0/27,0 1,5204 2,395 31,3
Pérdidas totales
PY 31,3

Potencia térmica transportada por el equipo «Extractor gran»:
Pv=p-Cp-Qn-(Tr-Ti) = 44676 W
Porcentaje de pérdidas térmicas en el subsistema:
Pt/Pv-100,0 = 31,3/4.467,6 - 100,0 = 0,7 %
Dénde:

®  p = Densidad del aire 1,204 Kg/m?3

®  Cp = Capacidad calorifica del aire 1012,0 J/(kg'K)
®  Qn = Caudal de diseno del ventilador 1.200,0 m3/h
e Tr = Temperatura del aire en el retorno 27,0 °C

e Ti = Temperatura del aire en la impulsién 16,0 °C

3.3.2.3 SUBSISTEMA IMP SALA POLIVALENT

PERDIDAS TERMICAS. CONDUCTOS DEL SUBSISTEMA IMP SALA POLIVALENT

Dimensiones . Espesor | Situacion, empc:aratura Coeficiente| Longitud | Pérdida
Veloc. |[Jaislam.| . ) . fluido . .

Tramo (Horz.xVert.) ms) | Wm-=0) aislam. |instalacién JR— transmisién| del tramo| térmicas
6 & (mm) (mm) |y posicién ¢C) (W/mz2-°C) (m) W)
CON [1-2] @200 4,24 0,0320 24,00 FT/H 16,0/27,0 | 1,1961 1,487 12,2
CON [2-3] @200 4,24 0,0320 24,00 FT/H 16,1/27,0 | 1,1960 1,001 8,2
CON [3-4] @160 4,42 0,0320 24,00 FT/H 16,1/27,0 0,9841 1,495 8,0
CON [4-5] @125 3,62 0,0320 24,00 FT/H 16,2/27,0 0,7780 1,523 50

Pérdidas totales

) 33,5

Potencia térmica transportada por el equipo «imp Sala Polivalent»:
Pv=p-Cp-Qn-(Tr-Ti) =18615W
Porcentaje de pérdidas térmicas en el subsistema:
Pt/Pv-100,0 = 33,5/1.861,5-100,0 = 1,8 %
Donde:

®  p = Densidad del aire 1,204 Kg/m?3

®  Cp = Capacidad calorifica del aire 1012,0 J/(kg'K)
®  Qn = Caudal de diserio del ventilador 500,0 m3/h
e  Tr = Temperatura del aire en el retorno 27,0 °C

e Ti = Temperatura del aire en la impulsion 16,0 °C
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3.3.2.4 SUBSISTEMA IMPULSIO BOTIGA

PERDIDAS TERMICAS. CONDUCTOS DEL SUBSISTEMA IMPULSIO BOTIGA

T
Dimensiones ; Espesor | Situacion, emp?ratura Coeficiente| Longitud | Pérdida
Veloc. [[] aislam. . ) ., fluido ., , .
Tramo (Horz.xVert.) ms) | wm=c) aislam. |instalacion ambiente transmision| del tramo| térmicas
6 @ (mm) (mm) |y posicién €0) (W/m2-°C) (m) w)
CON [3-4] @200 7,78 0,0320 24,00 FT/H 16,0/27,0 1,2529 1,390 12,0
CON [4-5] 2200 5,84 0,0320 24,00 FT/H 16,0/27,0 1,2286 2,495 21,0
CON [5-6] 2200 3,89 0,0320 24,00 FT/H 16,1/27,0 1,1858 5,008 40,0
CON [6-7] 2160 3,04 0,0320 24,00 FT/H 16,4/27,0 0,9465 2,503 12,5
Pérdidas totales
P 85,6

Potencia térmica transportada por el equipo «lmpulsié botiga»:
Pv=p-Cp-Qn-(Tr-T) =3.276,3W

Porcentaje de pérdidas térmicas en el subsistema:

Pt/Pv-100,0 = 85,6/3.276,3 - 100,0 = 2,6 %

Dénde:

p = Densidad del aire 1,204 Kg/m3

Cp = Capacidad calorifica del aire 1012,0 J/(kg'K)
Qn = Caudal de diseno del ventilador 880,0 m3/h
Tr = Temperatura del aire en el retorno 27,0 °C

Ti = Temperatura del aire en la impulsién 16,0 °C

Abreviaturas

EX = El conducto discurre por el exterior del edificio
®  AC = En el interior de locales acondicionados
®  NA = Enelinterior de locales no acondicionados
® AP = En aparcamientos y patinillos ventilados
® [T = En falsos techos y patinillos sin ventilar

E = Conducto empotrado en tabiques y suelos o en

canaletas interiores

S = Conducto suspendido mediante soportes no
aislados

® R = Revestimiento metalico exterior

e V= Conducto en posicién vertical (mas de 60°
con la horizontal)
e (= Conducto en instalacion horizontal

e  Pérdidas de calor (valores positivos)

®  Ganancias de calor (valores negativos)

Célculos segun Norma 90 A de ANSI/ASHRAE/IES
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4 DOCUMENTACIO TECNICA

4.1 LLISTAT DE FITXES TECNIQUES

Marca Model

Unitats exterior
MITSUBISHI
Unitats Interiors

SOLER&PALAU Extractors TD-SILENT
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OUTDOOR UNIT
S Series

Cooling

27°C DB/19°C WB
(81°F DB/66°F WB)

35°C DB(95°F DB)

7.5m (24-9/16ft.)

om (oft.)

Heating

20°C DB(68°F DB)

7°C DB/6°C WB(45°F DB/43°F WB)

7.5m (24-9/16ft.)

om (0ft.)

*Nominal condition *1,*2 are subject to ISO 15042.
*Due to continuing improvement, above specification may be subject to change without notice.

*3 10 to 52°C(D.B.): When connecting following models such as PKFY-P15/20/25VBM, PFFY-P20/25/32VLE(R)M, PFFY-P20/25/32VKM, and M-series, S-series and P-series type indoor unit

with branch box, M-series type indoor unit with connection kit.
*4 -15t052°C(D.B.): When using and optional air protect guide [PAC-SH95AG-E]. However, this condition does not apply to the indoor unit listed in *3.
*5  When connecting 7 indoor units via branch box, connectable city multi indoor units are 3; connecting 8 indoor units via branch box, connectable citymulti indoor units are 2.
*6 At least two indoor units must be connected when using branch box.

*7 ltis possible to set the external static pressure to 30 Pa by Dip Switch.

PUMY-SP VKMD-A(-BS) !
'fl ° = .
» Specifications g
Model PUMY-SP80VKMD-A PUMY-SP112VKMD-A PUMY-SP125VKMD-A PUMY-SP140VKMD-A
(-BS) (-BS (-BS) (-BS)
Power source 1-phase 220-230-240 V, 1-phase 220-230-240 V, 1-phase 220-230-240 V, 1-phase 220-230-240 V,
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Cooling capacity ] kW 9.0 12.5 14.0 15.5
(Nominal) ] BTU/h 7,700 42,650 47,768 52,886
Power input kW 2.11 3.10 3.84 4.38
Current input A 9.36 14.38 17.81 20.32
EER kW / kW 4.27 4.03 3.84 4.38
Temp. range of  |Indoor temp. W.B. 15.0~24.0°C(59~75°F) 15.0~24.0°C(59~75°F) 15.0~24.0°C(59~75°F) 15.0~24.0°C(59~75°F)
cooling Outdoor temp. *3 *4 D.B. -5.0~52.0°C(23~126°F) -5.0~52.0°C(23~126°F) -5.0~52.0°C(23~126°F) -5.0~52.0°C(23~126°F)
Heating capacity *2 kW 10.0 14.0 16.0 16.5
(Nominal) *2 BTU/h 8,600 47,768 54,592 56,298
Power input kW 2.27 3.17 3.9 4.02
Current input A 10.07 14.70 18.09 18.65
copr KW / kW 4.41 4.42 4.10 4.10
Temp. range of  |Indoor temp. D.B. 15.0~27.0°C(59~81°F) 15.0~27.0°C(59~81°F) 15.0~27.0°C(59~81°F) 15.0~27.0°C(59~81°F)
heating Outdoor temp. W.B. -20.0~15.0°C(-4~59°F) -20.0~15.0°C(-4~59°F) -20.0~15.0°C(-4~59°F) -20.0~15.0°C(-4~59°F)
Indoor unit Total capacity 50~130 % of outdoor unit | 50~130 % of outdoor unit | 50~130 % of outdoor unit | 50~130 % of outdoor unit
connectable capacity capacity capacity capacity
City Multi P10~P100/9 P15~P140/9 P15~P140/10 P15~P140/12
Branch Box P22~P80/5 P15~P100/8 P15~P100/8 P15~P100/8
Branch | City Multi P10~P100 P15~P140/5 P15~P140/5 P15~P140/5
. box 1
Model / Quantity | ... | unit'6 |Branch Box P22~P100 P15~P100/5 P15~P100/5 P15~P100/5
System
v Bbfanczh City Multi P10~P100 P15~P140/3 or 2 *5 P15~P140/3 P15~P140/3
0X
units*6 |Branch Box P22~P100 P15~P100/7 or 8 *5 P15~P100/8 P15~P100/8
Sound pressure level
(measured in anechoic raom) dB <A> 51/54 52/54 53/56 54/56
Refrigerant piping | Liquid pipe mm (in.) 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare
diameter Gas pipe mm (in.) 15.88 (5/8) Flare 15.88 (5/8) Flare 15.88 (5/8) Flare 15.88 (5/8) Flare
FAN Type x Quantity Propeller Fan x 1 Propeller Fan x 1 Propeller Fan x 1 Propeller Fan x 1
Air flow rate m®/min 75 77 83 83
Lis 1,250 1,283 1,383 1,383
cfm 2,649 2,719 2,931 2,931
Motor output kW 0.20 0.20 0.20 0.20
Compressor Type x Quantity Twin rotary hermetic Twin rotary hermetic Twin rotary hermetic Twin rotary hermetic
compressor x 1 compressor x 1 compressor x 1 compressor x 1
Starting method Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor output kw 21 31 5 3.7
External finish Galvanized Steel Sheet Galvanized Steel Sheet Galvanized Steel Sheet Galvanized Steel Sheet
Munsell No. 3Y 7.8/1.1 Munsell No. 3Y 7.8/1.1 Munsell No. 3Y 7.8/1.1 Munsell No. 3Y 7.8/1.1
External dimension HxWxD mm 981 x 1,050 x 330 (+25) | 981 x 1,050 x 330 (+25) | 981 x 1,050 x 330 (+25) | 981 x 1,050 x 330 (+25)
in. 38-5/8 x 41-11/32 x 13 (+1)|38-5/8 x 41-11/32 x 13 (+1)|38-5/8 x 41-11/32 x 13 (+1)|38-5/8 x 41-11/32 x 13 (+1)
Protection High pressure protection High pressure Switch High pressure Switch High pressure Switch High pressure Switch
devices Inverter circuit (COMP./FAN) Overcurrent detection, Overcurrent detection, Overcurrent detection, Overcurrent detection,
Overheat detection Overheat detection Overheat detection Overheat detection
(Heatsink thermistor ) (Heatsink thermistor ) (Heatsink thermistor ) (Heatsink thermistor )
Compressor ) ) ) )
Compressor thermistor, Over | Compressor thermistor, Over | Compressor thermistor, Over | Compressor thermistor, Over
current detection current detection current detection current detection
Fan motor Overheating, Voltage Overheating, Voltage Overheating, Voltage Overheating, Voltage
protection protection protection protection
Refrigerant Type x original charge R410A 3.5kg R410A 3.5kg R410A 3.5kg R410A 3.5kg
Net weight kg (Ibs) 94(207) 94(207) 94(207) 94(207)
Heat exchanger Cross Fin and Copper Cross Fin and Copper Cross Fin and Copper Cross Fin and Copper
Tube Tube Tube Tube
Defrosting method Reversed refrigerant circuit | Reversed refrigerant circuit | Reversed refrigerant circuit| Reversed refrigerant circuit
Optional parts Joint: CMY-Y62-G-E Joint: CMY-Y62-G-E Joint: CMY-Y62-G-E Joint: CMY-Y62-G-E
Header: CMY-Y64/68-G-E | Header: CMY-Y64/68-G-E | Header: CMY-Y64/68-G-E | Header: CMY-Y64/68-G-E
Branch box: PAC- Branch box: PAC- Branch box: PAC- Branch box: PAC-
MK33/53BC MK33/53BC MK33/53BC MK33/53BC
Notes:
*1,*2 Nominal conditions
Indoor Outdoor Pipe length Level difference

QOutdoor Unit %




> Specifications

| &
PLFY-P15VFM-E1_[ PLFY-P20VFM-E1_| PLFY-P25VFM-E1_J{ PLFY-P32VFM-E1

1
PLFY-P40VFM-E1 PLFY-P50VFM-E1

(Lo-Mid-Hi)

Power source 1-phase 220-240V
Cooling capacity * kW 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
*1| BTU/h 5,800 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100
Heating capacity 1 kW 1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3
*1| BTU/h 6,500 8,500 10,900 13,600 17,100 21,500
Power Cooling| kW 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
consumption Heating kw 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04
Cooling A 0.19 0.21 0.22 0.23 0.28 0.40
Current
Heating A 0.14 0.16 0.17 0.18 0.23 0.35
External finish | Unit Galvanized steel sheet
(Munsell No.) | Panel MUNSELL (1.0Y 9.2/0.2)
Dimension Unit mm(in.) 208 x 570 x 570 (8-1/4 x 22-1/2 x 22-1/2)
HxW xD Panel | mm(in.) 10 x 625 x 625 (3/8 x 24-5/8 x 24-5/8)
) Unit | kg(lbs.) 14 (31) 15 (33)
Netweight o el [ ka(ibs.) 3(7)
Heat exchanger Cross fin (Aluminum fin and copper tube)
Type x Quantity Turbo fan x 1
Airflow rate m¥/min 6.5-7.5-8.0 6.5-7.5-8.5 6.5-8.0-9.0 7.0-8.0-9.5 7.5-9.0-11.0 9.0-11.0-13.0
Fan (Lo-Mid-Hi) L/s 108-125-133 108-125-142 108-133-150 117-133-158 125-150-183 150-183-217
cfm 230-265-282 230-265-300 230-282-318 247-282-335 265-318-388 318-388-459
External static pressure Pa 0
Type DC motor
Motor -5 tput KW 0.05
Air filter PP Honeycomb fabric (long life type)
Refrigerant (%Esre) mmin.) 012.7 (9112)
pipe diameter (L,':?;‘r'g) mm(in.) 26.35 (01/4)
Field drain pipe diameter | mm(in.) 0.D. 32 (1-1/4) (PVC pipe VP-25 connectable
Sound pressure level 2 - yg ) 26-28-30 26-29-31 26-30-33 26-30-34 28-33-39 33-39-43

Notes:

*1 Cooling/Heating capacity indicates the maximum value at operation under the following condition.
Cooling : Indoor 27°C(81°F)DB/19°C(66°F)WB,Outdoor 35°C(95°F)DB
Heating : Indoor 20°C(68°F)DB,Outdoor 7°C(45°F)DB/6°C(43°F)WB

*2 ltis measured in anechoic room at power source 230V.

Indoor Unit !
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VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS ULTRASILENCIOSOS DE BAJO CONSUMO S&P\

Serie TD-SILENT ECOWATT

TD-SILENT ECOWATT - MODELOS 350 A 1000

Ventiladores helicocentrifugos de bajo
perfil, extremadamente silenciosos,
fabricados en material plastico, con
elementos acusticos (estructura interna
perforada que direcciona las ondas
sonoras, y aislamiento interior fonoab-
sorbente que amortigua el ruido
radiado), cuerpo-motor desmontable sin
necesidad de tocar los conductos,
juntas de goma en impulsién y descarga
para reforzar la estanqueidad.

Motor brushless de corriente continua,
de alto rendimiento y bajo consumo,
alimentacién 230V+15%/50-60Hz, |P44,
rodamientos a bolas y caja de bornes
externa.

Velocidad regulable 100% mediante
potenciémetro ubicado en la caja de
bornes o mediante control externo tipo
REB-ECOWATT.

Entrada analdgica para controlar el
ventilador con una senal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40°C.

21N
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TD-SILENT ECOWATT - MODELOS 1300 Y 2000

Ventiladores helicocentrifugos in-line de
bajo perfil, extremadamente silenciosos,
fabricados en chapa de acero protegida
por pintura epoxi poliéster, con elementos
acusticos (aislamiento interior fonoab-
sorbente (M0) de fibra de vidrio, carcasa
exterior tipo sandwich y embocadura
aerodinamical, cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los
conductos.

Motor brushless de corriente continua,
de alto rendimiento y bajo consumo,
alimentacién 230V+15%/50-60Hz, |P44,
rodamientos a bolas y caja de bornes
externa.

Velocidad regulable 100% mediante
potencidmetro ubicado en la caja de
bornes o mediante control externo tipo
REB-ECOWATT.

Entrada analdgica para controlar el
ventilador con una senal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40°C.

Ventiladores para conducto TD-SILENT ECOWATT

www.solerpalau.es



VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS ULTRASILENCIOSOS DE BAJO CONSUMO sp\
Serie TD-SILENT ECOWATT &

MODELOS 350 A 1000

Bajo perfil Elementos acusticos
El bajo perfil de los ventiladores de la gama TD-SILENT ECOWATT

hace que sean el producto ideal para instalaciones donde la altura ) ) o ) ] )
es muy reducida, como en el caso de los falsos techos. @ Aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado.

@ Estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras.

©

Facil mantenimiento Caja de bornes Juntas flexibles Pie soporte
Conjunto cuerpo-motor desmontable, para reparacion o orientable 360° Bocas de aspiraciony Pie soporte para instalacion
limpieza, sin necesidad de tocar los conductos. Caja de bornes con tapa descarga con juntas mural o cenital que
Las bridas de sujecion de plastico simplifican la operacion. orientable 360°, para flexibles en material incorpora las bridas de
facilitar la entrada del cable plastico de alta calidad, sujecion al cuerpo-motor.
de alimentacion. que absorben las
vibraciones.

Facil montaje

/-\ b _
i
7 iag‘m > "g %
€ : |
\ \ | —1
e \—’,/
TN
Aflojar y abrir las bridas de ambas bocas. Separar el cuerpo Retirar la tapa de Realizar las Montar de nuevo,
motor. bornes orientable. conexiones. apretando ambas

bridas de sujecion.

TD-SILENT ECOWATT CAV
(MODELOS 500 Y 1000)
Versiones equipadas con un
sensor de caudal variable
que permite la creacion de
un sistema de ventilacion
plug & play del tipo caudal
de aire variable (CAV).
Consigna de caudal
ajustable.

www.solerpalau.es Ventiladores para conducto TD-SILENT ECOWATT




VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS ULTRASILENCIOSOS DE BAJO CONSUMO S&P\

Serie TD-SILENT ECOWATT

MODELOS 1300 Y 2000

Bajo perfil - Compacidad

El bajo perfil de los ventiladores TD-1300/250 SILENT ECOWATT y

TD-2000/315 SILENT ECOWATT hace que sean el producto ideal
para instalaciones donde la altura es muy reducida, como en el
caso de los falsos techos.

Elementos acusticos

@ Aislamiento interior fonoabsorbente (A2-s1, d0) de fibra de vidrio.

(@ Carcasa exterior tipo sandwich.
(® Embocadura de aspiracién aerodinamica.
(® Malla protectora del aislamiento fonoabsorbente.

p " “ B . s
|

Av _jﬂ ﬁ

Facil mantenimiento
Cuerpo motor desmontable, para reparacion o limpieza, sin necesidad
de tocar los conductos.

Al

Pie soporte Caja de bornes
Permite la instalacion estanca, IP55

mural o cenital. Incorpora Facilita la instalacion
las bridas de sujecion y conexion del aparato.
al cuerpo-motor.

Ventiladores para conducto TD-SILENT ECOWATT

www.solerpalau.es



VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS ULTRASILENCIOSOS DE BAJO CONSUMO ¢
Serie TD-SILENT ECOWATT Q&

CARACTERISTICAS TECNICAS

TD-SILENT Tension Velocidad Potencia Intensidad Caudal en Nivel de presion sonora* Peso
ECOWATT de control (r.p.m.) maxima maxima descarga LpAa3m (kg)
(V) absorbida absorbida libre (dB(A))
W) (A) (m?/h) Aspiracion Descarga Radiado
10 2235 19 0,14 350 36 29 34
TD-350/100-125 8 2000 15 0,11 305 34 32 31 50
SILENT ECOWATT 6 1580 10 0,07 240 28 28 26 '
4 1170 7 0,06 180 30 24 31
10 2510 39 0,25 545 44 43 33
TD-500/150-160 8 2300 32 0,23 500 41 41 30 Al
SILENT ECOWATT 6 1800 18 0,13 390 36 35 26 '
4 1320 10 0,08 240 30 31 23
10 2470 99 0,66 1.000 46 58 34
TD-1000/200 8 2120 64 0,46 860 42 48 31 .
SILENT ECOWATT 6 1660 34 0,25 675 37 43 30 '
4 1220 17 0,12 485 30 34 25
10 2460 143 0,6 1.240 46 34 53
TD-1300/250 8 2035 88 0,4 1.040 43 31 49 .
SILENT ECOWATT 6 1645 54 03 810 38 30 43 '
4 1200 29 0,2 580 30 25 34
10 2520 247 1,0 1.660 52 41 57
TD-2000/315 8 2075 146 0,6 1.380 43 31 49 140
SILENT ECOWATT 6 1690 85 0,4 1.120 38 30 43 '
4 1230 41 0,2 790 30 25 34

* Nivel de presién sonora, radiado a 3 metros en campo libre, en los puntos de trabajo 2, 5, 8 y 11 de la curva caracteristica.

www.solerpalau.es Ventiladores para conducto TD-SILENT ECOWATT




VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS ULTRASILENCIOSOS DE BAJO CONSUMO sp\
Serie TD-SILENT ECOWATT &

DIMENSIONES (mm)

TD-SILENT ECOWATT 350 a 1000

05,4
A
| i
1 ] o 1 i
i l _r
B l=] l | I:v G E[ @D
= — N C
i N e |
1] B v
B H
A c
A [1]:] c oD E B G H
TD-350/100 575 97 252 204 100 250 83 121
TD-350/125 462 123 252 204 100 250 83 121
TD-500/150-160* 484 147 274 221 116 250 96 134
TD-1000/200 568 198 327 264 145 340 129 164
* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.
0385 TD-SILENT ECOWATT 1300 a 2000
& o o
A B c D Ei B G H
TD-1300/250 680 248 331 387 140 200 280 171
® TD-2000/315 825 312 373 432 152 260 335 192
E B F E
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