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1 INTRODUCCIO.

El present Plec de prescripcions té la finalitat de descriure la relacié entre I’Adjudicatari/a redactor/a del Projecte
d’edificacié i IMMB, els treballs a desenvolupar i també enumerar les matéries que han d’ésser objecte d’estudi.

Definir les condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base per a la realitzacio dels
treballs encarregats, i concretar la redaccio i presentacié dels diferents documents en la realitzacié dels quals ha
d'intervenir 'Equip redactor de I'Adjudicatari/a perqué els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva
qualitat, coheréncia i homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts per IMMB.

PART |. PRESCRIPCIONS GENERALS.

2 OBJECTE DE L’'ENCARREC | ABAST DELS TREBALLS.

2.1 Objecte.
Es el definit en el Plec de clausules particulars, objecte de la licitacié i confirmat pel corresponent Contracte.

Podra estar constituit per documentacio diversa, d’acord amb el contracte: Avantprojecte, Projecte basic, Projecte
executiu, Estudi de seguretat i salut, Estudi de la mobilitat generada, Llicéncia ambiental, Certificacié energética,
Memoria ambiental, etc.

Aquest Encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per I'’Adjudicatari/a, d’acord amb
les prescripcions técniques que s'estableixen en aquest Plec, per tal que s'assoleixi la correcta i completa
definicié del Projecte d’edificacié objecte de I'Encarrec i contingui els conceptes i documentacié necessaria per a
ser licitat.

El terme “Projecte d’edificaci¢” inclou tot alld a qué es fa referéncia en I'objecte de 'Encarrec.

2.2 Abast dels treballs.

Sera per compte de I'Adjudicatari/a, dins dels treballs corresponents a I'Encarrec, la redaccié del projecte de totes
les obres -edificacid, urbanitzacid, obres complementaries, noves instal-lacions i desviament d'instal-lacions,
conduccions existents, etc. -, necessaris per assolir el ple compliment de 'objecte de I'Encarrec, llevat del que
s’ha consignat a |'Apartat 6. "Documentacié a lliurar per IMMB a 'Adjudicatari/a".

També s'inclouen com a treballs a desenvolupar per I'Adjudicatari/a, les gestions que s’hagin de realitzar davant
d’'organismes publics i companyies de serveis. Aquestes gestions s’hauran de realitzar simultaniament a la
redaccié del Projecte d'edificacio, per tal que quedin perfectament definits tots els serveis i infraestructures,
d’acord amb les exigencies de caracter técnic que s’hagin establert.

En el cas de que els organismes publics o les companyies subministradores ho sollicitin, I'Adjudicatari/a
redactara els documents especifics que puguin sol-licitar. Les autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a
documentacié complementaria del Projecte d’edificacio.
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3 DIRECCIO | AUTORIA DELS TREBALLS.

3.1 Direccio dels treballs.

La direccio, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccié del Projecte d’edificacio corresponen al
Director de projectes 0 a 'Equip de direcci6 de projectes, constituit a tal efecte per IMMB.

En endavant s'utilitzaran indistintament els termes Director de projectes i 'Equip de direccié de projectes.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el Director de projectes o el personal adscrit a 'Equip
de direccié de projectes tindra accés, en nom de IMMB, en qualsevol moment, a les dades i documents que
'Equip redactor del Projecte d’edificacié estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en qué es
trobin.

A aquests efectes, 'Adjudicatari/a facilitara, en el possible, a les persones adscrites a 'Equip de direccio de
projectes la revisié dels treballs en curs dins la seva propia oficina.

IMMB es reserva el dret de redactar o fer redactar a tercers, qualsevol part del Projecte d’edificacié encarregat a
I'Adjudicatari.

Amb aquesta finalitat, el Delegat/da de I'Adjudicatari/a facilitara les dades precises amb I'antelacié necessaria
perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb IMMB es vegin
afectats.

En tot cas, si bé I'Adjudicatari/a no esta obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per IMMB a
tercers, si que es responsabilitzara de la coordinacié técnica, del compliment dels terminis generals i de realitzar
els treballs precisos per al perfecte refés de la documentacié en un sol Projecte d’edificacio.

El Director de projectes, conjuntament amb I'Adjudicatari/a, establira en cada cas i a l'inici dels treballs el régim i
contingut de les reunions de treball per al seguiment de la redaccié del Projecte d’edificacio.

3.2 Autoria dels treballs.
L'autoria dels treballs recau en I'Adjudicatari/a o en el Delegat/da de I'Adjudicatari/a.

L'Adjudicatari/a o el Delegat/da de I'Adjudicatari/a, com a autor del Projecte d’edificacio, es responsabilitza
plenament de les solucions projectades, dels calculs, de les definicions, dels amidaments i d’altres continguts del
Projecte d’edificacio, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun o
alguns dels criteris 0 solucions que hagin estat establertes pel Director de projectes o el personal adscrit a 'Equip
de direcci6 de projectes de IMMB.

3.3 Signatures i dates.

El Projecte d'edificaci6 objecte del present Encarrec s’haura de signar per un técnic competent. S'acceptara la
signatura digital en els documents en format .pdf, amb un peu de signatura llegible amb nom i cognoms del
signant.
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D'acord amb l'objecte de I'encarrec, els documents a signar seran: Memories, Planols, Plecs de condicions
particulars, Justificacié de preus, Pressupost i ultim full del pressupost de cada un dels projectes parcials que
configuren el Projecte d’edificacio.

Els documents del Projecte d’edificacié que requereixin d’'una responsabilitat especial, segons criteri del Director
de projectes, hauran d’ésser signats pel técnic responsable de la seva redaccid, que ho sera a més, de I'exactitud
de la transcripcio i del contingut dels documents.

IMMB subministrara el model dels caixetins dels planols, en els que s'especifiquen les signatures dels
responsables.

Es dataran tots els documents, grafics o escrits, del Projecte d’edificacid, expressant el lloc, mes i any de
redaccid. Cada document modificat haura d’especificar la data i versi¢ inicial i la data i versié de la modificacio.

4 EQUIP, COL-LABORADORS, OFICINA | MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI/A.

4.1 Equip de treball de I’Adjudicatari/a.

L’equip de treball de 'Adjudicatari/a, en cada fase de la redaccié del Projecte d’edificacio, formara part de 'Equip
redactor del Projecte d’edificacié designat per I'Adjudicatari/a i seran els idonis en titulacio i experiencia, per a la
bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.

IMMB, a través de I'Equip de direccié de projectes, valorara lliurement la idoneitat de les persones assignades a
la redaccié del Projecte d’edificacié i a la Coordinaci6 de seguretat i salut en fase de projecte, i podra exigir quan
ho consideri oport, la substitucié de part o de la totalitat dels col-laboradors.

L'Adjudicatari/a haura d’acceptar i formalitzar aquesta substitucié en el termini de les dues setmanes segtients a
la comunicacio feta per 'Equip de direcci6 de projectes.

Qualsevol canvi en els col-laboradors assignats a la redaccié del Projecte d’edificacio, haura d’ésser comunicat i
acceptat pel Director de projectes de IMMB.

L'Adjudicatari/a podra nomenar, si és el cas, un Delegat/da amb la titulacié técnica competent, que assumira les
responsabilitats de Coordinador de 'Equip redactor del projecte i que haura d’ésser acceptat per IMMB.

El Delegat/da de I'Adjudicatari/a ha d’estar capacitat/da suficientment per representar-lo davant IMMB durant el
periode de vigencia del Contracte.

Col-laboradors de I’Adjudicatari/a. Abans de l'inici del Projecte d’edificacio, I'Adjudicatari/a lliurara a IMMB un
document on s’explicitara amb detall els col-laboradors que sota la dependéncia de I'Adjudicatari/a o el seu
Delegat/da, redactaran estudis especialitzats. Els col-laboradors externs a 'Equip redactor del Projecte d’edificacid
hauran de presentar a IMMB un document amb I'acceptacio expressa de la col-laboracio.

IMMB, a través de I'Equip de direccid de projectes, valorara lliurement la idoneitat dels col-laboradors externs i
podra exigir quan ho consideri oportl, la substitucié de part o de la totalitat dels col-laboradors.
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L'Adjudicatari/a haura d’acceptar i formalitzar aquesta substitucié en el termini de les dues setmanes segtients a
la comunicacio feta per 'Equip de direcci6 de projectes.

Qualsevol canvi dels col-laboradors externs a I'Equip de redaccié del Projecte d'edificacid, haura d'ésser
comunicat i acceptat pel Director de projectes de IMMB.
4.2 Oficina.

Des de la signatura del Contracte de I'Encarrec fins a la data de lliurament del treball complet, I'Adjudicatari/a
haura de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet.

Les reunions de seguiment i control del Projecte d’edificacié es realitzaran a la seu de IMMB i, si és el cas, en
moments puntuals a I'oficina de I'Adjudicatari/a i/o dels seus col-laboradors externs.

Mitjans. L'Adjudicatari/a s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (teléfon, correu
electronic, aparells especifics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats,
especialment els que es refereixen a eines informatiques, tant de calcul, com de gestié i disseny grafic interactiu,
aixi com algun dels periférics recomanats per a intercanvi d’informacio i que s’esmenten en aquest Plec.

5 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.

5.1 Inici dels treballs.

Després de l'adjudicacié del Contracte, es determinara la data d'inici dels treballs a la primera reunié amb el
Delegat/da i/o I'Adjudicatari/a i 'Equip de direcci6 de projectes de IMMB. Aquesta data quedara recollida en I'acta
de reunié redactada per I'Equip de direccié de projectes de IMMB.

5.2 Revisio de les dades inicials.

Es consideraran inclosos dins els treballs que configuren I'Encarrec, els plantejaments necessaris per a
comprovar "in situ" allé que pertoca a punts d'interés o singulars, i que IMMB conjuntament amb I'adjudicatari/a
definira en el seu moment.

En particular, entre d'altres que es puguin definir durant el procés, caldra revisar:

Ubicacio de les edificacions dins del solar, disposici genérica dels principals elements projectats (murs pantalla,
etc.) i determinacio6 del punt d'inici del replanteig.

Vores de calgada existents i limits d’actuacio.
Limits del solar i edificacions.

Serveis afectats, afeccions a edificis i, en el seu cas, limits de les zones a expropiar.
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5.3 Aclariments i informacions complementaries.

En el decurs de la redacci6 del Projecte d’edificacié, I'Adjudicatari/a o el seu Delegat/da podran sol-licitar tota
mena d’aclariments i informacions complementaries a IMMB, manifestant les consideracions que creguin
oportunes.

IMMB procurara atendre en la mesura que sigui possible les comunicacions. Ara bé, la manca o el retard en la
resposta no es considerara en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redaccié del
Projecte d’edificacio, donat que és obligacié de I'Adjudicatari/a desenvolupar-lo sense més aportacions de IMMB
que les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin com a causa del lliurament endarrerit de
documents o dades que ha de subministrar IMMB, en aquest cas, el retard acceptat sera com a maxim
l'equivalent a la diferéncia entre la data en que IMMB havia de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per a justificar 'omissié d’estudis o descripcions
que a judici del Director de projectes han d'integrar el Projecte d’edificaci.

En cas de divergencies en el desenvolupament del treball, el judici del Director de projectes sera inapel-lable.

5.4 Pla d’assegurament de la qualitat del Projecte d’edificacié.

El Delegat/da de I'Adjudicatari/a presentara a l'inici dels treballs el Pla d’assegurament de la qualitat del Projecte
d’edificacié, d’acord amb la seva oferta, on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal
d’assegurar que el Projecte d’edificacié objecte d’aquest Encarrec compleix amb els requisits i especificacions
exigides.

El Pla d'assegurament de la qualitat del Projecte d'edificacié caldra que assoleixi els objectius definits i acceptats
per IMMB

El control intern, que I'Equip redactor ha d’efectuar mitjangant el Pla d’'assegurament de la qualitat del Projecte
d’edificacio, és independent de la supervisié que IMMB dura a terme en el decurs de la redaccié del Projecte
d’edificacio.

5.5 Informe sobre el progrés dels treballs. Planificacid, seguiment i control.

L'Adjudicatari/a o el seu Delegat/da proposara a IMMB un Pla de treball, per a la redaccid del Projecte
d’edificacié, que haura d’aprovar el Director de projectes, d’acord amb el termini d’execucio dels treballs contingut
en la seva oferta.

Aquest Pla de treball es presentara en el termini maxim de 15 dies, a partir de la comunicacié de I'adjudicacio.
D'acord amb el Director de projectes, I'Adjudicatari/a o el seu Delegat/da dividiran el termini total en terminis
parcials que hauran de lliurar per a la seva revisio.

L'Adjudicatari/a o el seu Delegat/da s'obliguen a complir el calendari proposat que servira de document base per
a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.
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Les durades de les activitats s'indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base
als mitjans que assignin en cada moment a la realitzacié dels treballs.

Mentre duri la redaccié del Projecte d’edificacio, I'Adjudicatari/a haura d'informar detalladament IMMB, de I'estat
de desenvolupament dels treballs en curs i de I'actualitzacié del seu Pla de treball.

L'Adjudicatari/a o el seu Delegat/da s'obliguen, sense cap cost addicional sobre l'oferta, a participar en les
reunions de seguiment aportant la documentacié que s'estableixi, i a efectuar les esmenes, aclariments o
justificacions, sobre el contingut del Projecte d’edificacié que li siguin demanades per IMMB, en base a la
supervisio efectuada.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, IMMB podra requerir quan ho consideri necessari, a
I'Adjudicatari/a, al Delegat/da o a qualsevol dels técnics que integren I'Equip redactor del Projecte d’edificacio, per
a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol-licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol
altra questio.

Per altra banda, el personal adscrit a la Direccié de projectes queda facultat, quan es consideri necessari, per a
recollir la informaci6 i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, dels documents conclosos o en elaboracié
del Projecte d'edificacié i 'Adjudicatari/a o el seu Delegat/da queden obligats a prestar I'assisténcia que li sigui
requerida per a aquest fi.

De les reunions de seguiment i control, aixi com dels lliuraments parcials de la feina se n'aixecaran les
corresponents actes per 'Equip de direccié de projectes de IMMB.

5.6 Control técnica — administratiu del Projecte d’edificacio.
Conformitat técnica del projecte d’edificacié -CTP.

L'informe de Conformitat técnica del Projecte d’edificacid, emes pel responsable municipal corresponent, es
tramita una vegada finalitzat i aprovat per IMMB el Projecte basic amb el detall suficient per a ésser avaluat pels
diferents departaments técnics, sense arribar al grau de detall del Projecte executiu, i assoleix el nivell de control
equivalent al d'una llicéncia ambiental i/o llicéncia d'obra. El corresponent informe sera emeés per la Direcci6
d’'urbanisme.

La Conformitat técnica del Projecte d'edificacié expressara el seu caracter favorable o desfavorable aixi com les
mesures o condicions a introduir-hi.

Un cop obtinguda la Conformitat técnica del Projecte d’edificacid, el Secretari/a delegat/da d’Urbanisme el lliurara
a IMMB als efectes que es faci el corresponent analisi i pugui donar les directrius necessaries a I'Adjudicatari/a
per a la redaccié d’esmenes i/o procedeixi a la redaccié del Projecte executiu.

Informe técnic del projecte d’infraestructura - L.T.P.

Els Projectes d’edificacid que contemplin 'adequacio, ampliacio, modificacio o millora d’'una part de la
infraestructura municipal hauran de donar compliment a allé que s’especifica en el protocol per a I'obtencié del
Informe Técnic de Projecte — |.T.P. i també a la clausula 6.3 del PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA
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REDACCIO DE PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES. El corresponent informe sera emés per la Direccio
d'infraestructures.

5.7 Auditoria documental del Projecte executiu.

L'informe anomenat Auditoria documental, emés per una entitat professional externa a IMMB, es redactara una
vegada finalitzat i aprovat per IMMB el Projecte executiu, assolint el nivell de control necessari per assegurar que
la documentacio del Projecte executiu és suficient per a licitar, contractar i executar I'obra projectada.

L’Auditoria documental del Projecte executiu o els informes escaients de C.T.P. i I.T.P., hauran de tenir la
validacié necessaria en cada cas.

L’Auditoria del Projecte executiu o els informes escaients, tindran la valoracié seguent:
A. Projecte executiu en condicions per a licitar.
B. Projecte executiu per a licitar amb requeriments de revisié parcial, durant el procés de licitacio.

C. Projecte executiu sense condicions per a licitar. Requereix una revisio global abans de la licitacio.

IMMB es reserva el dret d’encarregar, a una entitat professional externa, una auditoria de continguts técnics de la
totalitat o part del Projecte d’edificacié.

5.8 No conformitats contractuals i técniques.

Si en una inspecci6 de I'execucio dels treballs per part de IMMB, o en la documentacié lliurada, es detectés i
comprovés qualsevol de les seglients no conformitats:

. Mitjans per a la redaccio del Projecte d’edificacio. La formulacio i redaccio del Projecte d’edificacio no
es desenvolupa amb els professionals i els mitjans presentats per I'Adjudicatari/a i acceptats per IMMB.

. Incompliments de terminis. Incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball
vigent i aprovat per IMMB.

. Incompliment de normativa. Incompliment en el Projecte d’edificacié de les normatives vigents i/o
incompliment de qualsevol apartat d’aquest Plec.

. Informes desfavorables. Informes desfavorables del protocol per a I'obtencio de la Conformitat técnica
de Projecte d’edificacié C.T.P. i l'informe técnic del projecte d’infraestructura I.T.P., emesos pels responsables de
I'espai public R.E.P.’s.

. Desacords econdmics en més d’un 4% entre els planols, amidaments i/o untats d’obra. Desacords

en el pressupost d’execucié material, per causes atribuibles a I'Equip redactor del Projecte d'edificacié.

Pagina 11 de 46



% Ajuntament
8 de Barcelona

IMMB, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d’efectuar per ella mateixa o mitjangant tercers, la redacci6 o
repeticié de les parts del Projecte d’edificacio afectades per dites disconformitats, descomptant els imports
corresponents de la quantitat a abonar a I'Adjudicatari/a/a per a la redaccié del Projecte d’edificacié.

La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira a I'Adjudicatari/a del compliment dels terminis
pactats i de les penalitzacions en qué pugui incérrer.
5.9 Expedient del Projecte d’edificacio.

L’Equip redactor, simultaniament al desenvolupament del Projecte d’edificacio, generara un expedient que
recollira la totalitat de les dades, calculs i operacions que s’hagin emprat en 'estudi i la formulacio dels treballs.

Aquest expedient estara sempre a disposicié de I'Equip de direccid de projectes, a efectes de control i
comprovacio de la qualitat en I'elaboracié del Projecte d’edificacid. L’expedient del Projecte d’edificacid, entre

d’altres que es puguin definir durant el procés, tindra el contingut seguent:

Dades topografiques de camp. Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in
situ". Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovaci6, amb les anotacions resultants. Detalls
sobre els programes informatics utilitzats. Constancia dels controls de qualitat d’amidaments, calculs i
operacions realitzats per 'Adjudicatari/a. Informacié relativa a serveis afectats, Plans Urbanistics,
servituds, etc. Actes de les reunions celebrades. Qualsevol altra informacié que IMMB o 'Adjudicatari/a

considerin adient.

5.10 Acceptacio de ’'Encarrec.
L'Adjudicatari/a, un cop acceptat I'Encarrec, s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present
Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s’acceptara per part de IMMB, cap
unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats.

La supervisi6 i aprovaci6 de cadascuna de les unitats de treball, per part de IMMB, és condicié obligada perque
I'Adjudicatari pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, IMMB revisara la documentacio corresponent, indicant, si és el cas, les
correccions i/o modificacions a realitzar per I'Adjudicatari/a.
Si la revisié dels esborranys complets — maquetes -es porta a terme dins el periode de temps reservat a tal fi en

el Pla del treball, el lliurament definitiu no patira cap variacié respecte a la data prevista, perd si passat
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aquest termini no estigués efectuada dita revisié, la data de lliurament definitiu s’ajornaria el mateix nombre de

dies que s'ajorni el lliurament dels esborranys.

PART Il. PRESCRIPCIONS TECNIQUES.

6 DOCUMENTACIO A LLIURAR PER IMMB.

Correspon a I'Adjudicatari/a I'obtencié, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a la completa
elaboraci6 del Projecte d’edificacio encarregat.

No obstant aixd, IMMB posara a disposicié de I'Adjudicatari/a la documentacio6 seguent:

6.1 A I'inici dels treballs.
. Model de presentacié dels planols i caixetins. Titols i inscripcions que han de constar als caixetins,
cobertes i lloms dels toms que composen el Projecte d’edificacié.
. Estudi geotécnic basic del terreny. En la fase d'inici del projecte, IMMB facilitara a I'Adjudicatari/a,
sempre que les condicions de I'edificacié ho permeti, un estudi geotécnic previ amb informacio suficient per a
conéixer les caracteristiques fisiques del terreny — distribucié espaial dels materials, caracteristiques, nivell freatic,
localitzacié de terres contaminades, etc. -, amb I'objectiu de que I'Adjudicatari/a faci un primer analisi técnic i
economic de la seva repercussio, en el Projecte d’edificacié encarregat.

. Planol topografic del terreny.

. Aixecament de planols de I'estat actual (en cas d’edificis existents).
. Estudis de patologies (en cas d’edificis existents).

. Informacié inicial sobre els serveis existents o afectats.

6.2 Durant la redacci6 del projecte basic.

Estudi geotecnic definitiu del terreny. Abans de la finalitzacié de P. Basic i finalitzada la fase de
definici6 geométrica del Projecte d'edificacio i la seva tipologia de fonamentacio, previ informe de I'Adjudicatari/a
on definira els assaigs i mostres necessaries per calcular i dimensionar definitivament la fonamentacio, IMMB
facilitara I'Estudi geotécnic definitiu.

L'informe de peticid de I'Adjudicatari/a respondra als parametres que tinguin repercussions en el disseny
técnic i economic de la fonamentacié i als requeriments del Codi técnic de I'edificacié — C.T.E. —.

L'informe haura de formar part de la informacié previa de la memoria constructiva del Projecte basic.

6.3 Control técnic — administratiu del Projecte d’edificacio.

Conformitat técnica del Projecte d’edificacié -C.T.P. i informe técnic del projecte d’infraestructures-
I.T.P.
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Per tal de donar compliment a alld que s’especifica en el protocol del I'Ajuntament per a I'obtencié de la
Conformitat técnica del Projecte d’edificacié, IMMB informara a I'Adjudicatari del nombre d’exemplars del Projecte
basic ampliat, en paper i en format digital, i els continguts necessaris.

De la mateixa manera i en el cas que el projecte d’edificacio contempli 'adequaci6, ampliacid, modificacié o
millora d’'una part de la infraestructura municipal, IMMB informara a I'adjudicatari del nombre d’exemplars del
Projecte executiu, en paper i en format digital per a 'obtencié dels informes dels Responsables de I'espai public,
en endavant R.E.P.’s.

Informe d’auditoria.

IMMB informara a I'Adjudicatari del nombre d’exemplars del Projecte executiu (en paper i en format digital),
necessaris per a la tramitacié de l'auditoria documental.

6.4 Redaccié d’informes de IMMB, dels R.E.P.’s i de les auditories.

. General. IMMB podra lliurar a I'Adjudicatari/a un informe de revisié de I'edicié maqueta amb una llista
d’afeqits, supressions i correccions dins del termini indicat al Programa de treballs per a la redaccié del Projecte
d'edificacio.

. Projecte basic. IMMB lliurara a I'Adjudicatari/a I'informe de la C.T.P., el qual contindra els informes dels
Serveis Técnics Municipals, tant favorables com amb esmenes, que I'Adjudicatari/a haura de recollir en el
Projecte executiu.

. Projecte executiu. IMMB lliurara a 'Adjudicatari/a l'informe d’auditoria amb les conformitats i no
conformitats i amb 'objectiu que dintre dels terminis del Pla de treball redacti les correccions indicades per

['auditor.
7 FORMAT DE LA DOCUMENTACIO DEL PROJECTE D’EDIFICACIO.

7.1 Estructura informatica del Projecte d’edificacio.

L'Equip de redaccié de I'Adjudicatari/a haura d'estructurar el Projecte d'edificacié d’acord amb el Manual
d'estructuracio informatica del Projecte d’edificacié que IMMB li facilitara. Qualsevol canvi que s’hagi de fer sobre
les instruccions del manual, s’haura d’aprovar per I'Equip de direcci6 de projectes de IMMB.

Programes informatics a utilitzar i fitxers operatius.

Microsoft Office Word.  Redaccio de textos. Fitxers extensio .doc o .docx.

Microsoft Office Excel.  Redaccié de quadres operatius. Fitxers extensié .xls o .xIsx.
Autodesk. AutoCAD. Redaccio de planols. Fitxers en format .dwg.

Microsoft Office Project. Redaccio de plans de treball. Fitxers .mpp.

TCQ2000. Redacci6 d’amidaments, justificacio de preus, pressupost i plec de condicions técniques
particulars del Projecte executiu, Estudi basic o Estudi de Seguretat i salut. Pla de Control de qualitat. Fitxers en
format .TCQ.
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PDF Creator. Impressié informatica de fitxers. Fitxers format .pdf

L’Adjudicatari/a o el Delegat/da podran proposar, al Director de projectes de IMMB, la utilitzacié d’altres
programes, pero per a la seva utilitzacié caldra I'aprovacié del Director de projectes.

7.2 Idioma.

Tots els textos es redactaran en catala. No obstant aixd, IMMB podra exigir la traduccio i edicié d’una part,
o de la totalitat del Projecte d’edificacio, en castella i/o anglés.

7.3 Planols.

Els planols originals es dibuixaran en format DIN A -1 a les escales convenients. Tot i aixd, aquests planols s’han
de poder reproduir en paper a DIN A3 mantenint la suficient definicio per a ser perfectament llegibles.

Tota la documentacié en paper o suport informatic que es lliuri, es fara constar en una carta que s’enviara
conjuntament amb la documentacié. En el moment de lliurar-la a IMMB, rebra el segell de recepcid. Sense
aquesta carta no es considerara el treball lliurat.

El lliurament reiterat de documentacié incompleta o que no respongui a les especificacions del Manual
d’estructuracio informatica de IMMB, donara lloc a que es consideri el Projecte d'edificacié com a no lliurat.

8 CONDICIONS D’INTEGRACIO DE LA PREVENCIO EN EL PROJECTE D’EDIFICACIO.

8.1 Principis generals de prevenci6.

En la redaccid del Projecte d’edificacié es tindran en consideracié els principis generals de la prevencio (art. 15
de la L. 31/1995) i els principis generals aplicables al Projecte d'edificacio, d’acord amb l'art. 8 del RD
1627/1997), amb I'obligacié d'integrar la prevenci6 en fase de Projecte d’edificacio.

La integracié de la Prevenci6 en fase de Projecte d’edificacio reduira al minim els treballs amb riscos perillosos,
és a dir, aquells que obliguen inexcusablement a la utilitzacié d’equips de proteccio individual dels treballadors o
d’instal-lacions provisionals de sistemes de proteccié col-lectiva.

Per avalar la integracié de la prevencid, I'Adjudicatari/a del Projecte d’edificacio demostrara, de forma fiable, la
concepcid dels diferents processos constructius, dels processos i condicions de recepcié dels materials, mitjans
auxiliars i equips, aixi com de la gestié de les diferents activitats constructives, establint els procediments o
protocols operatius dels treballs a realitzar, tant en les seves fases d’execucié com d’'Us i manteniment posterior
de l'obra construida.

Si en la redaccié del Projecte d'edificacid intervé un unic redactor, aquest adquireix la consideracié de
responsable de la integracié de la Seguretat en fase de Projecte d’edificacié. Quan es doni la circumstancia de
que en la redaccié del Projecte d’edificacid intervinguin varis redactors IMMB, a proposta de I'Adjudicatari,
nomenara el Coordinador de seguretat i salut en fase de Projecte d’edificacio d’acord amb les prescripcions
contingudes en I'Art. 3.1 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre.
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8.2 Declaracié d’abséncia de materials d’amiant o amb amiant.

En la redaccié del Projecte d’edificacio es tindran en compte les prescripcions del Real Decret 396/2006 de 31 de
mar¢ o la normativa vigent que la substitueixi, en el que es relacionen les mesures minimes de Seguretat i salut
aplicables a treballs amb risc d’exposici6 a I'amiant.

L'Adjudicatari, abans de la redaccio de I'Estudi basic o Estudi de seguretat i salut, haura de presentar a IMMB un
informe de diagnosi on es declari la no existéncia de materials i/o elements amb amiant en els terrenys objecte
del Projecte d’edificacié o en les obres d’enderrocs o remodelacié d’edificis existents, si 'objecte del Projecte
d’edificacié és la rehabilitacio parcial o total d'edificis.

En el suposit que I'informe emés per I'Adjudicatari detecti I'existéncia de materials i/o elements amb amiant,
aquest informe s’ha d'incloure en I'Estudi basic o Estudi de Seguretat i salut, segons sigui d’aplicacié, en
compliment del Real Decret 396/2006 de 31 de marg, Real Decret 105/2008 de I'1 de febrer i Real Decret
1627/97 de 24 d'octubre.

D’acord amb I'exposicié de I'Apartat 3.1, IMMB es reserva el dret de fer redactar a tercers l'informe de diagnosi
de I'existéncia de materials i/o elements amb amiant.

9 NORMATIVA APLICABLE | CONSIDERACIONS TECNIQUES.

9.1 Normativa aplicable.

Per a la realitzaci6 del Projecte d'edificacio, I'Adjudicatari/a tindra en compte la normativa, ordenances i
recomanacions existents i vigents en el decurs de la seva redaccio, obligatories o no, que puguin ésser
d’aplicacié al mateix.

9.2 Memoria ambiental.

D’acord amb el contingut del Decret d’alcaldia publicat al nim. 29 de la Gaseta municipal de Barcelona de data
10 de novembre de 2009, aquells Projectes d'edificacio amb pressupost d’execucié per a contracte PEC sense
IVA -iguals o superiors a 450.000 €, hauran d'incorporar en la documentaci6 de Projecte d’edificacié una Meméria
ambiental.

El contingut de la Memaria ambiental abastara, com a minim, allo especificat en el MANUAL BASIC PER A
L’ELABORACIO DE LA MEMORIA AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D’EDIFICACIO D’OBRES DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat.

L'Adjudicatari/a tindra en compte en el Pressupost d’execucié per a contracte la normativa vigent, pel que fa
referéncia a les mesures correctores per 'obra civil a qué obliga la Declaracié d'impacte.

La resta de mesures correctores es tindran en compte en fer el Pressupost per al coneixement de I'administracié.
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9.3 Contaminacio del subsol.

Els aspectes que cal considerar quan es tracta de contaminacié del subsodl sén:

. Gestid de terres com a residu que s’ha de traslladar a un abocador o dintre de I'obra, en condicions
controlades.

. Compatibilitat entre les terres que quedaran després de 'actuacié i I's que tindra I'objecte del Projecte
d'edificacio.

Els dos aspectes queden reflectits en el marc normatiu de:
Decret 69/2009 de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i procediments d’admissié de residus en els
diposits controlats.
Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente
contaminantes del suelo, y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados.

9.4 Formigons reciclats.

Sempre que sigui possible, I'Equip redactor prescriura, en el Projecte d’edificacio, arid reciclat en els formigons en
massa per aplicacions no estructurals — bases de paviment, reblerts, neteges, bases de mobiliari urba i altres
elements semblants -, i en els formigons armats.

L'arid d’aquests formigons conté en la seva composicié graves i gravetes procedent de plantes de residus de
construccié o demolicié, autoritzades per I'Agencia de residus de Catalunya.

Les dues tipologies de formigd — en massa i per armar — seguiran les prescripcions de la Instrucci6 EHE-80
Annexes 151 18, o la d'obligat compliment en el moment de la redacci6 del projecte.

S'aplicara el Plec de condicions técniques particulars que en cada moment estableixi el Banc estructurat de
dades (BEDEC) de I''TEC.
9.5 Auscultacié d’infraestructures soterrades i/o d’edificis proxims.

L’objectiu fonamental de I'auscultacié és mesurar moviments o carregues que puguin afectar als edificis proxims,
a les infraestructures soterrades existents i/o a les persones a I'entorn de I'actuacié.

L’Adjudicatari/a, dintre de la redaccié del Projecte d'edificacio, si és el cas, atendra els requeriments dels
Directors de projecte de IMMB i els de I'empresa BCN SIT (Barcelona Seguiment d'Infraestructures del
Transport), recollint els requeriments tant de caire técnic com economic.

Per a la seva redaccid, cal consultar la Instruccié relativa a 'auscultacié de les obres de promocié Municipal i el
Manual basic per a I'elaboracié del Pla d’auscultacié, els dos documents d’obligat compliment.
9.6 Infraestructura informatica.

L'objectiu fonamental te una doble finalitat. Per una banda contextualitzar i dimensionar qualsevol projecte amb
infraestructura informatica pertanyent a I'Institut de Cultura de Barcelona ICUB i per altra, recollir la Normativa
general de I'Institut Municipal d’Informatica IMI.
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L'Adjudicatari/a, dintre de la redaccié del Projecte d'edificacid, si és el cas, atendra els requeriments dels
Directors de projecte de IMMB i els dels técnics de I'IMI, recollint els requeriments tant de caire técnic com
econdmic.

Per a la seva redaccidé cal consultar el Plec de Condicions Técniques particulars de les instal-lacions de
telecomunicacions als edificis municipals de I'Ajuntament de Barcelona.

En general, el departament de sistemes d'informacié de I'ICUB establira els criteris d'actuacio, assistira a les
reunions de projectes i fara recomanacions d'empreses que puguin efectuar les consultories de
telecomunicacions, cablejats, tecnologies sense cables, enginyeria urbana general o especifica de fibra optica i
els treballs oportuns, d’acord amb els ambits d’actuacié técnics d’aquestes i amb supeditacié al procediment
contractual del projecte.

9.7 Monitoratge energétic.

L'objectiu fonamental es el de la centralitzacié i visualitzaci6 de dades energétiques, recollint els consum
enregistrats en els edificis i equipaments, independentment de la marca i model dels equips de comptabilitat i
monitoratge instal-lats en cadascun d’ells sempre i quan allo instal-lat s’ajusti als requeriments que estableix el
document redactat per 'Agéncia d’'Energia de Barcelona en el seu document Monitoratge Energétic basic.

L’Adjudicatari/a, dintre de la redaccidé del Projecte d'edificacio, si és el cas, atendra els requeriments dels
Directors de projecte de IMMB i els dels técnics de I'Agencia de I'Energia de Barcelona, recollint els requeriments
tant de caire técnic com economic.

Es considera recomanable monitoritzar un edifici 0 equipament municipal de nova construccié o reforma integral
en els casos seglents:

. Quan disposi de xarxa IMI com a canal de comunicacié del monitoratge cap a la plataforma.

. D’acord amb I'Us que es doni a I'equipament: especial interés de monitoritzar sén aquells edificis
destinats a biblioteques, centres civics, edificis d’oficines, museus, casernes de bombers i GU, EBM, centres

esportius, etc.

. Segons la superficie total. Orientativament a partir de 3.000 m2 i en funcié de la previsi6 anual de
consum
' Segons si l'edifici disposa d’elements d’autoproduccié. Poder avaluar el grau d’autosuficiencia és un dels

objectius pels quals es bo coneixer qué consumeix un edifici i veure quina cobertura dona la instal-laci6

d’autoproduccio.
No es considera recomanable monitoritzar un edifici 0 equipament municipal de nova construccio o reforma

integral en els casos seguents:

. Edificis amb gestié concessionada.

. Quan la inversi6 tingui una amortitzacio econdmica raonable. Es pot comptar que el monitoratge pot
arribar a aportar un estalvi del 5% del consum de I'edifici, no obstant, amortitzacions superiors a 5 anys son

considerades massa llargues. De totes maneres aquests items estan molt relacionat amb I'abast de
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comptatges que s’esculli; Dificultat d'implantacié, consum de l'edifici i del cost del kWh, doncs edificis amb
consums totals d'electricitat, gas, etc., majors de 150.000kWh/any es considera que la inversié en monitoratge
surt rendible.

9.8 Us de la fusta certificada d’explotacions sostenibles

Tots els elements de fusta que apareguin en el projecte (mobiliari, fusteries, llistons, etc) han de provenir
d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser faciiment acreditada pels corresponents segells i
certificacions que I'han d’'acompanyar. Per tant, és obligatori que la 'adquisicié i demanda de fusta sigui amb
garanties de procedéncia d'explotacions forestals sostenibles, amb criteris de garantia técnica. Aquest aspecte ha
d’estar correctament indicat en els amidaments i pressupost del projecte, i aquest ha d'incloure (en full excel
model facilitat per IMMB) detall i quantificacié del seu Us en el projecte.

10 BANC ESTRUCTURAT DE DADES.

10.1 Banc estructurat de dades.

L’Adjudicatari/a és responsable de fusionar tots els documents redactats pels seus col-laboradors i de que tant els
interns com els externs utilitzin el Banc estructurat de dades (BEDEC) de I''TEC, amb l'objectiu de que les
partides d’obra, elements compostos i simples que configurin els amidaments, pressupost, justificacié de preus
unitaris i plecs de condicions técniques particulars mantinguin, en tots els documents, I'estructura del Banc de
dades.

Les unitats d’obra i elements simples, de nova creacid, que I'Equip redactor del Projecte d’edificacié utilitzi del
seu propi Banc de dades o de pressupostos demanats a industrials, s’hauran de redactar seguint o
complementant I'estructura del Banc de dades (BEDEC) de I''TEC.

Tenint en compte que els Bancs de preus de I'ITEC estan redactats per a obres de caracteristiques i dimensions
estandard, I'Equip redactor amb I'aprovacio del Director de projectes, haura de rectificar les quantitats de
rendiment de la ma d’obra d’acord amb els seus coneixements, la grandaria de I'obra i els coeficients proposats
per I''TEC per a cada tipologia d’obra.

La justificaci6 de les diferents unitats d’'obra haura d'incloure els segiients elements:

. Ma d’obra. Per rams.

. Materials. Simples i/o compostos.

. Maquinaria.

. Despeses auxiliars. Percentatge especific sobre la ma d’obra per a finalitzar cada unitat d'obra
correctament.

. Despeses indirectes d’obra. Percentatge lineal sobre el cost directe d’'obra per a executar la totalitat de

I'obra correctament.
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10.2 Partides algades.
Totes les Partides algcades formaran part del Pressupost d’execucio de I'obra i 'Equip redactor no les podra
incloure sense I'expressa autoritzacio de I'Equip de direccié de projectes de IMMB.
. P.A. Partida algada d’abonament integre de Seguretat i salut. El cost del Pressupost d’execucid
material resultant del document de I'Estudi basic o I'Estudi de seguretat i salut, s'incloura en el Pressupost

d’execuci6é material de I'obra en format de Partida alcada d’'abonament integre.
. P.A. Partida algada a justificar. Son les partides d’obra susceptibles de ser amidades en obra, pero no

en el projecte. En el procés d'obra s’hauran de valorar d’acord amb els preus de I'adjudicacio i el resultat dels

amidaments corresponents.
L'import total d’aquestes partides algades, tenint en compte la seva valoracié, d’acord amb el quadre de preus

i els preus nous d’aplicaci, no podran excedir de I'import que figura en el projecte.

. P.A. Partida algada a justificar. Serveis. Son els costos generats per les companyies de serveis,
referents a les despeses d’escomesa i I'extensid de les xarxes necessaries per a connectar, I'objecte de
I'Encarrec.

No obstant els costos d’obra civil que generin els treballs de connexid, es valoraran i s'inclouran al Pressupost

d’execucié6 material com a Partides d’'obra amb preu unitari, amidament i plec de condicions técniques
particulars.

Totes les partides algades hauran d’estar correctament codificades d’acord amb el programa d’amidaments i
pressupost TCQ2000 per a evitar, que durant el procés de generacid de l'arxiu LCT per a la licitacié, es
produeixin errors i es tractin com a partides d’obra. Cap de les P.A. estaran sotmeses a baixes o increments en el
moment de la licitacié de I'obra.

En particular i com a exemple, entre altres que es puguin definir durant el procés, es preveuen els seglents
conceptes:

Estaci6 transformadora o Centre de transformacié: Obra civil de la caseta, adequacié dels espais, ferramentes,
etc. Obra electromecanica: Transformadors, cel-les, cabines, etc.

Escomeses: Obra civil, rases, passa tubs, pericons, etc., per a I'extensio de la xarxa existent fins a connectar el
subministrament.

Obra electromecanica: Estesa del cablejat o canonada corresponent.

10.3 Partides d’obra d’elements de transport vertical.

Les partides d'obra d’elements de transport vertical — ascensors, escales mecaniques, muntacarregues, efc.
— hauran de contemplar els costos de manteniment del primer any de funcionament, a banda de les garanties
contractuals i legals que corresponguin.

Amb aquest objectiu la definicid d’aquestes partides d’obra es complementara amb la informacié segient : “inclds
contracte de manteniment durant el primer any de funcionament, després de la posada en marxa de la
instal-lacio”.
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11 SERVEIS NO GESTIONATS PEL CONTRACTISTA GENERAL DE L’OBRA.

Les previsions de cost dels serveis no gestionats pel contractista general de I'obra, necessaris per assolir I'objecte
de 'Encarrec, es valoraran dintre del Pressupost per a coneixement de I'Administracio P.C.A.

En particular, entre altres que es puguin definir durant el procés, es preveuen els seglients conceptes:

. El contracte del laboratori per al Control de qualitat de I'obra.

. La compra d’equipament mobiliari, electronica, veu i dades, equipament escenic, etc.

. Els desplagaments de serveis afectats.

. Les previsions d’altes de subministrament de serveis que gestionen els Districtes amb el Departament de

serveis generals de I'Ajuntament.

12 DEFINICIO TIPOLOGICA DE CADA PART DEL PROJECTE D’EDIFICACIO.

12.1 Avantprojecte.

Es el document previ al P. Basic i defineix els segiients parametres:

. Definicié funcional. Definicio de la part funcional de 'objecte del Projecte d’edificacio, d’acord amb la
normativa urbanistica i els parametres funcionals definits en el programa funcional. Especificacio de superficies i
mesures particulars de cada part de I'objecte del Projecte d’edificacio. Relacié amb I'entorn.

. Composicio estética. Definicio de la composici6 estetica del Projecte d’edificacio.

. Serveis. Definici6 dels serveis puablics existents en el solar o parcel-la i previsio de les necessitats del
Projecte d’edificacié.

. Obres complementaries. Detecta si I'objecte del Projecte d’edificacio origina obres complementaries
imprescindibles per a la seva definicio.

. Infraestructures soterrades. Definicio de les infraestructures que es podrien veure afectades per
I'objecte del Projecte d’edificacid, si és el cas, indicant de quines d’elles caldria localitzar informacié per estudiar

les seves repercussions técniques i economiques.

12.2 Projecte basic.

El Projecte basic desenvolupa, amplia i concreta definitivament els parametres de I'Avantprojecte, d’acord amb
les disposicions i continguts del Codi técnic de I'edificacié C.T.E.

Els parametres que defineixen el Projecte basic son:

Definicié funcional. Concreta definitivament la part funcional de I'objecte del Projecte d'edificacio,
d’acord amb la normativa urbanistica i els parametres funcionals definits en el programa funcional. Especificacié
de superficies i mesures particulars de cada part de I'objecte del Projecte d’edificacié. Relacié amb I'entorn.

Composicio estetica. Concreta definitivament la composicié estética del Projecte d’edificacio.
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Definicié de la tipologia dels sistemes constructius i materials. Descriu en caracter general els
parametres que determinen les previsions técniques, d’acord amb la normativa técnica vigent.

Serveis. Concreta definitivament els serveis publics existents en el solar o parcel-la i dimensiona les
necessitats del Projecte d'edificacio.

Obres complementaries. Concreta definitivament si I'objecte del Projecte d'edificacio origina obres
complementaries imprescindibles per a la seva definicio.

Infraestructures soterrades i edificis proxims. Concretar definitivament les infraestructures i/o edificis
proxims afectats, avaluant els riscos associats a I'execucié de I'obra i raonant la solucié estructural adoptada en
el Projecte d’edificacid, en relacié amb les dades geotécniques de I'entorn.

El contingut conceptual i documental del Projecte basic definit en el C.T.E, es complementara amb els annexes
necessaris per a I'obtencio de la Conformitat técnica del Projecte d’edificacié C.T.P.

Aquests annexes faran referéncia a la informacié relativa a la Llicéncia ambiental o nou decret ordenanca
12/01/2011 BOPB.

Tramitacié. El Projecte basic és el document que s'utilitzara per a la validaci6 técnica del Projecte d’edificacid,
C.T.P.

El procés de redacci6 del Projecte basic s'acabara quan IMMB doni per resoltes les esmenes, si és el cas, dels
diferents informes emesos pels responsables municipals. Veure Apartat 5.6.

Només en el cas d’'un informe desfavorable, s’haura de reiniciar el procés de redaccié i tramitacio.

12.3 Projecte executiu.

El Projecte executiu desenvolupa el Projecte basic i el defineix en els aspectes constructius, economics i
temporals per a I'execucié de I'obra. Incorpora i s’adequa, si és el cas, a les prescripcions derivades de l'informe
per a la Conformitat técnica del Projecte d’edificacié C.T.P. i de I'informe técnic del projecte I.T.P., si es el cas.

D’acord amb els parametres de temps, cost i qualitat, I'Adjudicatari/a ha de definir d'una manera clara la forma
d’executar I'obra, els sistemes constructius i els materials emprats, d’acord amb els calculs realitzats i I'aplicacio
de la normativa técnica vigent.

De la mateixa manera, I'Adjudicatari/a ha de desenvolupar les obres complementaries imprescindibles per a
I'execucié de I'objecte del Projecte d’edificacid.

El Projecte executiu és el document que s'utilitzara per a la licitacid de I'obra objecte del Projecte d’edificacié i no
pot modificar les dades del Projecte basic, amb el qual s’ha obtingut la Conformitat técnica del Projecte
d'edificacié C.T.P., ni les qualitats préviament definides a la Memoria de qualitats.

El lliurament formal del Projecte executiu queda condicionat a:
L’aprovacio del Projecte basic. Aprovacié per part del Director de projectes de IMMB.
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Conformitat técnica de projecte C.T.P. Incorporacié de les esmenes, si és el cas, de I'informe dels
Serveis Técnics Municipals.

Informe técnic del projecte — LT.P. Incorporaci6 de les esmenes, si és el cas, de linforme dels
responsables de I'espai public R.E.P.’s.

Declaracio responsable de I’Adjudicatari/a, visat pel Director de projectes. Declarant:

Que el Projecte executiu amb les esmenes corresponents, si és el cas, s'ajusta a la valoracio técnica dels
serveis municipals, objecte dels corresponents informes per a la Conformitat técnica del Projecte d’edificacio
C.T.P. il'Informe técnic del projecte I.T.P.

Que s’han incorporat al Projecte executiu les condicions establertes en els diferents informes emesos per a la
Conformitat técnica del Projecte d’edificacié C.T.P. i I'informe técnic del projecte I.T.P.

Auditoria técnica documental. Informe favorable de I'entitat que realitzi I'Auditoria técnica documental.
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PART IIl. CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE D’EDIFICACIO.

13 AVANTPROJECTE.

L’Adjudicatari/a haura de presentar la documentacié seguent:

13.1 Memoria descriptiva.

. Agents. Promotor, tecnic responsable de la redaccié del Projecte d'edificacié. Adjudicatari/a del contracte
o el seu Delegat/da. Relaci6 d'altres técnics, col-laboradors externs de I'Adjudicatari/a.

. Informacié prévia. Antecedents i condicions de partida. Dades de I'emplagament, entorn fisic, normativa
urbanistica, altres normes que siguin d'aplicacié.

Informes realitzats en cas de rehabilitacié, reforma o ampliacié.

Estudi geotecnic previ, lliurat per IMMB, amb informacié suficient per a coneixer las caracteristiques fisiques
del terreny — distribucio espaial dels materials, caracteristiques, nivell freatic, localitzacio de terres
contaminades, etc. -.

Descripcié del Projecte d’edificacié. Descripcid general de l'edifici, programa de necessitats, Us
caracteristic de I'edifici i altres usos previstos, relacié amb 'entorn.

Descripcié de la geometria de 'edifici, volum, accessos i evacuacio.

Quadres de superficies i justificacié del programa funcional. Es computaran les superficies construides i Utils
necessaries per donar resposta al programa funcional, la normativa urbanistica i les construides reals per a
valorar econdmicament el Projecte d’edificacio.

. Justificaci6 de la solucié adoptada. Posant especial émfasi en els aspectes de programa, composicid
estética, construcci6 i economia i preveient les repercussions derivades de I'Estudi geotécnic previ i de les
infraestructures i/o edificis afectats. Compliment de la normativa urbanistica i d'altres disposicions legals. Serveis
afectats i la viabilitat dels serveis que necessitara 'objecte del Projecte d’edificacié.
. Descripci6 de les obres complementaries. Originades pel compliment de I'objecte del Projecte
d'edificacio.

13.2 Planols.

Planols de situaci6 i emplagament. A una escala suficient per a la seva comprensid i lectura.

Planols de planta amb la representacié del mobiliari. Amb acotacions generals, superficies utils i
construides a una escala no inferior a 1/100.

Planols de faganes i seccions. Les més representatives amb acotacions generals, a una escala
suficient per a la seva comprensio i lectura.

Planols de serveis i infraestructures. Planols previs amb la informacié de la localitzacié dels serveis,
infraestructures i/o edificis afectats.
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Renders. A color de les principals vistes exteriors i/o interiors de I'edifici i maqueta d’estudi, d’acord amb
les instruccions del Director de projectes.
13.3 Pressupost.

Preu total, pressupost per a coneixement de I'administracié P.C.A., i cost estimat per m> Els dos valors
s'especificaran amb i sense I'lVA corresponent.

El cost estimat total ha de tenir en compte el cost d’execucié material inclosa la Seguretat i salut, el Control de
qualitat i els diferents costos originats per les companyies de serveis o per qualsevol obra complementaria que
s’hagi de realitzar per a construir I'obra objecte del Projecte d’edificacio.

El cost estimat per m2 sera el resultat de dividir el preu total, pressupost per a coneixement de I'administracié
P.C.A., pels metres quadrats realment construits.
13.4 Documentacio de I'avantprojecte a presentar per I’Adjudicatari/a.

L’Adjudicatari/a lliurara un (1) exemplar complert de I'edici6 maqueta de I'Avantprojecte en paper format DIN A-3,
relligat amb espiral i un (1) CD’s o DVD’s amb arxius operatius i .pdf, per a la seva revisio, control técnic i
aprovacid.

Finalitzada la correccio, I'Adjudicatari/a lliurara a IMMB un minim de quatre (4) exemplars complerts en paper
format DIN A-3, signats i enquadernats amb tapes dures i un (1) CD o DVD amb arxius operatius i .pdf.

Durant el procés de redaccio, I'Adjudicatari/a lliurara tots els planols que facin falta per a la millor comprensié i
aprovacié de cada una de les parts del treball.

IMMB podra incrementar o reduir raonadament el nombre de copies.
Els volums, en paper, que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centimetres.

El CD o DVD contindra tots els fitxers operatius utilitzats per a la redaccié de I'Avantprojecte i un fitxer .pdf amb
tota la documentaci6 ordenada d’acord amb els volums presentats en paper i segons el que s’especifica al
Manual d’estructuracié Informatica de IMMB.

14 PROJECTE BASIC.

D'acord amb el contingut del C.T.E., el Projecte d’edificacié es divideix en dos documents, el Projecte basic i el
Projecte executiu.

Si la redacci6 del Projecte d’edificacié es completa amb estudis o projectes complementaris, es faran constar a la
memoria i s’especificara el seu contingut, integrant-se amb la documentaci6 general del Projecte d’edificacio.

L’Equip redactor integrara la documentacié i estudis complementaris sota la seva coordinacié de tal forma que no

es produeixin duplicitats en el document final.

El Projecte basic constara de la seglient documentacio:
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Volum I. Memoria.
Volum Il. Planols.
Volum lil. Pressupost.

Volum IV. Annexes per a la Conformitat técnica del projecte — C.T.P.
14.1 VOLUM |. MEMORIA.

14.1.1 Memoria descriptiva.
Memoria descriptiva i justificativa amb els apartats seglients:

. Agents. Promotor, tecnic responsable de la redaccié del Projecte d'edificacié, Adjudicatari/a del contracte
o el seu Delegat/da, relacié d'altres técnics, col-laboradors externs de I'Adjudicatari/a.
. Informacié prévia. Antecedents i condicions de partida. Dades de I'emplagament, entorn fisic, normativa

urbanistica i altres normes. Informes realitzats en cas de rehabilitacio, reforma i/o ampliacié.
Informe de |a peticidé a IMMB de mostres i assaigs per a la redaccié de I'Estudi geotécnic definitiu. Descripcio
de les obres complementaries originades pel compliment de 'objecte del Projecte d’edificacié.

Informe topografic de la planimetria del terreny.

Descripci6 del Projecte d’edificacio. Descripcid general de I'edifici, programa de necessitats, Us
caracteristic de I'edifici i altres usos previstos, en relacié amb 'entorn.

Compliment del C.T.E. i d'altres normatives especifiques, normes de disciplina urbanistica, ordenances
municipals, edificabilitat, funcionalitat, etc.

Descripci6 de la geometria de I'edifici, accessos i evacuacio. Volum, quadres de superficies utils i construides i
justificacié del programa funcional.

Es computaran les superficies construides i utils necessaries per donar resposta al programa funcional, la
normativa urbanistica i les construides reals per a valorar econdmicament el Projecte d’edificacio.

Previsions técniques a considerar en el Projecte basic. Descripcié general dels parametres que
determinen les previsions técniques a considerar, en referencia als seus sistemes principals:

Subsistema estructural:  Fonaments i contencio de terres.
Estructura portant.
Estructura horitzontal.

Subsistema de tancaments exteriors: Faganes i coberta.
Subsistema de divisories interiors.

Subsistema d’acabats.
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Subsistema de condicionament ambiental.

Subsistema de serveis.

Justificacio de la solucié adoptada. Posant especial émfasi en els aspectes de programa, composicid
estética, construccid, economia i tenint en compte les repercussions derivades de I'Estudi geotécnic previ i de les
infraestructures i/o edificis proxims afectats. Serveis afectats i la viabilitat dels serveis que necessitara I'objecte del
Projecte d'edificacié. Compliment de la normativa urbanistica i d’altres disposicions legals.

Es justificaran el nombre de places d’aparcament.
. Prestacions de I'edifici. S'especificaran els requeriments basics d’'acord amb les exigéncies basiques
del C.T.E. i s'indicaran els particulars acordats entre el Director de projectes i I'Adjudicatari/a que superin els

requeriments del C.T.E.

S'establiran les limitacions generals d’Us de I'edifici i de cada una de les seves dependéncies i instal-lacions.

14.1.2 Memoria constructiva.

Descripci6 de les solucions adoptades.
. Estudi geotécnic definitiu. S’adjuntara en aquest apartat I'estudi geotécnic definitiu que IMMB facilitara
a I'Adjudicatari i que entre altres i d'acord amb I'informe de peticié de I’Adjudicatari/a, haura de tenir en compte els

parametres que tinguin repercussions en el disseny técnic i economic de la fonamentacio.

Sustentacio de Iedifici. Justificacio de les caracteristiques del sol i parametres a considerar en el calcul
de la part del sistema estructural corresponent a la fonamentacio.

Avaluacio de riscos de les implicacions motivades per I'afectacio a edificis i/o a infraestructures soterrades

existents.
. Compliment del C.T.E. Justificacié de les prestacions de I'edifici per requeriments i exigencies basiques

del C.T.E. També es justificaran les prestacions de I'edifici que millorin els nivells exigits en el C.T.E.

14.2 VOLUM II. PLANOLS.

El Projecte basic tindra els planols que siguin necessaris per a la definicié detallada de les obres. Si les obres sén
de rehabilitacio, reforma i/o ampliacié s'inclouran els planols de I'edifici abans de la seva intervencio.

Planol de situacio. S'indicara el nord geografic. Planols a una escala suficient per a la seva comprensid i lectura,
d’acord amb el planejament vigent i amb localitzacié de punts de referéncia.

Planol d’emplagament. S'indicara el nord geografic. Planols a una escala suficient per a la seva comprensi6 i

lectura.

Justificacié urbanistica i d’alineacions de carrers.
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Planols d’urbanitzacié. S'indicara el nord geografic. Planols a una escala suficient per a la seva comprensid i
lectura.

Xarxa viaria, localitzacié de serveis i previsi6 d’escomeses. Localitzacié d’E.T. i C.T., aixi com els possibles
desplagaments de serveis.

Planols de localitzacio i caracteristiques exactes, de les afectacions a les infraestructures i/o edificis proxims.

Planols generals de plantes. Acotades i a una escala suficient per a la seva comprensid i lectura, amb indicacié
dels elements fixos i el mobiliari, quan sigui necessari per a la comprovacié de la funcionalitat dels espais.
S'indicara el nord geografic per a millor comprensid.

Planols de cobertes. Acotades i a una escala suficient per a la seva comprensio i lectura. Especificacié de
pendents i punts de recollida d'aiglies. S'indicara el nord geografic per a millor comprensid.

Planols de faganes. A una escala suficient per a la seva comprensio i lectura.

Planols de seccions acotades. A una escala suficient per a la seva comprensio i lectura. S'acotaran les altures
entre plantes, gruix de sostres i algaria total per comprovar els requeriments urbanistics i funcionals.

Obra complementaria. Planols i detalls acotats dels aixecaments dels edificis preexistents.

Els planols d'aixecament inclouran les plantes, algats, seccions i detalls, xarxes de connexions de serveis d’aigua,
llum, teléfon, gas i clavegueram (amb els punts de connexi6 respectius) dels edificis on s’ha d'actuar, bé per
enderrocar-los total o parcialment o per realitzar les reformes sol-licitades. La confeccié dels respectius
aixecaments aixi com la recopilacié dels planols, en cas d'existir, i les seves adaptacions a la realitat actual sera
tasca de ['Adjudicatari. IMMB podra aportar aquestes dades si cregués que fos convenient per al
desenvolupament de la feina.

14.3 VOLUM lIl. PRESSUPOST.

Valoracié aproximada per subcapitols — tercer nivell — del pressupost de I'execucié material de I'obra -
P.E.M. -, objecte de 'Encarrec, incloses les obres complementaries i el capitol de Seguretat i salut.

Valoracié aproximada del pressupost per a coneixement de I'administracié -P.C.A. -inclosos tots els conceptes
necessaris per a la construccié, posada en marxa i funcionament de I'edifici objecte de I'Encarrec.

Estructura del pressupost.

L’estructura del Pressupost es definira, a nivell general en el Projecte basic i si és necessari, de comu acord amb
el Director de projectes, s'ampliara en el Pressupost del Projecte executiu.

Amb I'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment i un millor control dels pressupostos, les obres projectades
s’estructuraran de nivell superior a inferior.

D’acord amb cada tipologia de Projecte d’edificacio, I'estructuracié final del pressupost sera decisié del Director de
projectes a requeriment de I'Adjudicatari/a o el seu Delegat/da.
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En particular, entre altres que es puguin definir durant el procés, caldra dividir el pressupost en les segients parts:

Primer nivell, obra:

01 EDIFICI D’'HABITATGES.

01 EDIFICI CENTRE CULTURAL.
01 EDIFICI CENTRE DE BARRI.
01 EDIFICI HOSPITALARI.

01 EDIFICI BIBLIOTECA.

01 EDIFICI CEIP.

01 ETC.

Segon nivell, capitol:

EO Obres complementaries.
E1 Rehabilitacié i/lo ampliacié.
E2 Edifici de nova planta.

E3 Equipament mobiliari.

U1 Urbanitzacié.

11 Infraestructura.

Etc.

Tercer nivell, subcapitol:

01.E1.02 Enderrocs i moviment de terres.

01.E1.03 Fonaments i contencié de terres.

01.E1.04 Estructures.

01.E1.05 Cobertes.

01.E1.06 Tancaments exteriors.

01.E1.07 Divisions interiors.

01.E1.08E Revestiments exteriors.

01.E1.08I Revestiments interiors.

01.E1.09E Paviments exteriors.

01.E1.091 Paviments interiors.

01.E1.0AE Tancaments practicables exteriors.
01.E1.0Al Tancaments practicables interiors.

01.E1.0B Proteccions.

01.E1.0D Instal-lacions d'evacuacio.

01.E1.0E Instal-lacions de climatitzacio, calefaccio i ventilacio.
01.E1.0F Instal-lacions eléctriques.

01.E1.0H Instal-lacions d'enllumenat.

01.E1.0J Instal-lacions de lampisteria i aparells sanitaris.
01.E1.0K Instal-lacions de gas.
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01.E1.0L Instal-lacions de transport.

01.E1.0M Installacions de contra incendis i de seguretat.
01.E1.0P Instal-lacions audiovisuals i de comunicacio.
01.E1.0S  Senyalistica.

01.E1.SS Seguretat i salut.

01.E1.TR Tractament de residus.

A 3t Descripcio6 de I'is, programa funcional, etc.
Resum del pressupost. D’acord amb la presentacié del programa TCQ2000, 'Adjudicatari/a presentara el resum

del pressupost.

Ultim full. L'ltim full del Pressupost, haura d’incorporar els seglients conceptes:

A. Pressupost d’execucio material, amb Seguretat i salut. P.E.M.

B. Despeses generals d'empresa 13%, sobre A.

C. Benefici industrial d’empresa 6% sobre A.

D. Pressupost d’execucié per contracte P.E.C. Sumatori d’A+B+C.
E. .V.A. corresponent, sobre D.

F. Pressupost d’execucioé per contracte. P.E.C., inclos I.V.A. Sumatori D+E.

G. Pressupost del Pla de control de qualitat, inclos 1.V.A.
H. Pressupost dels serveis afectats, inclos |.V.A.

|. Pressupost per a expropiacions, inclos 1.V.A.

J. Altres conceptes no inclosos en el P.E.M., inclos |.V.A.

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO P.C.A. Sumatori d'F+G+H+l+J.

14.4 VOLUM IV. ANNEXES PER A LA CONFORMITAT TECNICA DE PROJECTE C.T.P.

Per a la tramitaci6 de la Conformitat técnica del Projecte d’edificacié C.T.P., caldra adjuntar al Projecte basic els
segients annexes.

14.4.1 ANNEX 1. Proteccio civil i prevencio.

Memoria descriptiva i justificativa i planols del compliment de I'Ordenanga Municipal de proteccié contra incendis.

Compliment del document: DB SI: Seguridad en caso de incendio i els seus documents de recolzament.

14.4.2 ANNEX 2. Captacio solar térmica.

Compliment de la instal-lacié amb els calculs analitics corresponents, segons la Modificacié Integral de I'’Annex
sobre captacio solar térmica de I'Ordenanga General de medi ambient urba.

Compliment del document: DB HE Ahorro de energia.
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01.E1.0L Instal-lacions de transport.

01.E1.0M Installacions de contra incendis i de seguretat.
01.E1.0P Instal-lacions audiovisuals i de comunicacio.
01.E1.0S Senyalistica.

01.E1.SS Seguretat i salut.

01.E1.TR Tractament de residus.

L Descripcié de I'ts, programa funcional, etc.
Memoria

Dades de consum d’aigua calenta.

Demanda d’energia térmica.

Superficie de captacio solar de la instal-laci6 projectada.

NUmero, tipus i corba de rendiment dels captadors.

Descripci6 de la instal-lacio, indicant el tipus i capacitat total d'acumulacio, la
font d’energia de suport i adjuntant 'esquema de principi.

Energia solar térmica aportada.

Fraccié mitja anual.

Rendiment mig anual.

Pressupost de la instal-lacié.

Annexes Taula de rendiment de la instal-lacié amb calculs realitzats sobre base

Par a l'obtencio de laTHRBER de primera ocupacid, inici d'activitat o la inspeccio final d’obra, s’hauna de presentar
un certificat d’obra especific de la instal-laci6 solar, assenyalant que la instal-laci6 realitzada s’ajusta al descrit en
el Projecte d’edificacié presentat davant I'Ajuntament. Caldra adjuntar també, copia del certificat d’homologacid
del col-lector.

14.4.3 ANNEX 3. Serveis afectats, enllumenat i verd.

Si el Projecte basic preveu instal-lacions de sanejament, claveguerons, clavegueres, col-lectors, estacions de
bombeig, depuradores, sifons, aixi com la recollida pneumatica o instal-lacions d’enllumenat, I'Adjudicatari/a
conjuntament amb 'Equip de direccié de projectes de IMMB, s’hauran d’adrecar a I'Area de Medi Ambient i el
contingut de la documentacié es precisara en fase prévia a la redaccio del Projecte d’edificacio.

Per afectacions d’elements urbans (fanals, enllumenat, etc.), I'Adjudicatari/a conjuntament amb I'Equip de
direccié de projectes de IMMB, s’hauran de posar en contacte amb el departament corresponent de I'Area de
Medi Ambient.

Aixi mateix, en cas d'afectacions d’arbrat o d’espais verds, s’hauran de tenir present les Normes basiques per a
la proteccié de l'arbrat:

Pagina 31 de 46



% Ajuntament
8 de Barcelona

Documentacio minima.

1. Document técnic per a la proteccié de I'arbrat. Qualsevol obra de caracter public o privat que impliqui
afectacio sobre elements arboris haura de comptar amb un Projecte d'edificacié de replantacié que compensi la
pérdua de massa arboria produida. Especificacié dels arbres a protegir, trasplantar o retirar, amb la seva
senyalitzacio6 diferenciada corresponent.

El Projecte d'edificacié, haura d’incorporar a més un Document técnic per a la proteccié de l'arbrat, que
constara dels punts seglients:

. Especificacio dels arbres a protegir, trasplantar o retirar, amb la seva senyalitzaci6 diferenciada
corresponent.
. Delimitaci6 de les zones de tancament de les arees de vegetacio i senyalitzacié dels camins de pas

de la maquinaria.

. Mesures de protecci6 dels possibles exemplars aillats.

01.E1.0L Instal-lacions de transport.
01.E1.0M Instal-lacions de contra incendis i de seguretat.

. 01.E1.0P Installacions audiovisuals i de comunicacio. =~
Especificacié dels elements vegetals de nova plantacié amb nom de lespecie, unitats de cada

especie i calibres.
. Calendari previst de plantacio dels arbres de nova plantacio.

En qualsevol cas, caldra complir amb el decaleg “Proteccié d’elements vegetals durant la realitzacié d’obres”
elaborat per Parcs i jardins de Barcelona, Institut municipal PIJBIM.

2. Arbres i espais singulars, d’interés local. Parcs i jardins de Barcelona, Institut municipal PIUBIM, ha estat
l'encarregat per I'Ajuntament de Barcelona de I'elaboracié d’un cataleg d’arbres i espais que puguin ser d’interés
local per raons historiques, botaniques, socials o paisatgistiques.

Aquests arbres i espais considerats com d’Interés local gaudiran d’un grau de protecci6 especial.
Proteccié Especial.

En cap cas els exemplars d'interés local podran patir cap mena d'afectacio ni en la seva copa ni en el seu
tronc, ni en el seu aparell radicular ni en la seva zona de seguretat.

Qualsevol treball previst en una zona propera a un arbre o arbres d'interés local ja siguin publics o privats,
haura de garantir la seva perfecta conservacié i condicions de desenvolupament.
14.4.4 ANNEX 4. Infraestructures de telecomunicacions.

Compromis de compliment, signat per enginyer industrial d'Infraestructures de Telecomunicacions (R.D. 1/98,
D.172/99 catala) i (R.D. 401/03 de I'Estat Espanyol).

Connexio a infraestructures existents, si cal.
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14.4.5 ANNEX 5. Estudi de mobilitat generada.

Si es tracta d'un dels suposits establerts en I'Article 3.4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre.

14.4.6 ANNEX 6. Memoria ambiental.
Veure ['Apartat 9.12 Normativa ambiental.
14.5 Documentacio del Projecte basic a presentar per I’Adjudicatari/a.
L'Adjudicatari/a lliurara un (1) exemplar complert de I'edicié maqueta del Projecte basic en paper format DIN A-3.

Tots els documents relligats amb espiral i tapes d’acetat, un (1) CD o DVD amb arxius operatius i .pdf, per ala
seva revisio, control técnic i aprovacio.

Finalitzada la correccid, ' Adjudicatari/a lliurara a IMMB sis (6) exemplars en paper format DIN-A3 i un CD

o DVD. Tots els documents relligats amb espiral i amb tapes d’acetat. Conjuntament amb els sis exemplars,
I'Adjudicatari/a presentara, per separat, un (1) exemplar dels planols de TANNEX 1 Protecci6 civil i prevencio, que
s’hauran de presentar a I'escala minima de 1/100 i en el format resultant d’aquesta escala.

EI CD o DVD contindra tots els fitxers operatius utilitzats per a la redaccié Projecte basic i un fitxer .pdf amb tota
la documentacié ordenada d’acord amb els volums presentats en paper i segons el que s’especifica al Manual
d’estructuracio6 Informatica de IMMB.

Durant el procés de redaccio, I'Adjudicatari lliurara tots els planols que facin falta per a la millor comprensio i
aprovacié de cada una de les parts del treball.

IMMB podra incrementar o reduir raonadament el nombre de copies.
Els volums, en paper, que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centimetres.

La finalitzacié del Projecte basic quedara condicionada a la Conformitat técnica del Projecte d’edificacié
C.T.P. Veure Apartat 5.6.

15 PROJECTE EXECUTIU.
El Projecte executiu constara de la seglient documentacié:
Volum I. Memories i annexes a la memoria constructiva.
Volum Il. Planols.
Volum lll. Plec de condicions técniques particulars.

Volum IV. Documentacié economica.
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15.1 VOLUM I. MEMORIES | ANNEXES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA.

15.1.1 Memoria descriptiva.

S’adjuntara en el Projecte executiu la mateixa memoria descriptiva del Projecte basic amb les mesures i/o
correccions, si cal, detectades en la revisio per a la Conformitat técnica del Projecte d’edificacié C.T.P. Veure

Apartat 5.6.

Per completar la memaria descriptiva, I'Adjudicatari/a haura de complimentar les fitxes de resum segtients:

Fitxa 1. Dades de caracteristiques generals.

1. Titol del Projecte d'edificacio:
2. Emplagament:
3. Tipus d'actuacié:
4. Superficie parcel-la:
5. Plantejament vigent.
5.1. Data d’aprovacié:
5.2. Qualificacio del solar:
6. Superficie til:
7. Superficie construida:
8. Algada reguladora:
9. Profunditat edificable:
10. Ocupacio:
11. Coeficient edificabilitat m2t/m2s:
12. Separacié limits:
13. Separacié carrers:

14. Pressupost de I'actuacio:
14.1. Pressupost d’execucié material, inclos LV.A.:

14.2. Pressupost per a coneixement de I'administracié P.C.A., inclos L.V.A.:
15. Termini estimatiu per a I'execucié de I'obra:
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16. Classificacio requerida al contractista general:

17. OBSERVACIONS:

Fitxa 2. Dades professionals.

1. Adjudicatari/a del contracte:
1.1. Nom de I'empresa.
1.2. Representant.

1.3. Carrec.

2. Delegat/da de 'adjudicatari del contracte:
2.1. Titulacio:
2.2. Col-legiat/da a:
2.3. NUmero de col-legiat:

2.4. Data de col-legiacio:

3. Equip intern de I'Adjudicatari/a per a la redaccio del Projecte d’edificacio.
3.1. Nom:
3.2. Funcions:

3.3. Titulacio:

4. Equip extern de I'Adjudicatari per a la redacci6 del Projecte d’edificacio.
4.1. Empresa:
4.2. Nom:
4.3. Funcions:

4 4. Titulacio:

5. Professional que ha redactat I'Estudi o I'Estudi basic de Seguretat i salut:
5.1. Titulacio:
5.2. Col‘legiat a:
5.3. NUmero de col-legiat:

5.4. Data de col-legiacio:

6. OBSERVACIONS:
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Fitxa 3 Dades per a contractacid de serveis.

1. ELECTRICITAT:

1.1. Poténcia a contractar:

1.2. Poténcia de calcul:
1.3. Poténcia instal-lada:
1.4. Posicié connexio de servei.

1.5. E.T. 0 C.T. si se'n preveu:

2. GAS:

2.1. Cabal a contractar (m3/h):

2.2. Cabal de calcul:
2.3. Cabal d'instal-lacio:
2.4. Connexio de servei (9):

2.5. Posici6 comptador:

3. AIGUA:

3.1. Cabal a contractar (m3/h):

3.2. Cabal de calcul:
3.3. Cabal d'instal‘lacio:
3.4. Connexio de servei (Q):

3.5. Posici6 comptador:

4. GAS-OIL:

4.1. Capacitat del tanc (litres):

4.2. Posicié zona de carrega:

4.3. Posicio tanc:

5. DESGUAS:

5.1. Posicio:

5.2. Connexio de servei (@):
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15.1.2 Memoria constructiva.
Descripcié de les solucions adoptades.

. Sustentacid de I'edifici. S'adjuntara en el Projecte executiu la mateixa justificacio del Projecte basic amb
les mesures i/o correccions, si cal, detectades en la revisié per a la Conformitat tecnica del Projecte d’edificacio
C.T.P. Veure Apartat 5.6.

. Sistema estructural. S'establiran les dades i les hipotesis de partida, el programa de necessitats, les
bases de calcul i procediments o métodes emprats per a tot el sistema estructural, aixi com les caracteristiques

dels materials que intervenen.

: Sistema de tancament exterior. Definici6 constructiva dels diferents subsistemes de tancament de
I'edifici, amb la descripcié del seu comportament en front a les accions a les que esta sotmés: pes propi, vent,
sismic, foc, seguretat d’Us, evacuaci6 d’aigua i el seu comportament a la humitat, aillament acustic i les seves

bases de calcul.
L’aillament térmic d’aquests subsistemes, la demanda energética maxima prevista de I'edifici per a condicions

d’estiu i d'hivern i la seva eficiencia energetica en funcié del rendiment energétic de les instal-lacions

d’energies renovables, d’acord amb el Projecte basic. Veure 'Apartat 14.4 de la tramitacié de la C.T.P.

. Sistema de divisories interiors. Definicié dels elements de divisories interiors amb especificacié del
seu comportament al foc, el seu aillament acustic i altres caracteristiques que puguin ser exigibles.

. Sistema d’acabats. S'indicaran les caracteristiques i prescripcions dels sistemes d’acabat amb
I'objectiu de complir els requeriments de funcionalitat, seguretat -en especial a la seguretat al foc — i
habitabilitat.

. Sistema d’instal-lacions. S'indicaran les dades inicials, els objectius a complir, les prestacions i les
bases de calcul per a cada un dels subsistemes d'instal-lacions seguents, d’acord amb el Projecte basic.
Veure I'Apartat 14.4 de la tramitacio de la C.T.P.:

Grup I: Eléctriques: Subministrament, electricitat i enllumenat, etc.

Mecaniques: ~ Subministrament, fontaneria, evacuacié de residus liquids i sodlids, ventilacid,
ascensors, etc.

Proteccio: Contra intrusio, contra incendis i parallamps, etc.

Senyals: Subministrament, telecomunicacions, etc.

Grup II: Térmiques i el seu rendiment energeétic.
Subministrament de combustible.
Estalvi energetic, etc.
Energia solar termica i fotovoltaica.

Altres energies renovables.
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Equipament. Definicié de I'equipament del Projecte d’edificacio, banys, cuines, equipament industrial,
etc.
15.1.3 Compliment del C.T.E.

Justificacié de les prestacions de I'edifici per requeriments i exigéncies basiques del C.T.E. També es justificaran
les prestacions de I'edifici que millorin els nivells exigits en el C.T.E.

Seguretat estructural. Compliment dels documents:
DB SE: Bases de calculo.
DB SE-AE: Acciones de la edificacion.
DB SE-C: Cimientos.
DB SE-A: Acero.
DB SE-F: Fabrica.
DB SE-M: Madera.

. Seguretat en cas d’incendis. Compliment dels documents: DB SI: Sequridad en caso
de incendio i els seus documents de recolzament.

. Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat. Compliment dels documents: DB-SUA:
Seguridad de utilizacién y accesibilidad i els documents de recolzament.

. Salubritat. Compliment del document:

DB HS: Salubridad.
. Protecci6 contra el soroll. Compliment dels documents: DB HR: Proteccion
frente al ruido i els documents de recolzament. Compliment del Reglament de la Llei

16/2002 de la Generalitat de Catalunya.
. Estalvi energetic. Compliment del document:

DB HE: Ahorro de energia.

15.1.4 Compliment d’altres normatives.

Justificacié del compliment d’altres normatives no justificades en el punt anterior.

15.1.5 Annexes a la memoria constructiva.

D’acord amb el C.T.E., el Projecte executiu contindra tants annexes com siguin necessaris per a la definicié i
justificacio de les obres, no sent contradictoris amb els presentats en el Projecte basic. Veure I'Apartat 14.4, per a
la Tramitacié de la C.T.P. Entre altres:

ANNEX 1. Topografia, replanteig i definicié geomeétrica.
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En aquest annex s’incloura la totalitat de les dades recollides: la topografia de detall per a la implantaci6
d’estructures i murs, la de les obres de fabrica i drenatges existents, la de la localitzacid en planta i algat dels
serveis existents; aixi com qualsevol altra dada que pugui ser necessaria per a la completa definicié dels treballs
que s’han de dur a terme.

Aixi mateix, s'incloura la comprovacié i la implantacié de les bases de replantejament.

Es subministraran les coordenades (X, Y, Z) dels punts que es creguin necessaris com a origen, referéncia
o comprovacio de replanteig.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els planols i croquis
convenients.

. ANNEX 2. Proteccio contra incendis.
. ANNEX 3. Eficiéncia energética.
. ANNEX 4. Memoria ambiental.

S'incloura al mateix document del Projecte basic amb les esmenes, si és el cas, demanades per a I'obtencié de
la Conformitat técnica del Projecte d’edificacié C.T.P. Veure I'Apartat 14.4. ANNEX 6.

- ANNEX 5. Transport vertical.

El dimensionat, definicio i justificacié dels equips (escales o ascensors), es fara atenent al calcul justificat del flux
de circulacié de I'edifici. Cal tenir en compte la tipologia de I'edifici, 'algaria de desplagament, nombre de parades,
nombre d’usuaris i els horaris establerts per I'usuari o en el seu defecte, pel Director de Projecte, de comu acord
amb I'Adjudicatari/a.

Del resultat dels calculs es definiran: velocitat de servei, tipus de maquinaria (hidraulica 0 mecanica), poténcia,
situaci6 de la maquinaria, superficie de cabina, capacitat, tipus de porta, velocitat d’obertura de les portes,
acabats, etc.

- ANNEX 6. Pla d’obres.

La planificacié ha de ser la interpretacié temporal de la construccid de I'obra, objecte del Projecte d’edificacio
redactat, indicant els criteris d’execuci6 tant dels procediments a seguir com del temps estimat en la seva
execucid. L’Adjudicatari/a treballara amb el programa Microsoft Project per a elaborar el Pla de treballs tedric.

D’'acord amb cada tipologia de Projecte d’edificacio, la durada de la planificacié sera decisio del Director de
Projecte d’acord amb la proposta de I'Adjudicatari/a.
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Activitat. Es la base de la planificacié i és 'agrupacié de partides d’obra. El seu valor temporal sera la

suma dels rendiments de cada unitat d’'obra multiplicats pels amidaments de les partides d’obra, tenint en compte
els equips de treball que tedricament poden participar i el calendari laboral de conveni. La durada de les activitats
s'expressara en dies laborables.

En particular, entre altres que es puguin definir durant el procés, caldra dividir la planificacié en les segiients

activitats:

Enderrocs i moviment de terres.
Fonaments i contencié de terres.
Estructures.

Cobertes.

Tancaments exteriors.

Divisions interiors.

Revestiments exteriors.
Revestiments interiors.

Paviments exteriors.

Paviments interiors.

Tancaments practicables exteriors.

Tancaments practicables interiors.
Proteccions.

Instal-lacions d'evacuacio.

Instal-lacions de climatitzacio, calefacci6 i ventilacio.

Instal-lacions eléctriques.

Instal-lacions d'enllumenat.

Instal-lacions de lampisteria i aparells sanitaris.
Instal-lacions de gas.

Instal-lacions de transport.

Instal-lacions de contra incendis i de seguretat.
Instal-lacions audiovisuals i de comunicacio.

Senyalistica.
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Del Pla de treballs redactat, s’adjuntara la documentaci6 segient:
Memoria. Haura d’exposar els procediments a emprar en I'execuci6 de les obres.

Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i les alternatives
que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.

. Esquema grafic de la planificacié. Esquema grafic en planta, seccio i/o algat especificant els punts
de conflictivitat en relaci6 a la produccid i/o execucié de I'obra.

. Diagrama de barres. Representacio grafica de les activitats critiques i no critiques amb la
representacio de les seves folgances. Representacio del cami critic.

. Lligams entre les activitats. Definicio de la relaci6 entre activitats.

. ANNEX 7. Pla de control de la qualitat.

El Pla s'adequara a allé que determina la normativa d'aplicacié i al que es defineix en aquest annex. Constara
dels seglients apartats:

Objecte. Es definiran les directrius del control de qualitat a desenvolupar durant 'execucié de les obres i
que s’hauran de concretar en el Programa de control de qualitat que realitzara el Director d’execucié de I'obra,
abans del seu inici.

S'especificara quines son les caracteristiques més rellevants del Projecte d’edificacié en quan al control de
qualitat, fent esment dels diferents sistemes constructius proposats i/o elements singulars o innovadors que
preveu aquest, aixi com aquells controls, verificacions o0 assaigs que es consideri que cal remarcar donada la
tipologia de I'obra.

També sera objecte del Pla de control de qualitat els controls, si és el cas, les verificacions 0 assaigs resultant
de l'analisi de contaminacié de terres. Veure Apartat 9.3.

Al mateix temps, sera objecte del Pla de control de qualitat, si és el cas, el Pla d'auscultacid de les
infraestructures soterrades i/o edificis propers afectats per I'objecte del Projecte d’edificacié i d’acord amb I'estudi
de llindars on s’hauran de definir els avisos i alarmes durant el procés d’execucio de I'obra. Formaran part del Pla
d’auscultacié els calculs utilitzats per a la modelitzacié. Veure Apartat 9.5.

. Normativa d’aplicacié. S’haura d’especificar la normativa d’obligat compliment, donant resposta al
Decret catala de control de qualitat. Entre altres, atendra als requeriments que estableix la Part | del CTE,
documents DB i la EHE.

. Documentacié. La documentacié haura d'identificar els processos constructius del Projecte d’edificacio i
definira de forma general els controls de recepcid, execucio i d’'obra acabada que s’hauran de realitzar per a
verificar que I'obra s’adapta al Projecte d'edificacid, a la legislacié aplicable i a les normes de bona practica

constructiva.

La documentacio s’estructurara en base als subsistemes i partides d'obra definits en la memoria, Plec de
condicions técniques particulars i el Pressupost. Veure, Apartat 14.3 Estructura del pressupost del Projecte
basic.
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En referéncia al Pla d’auscultacié i d’acord amb els llindars d’avisos i alarmes, s'establira el procediment
d’actuacio a seguir pel contractista, el laboratori i la Direccié d’execuci6 de I'cbra.

Per a cada un dels subsistemes, es definiran les verificacions, inspeccions, proves i/o assajos

identificant-los en dos grups:

Els d’obligat compliment.

Els complementaris que prescriu 'Equip redactor del Projecte d’edificacié.
. Pla d’assajos. Del conjunt de verificacions, inspeccions, proves i/o assajos d’obligat compliment i
complementaris, relacionats en el punt anterior, s’haura de redactar un llistat especific d'aquells que s’hagin
d’encarregar a un laboratori o entitat de control acreditada, externa a I'obra.
. Pressupost estimat del Pla de control de qualitat. El Pressupost del Pla de control de qualitat, d’acord

amb la metodologia aplicada per IMMB per a 'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat,

s’haura de redactar amb I'aplicacié informatica PCQ2000, de la qual I'Adjudicatari/a haura de disposar.

El pressupost es considera estimatiu i formara part del Pressupost per a coneixement de I'administracié
P.C.A. Veure Ultim full de I'Apartat 14.3 del Projecte basic.
ANNEX 8. Estudi o Estudi basic de Seguretat i salut.

L'Estudi o Estudi basic de Seguretat i salut atendra a les prescripcions de 'Apartat 8 i s’haura de redactar sempre
independentment del valor estimatiu del Projecte d’edificacio, d'acord i de conformitat amb el R.D. 1627/1997.

L’Estudi o Estudi basic de Seguretat i salut justificara els sistemes constructius proposats en base als elements
de Seguretat i salut necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu
emplagament, les fases d’execucid considerades i les mesures de senyalitzacié i abalisament de les obres
definides en el Projecte d’edificacié.

L'Estudi de Seguretat i Salut haura de contenir com a minim la segiient documentacio:

Memoria.
Memoria informativa.
Memoria descriptiva.
Memdria organitzativa i de gestio.
. Annex 1. Materials d’amiant. Informe de diagnosi, realitzat i signat per professional competent i per
I'Adjudicatari, on es declari I'existéncia o abséncia de materials i/o elements amb amiant en els terrenys objecte

del Projecte d’edificaci6. Veure I'Apartat 8.2.

. Planols i documentacié grafica.
Situacio.

Emplagament.
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Senyalitzacié i circulacio.

Proteccions col-lectives.

Instal-laci6 de xarxes provisionals.

Instal-lacions d’higiene i benestar.

Organitzacio6 de I'obra i les seves fases.

Zones d'aplec i treball.

Métodes, sistemes o seqléncies del procés d’execucid.
Pla de seguretat per a I'tis i manteniment posterior.

Plec de condicions particulars.
Amidaments, detallats i localitzats.
Justificacié de preus. Preus unitaris, ma d'obra, material, maquinaria i partides d'obra.

Pressupost. Els preus unitaris i el Pressupost d’execucié material de I'Estudi de seguretat i salut, es

recollira com a "Partida Algada d’abonament integre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en el Pressupost

d’execucio material del Projecte. Veure I'apartat 10.2.

ANNEX 9. Estudi de gestio de residus.
A. Contaminacié del sol.
S'atendra a allo exposat en |'Apartat 9.3 d’aquest Plec.

B. Residus de construccid i demolicio.

D'acord amb Decret 89/2010, de 29 de juny, que regula la produccié i gestié dels residus de la construccio i
demolicio, desenvolupant la normativa basica estatal continguda en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, el
Projecte executiu d’una obra ha d'incloure I'Estudi de gestio dels residus de construccio i demolicié.

L'Estudi de gesti¢ de residus estara format com a minim (segons l'article 4 del R.D. 105/2010) per:

1
2
3

Una estimacié de la quantitat dels residus de construcci6 i demolicié que s’han de generar en I'obra.
Les mesures per a la prevencio de residus en I'obra objecte del projecte.

Les operacions de reutilitzacid, valoracié o eliminacié a qué s’han de destinar els residus que es
generen en l'obra.

Les mesures per a la separacio dels residus en obra.

Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, la manipulacié, la separacio i, si
s'escau, altres operacions de gestié dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra.

Plec de prescripcions técniques particulars.

Una valoracié del cost de la gesti6 dels residus de construccio i demolicié que ha de formar part del

pressupost del projecte en un capitol independent.
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15.2 VOLUM II. PLANOLS.

Planol de situacié. S'incloura al mateix document del Projecte basic amb les esmenes, si és el cas, demanades
per a I'obtencié de la Conformitat técnica del Projecte d’edificacié C.T.P. Veure I'Apartat 14.2 del Projecte basic.

Planol d’emplagament. S'incloura al mateix document del Projecte basic amb les esmenes, si és el cas,
demanades per a l'obtenci6 de la Conformitat técnica del Projecte d’edificaci6 C.T.P. Veure I'Apartat 14.2 del
Projecte basic.

Planols d’urbanitzacié. S'incloura al mateix document del Projecte basic amb les esmenes, si és el cas,
demanades per a 'obtencié de la Conformitat tecnica del Projecte d'edificacié C.T.P. Veure I'Apartat 14.2 del
Projecte basic. Es podra ampliar la informacié sempre que no contradigui conceptualment la del Projecte basic.

Planols generals de plantes.
S'incloura al mateix document del Projecte basic amb les esmenes, si és el cas, demanades per a I'obtenci6
de la Conformitat técnica del Projecte d’edificacio C.T.P.

Veure 'Apartat 14.2 del Projecte basic. Es podra ampliar la informacié sempre que no contradigui
conceptualment la del Projecte basic.

Planols de cobertes. S'incloura al mateix document del Projecte basic amb les esmenes, si és el cas,
demanades per a 'obtencié de la Conformitat tecnica del Projecte d'edificacié C.T.P. Veure I'Apartat 14.2 del
Projecte basic. Es podra ampliar la informacié sempre que no contradigui conceptualment la del Projecte basic.

Planols de faganes. S'incloura al mateix document del Projecte basic amb les esmenes, si és el cas, demanades
per a 'obtencid de la Conformitat tecnica del Projecte d’edificacié C.T.P. Veure I'Apartat 14.2 del Projecte basic.
Es podra ampliar la informacié sempre que no contradigui conceptualment la del Projecte basic.

Planols de seccions acotades. A una escala suficient per a la seva millor comprensio en la fase d’execucié de
l'obra.

Planols d’estructura. Dimensio grafica i dimensional de tot el sistema estructural: Fonaments i contencié de
terres, estructura portant i estructura horitzontal; incloses les petites estructures parcials: Llindes, baranes,
suports de fagana, etc.

Quant a la fonamentacio, s’incloura la seva relacié6 amb I'entorn i si és el cas, s'incloura la documentacié d’obra
complementaria per a la realitzacio del Pla d’auscultacié.

Planols d’instal-lacions. Descripcio grafica i documental de les xarxes de cada installacio, esquemes de
principi, plantes, seccions, distribucions de sales d'instal-lacions, detalls, etc.

Planols de definicié constructiva. Descripcid grafica i documental dels detalls constructius necessaris per a la
seva millor comprensid en la fase d’execucio6 de I'obra.
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Memories grafiques. Esquemes de solucions concretes d’elements fabricats a taller: Fusteries, serralleria,
elements especials, etc.

Obra complementaria. S'incloura al mateix document del Projecte basic amb les esmenes, si és el cas,
demanades per a I'obtencié de la Conformitat técnica del Projecte d’edificacié C.T.P. Veure I'Apartat 14.2 del
Projecte basic. Aquest document, si cal, s'ampliara a nivell d’informacio, documentacio i escala de treball per a la
seva millor comprensi6. Es podra ampliar la informacié sempre que no contradigui conceptualment la del Projecte
basic.

15.3 VOLUM lIl. PLECS DE CONDICIONS. Veure I'apartat 10.1.

Plec de condicions técniques particulars. El Plec de condicions técniques particulars, d’acord amb la
metodologia aplicada per IMMB per a l'establiment de la qualitat, &s un Unic document i s’haura de redactar amb
l'aplicacié informatica PCQ2000, de la qual I'Adjudicatari/a haura de disposar. Totes les unitats d’'obra no
previstes en el Banc estructurat de dades — BEDEC -de I''TEC, s’hauran de codificar de manera que pertanyin a
alguna de les families del Banc. Si no existeix la familia en el Banc, s’hauran d'incloure en el Banc del Projecte
amb la mateixa estructura informatica i definicio técnica del BEDEC.

En el cas que I'Equip redactor tingui col-laboradors externs, I'Adjudicatari/a és el responsable de la fusié en un
sol document dels diferents Plecs de condicions particulars.

15.4 VOLUM IV. DOCUMENTACIO ECONOMICA. Veure I'apartat 10.1.

Amidaments. Desglossats per a cada una de les unitats d'obra necessaries per a I'execucio de les obres i
situats, en referéncia en el projecte, per conjunts facilment localitzables: Plantes, seccions, paraments verticals,
paraments horitzontals, detalls, etc. No s’acceptaran amidaments unitaris. Sempre s’hauran de desglossar i
localitzar.

Quadre de justificacié de preus. Quadre amb la justificacié de cada una de les unitats d’obra, d’acord amb el
Banc estructurat de dades BEDEC de I'TEC.

Pressupost. _ , .
Format per partides d’obra resultants del producte de 'amidament de cada unitat d'obra pel seu preu unitari.

L'estructura i la documentaci6 del Pressupost sera la mateixa que la definidaa I'Apartat 14.3 VOLUM I,
PRESSUPOST del Projecte basic.

15.5 Documentacio del Projecte executiu a presentar per I’Adjudicatari/a.

Informe técnic del projecte d’infraestructures - L.T.P.

L'adjudicatari elaborara el nombre de separates necessaries, d’acord amb la tipologia del projecte, que IMMB
remetra als REP’s, per tal que aquests puguin emetre els preceptius informes per a I'l'TP.

Auditoria.

L’Adjudicatari lliurara dos (2) exemplars complerts de I'edicié maqueta del Projecte executiu en paper format DIN
A-3, relligat amb espiral i dos (2) CD’s o DVD’s amb arxius operatius i .pdf, per a la seva revisio, control técnic i
aprovacid.
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IMMB lliurara a I'Auditor un d'aquests exemplars, conjuntament amb els informes del C.T.P i I.T.P. en paper i el
CD o DVD per a la seva revisié i control técnic.

Finalitzada la correccié per part de I'Adjudicatari/a de les esmenes detectades per I'Auditor, I'Adjudicatari lliurara
a IMMB un minim de cinc (5) exemplars complerts en paper format DIN A-3, signats i enquadernats amb tapes
dures i un (1) CD o DVD.

El CD o DVD contindra tots els fitxers operatius utilitzats per a la redaccié del Projecte executiu i un fitxer .pdf
amb tota la documentacié ordenada d’acord amb els volums presentats en paper i segons el que s’especifica al
Manual d’estructuracié informatica de IMMB.

Durant el procés de redaccio, I'Adjudicatari lliurara tots els planols que facin falta per a la millor comprensié i
aprovacié de cada una de les parts del treball.

IMMB podra incrementar o reduir raonadament el nombre de copies.
Els volums, en paper, que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centimetres.

La finalitzacié del Projecte executiu, quedara condicionada a la valoracié A de l'auditoria documental. Veure
apartat 5.7.

Barcelona, abril de 2016

Joan Manuel Llopis Malleu
Director de Serveis Técnics
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