
 

 

 
 

D I L  I G È N C I A    D’ E S M E N A 

 

 

(SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT DE PROJECTES D’ARRANJAMENT DE LOCALS D’INTERÈS PER 

FOMENT DE CIUTAT, FINANÇATS AMB FONS NEXT GENERATION EU, (...) F230000541 

A F230000545) 

 

S’ha detectat un error en el punt 5.3.5. del Plec de Condicions Tècniques, pel que fa al quadre 
on es recullen els preus d’execució material (PEM) de cadascun dels lots, que es troben 
intercanviats, com és fàcil comprovar a l’informe justificatiu de necessitat i al Plec de 
Condicions Administratives particulars publicats: 
 
Així, el quadre consignat al PCT (pàgina 14): 
 

“5.3.5. Pressupost de l’actuació (global) 

 

Ubicació PEM estimat 

Sant Salvador 85 
89.831,25 € 

Concili de Trento 85 
89.831,25 € 

Segle XX 15, local A 
171.103,27 € 

Segle XX 15, local B 
105.539,90 € 

Burgos 8 
105.454,94 € 

Santa Albina 43-43bis 
68.126,52 € 

TOTAL 
629.887,15  €” 

 

 

Ha de ser substituït pel següent:  

“5.3.5. Pressupost de l’actuació (global) 

 

 

Ubicació PEM estimat 

Lot 1 Segle XX 15, local A 89.831,25 € 

Lot 1 Segle XX 15, local B 89.831,25 € 

Lot 2 Sant Salvador 85 171.103,27 € 



 

 

Lot 3 Burgos 8 105.539,90 € 

Lot 4 Santa Albina 43-43bis 105.454,94 € 

Lot 5 Concili de Trento 85 68.126,52 €” 

 

TOTAL 629.887,15  € 

 

La relació estimativa del pressupost sí consta endreçada de forma correcte a l’informe 

justificatiu (pàgina 5). 

Els honoraris que consten al Plec de condicions, als documents models i a l’informe justificatiu 

són correctes. 

Als efectes de facilitar la presentació, considerant consultes rebudes aquesta setmana,  i, atès 

que encara, i que no es preveu poder realitzar el tràmit de verificació de possibles conflictes 

d’interès (previst als punts 12.1 i 12.2 del plec de condicions) fins avançada la primera 

setmana d’agost, s’amplia el termini per a la presentació d’ofertes, del dia 31 de juliol de 2023 

al 4 d’agost de 2023 a les 10h. 

 

Barcelona, 28 de juliol de 2023. 
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