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FOMENT DE CIUTAT, SA

CONTRACTE TIPUS

OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA - REFORMA DE LOCAL
COMERCIAL AL CARRER SANTA ROSALIA 120, BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE FINANCAT AMB
FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, PRTR) ESTABLERT
PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL
S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIO DE
L’ADMINISTRACIO PUBLICA | PER A L’EXECUCIO DEL PRTR | PEL
REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE
2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA
UNIO EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIO DESPRES DE
LA CRISI DE LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE)
2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER
DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIO |
RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR)
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REUNITS

D'una part el Sr.. xxxxx, major d’edat, amb DNI xxxxx i amb domicili a efectes
d’agquest contracte al carrer XXxxx.

De l'altra, el Sr. / la Sra. xxxx, major d’edat, amb DNI xxxxx i domicili a efectes d’aquest
contracte al carrer XxXxxx.

INTERVENEN

El prmer en nom i representacié de la societat Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA",
domiciliada a Barcelona, carrer Pintor Fortuny 17-19 i amb NIF A-62091616, inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona al volum 32094, foli 0136, full nim. 201699, inscripcio la.
Actua en la seva condici6 de Director General de la Societat d'acord amb I'escriptura
d’elevacié a public d’'acords socials sobre atorgament de poder autoritzada pel Notari de
Barcelona, XXXxxx..

El Sr. / La Sra. xxxxx actua en la seva condicié d’apoderat de la societat xxxxx d'acord
amb l'escriptura de nomenament de carrec autoritzada pel Notari de I'll.lustre Col.legi de
Notaris de Catalunya, Sr. xxxxx, el dia xxxx, amb el num. xxxxx del seu protocol, estant
degudament facultat per a la formalitzacié del present contracte.

EXPOSEN

I.- FOMENT DE CIUTAT, SA és una societat municipal amb capital 100% de I'Ajuntament
de Barcelona i es regeix per la Llei de Societats Andnimes, pel que disposen les Lleis de
Régim Local, la carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments i qualsevol altra
disposicié que li sigui d’aplicacié.

Il.- D'acord amb els seus Estatuts, FOMENT DE CIUTAT, SA té per objecte el
desenvolupament, execucié i coordinacié de plans integrals de territori 0 plans integrals
d’Arees, en els barris de la ciutat de Barcelona i préviament validats per 'Organ Municipal
competent.

lll.- FOMENT DE CIUTAT, SA, en compliment del mandat rebut, va convocar un
procediment obert per a I'adjudicacio del contracte d OBRES RELATIVES AL PROJECTE
DE REFORMA — REFORMA DE LOCAL COMERCIAL AL CARRER SANTA ROSALIA
120, BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
FINANCAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, PRTR)
ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL
S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIO DE L’ADMINISTRACIO
PUBLICA | PER A L’'EXECUCIO DEL PRTR | PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL
CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT
DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA
RECUPERACIO DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL
REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU | DEL CONSELL, DE 12 DE
FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIO |
RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR), publicant-se el corresponent anunci de
convocatoria al Perfil del Contractant de FOMENT DE CIUTAT, SA, en data xxxxxX.

IV.- L'd0rgan de contractaci6 de FOMENT DE CIUTAT, SA, per resolucioé de data xxxxx, va
acordar adjudicar el contracte d'obres esmentat en l'expositiu Ill a 'empresa Xxxxx.
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V.- El Contractista ha acreditat davant de FOMENT DE CIUTAT, SA la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present
Contracte; ha acreditat també la seva solvéncia técnica i professional, economica i
financera sol-licitada al Plec de Condicions reguladores de la licitacié (en endavant,
referit com a Plec) i ha constituit la fianga definitiva exigida en el Plec, que ha quedat
dipositat a la disposici6 de FOMENT DE CIUTAT, SA als efectes previstos en aquest
Contracte.

VI.- Ambdues parts es reconeixen mutuament capacitat suficient per portar a terme aquest
acte i procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres abans
esmentades, i que queda subjecte a les seglents:

CLAUSULES
1.-OBJECTE

1.1.- La Companyia Mercantil "FOMENT DE CIUTAT, SA" d'una part, i de l'altra “xxxxx”,
assumint la integritat de drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen
mitjancant aquest, el contracte relatiu a les OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE
REFORMA - REFORMA DE LOCAL COMERCIAL AL CARRER SANTA ROSALIA 120,
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
FINANCAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIO DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, PRTR)
ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL
S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIO DE
L’ADMINISTRACIO PUBLICA | PER A L’EXECUCIO DEL PRTR | PEL REGLAMENT
(UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL
S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIO DE LA UNIO EUROPEA PER
DONAR SUPORT A LA RECUPERACIO DESPRES DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE
CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU |
DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL SESTABLEIX EL
MECANISME DE RECUPERACIO | RESILIENCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR),
documentacié que revestira caracter contractual:

- Plec de Condicions Particulars, com annex nim. 1.

- Exemplar del Projecte (Memoria, Plec de condicions técniques i planols), com

annex nuam. 2.

- Estudi de Seguretat i Salut, amb els quadres de preus de les mesures de
prevencié, com annex nim. 3

- Quadres de preus/TCQ, justificacié de preus i el pressupost de I'obra, com annex

nam. 4.

- Pla d’Obres amb fixacié de mensualitats, com annex num. 5.

- Requisits fonamentals pel Contracte d'assegurances “Tot risc construccié”, com

annex nam. 6.

- Copia de la fianca, com annex nim. 7.

De la documentacid que acaba d'indicar-se com a definitoria de l'objecte d'aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne copia, constant a I'expedient, a
excepcio dels requisits pel contracte d’assegurances “Tot risc construccié” que figura com
a annex a aquest contracte.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacio
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técnica continguda en el sobre ndm. 2 presentat pel contractista per participar en la
licitacié convocada per a I'adjudicacié de les obres la qual, en tot alld en que no resulti
discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa,
complementa la definicié de I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

Forma part de I'objecte del present contracte el desenvolupament de les condicions
especials previstes al present contracte i al plec de condicions.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i
I'edificacié existent on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries que es consideren aptes per a la correcta execucié de les obres. Aixi
mateix, manifesta també que haestudiat amb deteniment la documentacié definitoria de
les obres, que considera suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els
Seus annexos.

Donat tot aix0, el Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs
objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i
condicions exposades en la documentacié contractual, quina interpretacio i definicié dels
detalls correspondra a la Direccié d’Obra, i per I'import que es detalla en la clausula 2.1
d’aquest document.

1.3.- També és objecte del contracte el compliment de les obligacié de seguretat is alut a
'obra, fins i tot mitjangant I'elaboracié d’'un document de gestié preventiva de I'obra o
I'elaboracié d’'un pla de seguretat i salut, I'execucié de treballs de reconeixement, assaigs i
proves necessaries per a la localitzacié, recepcié de materials, classificacio i determinacio
de les caracteristiques geomecaniques dels materials, programacio detallada de cada una
de les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser periddicament
posat al dia, aixi com l'obtenci6 i elaboraci6 de les dades necessaries per al
seguiment de l'obra en relaci6 amb la seva programacio.

Aixi mateix és objecte d’aquest contracte la presentaci6 de tota la documentacio
necessaria per acreditar el destinatari final dels fons i [l'aplicaci6 dun pla
antifrau/compliance penal adequat a l'objecte del contracte i I'aportacié de tota la
documentacié escaient.

1.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra introduir modificacions al contracte per a atendre
causes no previstes sempre i quan aquestes modificacions no afectin les condicions
essencials del contracte i d’'acord amb els requisits, condicions i procediment que es
preveuen al plec de clausules particulars reguladors del present contracte.

En aquests suposits, el Contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta
subjeccié a les normes que, en consequencia, li siguin fixades, sense dret a reclamar
cap indemnitzacio i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni
suspendre’ls.

Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allo establert a la clausula 2.2.

1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que es derivin daquest Contracte, amb facultats
amplissimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra i responsable de
Seguretat i Salut xxxxx.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultaniament designés a un altre
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representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a
gue, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en
un termini que no excedird a vuit dies, al nhomenament per escrit daltre que el
substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el
seu nom a FOMENT DE CIUTAT, SA, haura de ser expressament acceptat i aprovat per
aquesta.

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a consequiéncia
d’aquest contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessid sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que el construit en virtut del present Contracte queda en poder
de FOMENT DE CIUTAT, SA, sense perjudici de l'obligacié d’aquesta d’abonar el seu
valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el previst en aquest
contracte.

2.- PREU
2.1.- L'import total estimatiu de I'obra es fixa en la quantitat de xxxxx (xxxxx €), IVA
exclos.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per
tant alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris
corresponents a I'annex num. 2. Aquest preu final sera incrementat en un 15 % (quinze
per cent), en concepte de despeses generals i d’'empresa del Contractista, i també en un
6 % (sis per cent), en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final
constituira I'import total de I'obra, que s’estima en xxxxx (xxxxx €), IVA exclos.

En l'annex nudmero 4 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total
estimatiu de I'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aguesta.

2.2.- En el suposit que FOMENT DE CIUTAT, SA modifiqui aquest Contracte d’acord
amb allo previst a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels
amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de
les corresponents unitats d’obra, detallades en I'annex num. 2.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’obra, no prevista a 'annex num. 2
ni deduible d'aquest, el preu de I'esmentada nova unitat dobra es fixara
contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 2.7.

Les modificacions consistents en una substituci6 es valoraran de conformitat amb els
paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccio i augment d’obres.

En el suposit que s’augmentessin les obres d’acord amb alld previst a la clausula 1.4,
aquestes es valoraran aplicant els preus de les unitats d’obra detallades en I'annex nim.
4. Si lincrement de les obres impliques I'execucié d’una nova unitat d’obra, no prevista en
Fannex num. 4 ni deduible d'aquest, el preu d’aquesta nova unitat d'obra es fixara
contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 2.7.

2.3.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra, durant I'execucio del present Contracte, modificar-
lo augmentant, reduint, substituint o suprimint unitats o serveis que integren els treballs,
sempre que es donin les seglents condicions:

L’import maxim de les modificacions del contracte, a l'alga es fixa d’'un percentatge
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equivalent al 20% del pressupost de licitacio (31.028,54 €, IVA exclos). Sens perjudici
d’'aix0, les modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant
I'execucid del contracte per les causes previstes al Plec de condicions no podran superar,
en cap cas, el valor previst per modificacions.

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacio de contracte
sbn les seguents:

[Modificacions subjectives:]

a. Successié total o parcial del contractista inicial com a consequencia de la
successid total o parcial del contractista inicial, derivada d’'una reestructuracio
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l'article 98
de la LLCSP i sempre gue aixo no impliqui altres modificacions substancials dels
contracte, ni tingui per objecte eludir I'aplicacié de la Directiva.

b. Substitucié del contractista inicial com a consequéncia de la cessié del contracte
a un tercer, en els termes establerts a l'article 214 de la LLCSP. En aquest
supodsit caldra l'autoritzacid prévia i expressa de l'drgan de contractacio
competent de FAC per a la cessié del contracte i que el cessionari tingui plena
capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvéncia exigible en el Plec
i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector
public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del contracte quedara
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

c. Substitucié de l'entitat contractant inicial com a consequiéncia de la cessié del
contracte a altra entitat del Sector Public, conforme a alld indicat en el present
plec.

[Modificacions objectives:]

a. Derivats d'augments d’amidaments per tal de poder executar els treballs.

b. Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre
a nous canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat
de models per part del mantenidor, etc.

c. Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(guardia urbana, bombers, mobilitat... etc).

d. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu
previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les
immissions a tercers, preservar elements d’'interés patrimonial, introduir elements
que millorin I'eficiéncia energética.

e. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l'afeccié de serveis d’entitats
prestadores de serveis.

f. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum,
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que
siguin necessaris per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

g. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracio actuant.

h. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per
tal de garantir la conservacio i/o afectacié de les especies vegetals existents.

i. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificacio dels
treballs per tal de minoritzat les immissions a la circulacié, sempre que sigui
sollicitada per les autoritats competents.
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j- Derivats de l'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas,
transports, existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacié per a I'execucié
dels treballs.

k. Derivats de canvis i ajustos necessaris per donar compliment a la CTP del
projecte.

I. Derivats de necessitats arqueologiques.

m. Derivats de canvis i ajustos necessaris per solucionar problemes de filtracions
d’aigua que detectin durant I'execucié de les obres 0 que sigui necessari canviar
la soluci6 projectada per garanti al seva adequada solucio.

En tot cas, I'import maxim de les modificacions enumerades anteriorment no podran
superar, de forma acumulada, a l'alga I'import previst per modificacions. La no realitzacié
d’unitat d’'obra no genera cap dret a percebre cap mena d’'indemnitzacié o compensacio al
contractista.

No hi haura limitacions a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el 20%
de limport d’adjudicacié l'adjudicatari podra solslicitar la resolucié del contracte i la
liquidacio dels treballs realitzats sense assumir cap cost.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a executar els esmentats treballs o
subministraments modificats, de conformitat amb alld establert en el present Contracte,
sense dret a reclamar cap indemnitzacio, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme
dels treballs ni suspendre’ls.

Aquestes madificacions del Contracte es valoraran d’acord amb allo indicat a la clausula
2.2.

2.4.- Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en els preus unitaris de
l'annex nimero 2, s'entendran inclosos, sense que la relacié que segueix sigui limitativa,
sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris 0 taxes per motiu del Contracte i de l'execucié de
l'obra, amb excepcié de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les
llicencies d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, , de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d'execucid, proves, recepcio i liquidacio de I'obra.

- La redaccio i compilacié del llibre de I'edifici que inclou el projecte final d’'obres “AS
BUILT”, el manual d’s i manteniment i el registre de documents, el lliurement de llibres
d’instruccions o garanties de les diferents instal.lacions aixi com tot allo previst al
projecte executiu sota la supervisié i aprovacié de Foment de Ciutat, en el seu cas. La
propietat o la Direccid Facultativa podran sol.licitar en qualsevol moment, avangcaments
parcials o complets de la documentacio indicada respecte de l'obra ja executada, en el
seu cas.

- Despeses derivades escaients per al compliment del Manual d’aplicacié de la imatge per
al nou tancament de les obres municipals.

- Despeses auxiliars generades per I'execuci6 de les obres de solidesa o
funcionament necessaries.

- Despeses necessaries per a la realitzacié de proves a les instal.lacions i a la maquinaria
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especifica de I'edifici, per tal de comprovar el seu adequat funcionament, aixi com la
seva legalitzacié davant de I'organisme administratiu competent, i posada en marxa de
les instal.lacions i maquinaria de I'edifici, en el seu cas.

- Despeses derivades del Decret de [l'Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre
comunicacio6 i senyalitzaci6 d'obres en relacié als cartells d’'obra fins a un maxim de
dues unitats i a d’altres elements d’informacié i comunicacié, amb el limit global de
'1’5% del cost d’execuci6 per contracte de l'obra reflectit en la documentacio del
contracte. Agquesta informacion haura de contenir els logos i informacion necessaria per
donar compliment a les exigéncies comunitaries.

- Despeses derivades del compliment de les condicions especials d’execucio previstes al
Plec de condicions.

- Despeses derivades de les millores ofertades pel licitador adjudicaari.
- Despeses derivades del Manual d’Ambientalitzacié.

S’estableix com a venciment en el pagament de les factures a tercers per aquests
conceptes el termini maxim de 60 dies data factura.

- Despeses derivades d’instruccions realitzades pel Comité d’Obres i Circulacié, directa o
indirectament amb I'execuci6 de I'obra.

- Despeses de permisos o0 llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucid de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis
afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats, en cas que sigui procedent.

- Conservaci6 de l'obra durant la seva execucié i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

- Despeses d’instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccid d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de I'obra, aixi com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals.

- Despeses d'explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocid, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
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incloent-hi camins d'accés i desviacions d’aiglies i la neteja i arranjament de la zona
d'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de l'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

- Despeses de reparacid i reposicid6 de camins i serveis que afectin al Contractista
per a larealitzacié dels treballs.

- Conservacié i policia de la zona d'obres durant |'execucio; el subministrament,
col-locaci6 i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones
de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d'afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relaci6 a la perillositat i
molésties produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execuci6 de I'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d'electricitat, aigua, gas, teleéfon i xarxes de comunicacié per a la correcta explotacio de
les obres objecte del contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques
definides en la documentacié de licitaci6é. Aquestes despeses fan referéncia als drets de
connexié de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries
per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en la
documentacié de licitacié, inclos el projecte de legalitzacio.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigiies a la xarxa de clavegueram
existent.

- Despeses derivades de la proteccido de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres
i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a
petici6 de FOMENT DE CIUTAT, SA i com a consequencia de retards no imputables al
Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid6 de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, especialment pel
transit y/o molésties a tercers.

- Les despeses derivades de donar compliment a la normativa de seguretat i salut a les
obres.

- Les despeses d’elaboracié, aplicacié i execucio del Pla de gestié Mediambiental.
- Despeses derivades de possibles interferencies amb obres existents a I'ambit d’actuacio.

- Despeses relatives a la redaccio i compliment del Pla Antifrau.
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- Despeses derivades del seguiment i recollida de tota la documentacio dels
subcontractistes per donar compliment a les obligacions del present contracte.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge citat en la clausula 2.1.

2.5.- Son a carrec del Contractista;

b)  El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
'execucid dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de
tercers. En aquest ultim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de
pagament a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar validats
pel serveis técnics de Foment de Ciutat.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els
apartats a i b anterior FOMENT DE CIUTAT, SA podra descomptar de qualsevol
pagament que hagi de fer al Contractista aquests imports. Per I'endarreriment en el
pagament d’aquestes quantitats, FOMENT DE CIUTAT, SA, cobrara uns interessos de
demora que es calcularan des de la data de venciment de 'obligacié del Contractista i fins
al dia del seu cobrament; el tipus d’interes i la férmula de calcul a aplicar sén els segients:

Per al seu calcul s’aplicara la férmula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T = Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la
data de pagament real.

El tipus d'interés sera 'TEURIBOR+ 0,5

2.6.- No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacio, excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i equipament
d’instal-lacions generals, o d’altres expressament acceptats per la Direcci6 d'obra i el
Responsable d’execuci6é del contracte, previ lliurament d’un aval de primera demanda per
part del contractista a favor de FOMENT DE CIUTAT, SA, per garantir els referits
pagaments.

2.7.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referencia en la clausula
2.1, es consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris de I'annex numero 2, tenen incorporats tots el costos i despeses,
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo
establert en el present Contracte i els seus annexos.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris de 'annex nimero 2, aixi com els
rendiments i els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, son a risc i ventura del
Contractista i figuren en aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul
dels preus contradictoris i dels treballs per administracié que es detallen en les clausules
2.7 i 2.9 pel que fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i
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justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el preu d'unitats
incompletes en el cas de paralitzacio o rescissio de 'obra.

2.8.- En cas que en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en I'annex 2 d'aquest Contracte, es formulara
conjuntament per FOMENT DE CIUTAT, SA i el Contractista, el corresponent preu
contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la segiient forma:

a) Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
se sotmetran a l'aprovacié expressa de FOMENT DE CIUTAT, SA mitjancant els seus
legals representants.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus de
I'oferta: sobre el banc de preus BEDEC de I''TEC (data de preus: la vigent en
el moment d ela licitaci6 del procediment; ambit de preus: Barcelona capital;
ambit de plecs: Catalunya; variaci6 de preus segons el volum de l'obra a
executar) s’aplicara la rebaixa ofertada pel licitador.

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

d) En cas que la unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de
l'acord mutu sobre l'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu
proposat per FOMENT DE CIUTAT, SA

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’obra no previstes en I'annex
namero 2 que li ordeni expressament FOMENT DE CIUTAT, SA, segons el que esta
previst en el punt a) de la present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre
'import del preu contradictori d’aquesta unitat.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d’aquest contracte.

2.9.- En el present contracte no hi ha revisié de preus.

2.10.- L'execucié d'unitats d’obra en periodes de temps discontinus, amb la finalitat
d’obtenir una menor afectacié al transit rodat o de vianants, o en general una menor
afectacié al desenvolupament habitual de les activitats propies del veinat, no suposara
modificacié de les condicions contractuals, ni implicara modificacié del preu unitari de les
unitats d’obra.

3.- TERMINI

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte, es fixa en el proper Xxxxxx,
data que es convé per realitzar la comprovacié del replanteig. Des del dia segient
s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol
mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comencament de les
obres, amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta de comprovacié del replanteig.

3.2.- El termini d'execucié de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment
finalitzades, en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en xxxxx comptats
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des de la data indicada en I'apartat anterior.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjan¢ant prorroga del temps
que tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps
perdut i que sera aplicable solament a la part d'obra afectada.

Els endarreriments produits per causes imputables al Contractista donaran lloc a la
imposicié de les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la
resolucié del mateix en els termes previstos en el Contracte (veure clausula 11).

4.- DIRECCIO D’OBRA

4.1.- Foment de Ciutat podra designar una direccié de les obres (o Direccid facultativa,
indistintament) que estara a carrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva
dels adjudicataris d’aquests serveis, designats per FOMENT DE CIUTAT, SA.

4.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada,
la Direccié d’'Obra, en el seu cas, gaudira de les més amplies facultats dins del marc
dels treballs adjudicat i d'aquest Contracte. Si el Director de I'obra considerés necessaria
una modificacié de les actuacions a realizar, en qualitat, en cost o en termini, haura
d’obtenir l'autoritzacié pertinent de FOMENT DE CIUTAT, SA, a través del gerent de l'obra
de o responsable del contracte, per iniciar el corresponent expedient, seguint-se la
tramitacié legalment establerta. Aquestes decisions seran transmeses a FOMENT DE
CIUTAT, SA, per a la seva aprovacio.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment
de dubtes, demandes diverses, etc. el Director d’obra, el qual les resoldra dins les

atribucions que li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte
ilo a FOMENT DE CIUTAT, SA.

En cas d’existéncia, la Direccié6 d’Obra haura de coneixer i participar en totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala,
sense que la relacio tingui caracter limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a l'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de producci6é d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres, si és el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d'execucio.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Agquests s'hauran
presentat a la Direccioé d’Obra per poder acreditar I'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcio, preses dabassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préeviament a la seva adquisicid, en el seu cas.
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i) Tipus d’acer i sistemes de pretensat.

i) Sistemes i mitjans de produccio6 d’arids, inclos pedreres.

k) Plans i mitians de muntatge d’elements i estructures metal.liques o prefabricats de
formigo.

[) Acabats de tot tipus.

m) Subcontractacions del Contractista.

n) Validacio de les proves de funcionament de les instal.lacions.

0) Documentacié necessaria per a la legalitzacio de les instal.lacions.

4.3.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries
gue li siguin dictades per la Direccido d’Obra per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d'informacié relacionades amb I'execuci6 de les obres. En concret, el Contractista
subministrara a la Direccié d’Obra la informacié necessaria per a complir el Reial Decret
1627/1997.

4.4.- FOMENT DE CIUTAT, SA i/o, en el seu cas, la Direccié Facultativa podran aturar
gualsevol dels treballs en curs de realitzacid, que no s’executin d’acord amb les
prescripcions contingudes a la documentacio definitoria de les obres.

45.- FOMENT DE CIUTAT, SA designa com a Responsable del Contracte designa el
Sr. xxxxxX, Director de Serveis Generals de FOMENT DE CIUTAT, SA.

El responsable del contracte, s’encarregara de supervisar l'execucid i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realitzacié del contracte podent, a aquests efectes, signant I'Acta de comprovacié del
replanteig, control de I'amidament i valoracié de I'obra executada, validacié de preus
contradictoris, i validacié de la liquidaci6 economica del contracte i aprovacié de la
devolucié de les garanties i totes aquelles que li atribueixi expressament 'drgan de
contractacio.

El serveis técnics de Foment de Ciutat realitzaran, sense perjudici de I'existéncia de la
Direcci0 Facultativa: la interpretaci6 dels documents de licitaci6 i [I'establiment
d’adequacions i detalls a I'esmentat Projecte (si és el cas), I'emissié d’'ordres i la
resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executin els treballs, la signatura de
'Acta de replanteig, la certificacio, liquidacié i recepcié dels treballs, Certificat de Final
d’Obra i altres que siguin de la seva competéncia.

4.6.- Les instruccions dels serveis tecnics s’emetran per escrit i quedaran recollides
en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a linici
dels treballs. ElI Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades
ordres.

5.- ABAST DELS TREBALLS

5.1.- Atesa la tipologia de treballs a executar no existeix un projecte. No obstant
s’incorpora estat d’'amidaments que descriu les obres a executar i les caracterisitques del
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materiala emprar.

5.2.- En concordanca amb el que esta establert en l'apartat 1.2, el contractista restara
obligat, quan els serveis tecnics de Foment de Ciutat o la direccié facultativa ho considerin,
a introduir les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions
d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat considerades oportunes.

5.3.- Aixi mateix, es deixa constancia que els talls de transit i horaris de treballs tenen
hauran de ser concretats pel Comite d’Obres i Circulacid, en el seu cas.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions
degudament justificades sobre I'obra projectada a la Direccié d’Obra, que I'elevara amb la
seva conformitat a FOMENT DE CIUTAT, SA per a l'adopcié de l'acord que procedeixi.
Tal peticié per si mateixa no donara dret al Contractista a fer cap modificacio sobre el Pla
d’Obres.

5.5.- D'acord amb el previst en les clausules 1.4, 1.5 i 7.4, FOMENT DE CIUTAT,
SA podra completar o modificar 'abast del contracte definit en la documentacié annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

6.1.- Atesa la tipologia d’obres no es preveu projecte ni estudi de seguretat i salut. No
obstant el contractista haura de realizar una avaluaci6 de riscos especific, adequada a
les obres a executar, i el document de gestid preventiva en obra, sense perjudici que
tingui que redactar-se un projecte de segurertat i salut.

En cas de concurrencia d’empreses o autondms l'adjudicatari haura de designar un
responsable/coordinador de seguretat i salut. En aquest cas haura d’actuar d’acord
amb les normes i instruccions complementaries que li siguin dictades, per aquest, per a
la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de
control, supervisié i en general, d’informacio, relacionades amb el compliment de la
normativa de prevencié de riscos laborals.

Si el responsable/coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada
en el seguiment de les obres observés 'incompliment de les mesures de seguretat i
salut, advertira d’aquesta circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre
I'execucio de treballs determinats o de la totalitat de 'obra quan considerés que concorren
circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

6.2.- El Contractista podra modificar les mesures de seguretat i salut en funcié del procés
d’execucioé de I'obra, de l'evolucio dels treballs i de les incidencies o modificacions que
puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes modificacions s’hauran d’executar conforme
a la normativa d’aplicacio.

6.3.- Els intervinents en l'execucié de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i
els representats dels treballadors, podran presentar al responsble/coordinador de
Seguretat i Salut, o figura equivalent, per escrit i de forma raonada els suggeriments i
les alternatives que considerin oportunes

6.4.- Les mesures de prevencid, seguretat i salut estaran a disposicié permanent de la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social i del técnics dels organs especialitzats en matéria
de Seguretat i Salut de I'Administracié Publica competent, aixi com de les empreses
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participants i dels representats dels treballadors.

6.5.- En qualsevol cas, el contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio
i compliment de la hormativa de contractacio.

6.6- En concepte de retribucid per I'adopcidé de mesures per donar compliment a la
normativa de seguretat i salut en el treball, el contractista facturara a FOMENT DE
CIUTAT, SA, la gquantitat fixa de xxxxx € (IVA exclos), essent aquesta una partida
tancada contemplada en el preu previst en la clausula 2.1. El contractista, havent
estudiat les obres a executar, es compromet i obliga a no reclamar a FOMENT DE
CIUTAT, SA cap altra quantitat en concepte de compliment i observanca de la normativa
de seguretat i salut.

L’escreix de les despeses per I'observacié de la normativa de Seguretat i Salut ocasionat
per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al 20% del pressupost indicat en
la clausula 2.1., es valorara per aplicacié dels preus unitaris 0, si no estiguessin previstos,
es formulara conjuntament per FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista el corresponent
preu unitari d’acord amb el previst a la clausula 2.7., prévia I'oportuna justificacié de
'escreix d’aquestes despeses per part del Contractista.

6.7.- En cas d’incompliment de les mesures de seguretat i salut per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacio, FOMENT
DE CIUTAT, SA podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié
en concepte de donar compiment a la normativa de seguretat i salut.

6.4.- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de
prevencié de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de
15 dies des de la signatura del present contracte, la documentacié exigida per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de Riscos Laborals. Aixi com el Pla de
prevencié de Riscos Laborals, en el seu cas. Aixi mateix, el contractista esta obligat al
compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el
sector de la construccio.

7.- PLA DE TREBALLS

7.1.- Com annex num. 3 s’acompanya l'oferta técnica i automatica de I'adjudicatari, que
indica reduccié de termini i organitzacé de les obres.

7.2.- Sota requeriment de FOMENT DE CIUTAT, SA el Contractista
confeccionara/actualitzara el Pla d’Obres, seguint les normes i instruccions que a tal
efecte li dicti FOMENT DE CIUTAT, SA o la Direccié d’'Obra.

7.3.- Quan en funcié d’allo previst en les clausules 1.4 i 1.5, FOMENT DE CIUTAT, SA
modifiqui, augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a
la reprogramaci6 de I'obra, obtenint-se un Pla d’Obres.

Per dur a terme l'esmentada actualitzacié, a les unitats d’obra que es modifiquin,
augmentin o disminueixin, se’ls aplicara els rendiments utilitzats en els annexos al present
Contracte. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolacio,
interpolacio o proporcionalitat), aguests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del
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present Contracte que FOMENT DE CIUTAT, SA determini, es mantingui dins dels
limits previstos en les referides clausules 1.4 i 1.5, el Contractista vindra obligat a
mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en la documentacié annexa.
En consequencia, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacio del termini total s’establira com a consequiéncia de l'actualitzacié del Pla
d'Obres, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiéncia de la
modificacié, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el
cami critic del Pla d’Obres, i amb aix0 retardar la data final de les obres.

7.4.- ElI pla dobra, aixi com [lorganitzaci6 de l'obra haura de comptabilitzar-se
d’acord amb l'avancg de les obres en execucio per 'empresa FOMENT DE CIUTAT, SA.

8.- CONTROL DE QUALITAT

8.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA i la Direccié d'Obra, en el seu cas, realitzaran tots els

reconeixements, comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol
moment en preséncia del Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié,
posant a disposicié els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El

Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament d'interrupcions de les obres
derivades d'aquests conceptes.

8.2.- El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament-
FOMENT DE CIUTAT, SA i la Direcci6 d’Obra (en el seuc cas), no eximeix al Contractista
de dur a terme el seu propi control de qualitat necessari sobre I'execucio de I'obra, per tal
de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en
qualsevol cas per la Direccié d’'Obra, en el seu cas, o per FOMENT DE CIUTAT, SA, per
assolir el comportament adequat de Il'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts.

Els assaigs, repetici6 d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin
resultat d’'uns canvis dels treballs, seran integrament a carrec del Contractista i no
s’'inclouran, a efectes economics, al balang anterior.

8.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a FOMENT DE CIUTAT, SA els resultats dels
seus assajos de Control de Qualitat.

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra
gue executi, i d’'acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

8.5.- El contractista estara obligat a presentar el seu auto Control de Qualitat a
requeriment de la Direccié Facultativa i/lo FOMENT DE CIUTAT, SA.

9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

9.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, tecnic,
auxiliar i operari que resulta de la documentacié de l'adjudicacio. Aixi mateix, designara
les persones que assumeixin per la seva part la direccio dels treballs que hauran de tenir
facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de I'equip técnic designat per Foment
de Ciutat, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de
I'obra.
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A l'execucié de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no
inferior als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractaci6 al sector de la construccio.

9.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacid de funcions, sera lliurement apreciada per la
Direcci6 d'Obra, en el seu cas, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista
la substitucid, per causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta,
sense obligacid de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li
I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

9.3.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals
com el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats, el manual de qualitat de
les obres, normatives mediambientals vigents, incloses les locals, i d’altres d'aplicacio, el
Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures
necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers,
aixi com la Guia d’Ambientalitzacié en I'execucié d’obres municipals.

El contractista, d’acord amb les indicacions del responsable de Seguretat i Salut i el
seu propi criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir
I'estricte compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

9.5.- L’horari de treball s’haura d’ajustar a allo autoritzat per ’Administracié competent.

9.6.- El contractista haura de vetllar pel compliment d’alld previst al manual de qualitat de
les obres. Aquesta funcié sera desenvolupada pel “Responsable de la Implantacié de
I'Obra al Domini Public”, persona encarregada i responsable d’executar totes aquelles
mesures que estimi oportunes per tal de garantir 'adequat compliment del Manual de
Qualitat de les Obres.

FOMENT DE CIUTAT, SA podra sol-licitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar.
En cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Implantacié de |I’Obra al
Domini Public”, no siguin acceptades per 'ADJUDICADOR aquesta podra exigir
I'aplicacio de models concrets. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al
Pla de Gesti6 Mediambiental aixi com a la normativa de Seguretat i Salut i mediambiental
aplicable. En cas d’'incompliment de les mateixes seran d’aplicacié les penalitzacions
contemplades a la clausula 11 del present contracte.

Les funcions del Responsable de I'Obra al Domini Public, sense que la relaci6 sigui
limitada, sind merament enunciativa, son:

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de
'execuci6 de l'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb
expressa atencio a les persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que aquests
accessos estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...), adequant-
se al model previst al model previst al manual de senyalitzacié de les obres amb
lones informatives

- Garantir la utilitzaci6 de les tanques de separacié d’obres/vianants, d'una tela
opaca verda per la part d’obra fins a una altura de 1,2 metres, aixi com un
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corrugat a la part superior perfectament lligat de diametre 60/80 mm, adequant-se
al model previst al manual de senyalitzaci6 de les obres amb lones informatives.

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’ds, identificant-los i
tancant- los, adequant-se al model previst al manual de senyalitzacié de les obres
amb lones informatives.

- Garantir la utilitzaci6 de materials de tancament/senyalitzaci6 en bon estat i
homogenis, havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o
de format incorrecte (cons, New Jerseys de formigé i/o plastic, senyals de transit),
aixi com adequadament alineats els elements, especialment els lineals, adequant-
se al model previst al manual de senyalitzaci6 de les obres amb lones
informatives.

- Garantir I'adopcid, actualitzaci6 i manteniment d’'una correcta senyalitzacio, a
fi de permetre als vianants i usuaris en general orientar-se, amb especial atencio
als punts d’accés als serveis de transports publics, adequant-se al model previst al
manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives.

- Vetllar per la no acumulacié del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable
estigui adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales, vetllant pel
compliment del Pla de Gesti6 Mediambiental, adequant-se al model previst al
manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives.

- Garantir l'adequada fixaci6 dels elements emprats, adequant-se al model
previst al manual de senyalitzacié de les obres amb lones informatives,

- Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte
desenvolupament d’aquelles funcions que li sén propies i el compliment del model
previst al manual de senyalitzacid de les obres amb lones informatives,

FOMENT DE CIUTAT, SA podra sol-licitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar.
En cas que les solucions aportades pel “Responsable de la Implantacié de I’Obra al
Domini Public”, no siguin acceptades FOMENT DE CIUTAT, SA podra exigir I'aplicacié
de models concrets. En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de
Gesti6 Mediambiental aixi com a la normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas
d'incompliment de les mateixes seran d’aplicacio les penalitzacions contemplades a la
clausula 11 del present contracte.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.
10.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

10.1.- El Contractista trametra als serveis técnics de Foment de Ciutat un comunicat
mensual de la tasca executada en el mes i a I'origen, amb les seves valoracions, i en el
que es reflectiran les incidéncies d’obra més importants. FOMENT DE CIUTAT, SA
podran definir amb major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccid6 d'Obra, en el seu cas, o FOMENT DE CIUTAT, SA
podran demanar al Contractista el lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o
amb la periodicitat que s’estableixi) amb el contingut que es determini.

10.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 5 del mes seglent; els comunicats
especials es rebran en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’informacié o
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endarreriment en la seva tramesa seran causa de penalitzacid segons s’especifica a la
clausula 11.2.

10.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de
l'inici de les obres aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de
restar ocultes. Aixd Ultim, a més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la
Direccio d’Obra, en el seu cas, o0 els serveis tecnics d Foment de Ciutat, préviament a la
seva ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar qualsevol tipus d’informacié
que li sigui requerida, referent a I'execucié de les obres, a Foment de Ciutat.

10.4.- El Contractista resta obligat a respondre, dins de termini, als requeriments
d’'informacié formulats per FOMENT DE CIUTAT, SA en relaci6 a procediments de
Responsabilitat Patrimonial que presumptament es derivin de I'execuci6 de l'obra de
referéncia, manifestant, de forma raonada, I'acceptacié o negacio dels fets comunicats, o
en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjangant la seva asseguradora. El contractista
haura d’haver donat resposta en un termini inferior a 4 setmanes. L’incompliment
injustificat d’aquesta obligacié suposara un incompliment contractual que implicara
'adopcié de mesures (taxacié périt independent per que procedeixi a formular informe
pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel contractista o, en defecte, a
compte de la seva garantia definitiva.

10.5.- FOMENT DE CIUTAT, SA no es fa responsable de I'abonament
d'activitats o obres elementals per les quals no existeixi comprovacié formal de l'obra
oculta i en tot cas, es reserva el dret de qué qualsevol despesa que comportés la
comprovacio d'haver estat executades aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als
efectes d'evitar la manca de comprovacio, el Contractista comunicara amb suficient
antelacié (minim 5 dies) a FOMENT DE CIUTAT, SA i a la Direccié d'obra la realitzacié
d'aquest tipus de treballs.

10.6.- Aixi mateix s’haura de presentar la seglient documentacié. El Contractista, durant la
vigéncia del Contracte i el periode de garantia corresponent, accepta proporcionar
a FOMENT DE CIUTAT, SA la seguent informacio:

A. Amb caracter Unic:

- Declaracions responsable relatius al compliment del pla antifrau, etic, de conflicte
d’interessos de tot el personal que contracti I'adjudicatari. Aquesta declaracié haura de
constar que haura de comunicar qualsevol canvi en aquestes condicions.

- Adscripcié del personal. Identificant nom, cognoms, DNI, tipus de contracte, Jornada
laboral, antiguitat.

- Declaraci6 de no causar dany significatiu al medi ambient dels subcontractistes,
conforme al document model 1.D.

- Declaraci6 empreses subcontractistes autoritzant la cessio i tractament de dades en
relacio a I'execucioé d’actuacio del PRTR, que es preveure a 'ordre HFP 1030/2021, de 29
de setembre.

S’haura d’actualitzar qualsevol canvi.

B. Amb caracter mensual:

- Fulls de cotitzacié a la Seguretat Social o bé els rebuts d’autonoms en el seu cas, aixi
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com els fulls de salari de tot el personal que presta els seus serveis en el programa.

- Relacio detallada dels subcontractistes i proveidors que participin o hagin participat en
'execucié de l'obra objecte del present contracte en el mes en curs, junt amb les
condicions de subcontractaci6 o subministrament de cada un dells que estiguin
relacionades amb els terminis de pagament.

- Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i proveidors dintre dels
terminis de pagament establerts a la clausula 12.8 quw, referencia al nimero de factura,
proveidor, data de facture, data dels treballs, data de conformaci6 i data de pagament.

C. Amb caracter trimestral:

- Informaci6 relativa:
- Nom del perceptor final dels fons.
- Nom del contractista i subcontratista i,

- Nom, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o
del contractista.®

D. A requeriment de FOMENT DE CIUTAT, SA.:

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i proveidors que participin en

! 6) «titular real»: la persona o personas fisicas que tengan la propiedad o el control en Gltimo término del
cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad, con
inclusién, como minimo, de:

a)en el caso de las personas juridicas:

i)la persona o personas fisicas que en dltimo término tengan la propiedad o el control de una persona
juridica a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o
derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o0 mediante el control por
otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos
de informacion acordes con el Derecho de la Unidn o a normas internacionales equivalentes que garanticen la
adecuada transparencia de la informacion sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una accién o
un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente sera un indicio de propiedad directa. El hecho de que
una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas, o de que mdltiples sociedades, que
estén a su vez bajo el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital
social del 25 % mas una accién o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente sera un indicio de
propiedad indirecta. Lo anterior se aplicara sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un
porcentaje menor pueda ser indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podra
determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 22, apartados 1 a
5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (29),

if)en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de
sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en caso de que haya dudas de que la
persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo
de direccion de alto nivel, las entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para identificar
a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;

b)en el caso de los fideicomisos:

i)el fideicomitente,

i)el fideicomisario o fideicomisarios,

iii)el protector, de haberlo,

iv)los beneficiarios; o cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura juridicas estén ain por designar,
la categoria de personas en beneficio de la cual se ha creado o actGan principalmente la entidad o la estructura
juridicas,

v)cualquier otra persona fisica que ejerza en ultimo término el control del fideicomiso a través de la
propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;

c)si se trata de entidades juridicas como las fundaciones, y de estructuras juridicas similares a los
fideicomisos, estaran incluidas en esta categoria la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo equivalente
o similar a los contemplados en la letra b);
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I'execucié de I'obra objecte del present contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament.

- Quanta informacio raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al contractista per
FOMENT DE CIUTAT, SA en relacio al compliment dels terminis de pagament establerts.
Aquesta informaci6 es lliurara a FOMENT DE CIUTAT, SA en el termini maxim de 15 dies
naturals a comptar des del seu requeriment.

11.- PENALITZACIONS

Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el present
Contracte a FOMENT DE CIUTAT, SA, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les segiients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Manca de lliurament de documentacié

- Incompliment de les condicions laborals del personal encarregat d’executar els treballs

- Incompliment dels terminis de pagaments a subcontractistes

- Incompliment per causa de falta de lliurament de la documentacié relativa al personal a
subcontractar comportara les segiients penalitzacions

- Incompliment de la subcontractacié d’'obres amb empreses d’economia social

- Incompliment de contractacié de persones en situacié d’atur amb dificultats especials
d’insercié laboral o d’exclusié social

- Penalitzacions per deficiencies i/o endarreriments en la informacion

- Penalitzacions per incompliment reiterat o greu manual de senyalitzacié de les obres amb
lones informatives

- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials i globals del Pla d’'Obres

- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcci6 d’'Obra o de FOMENT DE
CIUTAT, SA

- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Responsable/Coordinador de Seguretat i
Salut.

- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execuci6 del contracte

- Incompliment  del deure  d’informacio respecte  a  procediments de
responsabilitat patrimonial

- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre

11.1.- Penalitzaci6 per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment de la diligencia
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deguda o de les instruccions emeses per la Direccidé d’obra, en el seu cas, o els serveis
tecnics de Foment de Ciutat, donaran lloc a la seva demolici6, amb carrec al Contractista.
Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el
cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

11.2.- Manca de lliurament de documentacié

La manca de lliurament per part del contractista de la documentacié relacionada en aquest
contracte, el plec de condicions o I'exigida per part de Foment de Ciutat, SA implicara una
penalitzacié de 150 euros (Cent-cinquanta euros) diaris, sense perjudici de les restants
penalitzacions previstes.

11.3.- Incompliment de les condicions laborals del personal encarregat d’executar els treballs

L’incompliment per part del Contractista del manteniment de les condicions laborals del
personal contractat comunicat a FOMENT DE CIUTAT, SA o de la millora de salaris oferida,
sera objecte d'una penalitzacié d'1,5 vegades l'import no percebut pel treballador. En cas
d’esmenar-se aquesta situacié de forma retroactiva voluntariament per part del Contractista,
aquesta penalitzacié quedara reduida a un 10% del de I'import no abonat al treballador, en
proporcié a la temporalitat, fins i tot amb caracter retroactiu sempre que es produeixi abans
de la recepci6 de les obres.

11.4.- Incompliment dels terminis de pagaments a subcontractistes

En el suposit en que el contractista incompleixi els terminis de pagament als
subcontractistes i proveidors o incompleixi 'obligacié de lliurar informacié al respecte en els
termes indicats a la clausula 12.8 respectivament, Foment de Ciutat, SA podra imposar una
penalitzacié al contractista de 100 euros (Cent euros) per cada dia de retard en el
pagament de cada factura o en el lliurament de la informacié sol-licitada per Foment de
Ciutat, SA.

11.5.- Incompliment per causa de falta de lliurament de la documentacio relativa al personal
a subcontractar comportara les seqients penalitzacions

Per a cada persona subcontractada sense autoritzacié expressa de FOMENT DE CIUTAT,
S.A. s'imposara una penalitzacié de I'1,5% de I'import de I'adjudicacio del contracte.

11.6.- Incompliment de la subcontractacié d’obres amb empreses d’economia social

En el suposit en que el contractista incompleixi la condicié especial d’execucié relativa a la
subcontractacio de certes parts de 'obra a empreses d’economia social, Foment de Ciutat,
SA, imposara una penalitzacié per dia de 100 € |, a partir d'un endarreriment de 4
setmanes podra procedir pel seu compte a la contractacié dels treballs de referencia i
imposar una penalitzacié equivalent a 1,5 vegades I'import previst per a I'execucié dels
treballs o l'import al que asendeixi realment els treballs. La seleccié entre ambdos imports
sera aquell que sigui superior.

11.7.- Incompliment de contractacido de persones en situacié d’atur amb dificultats
especials d’insercid laboral o d’exclusié social

En el supdsit que el contractista incompleixi la condicié especial d’execuci6 relativa a la
contractacié de persones en situacio d’atur amb dificultats especials d’'insercié laboral o
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d’exclusié social (incloent les millores sobre aquest punt que hagués ofert) Foment de
Ciutat, SA, podra imposar una penalitzacié equivalent a 150 € per dia.

Aquesta penalitzacié podra ser recuperable si el contractista ofereix la contractacié de
personal en situacié d’atur amb dificultats especials d’'insercié laboral o d’exclusié social
addicional.

11.8.- Penalitzacions per deficiencies i/o endarreriments en la informacio

Cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié, féra necessaria la
realitzacié de treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost
anira a carrec del Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqués o s’endarreris informacié pel que fa a I'autocontrol de
gualitat, d’'acord amb allo especificat a I'apartat 8.3, el Contractista podra ser penalitzat en
un import de cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificaci6 completa
d’'una mostra) i dia de retard sobre els terminis previstos, previ informe de la Direccié
d’Obra. Foment de Ciutat, SA es reserva el dret a recusar el laboratori designat pel
Contractista en el cas de reincidéncia en la mancanga o endarreriment d’'informacié o
apreciacié d’anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats.

11.9.- Penalitzacions per incompliment reiterat o greu manual de senyalitzacié de les
obres amb lones informatives

En cas de que el “Responsable de la Implantacié de |’Obra al Domini Public”
incompleixi de forma reiterat (3 avisos) o greu de les previsions del manual de
senyalitzaci6 de les obres amb lones informatives, de manera que la propia Direcci6
d’Obra/Propietat consideri que hi ha hagut una manca de diligencia per part del
contractista per tal de complir amb les previsions de qualitat manual de senyalitzacio de
les obres amb lones informatives, la propietat o la Direcci6 d’Obra podra proposar al
Contractista una penalitzacié6 econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, FOMENT CIUTAT VELLA ho
comunicara al Contractista per tal de que solucioni 'incompliment de forma immediata.
De no produir-se l'oportuna reparacid, FOMENT CIUTAT VELLA podra aplicar la
penalitzacié fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de sis mil euros, que es fara
efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

11.10.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials i globals del Pla d’'Obres

D'acord amb el Pla d’Obres (annex nim. 5) hi haura una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el
Pla d’Obres vigent s’hi haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistirda en una retencié d'un 15% de la diferencia entre l'import
acumulat a l'origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i l'import real certificat. Aquesta penalitzaci6 es
deduira de limport de la certificacié del mes en el que es calculi. La penalitzacié final
sera la quantitat acumulada a la data del termini contractual de I'obra.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de I'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de
I'obra s'aplicara a la liquidacié de la penalitzacid per incompliment del termini total, si
aquest fos el cas.
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11.11.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcci6 d’'Obra o de FOMENT
DE CIUTAT, SA.

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcci6
d’Obra 0 de FOMENT DE CIUTAT, SA, de manera que la propia Direcci6 d’Obra o
FOMENT DE CIUTAT, SA consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direcci6 d’Obra podra proposar a FOMENT DE
CIUTAT, SA una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi un incompliment
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzaci6, FOMENT DE CIUTAT, SA ho
comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De
no produir-se I'oportuna reparacié, FOMENT DE CIUTAT, SA podra aplicar la penalitzacié
fins una quantia maxima, per cada penalitzacid, de (6.000.- €) sis mil euros, que es fara
efectiva en la certificacio mensual del mes en curs.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

11.12.- Penalitzacions per incompliment dordres del Responsable/Coordinador de
Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del
Responsable/Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de
Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacién de la normativa de
Seguretat i Salut en el Treball, el reponsable/Coordinador de Seguretat i Salut podra
proposar a FOMENT DE CIUTAT, SA una penalitzacié econdmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzaci6, FOMENT
DE CIUTAT, SA ho comunicara al Contractista per tal de que subsani I'incompliment de
forma immediata. De no produir-se l'oportuna subsanacid, FOMENT DE CIUTAT, SA
podra aplicar la penalitzacié fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de
(6.000.- €) sis mil euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.
L’aplicaci6 de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara [I'obligaci6 del
Contractista de substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra.

11.13.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execucié del

contracte

Cas que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execucié del contracte
relacionades amb larticle 102 del TRLLCSP i aquelles altres enumerades al plec de
condicions, FOMENT DE CIUTAT, SA, podra imposar una penalitzaci6 economica en el
suposit que el contractista no esmeni I'incompliment en el termini de 5 dies des de la
comunicacio formal de FOMENT DE CIUTAT, SA. De no produir-se I'oportuna subsanacio,
FOMENT DE CIUTAT, SA podra aplicar la penalitzacié fins a una quantia maxima no
superior al 10% del pressupost del contracte o optar per resoldre el contracte si s’ha
atribuit a aquestes condicions especials el caracter d’obligacions contractuals essencials.

11.14.- Incompliment del deure dinformacié respecte a procediments de
responsabilitat patrimonial

L’'incompliment injustificat de l'obligacié especificada a la clausula 10.4 del present
contracte implicara l'adopci6 de mesures per part de FOMENT DE CIUTAT, SA
(contractacié de peérit independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte
de quanties pendents de cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva
garantia definitiva.
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11.15.-. Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre

Per incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, FOMENT DE
CIUTAT, SA, podra realitzar els tramits oportuns per la imposici6 de les
penalitats/sancions previstes a aquesta Llei.

1.16.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 11.1; 11.3; i 11.4;
11.6;11.7;11.10; 11.11; i 11.12 tindra com a limit maxim quantitatiu el 40% del preu final
de 'obra.

NTRACTACIO D'ALTRE _ NTRACTISTES PER PART DE FOMENT DE
CIUTAT, SA | SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA

12.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra
exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar
a l'obra i el Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte
desenvolupament dels treballs.

12.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present
Contracte amb tercers sempre amb absoluta subjeccié de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre
de 2006, Reguladora de la subcontractacié al Sector Public, aixi com el Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacio al Sector de la Construcci6.

El percentatge de subcontractacié no superara el 60 % del total.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats, essent obligacié del
contractista I'exigéncia que els subcontractistes compleixin amb els requeriments
marcats per la Llei 32/2006, de 18 doctubre de 2006, Reguladora de la
subcontractacié al Sector Public, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel
que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractaci6 al
Sector de la Construccio.

FOMENT DE CIUTAT, SA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el
Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les consequiencies
derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant,
relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El contractista te
I'obligacié de vetllar que els subcontractistes tenen la corresponent classificacié aixi com
vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa aplicable, exigint a partir del 26
d’agost de 2008 que aquestes estiguin donades d'alta al Registre d’Empreses
Acreditades, o, si encara no haguessin passat 12 mesos des de 'entrada en vigor del RD
1109/2007, de conformitat amb la Disposicié Transitoria Segona de la Llei 32/2006 i la
Disposicié Transitoria Primera del RD 1109/2007 (presentacidé de la fitxa annexada a
la llei 32/2006, degudament complimentada i tramitada, o mitjangant certificat del Registre
d’Empreses Acreditades, sense que aquesta segona pugui ser exigida, configurant-se com
un mecanisme d’acreditacio valid).

12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
i normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que
segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacié a la que FOMENT
DE CIUTAT, SA i/o la Direccié d’obra podran accedir en qualsevol moment. Aixi mateix,
adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles
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exigencies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no esta inhabilitat per a
contractar, ni incurs en cap prohibici6 per contractar establertes a la Llei 30/2007, ni
comprées en cap dels suposits que determinen la prohibicié dintervenir com a
subcontractista, aixi com que compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18
d'octubre de 2006. A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives,
expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir
les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 de I'l de marg.

12.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses
en suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels
suposits que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes
establerts a la Llei 9/2017, o fora d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006,
de 18 d’octubre o el RD 1109/2007.

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
Contractista que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte enfront de
FOMENT DE CIUTAT, SA d'acord amb aquest Contracte.

12.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucio
de l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessio dels drets
economics que es deriven de la contraprestacié acordada.

12.7.- En cap cas el subcontractista podra, a seva la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista, a excepciod d’autoritzacié expressa i per escrit de la Direccio
d'obra i del Responsable/Coordinador de seguretat i salut. Per tant, la vigilancia i
compliment d’aquesta obligacié sera d’exclusiva responsabilitat del contractista, que
aixi ho haura d’establir i exigir expressa i clarament al subcontractista.

12.8.- El contractista ha de complir integrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials (en endavant, la “Llei de Morositat”), i en especial, en quan als
terminis de pagament, de comprovacio i validacié de factures indicats al contracte tipus,
aixi mateix el contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors
agrupacions de factures per periodes superiors als establerts a I'article 4.4 de la Llei de
Morositat (Llei 3/2004).

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, 'd0rgan de contractacié donara
audiéncia a 'empresa contractista perqué en el termini maxim de deu dies al-legui el que
cregui convenient. Si no al'lega cap causa justificativa, I'drgan de contractacié fara el
pagament directament a 'empresa subcontractista amb detraccio del preu al contractista
principal.

13.- RISC DE L 'OBRA

13.1.- L’execuci6 del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

13.2.- En conseqliéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execuci6 i art
de construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seguents suposits de
forca major, i sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosferica.

- Els fendmens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
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similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de l'ordre public.

13.3.- La sola presentacié d'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, dhaver
estudiat detingudament els documents base de l'oferta, que considera suficients tant per
a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i,
en consequéncia, que es responsabilitza de I'execucié de l'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

13.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
gualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execuci6 de les obres
alliberant a FOMENT DE CIUTAT, SA de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida
al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els
ponts i aigles avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests danys i
perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

13.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

13.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

13.7.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a
consequéncia de I'execucié del contracte. Als efectes de respondre d’aquests danys i
perjudicis causats a tercers, FOMENT DE CIUTAT, SA, en el suposit que I'import de la
indemnitzacié no sigui assumit pel contractista, podra realitzar la retencié que correspongui
a la propera certificacio I'import que correspongui 0 executar la garantia definitiva.

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per FOMENT DE CIUTAT, SA o
per 'Ajuntament de Barcelona un cop realitzada la tramitacié de I'expedient corresponent.
En el cas que I'abonament de la indemnitzacié el realitzi I'Ajuntament de Barcelona o
FOMENT DE CIUTAT, SA, aquesta repetira contra el contractista, responent la garantia
definitiva per aquests conceptes.

13.8.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, FOMENT DE
CIUTAT, SA podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar
0 reparar tals danys per manca de vigilancia.

13.9.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions
gue es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe,
havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar
afectats, a fi de limitar I'afectacié a allo indispensable i projectar i programar l'oportuna
substitucio en el seu cas.

13.10.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio
de la garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part
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del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a
partir de la recepcio o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres segons
la clausula 22.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany
ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

14.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

El Contractista haura de subscriure una asseguranca de la modalitat "Tot risc construccio"
que acompleixi satisfactoriament els requisits que es determinen a l'annex nim. 6. A la
polissa d'asseguranca figuraran com a beneficiari FOMENT DE CIUTAT, SA.

FOMENT DE CIUTAT, SA haura daprovar els termes concrets de l'asseguranca.
L'asseguranca haura d'estar vigent fins a la recepcio de I'obra i durant el termini de garantia
fins a l'aprovacié de l'acta del certificat de la fi del periode de garantia i haura de
presentar-se a l'aprovaci6 de FOMENT DE CIUTAT, SA abans dels quinze dies (15)
segients a la signatura d'aquest Contracte i haura de contractar-se abans dels vint dies
(20) seguents a aquesta signatura.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import de
l'obra contractada, també s'haura d'incrementar l'import de |'obra assegurada.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera
plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i FOMENT DE CIUTAT,
SA podra subscriure directament I'oportd Contracte d'asseguranca i repercutir la prima o
primes corresponents al Contractista, estant facultada per deduir de les primeres
certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussio.

Es facilitara a les empreses de control técnic i representants de I'asseguradora els seglents
temes:

1. Permetre als representants de I'Organisme de Control Técnic el lliure accés al
lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricacio .

2. Donar a coneixer a [I'Organisme de Control Técnic la data d’inici de
'obra, i les paralitzacions de I'obra superiors a un mes i la data de recepci6 de la
construccié amb una antelaci6 minima de quinze dies i permetre I'assisténcia a
lacta de recepci6 als representants de I'Organisme de Control Tecnic o a
'Assegurador.

3. En cas dutilitzaci6 de materials o técniques innovadores pel lloc a on s’efectua la
construccio, facilitar o realitzar els justificants o proves previes, si 'Organisme de
Control Técnic els estima necessaris, amb el fi que I'’Assegurador accepti 0 no el
risc.

4. Informar a I'Organisme de Control Técnic dels sinistres, facilitant el seu accés per a
la inspecci6 dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama,
I'expedient técnic de I'obra assegurada.

5. Acceptacié de les reserves técniques exposades per I'Organisme de Control
Tecnic irecollir-les en I'acta de recepcio.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, L ABORAL INDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI
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AMBIENT

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia
fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i
Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb
tota indemnitat de FOMENT DE CIUTAT, SA del compliment de qualsevol d’aguestes
obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de FOMENT DE CIUTAT, SA, sense que aixo
impliqui no obstant cap obligacié per aquesta Ultima, el Contractista haura d'acreditar
sempre que li sigui requerit per FOMENT DE CIUTAT, SA, tenir complides totes les
obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposici6 de FOMENT DE
CIUTAT, SA, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals
obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin
per rad de la constitucié de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que
es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs les
obligacions derivades de la normativa de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i
salut en el treball, aixi com les instruccions del Responsable/Coordinador de Seguretat i
Salut relatives a la seva aplicacié i execucio.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal
de l'obra o0 a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs
encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments
de seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacio dels treballs contractats.

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacio del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel
desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa
mediambiental que sigui d’aplicacio a la zona de les obres.

Si com a consequeéncia d’actuacions imputables a I'execucio de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per l'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista no
tindra dret a cap tipus de reclamacié economica ni de termini; sense perjudici de les
accions que FOMENT DE CIUTAT, SA pugui prendre al respecte.

16.- PERMISOS | LLICENCIES

16.1.- Amb [l'antelacid necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment
del Pla d'Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i
entitats que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que
requereixi I'execucié de l'obra i l'ocupacid, manteniment o reposicid de vies de
comunicacio, serveis afectats o qualsevol altra actuacié que comporti I'execucié de I'obra.
Queden especificament excloses les llicencies d’obra i activitats.

FOMENT DE CIUTAT, SA podra avancar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
llicencies, especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o
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altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessio. En aquest cas, FOMENT DE
CIUTAT, SA facilitara al Contractista tota la informacié i documentacié referent a les
esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec
el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tramits necessaris per a I'obtencié de les
autoritzacions, permisos i llicéncies i, en tot cas, de les despeses que comportin.

L’obtenci6 de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu
d’'increment del termini ni del preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a l'obtencié de
I'alta/permis/legalitzacio de totes les instal-lacions.

17.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

FOMENT DE CIUTAT, SA supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres
objecte del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccié
gue puguin efectuar els Serveis Tecnics dels Ajuntaments de Barcelona, altres
Administracions Publiques i I’Arquitecte en cap de la ciutat de Barcelona.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE |'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de FOMENT DE CIUTAT,
SA, publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva
publicacio.

18.2.- FOMENT DE CIUTAT, SA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en
gualsevol forma, explotar directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges
fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel
Contractista.

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLILADORS | OBJECTES TROBATS
DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

19.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin com a
consequéncia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats,
abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns
de domini public.

19.2.- El Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o materials que
com a consequliéncia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb
la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats
de la construcci6 de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

19.3.- El Contractista tindra l'obligaci6é de fer servir, per extreure les antiguitats i
objectes d'art que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents,
mantenint el seu dret a ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li
ocasionessin i/o a la corresponent ampliacié del termini d'execucié de I'obra, en el seu
cas. Tot aix0 sense perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents
sobre tals treballs.

Financat per

Unié Europea LED, .. Ajuntament de
Fons Europeu RIELL GOBERNO Pla de Recuperacio,

Next Generation 'P" vEQ  DE ESPANA L. e Barcelona
pud | 1 W Transformacio i Resiliéncia




31

FOMENT
DE CIUTAT Aluptament

19.4.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucio de les
obres, que quedara en propietat de FOMENT DE CIUTAT, SA, llevat que -a judici de la
Direccié d’Obra- sigui necessari per a 'obra.

20.- REGIM DE GARANTIES

20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex numero 7, una copia de la fianca
constituida pel Contractista d'acord amb el Plec, quedant l'original en poder de FOMENT
DE CIUTAT, SA.

Aguesta fianca garantird l'exacte compliment per part del Contractista de totes i
cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqiiéncia del present Contracte,
i estara vigent fins el moment de la recepcioé de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4 i 1.5, s'incrementés l'import
de I'obra contractada s’haura també d'incrementar l'import de la fianca.

20.2.- La fianca constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat FOMENT DE CIUTAT, SA en excés al
temps de la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants
de lincompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a
tercers i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al
Contractista.

20.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, FOMENT DE CIUTAT, SA
podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la fianga constituida
i disposar, en consequencia, de les quantitats a que arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals
malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per FOMENT
DE CIUTAT, SA, I'Gnica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes
disposades si aixi resultés procedent.

20.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat,
a partir del mes seguent al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjancant la presentacio
d’un aval per aquest nou import, i la nova fianga continuara garantint, en aquesta quantitat
ja reduida, les obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula
25.

Aquesta reduccié de la fianga sera comunicada per FOMENT DE CIUTAT, SA al
Contractista mitjangant escrit exprés de reduccié de fianga, un cop feta la recepcio i
aprovada la liquidacio de I'obra. El Contractista podra optar per cancel.lar la primerament
atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de I'equivalent a la
seva meitat.

La fianca originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié
en el moment de la finalitzacié del periode total de garantia prevista a la clausula 25.

La cancel-lacié o devolucié de la fianca no obstara a que subsisteixi la responsabilitat
legal del Contractista per vicis de la construccidé, o per faltar a les condicions d'aquest
Contracte, durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la
conclusio de les obres.
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21.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

21.1.- La Direcci6 d'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada
mes, una certificacié d’obres juntament amb la relacié valorada en la que hi constin
els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat en funcié de totes i cadascuna
de les activitats i unitats d'obra.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus
unitaris que per a tals obres figuren en la relaci6 que forma part de l'annex numero
4. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 6 i del 15 per cent, que
es detallen a la clausula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser
valorades també per la Direccié de I'obra, en el seu cas, o els serveis técncis de Foment de
Ciutat, que aplicara, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més
adequat.

FOMENT DE CIUTAT, SA emetra la certificaci6 mensual a partir de la relacié
valorada, que tindra el caracter d’'abonament a compte.

21.2.- La valoracio d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat 1.4 i de
modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.5 es realitzara aplicant a les unitats d'obra
executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relacié que forma part de
I'annex namero 4.

21.3.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els
planols i Plec degut a la forma i condicions de I'execucié per part del Contractista. Aixi
mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el
en la documentacié de licitacid, o executés, sense prévia autoritzacié, obres no previstes
-amb independéncia de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li a
efectuar les correccions que procedeixin 0 admetre el construit tal com hagi estat
executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius
resultessin executats.

21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensid, resoluci6 o rescissio, el
Contractista hagués executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins
del Pla d’Obres, li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per
a la valoracié de les obres elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de
preus de I'annex nimero 2.

21.5.- Es podra certificar a compte, previ lliurament daval de primera
demanda, els abassegaments de materials d’acer laminats en perfils i xapes i
maquinaria d’instal.lacions aplicant el 70% del valor del material descrit dins del preu
descomposat.

22.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a FOMENT DE CIUTAT, SA de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepciod de l'obra, si estan completament finalitzats tots els
treballs encomanats al Contractista com a consequiéncia del present Contracte, i de
conformitat amb el que en aquest s'especifica.

Financat per

Unié Europea LED, .. Ajuntament de
Fons Europeu RIELL GOBERNO Pla de Recuperacio,

Next Generation 'P" vEQ  DE ESPANA L. e Barcelona
pud | 1 W Transformacio i Resiliéncia




33

FOMENT
DE CIUTAT Aluptament

FOMENT DE CIUTAT, SA fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, préevia a la
seva recepcid, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la
persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspecci6 a la que per part del
Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders

De la inspecci6é conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben
aptes per a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada, el Contractista ha
finalitzat I'execucié d'aquestes a efectes de la penalitzacié prevista en la clausula 11.3. A
partir d'aquesta data comencara a comptar el termini de garantia.

Per a la recepci6 seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucid de l'obra, les proves efectuades i la inspeccié directa de les obres executades.

22.2.- Quan com a resultat de l'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les
dades i informes complementaris d'aquesta, FOMENT DE CIUTAT, SA estableixi que les
obres no es troben en bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les condicions,
s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i
FOMENT DE CIUTAT, SA assenyalara al Contractista un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte,
aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, FOMENT DE CIUTAT, SA procedira a la finalitzaci6 i reparacié en la forma
gue estimi oportuna, a compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants
d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusio de les obres la que resulti
d'addicionar al dia en qué FOMENT DE CIUTAT, SA es faci carrec de les obres per a la
seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent,
hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les
mateixes es troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com a data de conclusio
de les obres, als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del
termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la
data indicada pel Contractista d’acord amb alld previst a la Clausula 22.1 el termini
emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

22.3.- Efectuada la recepci6 de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini maxim de sis
mesos.

22.4.- De lesmentat valor de la liquidaci6 es donara trasllat al Contractista per un
termini de quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb
les observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent
liquidacié. Si el Contractista hagués fet alguna observaci6, FOMENT DE CIUTAT, SA
determinara si és atendible total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio.

22.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, FOMENT DE CIUTAT, SA
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notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de la
finalitzacio de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la
corresponent Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode.

22.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel
valor de les despeses generades per I'explotacid de l'obra en qué hagi pogut incorrer el
Contractista, imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA, més l'ajust definitiu de l'import
corresponent a les revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no
haguessin estat contemplats en el moment de la recepcié i liquidacié de l'obra.

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de I'obra durant el termini
d’execucio previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del
present Contracte ambdues parts convenen que FOMENT DE CIUTAT, SA, cas que a la
vista de la informacié facilitada per la Direccié d’Obra o pel propi Contractista resulti que
les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra
acordar I'entrada en servei de I'obra totalment o parcialment abans de la total finalitzacio
de les obres, sempre i quan aquesta entrada en servei es produeixi a la data prevista a la
Clausula 3.2 o en una data posterior. En aquest cas, FOMENT DE CIUTAT, SA
comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de I'obra amb una
antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas la
recepcié o finalitzacié de les mateixes ni, per tant, donara lloc a linici del comput del
periode de garantia establert a la Clausula 25. Aixi mateix, I'entrada en servei de les
obres en els termes establerts en la present Clausula no limitara ni modificara la facultat
de FOMENT DE CIUTAT, SA daplicar al Contractista les penalitzacions per
incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en el seu cas, corresponguin
d’acord amb el previst a la Clausula 11 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a FOMENT DE CIUTAT, SA cap tipus
d’extracost, compensacio, indemnitzacié ni cap altra quantitat per cap altre concepte per
motiu de I'entrada en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula
22.1. no s’hagués produit la recepci6 de les obres per causa no imputable al
Contractista, aquest podra interessar de FOMENT DE CIUTAT, SA que la fianga quedi
reduida a la seva meitat i que comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en
aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats
previstes a la clausula 20.2 d’aquest Contracte. L’adopcié de les anteriors mesures no
suposara en cap cas la recepcid de les obres ni eximira al Contractista del compliment de
les obligacions que, d’acord amb el previst a les clausules 22.1 i 22.2, resultin de la
inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

23.- ABONAMENT DE LLES CERTIFICACIONS

23.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA estendra la certificaci6 del mes amb data de 'Gltim dia
d’aquest i dins dels quinze dies naturals del mes segient, a partir de la relacié valorada
establerta a la clausula 21 d’aguest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme
presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la
data en qué se li comuniqui la certificacié elaborada per FOMENT DE CIUTAT, SA. En un
termini maxim de wvuit (8) dies habils comptats des de la data de presentacié de les
reclamacions per part del Contractista, FOMENT DE CIUTAT, SA haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.
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23.2.- Abans del dia 10 del mes segient al de la certificacié de les obres, el Contractista
enviara a FOMENT DE CIUTAT, SA la corresponent factura que anira adrecada a:
“FOMENT DE CIUTAT, SA”, NIF: A-62091616.

23.3.- L’'abonament de les factures tindra lloc mitjancant transferencia bancaria, en els
terminis previstos al Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

23.4.- En el cas que FOMENT DE CIUTAT, SA incorregués en mora en el compliment de
les seves obligacions, i si aixi ho demana el contractista, les quantitats degudes meritaran
l'interés legal establert a I'article 1108 del Codi Civil.

23.5.- Per a la cessio o endés de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la
prévia conformitat de FOMENT DE CIUTAT, SA.

24.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

24.1.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de
pla.

En el cas de suspensi6 dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran
de forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de l'esmentada
suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’'Obres, el cami critic del
qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el
Contractista no podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié economica. En
qualsevol cas, la suspensié donara lloc a l'establiment d’'un nou Pla d'Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra, si
aquests afecten el cami critic de les obres. La quantificacid, si s'escau, dels perjudicis
economics abans esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucio
per Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) xxxxx euros per cada mes d’increment
del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena.

Els perjudicis economics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra
indirecte durant els mesos de suspensidé (direccié técnica de I'obra per part del
contractista), cost per major duraci6 de les assegurances, despeses de teléfon i
comunicacions, neteges i cost de lloguer de maquinaria fixa (grues torres, bastides i
altres elements immobilitzats similars), tot prévia acreditacié dels preus i dedicacions en
gue hagi incorregut el contractista durant el termini de suspensio de I'obra.

24.2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista
tindra dret a la rescissi6 de la contracta i a una indemnitzaci6 del 1% de limport
d’execucid material contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per
no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas,
hagués rebut per aplicacié d’allo establert a les clausules 7.4 i 24.1 del present Contracte.

25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS, a comptar des de la recepci6 de
les obres, el Contractista sera responsable d'executar en |'obra tota classe de correccions i
reparacions que FOMENT DE CIUTAT, SA consideri necessaries per a que aguestes
obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions de contracte. Sera a més responsable de la conservacio de les obres i
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instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacid i funcionament, FOMENT DE CIUTAT, SA,
prévia comunicacié per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells
treballs o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels treballs
executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra
empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb ['inica excepcié de limport dels
materials consumits per a l'explotacid, tals com els carburants i de les reparacions
gue hagin hagut de realitzar-se com a consequiéncia de danys causats per tercers, sempre
que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

26.- RESOLUCIO | RESCISSIO

26.1.- Seran causa de resolucié del Contracte:

- La dissolucié o extincid de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada
d’'un procés d'escissio, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes establert a la present clausula.

- La declaraci6 de concurs o la declaraci6 dinsolvéncia en qualsevol altre
procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns utilitzats en les obres
o destinats a aquestes.

- El mutu acord entre FOMENT DE CIUTAT, SA i el contractista.
- La no formalitzacio del contracte en termini.

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execuci6 de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de
l'obra) 1,50, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiencies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

- L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

- La suspensio de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per part de
FOMENT DE CIUTAT, SA.

- La suspensid definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per FOMENT DE CIUTAT, SA.

- Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aillada
0 conjuntament alteracions del preu del contracte, en quantia superior, en més o en
menys, al 20 per 100 del preu primitiu del contracte, amb exclusié6 de I'lVA, o que
representin una alteracié substancial de I'objecte inicial.

- Es considerara alteraci6 substancial, entre altres, la modificacié dels fins i
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caracteristiques basiques dels treballs inicial, aixi com la substitucid d’unitats que
afectin, al menys, al 30 per 100, del preu primitiu del contracte, amb exclusio de I'lVA.

- Aquelles altres que expressament es diguin en aquest contracte.

- La dissolucié o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes
d’'aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada
d’'un procés d’escissio, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat de les
mateixes establert a la present clausula.

- La impossibilitat d’executar la prestaci6 en els termes inicialment pactats o la
possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés public en cas de
quée es continui executant la prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible
modificar el contracte de conformitat a alld previst en el Titol V del Llibre | de la LCSP. Si
es resol el contracte per aquestes circumstancies, el contractista tindra dret a una
indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacié deixada de realitzar, excepte que la
causa sigui imputable al contractista.

En aquests suposits, fins que no es formalitzi el nou contracte, el contractista quedara
obligat, en la forma i amb l'abast que determini I'drgan de contractacio, a adoptar les
mesures necessaries per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu
trastorn al servei public o la ruina d’alld construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucio
del contractista es fixara a instancia d’aquest per I'drgan de contractacié, un cop
conclosos els treballs i prenent com a referéncia els preus que serviren de base per a la
celebracié del contracte. El contractista podra impugnar la decisi6 de I'organ de
contractacio que resoldra el que procedeixi en el termini de 15 dies habils.

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissio, aportacid o0 transmissio
d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié
per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvéncia
necessaries o que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques
segregades, no es responsabilitzin solidariament amb aquella de [I'execuci6 del
contracte, es resoldra el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un
suposit de resolucié per culpa de l'adjudicatari.

26.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 26.1
tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part.

26.3.- La resoluci6 del Contracte per qualsevol de les causes esmentades a la
clausula 26.1 produira els seguents efectes:

a) La resolucio del contracte donara lloc a la comprovacié, medicio i liquidacié de les
obres realitzades de conformitat amb la documentacié de licitacid, fixant els saldos
pertinents a favor o en contra del contractista, independentment de les rebaixes
percentuals a que donés lloc l'aplicacio de la clausula 11.4 d’aquest contracte i de les
condicions de pagament acordades.

b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haura
d'indemnitzar FOMENT DE CIUTAT, SA pels danys i perjudicis ocasionats. La
indemnitzacio es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués
constituit, sense perjudici de la subsistencia de la responsabilitat del contractista en el que
es refereix I'import que excedeixi de la garantia prestada.
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¢) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensio de la iniciacié de les obres per
part de FOMENT DE CIUTAT, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 1 per 100 del preu
d’adjudicacio.

d) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensid de les obres iniciades per un
termini superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 1 per 100 del preu de les obres
deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per obres deixades de
realitzar les que resultin de la diferéncia entre les establertes en el contracte primitiu i
les seves maodificacions, i les que fins a la data de notificacié de la suspensio s’haguessin
executat.

e) Quan el contracte es resolgui en el suposit que no s’hagi formalitzat el mateix en el
termini establert, s’estara al seguent:

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haura d’indemnitzar FOMENT
DE CIUTAT, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnitzacié es fara efectiva, en
primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués constituit,
sense perjudici de la subsistencia de la responsabilitat del contractista en el que es
refereix I'import que excedeixi de la garantia prestada.

2.- Quan sigui per causes imputables a FOMENT DE CIUTAT, SA aquesta haura
d’'indemnitzar al contractista el danys i perjudicis ocasionats.

3.- Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquestes s’estipularan
entre elles.

26.4.- La resolucid pel Contractista per qualsevol de les causes esmentades anteriorment
sera comunicada per escrit a FOMENT DE CIUTAT, SA. El Contractista vindra obligat a
abandonar I'obra en un termini no superior a un mes; FOMENT DE CIUTAT, SA no podra
prendre possessid de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit
mitjancant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidacié de les
obres es realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 26.4.

26.5.- FOMENT DE CIUTAT, SA podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte
per la seva lliure determinacio, mitjancant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra
executada i dels materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en
l'obra, els perjudicis economics incorreguts i, a més, el 1 per 100 del preu de les
obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial.

S’entén per perjudicis economics incorreguts els seguents: vigilancia, cost de la ma
d’obra indirecte durant els mesos de suspensié (direccié técnica de I'obra per part del
contractista), cost per major duraci6 de les assegurances, despeses de telefon i
comunicacions, neteges i cost de lloguer de maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres
elements immobilitzats similars), tot prévia acreditacié dels preus i dedicacions en que
hagi incorregut el contractista durant el termini de suspensio fins a I'efectiva resolucio. En
cas que FOMENT DE CIUTAT, SA solliciti la reducci6 de determinats elements
susceptibles de ser reduits (cost de la ma d’obra indirecte, telefon, comunicacions, neteja)
aguests no seran reclamables més enlla de 'endema de dita sol.licitud.

S’entenen per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferencia entre les
establertes en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a la data de la
notificacid s’haguessin executat.
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Aixi mateix, en aquest suposit de rescissid unilateral del Contracte per part de
FOMENT DE CIUTAT, SA, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del
termini maxim de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

FOMENT DE CIUTAT, SA no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi
liquidat i abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que en el cas de
desestimacio unilateral assisteixin al Contractista.

27.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En cas que la societat contractista, dugués a terme una fusi6 d’empreses, el present
contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que
quedara subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissié, aportacid o transmissié d'empreses o rams d'activitat
de les mateixes, continuara el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte,
gue quedara subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvéncia
exigida en acordar-se l'adjudicaci6 o que les diverses societats beneficiaries de les
esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses 0 branques segregades, es responsabilitzin solidariament amb
aguella de I'execucié del contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvéncia necessaries es resoldra el contracte en els termes
establerts en el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de
resoluci6 del contracte per culpa de I'adjudicatari.

28.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

28.1.- De conformitat amb el qué disposa la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre,
de Proteccié de Dades de Caracter Personal, FOMENT DE CIUTAT, SA informa que amb
motiu de la celebracié del contracte, les dades de caracter personal del signant del
mateix seran incloses en un fitxer responsabilitat de FOMENT DE CIUTAT, SA amb
domicili Pintor Fortuny, 17-19, de Barcelona. Aixi mateix, s’'informa que la finalitat del
tractament i recollida de les dades sera la gestid i execucié del contracte, aixi com la
gesti6 economica, contable i fiscal, la gesti6 administrativa, la gestio de proveidors, la
gestié de cobraments i pagaments i historic de relacions comercials. Igualment, s’informa
de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, rectificacid, cancel-laci6 i oposicié dirigint-se
per escrit a FOMENT DE CIUTAT, SA, al domicili indicat, adjuntant una copia del DNI o
altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

28.2.- El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la
formalitzacié del present contracte o per a la seva execucio, lliuri o inclogui dades de
caracter personal referent als seus treballadors, tercers i/o col-laboradors, garanteix que
amb caracter previ al seu lliurament a FOMENT DE CIUTAT, SA ha recaptat i obtingut
de dites persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les seves dades
personals i per la comunicacié de les mateixes a FOMENT DE CIUTAT, SA, per a ser
tractades per aquesta amb la finalitat de la gestié i execucié del contracte, havent-les
informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel.lacio
i oposici6é davant de FOMENT DE CIUTAT, SA, amb domicili a Pintor Fortuny, 17-19, de
Barcelona, com entitat responsable del tractament.

En relacié a les dades facilitades per donar compliment a I'art. 3.6 de la Directiva (UE)
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2015/849 del Parlament Europeu i del Consell i altre normativa similar s’informa:

Aquestes dades unicament seran tractats per Foment de Ciutat, I'Ajuntament de
Barcelona, els Estats membres, la Comissio europea i altres administracions competents,
als efectes de la corresponent auditoria d’aprovacié de la gestido pressupostaria i dels
procediments de control relacionats amb la utilitzacié dels fons europeus en aplicacio
dels acords previstos als articles 15.2 i 23.1 de la referida Directiva. En el marc del
procediment d’aprovacié de la gestié de la Comissio, conforme a I'art. 319 TFUE, el
mecanisme estara subjecte a la presentacié d’informes de rendicié de comptes,

29.- CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial
respecte de tota aquella informacid, dades o antecedents que, no essent publics o notoris,
estiguin relacionats amb Il'objecte del contracte 0 en tingui coneixement amb
ocasi0 del mateix, o que aixi expressament li indiqui I'entitat, o0 que per la seva propia
naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindra
durant un termini minim de 5 anys.

El no compliment d'aquesta clausula donara dret a FOMENT DE CIUTAT, SA a una
indemnitzacié pel perjudici causat.

30.- REGIM JURIDIC
29.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i processal espanyola

29.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacié a public del present Contracte,
essent les despeses a carrec de qui ho demani.

31.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar
treballs per administracié, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacid per
escrit, expressa i concreta de FOMENT DE CIUTAT, SA, a través dels seus legals
representants.

Els documents que generin aquests treballs per administracid, hauran d’ésser visats
diariament per la Direcci6 d’'obra, i el resum setmanal pel legal representant de FOMENT
DE CIUTAT, SA.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el
present Contracte,
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ANNEX NUM. 6

CONTRACTE D'ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTALS

1.- L'asseguranca haura d'ésser del tipus "Tot risc construccio
pel cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.

' i contractada especialment

2.- A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la polissa els
subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.

3.- Figuraran com a beneficiari de I'asseguranca FOMENT DE CIUTAT, SA, SA.
4.- Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de l'obra.

5.- Els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns i I'asseguranca de responsabilitat
civil extracontractual.

6.- L'asseguranca de béns cobrira la indemnitzacio per danys i pérdues materials
ocorreguts a:

a) Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra) realitzats i
en curs de realitzacio, inclosos abassegaments.

b) Equips de construccio.

c) Maquinaria de construccio.

d) Efectes personals d'empleats i treballadors.

e) Altres propietats de I'assegurat.

f) Despeses de desenrunament.

g) Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el sinistre.

7.- L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual cobrira:

a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per
accié o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
conseqliencia d'accidents relacionats amb I'execucié de I'obra.

b) Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

c) La constituci6 de fiances judicials per cobriment de la
responsabilitat civil.

d) Qualsevol reclamacio contra FOMENT DE CIUTAT, SA, SA que tingui el seu
origen en els propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

8.- L'asseguranga quedara prorrogada durant el periode establert de
manteniment /0 conservacié, amb les limitacions d'aplicaci6 comunes a aquestes
prorrogues.

9.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.
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