

**DILIGÈNCIA D'ESMENA**

En relació a la licitació de SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AIXÍ COM L'EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU RESULTANT AMB ESPECIAL ATENCIÓ A LA RESTAURACIÓ DELS SEUS ELEMENTS PATRIMONIALS, PER L'ADEQUACIÓ I MILLORES DEL LOCAL MUNICIPAL UBICAT AL CARRER RAURIC, 6 I 8 DE BARCELONA PER A LA SEVA POSADA EN ACTIVITAT, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (D'ARA ENDAVANT, PRTR) ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L'EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S'ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S'ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D'ARA ENDAVANT, MRR), EXP. F240000276, es fa constar que s'ha detectat una errada material que afecta l'import màxim previst per a honoraris tècnics.

Conforme al Plec de Condicions Administratives Particulars, aquest import és:

<b>Descripció</b>	<b>Import, sense IVA</b>	<b>Possibles modificacions</b>
Fase d'estudi previ	9.176,47 €	Fins al 20% (equivalents a 1.835,94 €).
Redacció de projecte bàsic i executiu	22.941,18 €	Fins al 20% (equivalents a 4.588,24 €).
Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i tancament d'obra	13.764,71 €	Fins al 20% (equivalents a 2.752,94 €).
Obres	455.000,00 €	Fins al 20% (equivalents a 91.000,00 €).

B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:

**500.882,36 EUROS (CINC-CENTS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS D'EURO), IVA exclòs.**

**606.067,64 EUROS (SIS-CENTS SIS MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS D'EURO), IVA inclòs.**

No obstant, per error, s'ha fet constar al Plec de Condicions Tècniques, que l'import reservat màxim per als honoraris tècnics és el següent:

## 5.6. Pressupost de l'actuació (global)

El cost màxim global de l'encàrrec s'estima en **512.352,94.- €**, IVA exclòs

Concepte	Honoraris, IVA exclòs
Honoraris Tècnics (inclosos estudis/redacció projecte/direcció obres)	57.352,94 €
Obres, PEC sense IVA	335.000 €
Restauració, PEC sense IVA	120.000 €
<b>Total (IVA exclòs)</b>	<b>512.352,94 €</b>

L'import correcte és aquell que consta, tant al **Plec de Condicions Administratives**, com als documents model facilitats, és a dir: **45.882,36.-€ (QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS D'EURO)**.

Es tracta d'una errada material, que no implica modificació del servei ni de les condicions de la licitació. Tot i així, per tal de no perjudicar la lliure concurrència i per millor garantia dels possible interessats, s'amplia el termini fixat per a la presentació d'ofertes 4 dies, fins al dia 13 de maig de 2024 a les 14h.

Finançat per