

**F240000357 a F240000361**

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'IMPULS I ACOMPANYAMENT A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES PRIVATS EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS. LOTS 1, 2, 3, 4 i 5, AIXÍ COM EL FOMENT DE L'EFICIÈNCIA SOCIAL, FINANÇATS AMB FONS NEXT GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (D'ARA ENDAVANT, PRTR) ESTABLERT PEL REIAL DECRET LLEI 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'APROVEN MESURES URGENTS PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L'EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S'ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID-19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S'ESTABLEIX EL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D'ARA ENDAVANT, MRR).

## DILIGÈNCIA

L'empresa que actualment presta el servei objecte de licitació ha comunicat que ha detectat una errada al quadre de subrogació inicial aportat relatiu al personal que actualment presta el servei al lot 1, consistent en l'omissió d'una línia amb les dades d'una de les persones treballadores corresponent a la "Posició: Trabajador soc. Lot 1".

Es fa constar que aquesta errada no afecta al pressupost, que ja tenia en compte totes les persones treballadores, ni a cap altra document de la licitació publicada, motiu pel qual no es considera adient l'ampliació del termini de presentació d'ofertes, previst pel dia 19 de juliol de 2024.

*Anabel Expósito Navas*  
*Secretaria de la Mesa de Contractació*

*Barcelona, 1 de juliol de 2024.*