



DILIGÈNCIA D'ESMENA

F250000081

S'ha detectat una errada material en el quadre resum de característiques del Plec de Condicions Administratives pel que fa al calendari i durada del servei a licitar relatiu al SERVEIS PER A L'EXECUCIÓ DE LA COORDINACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE *TURÓ AMUNT ALS BARRIS DE CAN PEGUERA I EL TURÓ DE LA PEIRA*, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AIXÍ COM PER AL FOMENT DE L'EFICIÈNCIA SOCIAL.

Allà on diu:

“C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: S'estima un màxim de 12 (DOTZE) MESOS. Es preveu l'inici del servei a partir del proper dia 1 d'abril de 2025 o el dia immediatament següent a la signatura del contracte i essent 11 (ONZE) MESOS de prestació efectiva atès que no es preveu servei durant el mes d'agost. Es preveu la possible pròrroga de fins a 28 (VINT-I-VUIT) MESOS addicionals, sense prestació de serveis durant els mesos d'agost.”

Ha de dir:

“C.- TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: S'estima un màxim de 12 (DOTZE) MESOS de prestació efectiva. Es preveu l'inici del servei a partir del proper dia 1 d'abril de 2025 o el dia immediatament següent a la signatura del contracte. Es preveu la possible pròrroga de fins a 28 (VINT-I-VUIT) MESOS addicionals de prestació efectiva.”

El plec de condicions tècniques expressa de forma clara que durant el mes d'agost, també hi haurà prestació efectiva del servei (clàusula 8):

- *El mes d'agost s'inclourà com a període actiu, per tal d'organitzar una activitat a finals de mes. Per tant el projecte ha de desenvolupar activitats al llarg de tots els mesos de l'any.*

I el quadre de preus 0 a omplir per les licitadores també contempla 12 mesos com a facturables. Així mateix, el pressupost elaborat a l'efecte per a dimensionar el mateix s'ha realitzat tenint en compte aquesta prestació ininterrompuda del servei.

No es considera que l'errada detectada hagi de comportar una ampliació del termini de presentació d'ofertes, atès que es tracta d'una errada material deduïble per incoherència amb la resta de documents publicats.