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1.- GENERALITATS 

 

1.1. - DADES GENERALS. 

 
Es redacta el present “Projecte d’Enderroc de l’Edifici situat al carrer Rodes de nº 5B de Barcelona” per encàrrec 
del Institut Municipal de Parcs i Jardins, el 7 d’Octubre de 2024, a l’Empresa MasterPlan SL.  
 
En qualitat de promotor actua Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, domiciliada a Carrer Torrent de 
l’Olla 218, de Barcelona.  
 

  

EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE: L’àmbit de projecte està ubicat al carrer de Rodes nº5B de Barcelona, al districte 

de Sant Martí, barri del Besòs i el Maresme. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. - ANTECEDENTS 

 

L’edificació motiu de projecte es troba ubicada al carrer de Rodes nº5 de Barcelona, davant dels Jardins de 

Virgínia Amposta. Actualment es troba en desús des de fa alguns anys i on anteriorment, segons s’ha traslladat 

per part de la propietat, corresponia a un espai relacionat amb la jardineria de la ciutat. 

 

Fruit de dita casuística no s’ha tingut accés a l’interior, fet que es desconeix de l’existència d’instal·lacions i 

serveis en ús. Tanmateix, per part del promotor s’ha facilitat alguna imatge presa anteriorment a la clausura de 

l’àmbit. 

 

 

 

 

 

 

 

L’edificació forma part d’una parcel·la que engloba de l’ordre de 1.752m2, segons informació obtinguda a la seu 

cadastral, on només s’hi situa una sola edificació (motiu de projecte) construïda l’any 1974 i la resta correspon a 

espai públic urbanitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons informació obtinguda al Geoportal de Barcelona i al portal d’informació urbanística de Barcelona, 

l’edificació no es troba catalogat.  
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1.3.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC I GESTIÓ URBANISTICA  

 

Actualment l’edificació àmbit de projecte es troba dins del Pla Parcial del poblat sudoest del Besòs i al pla de 

millora urbana per establir millores en l’àmbit del sudoest del Besòs Maresme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposa d’una qualificació urbanística 18, zona subjecte a ordenació volumètrica específica. 

A continuació s’adjunten les fitxes del portal d’informació urbanística de l’Ajuntament de Barcelona: 
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1.4. - OBJECTE DEL PROJECTE 

 
L’objecte de dit projecte és la desconstrucció de la totalitat de l’edificació situada al carrer de Rodes nº5B de 

Barcelona, conformat per una sola edificació d’un nivell d’altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El present document té la finalitat de descriure els treballs d’enderroc a desenvolupar, enumerar les matèries 

que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de 

base per a la desconstrucció de les edificacions motiu de dit projecte. Els objectius projectuals són: 

- Definir el procés de desconstrucció, tenint present totes les fases d’enderroc establertes, d’acord amb les 

exigències de la normativa actual. 

- Tenir present totes les mesures de seguretat i prevenció de riscos a l’obra, durant les diferents fases de 

l’enderroc, amb la utilització de totes les proteccions individuals i col·lectives necessàries. 

- Redacció d’un estudi de gestió de residus de desconstrucció i enderroc, d’acord amb les exigències de la 

normativa actual, marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, amb el fi de fomentar, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i 

l’adequat tractament dels residus destinats a eliminació.  

 

Per a la redacció del present projecte i tenir un major coneixement de l’edificació a enderrocar s’ha realitzat 

visita per l’exterior de l’edificació però no s’ha pogut accedir a l’interior. 

 

 

 

 

1.5.- DADES DE LA ZONA i PARCEL·LES 

 

DADES FINCA 

ADREÇA FINCA CARRER RODES 5B 

DISTRICTE SANT MARTÍ 

CODI POSTAL  08019 

NÚM. ILLA (Parcel·lari) 48531 

NÚM. FINCA (Parcel·lari) 01 

REF. CADASTRAL 4853101DF3845D0001IA 

SUPERFÍCIE SOLAR 1.752,00 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA  179,30 m2 

VOLUM  645,40 m3 

FIBROCIMENT 0 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1DDADES PETICIONARI 

PROPIETARI / PROMOTOR 
INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I 
JARDINS 

ADREÇA 
CARRER CORRENT DE L’OLLA 218 
BARCELONA  

 

DADES AUTOR PROJECTE 

 

AUTOR  ISAAC MARTIN 

TITULACIÓ ENGINYER AGROAMBIENTAL I DEL 
PAISATGE 

COL·LEGIAT NÚM. 5315 

DESPATX PROFESSIONAL MASTERPLAN SL  

POBLACIÓ BARCELONA  

ADREÇA TRAVESSERA DE GRÀCIA, 17, 2N-1A 
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2.- NORMATIVES URBANÍSTIQUES QUE AFECTEN A LA DECONSTRUCCIÓ. 

2.1. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

-  Ordenança General del Medi Ambient de Barcelona. 

 OMA 25/05/2011 

-  Modificació mapes estratègics de soroll de l’annex I ‘annex II.3 del Títol V. 

- Modificació OMA 

-  Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal a les Obres. 

 ORPIMO 25/03/2011 

- Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà. 

 MUPU 31/12/2014 

- Pla Especial de protecció de la qualitat urbana: catàleg de protecció arq, històric i paisatgístic dels establiments 

emblemàtics de Barcelona.- 26/02/2016 

- Protocol de Tramitació pels Districtes dels Projectes d’Obres Ordinàries d’Edificació.- 01/03/2011 

- Manual de Qualitat de les Obres.- MAIG 2014 

- Guia d'ambientalització de les obres. Guia per a l'ambientalització de l'execució d'obres. - Octubre 2009 

- Manual de bastides i accessibilitat. - Maig 2007 

- Instrucció relativa a l’auscultació de les obres de promoció municipal. - 11/04/2011 

- Manual bàsic per a l’elaboració d’un Pla d’Auscultació 

 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 

 Llei 3/2012 

- Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 DL 1/2010 

- Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 de juliol (DOGC 6/07/2010) - Derogat excepte: art. 2,3,4, capítols III,IV i V, Disposició 

derogatòria, disposicions addicionals i disposicions finals 1 i 3. 

- Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

 RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/04/2018) 

 

- Reglament metropolità per a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció 

 (BOPB 43/1997) 

- Text refós de la llei reguladora de residus 

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

- Classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya 

 D 152/2017 

 

ÀMBIT ESTATAL 

- Regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

 RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

- Residuos y suelos contaminados 

 Llei 22/2011, de 28 de Juliol (BOE 29/7/2011) 

- Evaluación ambiental 

 Llei 21/2013 

 

2.2. SEGURETAT I SALUT 

- Disposiciones mínimes de Seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad 

y Higiene en el Trabajo” (O.09/03/1971) 

- Reial decret 1627/1997, referent a Seguretat i Salut. 

- Reglament del serveis de prevenció. 

 R.D. 39/1997 

- Reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals. 

 Llei 54/2003 

- Condicions mínimes de seguretat i salut a les obres temporals fixes o mòbils. 

 Directiva 92/57/CEE 

- D’ordenació de l’edificació. 

 Llei 38/1999 

AMIANT 

- Disposicions mínimes de SS aplicables a treballs amb risc d’exposició a l’amiant 

 RD 396/2006 
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2.3. GENERAL 

- Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

 Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

- Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 

1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

 Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones 

amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

 Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

 Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

- Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

 Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

- Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

 D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

- Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

 O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

- Certificado final de dirección de obras 

 D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

- Normes tecnològiques de la construcció. 

- Normes bàsiques de la construcció 

- Ús del Paisatge urbà de la ciutat de Barcelona 

- Altres ordenances municipals que siguin d’aplicació 

 

2.4. SEGURETAT ESTRUCTURAL 

- CTE part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

- CTE DB SE Document bàsic de seguretat estructural, bases de càlcul 

- CTE DB SE AE Document bàsic accions edificació 

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

 

 

2.5. SISTEMES ESTRUCTURALS 

- CTE DB SE Document bàsic de seguretat estructural, bases de càlcul 

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

- NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general y edificación 

 RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE 11/10/02) 

- CE Codi estructural 

 RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

 

2.6. MEDI AMBIENT 

-  Ordenança General del Medi Ambient de Barcelona. 

 OMA 25/05/2011 

 

2.7. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

- Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic de la ciutat de Barcelona. 

- Pla especial de protecció arquitectònic de la ciutat de Barcelona dins de l’àmbit dels 10 districtes. 
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3.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCÉS  

 
3.1.- CONDICIONANTS PER A LA DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

Per a la redacció del present projecte s’han tingut en consideració els següents condicionants: 

- Condicionants de l’edificació 

▪ Edificació aïllada 

▪ Sistema constructiu 

▪ Edificació en desús 

▪ No s’ha pogut accedir a l’interior 

▪ Sense presència de soterranis ( segons informació cadastral) 

- Condicionants d’entorn 

▪ Àmbit residencial i finques properes 

▪ Àmbit exterior urbanitzat 

▪ Possible presència de xarxa de clavegueram soterrada que travessa l’edificació ( segons 

informació ACEFAT) 

▪ Possible presència de xarxa d’alta tensió soterrada propera a la finca ( a priori, fora àmbit 

d’actuació) ( segons informació ACEFAT) 

- Altres condicionants existents 

▪ Instal·lacions existents interiors que es desconeix si es troben en servei. 

Per al desenvolupament del projecte s’han definit diferents criteris d’intervenció en funció dels condicionants de 

l’edificació i/o implantació d’obra. A mode general els criteris establerts són els següents:  

- En cap cas es procedirà a l’enderroc de l’edificació sense comprovació de que els diferents serveis 

estiguin anul·lats. En cas de no poder-se anul·lar, caldria realitzar prèviament el desviament 

corresponent.  

- Es preveu la realització de l’enderroc de manera mixta, mecànica i manual, prestant especial atenció als 

perímetres de l’edificació per tal de no malmetre el paviment i per la presència de serveis.  

- Per a garantir una distància de seguretat adequada amb l’enderroc de l’edificació es preveu ocupació 

temporal de via publica. 

- Un cop realitzat l’enderroc es preveu deixar el solar sense tancament, obert a la ciutadania amb un 

acabat de sauló o similar.  

 

3.2.- INFORMACIÓ DESCRIPTIVA DE L’EDIFICACIÓ A DESCONSTRUIR 

 

A continuació es presenta un quadre amb la informació detallada de l’edificació a desconstruir, la descripció 

constructiva i reportatge fotogràfic.  
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Dades de l’edificació  Foto estat actual 

  
Adreça: Carrer de Rodes 5B 
Població: Barcelona 
 
Referència finca:  
4853101DF3845D0001IA 
 

Superfícies d’actuació: 
- Superfície actuació: 179,30 m2 
- Volum total: 645,40m3  

 
 
Descripció constructiva de l’edificació i zona afectada 
 

Edifici situat de forma aïllada envoltat d’espai públic i davant dels jardins de Virgínia Amposta Amposta. 

El volum a enderrocar està format per una geometral rectangular de mides aproximades 8,30*21,60m i es 

desenvolupa en una sola planta amb una altura aproximada de 3,6m i a priori, segons informació cadastral, no 

disposa de planta sota rasant. 

Les façanes segueixen un ordre compositiu molt marcat, amb un acabat d’obra visita i pilastres del mateix 

material que regulen la composició. 

Com a coronació es disposa d’una peça prefabricada, la qual segueix tot el perímetre de les quatre façanes. 

La coberta correspon a una coberta plana no transitable. 

Envers l’estructura, tot i que no s’ha tingut accés a l’interior, fruit de l’observat per l’exterior, l’any de construcció 

i composició, a priori, correspondria a murs de càrrega ceràmica amb fonaments correguts.  

  

 
 
 
 
  

CARRER DE RODES Nº5B REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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3.2.- CONDICIONANTS 

3.3.- PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ 

 

En base a les diferents visites realitzades, es realitza el procés de desconstrucció dividit en fases diferenciades: 

1. Treballs previs a la desconstrucció 

2. Retirada d’elements 

3. Enderroc  

4. Adequació de l’àmbit i retirada de tancament. 

 

A continuació es passa a detallar el procés d’execució de l’obra:  

3.3.1. Primera fase: Treballs previs a la desconstrucció 

1.- Es sol·licitaran tots els permisos necessaris per iniciar el procés d'enderroc:  

▪ Informe de conformitat tècnica de projecte.  

▪ Pla de Seguretat i Salut Aprovat, Avís Previ i Obertura del centre de Treball, conjuntament amb tota la 

documentació de Seguretat que s’especifica en el present l’estudi de Seguretat i Salut. 

▪ Pla de gestió de residus aprovat per la Direcció Facultativa. 

▪ Totes les llicències que siguin necessàries per iniciar la desconstrucció.   

 

2.- Es col·locaran els diferents tancaments d’obra mitjançant tanca mòbil metàl·lica sobre peus prefabricats de 

formigó, d’una alçada no inferior a 2 metres i la col·locació de totes les senyalitzacions corresponents. 

Es definiran els accessos, zones de selecció i recollida de materials. Fruit que l’accés es realitzarà pel carrer de 

Llull i posterior Rodes, caldrà retirar, acopiar i posterior muntatge de l’ordre de 6-7 pilones per permetre l’accés 

cap al carrer de Rodes i es disposarà d’un operari senyalista. 

Es procedirà a la protecció de l’arbrat adjacent a l’àmbit d’obra situat al carrer de Rodes.  
 

3.- Disposar les instal·lació dels serveis d’obra necessaris segons el Pla de Seguretat i Salut corresponent. 
 

4.- Verificació de serveis existents i realització d’acta TIC dels serveis. 

No s’iniciarà el procés d’enderroc fins determinar que els serveis es troben desconnectats.  
 

Durant tot el procés s’hauran de complir totes les actuacions de seguretat i prevenció de riscos i no es podrà 

accedir al recinte d’obra (exposat en documentació gràfica) per persona aliena a la desconstrucció durant tot el 

transcurs de l’obra.  

 

 

 

3.3.2. Segona fase: Retirada d’elements interiors  

1.- Primerament abans d’iniciar el desmuntatge selectiu d’elements no estructurals es procedirà a buidar 

l’edificació de possibles elements existents. Tot element ubicat dins el recinte d’obra serà retirat i transportat a 

abocador autoritzat. 

2.- S’enretiraran els residus especials existents de l’àmbit a enderrocar, en cas d’existència, seguint la normativa 

de manipulació, etiquetatge, transport i gestió. A continuació es detallen alguns dels materials considerats 

especials: 

• Aïllament de fibra de vidre 

• Aïllaments asfàltics o similars 

• Materials que han sofert un incendi 

• Materials que contenen PCB (Transformadors Elèctrics) 

• Materials que contenen CFC (Equips d’Aire Condicionat o Frigorífics) 

• Fluorescents o làmpades de vapor de mercuri 

• Materials que contenen mercuri 

• Parallamps radioactius 

• Pintures i productes químics 

• Paviments contaminants 

• Olis 

• Bateries 

• Dipòsits de gas-oil, gasolina, fecals... 

• Terres contaminants 

• ... 
 

A priori, segons traslladat, l’edifici no disposa de fibrociment, així mateix, en cas de detectar-se, la seva retirada 

es realitzarà complint les mesures de seguretat necessàries segons la normativa vigent, realitzats per una 

empresa registrada i amb tota la documentació necessària. L’emmagatzematge haurà de complir amb la 

normativa i condicions especials en quant a etiquetatge i senyalització i haurà de ser una zona protegida de cops 

i inclemències del temps, degudament precintats, etc..  

Tots els elements especials s’emmagatzemaran junts i correctament etiquetats, la zona d’aplec (lloc cobert i 

protegit de possibles cops) quedarà ben delimitada. És convenient disposar a obra materials absorbents en cas 

d’abocada accidental, tipus serradura, draps, etc. 
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En cas que es detecti algun residu especial no esmentat, la gestió d’aquest es realitzarà segons la normativa 

vigent. 

3.- Un cop retirats tots els residus especials, es procedirà a l’extracció de la resta d’elements i materials que 

hagin quedat a l'interior i no retirats durant la fase prèvia. 

Amb l’objectiu d’aconseguir deixar l’interior el més lliure i net possible. A continuació es detallen alguns dels 

residus no especials: 

• Fusta (reutilitzable i reciclable) 

• Materials tèxtils (reutilitzable i reciclable) 

• Plàstics (reutilitzable i reciclable) 

• Plom (reciclable) 

• Material metàl·lic (reutilitzable i reciclable) 

• Vidre (reciclable) 

• Material petri (reutilitzable i reciclable) 

Tots els treballs citats en aquesta fase es realitzaran de forma manual. Al finalitzar aquesta fase haurien de 

quedar el mínim possible d’elements no estructurals. 

 

3.3.3. Tercera fase: Enderroc edificació 

Un cop realitzat el buidat de l’edificació es procedirà a l’enderroc:  

1- S’inicia l’enderroc de l’edificació aïllada amb mitjans principalment mecànics, prestant especial atenció a 

l’enderroc perimetral per tal de no malmetre elements adjacents tals com paviment... 

2- Enderroc de la solera amb mitjans mecànics, previ tall i desconnexió amb el paviment de l’àmbit públic. 

3- Enderroc mecànic de fonaments, a priori correguts, ubicats al perímetre de l’edificació.  

Prèviament caldrà realitzar una cala per determinar el traçat de la xarxa de clavegueram que s’exposa en 

l’ACEFAT que transcorre per la finca motiu d’enderroc.  

Adjacent a l’edificació a enderrocar es disposa d’una petita construcció de 

dimensions molt reduïdes que caldrà mantenir. En cas necessari es procedirà a 

la seva protecció.  

 

Tota la runa generada s’anirà remullant per tal d’evitar el màxim possible 

l’emissió de pols i partícules. 

 

Tots els residus generats s’aniran aplegant, dins la mesura del possible, en àmbit determinat in situ, es procedirà 

a la classificació dels mateixos, i cada un es portarà a la instal·lació autoritzada de gestió de residus segons la 

tipologia del mateix ( veure especificacions en l’estudi de gestió de residus).  

 

3.3.4. Quarta fase: Adequació de l’àmbit 

Un cop duta a terme la retirada de la totalitat de la runa generada pels enderrocs, es procedirà a executar 

l’adequació exterior de l’àmbit.  

1- Terraplenat i piconatge dels fonaments amb terra existent en l’àmbit on posteriorment, en la totalitat de 

superfície, es procedirà a la retirada de l’ordre de 35cm de gruix per a poder realitzar el nou paquet d’acabat. 

Es procedirà a la retirada de terra, càrrega i transport a centre de revalorització.  Es preveu que part de la terra 

excavada, tal i com ja s’ha comentat, s’utilitzarà per al reomplert de fonaments. 

2- Compactació de l’esplana existent al 95% del PM mitjançant corró vibratori. 

3- Aportació i estesa de la base de tot ú granular artificial compactat al 98%. 

4- Aportació i estesa de paviment de sauló amb piconatge del mateix al 98% del PM. Previ a l’estesa del sauló es 

procedirà a disposar d’un perfil metàl·lic perimetral com a element divisori entre el paviment de peces 

prefabricades adjacents a l’àmbit enderrocat i la pròpia zona. 

5- Es procedirà a repassar les peces prefabricades de paviment existents al perímetre de l’àmbit enderrocat. En 

cas de detectar-se alguna peça malmesa durant els treballs, es procedirà a la seva substitució mitjançant el 

subministrament i col·locació sobre base de morter de ciment.  

6- Si durant la desconstrucció s’ha hagut d’extreure o s’ha malmès algun element de mobiliari urbà, un cop 

finalitzada l’obra, caldrà reposar-lo o reparar-lo per tal de deixar-lo en correcte funcionament i amb l’estat que 

presentava abans d’iniciar les obres. 

 

L'ordre i relació de treballs pot ser modificat durant la realització de l'enderroc si es creu convenient per les parts 

implicades, i sempre amb el consentiment exprés de la Direcció Facultativa.  

 

Durant totes les feines, es disposarà de les condicions de seguretat i salut establertes en l’annex específic 

corresponent. 
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4.- RELACIÓ DE DOCUMENTS 

El present projecte consta de la següent documentació: 

1.- Memòria 

 01 Generalitats 

 02 Normes Urbanístiques 

 03 Justificació del procés 

 04 Relació de documents 

 05 Quadre resum 

 06 Període de garantia 

 07 Declaració obra completa 

 08 Classificació del contractista 

 09 Termini per iniciar i executar les obres 

 10 Pressupost 

Annexes 

  01 Antecedents i compliment de prescripcions 

  02 Fotografies estat actual 

  03 Estudi de l’organització i pla de treballs 

  04 Planejament urbanístic i gestió urbanística 

  05 Mobiliari urbà 

  06 Seguretat vial i implantació d’obra 

  07 Serveis afectats de companyies de serveis 

  08 Justificació de preus 

  09 Estudi de gestió de residus  

  10 Aus nidificants en el medi urbà 

  11 Estudi bàsic de Seguretat i salut 

  12 Pressupost per al coneixement de l’administració 

2.- Plànols 

01 Situació i emplaçament 

02 Estat actual 

03 Espais de treball 

04 Proposta 

05 Estat final 

3.- Plec de condicions 

4.- Pressupost 

01 Amidaments 

02 Quadre de preus 1 

03 Quadre de preus 2 

04 Estadística de preus 

05 Pressupost 

06 Resum del pressupost 

07 Últim full 

 

5.- QUADRES RESUM 

5.1.- QUADRE FÍSIC 

SUPERFÍCIE SOLAR 1.752,00 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA  179,30 m2 

VOLUM  645,40 m3 

FIBROCIMENT* 0 m2 
 

* No s’ha tingut accés a l’interior de l’edificació.  
 

5.2.- QUADRE DE RUNES 

A continuació s’especifica el quadre resum de runes de l’àmbit d’intervenció:  

Codificació residus LER Pes/m2   Pes   densitat     

Volum 

real   

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2)  (tones)  t/m3   (m3)   

obra de fàbrica 170102 0,542  125,496  1,000   125,496   

formigó 170101 0,084  147,861  1,450   101,973   

petris 170107 0,052  9,323  2,100   4,439   

metalls 170407 0,004  0,717  0,200   3,586   

fustes 170201 0,023  2,062  0,190   10,851   

vidre 170202 0,001  0,108  0,700   0,154   

plàstics 170203 0,004  0,717  0,035   20,489   

guixos 170802 0,027  0,000        

betums 170302 0,009  0,000        

fibrociment  170605 0,010  0,000  0,900   0,000   

definir altres: Banals  -  5,486  0,170   32,270   

altre material 1  0,000  0,000  0,000      

altre material 2  0,000  0,000  0,000      

totals d'enderroc  0,7556   291,77 t 6,745     299,26 m3 

 

5.3.- QUADRE ECONÒMIC 

 

FINCA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
VOLUM 

(m3) 
PEM / m2 

(€/m2) 
PEM / m3 

(€/m3) 
PEM (€) PEC (€) 

PEC (€) 
IVA INCLÒS 

RODES 5B 179,30 645,40 201,41 55,95 36.112,56 42.973,94 51.998,47 
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6.- PERÍODE DE GARANTIA 

Es fixa el període de garantia segons l’exposat en el plec de condicions de 1 any, a comptabilitzar des de la 

recepció de les obres. Durant el termini establert anteriorment, el contractista serà el responsable d’executar 

reparacions i correccions que es considerin necessàries per tal que les actuacions realitzades compleixin el temps 

d’expedició per les quals estan definides. 

 

7.- DECLARACIÓ OBRA COMPLETA 

D’acord amb l’article 125 del Real decret 1098/2001 del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, l’obra a executar es considera completa, la qual consta de 

tots i cada un dels elements precisats. 

 

8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

 
En compliment del que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 773/2015 del 28 d’agost, vigent fins el desembre 

de 2.021 on s’aprova la Llei de Contractes del Sector públic, es proposa a continuació la classificació que ha de 

ser exigida als Contractistes per presentar-se a la licitació d’aquestes obres, per Ordre de 28 de març de 1968 

(BOE Nº78 de 30/03/68) i modificada per Ordre de 28 de juny de 1991 i modificacions successives.  

El Reial Decret 716/2019, de 5 de desembre, on es modifica parcialment el Reial Decret 773/2015, anteriorment 

esmentat, modifica varis paràmetres del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

públiques. 

Així mateix, per aquesta obra, tot i que en els contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000€ i en 

els altres contractes de serveis no és exigible la classificació empresarial, la classificació correspon a: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA NOVA 

716/2019 

C 1 1 

Edificacions Demolicions  

 

 

9.- TERMINI PER INICIAR I EXECUTAR LES OBRES. 

 

El termini per iniciar, executar i acabar les obres de desconstrucció serà de l'ordre de 8 setmanes a partir de la 

firma de l’acta de replanteig i inici d’obra.   

 

Per justificar la durada de les obres, s’adjunta el diagrama de barres inclòs en l’Annex de planificació del projecte. 

Previ a la realització dels treballs de retirada d’amiant caldrà disposar del pla de treball amb risc d’amiant 

aprovat per l’òrgan competent. 

 

 

10.- PRESSUPOST. 

 

El PRESSUPOST D‘EXECUCIÓ MATERIAL ascendeix a la quantitat de l’ordre de TRENTA-SIS MIL CENT DOTZE 

EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (36.112,56.-EUROS.) 

 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA EXCLÒS) ascendeix a la quantitat de QUARANTA-DOS MIL 

NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (42.973,94.-EUROS.)  

 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) ascendeix a la quantitat de CINQUANTA-UN MIL 

NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS ( 51.998,47.-EUROS ). 

 

 

  

Barcelona, desembre de 2024 

L’Autor del Projecte 
 
 
 
 

Sgt. Isaac Martin Boquera 
Enginyer Agroambiental i del Paisatge 
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ANNEX 01 ANTECEDENTS I COMPLIMENTS DE PRESCRIPCIONS 

 
   

 

  ANNEX 01. ANTECEDENTS I COMPLIMENTS DE PRESCRIPCIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICACIÓ 

L’edificació motiu de projecte es troba ubicada al carrer de Rodes nº5 de Barcelona, actualment sense ús 

des de fa alguns anys i on anteriorment, segons s’ha traslladat per part de la propietat, corresponia a una 

espai relacionat amb la jardineria.  

 

INFORMACIÓ GENERAL 

El projecte tècnic de desconstrucció ha estat redactat per  Isaac Martin , col·legiat nº 5315, Eng. 

Agroambiental i del Paisatge.  

 

PREMISES BÀSIQUES 

Per a l’execució del document de pressupost s’ha tingut en compte el banc de preus de referència ITEC 

2024 àmbit Barcelona. 
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En el present annex s’hi adjunta un recull de documentació fotogràfica  de l’edifici motiu d’enderroc. Totes les 

fotografies són realitzades des de l’exterior fruit que no s’ha tingut accés a l’interior. 
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ANNEX 03 ESTUDI EN L’ORGANITZACIÓ I PLA DE TREBALLS 

 
   

 

  ANNEX 03. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I PLA DE TREBALLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per determinar el termini d’execució de les obres de desconstrucció de l’edificació situat al carrer de Rodes nº5B 

de Barcelona, s’han considerat els següents paràmetres bàsics:  

- Establir un equip de treball humà per a les feines de desconstrucció, descrits en el plec de condicions 

d’aquest projecte.  

- A efectes de planificació es considera que es tindrà ple ús i disponibilitat d’accés. 

A continuació s’adjunta una breu relació de les activitats a dur a terme: 

- TREBALLS PREVIS A LA DESCONSTRUCCIÓ 

• Sol·licitud dels permisos corresponents 

• Instal·lació de la tanca perimetral d’obra i d’altres proteccions requerides 

• Verificació de serveis. 

- RETIRADA D’ELEMENTS 

• Buidat de l’edificació 

- ENDERROC EDIFICACIONS 

• Enderroc edificació 

• Enderroc solera i fonaments 

- ADEQUACIÓ DE L’ÀMBIT 

• Retirada de runa restant 

• Adequació de l’àmbit 

• Adequació perímetre edificació 

• Retirada implantació d’obra 

 

L’ordre i relació dels treballs poden ser modificats durant la realització de les tasques si es creu oportú 

per les parts implicades i sempre amb el consentiment exprés de la direcció facultativa.  

 

El termini per iniciar i executar les obres és de l’ordre de 8 setmanes a partir de la firma de l’acta de 

replanteig i inici d’obra.  
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ANNEX 04 PLANEJAMENT URBANÍSTIC I GESTIÓ URBANA 

 
   

 

  ANNEX 04. PLANEJAMENT URBANÍSTIC I GESTIÓ URBANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

Actualment l’edificació motiu de projecte es troba dins la parcel·la amb referència cadastral 

4853101DF3845D0001IA, amb una superfície de l’ordre de 1.752,00m2 i una sola edificació ( a 

enderrocar) amb una superfície construïda de 179,30m2. 

L’edificació es regeix urbanísticament pel Pla Parcial del poblat sud Oest del Besòs i al Pla de Millora 

Urbana per establir millores en l’àmbit del Sud Oest del Besòs Maresme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’àmbit està qualificat urbanísticament amb clau 18 – zona subjecte a ordenació volumètrica específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació s’ajunten les fitxes del portal d’informació urbanística de l’Ajuntament de Barcelona.  
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FIXES PORTAL URBANÍSTIC 
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  ANNEX 05. MOBILIARI URBÀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest annex té per objecte la descripció de les afectacions en el mobiliari urbà, lluminària, paviments i arbrat 

fruit de la desconstrucció de l’edificació motiu de projecte, ubicada al carrer de Rodes nº 5 de Barcelona, que 

actualment es troba en desús.  

El mobiliari urbà, paviment, arbrat...pot veure’s afectat per els següents motius:  

- Està situat molt proper a la zona d’enderroc i dificulta l’execució del mateix. 

- Incompatibilitat amb la mobilitat de vehicles per a accés i sortida d’obra. 

L’accés a obra, fruit de la casuística de l’emplaçament es planteja pel carrer Llull per posteriorment accedir al 

carrer de Rodes. Fruit de dit recorregut i implantació d’obra, a continuació s’exposen els elements que poden 

veure’s afectats:  

MOBILIARI URBÀ 

 PILONES 

Per a la desconstrucció de l’edificació i l’accés a l’emplaçament d’obra de vehicles autoritzats, caldrà retirar, 

acopiar i retornar a la seva posició original 6 pilones. 
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PAVIMENT 

A priori, no es veu afectat el paviment adjacent a l’edificació a enderrocar, així mateix, en cas de malmetre’s 

durant la intervenció, aquesta peça serà substituïda per una de nova de característiques similars a l’existent.  

Fruit de la visita in situ s’ha detectat la presència d’una sola tipologia de paviment, a priori de pedra artificial o 

terratzo per exterior amb dues mides, una de majors dimensions que l’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

ARBRAT 

En referència a l’arbrat existent a la zona, al trobar-se en el recorregut d’accés per la maquinària a l’edificació a 

enderrocar, s’ha contemplat la seva protecció per tal d’evitar, dins la mesura del possible, la seva afectació. Un 

cop finalitzats els treballs es procedirà a la retirada de la protecció. 

 

 

 

Paviment peça petita 
 
Paviment peça gran 



TÍTOL DE PROJECTE ESCALA DATA Nº PLÀNOL

PROJECTE TÈCNIC D'ENDERROC DE LA FINCA DEL
CARRER DE RODES Nº 5B, BARCELONA

NOM PLÀNOL

NOVEMBRE
2024

ESTAT ACTUAL
MOBILIARI URBÀ

1:300

MOBILIARI URBÀ

LLEGENDA

Parterre

Reixa evacuació aigua

Arqueta abastiment xarxa

Paperera

Arbre amb escocell

Seient

Fanal

Paviment

Contenidor soterrat

2.1

Reixa evacuació aigua

Pilona

AUTOR DEL PROJECTE 

ISAAC MARTIN 

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rodes

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Epir

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rodes

AutoCAD SHX Text
Carrer de Constantinoble

AutoCAD SHX Text
Carrer de Tessàlia



TÍTOL DE PROJECTE ESCALA DATA Nº PLÀNOL

PROJECTE TÈCNIC D'ENDERROC DE LA FINCA DEL
CARRER DE RODES Nº 5B, BARCELONA

NOM PLÀNOL

NOVEMBRE
2024

ESTAT ACTUAL
MOBILIARI URBÀ

1:300

LLEGENDA

2.2

Pilones

MOBILIARI URBÀ

Parterre

Reixa evacuació aigua

Arqueta abastiment xarxa

Paperera

Arbre amb escocell

Seient

Fanal

Paviment

Contenidor soterrat

Pilona

AUTOR DEL PROJECTE 

ISAAC MARTIN 

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rodes

AutoCAD SHX Text
Carrer de Tessàlia

AutoCAD SHX Text
Ramon de Penyafort

AutoCAD SHX Text
Carrer de Llull

AutoCAD SHX Text
Ronda de Sant 

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Epir

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rodes

AutoCAD SHX Text
Carrer de Constantinoble

AutoCAD SHX Text
Carrer de Tessàlia



ANNEX 06 SEGURETAT VIAL I IMPLANTACIÓ D’OBRA 
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Aquest annex té per objecte la descripció dels treballs de senyalització de l’espai de treball i seguretat vial que es 

realitzaran per a la desconstrucció de l’edificació motiu de projecte, ubicada al carrer de Rodes nº 5 de 

Barcelona, que actualment es troba en desús.  

 

Abans d’iniciar qualsevol feina es procedirà a disposar el tancament de l’àrea d’influència amb una tanca 

metàl·lica mòbil, formada per tanca rivisa disposada sobre peus de formigó o similar. Seguidament es procedirà a 

la disposició de senyalitzacions corresponents d’abalissament reflectant o lluminós i de seguretat i salut. 

 

Durant totes les fases i procés de desconstrucció es senyalitzaran degudament els àmbits d’afectació. Es 

col·locaran senyals normalitzades indicant l’execució de les obres i les mesures de seguretat establertes, amb els 

cartells de protecció i obligatorietat.  

 

A continuació s’exposen les diferents afectacions contemplades: 

 

VIANANTS 

A priori, no hi haurà desviació de vianants, fruit que al tractar-se d’un espai pacificat, amb diferents possibles 

recorreguts, aquest sempre estarà garantit.  

Es procedirà a senyalitzar mitjançant cartelleria del recorregut alternatiu. 
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PLACES APARCAMENT 

A priori, segons casuística de l’emplaçament i recorregut d’accés a obra, segons s’ha pogut comprovar, no 

s’afectarà a cap zona d’estacionament de vehicles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRIL BICI I APARCAMENT BICICLETES 

Durant la durada de l’obra no es preveu afectació del carril bici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADES I RECORREGUT AUTOBÚS 

A priori, segons s’ha pogut comprovar, no s’afectarà a cap parada d’autobús urbà ja que no se’n disposen 

propers a la zona d’intervenció.  

Envers el recorregut, segons plànol del geoportal de l’Ajuntament de Barcelona, només es disposa d’un 

recorregut de la línia V33 pel carrer Sant Raman de Penyafort, el qual no s’actua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDORS 

En la zona d’accés i la d’implantació d’obra no es disposa de contenidors que poden veure’s afectat per la 

intervenció.  

S’han detectat en zona propera a la implantació de tres contenidors de recollida pneumàtica, els quals no es 

veuen afectats. 
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  ANNEX 07. SERVEIS AFECTATS DE COMPANYIES DE SERVEIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest annex té per objecte la descripció dels diferents serveis que poden ser afectats per a la de l’edificació 

motiu de projecte, ubicada al carrer de Rodes nº 5 de Barcelona, que actualment es troba en desús. 

 

S’ha facilitat la informació disponible al portal eWise d’ACEFAT, per a la sol·licitud de serveis que poden afectar 

per a l’execució dels treballs. S’ha obtingut la següent informació de companyies: 

- Aigües de Barcelona 

- Ajuntament de Barcelona 

o Fibra òptica 

o Xarxa d’Enllumenat 

o Xarxa semafòrica i de regulació dinàmica del trànsit 

o Xarxa de clavegueram 

o Xarxa d’aprofitament de recursos hídrics alternatius 

o Refugis de guerra i mines a Barcelona 

- Grupo Endesa (e-distribución) 

- Gas Natural- Nedgia 

- Vodafone – Ono 

- Telefónica 

 

Abans d’iniciar-se les tasques de desconstrucció, es revisarà in situ, el grau de relació amb la documentació 

obtinguda i la realitat, ja que segons informa la companyia la informació és aproximada, degut que les seves 

instal·lacions i entorn geogràfic pateixen constants modificacions. Les revisions es duran a terme per un tècnic 

responsable de la companyia i es sol·licitarà a l’empresa constructora l’acta TIC de control d’obres que afecten 

les instal·lacions.   

Cal recordar que previ a l’inici de l’enderroc caldrà que tots els serveis hagin estat donats de baixa i escomeses 

retirades per part de companyia. 
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Envers la documentació extreta, comentar: 

- Existència de línia de mitjana i alta tensió soterrada, propera a l’edifici motiu de projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I segons visita in situ, adjacent a l’edifici motiu d’enderroc, existència, possiblement, fruit que no s’ha pogut 

corroborar d’un registre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recorregut de la xarxa de sanejament, la qual travessa l’edificació. 
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Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

 

 

Asunto: Servicios afectados 
 
 

 
 

 
Estimados señores: 
 
 
Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 
 
Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a título orientativo 
y no se podrá eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografía del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 
 
Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendrán que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
 
 
Reciban cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
Jordi Cirera 
Institut Municipal d�Informàtica 
Responsable de Telecomunicaciones 
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Direcció  de Telecomunicacions 
 

Av. Diagonal, 220; planta 2ª 
08018 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 

 
 
CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
Todos los contenidos cartográficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 
La información cartográfica le ampara la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún título, derecho o interés sobre esta información. 
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 
 
  
Condiciones de cesión del uso de los datos 
 
1. Los derechos de uso de los datos son válidos única y exclusivamente para uso interno o para 
llevar a cabo estudios o proyectos propios o destinados a terceros. 
 
2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que están autorizados 
expresamente y siempre deben hacer constar la procedencia de la información: "Ayuntamiento 
de Barcelona - Información de base y cartografía (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus 
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, además de las indemnizaciones 
pertinentes por daños y perjuicios. 
 
3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes. 
 
4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha 
de hoy, a las bases de datos cartográficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto, 
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o 
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información. 
 
 



1

Ecologia Urbana
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental
Enllumenat

C/Torrent de l’Olla, 218-220 ,3a
08012 Barcelona
www.bcn.cat/mediambient

Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic.

Benvolguts senyors: 

En referència a la seva sol·licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats
d'enllumenat públic.

Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es
podrà eludir cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, 
atès que pot resultar afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé 
per obres que es puguin realitzar des del transcurs d’aquesta petició fins a la execució 
del seu projecte.

Caldrà respectar i per tant complir les disposicions legals vigents quant a distàncies de
seguretat entre els paral·lelismes i creuaments amb altres serveis, així com col·locar
les proteccions adequades en cas de ser necessari.

No està permès fer us dels pericons ni tubulars de la instal·lació d’enllumenat.

El lliurament d'aquesta informació no suposa l’autorització ni la conformitat per part
d'Enllumenat públic de Barcelona al projecte d’obra en curs, ni eximeix als executors
de l'obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats en 
les instal·lacions d’Enllumenat públic.

En el cas que, tant en fase de projecte com en fase d’obra, es detecti una possible
afectació a la instal·lació d’Enllumenat públic, caldrà informar al Departament
d’enllumenat, a Cristina Collado, via telefònica al 932914380 i via mail a
ccollado@bcn.cat.

En cas de produir-se danys en les instal·lacions, caldrà comunicar-ho immediatament 
al Departament d’enllumenat públic de Barcelona i les actuacions derivades que siguin
necessàries per restablir el servei es realitzaran per part del mantenidor de la zona a 
càrrec de les obres. Es reserva el dret d'emprendre les accions legals que considerin
oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis
causats. A més, tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar a
tercers, siguin materials o personals, també seran per compte i risc del promotor o 
executor de l'obra.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Barcelona, 2 de de Diciembre de 2024



 
 
 
Mobilitat i Infraestructures 
D  

 

 
a planta 

08012 Barcelona 
Telèfon 93 291 41 98 / 93 402 34 25 
www.barcelona.cat 

 
 
 

 

 

Asunto: Servicios afectados de la red semafórica y de regulación dinámica del 
tráfico. 

 
Apreciados usuarios, Apreciadas usuarias:  
 
En referencia a vuestra solicitud, se adjunta la documentación de los servicios 
subterráneos existentes de la red semafórica y de regulación dinámica del tráfico. 
 
Aun así, hacemos constar que los datos facilitados lo son a título orientativo, tienen 
carácter de esquema y que no se podrá eludir cualquier responsabilidad ni alegar que la 
información aportada sea defectuosa, dado que pueda resultar afectada por 
modificaciones pendientes de nuestro entorno gráfico o bien por obras que se puedan 
realizar desde el transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto. 
 
Se deberán respetar, y por lo tanto cumplir, todas las disposiciones legales vigentes en 
cuanto a distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así 
como colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesarias. 
 
No se está permitido hacer uso de las arquetas ni tubulares de la instalación de regulación 
semafórica y dinámica del tráfico. 
 
La entrega de esta información no supone la autorización ni la conformidad por parte del 

obra en curso, ni 
exime a los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos 
o indirectos que puedan ser causados en las instalaciones municipales. 
 
En el supuesto de que, tanto en fase de proyecto como en fase de obra, se detecte una 
posible afectación a la instalación de regulación semafórica y dinámica del tráfico, hará 

934023425 o vía correo electrónico a SemaforsReps@bcn.cat. 
 
En caso de que se produzcan daños en las instalaciones, hará falta que lo comuniquen 

necesarias para el  establecimiento de la normalidad en el servicio se realizarán por parte 
de la empresa de mantenimiento de la zona a cargo de las obras. 
 
Se reserva el derecho de emprender las acciones legales que se consideren oportunas, 
así como también el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados. Además, todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
derivar a terceros, sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del 
promotor o ejecutor de la obra.  
 
Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

Barcelona, 2  de Diciembre de 2024
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 Senyors,  
 

-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 

 

TIPUS DE PLÀNOL OBSERVACIONS 

Clavegueram (veure punts a continuació) 

Fibra Òptica (veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius 

(veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra (veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 
 (*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben 
ubicats a la següent adreça:  
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp 

 

XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
- Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al 

catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de 
http://www.bcasa.cat/CAT/solicitud-informacio.asp. En 

aquesta pàgina Web, la prime
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar la 
documentació que us interessi o bé descarregar-la en Acrobat Reader. 
 

- Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, 
 

 
- Pla Integral de 

Clavegueram de Barcelona 
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció dels 
projectes constructius corresponents. 
 

- 
nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en 

compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació 
 

 

Barcelona, 2 de de Diciembre de 2024
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- Per a la sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació 
 de la Direcció de 

, situat al carrer Rocafort, 100 baixos 3. 08015 Barcelona 
(Telèfon: 932 896 890), o contactar amb el seu Cap de Servei Enrique Gil (egilb@bcn.cat). 
 

- Servei de Gestió de Claveguerons pot 
situació i característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de 
trobar aquesta informació si estava continguda al projecte original de l
Administratiu de la ciutat: c/ Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 932 956 800). 
 

- - -olímpic, 
existeix un arxiu tècnic municipal al c/ Ciutat de Granada 111. 08018 Barcelona. 

 
 

 
 
- En aquests plànols de xarxes de fibra òptica

xarxes que discorren en rasa 

operen a la ciutat. 
 

- ent a 
.A. el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de 

amb cada companyia afectada. 
 
 

XARXA  
 
- Per a interpretar correctament els , 

al caixetí del plànol apareixen les simbologies més rellevants.  
 

- 

.A. aquesta informació. 
  

- La informació facilitada referent a la 

des per al subministrament 
 

 
  



 
 
 
 
 
Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 

 
Direcció de Projectes i Obres 
 
Acer, 16 
08038 - Barcelona 
Telèfon 932 896 800 
www.bcasa.cat 
 
 

3 de 3 

 

MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 
 

no és verificable in 
situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 

 

Mines: 

- En general les mines són de titularitat privada. 

-  

- Per qualsevol tema relacionat amb 
(mjchesam@bcn.cat) de la Direcció de Planificació i Innovació. .A., c/ Acer 16, 
08038 Barcelona (Telèfon: 932 896 800). 

 

Refugis: 

- És  

- 
 

 

CONSIDERACIONS GENERALS: 
 
- 

sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos. 

- Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda), 
.A. ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria 

eventualment interferir amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per 
això, .A. per 

taronja de zona en obres. 

- Les dades dels plànols a

indicades als plànols com a zones en obres. 

- En el cas que es doni infor
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-
Ajuntaments corresponents. 
 

- 
per  a 

:  

Sr. Anna Massó (amasso@bcn.cat) o Sr. Viçens Gonzalez del Bao (vgonzalezdelbao@bcn.cat).del 
  

220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97). 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
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OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 762736 Punto:6181919 Descripción:Enderroc Rodes Fecha Entrega: 2 de diciembre de 2024

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 434753.538 Y: 4585116.98
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VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 762736 Punt: 6181919Enderroc Rodes

Data de lliurament:
2 de diciembre de 2024

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 434753.538 Y: 4585116.98
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 762736 Punto: 6181919762736 -6181919

Enderroc Rodes

Fecha Entrega:

2 de diciembre de 2024

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS
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ANNEX 08 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
   

 

  ANNEX 08. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envers el pressupost per a la desconstrucció de l’edificació motiu de projecte, ubicada al carrer de Rodes nº 5 de 

Barcelona, s’adjunta la justificació de preus corresponent, elaborada amb el programa de pressupostos TCQ i 

ordenada per import.  
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1. OBJECTE 
Els treballs es realitzen a les edificacions incloses dins el Projecte tècnic de desconstrucció de la finca situada al 

carrer de Rodes nº5B, al districte de Sant Martí de Barcelona. 

 

Aquesta memòria té per objecte l’Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc, fomentant la 

prevenció, reutilització i reciclat així com altres formes de valorització dels residus generats en l’obra d’enderroc. 

 

El contractista haurà de redactar un PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, el present document ha de servir per la redacció 

i realització del Pla. 

 

1.1 Descripció de l’obra  

En base a les diferents visites realitzades per l’exterior, es realitza el procés de desconstrucció dividit en fases 

diferenciades: 

1. Treballs previs a la desconstrucció 

2. Retirada d’elements 

3. Enderroc  

4. Adequació de l’àmbit 

 

A continuació es passa a detallar el procés d’execució de l’obra, fent menció a les diferents singularitats de 

projecte per a cadascuna de les fases.  

Primera fase: Treballs previs a la desconstrucció 

1.- Es sol·licitaran tots els permisos necessaris per iniciar el procés d'enderroc:  

 Informe de conformitat tècnica de projecte.  

 Pla de Seguretat i Salut Aprovat, Avís Previ i Obertura del centre de Treball, conjuntament amb tota la 

documentació de Seguretat que s’especifica en el present l’estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla de gestió de residus aprovat per la Direcció Facultativa. 

 Totes les llicències que siguin necessàries per iniciar la desconstrucció.   

2.- Es col·locaran els diferents tancaments d’obra mitjançant tanca mòbil metàl·lica sobre peus prefabricats de 

formigó, d’una alçada no inferior a 2 metres i la col·locació de totes les senyalitzacions corresponents. 

Es definiran els accessos, zones de selecció i recollida de materials. Fruit que l’accés es realitzarà pel carrer de 

Llull i posterior Rodes, caldrà retirar, acopiar i posterior muntatge de l’ordre de 6-7 pilones per permetre l’accés 

cap al carrer de Rodes i es disposarà d’un operari senyalista. 
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Es procedirà a la protecció de l’arbrat adjacent a l’àmbit d’obra situat al carrer de Rodes.  

3.- Disposar les instal·lació dels serveis d’obra necessaris segons el Pla de Seguretat i Salut corresponent. 

4.- Verificació de serveis existents i realització d’acta TIC dels serveis. 

No s’iniciarà el procés d’enderroc fins determinar que els serveis es troben desconnectats.  

Durant tot el procés s’hauran de complir totes les actuacions de seguretat i prevenció de riscos i no es podrà 

accedir al recinte d’obra (exposat en documentació gràfica) per persona aliena a la desconstrucció durant tot el 

transcurs de l’obra.  

Segona fase: Retirada d’elements interiors  

1.- Primerament abans d’iniciar el desmuntatge selectiu d’elements no estructurals es procedirà a buidar 

l’edificació de possibles elements existents. Tot element ubicat dins el recinte d’obra serà retirat i transportat a 

abocador autoritzat. 

2.- S’enretiraran els residus especials existents de l’àmbit a enderrocar, en cas d’existència, seguint la normativa 

de manipulació, etiquetatge, transport i gestió.  

A priori, segons traslladat, l’edifici no disposa de fibrociment, així mateix, en cas de detectar-se, la seva retirada 

es realitzarà complint les mesures de seguretat necessàries segons la normativa vigent, realitzats per una 

empresa registrada i amb tota la documentació necessària. L’emmagatzematge haurà de complir amb la 

normativa i condicions especials en quant a etiquetatge i senyalització i haurà de ser una zona protegida de cops 

i inclemències del temps, degudament precintats, etc..  

Tots els elements especials s’emmagatzemaran junts i correctament etiquetats, la zona d’aplec (lloc cobert i 

protegit de possibles cops) quedarà ben delimitada. És convenient disposar a obra materials absorbents en cas 

d’abocada accidental, tipus serradura, draps, etc. 

En cas que es detecti algun residu especial no esmentat, la gestió d’aquest es realitzarà segons la normativa 

vigent. 

3.- Un cop retirats tots els residus especials, es procedirà a l’extracció de la resta d’elements i materials que 

hagin quedat a l'interior i no retirats durant la fase prèvia. 

Amb l’objectiu d’aconseguir deixar l’interior el més lliure i net possible 

Tots els treballs citats en aquesta fase es realitzaran de forma manual. Al finalitzar aquesta fase haurien de 

quedar el mínim possible d’elements no estructurals. 

Tercera fase: Enderroc edificació 

Un cop realitzat el buidat de l’edificació es procedirà a l’enderroc:  

1- S’inicia l’enderroc de l’edificació aïllada amb mitjans principalment mecànics, prestant especial atenció a 

l’enderroc perimetral per tal de no malmetre elements adjacents tals com paviment... 

2- Enderroc de la solera amb mitjans mecànics, previ tall i desconnexió amb el paviment de l’àmbit públic. 

3- Enderroc mecànic de fonaments, a priori correguts, ubicats al perímetre de l’edificació.  

Prèviament caldrà realitzar una cala per determinar el traçat de la xarxa de clavegueram que s’exposa en 

l’ACEFAT que transcorre per la finca motiu d’enderroc.  

Adjacent a l’edificació a enderrocar es disposa d’una petita construcció de dimensions molt reduïdes que caldrà 

mantenir. En cas necessari es procedirà a la seva protecció.  

Tota la runa generada s’anirà remullant per tal d’evitar el màxim possible l’emissió de pols i partícules. 

Tots els residus generats s’aniran aplegant, dins la mesura del possible, en àmbit determinat in situ, es procedirà 

a la classificació dels mateixos, i cada un es portarà a la instal·lació autoritzada de gestió de residus segons la 

tipologia del mateix ( veure especificacions en l’estudi de gestió de residus).  

Quarta fase: Adequació de l’àmbit 

Un cop duta a terme la retirada de la totalitat de la runa generada pels enderrocs, es procedirà a executar 

l’adequació exterior de l’àmbit.  

1- Terraplenat i piconatge dels fonaments amb terra existent en l’àmbit on posteriorment, en la totalitat de 

superfície, es procedirà a la retirada de l’ordre de 35cm de gruix per a poder realitzar el nou paquet d’acabat. 

Es procedirà a la retirada de terra, càrrega i transport a centre de revalorització.  Es preveu que part de la terra 

excavada, tal i com ja s’ha comentat, s’utilitzarà per al reomplert de fonaments. 

2- Compactació de l’esplana existent al 95% del PM mitjançant corró vibratori. 

3- Aportació i estesa de la base de tot ú granular artificial compactat al 98%. 

4- Aportació i estesa de paviment de sauló amb piconatge del mateix al 98% del PM. Previ a l’estesa del sauló es 

procedirà a disposar d’un perfil metàl·lic perimetral com a element divisori entre el paviment de peces 

prefabricades adjacents a l’àmbit enderrocat i la pròpia zona. 

5- Es procedirà a repassar les peces prefabricades de paviment existents al perímetre de l’àmbit enderrocat. En 

cas de detectar-se alguna peça malmesa durant els treballs, es procedirà a la seva substitució mitjançant el 

subministrament i col·locació sobre base de morter de ciment.  

6- Si durant la desconstrucció s’ha hagut d’extreure o s’ha malmès algun element de mobiliari urbà, un cop 

finalitzada l’obra, caldrà reposar-lo o reparar-lo per tal de deixar-lo en correcte funcionament i amb l’estat que 

presentava abans d’iniciar les obres. 

 

L'ordre i relació de treballs pot ser modificat durant la realització de l'enderroc si es creu convenient per les parts 

implicades, i sempre amb el consentiment exprés de la Direcció Facultativa.  

 

Durant totes les feines, es disposarà de les condicions de seguretat i salut establertes en l’annex específic 

corresponent. 
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2. CRITERIS GENERALS 

Per tal d’uniformitzar el continguts de l’Estudi de Gestió de Residus, aquet s’organitzarà d’acord amb els apartats 

següents, a més dels requisits prescrits en els texts legals de referència, altres accions complementaries per 

contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. 

2.1  Criteris per la minimització dels residus. 

2.2  Estimació i Tipologia dels Residus. 

2.3  Operacions de gestió de residus. 

2.4  Plec de condicions tècniques. 

2.5  Pressupost. 

2.1 Criteris per la minimització dels residus  

El procés de desconstrucció de les finques ha de considerar la reducció del residus en les següents premisses. 

o La reutilització 

o El reciclatge 

o El tractament especial 

La reutilització 

És la recuperació dels elements constructius complets, més fàcilment reutilitzables amb les mínimes 

transformacions. 

Bàsicament són productes que arriben a l’obra amb la configuració definitiva, llestos per a ser muntats, són els 

que amb més facilitat poden ser recuperats, amb una transformació poc complexa, reutilitzats en d’altres 

construccions. 

Tot seguit hi ha un llistat d’aquells elements que es podrien reutilitzar: 

Xapes 

Portes  

Elements de petit format 

El reciclatge 

És la recuperació d’alguns dels materials que es troben entre els residus per a reincorporar-los sense canvis en 

les noves construccions o, sotmesos a un procés de transformació, per a utilitzar-los en la composició de nous 

productes. La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quins poden ser 

reciclats i quina és la seva utilitat potencial. 

Els residus de naturalesa pètria poden ser reutilitzats com a tal en les obres, en general per mitjà de trituració, 

tot i que no tenen gaires aplicacions, mentre que altres materials com plàstics, metalls, fustes... han de ser 

reciclats en centres específics, i es poden aprofitar en altres construccions o ser utilitzats en certs processos 

industrials ,fusió i conformació d’un nou element en el cas dels metalls, trituració i reincorporació en forma 

d’encenalls per a la fabricació d’aglomerats de fusta en el cas de les fustes. 

Els materials que més fàcilment es podrien reciclar són els següents: 

Obra de fàbrica ceràmica 

Vidre 

Plom, coure, ferro, acer... 

Diferents tipus de plàstics, poliestirens, PVC... 

Fusta 

El tractament especial 

Consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos, perquè poden contenir substàncies 

contaminants o tòxiques, a fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la deposició controlada. 

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta de residus per a facilitar-ne el tractament 

específic o la deposició controlada a que cal sotmetre’ls. Sempre cal preveure les operacions de desmuntatge 

selectiu dels elements que contenen aquests materials, el destriament previ en el lloc i la recollida selectiva. 

Les característiques que els fan perillosos són les següents: que siguin inflamables o tòxics, que puguin sofrir 

corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. 

Els residus poden ser considerats com a perillosos si la quantitat de materials potencialment perillosos de què 

són formats superen un nivell determinat, que pot constituir una amenaça potencial per a la salut, els 

organismes vius i el medi ambient. 

Aquestes feines no es realitzaran a l’obra, i s’encarregaran a una empresa gestora de residus. 

2.2 Estimació i Tipologia dels Residus 

Per tal de fer una planificació de la gestió correcte del diferents residus de l’obra ens basem en la quantitat de 

residus que es preveu generar i la seva naturalesa. 

Estimació de la quantitat, en tones i m3 dels residus, seguint la llista de la MAM 304/2002. i establiment del codi 

CER. 

Classificació dels residus: 

a) RESIDU INERTS:  Són aquells que no presenten cap risc de pol·lució de les aigües, dels sòls i de l’aire. En 

general són constituïts per elements minerals estables o inerts, en el sentit que no són corrosius, 
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irritants, inflamables, tòxics, reactius etc. En definitiva són plenament compatibles amb el medi ambient. 

Els principals materials que formen els residus de construcció són d’origen petri i doncs, inerts. Poden ser 

reutilitzats a la pròpia obra o reciclats en centrals d’àrids mitjançant un senzill procés mecànic de 

emmatxucament.  

b) RESIDU NO ESPECIAL o residu banal: Són aquells que per la seva naturalesa, poden ser tractats o 

emmagatzemats a les mateixes instal·lacions que els residus domèstics. Aquesta característica els diferencia 

clarament dels residus inerts i dels que són potencialment perillosos, perquè determina les seves 

possibilitats de reciclatge. De fet, són reciclats en instal·lacions industrials juntament amb altres residus i 

poden ser utilitzats novament formant part de materials específics de la construcció o altres productes de la 

industria en general. 

c) RESIDU ESPECIAL: Existeixen residus de la construcció i que són formats per materials amb determinades 

característiques que els fan especialment perillosos i que poden ser considerats com a residus especials. 

Són potencialment perillosos els residus que contenen substàncies inflamables, tòxiques, corrosives, 

irritants, cancerígenes i que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres minerals, Aquest 

residus requereixen un tractament especial amb el fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o 

la deposició controlada. 

A continuació s’especifica el quadre de residus orientativa: 

Codificació residus LER Pes/m2   Pes   densitat     
Volum 

real   

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2)  (tones)  t/m3   (m3)   

obra de fàbrica 170102 0,542  125,496  1,000   125,496   

formigó 170101 0,084  147,861  1,450   101,973   

petris 170107 0,052  9,323  2,100   4,439   

metalls 170407 0,004  0,717  0,200   3,586   

fustes 170201 0,023  2,062  0,190   10,851   

vidre 170202 0,001  0,108  0,700   0,154   

plàstics 170203 0,004  0,717  0,035   20,489   

guixos 170802 0,027  0,000        

betums 170302 0,009  0,000        

fibrociment  170605 0,010  0,000  0,900   0,000   

definir altres: Banals  -  5,486  0,170   32,270   

altre material 1  0,000  0,000  0,000      

altre material 2  0,000  0,000  0,000      
totals d'enderroc  0,7556   291,77 t 6,745     299,26 m3 

 

2.3 Operacions de gestió de residus.  

L’obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

Durant l’obra de desconstrucció, sempre que de forma individualitzada de les següents fraccions es preveu que 

la quantitat de residus generats superi els valors de la taula, s’haurà de preveure la seva separació. 

 

R.D. 105/2008 tones Projecte 
cal 

separar tipus de residu 
Formigó 80 147,86 si inert 
Barrejats inerts 40 125,50 si inert 
Metalls 2 0,72 no no especial 
Fusta 1 2,06 si no especial 
Vidres 1 0,11 no no especial 
Plàstics 0,50 0,72 si no especial 
Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial 
Especials* inapreciable inapreciable si especial 
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TAULA 8. Inventari de residus Especials per a las activitats d'enderroc (reparació o reforma) 

MODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D'ENDERROC  

(enderroc, reparació o reforma) 
Codi CER 

S'HA 

DETECTAT? 
Quantitat 

    SI NO Tn m3 u. 

TERRES CONTAMINADES             

 - Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)  170503*   x       

AMIANT             

 - Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*    x       

 - Proteccions individuals en l'eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605*    x       

 - Calorifugat de canonades amb amiant 170605*    x       

 - Plaques de fibrociment amb amiant 170605*  x Segons  taula 

 - Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*  x Segons  taula 

 - Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*    x       

 - Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*    x       

 - Paviments vinílics que contenen amiant 170605*    x       

TOTAL AMIANT 170605*           

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS             

 - Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs      x       

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA             

 - Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 160211*   x       

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ      x       

 - Fusta tractada amb substàncies perilloses 200121*    x       

 - Qualsevol element material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 

(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) 170204*  x  

 - Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 

contenen PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, 

envidraments dobles que contenent PCB, condensadors que contenen PCB). 

(el codi CER 

dependrà del 

tipus de residu)   x       

 - Altres residus de construcció i demolició (inclòs els residus mesclats) que contenen 

substàncies perilloses 17 09 02*    x       

La taula és orientativa fruit que no s’ha tingut accés a l’interior de dues edificacions a 

intervenir.       

 

Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats. Per cada una de la tipologia de 

residus tenim: 

• Residu inert: residus admesos la ceràmica, el formigó, les pedres, etc amb codis CER 170107, 170504 

(codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

• Residu no especial: residus admesos la fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix., etc amb codis 

CER 170201, 170407, 150101, 170203, 170401 (codis admesos en dipòsits de residus no especials)  

    
           

Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, en el cas que es realitzi una separació més selectiva 

hem d’utilitzar el cartell específic per cada tipus de residu com poden ser: 

 
fusta 

 
paper i cartró 

 
cables elèctrics 

 
plàstics 

 

• Residus especials:  

 

 
Aquest símbol identifica als residus especials de forma genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 

habilitada pels residus especials. No obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents d’acord amb la legislació vigent. 
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o Gestió de residus Externa a l’obra: 

El constructor haurà de fer constar en el PLA DE GESTIÓ de residus, la instal·lació de destí, amb la relació 

esperada de volums i pesos relacionada en aquest expedient, i haurà d’aportar certificació acreditativa de 

especificant, a més del la tipologia de residu gestionada, el productor, el número de llicència, i quantitat, en el 

cas de tractar-se d’un gestor de recollida, magatzematge, transferència o transport haurà de transmetre al 

posseïdor o al gestor que li entrega el residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació que foren 

sotmesos els residus. 

 

En el cas de que durant el procés d’inspecció, la Direcció d’Obra trobes a l’edificació residus especials hauran de 

ser tractats específicament i assenyalant el destí, dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o dipòsits controlats. Es facilita la pàgina web de l’ Agència de Residus de Catalunya, 

www.arc-cat.net on es poden consultar les diferents instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen en el 

nostre país. Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o tiratge i abocament dipòsit controlat). 

 

Pels residus més rellevants de l’obra, sense detriment de qualsevol altre gestor autoritzat per l’agència de 

residus, es citen els següents gestors: 

 

GESTOR 
CODI 

GESTOR 
ACTIVITAT RESIDU 

GESTIÓ DE TERRES I RUNES, 

AIE 
E-609.99 Planta de reciclatge de runes. Runes 

CENTRE DE TRIATGE 

BARCELONA, SA 
E-790.02 

Triatge de runes i classificació de fraccio 

petria, triatge de residus generals, 

classificació de paper, fusta, vidre, 

plastic, ferralla, transferència de residus . 

Banals 

 

2.4 Pressupost. 

El pressupost estimat de la gestió de residus de l’obra de desconstrucció de l’edificació situada al carrer de Rodes 

nº5B de Barcelona és de 11.614,55€ (PEM) 

Els amidaments i partides considerades es detallen en l’apartat de pressupost.  

 

3 MARC LEGISLATIU 

La normativa aplicable serà: 

− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

enderroc. 

− Decret 89/2010, regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i enderroc 

− Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als 

edificis. 

− Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció. 

- Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat. 

Continuen en vigor els annexos i els següents articles del Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de 

residus tòxics i perillosos, aprovat pel Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol: 6, 7, 13, 14, 15, 22.1, 27, 28, 31, 45. 

http://www.arc-cat.net/
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- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 

− Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

- Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y gestión de residus y 

Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus. 

 

4 EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del inici de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar aquest Estudi de Gestió de Residus i 

desenvolupar el Pla corresponent i en qualsevol cas, haurà de seguir les prescripcions previstes a la Normativa 

d’aplicació. 

El Pla ha de seguir les prescripcions d’aquest Estudi, i si més no justificar les alternatives plantejades, a més, 

haurà d’adjuntar els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus que hauran de ser 

formalitzats i aprovats fefaentment per la Direcció d’Obra i el Promotor. 

 

El pla de Gestió de Residus de la  Desconstrucció, haurà d’incloure la següent informació Addicional: 

o  Acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de la desconstrucció. El Pla, una vegada aprovat per la 

direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part de la documentació contractual 

de l’obra. Per tal de deixar constància d’aquest fet, el Pla incorporarà una acta d’aprovació del 

mateix.  

o Pla de Formació de l’obra. S’ha de definir quin pla de formació, a nivell d’operaris, impartirà a obra, o 

quin pla de formació té estructurada l’empresa en l’àmbit de la Gestió de Residus. 

Com a mínim s’ha de incloure: 

 Explicació als operaris, per part del responsable de l’obra, del tipus de separació selectiva 

prevista, fent èmfasi en la importància de classificar correctament. 

 Definir quin tipus de residus s’admeten com inerts, com a No Especials i com a Especials o 

altres residus produïts a l’obra i els cartells que els identifiquen. 

 Explicació de les zones de triatge i separació de residus. 

 Concretar les característiques particulars que s’ha de seguir per gestionar el residus Especials i 

posar de relleu la seva perillositat. 

o Documentació de Control d’Obra. El Pla haurà d’exposar quin sistema seguiment i control 

documental es preveu desenvolupar durant l’obra per poder demostrar el compliment de les 

prescripció del Pla de Gestió de residus. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, desembre de 2024 

L’Autor del Projecte 
 
 
 
 

Sgt. Isaac Martin Boquera 
Enginyer Agroambiental i del Paisatge 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

Plec de condicions tècniques. 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat. 

Aquest Pla ha d’estar elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus. Si degut a modificacions en l’execució de 

l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran 

per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva 

acceptació a la Propietat. 

 

RESPONSABILITATS DEL DIRECTOR D'OBRA 

Serà responsabilitat del Director d'Obra el fet de: 

• Que es minimitzin i es redueixin les quantitats de matèries primeres que s’utilitzin i dels residus que 

s'originin. 

Haurà de preveure la quantitat de materials que necessitem per a l'execució de I' obra. Un excés de materials, 

comporta un augment en la generació dels residus. També cal preveure l’abassegament de materials fora de 

zones de trànsit de I' obra, de forma que hi romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, 

amb la finalitat d'evitar residus procedents del trencament de peces. 

• Que els residus que s’originin han de ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva valorització. 

Haurà de controlar que s'apliqui les especificacions incloses en el present Estudi de Gestió de Residus. Controlant 

la forma de valorització dels residus, si seran reutilitzats, reciclats o si es realitzarà una valorització energètica. 

L'objectiu és poder disposar els mitjans i treballs necessaris perquè els residus resultants estiguin en les millors 

condicions per a la seva valorització. 

• Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil la seva valorització i 

gestió al dipòsit controlat. 

La recollida selectiva dels residus és tan útil per facilitar la seva valorització com per millorar-ne la gestió al 

dipòsit controlat. Els residus, un cop classificats, poden ser enviats a gestors especialitzats en el reciclatge o 

deposició de cadascun. Evitant, així, transports innecessaris, perquè els residus siguin excessivament heterogenis 

o perquè continguin materials no admesos pel dipòsit controlat o la planta de valorització. 

• Elaborar criteris i recomanacions especifiques per a la millora de la gestió. 

No es podrà realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a la gestió. Es 

tracta, per tant, d'analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de començar els treballs, definir -

preferiblement per escrit- un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’ obra, i que el personal haurà 

d'acomplir durant l'execució dels treballs. 

 

Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva eventual minimització o 

reutilització. 

Haurà d'identificar, en cadascuna de les fases de I' obra, les quantitats i característiques dels residus que 

s'originaran en el procés d'execució, amb la finalitat de fer-ne una previsió dels mètodes adequats per a la 

minimització o reutilització i de les millors alternatives per a la deposició. 

• Disposar d'un directori dels compradors de residus, i recicladors més propers. 

La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió és una base imprescindible per 

planificar una gestió eficaç. En el present Estudi de Gestió, es proposen diferents gestors de residus que poden 

gestionar els residus generats en I' obra, malgrat aquesta llista, el cap d'obra pot contractar qualsevol altres 

gestor sempre i quan estigui autoritzat per l'agencia de residus. 

• Que el personal de I' obra que participa en la gestió deis residus ha de tenir una formació suficient sobre els 

aspectes administratius necessaris. 

El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d'omplir comunicats de transferència de residus al 

transportista (apreciar quantitats i característiques deis residus), verificar la qualificació dels transportistes i 

supervisar que els residus no siguin manipulats de manera que es barregin amb d'altres que haurien de ser 

dipositats en dipòsits especials. 

• Reduir el volum deis residus per tal de reportar un estalvi en el cost de la seva gestió. 

Cal tenir en compte que quan s'originen residus, també es produeixen altres costos directes, com els 

d'emmagatzematge a I'obra, càrrega i transport; així mateix es generen altres costos indirectes, els dels nous 

materials que ocuparan el lloc dels residus que haurem pogut reciclar a la pròpia obra; d'altra banda, la posada a 

l’ obra d'aquests materials donarà lloc a nous residus. 

• Que els contractes de subministrament de materials Incloguin un apartat en què es defineixi clarament que 

el subministrador dels materials i productes de I'obra es farà càrrec dels embalatges en que es transporten fins 

I'obra. 
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Es tracta de fer responsable de la gestió el qui origina el residu, per tal que faci el possible per minimitzar la 

generació d'aquest. 

• Fer acomplir els contractes amb els subministradors de materials i subcontractistes de I'obra. 

A més de fer acomplir les normes i ordres dictades a l'obra, també s'han d'acomplir totes aquelles condicions 

tècniques que formen part del contracte de subministrament i execució dels treballs i que han estat redactades 

expressament per a la millora de la gestió dels residus. 

• Que en signar els contractes d'obra amb els subcontractistes, haurà de tenir en compte: 

a) La delimitació del volum màxim de residus que es poden generar en cada activitat. 

b) L'establiment de les penalitzacions econòmiques que s'aplicaran en el cas de superar els volums previstos. 

c) La responsabilitat deis subcontractistes en relació amb la minimització i classificació dels residus que 

produeixen (fins i tot, si calgués, amb sacs específics per a cada un d'aquests residus) . 

d) La convocatòria regular de reunions amb els subcontractistes per coordinar la gestió dels residus. 

• Que en la classificació deis residus que habitualment es produeixen en obra es tingui en compte:   

Que l'equipament mínim serà formal almenys per dos contenidors i un dipòsit per als líquids i envasos de residus 

potencialment perillosos (en cap cas es podrà emmagatzemar conjuntament productes que puguin generar una 

reacció violenta si entren en contacte). Un contenidor acollirà els residus petris (majoritaris en I' execució de I' 

obra) i en un altre contenidor emmagatzemarem residus banals (papers, metalls, plàstics, etc.) 

• Que els contenidors, sacs, dipòsits i tots els altres recipients d’ emmagatzematge i transport dels diversos 

residus han de estar etiquetades degudament. 

Els residus han de ser fàcilment identificables per als qui hi treballen i per a tot el personal de I'obra, 

conseqüentment els recipients que els contenen han d'anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe i les 

característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequades, de forma que siguin 

visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics  i el pas 

del temps. 

RESPONSABILITATS DE L'ENCARREGAT D'OBRA 

Serà responsabilitat de l’Encarregat d’Obra el fet de: 

Assegurar que tots els que intervenen a I'obra coneixen les seves obligacions en relació amb els residus i que 

acompleixen les normes I ordres dictades per la direcció tècnica. 

Cal donar a conèixer  les obligacions i responsabilitats de cadascun dels qui intervenen en la gestió dels residus, 

mitjançant  la difusió de les normes I les ordres dictades per la direcció tècnica de I'obra. Així mateix, l'acció de 

l’encarregat no ha de limitar-se solament a transmetre aquesta informació, sinó que a més n'ha de vetllar per I' 

estricte compliment. 

Fomentar en el personal de I'obra I' interès per reduir I' ús de recursos utilitzats i els volums de residus 

originals. 

Cal explicar als qui intervenen a I'obra els avantatges mediambientals d'una bona practica, això és, una practica 

que redueixi els recursos utilitzats i els residus generats. Ens consta que aquesta sensibilització és un dels motors 

més eficaços  per assolir una construcció sostenible. Això de banda, la gestió dels residus de I'obra és un objectiu 

obert a les aportacions de tots els qui hi treballen, raó per la qual convé fomentar una participació activa en 

forma de propostes o suggeriments de millores per part de tothom, més enllà de la simple acció passiva de I' 

acompliment de les normes i ordres dictades. 

• Incentivar les aplicacions a la pròpia obra dels residus que genera. 

La manera més eficaç  de reduir el volum de residus és fomentar les aplicacions a la pròpia obra. 

La direcció tècnica de l’ obra ha de tenir sempre coneixement d'aquestes aplicacions no previstes en el projecte , 

perquè poden suposar variacions en les prestacions de les solucions constructives. 

Cal preveure una zona protegida per a I' abassegament de materials, a  l’empara d'accions que els poguessin 

inutilitzar. 

En el solar on actuarem , caldrà reservar-hi  un espai per a l’emmagatzematge dels materials que arriben o surten 

a I'obra. Aquest espai estarà situat de manera que quedi resguardat del tràfec de I'obra i altres treballs que 

poden fer malbé els materials; es tracta d'impedir que el seu trencament els converteixi en residus abans de ser 

utilitzats. 

En aquest sentit, és convenient protegir els contenidors, sacs, etc. del mal ús que els particulars en poden fer, 

sobretot durant els caps de setmana. Cal impedir que aquests contenidors s'omplin de mobiliari vell i altres 

residus perquè, barrejats així, els de I'obra seran de difícil gestió. 

• Disposar els contenidors més adequats per a cada tipus de residus. 

A l'obra es produeixen residus de naturalesa diferent, de manera que les possibilitats de gestió són diferents: 

plantes de valorització, dipòsits controlats i la pròpia reutilització o reciclatge a I'obra. En definitiva, no solament 

es tracta de realitzar una separació selectiva dels residus, sinó també un emmagatzematge selectiu deis residus, 

segons la seva naturalesa 
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• Controlar el moviment dels residus de manera que no en quedin restes descontrolades. 

Els residus sobrers d'execució es produeixen a I'obra de forma dispersa. En efecte, generem els residus allà on 

executem els treballs i, doncs, han de ser transportats fins a un 

lloc d'emmagatzematge. Aquest recorregut ha de ser planificat perquè es produeixin les menors pèrdues 

possibles , atès que els residus abocats de forma descontrolada acaben, innecessariament barrejats, a dipòsit 

controlat. 

Sempre que sigui possible, els materials i productes que arriben a I'obra han de ser desembalats en un lloc 

prèviament definit, molt pròxim a la zona d'abassegament de residus classificats . D'aquesta manera el residu 

s’originarà en el mateix lloc on s’emmagatzemarà selectivament. 

• Vigilar que els residus líquids i orgànics no es mesclin els uns amb els altres i en resultin contaminats. 

Cal impedir que els residus es mesclin entre si, perquè la mescla de certs residus líquids i altres que contenen 

matèria orgànica pot originar que tots els altres en resultin contaminats. La facilitat amb què els residus líquids 

són vessats, els fa particularment perillosos. 

• Evitar la producció de pols causada per la manca de previsió d'una bona practica amb els materials que 

arriben a I'obra en forma de pols. 

Hi ha materials, com els ciments, guixos i cales que arriben a I'obra en forma de pols. Una manipulació poc 

acurada d'aquests materials produeix pols que, en determinades concentracions en I' aire, pot afectar la salut 

laboral del personal de l’obra, i molestar a la població veïna. 

 Portar un registre de cada contenidor que surt de I'obra. 

El control dels residus que es produeixen a l’obra comença per la seva caracterització i acaba amb la 

comprovació en sortir de I'obra. En aquest sentit, és indispensable portar un control de la naturalesa i les 

quantitats de residus que s'hi produeixen. 

• Controlar el consum d'aigua i d'energia elèctrica. 

L'aigua i l' energia també son recursos que formen part de l’ obra. Sense ells no la podríem executar i, per tant, el 

seu consum és susceptible de ser minimitzat. 

RESPONSABILITATS DE LES EMPRESES SUBCONTRACTADES 

Serà responsabilitat de les empreses subcontractades el fet de: 

• Assumir els residus d'embalatge i sobrants deis materials i els productes que posen en obra. 

El productor o el posseïdor deis residus se n’haurà de fer càrrec. És el màxim responsable de la seva gestió. 

• Conèixer i acomplir les obligacions referides als residus i les normes i ordres dictades per la direcció tècnica. 

L'activitat d'una empresa contractada per executar una determinada part de I'obra s'ha de dur a terme sempre 

de manera coherent amb les normes i les ordres dictades per la direcció tècnica i coordinada amb l’encarregat de 

l’obra. Així mateix, s'acompliran aquelles condicions tècniques que formen part del contracte de 

subministrament i execució dels treballs que han estat redactats amb aquesta finalitat. 

• Preveure el volum màxim de residus que es poden generar en la seva activitat, amb la finalitat de 

minimitzar-los i classificar-los de forma adequada. 

Durant l'obra, s’haurà de fer una avaluació aproximada del volum de residus que s'hi originaran, en el Programa 

de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2001-2006 Revisió pel període 2004-2006 es trobaran 

diferents eines per poder estimar-ho, de manera preferent haurà d'intentar minimitzar-los, o, com a mínim, 

preveure els mitjans necessaris (contenidors, sacs, etc.) per a una gestió adequada. 

Proposar, al tècnic que projecta I'obra I a la seva direcció tècnica, solucions per millorar les possibilitats de 

reducció, reutilització o reciclatge dels mitjans de construcció i dels sobrants. 

La millora de la gestió deis residus constitueix un objectiu de tots els qui hi intervenen. Per consegüent, el 

desenvolupament del treball de les empreses subcontractades no s'ha delimitar només a l’acompliment de les 

normes, sinó que aquestes empreses també han de proposar alternatives per millorar l’ eficiència i la racionalitat 

de la gestió de residus als tècnics del projecte i de I'obra. 

 

RESPONSABILlTATS DE L'EMPRESA D'ENDERROC. 

Serà responsabilitat de les empreses d'enderroc el fet de: 

• Col·laborar en el desenvolupament d'un Projecte de demolició i d'un Pla de gestió de residus. 

Abans de realitzar I' enderroc és important completar uns estudis previs amb què planificar i optimitzar l 

’execució i la gestió dels residus, els quals seran utilitzats per la redacció Pla de Gestió de residus. 

• Efectuar la separació selectiva dels residus que hagin de ser reciclats o reutilitzats. 

La viabilitat del reciclatge o de la reutilització deis residus de demolició depèn en bona mesura del fet que els 

residus valoritzables siguin separats i classificats de forma selectiva. Per això cal que l’ obra ho permeti 

materialment i que hagin estat previstos plans idonis de valorització. 

• Primar sempre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició indiferenciada. 

La primera acció per a la separació selectiva deis residus de demolició d'una obra és realitzar una desconstrucció 

en lloc d'una demolició. La desconstrucció facilita la separació deis elements reutilitzables, els materials 
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reciclables -seleccionats d'acord amb la seva naturalesa diversa- i, finalment, aquells que aniran a parar al dipòsit 

controlat. 

•Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant les tasques de demolició. 

Si els residus són reutilitzables no hauran de patir cops o accions que els deteriorin, perquè els poden arribar a 

inutilitzar. Si els residus són reciclables, haurem d'evitar que es barregin amb altres residus, perquè se'n dificulta 

la valorització . En cap cas es podran barrejar amb residus contaminants ja que es perdria per complet la 

possibilitat de valoritzar-los. 

•Registrar les quantitats i característiques deis residus que es transporten des dels contenidors fins als gestors 

autoritzats. 

La gestió dels residus és inevitablement associada a un control eficaç del flux dels residus. Un cop que han estat 

executades les tasques de separació selectiva dels residus, hem de procedir a caracteritzar-los. Per això cal 

portar un control de la naturalesa i les quantitats dels residus generals i que no són reutilitzats a la pròpia obra. 

 

RESPONSABILITATS DE LES EMPRESES GESTORES DE RESIDUS. 

Serà responsabilitat de les empreses gestores de residus el fet de: 

Garantir que les operacions de reciclatge i deposició dels residus de construcció i demolició es realitzen  en 

correctes condicions ambientals. Hauran d'ajustar les operacions de reciclatge i deposició dels residus a les 

normes ambientals aplicables en cada cas. 

• Contrastar la quantitat deis materials obtinguts després del reciclatge, d'acord amb la normativa vigent. 

És important que els productes reciclats acompleixin la normativa vigent per poder garantir la qualitat del procés 

d'obtenció I de les seves característiques materials. 

• Establir un rigorós control de la deposició de residus en els dipòsits controlats.  

Així mateix, les operacions de deposició dels residus hauran de respectar la normativa vigent.  El gestor haurà de 

verificar que les característiques del dipòsit controlat són adequades i que admet estrictament els materials 

específics de les instal·lacions de les quals són responsables. 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

S’inclouen en el document nº3 del present projecte corresponent al plec de condicions tècniques de projecte. 
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El present projecte de desconstrucció de l’edifici ubicat al carrer de Rodes nº 5 de Barcelona, ha tingut en 

compte la presència d’aus protegides en l’edifici àmbit d’intervenció per tal de donar compliment al Decret 

Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, per la Llei 

42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat i per l’article 334 del Codi Penal. 

 

En les visites realitzades per l’exterior de l’edificació, com la consulta feta a l’Institut Català d’Ornitologia, se’ns 

informa que no consta que hi hagi cap niu situat en els diferents punts ni a menys de 25 metres. 

 

S’adjunta la consulta realitzada a l’Institut Català d’Ornitologia, amb número 50734/2024: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat això, tan bon punt es rebi les instruccions d’executar l’obra, el promotor de l’obra, comprovarà la 

possible presència d’espècies protegides pels propis mitjans abans d’iniciar qualsevol tipus d’actuació. 

 

En cas que sigui necessari, es sol·licitarà una autorització excepcional als Serveis Territorials del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya abans d’iniciar qualsevol actuació. 



Informació sobre la localització de nius
Institut Català d'Ornitologia

A data d’avui (03-12-2024), a la nostra base de dades no consta que hi hagi cap niu situat en aquest lloc o fins a
25m al seu voltant (radi de color vermell).

Consideracions importants que cal tenir en compte abans d’utilitzar aquesta informació:

1) La nostra base de dades de nius es nodreix de la informació recollida pels projectes de ciència ciutadana orenetes.cat i
nius.cat, el cos d’Agents Rurals i Galanthus.

2) Només coneixem la localització d’una mínima part dels nius que hi ha a Catalunya (fins i tot en zones urbanes). Per tant, la no
presència de nius en un determinat lloc no vol dir que realment no n’hi hagi. De la mateixa manera, un niu que consta com
no actiu el darrer any en què es va censar pot haver estat actiu en anys posteriors però sense que ningú n’hagi informat.

3) Per raons de protecció, no es mostra informació d’espècies catalogades com a molt sensibles (e.g. falcó peregrí). Les espècies
d'ocells protegits més habituals en ambients urbans estan totes incloses. Per exemple, oreneta cuablanca (Delichon urbicum),
oreneta vulgar (Hirundo rustica), falciot comú (Apus apus) i ballester (Apus melba).

4) Ara per ara, no s’inclouen espècies protegides de la fauna urbana de grups taxonòmics diferents dels ocells (quiròpters,
hèrptils, etc.).

5) No tots els nius es localitzen amb la mateixa precisió geogràfica (el nivell de precisió assignat a cada niu s’especifica a títol
orientatiu a l’apartat on es donen els detalls de cada niu). D’altra banda, cal tenir present que la ubicació concreta dels nius pot
tenir un cert marge d’error. En rares ocasions, això pot fer que els resultats de les consultes d’aquest servei siguin també erronis
(un niu podria aparèixer on realment no hi és o no aparèixer on realment sí que hi és). Sempre que es pugui, es recomana
contrastar la localització geogràfica amb el què s’indica a lloc, on sovint es detalla l’adreça on s’ha trobat el niu.

6) Cal tenir present que la presència d’un niu en un determinat lloc i any no indica necessàriament que encara hi sigui o continuï
actiu en anys posteriors. No obstant, almenys en espècies com les orenetes i els falciots, que tenen una alta fidelitat als llocs i
colònies de cria, es considera altament probable que així sigui. Cal tenir en compte, d’altra banda, que espècies com les orenetes
fan nius de fang que poden, en alguns casos, mantenir-se en bon estat fins força anys desprès de ser abandonats. En qualsevol
cas, cal recordar que els nius estan protegits tant si estan actius com si no (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril).

7) No es garanteix que la identificació de les espècies sigui correcta en tots els casos, però en general, i tractant-se de nius, es
considera que aquesta és una dada altament fiable.

Institut Català d'Ornitologia
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Correu electrònic: marina.cuito@ornitologia.org
Telèfon: 934587893
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DADES GENERALS 

Promotor   Institut Municipal de Parcs i Jardins  

  Carrer Torrent de l’Olla 218 de Barcelona    

  

Emplaçament:  c. De Rodes nº5B de Barcelona 

 

OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi de Seguretat i Salut té per objecte preveure els riscs d’accident que puguin aparèixer durant 

l’execució de les obres. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

En base a les diferents visites realitzades per l’exterior, es realitza el procés de desconstrucció dividit en fases 

diferenciades: 

1. Treballs previs a la desconstrucció 

2. Retirada d’elements 

3. Enderroc  

4. Adequació de l’àmbit 

 

A continuació es passa a detallar el procés d’execució de l’obra, fent menció a les diferents singularitats de 

projecte per a cadascuna de les fases.  

Primera fase: Treballs previs a la desconstrucció 

1.- Es sol·licitaran tots els permisos necessaris per iniciar el procés d'enderroc:  

▪ Informe de conformitat tècnica de projecte.  

▪ Pla de Seguretat i Salut Aprovat, Avís Previ i Obertura del centre de Treball, conjuntament amb tota la 

documentació de Seguretat que s’especifica en el present l’estudi de Seguretat i Salut. 

▪ Pla de gestió de residus aprovat per la Direcció Facultativa. 

▪ Totes les llicències que siguin necessàries per iniciar la desconstrucció.   

2.- Es col·locaran els diferents tancaments d’obra mitjançant tanca mòbil metàl·lica sobre peus prefabricats de 

formigó, d’una alçada no inferior a 2 metres i la col·locació de totes les senyalitzacions corresponents. 

Es definiran els accessos, zones de selecció i recollida de materials. Fruit que l’accés es realitzarà pel carrer de 

Llull i posterior Rodes, caldrà retirar, acopiar i posterior muntatge de l’ordre de 6-7 pilones per permetre l’accés 

cap al carrer de Rodes i es disposarà d’un operari senyalista. 

Es procedirà a la protecció de l’arbrat adjacent a l’àmbit d’obra situat al carrer de Rodes.  
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3.- Disposar les instal·lació dels serveis d’obra necessaris segons el Pla de Seguretat i Salut corresponent. 

4.- Verificació de serveis existents i realització d’acta TIC dels serveis. 

No s’iniciarà el procés d’enderroc fins determinar que els serveis es troben desconnectats.  

Durant tot el procés s’hauran de complir totes les actuacions de seguretat i prevenció de riscos i no es podrà 

accedir al recinte d’obra (exposat en documentació gràfica) per persona aliena a la desconstrucció durant tot el 

transcurs de l’obra.  

Segona fase: Retirada d’elements interiors  

1.- Primerament abans d’iniciar el desmuntatge selectiu d’elements no estructurals es procedirà a buidar 

l’edificació de possibles elements existents. Tot element ubicat dins el recinte d’obra serà retirat i transportat a 

abocador autoritzat. 

2.- S’enretiraran els residus especials existents de l’àmbit a enderrocar, en cas d’existència, seguint la normativa 

de manipulació, etiquetatge, transport i gestió.  

A priori, segons traslladat, l’edifici no disposa de fibrociment, així mateix, en cas de detectar-se, la seva retirada 

es realitzarà complint les mesures de seguretat necessàries segons la normativa vigent, realitzats per una 

empresa registrada i amb tota la documentació necessària. L’emmagatzematge haurà de complir amb la 

normativa i condicions especials en quant a etiquetatge i senyalització i haurà de ser una zona protegida de cops 

i inclemències del temps, degudament precintats, etc..  

Tots els elements especials s’emmagatzemaran junts i correctament etiquetats, la zona d’aplec (lloc cobert i 

protegit de possibles cops) quedarà ben delimitada. És convenient disposar a obra materials absorbents en cas 

d’abocada accidental, tipus serradura, draps, etc. 

En cas que es detecti algun residu especial no esmentat, la gestió d’aquest es realitzarà segons la normativa 

vigent. 

3.- Un cop retirats tots els residus especials, es procedirà a l’extracció de la resta d’elements i materials que 

hagin quedat a l'interior i no retirats durant la fase prèvia. 

Amb l’objectiu d’aconseguir deixar l’interior el més lliure i net possible 

Tots els treballs citats en aquesta fase es realitzaran de forma manual. Al finalitzar aquesta fase haurien de 

quedar el mínim possible d’elements no estructurals. 

Tercera fase: Enderroc edificació 

Un cop realitzat el buidat de l’edificació es procedirà a l’enderroc:  

1- S’inicia l’enderroc de l’edificació aïllada amb mitjans principalment mecànics, prestant especial atenció a 

l’enderroc perimetral per tal de no malmetre elements adjacents tals com paviment... 

2- Enderroc de la solera amb mitjans mecànics, previ tall i desconnexió amb el paviment de l’àmbit públic. 

3- Enderroc mecànic de fonaments, a priori correguts, ubicats al perímetre de l’edificació.  

Prèviament caldrà realitzar una cala per determinar el traçat de la xarxa de clavegueram que s’exposa en 

l’ACEFAT que transcorre per la finca motiu d’enderroc.  

Adjacent a l’edificació a enderrocar es disposa d’una petita construcció de dimensions molt reduïdes que caldrà 

mantenir. En cas necessari es procedirà a la seva protecció.  

Tota la runa generada s’anirà remullant per tal d’evitar el màxim possible l’emissió de pols i partícules. 

Tots els residus generats s’aniran aplegant, dins la mesura del possible, en àmbit determinat in situ, es procedirà 

a la classificació dels mateixos, i cada un es portarà a la instal·lació autoritzada de gestió de residus segons la 

tipologia del mateix ( veure especificacions en l’estudi de gestió de residus).  

Quarta fase: Adequació de l’àmbit 

Un cop duta a terme la retirada de la totalitat de la runa generada pels enderrocs, es procedirà a executar 

l’adequació exterior de l’àmbit.  

1- Terraplenat i piconatge dels fonaments amb terra existent en l’àmbit on posteriorment, en la totalitat de 

superfície, es procedirà a la retirada de l’ordre de 35cm de gruix per a poder realitzar el nou paquet d’acabat. 

Es procedirà a la retirada de terra, càrrega i transport a centre de revalorització.  Es preveu que part de la terra 

excavada, tal i com ja s’ha comentat, s’utilitzarà per al reomplert de fonaments. 

2- Compactació de l’esplana existent al 95% del PM mitjançant corró vibratori. 

3- Aportació i estesa de la base de tot ú granular artificial compactat al 98%. 

4- Aportació i estesa de paviment de sauló amb piconatge del mateix al 98% del PM. Previ a l’estesa del sauló es 

procedirà a disposar d’un perfil metàl·lic perimetral com a element divisori entre el paviment de peces 

prefabricades adjacents a l’àmbit enderrocat i la pròpia zona. 

5- Es procedirà a repassar les peces prefabricades de paviment existents al perímetre de l’àmbit enderrocat. En 

cas de detectar-se alguna peça malmesa durant els treballs, es procedirà a la seva substitució mitjançant el 

subministrament i col·locació sobre base de morter de ciment.  

6- Si durant la desconstrucció s’ha hagut d’extreure o s’ha malmès algun element de mobiliari urbà, un cop 

finalitzada l’obra, caldrà reposar-lo o reparar-lo per tal de deixar-lo en correcte funcionament i amb l’estat que 

presentava abans d’iniciar les obres. 

 

L'ordre i relació de treballs pot ser modificat durant la realització de l'enderroc si es creu convenient per les parts 

implicades, i sempre amb el consentiment exprés de la Direcció Facultativa.  

 

Durant totes les feines, es disposarà de les condicions de seguretat i salut establertes en l’annex específic 

corresponent. 
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PRESSUPOST  

El pressupost general per a l’execució per a les obres és 36.112,56€ (PEC) segons el pressupost de referència i un 

pressupost per a la seguretat i salut de 900,00€. 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució aproximat serà de l’ordre de 8 setmanes. 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla 

de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 

rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin 

la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 

cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 

totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 

representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 

l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 

generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 

repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 

1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
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• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 

en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 

mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 

dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 

previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 

respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 

prestació del seu treball personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 

formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la 

en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures 

de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 

desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels 

treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 

comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 

1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 

alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  
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• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Fallida de l'estructura  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Acumulació i baixada de runes  

• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes de pals i antenes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

•  

• Altres  

Revestiments i acabats 
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• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ 

DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 

treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 

de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
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• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 

del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 

formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 

(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 

sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 

l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici 

de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 

convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per 

a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE 

EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995.8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97) i les 

sevesmodificacions 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 

1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 

TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 

23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 

CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 

LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 

RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 

DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods 

posteriors (30/05/2001) 



ANNEX 11 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
   

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52) i les seves 

modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 

ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 

30/11/1988) 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 

A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

correcciód'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN 

VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 

17/07/03).  vigent a partir del 17 

d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 

28 de junio de 1988    (BOE: 

07/07/88) i  la modificació: O. de 16 

de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 

486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 

1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 

COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-

7modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-

8modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 

AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS 

Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-

10modificació: BOE: 01/11/75 
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Barcelona, desembre de 2024 

L’Autor del Projecte 
 
 
 
 

Sgt. Isaac Martin Boquera 
Enginyer Agroambiental i del Paisatge 
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  ANNEX 12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL per executar l’enderroc de l’edificació motiu de projecte, ubicada al 

carrer de Rodes nº 5 de Barcelona, segons base de preus del banc Bedec, ascendeix a una quantitat de TRENTA-

SIS MIL CENT-DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS. (36.112,56.-EUROS.) 

 

- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 36.112,56 € 

- 13% DESPESES GENERALS SOBRE PEM    4.694,63 € 

- 6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM   2.166,75 €  

 

- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 42.973,94 € 

 

- 21% IVA   9.024,53 € 

 

- TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS (PEC AMB IVA) 51.998,47 € 

 

 

- TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 51.998,47 € 

 

 

 

El PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ascendeix a la quantitat de CINQUANTA-UN MIL 

NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS ( 51.998,47.- EUROS). 

 

 

 

 

Barcelona, desembre de 2024 

L’Autor del Projecte 
 
 
 
 

Sgt. Isaac Martin Boquera 
Enginyer Agroambiental i del Paisatge 
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ELEMENTS A ENDERROCAR
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2. Paviment elevat en rampa

Nota: Documentació gràfica orientativa segons visita realitzada i base cartogràfica de Barcelona.
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5.  ESTAT FINAL 

 

 



PAVIMENT DE LLOSA DE PEDRA ARTIFICIAL
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DISPOSICIONS GENERALS 
 
PART I - OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
ARTÍCLE 1- ÀMBIT D’ APLICACIÓ 
 
El present document estableix les Prescripcions Tècniques Particulars d’aplicació en la redacció del projecte de 

desconstrucció de l’edificació situada al carrer de Rodes nº5B, al districte de Sant Martí de Barcelona.  

 

 
ARTÍCLE 2 - OBJECTE DEL PLEC 
 
El present projecte té per objecte definir la desconstrucció, regular la seva execució, així com les condicions 

generals que hagin de regir en la redacció del projecte i la desconstrucció de l’edificació citades en l’article 1. 

 

El present Plec de Condicions Tècniques, regiran en unió de les disposicions que amb caràcter general i particular 

s’indiquen al llarg del seu desenvolupament. 

 
 
ARTÍCLE 3 - DOCUMENTS QUE CONSTA AQUEST DOCUEMNT 
 
El projecte constarà dels següents documents:  

Document núm. 1 - Memòria i Annexos;   

Document núm. 2 - Plànols;  

Document núm. 3 - Plec de Condicions Tècniques Particulars  

Document núm. 4 – Pressupost.  

 

El contingut d'aquests  documents es detalla a la Memòria. S'entén per documents contractuals, aquells que 

resten incorporats al contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Pressupost Total. La 

resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els amidaments i els 

Pressupostos parcials. Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 

la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades han de considerar-me tan sols com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 

directament i amb els seus propis mitjans. Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior 

constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 

contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en 

alguns documents contractuals. El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de 

no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

d’aquest projecte. En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevaleix el 

que s'han prescrit en aquestes últimes.  

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 

hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats 

d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

 

ARTÍCLE 4 - CONDICIONS GENERALS 

 
Les condicions que s’estableixen en el present Plec complementant les especificacions indicades en la Memòria, 

Plànols i Pressupost del present Projecte. 

 

4.1. Direcció d’obra.  

 
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació Vigent, podran ésser 

delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al 

Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre 

d’Ordres” de l’Obra. Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a 

l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 

pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a 

les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al  Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

- Garantir l’ execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament 

autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva 

decisió. 
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- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de 

materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les condicions del Contracte. 

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats  en les obres que impedeixen el normal compliment del 

Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents. 

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i 

autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els 

problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata, 

per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària 

necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa en els documents del 

contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les 

normes legals establertes. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les 

funcions a aquest encomanades. 

- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 

 

 

4.2. Organització i Representació del Contractista.  

 

El Contractista dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb independència 

de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa persona. 

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a 

“Cap d’Obra” indicant la seva titulació, dedicació, experiència, currículum i el seu NIF, segons el disposat en el 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

Aquesta representació, tindrà la titulació necessària i adequada per l’exercici de les funcions i l’experiència 

professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra i/o la Propietat que no podrà ésser substituït sense previ 

coneixement i acceptació per part d’aquella. Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames 

addicionals de les persones que depenent de l’esmenta’t representant, i que han de tenir comandament i 

responsabilitat en sectors de la desconstrucció, essent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació, amb 

l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions, el personal que compromet en la realització 

un tècnic responsable dels treballs de desconstrucció com a funcions “Delegat d’obra ” un tècnic responsable 

de la Seguretat de l’obra (recurs preventiu. Els dos tècnics estaran en plena dedicació (aquestes funcions les pot 

assumir-les la mateixa persona). Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia 

aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.  

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vita” del personal de la seva organització que 

assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació 

posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. Abans de 

iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els detalls de les seves 

relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així 

com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 

 

 

4.3. Documents a lliurar al Contractista. 

4.3.1. Obra de desconstrucció 

 

1) Declaració responsable relacionant els principals equips de maquinària i mitjans auxiliars necessaris per 

a la correcta execució dels treballs de desconstrucció  

 

2) Declaració responsable relacionant els mitjans personals i equip tècnic que s’adscriuran a la 

desconstrucció 

 

3) Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Cap d’Obra un titulat amb la 

capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti a la Desconstrucció. El titulat oferta com a delegat 

d’Obra haurà de tenir la titulació professional que correspongui a les especialitats tècniques necessàries i 

adequades per a l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar el Delegat de l’Obra objecte del concurs. 

El titulat oferta podrà també posseir la titulació comunitària homologable.  

 

4) Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’obra un titulat amb la 

capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti a la Desconstrucció, i que tindrà dedicació 

complerta a la desconstrucció. 
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5) Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com un responsable de seguretat i salut 

en fase de desconstrucció un titulat amb la capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti a la 

seguretat durant la Desconstrucció, i que tindrà dedicació complerta a la desconstrucció. 

 

6) Dits nomenaments poden recaure en el mateix o en diferents tècnics. El concursant, en cas d’ésser 

adjudicatari del Contracte, no podrà substituir el delegat d’obra ni el cap d’obra sense la prèvia conformitat 

escrita de BAGUR S.A. 

 

7) Document que acrediti que l’empresa encarregada de l’enretira-la de l’amiant està inscrita en el RERA. 

 

 

4.4. Compliment de les ordenances i normativa vigents 

 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el 

desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en 

qualsevol altre document de caràcter contractual. Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, 

els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 

Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua així 

com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 

perjudicis que es puguin causar. El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu 

acabament, les servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 

 

 

4.5.- Obligacions i Drets del Contractista. 

 

4.5.1.- Obligacions Generals corresponent al Contractista. 

 

a) Organitzar els treballs de desconstrucció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant 

les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar, el Pla de Seguretat e Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, 

l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent 

en matèria de seguretat i higiene en el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra. 

 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels sots 

contractistes. 

 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant 

els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres 

o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

 

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que es practiquin en el 

mateix. 

 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

 

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció d’obra les actes de recepció provisional i definitiva. 

 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

 

j) Redactar el pla de treball d’enretirada de fibrociment i entregar-ho a delegació de treball. El Pla redactat 

pel contractista tindrà vigència a partir del moment en que es produeixi la seva aprovació per part de la 

autoritat laboral competent, corresponent al centre de treball on es realitzin les activitats, a les consultes 

efectuades als representants del personal i el Comitè de Seguretat e Higiene, a la Direcció d’obra de la Obra, 

en el cas de que no sigui necessària la designació de la figura del Coordinador de Seguretat i de Salut, en 

aplicació de l’apartat 2, article 7, Capítol II, Reial Decret 1627/1997 i a l’ informe de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i del Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball u Òrgan corresponent de les 

Comunitats Autònomes. 

 

4.5.2.- Verificació dels documents del projecte. Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per 

escrit que la documentació aportada li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra 

contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 

 

4.5.3.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista en fase de projecte elaborarà un Estudi de Seguretat i Salut i 

abans d’iniciar l’obra presentarà el Pla de Seguretat i Salut visat per l’aprovació de la Direcció d’obra. 

4.5.4. Documentació a entregar per el contractista a la Propietat i Direcció d’obra abans d’iniciar-se l’obra: 
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Documents de Seguretat i Salut 

 

1. Comunicació d’Obertura del Centre de Treball 

2. Llibre de Visites 

3. Llibre de Matrícula 

4. Pla de Seguretat i Salut i preceptiva aprovació per part del Coordinador de SS abans de l’inicia dels 

treballs 

5. Certificat mitjançant el  qual s’acrediti que el personal propi ha estat format 

6. Certificat CE, adequació y revisió de maquines pròpies, tant dels equips de protecció individual com 

col·lectiva. 

7. Modalitat preventiva adoptada acreditant si s’escau el concert amb un Servei de Prevenció Aliè  

8. Mútua d’accidents de treball i malalties professionals contractada 

9. Designació/ns  signada/s pel/s propi/s treballador/s triat/s com a Recurs/os Preventiu /s 

10. Acta d’entrega dels equips de protecció individual signada pel treballador 

11. Habilitació per a l’ús de maquinària i eines a motor d’aquells treballadors que en sigui procedent 

12. Reconeixement mèdic, d’antiguitat no superior a un any, amb l’expressa qualificació d’apta per al lloc de 

treball que ocupi l’operari 

13. Documentació acreditativa d’estar el treballador al règim general de la Seguretat Social o bé al RETA 

(Règim Especial de treballadors Autònoms) 

14. Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil 

 

El contractista haurà d’aportar també, tota la documentació referides als apartats 6,7,8,9,10,11,12,13,14..... 

d’aquelles parts d’obra que executi per subcontracta, per tant caldrà que traslladi aquests requeriments a 

l’empresa subcontractada. Al subcontractista haurà de redactar un Pla de Seguretat de les unitats d’obra que 

executi o una adhesió al Pla de Seguretat del contractista principal. 

 

Documents referents a l’enretirada de l’amiant: 

 

1. 2 còpies del Pla de Treball de l’enretirada de l’amiant 

2. 2 còpies de l’ Acta d’Aprovació del Pla de Treball realitzat per l’Autoritat Laboral 

3. 2 còpies del Registre d’inscripció al “Registro de Empresas con Riesgo de Amianto – RERA –“ i disposició 

dels llibres de registre oficials 

4. Acta d’entrega dels equips específics de protecció individual davant del Risc d’Amiant així com de la roba 

de treball 

5. Certificats d’homologació tots i cada un dels equips de protecció individual del punt anterior 

6. Certificat d’homologació del filtre aspirador 

7. Certificat de formació signat per cada treballador 

8. Justificant signat pel treballador mitjançant el qual es certifiqui que se li ha realitzat un control mèdic 

preventiu on es garantitzi la seva capacitat específica per a treballs  amb risc d’amiant. 

9. Justificant mitjançant al qual els treballadors han estat degudament informats dels riscos, de les 

concentracions límit, de les mesures higièniques i preventives a adoptar, de la prohibició de fumar-hi i de 

l’ús i manteniment dels equips de protecció individual 

 

 

4.5.5.- Presència del constructor a l’obra   

 

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, el tècnic designat com a recurs 

preventiu i el tècnic que assumeixi la Permanència, estarà present durant la jornada legal de treball i 

acompanyarà a la Direcció d’obra, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 

pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà  les dades precises per la 

comprovació d’amidaments i liquidacions. 

 

 

4.5.6.- Treballs no estipulats expressament. 

 

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara 

quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu 

esperit i recta interpretació, ho disposi el Director facultativa dins dels límits de possibilitats que els 

pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució. En defecte d’especificació en el Plec de 

Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de projecte amb consentiment exprés de la 

propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total 

del pressupost en més d’un 10 per 100. 

 

 

 



DOCUMENT 3 PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
 

 
   

 

4.5.7.- Reclamacions contra les ordres de la direcció d’obra.  

 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció d’obra, 

només podrà presentar-les, a través de la  Direcció d’obra, davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i 

d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ ordre 

tècnic de la Direcció d’obra, no s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si 

ho considera oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’obra, el qual podrà limitar la seva 

resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

4.5.8.- Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció d’obra. 

 

El Contractista no podrà recusar la Direcció d’obra o personal encarregat per aquest de la vigilància de les 

obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements. Quant es 

cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article precedent, però sense 

que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 

 

4.5.9.-  Faltes del personal 

 

La Direcció d’obra, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o negligència 

greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de 

l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. El Contractista podrà sots contractar capítols o 

unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de 

Condicions Tècniques i aportant la documentació de Seguretat i Salut esmentada en l’apartat 4.5.4 i sense 

perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

4.6. Materials i equips per l’ execució de l’ obra de desconstrucció 

 

En tot  referent a l’adquisició, recepció i utilització  de materials, així com utilització d’equips i maquinaries, el 

contractista s’ ajustarà al que s’ especifiqui per cada unitat d’obra, aportant abans de l’inici de l’obra la 

documentació esmentada en l’apartat 4.5.4. 

Obligatòriament i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Consturctor haurà de presentar a la direcció 

d’obra una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en el qual s’hi especifiquin totes les 

indicacions de marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

La Direcció d’obra podrà exigir tots els assaigs i proves que estimi oportú. 

 

ARTÍCLE 5 - DISPOSICIONS LEGALS D’ APLICACIÓ 

 

NORMATIVA APLICABLE SOBRE GESTÍO DE RESIDUS  

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

-  Ordenança General del Medi Ambient de Barcelona. 

 OMA 25/05/2011 

-  Modificació mapes estratègics de soroll de l’annex I ‘annex II.3 del Títol V. 

- Modificació OMA 

-  Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal a les Obres. 

 ORPIMO 25/03/2011 

- Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà. 

 MUPU 31/12/2014 

- Pla Especial de protecció de la qualitat urbana: catàleg de protecció arq, històric i paisatgístic dels establiments 

emblemàtics de Barcelona.- 26/02/2016 

- Protocol de Tramitació pels Districtes dels Projectes d’Obres Ordinàries d’Edificació.- 01/03/2011 

- Manual de Qualitat de les Obres.- MAIG 2014 

- Guia d'ambientalització de les obres. Guia per a l'ambientalització de l'execució d'obres. - Octubre 2009 

- Manual de bastides i accessibilitat. - Maig 2007 

- Instrucció relativa a l’auscultació de les obres de promoció municipal. - 11/04/2011 

- Manual bàsic per a l’elaboració d’un Pla d’Auscultació 

 

ÀMBIT AUTONÒMIC 

- Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 

 Llei 3/2012 

- Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 DL 1/2010 

- Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 D 89/2010, 26 de juliol (DOGC 6/07/2010) - Derogat excepte: art. 2,3,4, capítols III,IV i V, Disposició derogatòria, 

disposicions addicionals i disposicions finals 1 i 3. 

- Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

 RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/04/2018) 
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- Reglament metropolità per a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció 

 (BOPB 43/1997) 

- Text refós de la llei reguladora de residus 

 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

- Classificació, codificació i vies de gestió dels residus a Catalunya 

 D 152/2017 

 

ÀMBIT ESTATAL 

- Regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

 RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

- Residuos y suelos contaminados 

 Llei 22/2011, de 28 de Juliol (BOE 29/7/2011) 

- Evaluación ambiental 

 Llei 21/2013 

 

NORMATIVA APLICABLE SOBRE EL RISC D’AMIANT 

- Disposiciones mínimes de Seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 

en el Trabajo” (O.09/03/1971) 

- Reial decret 1627/1997, referent a Seguretat i Salut. 

- Reglament del serveis de prevenció. 

 R.D. 39/1997 

- Reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals. 

 Llei 54/2003 

- Condicions mínimes de seguretat i salut a les obres temporals fixes o mòbils. 

 Directiva 92/57/CEE 

- D’ordenació de l’edificació. 

 Llei 38/1999 

AMIANT 

- Disposicions mínimes de SS aplicables a treballs amb risc d’exposició a l’amiant 

 RD 396/2006 

 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE QUE AFECTEN A LA DESCONSTRUCCIÓ 

- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, Ministerio de Medio Ambiente BOE n.61.12/3/2002. 

- Reial Decret 1627/1997, referent a seguretat i salut. 

- Normes tecnològiques de la construcció. 

- Normes bàsiques de la construcció. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 

2166/1994), modificat el 12 de juny (DOGC 34142001). 

- Reglament Metropolità per a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció (BOP 

43/1997). 

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya (DOGC 2166/1996), 

modificat el 6 d’abril (DOGC 2865/1999). 

- Instal·lacions de transformadors i línies d’ata i mitja tensió. 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

- Ordenança general del medi urbà (BOP 143/1999 ) i modificacions que li siguin d’aplicació. 

- Manual de qualitat de les obres, implantació i incidència en l’àmbit de domini públic de 17 de maig de 

1999. 

- Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, historicoartístic de la ciutat de Barcelona. 

- Pla especial de protecció arquitectònic de la ciutat de Barcelona dins de l’àmbit dels 10 districtes. 

- Ús de les vies i els espais públics de Barcelona. 

- Ús del Paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 

 

PLECS MUNICIAPLS D’APLICACIÓ 

- Criteris generals de mobilitat, de juny de 2018 

- Manual de senyalització urbana per a la Ciutat de Barcelona. 

- Plec de prescripcions tècniques de senyalització, de febrer de 2017. 

- Plec de prescripcions tècniques del Servei d’Arqueologia. 

- Ordenança de Protecció contra incendis. 

- Plec d’enllumenat públic, 

- Guia de criteris tècnics generals de la xarxa de clavegueram de Barcelona. 

- Elaboració de Cartografia topogràfica. 
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ARTÍCLE 6 - TERMINI PER COMENÇAR I EXECUTAR LES OBRES 

 

El termini per iniciar, executar i acabar les obres de desconstrucció serà de l'ordre 8 setmanes a partir de la firma 

de l’acta de replanteig i inici d’obra. 

 

El Contractista vindrà així mateix obligat a sotmetre a l’aprovació de la Propietat, abans de començar les obres, 

un programa de treball d’acord amb l’establert en aquest Contracte. 

 

Previ a l’inici de l’obra, el tècnics responsables realitzaran l’assumeix de la direcció facultativa i la coordinació de 

seguretat i salut i es durà a terme l’informe realitu a l’aprovació del pla de seguretat i salut realitzat per 

l’empresa constructora.  

A l’inici de l’obra es realitzarà l’acta de replanteig i inici d’obra, firmada per la propietat, el director de les obres i 

la contructora. 

 

Així mateix, al finalitzar el termini d’executar les obres es durà a terme la següent documentació: 

 

- Comunicat final de l’obra, on el director d’obra informa que les obres relatives al contracte es troben 

finalitzades. 

- Certificat final d’obra per part de la direcció d’obra, on s’exposa que l’obra s’ha finalitzat 

degudament. 

- Acta de finalització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut, confiorme finalitzen les tasques 

de coordinació de seguretat i salut. 

- Acta d’inspecció, on es considera ue les obres es troben aptes per la seva recepció i que la 

constructora ha finalitzat les obres correctament. 

- Acta de recepció, on la direcció facultativa constata que les obres es troben en estat de ser rebudes i 

a satisfacció de la propietat. 

 

ARTÍCLE 7 - SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I DESVIAMENTS PROVISIONALS VIARIS 

 

La senyalització de les obres haurà de complir el  Manual de senyalització d’obres de la Direcció General de Ports i 

Transports, essent els costos i sobrecostos que això origini inclòs als preus generals del projecte i no sent 

d’abonament independent. 

 

Els desviaments provisionals de trànsit i vianants aniran a càrrec del Contractista. 

 
ARTICLE 8- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA I CRITERIS DE MEDICIÓ I PRESSUPOST 
 

1.  Despeses a càrrec del Contractista 
 
Aniran a càrrec del Contractista, les següents despeses: 

-  Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d’accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra el deteriorament, dany o incendi, acomplint 

els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministraments, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris 

per a proporcionar seguretat dins de l’obra. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es finalitzi.  

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a terceres, amb les excepcions que marca la lleis. 

- Despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu de Contracte i de l’execució de l’obra, amb excepció de 

lIVA, en cas d’ésser procedent, i les corresponents a les llicències d’obra. 

- Despeses que originin al contractista el replanteig , programació, de reconeixements i assaigs, control de 

materials, controls d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra. 

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent. 

- Conservació de l’obra durant la seva execució. 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i eines. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 
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- Despeses d’indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les necessàries, 

previstes per les ocupacions definitives o provisionals de projecte. 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones limítrofes 

afectades per les obres. 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens nocturns, en hores 

extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitats de tercers, especialment pel trànsit. 

-Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la realització dels 

treballs. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones limítrofes 

per les obres. 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins d’accés i 

desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses 

de corrent, préstecs i abocaments, després de l’abocament de l’obra. 

- Conservació de policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col·locació i conservació 

de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de zones de tercers i en zones d’inici i final de l’obra; la 

guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d’aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 

elèctrica, necessaris per a l’execució dels treballs, així com els drets, taxes o impostos de presa, 

comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres, i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 

confrontades afectades per la desconstrucció, etc. 

- Despeses de cànon d’abocador, plantes de reciclatge, de reutilització o incineració dels residus generats 

per la desconstrucció 

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per la desconstrucció. 

- Despeses d’accés i vials provisionals. 

- Despeses de diferents permisos i llicències necessaris per a la realització complerta de la desconstrucció 

com poden ser: tramitació i llicència obres d’enderroc, de muntatge de bastida, ocupació de via pública o 

vorera, de desviament de trànsit o tall de vial, de permisos d’enretirar-te de fibrociment, permisos de 

desviament o talls de serveis afectats exceptuant els  corresponents a Expropiacions. 

- Les gestions de tots els permisos i llicència també aniran a càrrec del contractista. 

- Despeses necessàries per la col·locació de la Bastida:  Pla de muntatge i desmuntatge, estudi resistent, 

formació del agents implicats i inspeccions durant el muntatge i les periòdiques durant la utilització de la 

bastida com s’especifica en el (Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre). Inclou els tècnics necessaris 

per al compliment d’aquesta normativa (Tècnic Director del muntatge i desmuntatge, operaris de 

muntatge i desmuntatge, Tècnic Inspector del muntatge desmuntatge i manteniment de la bastida)     

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 

elèctrica, necessaris per a l'execució dels treballs, així com els drets, taxes o impostos de presa, 

comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres, i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

confrontades afectades per la desconstrucció, etc. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

2. Partides alçades a justificar. 

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obres o instal·lacions s’abonaran amb els preus de projecte i 

amidaments resultants. En el cas de no existir preus contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori, 

el qual es realitzarà seguint les indicacions del plec del promotor ( preu ITEC o  banc corresponent + rebaixa 

corresponent). 

 

Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració (pagaments per mediació) a 

les empreses o organismes que és determini seran certificats de la següent forma: 

La partida es justificarà amb l’autorització prèvia del pagament per mediació per part de del promotor el 

corresponent rebut signat per la direcció d’obra. 
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L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o organismes 

esmentats, exclòs l’IVA; a aquest preu se li aplicarà un 6% de benefici industrial, un 13% en concepte de 

Despeses generals i l’ IVA. 

 

ARTICLE 9 - MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I TERMINI 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR  
 
Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s’interromprà els 

treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció d’obra en tant és formula o tramita el 

Projecte Reformat.  

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les obres 

disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, 

anticipant de moment aquest servei, l’import del qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat 

directament, d’acord amb el que es convingui. 

 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, 

o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga 

proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d’Obra, per això, el 

Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels 

treballs i l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que 

per aquesta causa sol·licita. 

 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ D’OBRA EN EL RETARD 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d’obres estipulats, adduint com a causa la 

carència de plànols o ordres de la Direcció d’obra, a excepció del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se li 

haguessin proporcionat. 

 
 
 
 
 

ARTICLE 10-  CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. 

 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament 

hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entreguin a la 

Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

 
OBRES OCULTES  
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols 

previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’extendren per duplicat, lliurant-se un a la 

Direcció d’obra i l’altre al Contractista, signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar 

suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones 

generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs 

contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció 

definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en 

aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció d’obra, ni tampoc el fet de que 

aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’obra, que sempre s’entendran estesos i 

abandonats a bon compte. Com a conseqüència de lo anteriorment expressat, quan la Direcció d’obra 

observa vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no 

reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de 

verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 

reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la 

decisió i és negués a l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director 

d’Obra, qui ho resoldrà. 

 
VICIS OCULTS 
Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció en les obres 

executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o 

no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas 
contrari  a càrrec de la Propietat.         
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PART II - DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS I PROCÉS DE DECONSTRUCCIÓ 

L’edificació motiu d’enderroc es troba ubicada al carrer de Rodes 5B. 

En base a les diferents visites realitzades per l’exterior, a la documentació facilitada pel promotor, es realitza el  

procés de desconstrucció dividit en fases diferenciades: 

1. Treballs previs a la desconstrucció 

2. Retirada d’elements 

3. Enderroc  

4. Adequació de l’àmbit 

A continuació es passa a detallar el procés d’execució de l’obra, fent menció a les diferents singularitats de 

projecte per a cadascuna de les fases.  

Primera fase: Treballs previs a la desconstrucció 

1.- Es sol·licitaran tots els permisos necessaris per iniciar el procés d'enderroc:  

 Informe de conformitat tècnica de projecte.  

 Pla de Seguretat i Salut Aprovat, Avís Previ i Obertura del centre de Treball, conjuntament amb tota la 

documentació de Seguretat que s’especifica en el present l’estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla de gestió de residus aprovat per la Direcció Facultativa. 

 Totes les llicències que siguin necessàries per iniciar la desconstrucció.   

2.- Es col·locaran els diferents tancaments d’obra mitjançant tanca mòbil metàl·lica sobre peus prefabricats de 

formigó, d’una alçada no inferior a 2 metres i la col·locació de totes les senyalitzacions corresponents. 

Es definiran els accessos, zones de selecció i recollida de materials. Fruit que l’accés es realitzarà pel carrer de 

Llull i posterior Rodes, caldrà retirar, acopiar i posterior muntatge de l’ordre de 6-7 pilones per permetre l’accés 

cap al carrer de Rodes i es disposarà d’un operari senyalista. 

Es procedirà a la protecció de l’arbrat adjacent a l’àmbit d’obra situat al carrer de Rodes.  

3.- Disposar les instal·lació dels serveis d’obra necessaris segons el Pla de Seguretat i Salut corresponent. 

4.- Verificació de serveis existents i realització d’acta TIC dels serveis. 

No s’iniciarà el procés d’enderroc fins determinar que els serveis es troben desconnectats.  

Durant tot el procés s’hauran de complir totes les actuacions de seguretat i prevenció de riscos i no es podrà 

accedir al recinte d’obra (exposat en documentació gràfica) per persona aliena a la desconstrucció durant tot el 

transcurs de l’obra.  

Segona fase: Retirada d’elements interiors  

1.- Primerament abans d’iniciar el desmuntatge selectiu d’elements no estructurals es procedirà a buidar 

l’edificació de possibles elements existents. Tot element ubicat dins el recinte d’obra serà retirat i transportat a 

abocador autoritzat. 

2.- S’enretiraran els residus especials existents de l’àmbit a enderrocar, en cas d’existència, seguint la normativa 

de manipulació, etiquetatge, transport i gestió.  

A priori, segons traslladat, l’edifici no disposa de fibrociment, així mateix, en cas de detectar-se, la seva retirada 

es realitzarà complint les mesures de seguretat necessàries segons la normativa vigent, realitzats per una 

empresa registrada i amb tota la documentació necessària. L’emmagatzematge haurà de complir amb la 

normativa i condicions especials en quant a etiquetatge i senyalització i haurà de ser una zona protegida de cops 

i inclemències del temps, degudament precintats, etc..  

Tots els elements especials s’emmagatzemaran junts i correctament etiquetats, la zona d’aplec (lloc cobert i 

protegit de possibles cops) quedarà ben delimitada. És convenient disposar a obra materials absorbents en cas 

d’abocada accidental, tipus serradura, draps, etc. 

En cas que es detecti algun residu especial no esmentat, la gestió d’aquest es realitzarà segons la normativa 

vigent. 

3.- Un cop retirats tots els residus especials, es procedirà a l’extracció de la resta d’elements i materials que 

hagin quedat a l'interior i no retirats durant la fase prèvia. 

Amb l’objectiu d’aconseguir deixar l’interior el més lliure i net possible 

Tots els treballs citats en aquesta fase es realitzaran de forma manual. Al finalitzar aquesta fase haurien de 

quedar el mínim possible d’elements no estructurals. 

Tercera fase: Enderroc edificació 

Un cop realitzat el buidat de l’edificació es procedirà a l’enderroc:  

1- S’inicia l’enderroc de l’edificació aïllada amb mitjans principalment mecànics, prestant especial atenció a 

l’enderroc perimetral per tal de no malmetre elements adjacents tals com paviment... 

2- Enderroc de la solera amb mitjans mecànics, previ tall i desconnexió amb el paviment de l’àmbit públic. 

3- Enderroc mecànic de fonaments, a priori correguts, ubicats al perímetre de l’edificació.  

Prèviament caldrà realitzar una cala per determinar el traçat de la xarxa de clavegueram que s’exposa en 

l’ACEFAT que transcorre per la finca motiu d’enderroc.  

Adjacent a l’edificació a enderrocar es disposa d’una petita construcció de dimensions molt reduïdes que caldrà 

mantenir. En cas necessari es procedirà a la seva protecció.  

Tota la runa generada s’anirà remullant per tal d’evitar el màxim possible l’emissió de pols i partícules. 

Tots els residus generats s’aniran aplegant, dins la mesura del possible, en àmbit determinat in situ, es procedirà 

a la classificació dels mateixos, i cada un es portarà a la instal·lació autoritzada de gestió de residus segons la 

tipologia del mateix ( veure especificacions en l’estudi de gestió de residus).  
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Quarta fase: Adequació de l’àmbit 

Un cop duta a terme la retirada de la totalitat de la runa generada pels enderrocs, es procedirà a executar 

l’adequació exterior de l’àmbit.  

1- Terraplenat i piconatge dels fonaments amb terra existent en l’àmbit on posteriorment, en la totalitat de 

superfície, es procedirà a la retirada de l’ordre de 35cm de gruix per a poder realitzar el nou paquet d’acabat. 

Es procedirà a la retirada de terra, càrrega i transport a centre de revalorització.  Es preveu que part de la terra 

excavada, tal i com ja s’ha comentat, s’utilitzarà per al reomplert de fonaments. 

2- Compactació de l’esplana existent al 95% del PM mitjançant corró vibratori. 

3- Aportació i estesa de la base de tot ú granular artificial compactat al 98%. 

4- Aportació i estesa de paviment de sauló amb piconatge del mateix al 98% del PM. Previ a l’estesa del sauló es 

procedirà a disposar d’un perfil metàl·lic perimetral com a element divisori entre el paviment de peces 

prefabricades adjacents a l’àmbit enderrocat i la pròpia zona. 

5- Es procedirà a repassar les peces prefabricades de paviment existents al perímetre de l’àmbit enderrocat. En 

cas de detectar-se alguna peça malmesa durant els treballs, es procedirà a la seva substitució mitjançant el 

subministrament i col·locació sobre base de morter de ciment.  

6- Si durant la desconstrucció s’ha hagut d’extreure o s’ha malmès algun element de mobiliari urbà, un cop 

finalitzada l’obra, caldrà reposar-lo o reparar-lo per tal de deixar-lo en correcte funcionament i amb l’estat que 

presentava abans d’iniciar les obres. 

 

L'ordre i relació de treballs pot ser modificat durant la realització de l'enderroc si es creu convenient per les parts 

implicades, i sempre amb el consentiment exprés de la Direcció Facultativa.  

 

Durant totes les feines, es disposarà de les condicions de seguretat i salut establertes en l’annex específic 

corresponent. 

 
 
 
 
Barcelona, Desembre de 2024 
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PRESCRIPCIONS TÈNCIQUES PARTICULARS 
  
B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011-  AIGUA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per 
a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui 
<=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de 
ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua per a 
formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, 
s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar 
el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03C-  SAULÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03C-05NM. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se 
amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin 
contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
(UNE 7050). 
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),     - Assaig 
d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació dels límits 
d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)     - Humitat natural (UNE EN 
1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" 
(UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, 
no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03F-  TOT-U 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03F-05NW. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls 
naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava 
natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions 
possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on 
es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de 
grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que 
compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb 
capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de 
demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el 
fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la 
taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
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- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats procedents de ferms de 
carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials reciclats procedents de ferms 
de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30     - Vorals 
de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 
103104: < 10     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 
tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la 
norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para 
uso en capas estructurales de firmes. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - 
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al 
sistema 2+).     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que 
s'ha imprès el marcatge CE.     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 
2+).     - Referència a la norma EN 13242.     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús 
previst.     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació 
que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al 
màxim acceptat en la fórmula de treball. 
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, 
segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la 
UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.     - 
Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13.286-2.     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9.     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 
103104.     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.     
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", 
segons UNE-EN 1097-2.     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran 
prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, 
no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05N7. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge 
de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de 
residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació 
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
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- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - 
Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, 
varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 
1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició  XF, 
i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar 
l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a 
exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a 
exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a 
exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a 
exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
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Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els 
canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres 
tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de 
productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i 
altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 
l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions 
del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del 
CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra 
de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els 
assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-
1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de 
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 
933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els 
fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid 
fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que 
les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de 
juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
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- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents 
en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació 
del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades 
al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de 
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 



DOCUMENT 3 PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
 

 
   

 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa 
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, 
de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, 
pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: 
Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 
atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació 
de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
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- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i 
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs 
d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del 
distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual 
per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, 
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, 
que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat 
A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre 
dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les 
dues mostres són satisfactoris. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07L-1PY6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), 
per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor 
que figura especificat 
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- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al 
valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada 
pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en 
pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): 
<= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - Resistència d'unió 
(adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat 
(morter endurit i sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de 
gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): 
<= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material amb 
contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte 
de prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters 
prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de 
les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les 
exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del 
morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 
4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AM-  FILFERRO 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AM-078N. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
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- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 
37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-
732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3  LLATES 
B0D31-  LLATA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31-07P6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
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¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
B7C26-  PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C26-FGV8. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial 
per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, 
ranurada, etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa 
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per 
infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los 
o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La variació relativa en 
llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de la classe declarada pel fabricant:     - DS(N) 5: 
± 0,5%     - DS(N) 2: ± 0,2 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  Variació relativa 
en llargària i amplària:  ± 1% 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al 
foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13163. 
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  Els valors de 
deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 
declarat 
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la 
taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats 
a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les 
condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 
13163, en funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):     - Reducció de la tensió de compressió al 
10% de deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 
13163, en funció del nivell declarat 
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-
1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe 
declarada:     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 
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- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe 
declarada:     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe 
declarada:     - T1:  ± 2 mm     - T2:  ± 1 mm 
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la 
classe declarada:     - S1: ± 5 mm/1000 mm     - S2: ± 2 mm/1000 mm 
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe 
declarada:     - P1: 30 mm     - P2:  15 mm     - P3:  10 mm     - P4:  5 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació 
directa i de l'acció del vent. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados 
de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les 
dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Resistència tèrmica 
- Conductivitat tèrmica 
- Gruix nominal 
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 13163 per al 
poliestirè expandit 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció 
de tipus. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de 
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):      - 
Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en 
el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la 
UNE-EN 13172. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la 
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra 
per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:     - Densitat     - Conductivitat tèrmica     
- Permeabilitat al vapor d'aigua     - Resistència a la compressió     - Coeficient de dilatació     - Reacció al foc 
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE-EN 13163)     - Amplària     - Llargària 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris. 
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el 
control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
 
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F2-  LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9F2-1GDS. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat 
P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  
± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     - Classe 2 (marcat P):          - 
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     - Classe 1 
(marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm     - Classe 2 (marcat K):          - 
Llargària <= 850 mm: 3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 mm     - Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 
2 mm          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 
mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat 
màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - 
Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          
- Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  4 mm          
- Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - 
Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - 
Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm     - Llambordins de 
gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     - Classe 1 
(marcat J):  5 mm     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 
mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat 
màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - 
Concavitat màxima:  1,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a 
cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la 
Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada 
data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als 
llambordins:     - Dimensions nominals     - Resistència climàtica     - Resistència a flexió     - Resistència al desgast 
per abrasió     - Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - Comportament davant del foc     
- Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca identificativa del fabricant     - Direcció 
registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma:          
- EN 1339 per a les lloses          - EN 1338 per als llambordins     - El tipus de producte i lluc a que es destina     - 
Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:     - Resistència al trencament     - Resistència al 
patinat/lliscament     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - Resistència a la ruptura     - 
Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació 
que acrediti aquest contingut. 
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B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F3-  PEÇA O LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9F3-VEP0. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat 
P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  
± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     - Classe 2 (marcat P):          - 
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     - Classe 1 
(marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm     - Classe 2 (marcat K):          - 
Llargària <= 850 mm: 3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 mm     - Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 
2 mm          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 
mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat 
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màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - 
Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          
- Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  4 mm          
- Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - 
Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm     - 
Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm     - Llambordins de 
gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     - Classe 1 
(marcat J):  5 mm     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 
mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat 
màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - 
Concavitat màxima:  1,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a 
cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la 

Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada 
data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als 
llambordins:     - Dimensions nominals     - Resistència climàtica     - Resistència a flexió     - Resistència al desgast 
per abrasió     - Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - Comportament davant del foc     
- Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca identificativa del fabricant     - Direcció 
registrada del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma:          
- EN 1339 per a les lloses          - EN 1338 per als llambordins     - El tipus de producte i lluc a que es destina     - 
Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:     - Resistència al trencament     - Resistència al 
patinat/lliscament     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - Resistència a la ruptura     - 
Resistència al patinat/lliscament     - Durabilitat     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació 
que acrediti aquest contingut. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07F-0LT4,B07F-0LT5. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en 
fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim 
o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord 
a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
P  TIPOLOGIA P 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P211  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EDIFICACIONS 
P2110-  ENDERROC D'EDIFICACIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2110-AKWK. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb 
càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a 
element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina. 
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica 
o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura 
per acumulació de material. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa 
encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de 
començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al 
Real Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i 
eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar 
l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les 
soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni 
transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o amb residus especials. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2143-4RQT. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 
amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de 
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense 
afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i 
elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214P-  ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214P-115YY. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 
amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de 
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
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serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 
mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura 
per acumulació de material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214W-FEMM,P214W-HXLT. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que 
en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2214-AYNM. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 
amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de 
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 

serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants 
de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la 
utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament 
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 
6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals 
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2257-  TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2257-54B8. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la 
utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i 
nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb 
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat 
per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també 
es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les 
prescripcions del PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al 
realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre 
que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la 
funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, 
es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria 
de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que 
es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
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- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):     - Sòls 
seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha 
estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. 
L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o 
estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta 
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria 
orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, 
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús 
mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 
103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les 
disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques 
de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i 
impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria 
orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb 
un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient 
per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 
sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, 
sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, 
la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta 
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el 
Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor 
temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari 
per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les 
tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a 
assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que 
garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, 
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es 
formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint 
la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del 
assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 
reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de 
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les 
indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 
base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de 
realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes 
justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el 
plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels 
valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les 
establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el 
doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar 
sense cost els errors que s'hagin produït. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2258-  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2258-W6B5. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions 
o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 
amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de 
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb 
terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 
s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de 
granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent 
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
P241-  TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P241-FIQK. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus 
d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra. 
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una instal·lació 
registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara restes de 
formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real Decreto 
9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no s'ha de 
barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R2-  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R2-EU9Q. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el 
que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de 
quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
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- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de 
l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la 
separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, 
per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderrocs" de l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 

 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2R3-  TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2R3-HH0X. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus 
d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una instal·lació 
registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara restes de 
formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real Decreto 
9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
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El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no s'ha de 
barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del 
Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2RA-EU3U,P2RA-EU3R,P2RA-EU36,P2RA-EU2Y,P2RA-EU38,P2RA-EU34. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P938-  BASE DE TOT-U 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P938-DFU8. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 
amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de 
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta 
autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva 
superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o 
grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids 
siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - Categoria de trànsit pesat T1: 
>= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - 
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 
120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 
MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
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Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les 
variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior 
a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la 
de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la 
densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas 
per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en 
central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi 
el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si 
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o 
mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 
tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a 
mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat 
natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi 
hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 
330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES: 
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El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà 
d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la 
mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si 
la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de 
rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que 
s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment 
es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes 
d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa 
superior, per compte del Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa 
en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es 
tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     - No s'admetrà que més d'un 15% de la 
llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es 
dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no 
superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que 
es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la tolerància es 
supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la 
següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%.          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha 
d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista. 
 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9A  PAVIMENTS GRANULARS 
P9A2-  PAVIMENT DE TERRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9A2-DN50. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 
amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de 
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats 
dels assaigs realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la 
de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre 
per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas 
per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9F  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
P9F3-  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9F3-H859,P9F3-W5X6. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha 
una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns 
amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 

vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de 
la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma 
única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el 
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
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En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes 
superficials. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de 
l'obra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9J  PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
P9J0-  ELEMENTS ESPECIALS PER A PELFUTS I ESTORES, COL·LOCATS (D) 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9J0-HAGZ01. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Revestiment amb pelfut 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Perfil perimetral: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva de l'element al suport 
PERFIL PERIMETRAL: 
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. 
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir. 
La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PERFIL PERIMETRAL: 
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte 
acabat dels acords. 
El procés de col·locació no ha d'afectar la qualitat dels materials. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PERFIL PERIMETRAL: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
Barcelona, Desembre 2024 
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4.  ESTADÍSTICA DE PREUS 

  



PROJECTE D´ENDERROC

C. RODES 5B

BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2110-AKWK m3 Enderroc edificac.aïllada,més

de 250m3,,h=4m,obra

fàbrica,s/enderroc fonam.ni

mitg.,solera,s/sep.,ge

11,79 645,408 21,071 7.609,36 21,07

P2R5-DT0H m3 Transport residus,instal.gestió

residus,camió 12t,càrrega

mec.,rec.més de 10 i fins a

15km

10,89 299,258 9,022 3.258,92 30,10

P2RA-EU3R m3 Disposició controlada dipòsit

autoritzat inclòs el cànon

sobre la deposició controlada

dels residus 

19,08 129,935 6,873 2.479,16 36,96

P214P-115YY m3 Enderroc fonament correg.

form.arm.,martell

trenc.,càrrega mec.

91,65 21,528 5,464 1.973,04 42,42

P2RA-EU3U m3 Disposició controlada dipòsit

autoritzat inclòs el cànon

sobre la deposició controlada

dels residus 

19,00 101,973 5,375 1.937,49 47,79

P2143-4RQT m2 Enderroc solera

form.lleug.armat,fins a

15cm,compres.,càrrega manual

9,60 200,880 5,346 1.928,45 53,13

P9J0-HAGZ01 m Vora metàl·lica d'acer

galvanitzat

26,36 71,070 5,197 1.873,41 58,32

P9A2-DN50 m3 Paviment

sauló,estesa+picon.98%PM

34,16 40,176 3,808 1.372,41 62,12

P2RA-EU34 m3 Disposició controlada dipòsit

autoritzat inclòs el cànon

sobre la deposició controlada

dels residus 

25,38 52,913 3,729 1.342,93 65,84

P938-DFU8 m3 Base tot-u

art.,estesa+picon.98%PM

38,11 30,132 3,1810 1.148,33 69,02

P2R2-EU9Q m3 Classif.obra residus

construcció/demoliciós/construc

ció/demolició,m.man.

28,88 34,926 2,7911 1.008,66 71,81

P241-FIQK m3 Transp.terres no

contaminades,reutilitz.obra,cam

ió 7t,carreg.mec.,rec.menys de

20km

14,19 70,308 2,7612 997,67 74,57

P2R3-HH0X m3 Transp.terres no

contaminades,obra ext./centr.

valor.,camió

7t,carreg.mec.,rec.més de 15 i

fins a 20

15,26 60,000 2,5413 915,60 77,11

PAJSS-EC PA Partida alçada per a seguretat

i salut

900,00 1,000 2,4914 900,00 79,60

P214W-FEMM m Tall paviment form. h>=15cm 13,98 61,800 2,3915 863,96 81,99

P9F3-W5X6 m2 Paviment peça doble capa form.

20x30cmx8cm,granulat vist, preu

alt, p/paviment,col.mort. 1:4

88,91 9,270 2,2816 824,20 84,27

KPC32CAL PA Execució de cales per a la

localització de serveis de

clavegueram

750,00 1,000 2,0817 750,00 86,35

P9F3-H859 m2 Paviment llosa form.pavim.

60x40cm,g=6cm,forma

rect.,textura pètria,preu

alt,col.mort. 1:6

73,11 9,270 1,8818 677,73 88,23

K21Q70001 m2 Buidat interior 3,41 179,280 1,6919 611,34 89,92

EUR

PROJECTE D´ENDERROC

C. RODES 5B

BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PAJEC38-01 PA Partida alçada a justificar per

a serveis, visita,

desconnexions...

500,00 1,000 1,3820 500,00 92,69

PAJEC38-02 PA Partida alçada a justificar per

arranjament de solar

500,00 1,000 1,3821 500,00 91,31

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no cont.

de densitat aparent 1,6 t/m3, a

VNME

8,33 60,000 1,3822 499,80 94,07

P2258-W6B5 m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terr

es adeq.,gfins a 25cm,95%

PM,amb picó vibrant elèc. i

minicarregadora

18,88 21,528 1,1323 406,45 95,20

P2214-AYNM m3 Excav.p/caixa pav.,terreny

compact.(SPT 20-50),pala

excav.,+càrr.directa s/camió

5,51 70,308 1,0724 387,40 96,27

P2257-54B8 m3 Terraplenada/picon.caixa

pav.mat.adeq.excav.gfins a

25cm,95%PM

7,63 50,220 1,0625 383,18 97,33

P214W-HXLT m Tall paviment peces 5,95 61,800 1,0226 367,71 98,35

PRD1-HBAQ u Protecció tronc

perím.=95-125cm,estruct.fusta,h

>=2m

92,10 3,000 0,7727 276,30 99,12

P2RA-EU36 m3 Disposició controlada centre

reciclatge,residus fusta no

perillosos,0,19t/m3,LER 17 02

01

15,85 10,851 0,4828 171,99 99,59

K21QCV03 u Retirada de pilona 21,01 7,000 0,4129 147,07 100,00

P2RA-EU2Y m3 Disposició controlada centre

reciclatge,residus plàstic no

perillosos,0,035t/m3,LER 17 02

03

0,00 20,489 0,0030 0,00 100,00

P2RA-EU38 m3 Disposició controlada centre

reciclatge,residus metalls no

perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07

0,00 3,586 0,0031 0,00 100,00

TOTAL: 100,0036.112,56

EUR
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6.  RESUM DE PRESSUPOST 
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7.  ÚLTIM FULL 
 

 



PROJECTE D´ENDERROC
C. RODES 5B
BARCELONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 36.112,56

13 % Despses generals SOBRE 36.112,56........................................................................ 4.694,63

6 % Benefici industrial SOBRE 36.112,56........................................................................... 2.166,75

Subtotal 42.973,94

21 % IVA SOBRE 42.973,94............................................................................................... 9.024,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 51.998,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )

Barcelona, desembre de 2024 

L’Autor del Projecte 
 
 
 
 

Sgt. Isaac Martin Boquera 
Enginyer Agroambiental i del Paisatge 
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