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0- Normatives tècniques 

Les operacions de manteniment objecte d'aquest contracte estaran subjectes a totes 

les normes i recomanacions tècniques vigents, de les quals es citen les següents 

com a més específiques: 

 

▪ Codi tècnic de l’edificació, CTE, pel RD 314/2006, BOE de 28 de març de 2006, i les 

seves modificacions posteriors (RD 410/2010, RD 173/2010, RD 1371/2007). 

▪ Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 

complementàries ICG 01 a 11. 

▪ Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat 

per instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementaries 

(BOE núm. 57 de 8 de març de 2011). 

▪ Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis RD 1027/2007 de 20 de juliol, i 

modificació del RD 1826/2009. 

▪ Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d’agost. Procediment 

administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, 

Decret 363/2004 del 24 d’agost i disposicions legislatives d’actualització. 

▪ Decret ministerial 865/2003 de 4 de juliol i Decret de la Generalitat de Catalunya 

352/2004 de 27 de juliol, pel quals s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

▪ IT 4 del REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamento 

de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

▪ Inspecció reglamentària d'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en 

edificis. Instrucció 6 d’abril de 2011 de la DGEMSI i RD 1027/2007 de 20 de juliol. 

▪ Normes Tecnològiques de l'Edificació. 

▪ Normes UNE 21/185 de 1995 i 21/186 de 1996 sobre protecció contra el llamp 

▪ Ordenances municipals corresponents, en particular la General de Medi Ambient Urbà 

l’Ajuntament de Barcelona (BOPB 02-05-2011). 

▪ Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) 

▪ Sistemes d'alarma en l’àmbit de la seguretat privada. Ordre INT /316/2011 

▪ RD 1942/1993 pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis (RIPCI). 

▪ Normes UNE d’obligat compliment. 

▪ Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat industrial del Departament 

d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

▪ Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. Ordre d’11 de 

març de 1971, del Ministeri de l’habitatge (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE 

núm. 160, 06/07/1971) 

▪ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (inclou les 

modificacions realitzades per la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals). 

▪ Recomanacions sobre instal·lació de línies de vida per prevenció de riscos. 

▪ Els criteris ambientals per l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat 

ambiental està regit per la resolució TES/787/2012 de 2 d’abril de 2012. 

▪ Decret 316/1994, de 4 de novembre (DOGC núm. 1985, de 14.12.1994) i pel Decret 

296/1998, de 17 de novembre, pel qual s'amplia l'àmbit del Distintiu de garantia de 

qualitat ambiental als serveis (DOGC núm. 2772, de 24.11.1998) i les seves 

modificacions posteriors. 
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▪ Convenis col·lectius vigents del ram de la construcció i sector siderometal·lúrgic. 

▪ Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre 

condiciones tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta 

tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23 i les 

seves modificacions posteriors.. 

▪ Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Mines sobre 

procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la 

Generalitat de Catalunya. 

▪ Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

▪ Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària AEM 1 «Ascensors» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 

aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre. 

▪ Reial Decret 1523/1999, d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament 

d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre, 

i les instruccions tècniques complementàries MI-IP03, aprovada pel Reial Decret 

1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, de 28 

de desembre. 

▪ Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 

i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 4574, 16.02.2006) i les seves modificacions 

posteriors. 

▪ Reial Decret 1836/99, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el reglament sobre 

instal·lacions nuclears i radioactives i les seves modificacions posteriors. 

▪ Reial Decret 238/2013 engloba les modificacions de determinats articles i 

instruccions tècniques del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 

(RITE). Inspeccions de qualitat d'aire ambiental. Norma UNE 171330-2. 

 

 

1- Objecte del contracte 

El present Plec de prescripcions tècniques té per objecte definir les condicions 

que han de regir la contractació i el desenvolupament dels serveis de manteniment 

dels elements constructius i del conjunt d’instal·lacions dels edificis i 

dependències adscrites a d’El Born-Museu d’Història de Barcelona. 

La definició de l’abast dels diferents serveis, així com les condicions tècniques 

i nivells requerits de les prestacions i objectius que s’han de satisfer per a la 

realització d’aquests, i que donen cobertura a la totalitat de les instal·lacions 

i elements d’obra civil d’El Born-Museu d’Història de Barcelona que s’indiquen 

als Annexos corresponents d’aquest plec. 

Les dependències adscrites a d’El Born-Museu d’Història de Barcelona són les que 

corresponen a aquests 2 edificis: 

• Edifici Annex d’oficines i serveis, situat al Carrer Comercial, núm.5 de 

Barcelona, amb una superfície construïda de 2.750m2. 

• Edifici d’El Born-Museu d’Història de Barcelona, situat a la Plaça 

Comercial, núm. 12, es tracta d’un edifici de serveis on es situa el jaciment 

arqueològic. En aquest edifici es situava l’antic mercat del Born. La seva 

superfície construïda és de 9.000m2, 
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Els serveis objecte del contracte tenen com a finalitat primordial, la consecució 

dels següents objectius: 

• Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació les instal·lacions 

generals d’El Born-Museu d’Història de Barcelona i l’edifici Annex. 

• Garantir la permanent disponibilitat de les prestacions i funcions pròpies 

dels equips i elements a conservar. 

• Assegurar el funcionament continu, eficaç i eficient d’aquests i garantir 

que les eventuals aturades per avaries es redueixin al mínim tècnicament 

imprescindible. 

• Aconseguir un elevat grau de fiabilitat, seguretat i robustesa, evitant que 

es produeixin avaries que puguin afectar al normal desenvolupament de les 

activitats dels edificis. 

• Disposar d’un pla d’acció integral que permeti, amb una correcta explotació, 

conducció, i manteniment, una adequada gestió energètica encaminada a 

objectius d’estalvi i eficiència energètica incorporant mesures 

específiques. 

• Mantenir actualitzada la gestió informatitzada dels serveis. 

• Mantenir actualitzat l’arxiu documental, esquemes, plànols, memòries, i tota 

la documentació tècnica de les instal·lacions associades al servei. 

 

Queda inclòs dins d'aquest contracte el manteniment de les obres, instal·lacions, 

i qualsevol element situat a les zones exteriors dels edificis, però que formin 

part del solar a on s’ubiquin els edificis i que siguin propietat municipal. 

Així doncs, la gestió d’aquest contracte tindrà com a objectiu optimitzar els 

següents ratis: temps, costos, fiabilitat (servei expert per a reduir el número 

d’avaries), disponibilitat (servei àgil i diligent per a reduir el temps de 

maquinària fora de servei per avaria), qualitat, seguretat i eficiència. 

 

Addicionalment, s’haurà de proporcionar a la Direcció del Museu d’Història de 

Barcelona la informació detallada sobre els equips i elements a conservar, de les 

activitats desenvolupades per al seu manteniment i dels resultats obtinguts en el 

desenvolupament d’aquestes activitats. 

 

El desenvolupament del Pla de Manteniment s’haurà de realitzar a partir de la 

informació que es facilita als annexos dels presents plecs ( Annex 4- Inventari 

d’equips, Annex 5 – “Fitxes equips i obra civil”, annex 6 – “Gammes de manteniment 

normatiu i preventiu” i l’Annex 7 “Pla de manteniment d’instal·lacions anterior” 

)de tal manera que les funcions i activitats de cada edifici i dependència es 

puguin desenvolupar de la forma més confortable possible, per part dels seus 

usuaris. 

 

Com a punt de partida per a la confecció del Pla de Manteniment definitiu que 

haurà de revisar conjuntament amb els Serveis tècnics l’adjudicatari del 

contracte, el Museu d’Història de Barcelona incorpora tota la documentació adient 

amb les fitxes, gammes i inventari aproximat. Per raons de seguretat els plànols 

d’obra civil+instal·lacions que estan en poder dels Serveis tècnics del Museu 

d’Història de Barcelona seran mostrats oportunament als adjudicataris del 

contracte per efectuar una gestió acurada del manteniment dels edificis. En 

l’annex 1 però, s’incorpora una fitxa general per edifici per ajudar a comprendre 

el volum de cadascun. 
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2- Pla de Manteniment 

El Pla de Manteniment haurà de permetre una gestió àgil i eficaç dels serveis 

contractats, així como el seu control. L'empresa adjudicatària s’ajustarà al 

indicat al Pla aportat pels Serveis tècnics com a document fonamental que relacioni 

les accions rutinàries de manteniment (preventiu, normatiu, predictiu, etc.) a 

realitzar a cadascun dels elements de la instal·lació i de l’obra civil, indicant 

periodicitats, continguts i nivells d’especialització dels treballs. 

 

Com a conseqüència, aquest Pla servirà de base per a la Programació Anual del 

Manteniment. 

 

El Pla de Manteniment s’ajustarà definitivament en base a les següents condiciones: 
 

a) Inventari de les instal·lacions i elements d’obra dels edificis objecte del 
manteniment. 
 

b) Desglossament d’aquestes instal·lacions/ obra civil en equips i elements. Les 
instal·lacions objecte de manteniment es desglossaran en equips, que puguin 

ser físicament un o més equips, agrupant-se els elements que constitutivament 

realitzin una funció completa i homogènia dins de la instal·lació. 
 

c) L’equip establirà un protocol de manteniment basat en la creació de una Fitxa 
tècnica de l’equip, amb una gamma o protocol de manteniment on es defineixi: 

- Protocol de revisió de manteniment preventiu rutinari llistant el conjunt 

d’operacions a realitzar a cada un dels equips. 

- Protocol de revisió de manteniment preventiu normatiu (quan així ho 

estableixi la legislació). 

- Protocol de revisió de manteniment predictiu. 

- Periodicitat de les operacions i el temps previst per a la seva realització. 

- Recursos tècnics i humans previstos per a la realització de les operacions. 

- Recursos previstos per a la realització de serveis ocasionals i/o 

especialitzats. 

- Identificació de riscos i Mesures de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Aquestes gammes o protocols seran subministrats pels Serveis tècnics d’El Born a 

l'inici del contracte (Annex 6) i seran d'obligat compliment. L’adjudicatari, però 

podrà proposar-ne modificacions quan es detectin errors que puguin significar una 

millora concreta en l’avaluació de l’equip objecte de la fitxa. No s'acceptaran 

propostes de canvis ni millores durant el període de licitació. 

d) El conjunt de totes les Fitxes Tècniques (Annex 5) producte del creuament entre 
l'inventari dels edificis i elements i les matrius de les gammes de manteniment 

que cal efectuar per a cada element donaran lloc a un Programa de Revisions, 

establint la Planificació del manteniment anual d’El Born-Museu d’Història de 

Barcelona. S'explica amb més detall en el plec desprès del punt F d'aquest 

apartat. 
 

e) D’acord amb la planificació establerta es generaran les Ordres de treball 
(O.T.) per a cada revisió, condicionades al que s’ha definit a la Fitxa Tècnica 

corresponent. A les O.T. s’hauran de reflectir les dades previstes així com 

els resultats reals obtinguts després de cada revisió. 
 

f) El programa de revisions de les instal·lacions i elements d’obra civil es 
realitzarà mitjançant les actuacions i durada necessàries, de forma que segui 

mínima la incidència en l’activitat normal dels edificis d’El Born-Museu 

d’Història de Barcelona. 
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A partir de l’inventari i el desglossament corresponent, es generaran les fitxes 

tècniques dels corresponents equips i elements constructius, assignant a cadascun 

les operacions de manteniment corresponents segons la gamma de manteniment que li 

correspongui, establint el Pla de Manteniment, i el corresponent Programa Anual 

de Manteniment, introduint tota la informació en el programa de gestió del 

manteniment (GMAO) que ha d’aportar l'adjudicatari per a la realització dels 

treballs. Aquesta planificació podrà ser modificada per el Museu d’Història de 

Barcelona quan ho estimi oportú, tant en el contingut de les operacions como en 

la freqüència de la revisió. Així, el Museu d’Història de Barcelona podrà 

actualitzar quan ho consideri necessari les fitxes dels equips. 

Aquest pla haurà de coordinar-se a nivell legal amb totes les especificacions de 

coordinació de seguretat en el treball, prevenció de riscos laborals i normatives 

vigents de l'Ajuntament de Barcelona i en el que es determini en els Plans 

d’Autoprotecció o d’Emergències dels edificis. 

 

3- Abast dels serveis de manteniment. Obligacions de l’adjudicatari. 

L’abast dels serveis de Manteniment inclou tots i cadascun dels elements de 

l’inventari real realitzat, i que tenen com a base El Born-Museu d’Història de 

Barcelona i l’edifici Annex, detallats a l’annex núm. 4. 

Els serveis a desenvolupar objecte d’aquest concurs són: 

• Manteniment preventiu. Aquest manteniment preventiu inclou: 

o Servei de manteniment preventiu ordinari i predictiu  

o Servei de manteniment preventiu normatiu/ obligatori  

o Confecció de projectes i gestió de la documentació tècnica, si així es 

sol·licita pels Serveis tècnics, per a la legalització de les 

instal·lacions de treballs realitzats durant l’execució del contracte. 

• Manteniment conductiu. Aquest manteniment conductiu inclou: 

o Servei d'atenció a sol·licituds  

o Servei de manteniment conductiu. Feines rutinàries de manteniment 

preventiu + atenció d’avaries no complicades tècnicament i atenció 

d'emergències  

o Manteniment correctiu programat. 

• Assistència personalitzada 24 hores. Aquesta assistència personalitzada 

24. 

 

Obligacions de l’adjudicatari 

 

• Realitzar els serveis de manteniment amb precisió, regularitat i sense 

interrupció. 

• Respondre de tots els danys i desperfectes que voluntàriament o 

involuntàriament causi el personal que presti el servei de manteniment i 

substituir els elements deteriorats, perduts o sostrets. 

• Mantenir lliure d’obstacles i objectes les vies d’evacuació i d’emergència 

de les dependències on es treballi. 

• L’adjudicatari mantindrà actualitzat el Pla de Manteniment al llarg del 

període de durada del contracte, incorporant les ampliacions, substitucions, 

modificacions o reformes que s’hagin produït a les instal·lacions i 

elements constructius. En especial aquelles que refereixen a la 

documentació de final d’obra dels projectes relatius a l’espai 

d'oficines, Centres de Documentació, espais de tallers didàctics, 

Museografia. 
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• L’adjudicatari adaptarà el servei en tot moment al Pla de Manteniment 

resultant. Quan es produeixi una alteració del Pla de Manteniment, que doni 

peu a una modificació del preu a l’alça o a la baixa, aquest haurà d’ésser 

justificat per l’adjudicatari i aprovat pel Museu d’Història de Barcelona. 

• L’adjudicatari serà el responsable de la correcta gestió dels residus 

generats en les operacions relacionades amb el manteniment, els quals haurà 

de retirar del Centre i portar-los als centres de tractament, reciclatge o 

dipòsit controlat adequats, depenent a les seves característiques, complint 

en tot moment la normativa vigent. El responsable del Museu d’Història de 

Barcelona podrà sol·licitar en qualsevol moment els certificats de trasllat 

o dipòsit a aquests centres. 

• Per altre banda, l’adjudicatari es compromet a atendre qualsevol sol·licitud 

d’assistència tècnica sobre totes les instal·lacions i elements 

constructius, en qualsevol moment quan expressament sigui sol·licitat per 

la direcció del Museu d’Història de Barcelona, com a actuació de primera 

intervenció o com a diagnòstic d’incidències. 

• Així mateix, l’adjudicatari es compromet a destinar de forma fixa als 

edificis objecte del contracte, un mínim d’una maquinària/equip de transport 

vertical per tal de garantir els treballs en alçada als Centres i tota la 

maquinària necessària per resoldre les diferents incidències que es generin 

als mateixos Centres. 

Els elements constructius i instal·lacions contemplats a l'abast del present 

concurs són els que figuren a l'inventari de manteniment annex núm. 4 a aquest 

Plec, com a resum d’aquests es presenten les següents: 

 

 

INSTAL·LACIONS: 

 

Instal·lacions generals 

• Electricitat 

o Xarxa de distribució de MT i equips de MT 

o Centres de Transformació MT/BT 

o Caixa General de protecció (CGP) 

o Comptadors elèctrics 

o Quadres elèctrics general, principals i secundaris 

o Bateries de condensadors 

o SAI's (sistemes de alimentació ininterrompuda) 

o Línies i xarxa de distribució elèctrica de BT 

o Connexions a terra i xarxes equipotencials 

o Equips d’il·luminació (interior, exterior i d'emergència) 

o Elements de programació i gestió del sistema d’enllumenat 

o Preses de corrent 

o Carregadors i rectificadors de bateries 

o Equips onduladors i estabilitzadors en general, SAI’s 

o Transformadors 

• Parallamps i elements auxiliars 
 

• Climatització i ventilació i tots els elements i aparells auxiliars 

o Planta refredadora/Bomba de calor 

o Caldera a gas 

o Sala de calderes 

o Dipòsits d'inèrcia, vas d’expansió 

o Bombes circulatòries 

o Sistema d’intercanvi 

o Climatitzadors 

o Unitats de tractament d’aire (UTA) 
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o Equips partits; unitats interiors i exteriors 

o Unitats d’aire condicionat. Climatitzadors 

o Mòduls de post escalfament elèctrics 

o Ventiladors d’impulsió i d’extracció 

o Variadors de freqüència. Reguladors de velocitats 

o Dipòsits d’expansió 

o Escalfadors elèctrics 

o Humectadors elèctrics i adiabàtics. 

o Descalcificadors 

o Xarxa de distribució d’aigua calenta i freda per climatització i 

elements auxiliars 

o Xarxa de conductes d’aire, reixes i elements auxiliars per 

climatització. 

o Comportes tallafocs dels conductes del sistema de climatització 

o Bombes d’impulsió i retorn de la xarxa 

o Elements de programació i gestió del sistema 

o Tractament contra la legionel·losis 

o Cambres frigorífiques, elements constructius i instal·lacions. 

o Recuperador entàlpic 

o Cortines d’aire 

o Combustibles 

▪ Instal·lació de gas natural 

▪ Sistemes automàtics de detecció de gas 

• Fontaneria: 
o Xarxa de distribució d’aigua freda sanitària i tots els elements 

auxiliars i aixetes 

o Xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària i tots els elements 

auxiliars i aixetes 

o Dipòsits d’expansió 

o Dipòsit acumuladors ACS 

o Dipòsits acumulador AFS 

o Bombes circulació 

o Comptador aigua 

o Termo elèctric 

o Punts terminals (legionel·la) 

o Instal·lació aigua (potabilitat) 

• Sanejament: 
o Grups de bombament i de pressió 

o Xarxes d’impulsió i elements auxiliars 

o Accessoris per a banys 

o Arquetes i col·lectors 

o Xarxa interior (desguàs i sifons) 

o Fosses sèptiques 

• Gestió del taller i manteniment de la maquinària i les eines utilitzades en 

l’ús habitual de les tasques del centres (claus, tornavisos i totes les 

eines en general, gats , taules i elements de suport, equips de soldadura 

etc.) 
 

 

Instal·lacions de seguretat, CCTV i vigilància 

• Centrals de detecció 

• Detectors 

• Equips de control d’accessos 

• Sirenes 

• Càmeres de CCTV 

• Equips de gestió de CCTV, control, gravació i monitoreig 

• Xarxa de FO, estructurada i elèctrica dels equips i elements auxiliars 
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Instal·lacions d'aparells elevadors 

• Aparells elevadors de tots tipus 

• Muntacàrregues 

• Muntaplats 

• Totes les instal·lacions d’obra civil, BT, telefonia, etc., relacionades 

amb el bon funcionament tècnic dels equips anteriors. 
 

Instal·lacions de prevenció i extinció d’incendis 

• Detectors 

• Extintors 

• Polsadors d’alarma 

• Sirenes d’alarma 

• Mànegues i boques d'incendis 

• Xarxa de ruixadors, hidrants i centrals de pressió. 

• Columnes seques i hidrants 

• Xarxes d’extinció mitjançant aigua o agent gasós 

• Exutoris-sistemes d'evacuació de fums 

• Grups de pressió 

• Altres mitjans d’extinció d’incendis 

• Centraleta de detecció i actuació contra incendis 

• Portes d'evacuació i tallafocs 
 

Xarxa de veus i dades, informàtica, telefonia i megafonia. 

• Micròfons 

• Altaveus, atenuadors i difusors acústics 

• Reproductors, gravadors i transmissors 

• Receptors i equips de comprovació 

• Etapes de potència 

• Antenes i equips de capçalera de senyals 

• Equips de gestió de megafonia 

• Equips de gestió de telefonia 

• Equips de gestió de veu i dades 

• Xarxa estructurada i elèctrica, i preses de telefonia, de dades, de TV-FM 

i TV-SAT, 

• Interfonia i vídeo porters 

• Anell magnètic 
 

OBRA CIVIL I ELEMENTS CONSTRUCTIUS: 

• Elements de formigó: soleres, murs, bigues, pilars i elements de 

recolzament 

• Elements de pedra natural o artificial 

• Elements metàl·lics 

• Cobertes 

• Façanes 

• Escales i baranes 

• Tancaments i divisòries 

• Sostres i fals sostres 

• Paviments 

• Revestiments 

• Elements de fosa: pilars, fusteria, estructures i ornaments 

• Portes, portes automàtiques, finestres, tancaments practicables i lucernaris 

• Fusteria, serralleria i panys 

• Mesures de seguretat i sistemes antiocells 

• Xarxa de sanejament i tots els element auxiliars 

• Pintura per elements interiors i exteriors i per modificacions en l'ús dels 

espais expositius 
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ALTRES: 

• Gestió de subcontractes de manteniment preventiu i correctiu. 

• Neteja de les sales tècniques i dels seus elements. 

• Manteniment preventiu legal. Gestió de les inspeccions obligatòries dels 

elements constructius i les instal·lacions de clima, MT i BT, seguretat i 

contra incendis segons la normativa vigent. 

Als elements anteriors s’entendran com incorporades al Pla de Manteniment les 

previsions i aquelles actuacions puntuals o programades, o les pròpies 

preventives, que suposin implementar noves mesures d'estalvi energètic i 

bioclimàtiques. 

 

L'empresa adjudicatària dels treballs objecte d'aquest contracte assumirà, com a 

empresa mantenidora dels immobles d’El Born-Museu d’Història de Barcelona, les 

gestions i treballs necessaris davant el Departament d'Indústria i Energia de la 

Generalitat de Catalunya, i de les Entitats d'Inspecció i Control que 

corresponguin, segons estableix la ITC MI BT o42 del REBT i Ordres del Departament 

d'Indústria i Energia de 14-5-87 i 30-5-87, així com les Instruccions Tècniques 

Complementàries. 

Les prescripcions tècniques dels treballs, els criteris i decisions objecte 

d’aquest contracte, així com la seva supervisió i inspecció, seran establerts pels 

corresponents Serveis tècnics del Museu d’Història de Barcelona. 

 

 

4- Descripció dels serveis 

4.1-Manteniment preventiu. Planning d'execució. 

El manteniment preventiu consisteix en el conjunt de les operacions sistemàtiques 

realitzades sobre les instal·lacions, els equips i edificis per mantenir-los en 

les millors condicions de treball amb l’objectiu de que no es produeixin 

interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions als paràmetres 

de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida útil i mantenint el rendiment 

a nivells similars als del seu disseny. 

Té per objectiu realitzar unes operacions planificades de revisió, tot seguint 

unes freqüències (calendari) determinades, i que com a tals i tenint en compte 

l’especificitat del present contracte han de tenir com a objectiu l'execució del 

manteniment preventiu d’inspeccions, verificacions i controls no obligatoris, però 

sí recomanats per fabricants complementant el manteniment obligatori, portant a 

una reducció significada en la manifestació de disfuncions o avaries en 

l’equipament. 

A més a més, serveix per detectar de forma predictiva les avaries o defectes i 

poder-los corregir, regular, substituir, netejar o reparar abans que es puguin 

produir alteracions en el funcionament i utilització de les mateixes i totes 

aquelles que siguin necessàries per tal d’assegurar la vida útil i la funcionalitat 

assignada als equips i aparells. L'empresa adjudicatària proposarà l’aplicació de 

tècniques de manteniment predictiu a les instal•lacions que consideri oportú, amb 

la finalitat de preveure les avaries en aquells sistemes on aquestes pràctiques 

puguin ser aplicades. 

El manteniment preventiu enumera una sèrie d’accions necessàries per conservar el 

bon funcionament dels edificis. Les operacions de manteniment preventiu es poden 

classificar en els següents tipus: 
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-Preventiu normatiu/obligatori: 

El manteniment preventiu obligatori agrupa totes les operacions periòdiques 

especificades per la normativa vigent aplicable (reglaments específics 

d’instal•lacions). 

 

-Preventiu – ordinari: 

El manteniment preventiu ordinari consta d’inspeccions, verificacions i controls 

no obligatoris, però sí recomanats per fabricants complementant el manteniment 

obligatori. 

Aquestes operacions es realitzaran seguint les freqüències determinades per la 

normativa i les incorporades al pla de manteniment a traves de les gammes. En 

qualsevol cas serà responsabilitat de l'adjudicatari verificar la seva idoneïtat. 

Prèvia a l'execució d'aquestes feines el contractista haurà de realitzar un 

planning de control d'execució de les mateixes el qual serà elaborat conjuntament 

amb els Serveis tècnics del Centre. 

 

Aquestes operacions inclouen el que s’especifica en els reglaments i disposicions 

següents: 
 

• Codi Tècnic de l’Edificació 

• RD 919/2006 pel qual s'aprova el reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les instruccions tècniques 

complementàries (de la ICG01 a la ICG11). 

• RD 138/2011, de 4 de febrer, pel que s’aproven el Reglament de seguretat 

per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques 

complementàries. 

• Reglament d’Instal·lacions tèrmiques als edificis 

• Reglament electrotècnic de baixa Tensió 

• Reglament d'aparells a pressió i DCE 

• Reglament de Recipients a pressió 

• Decret 417/2000, Condicions tècniques i sanitàries aplicables als aparells 

i equips de transferència de massa d’aigua corrent i d’aire amb producció 

d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi 

• RD 865/2003, Criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de 

la legionel·losi 

• Reglament d’instal·lació contra incendis continguda al Codi Tècnic 

• Sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat privada. Ordre INT /316/2011 

• Normes UNE d’obligat compliment 

El contractista haurà de realitzar un informe mensual de redacció obligatòria a 

entregar dins dels 15 dies següents del mes posterior, conjuntament amb les feines 

de manteniment preventiu i les feines de manteniment normatiu executades amb 

indicació de totes les incidències detectades i un resum de les observacions cada 

vegada que es realitzi una revisió. 

En el cas de que es detectin anomalies en les revisions del manteniment normatiu, 

caldrà adjuntar també una recomanació d'actuació que serà sotmesa a l'anàlisi i 

decisió del Serveis tècnics del Centres. 

Tots els materials substituïts seran d'idèntica qualitat als existents. El petit 

material necessari per al manteniment normatiu anirà a càrrec de l'empresa 

contractista. La relació de petit material inclourà també greixos, olis, pintures, 

detergents, dissolvents, i materials de soldadura. 

Donada l'estructura del pressupost d’aquest contracte, que separa clarament els 

costos derivats de les tasques de manteniment preventiu tècnic legal del 

manteniment conductiu, les feines a realitzar de manteniment preventiu, 

s’executaran obligatòriament per personal diferent del que executi el manteniment 

conductiu. En cas d'utilitzar personal de l'equip de manteniment conductiu, si és 

que fos admesa aquesta variació per part dels Serveis tècnics del Museu d’Història 

de Barcelona, es descomptaran i passaran a formar part de la borsa de correctius, 

els imports que es calculin a preus de contracta adjudicada per aquest 

transvasament de feina. 
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Els operaris tindran la qualificació requerida per a realitzar els treballs, 

disposant de tots els medis necessaris i procurant evitar en la mida del possible 

tota pertorbació del funcionament normal de l’equipament municipal. 

Independentment de que la planificació de manteniment normatiu sigui comunicada 

pels Serveis tècnics d’El Born, en tot cas s'informarà prèviament als usuaris, de 

les operacions que es realitzaran i les molèsties que s'ocasionaran, així com el 

calendari previst. 

 

4.2-Servei d’atenció a sol·licituds 

L’empresa adjudicatària disposarà diàriament dels mitjans necessaris en cada 

moment per a complir amb els objectius, aconseguir els resultats en els nivells 

de servei òptims, i desenvolupar totes les activitats contractades. 

A més dels mitjans per atendre els serveis programats de manteniment, l’empresa 

adjudicatària haurà de preveure la cobertura de qualsevol eventualitat del dia a 

dia, i també atendre les sol·licituds que es generin, a petició del Museu 

d’Història de Barcelona, per a: 

• donar suport a la gestió d’explotació d’altres activitats d’El Born-Museu 

d’Història de Barcelona. 

• coordinar la intervenció d’altres industrials. 

• ajudar en reformes d'obra civil o distribució d’espais i modificacions a 

les instal·lacions de l'edifici. 

• donar assistència tècnica per a realitzar controls i visites reglamentàries 

realitzades por un organisme de control acreditat o per la pròpia 

Administració titular de l’edifici. 

• donar recolzament en situacions d’incidències que es puguin produir als 

edificis. 

Les sol·licituds que es generen dins de l'horari de presència del personal, seran 

ateses per l'adjudicatari, sense cost addicional, però en qualsevol cas sense 

detriment del compliment del Pla de Manteniment. 

 

4.3-Operacions de manteniment correctiu que contribueixin al estalvi energètic 

En tot el referent al manteniment correctiu, s'atendrà a solucions, equip o mètodes 

de treball que comportin millores ambientals, prevenció de riscos laborals 

bioclimàtiques o d'estalvi energètic. 

 

4.4-Manteniment correctiu programat 

Aquest manteniment comprèn l'execució de les reparacions programades, qualsevol 

quina sigui la causa (programació dels Serveis tècnics d’El Born, proposta prèvia 

de l’adjudicatari i programació d’El Born, o conseqüència d’una actuació prèvia 

d’assistència tècnica). 

 

Les Ordres de treball emeses seran de caràcter normal (sense cap caràcter 

d’urgència) 

El temps de resposta per a les Ordres de treball normals és de 48 hores. S'entén 

per "Temps de resposta" el temps que transcorre entre la notificació de la 

incidència i la presència de personal de l'adjudicatari al lloc on s'ha produït 

la incidència. 

Eventualment, aquestes actuacions podran ser executades fora de l'horari laboral 

normal, si s'escau necessari a fi i efecte d'evitar molèsties o mal funcionament 

en les tasques habituals d’El Born. 

El temps de reparació per a les Ordres de treball normals s'estableix en 2 dies, 

tret que l'Ordre de treball especifiqui un temps superior. S'entén per “Temps de 

reparació” el temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la seva 

completa solució. 
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L’incompliment dels temps anteriors donarà lloc a les corresponents penalitzacions 

que s’especifiquen en el PCAP. 

De forma no habitual poden realitzar-se operacions de manteniment correctiu de 

major envergadura que suposin la modificació substancial d’algun element o 

instal·lació, amb l'objectiu d'evitar al màxim la presència d’avaries, i/o 

augmentar la qualitat de l’element modificat, i per tant, la qualitat del servei 

que es presta. 

També per adaptar els actuals elements a la normativa oficial vigent, si fos 

necessari, així com, de forma primordial, incorporar als elements i instal·lacions 

les previsions que suposin implementar mesures d'estalvi energètic i 

bioclimàtiques. Les Ordres de treball relatives a aquestes operacions de 

manteniment tenen la mateixa estructura que les Ordres de treball correctives 

ordinàries, però es definiran, amb major precisió, cadascuna de les obres que 

s’hagin de realitzar, i s’acompanyaran amb un pressupost complert del treballs a 

executar i dels seus terminis, mitjançant la concreció d'un Pla de treball. 

Aquest pla permetrà als Serveis tècnics notificar l’impacte de les actuacions i 

els seus terminis a les àrees, serveis i dependències que puguin estar afectades 

per elles, i comprovar la seva correcta execució. 

Les obres citades es valoraran per preus unitaris i només en casos excepcionals i 

degudament justificats, els Serveis tècnics podran proposar la realització 

d’ampliacions o reduccions del pressupost destinat a aquestes obres. 

 

4.5-Manteniment conductiu. Operacions de manteniment. 

S’entén per manteniment conductiu de les instal·lacions l’operativa diària del 

conjunt de tasques i operacions de comprovació, verificació, operació i ajust 

necessaris que permetin el control i domini del funcionament de les instal·lacions, 

perquè aquestes proporcionin en tot moment les prestacions de servei sense 

interrupcions ni incidències. 

D'altra banda, la conducció i la vigilància poden obligar a dur a terme accions 

de manteniment preventiu o correctiu, per l'adjudicatari. 

Les ocupacions als nostres edificis i centre són molt variables, ja que les 

activitats es desenvolupen amb la presència de públic general en aquells espais 

oberts al públic i que pot funcionar una mitjana de 12 hores diàries, pràcticament 

tots els dies de l'any. Aquesta característica fa que sigui imprescindible una 

conducció continuada i diària de les nostres instal·lacions. 

L'adjudicatari ha d'assegurar el control dels sistemes de regulació i equilibri 

de les instal·lacions perquè la temperatura dels locals sigui l’adequada i el més 

uniforme possible. 

L'adjudicatari és responsable i decideix els mitjans a utilitzar per a satisfer 

aquests objectius i s'ocuparà en particular de: 

• Garantir la qualitat del servei diari i la vigilància general de las 

instal·lacions 

• Posada en marxa i aturada de les instal·lacions de forma manual, o 

l'observació i comprovació d'aquestes, si són realitzades a través d'un 

sistema automàtic de control, incloses les instal·lacions d’elevació i 

transport vertical. 

• Garantir l'operativitat de les instal·lacions, amb una conducció i 

supervisió per a un funcionament en el punt òptim de treball i rendiment, 

dins de paràmetres d'eficàcia i eficiència. 

• Atenció a las sol·licituds diàries. Gestió i tipificació de sol·licituds. 

• Ajustos per variacions del planning diari del Centres, amb un control 

estricte en l'encesa i apagada d'il·luminació o màquines, en funció de 

l'horari real d'activitat i les sales o espais exposats. 
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• Gestió de la demanda i optimització d'horaris de funcionament. 

• Optimitzar el consum energètic amb regulació i conducció. 

• Ajustos de paràmetres i punts de consigna dels programes de funcionament i 

de control. 

• Anàlisi de l'efectivitat dels canvis. 

• Atenció a disfuncions, i rebuda d'alarmes produïdes en les instal·lacions 

controlades i presa de decisions immediates segons l’alarma rebuda(previ 

avís al responsable de manteniment), i connexions necessàries amb els 

edificis per verificar l'estat general de funcionament. 

• Estudi de les tendències per a l'anàlisi de l'optimització del funcionament. 

Traçabilitat d'evolució de paràmetres per analitzar la tendència, i poder 

diagnosticar. 

• Seguiment de rutines energètiques i programes d'estalvi energètic: engegades i 

aturades optimitzades, free-cooling, banda d'energia zero, reajustament de 

càrregues, cicle nocturn, refredament matinal, reciclatge controlat 

d'equips. 

• Control de consums energètics i de fluids. 

• Tasques de manteniment preventiu i/o de suport al mateix. 

Si en l'operació diària de les instal·lacions el contractista detectés la 

conveniència de modificar programes o parts de la instal·lació per tal d'optimitzar 

el funcionament de l'edifici i / o afavorir els interessos dels edificis d’El 

Born-Museu d’Història de Barcelona, el contractista ho posarà en coneixement 

d'aquesta través d'un informe que reflectirà les característiques i, si s'escau, 

cost aproximat de l'acció proposada i una justificació i quantificació de l'interès 

perseguit amb la mateixa. 

En cap cas, podrà el contractista procedir a aquestes modificacions sense 

l’autorització prèvia dels Serveis tècnics d’El Born. 

Per tal d'aconseguir les màximes garanties en el funcionament de les 

instal·lacions, pel que fa a operativitat, confort i estalvi energètic, l'empresa 

adjudicatària realitzarà la totalitat de les tasques de manteniment preventiu, 

correctiu i normatiu necessàries per garantir el funcionament del sistema 

centralitzat de control d'instal·lacions, així com els sistemes de regulació i 

control, i els elements de camp. 

 

Cal realitzar l’assistència de manteniment conductiu amb la presència de personal 

permanent per tal de donar compliment de totes les feines a executar en els 

sistemes d'aire -calefacció i instal·lacions elèctriques, gas i fontaneria i tots 

els serveis requerits per El Born. Aquest servei s’ha de prestar de dilluns a 

diumenge, durant totes les setmanes de l’any. L’horari en que els espais d‘El Born 

són operatius és de 6:00 a 24:00 i l’horari de treball a cobrir serà de 8:00 a 

24:00. El torn de matí serà de 8:00 a 16:00 hores i el torn de tarda-nit serà de 

16:00 a 24:00 hores. Els dies festius el Centre obrirà en el mateix horari, caldrà 

que durant aquest horari es disposi d’un operari com a mínim. 

 

De forma particular la relació de tasques a efectuar per aquests equips serà la 

següent: 
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En tasques de manteniment preventiu: 

 

CLIMA 

• Al començar la jornada laboral cal revisar el funcionament de la 

instal·lació en general mitjançant els programes de gestió d’El Born CCM. 

En cas d'incidències cal avisar a l'encarregat del contracte per consulta 

o l'arranjament. 

• Diàriament anàlisi de les condicions de clima del Centres. 

• Diàriament despatx amb sala de control a l'inici de la jornada de treball. 

Recollir incidències, si n'hi ha hagut. 

• Diàriament presa de les lectures dels comptadors d'aigua, gas i llum. 

Apuntar en full de control. 

• Diàriament presa de consum dels onduladors SAI’s- Bateries 

• Setmanalment control del sistema d’aigua 

• Setmanalment verificació del bon funcionament mecànic dels humectadors a 

l'hivern. 

• Setmanalment revisió de la xarxa i elements de servei (aixetes, lavabos, 

etc.) d'aigua freda i calenta. 

• Setmanalment revisió dilluns a primera hora de la bona marxa de la 

instal·lació de clima efectuant les modificacions de consignes segons 

temps exterior. Verificar programació aturada/marxa per la nit. 

• Setmanalment revisar funcionament de bombes d’impulsió d’aigua residual. 

• Setmanalment revisió funcionament variadors de freqüència de la 

maquinària 

• Revisions de plantes refredadores segons gammes si s’escau 

• Revisió de climatitzadors segons gammes si s’escau 

• Canvi de filtres dels climatitzadors segons gammes si s’escau 

• Revisió i canvis de filtres dels fan-coils segons gammes si s’escau 

• Revisió dels circuits d'aigua del sistema de clima segons gammes si 

s’escau 

• Revisió de les bombes d'impulsió del circuit primari i del secundari de 

clima segons gammes si s’escau 

• Realitzar el control de sal del sistema de descalcificació de l'aigua 

tractada del Centres. 

• Revisió dels humectadors segons gammes si s’escau 

• Realitzar el seguiment del calendari de manteniment 

• Actualització de l'inventari i fitxes de les instal·lacions. 

• Neteja superficial de les sales tècniques de totes les instal·lacions.  

FONTANERIA 
 

• Revisió de la xarxa i elements de servei (aixetes, lavabos, etc.) d'aigua 

freda i calenta segons gammes 

• Revisió de les bombes d'impulsió en general de la xarxa segons gammes si 

s’escau 

• Revisió de la xarxa de desguàs i sanejament 

• Realitzar el seguiment del calendari de manteniment 

• Actualització de l'inventari i fitxes de les instal·lacions. 

 

ELECTRICITAT 
 

• Revisió del quadre general i subquadres segons gammes si s’escau 

• Revisió de l'enllumenat general i dels circuits de visita segons gammes 

si s’escau 

• Revisió dels llums d'emergència, segons gammes si s’escau 

• Revisió de les bateries dels SAI's segons gammes si s’escau 

• Realitzar el seguiment del calendari de manteniment 

• Execució dels treballs de modificació / adaptació de les instal·lacions 

elèctriques derivades de l’ús de les sales. 

• Actualització de l'inventari i fitxes de les instal·lacions. 
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OBRA CIVIL 

• Revisió de les cobertes, terrats, façanes, fusteria, manyeria xarxa de 

desguàs etc. segons gammes. 

• Revisió estat / posició portes d’evacuació dels edificis. 

 

GENERAL 

• Organització i control del taller de manteniment per a cada lot del 

contracte. 

• Encarregar-se de la revisió de les plataformes elevadores, toros i demès 

elements de transport horitzontal i vertical que siguin propietat d’El 

Born-Museu d’Història de Barcelona. 

• Executar els inventaris necessaris a petició del Museu d’Història de 

Barcelona en relació a maquines, equips i mobiliari del centres i edifici 

Annex. 

En tasques de manteniment conductiu: 

• Participar en el servei 24 hores del Centres de manera directa i/o 

indirecta. 

• Participar en el muntatge dels espais de visita, sales, activitats 

culturals ,lloguer d’espais per diferents esdeveniments, i en les demes 

tasques encomanades a criteri pel Serveis tècnics del Museu d’Història 

de Barcelona. 

• Disposar de personal per a reforços puntuals per tasques de qualsevol 

mena. 

 

4.6-Serveis de suport al manteniment. Assessoraments tècnics. Redacció i execució 

de projectes d'obra i instal·lacions. 

Serveis de suport al manteniment 

Per tant, hauran d’incloure: 

• les funcions necessàries per a la correcta organització, coordinació, 
direcció i seguiment dels recursos humans, tècnics i materials relacionats 

amb el manteniment, amb l'objectiu d'aconseguir la seva optimització i 

racionalització d'acord amb les necessitats i requeriments plantejats. 

• Complimentar i lliurar un cop l'any els certificats de les comprovacions i 

mesuraments de les operacions normatives relatives a les sales de calderes, 

així com complimentar i tenir al dia el llibre de manteniment per a potències 

superiors a 70 KW (calefacció, climatització, ACS). 

• Lliurar els informes previstos a les gammes de manteniment preventiu annexes 

a aquest Plec, i específicament els informes tècnics corresponents. 

• La millora en la gestió de l’inventari dels edificis i instal·lacions a 

mantenir, així com la seva actualització al llarg del contracte. 

• La tramitació de documentació de garanties, fitxes tècniques, etc. de 

determinats materials o elements que composen les obres: En els casos que 

els materials o elements incorporats a obres objecte d'aquest contracte 

estiguin garantits per part del fabricant o industrial 

• La realització de reportatges fotogràfics corresponents a l'abans i el 

després de l'estat dels edificis, en aquelles OT's objecte d'aquesta 

contracte, i aquelles que indiqui els Serveis tècnics. 

• Col·laborar en l'aportació de documentació tècnica i actualitzada de les 

instal·lacions. 

• Realitzar al seu càrrec les inspeccions periòdiques reglamentàries de les 

instal·lacions objecte d'aquest contracte. 
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Assessorament tècnic 

L’adjudicatari també prestarà el servei de suport i assessorament tècnic als 

Centres, realitzant la redacció de projectes i execució de les obres per a millorar 

o ampliar les prestacions de les instal·lacions i elements existents en el Centres. 

Per tant, hauran d’incloure: 

• Atendre a les necessitats de millora bioclimàtica i d'estalvi energètic de 

les instal·lacions, proposant les millores tècniques, de materials i 

elements que siguin oportunes. 

• Totes aquelles millores tècniques que puguin suposar una millor execució o 

gestió dels serveis objecte d'aquest contracte, i que podran ser valorades. 

• L'assessorament tècnic en quant a redacció d'informes tècnics inicial i de 

peritatge, estudis i projectes bàsics i pressupostos d'adaptació de les 

instal·lacions que determinin els Serveis tècnics. Així mateix, s'esmentaran 

reglaments i normatives oficials vigents d'obligat compliment, que han 

d'acomplir les obres objecte del projecte, s’aportaran especificacions 

tècniques, documents i catàlegs tècnics, etc. 

En la redacció dels projectes d'execució caldrà confeccionar i aportar la següent 

documentació: 

• Memòria descriptiva amb els càlculs justificatius adients. 

• Especificacions tècniques. 

• Plecs de condicions tècnics 

• Protocols de control de qualitat 

• Amidaments i Pressupost de la instal·lació. 

• Plànols, amb els esquemes de planta, seccions, alçats i esquemes funcionals, 

necessaris per a la correcta interpretació de les feines. 

• Pla de treballs / calendari d'execució previst. 

En finalitzar les tasques de direcció facultativa caldrà lliurar la memòria de 

final d'obra que haurà de contenir la següent documentació: 

 

• Relació detallada del procés de les obres i el resultat final assolit en 

relació amb l’estat original i valoració i justificació de les modificacions 

produïdes. 

• Els plànols “ as built” de les feines executades amb suport informàtic 

(Autocad ultima versió) i dues còpies en paper. 

• Justificació de les solucions tècniques adoptades en el suport gràfic adient 

per fer-ho. 

• Fitxes tècniques, manuals d'ús i de manteniment de les instal·lacions 

muntades. 

• Protocol detallat de la posada en marxa de les instal·lacions per verificar- 

ne amb l'instal·lador el seu correcte rendiment. 

• Aportar la documentació del control de qualitat efectuat durant les feines. 

• Reportatge fotogràfic del desenvolupament de les obres, degudament 

classificades i enquadernades. 

• Llibre d'ordres oficial. 

De tota aquesta informació se n'haurà d'entregar una còpia en suport digital PC i 

una altre en suport paper. 
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5- Programa informàtic per a la gestió del manteniment de les 

instal·lacions. 

El contractista adjudicatari de les feines restarà obligat a realitzar la gestió 

del manteniment mitjançant instruments informàtics, amb connexió telemàtica a 

través d'Internet. El temps de posada en marxa del sistema serà de 1 mes des de 

l'adjudicació de la contracte. En aquest temps queda inclosa tota la feina 

corresponent a la introducció de l'inventari total d’El Born-Museu d’Història de 

Barcelona i edifici Annex i les gammes de manteniment a aplicar que entregaran 

els Serveis tècnics del Museu d’Història de Barcelona a la base de dades del 

programa que permeti la seva explotació. L’incompliment del termini anterior es 

considerarà falta molt greu, que serà penalitzada d’acord amb allò establert amb 

el PCAP. 

El programa informàtic serà el convingut amb els serveis tècnics de l’Institut de 

Cultura i haurà de permetre la connexió telemàtica que permeti el següent: 

 

• Comunicació entre l'adjudicatari i els Serveis tècnics del Centres durant i 

fora de l'horari laboral. 

• Generació d'Ordres de treball del manteniment preventiu i correctius programats 

generades automàticament. 

• Generació d'Ordres de treball pels avisos d'avaries que hauran d'ésser 

visualitzats per qualsevol usuari/personal del Centres. Consulta del seu estat 

(iniciada, en curs, finalitzada). Identificació de l'usuari que les efectua. 

• Consulta de l'estat de les Ordres de treball relatives al manteniment preventiu 

i normatiu i estat d'acompliment pels Serveis tècnics del Centres. 

• Generació d'històrics. 

• Generació i gestió d'indicadors per realitzar informes d'avaluació de les 

instal·lacions. 

• Compatibilitat amb l'ERP Oracle eBS 12.1.3 

• Gestió, consulta i accés per la WWW (World Wide Web). 

El cost de la llicència del programa, de la implantació dins de la xarxa dels 

Serveis tècnics del Centres de Disseny i l’Institut de Cultura de Barcelona, 

l’entrada de dades de l'inventari i la posada en marxa del programa queden inclosos 

en el preu del contracte, i restarà propietat del Museu d’Història de Barcelona 

un cop acabat el servei contractat. 

En cas de que el Museu d’Història de Barcelona volgués conservar l’estructura de 

programació o programa de gestió de manteniment actual, les adaptacions 

necessàries, costos de llicències, introducció d'inventaris, etc. que calgui 

realitzar per funcionar segons les descripcions fetes en els paràgrafs anteriors, 

seran sempre a càrrec de l'adjudicatari del contracte. 

 

6- Gestió de la comunicació dels avisos. Operativa de les tasques de 

manteniment a dur a terme. 

6.1-Gestió de la comunicació dels avisos. 

Per a la comunicació d'incidències l’adjudicatari dels treballs utilitzarà els 

recursos del programa informàtic que s’utilitzi per a la gestió del manteniment. 

Bàsicament qualsevol usuari haurà de poder confeccionar els avisos d'avaria que 

es produeixin a El Born. 

El format de l’Ordre de treball vindrà determinat pel programa de gestió que 

implementi l’adjudicatari, que s’haurà de poder gestionar a traves d’Internet. 

Per tant l’adjudicatari haurà d’implementar un programa de gestió del manteniment 

i mantenir actualitzada la base de dades amb els equips i les operacions de 

manteniment i periodicitat que marca el Pla de Manteniment. 

Per tal de preveure les incidències que es puguin produir per fallides de les 

connexions telemàtiques, de corrent, i dels equips de veu, i dades, les Ordres de 

treball podran ser emeses de viva veu o per fax amb el ben entès que l'emissió de 

l’Ordre de treball telemàticament queda posposada fins recuperació dels serveis. 
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No es facturarà cap treball que no tingui associada l’Ordre de treball corresponent 

amb l'albarà que justifiqui l'execució del treball per part de l'operari així com 

el vistiplau dels Serveis tècnics del Centre. 

En el cas de tasques de manteniment conductiu no cal l'elaboració d'Ordre de 

treball ja que es consideren inclosos tots els seus costos dins dels treballs de 

la conducció. 

Per la resta hi haurà tres procediments operatius diferents: 

• un per al cas del manteniment normatiu i preventiu 

• un altre per al manteniment correctiu programat i l'assistència tècnica en 

avaries, en el format que determinaran els Serveis tècnics de El Born. 

• un altre per al manteniment conductiu, amb l'assistència fixa de personal 

de manteniment als centres d’El Born en el format que determinaran els 

Serveis tècnics d’El Born. 

A continuació es descriuen cadascun d'aquests procediments operatius. 

 

6.2-Operativa del manteniment normatiu i preventiu. 

L'operativa del manteniment normatiu i preventiu es generarà, de forma automàtica 

a partir d'un Mestre de gammes i de l'inventari de les instal·lacions aportades 

per El Born-Museu d’Història de Barcelona. Per a l'execució del mateix el 

contractista haurà d'aportar un planning de revisions que es consensuarà amb els 

Serveis tècnics i que haurà d’organitzar-se mitjançant la utilització d’un 

programa per la gestió de manteniment (GMAO). 

Als efectes dels adjudicataris o contractistes, l'operatòria pròpiament dita del 

manteniment normatiu i preventiu que s'ha de realitzar, comença des del moment de 

l'adjudicació del contracte. Tot l'inventari i el Mestre de gammes haurà d’esser 

introduït en el camp del programa informàtic per començar la seva utilització. 

El contractista haurà de complimentar les Ordres de treball preventiu (OTP) amb 

indicació de totes les incidències detectades i un resum de les observacions cada 

vegada que es realitzi una revisió d’aquests elements constructius i 

instal·lacions. 

En el cas de que es detectin anomalies en les revisions del manteniment preventiu 

no imputables a aquesta consideració de prevenció, caldrà adjuntar també una 

recomanació d’actuació correctiva que serà sotmesa a l’anàlisi i decisió del 

responsable dels Serveis tècnics del Museu d’Història de Barcelona. 

L’empresa mantenidora disposarà d’un model d’Ordre de treball preventiu per a 

cadascun dels equips i/o instal·lacions que disposin els Centres. 

L’Operari de manteniment haurà de portar una Ordre de treball preventiu per a 

cadascun del manteniments que realitzi i haurà de realitzar les tasques 

corresponents al període de treball i complimentar-les anotant les dades i/o 

mesures realitzades i les observacions que cregui necessàries per a cada tasca. 

Un cop finalitzades les tasques de manteniment i completades les Ordres de treball 

preventiu, aquestes hauran de ser arxivades al corresponent llibre de manteniment 

del centre. 

Les Ordres de treball preventiu corresponen a unes fitxes de Presa de dades i 

contindran, com a mínim, els següents camps d’informació: 
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GAMMA 

OPERACIÓ ESTAT/VALOR OBSERVACIONS 

REVISIÓ MENSUAL 

   
  

  

REVISIÓ TRIMESTRAL 

   
 UNITATS 

 UNITATS 

 UNITATS 

 UNITATS 

REVISIÓ SEMESTRAL 

   
  

  

  

REVISIÓ ANUAL 

   
  

  

 

 

 

Totes les Ordres de treball preventiu hauran d’anar signades per l’operari que 

realitzi les tasques de manteniment i pels responsables dels Centres qui 

certificaran la realització de les tasques. 

Un cop finalitzada la realització de les feines (que poden ésser de caire mensual, 

trimestral o anual) el contractista comunicarà per escrit als Serveis tècnics un 

detall de les tasques fetes enviant-ho per escrit o en format digital als Serveis 

tècnics del Centres. 

 

Si el contractista detectés anomalies a les instal·lacions, les haurà de registrar, 

i els Serveis tècnics decidiran si cal fer una petició d'Ordre de treball de 

manteniment correctiu, que s'anomenarà Ordre de treball reparadora (OTR). 

A més, si s'ha produït un canvi a la diagnosi de l'element o subgrup sobre el que 

s'ha actuat de forma preventiva i/o si hi ha hagut un canvi a l'inventari es farà 

la proposta al Departament corresponent, de modificar-ne el llistat. 

Els costos de la depuració/actualització de l'inventari existent al llarg del 

contracte i que s'efectuarà anualment s'entendrà que estan inclosos dins de 

l'oferta presentada pel contractista. 

Un cop finalitzades les feines pels contractistes, es donarà avís i els Serveis 

Tècnics, que les revisaran i, si hi estan d’acord, les validaran, per conformar, 

si s'escau, la corresponent factura o relació valorada. 

 

6.3-Operativa del manteniment conductiu. 

Als efectes dels adjudicataris o contractistes, l'operativa comença quan els 

Serveis tècnics del Centre estableixen i implanten les revisions protocol·làries 

establertes, que en el format que determinin els Serveis tècnics del Museu 

d’Història de Barcelona, seran la base del treball habitual del personal assistent 

i permanent del adjudicatari. Per aquest motiu l'eina de contacte serà tanmateix 

INSTAL·LACIÓ DE 

IDENTIFICACIÓ EQUIP: 

MODEL: 

Nº SERIE: 

 

TIPUS MANTENIMENT: □ PREVENTIU □ CORRECTIU 

EMPRESA: 

OPERARI: 

DATA: 

 

CONFORMITAT EMPRESA MANTENIDORA: CONFORMITAT CLIENT: 
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les Ordres de treball generades en la seva totalitat pel GMAO de gestió, implantat 

per l'adjudicatari, siguin de manteniment preventiu, o correctiu. El responsable 

de manteniment del Centre serà el referent habitual entre els Serveis tècnics 

centrals i l'empresa a nivell d'execució dels treballs. 

 

7- Requeriments de qualitat. Obtenció del Distintiu de qualitat medi 

ambiental. 

Per tal de portar a terme l’objecte d’aquest contracte, les empreses oferents 

hauran d'acreditar que acompleixen l’obligació legal d’estar registrada al Rasic 

com a Empresa Instal·ladora d'Electricitat, Empresa instal·ladora-mantenidora 

d'instal·lacions tèrmiques en edificis, Empresa frigorista i Empresa instal·ladora 

i/o mantenidora d’instal·lacions de protecció contra incendis (RECI). 

Les empreses que no disposin dels esmentats certificats en el moment de presentació 

de l’oferta i durant tota la licitació seran excloses del procediment. 

L’Institut de Cultura de Barcelona s’ha proposat com a objectiu primordial 

l’obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental en els seus Centres i 

museus, el qual té com a objectiu promoure el disseny, la producció, la 

comercialització, l'ús i el consum de productes i de serveis que afavoreixen la 

minimització de residus o bé la recuperació i reutilització dels subproductes, 

les matèries i les substàncies que contenen, i també dels que suposen un estalvi 

de recursos, especialment d'energia i aigua. Amb tot això també es vol proporcionar 

als usuaris i als consumidors una informació millor i més fiable sobre la qualitat 

ambiental dels productes i dels serveis que els orienti en les seves decisions 

d'ús o de compra. És compatible amb altres sistemes oficials de garantia de 

qualitat ambiental. 

Amb aquest objectiu l'adjudicatari del contracte haurà d’acomplir les directrius 

existents a l’actual legislació sobre aquest tema i haurà d’efectuar les accions 

que es determinen en l’esmentada Llei per mantenir el Distintiu de qualitat 

obtingut per l’Institut de Cultura de Barcelona. 

Donat que aquest Distintiu s’ha de renovar cada tres anys, l’adjudicatari del 

contracte haurà de col·laborar sense cost per l’Institut de Cultura de Barcelona 

en l'esmentada renovació de l’edifici que correspongui en tots els criteris que 

facin referència al manteniment general de l'edifici. 

Els criteris ambientals per l’atorgament del Distintiu de garantia de qualitat 

ambiental està regit segons els criteris establerts en les resolucions 

TES/1116/2016 i TES/577/2015. 

L'obtenció i renovació del Distintiu és regulat pel Decret 316/1994, de 4 de 

novembre (DOGC núm. 1985, de 14.12.1994) i pel Decret 296/1998, de 17 de novembre, 

pel qual s'amplia l'àmbit del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als 

serveis (DOGC núm. 2772, de 24.11.1998). 

 

8- Recursos adscrits a l’execució del contracte. 

El contractista queda obligat a disposar dels següents recursos: 

 

8.1-Recursos Humans adscrits a l’execució del contracte 

L'empresa haurà d'assegurar la prestació del servei i preveure la substitució del 

personal en cas de malaltia i/o accident en un termini màxim de 48 hores, restant 

operatiu durant 12 mesos a l'any la plantilla complerta. 

 

Durant els períodes de vacances la substitució es realitzarà amb personal que 

tingui el coneixement íntegre de les instal·lacions del Centres. Caldrà doncs, 

que sigui una persona habitual de l'equip d'assistència, havent treballat no menys 

de tres mesos en les instal·lacions del Centre. 

Qualsevol canvi en l'equip humà adscrit a l’execució del contracte que conforma 

aquest equip de manteniment haurà de comptar amb el vistiplau dels Serveis tècnics. 
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El present contracte es basa en el conveni col·lectiu per la industria 

siderometalurgica de la provincia de Barcelona corresponent a l’any 2024 que comporta 

la subrogació del següent personal detallat a l’Annex 8. 

 

- 1 Encarregat/ Cap d’equip 

- 4 Oficials de Primera 

 

Identificació 

Tots els operaris que hagin de realitzat qualsevol tasca en les dependències, 

hauran d'anar degudament uniformats i portaran els identificatius de l'empresa 

adjudicatària, a més a més dels que puguin ser demanats pels Serveis tècnics. 

Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i coordinació 

empresarial 

La vigilància, condicions de seguretat i protecció dels treballs, s'hauran de 

mantenir d'acord amb la legislació vigent, i serà responsabilitat de 

l'adjudicatari el seu acatament. Així mateix, les despeses originades pel seu 

manteniment, aniran a càrrec de l'adjudicatari. Igualment seran imputables a 

l'adjudicatari els perjudicis de tot tipus que es puguin originar per defectes en 

les condicions de vigilància i seguretat. 

L’adjudicatari haurà de redactar i tramitar el Pla de Seguretat en el que s'hauran 

d'estudiar i desenvolupar els diferents riscos dels llocs de treball, i minimitzar- 

los, establint les condicions i mesures de seguretat oportunes, basades en la 

formació i en els comportaments adequats dels operaris en els desenvolupament de 

les seves tasques, així com la utilització dels equips adequats de protecció, que 

la empresa adjudicatària haurà de subministrar als seus operaris. S’haurà de 

complir en tot moment el que contempla el R.D. 1627-1997 en el qual figuren les 

disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les feines de construcció. 

El cost de l'elaboració i l'aplicació del Pla de Seguretat l’assumirà 

l'adjudicatari i s’entén que està inclòs en el pressupost d’adjudicació, per 

qualsevol feina, ja sigui de manteniment o muntatge en obra d’equips o l’execució 

d’obres relacionades amb els elements de construcció. 

La coordinació de SS i CAE s’efectuarà segons model municipal seguint les 

instruccions del F1-PSSL-09 

Totes les despeses relacionades amb el compliment de la legislació vigent i la 

coordinació de seguretat relativa als equips, eines o dispositius i màquines a 

utilitzar pel desenvolupament del contracte, seran subministrats i implantats a 

càrrec de l’adjudicatari. 

 

8.2-Materials 

Els materials que subministri el contractista hauran d'ajustar-se a les 

característiques particulars que els Serveis tècnics determinin. 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de 

l'obra, i lliurar-ne una copia als Serveis tècnics sempre que sigui requerit, si 

els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, 

CIETSID, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte 

documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel 

mateix o per auditoria externa. 

El Museu d’Història de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol 

material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, 

ja per qualsevol altre mitjà. Els materials i equips rescatats dels edificis són 

propietat dels Centres i en els casos en que el Servei tècnic ho consideri 

necessari, l'adjudicatari els traslladarà als magatzems amb el transport a càrrec 

seu i si fos el cas a l'abocador públic abonant les taxes o certificats de 

destrucció si es considerés adient per part dels Serveis tècnics de l’Ajuntament. 
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Als efectes de les actuacions relatives a la prevenció de la salut i la seguretat, 

es lliuraran als Serveis tècnics els corresponents certificats, fitxes de 

seguretat etc., dels productes i materials que puguin utilitzar-se, i que es 

prevegi que afecti a les condicions segures i saludables dels treballadors, usuaris 

dels Centres o tercers segons legislació vigent. 

En particular, haurà de proporcionar: 

• L'adjudicatari ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris 

i fungibles per dur a terme el seu treball (eines diverses, grup electrogen 

autònom amb capacitat per la utilització de trepant, martell elèctric, o el 

disc de tall manual, eines de comunicació Walkie-Talkie, etc. ). En el cas 

de que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, haurà de preveure 

el lloguer o la compra al seu càrrec. 

• Disposarà en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, 

i dels equips de protecció personal que siguin precisos i els adaptarà 

a les necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin. El 

contractista s'obliga a aportar sense càrrec al contracte, els 

vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials 

i mitjans necessaris pels treballs a realitzar, que seran de matrícula 

posterior a quatre anys anteriors al de la present contracta, i sempre 

es consideraran despesa no repercutible. 

• Els mitjans normals del contractista inclouran el treballs fins a una alçada 

de 6 metres en interiors i fins a 9 metres a l'exterior. Els treballs a 

realitzar que superin aquestes alçades seran objecte de revisió. Tots el 

mitjans de protecció personal per acomplir el que disposa la legislació 

vigent com guant, botes , material dielèctric, cinturons de seguretat, casc 

protector ulleres protectores, roba d'abric , etc. seran per compte de 

l’adjudicatari. 

• També es farà càrrec de la classificació i correcta eliminació de residus 

resultants de la intervenció. 

• Cal que l’empresa disposi de magatzem dins de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona per acopiament dels materials i/o realització de treballs propis 

del contracte objecte de la licitació. Superfície “sota sostre” mínim a 

partir de 500 m2. 

L'adjudicatari haurà de fer tots els tràmits que calguin, per a l'obtenció dels 

certificats oficials corresponents a les obres i instal·lacions objecte d'aquest 

contracte. 

L'adjudicatari disposarà dels mitjans informàtics, de telefonia estàndard i mòbil 

necessaris per que els Serveis tècnics es comuniquin ininterrompudament els dies 

feiners entre les 8 i les 20 hores. 

 

 

9- Inspecció i llibre de manteniment. 

Les prescripcions tècniques dels treballs, criteris i decisions objecte d'aquest 

contracte seran establertes pels Serveis tècnics del Centre. Així mateix, els 

Serveis tècnics són els responsables directes de la supervisió i inspecció dels 

serveis realitzats mitjançant aquest contracte. Caldrà realitzar mensualment 

l'aportació i complementació de les Ordres de treball generades pel sistema 

informàtic (GMAO) de gestió del manteniment de totes les instal·lacions tal i com 

es recomana en la legislació vigent. Caldrà efectuar trimestralment un informe de 

les actuacions de manteniment preventiu i normatiu. 

Tal i com es preveu en el marc de la normativa vigent, el llibre de manteniment 

pot quedar substituït per les Ordres de treball generades pel programa de gestió. 
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10- Inspeccions periòdiques reglamentàries. 

L'adjudicatari té l’obligació d’informar als responsables del Museu d’Història de 

Barcelona i assistir en el seguiment de les inspeccions periòdiques que es 

realitzaran als Centres. Les hores invertides per l’adjudicatari en 

l’acompanyament a l’edifici en el moment de la Inspecció es consideren servei de 

Suport no repercutible. 

El Museu d’Història de Barcelona establirà quina entitat d’inspecció i control 

durà a terme aquestes inspeccions, d’entre les que tenen aquesta atribució i 

autorització en l'àmbit territorial de Catalunya. El Museu d’Història de Barcelona 

es farà càrrec del pagament de les taxes derivades d’aquestes inspeccions. 

L'empresa mantenidora, però, programarà i coordinarà les actuacions conjuntament 

amb el Museu d’Història de Barcelona, respecte a les Inspeccions de les entitats 

d'Inspecció i control. 

Totes les despeses i taxes generades per la realització de les inspeccions 

periòdiques reglamentaries d’eficiència energètica (IPE+IPIC) així com la 

calendarització, organització i execució de les esmentades tasques que es 

contemplen en la normativa vigent (Instrucció 6 d’abril de 2011 de la DGEMSI i RD 

1027/2007 de 20 de juliol) seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte, sense 

cost per al Museu d’Història de Barcelona. 

 

11- Inventari d'instal·lacions. Càlcul de càrregues de treball. 

11.1-Inventaris. 

Els Serveis tècnics del Museu d’Història de Barcelona aportaran l'inventari 

d’obres i instal·lacions i les gammes de manteniment que caldrà calendaritzar i 

realitzar durant la celebració del contracte. El creuament d’aquests elements 

permetrà realitzar el càlcul de les càrregues de treball per a l’execució del 

manteniment normatiu-preventiu del contracte que es descriu al punt següent 

d’aquest plec. 

Tot i així, a l’inici del contracte, l’adjudicatari haurà de revisar de nou tot 

aquest inventari independentment dels equips que figuren al Pla de Manteniment 

aportat pel Museu d’Història de Barcelona (veure annex 4. Inventari d’equips i 

instal·lacions), i realitzar les modificacions oportunes per corregir els 

possibles errors que es detectin. L’ampliació dels possibles costos de manteniment 

preventiu per aquest motiu, seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte. 

El Museu d’Història de Barcelona aportarà les fitxes de totes les màquines i 

elements d'instal·lació de climatització, calefacció, instal·lació elèctrica, 

fontaneria, obra civil, etc. Tot i així, a l’inici del contracte i dins del primer 

mes, l’adjudicatari haurà de revisar de nou tot aquest inventari independentment 

i actualitzar-lo si fos necessari, dels equips que figuren al Pla de manteniment 

aportat. Caldrà elaborar i/o recopilar els manuals tècnics i d'usuari i dades de 

contactes de les diverses empreses fabricants que poden ser necessàries per a 

l’execució del contracte. 

En relació a les instal·lacions elèctriques caldrà verificar i actualitzar la 

informació de que es disposa per aquest Servei tècnic amb la realització dels 

plànols de suport indicatius de situació dins de les plantes de tots els edificis 

amb situació de quadres, subquadres i escomeses d'entrada. També s'haurà de 

retolar, verificar i identificar correctament totes les línies elèctriques de les 

instal·lacions de BT dels edificis del Centres. 

Una vegada finalitzada la recollida de dades, haurà d'editar-se en format digital 

(Word i Autocad) i lliurar-se una còpia en CD i una altra en paper als Serveis 

tècnics del Centre. Haurà d'efectuar-se l'entrada de dades (creuament d’inventari 

amb gammes de manteniment) en el programa de gestió de manteniment. 

Els temps d'actualització de l'inventari serà de 1 mes com a màxim, des de 

l'adjudicació. 
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11.2-Càlcul de càrregues de treball del manteniment preventiu-normatiu. 

Els licitadors hauran de proposaren el desglossament de l'oferta en base als 

inventaris i equips sol•licitats, les càrregues de treball, de tal forma que 

s’ajustin i/o justifiquin les hores totals anuals necessàries en base a la proposta 

econòmica presentada. 

Pels Serveis tècnics del Museu d’Història de Barcelona les hores que cal dedicar 

inicialment a preu de licitació estan explicades en vermell a la graella de 

manteniment conductiu que s’adjunta en aquest Plec (a l’annex núm.  

Quedaran descartades totes les ofertes en les que un cop fet el càlcul de les 

càrregues de treball i restant les despeses de les càrregues socials que representa 

cada treballador per a l’empresa, es dedueixi que el salari del personal queda per 

sota del salari del conveni de la construcció i/o siderometal·lúrgic. El càlcul 

el faran els Serveis tècnics Museu d’Història de Barcelona segons els barems que 

s’expliquen en la clàusula 15 del present Plec. 

 

12. Seguiment del contracte 

El Museu d’Història de Barcelona es reserva el dret d’organitzar el seguiment del 

contracte amb una enginyeria externa contractada expressament per efectuar aquest 

treball d’assessorament tècnic. 

Aquest seguiment s’efectuarà bàsicament amb base a dos indicadors: 

a) Compliment del percentatge de manteniment preventiu segons inventari i 

gammes inclosos en aquest plec. La facturació fixa de manteniment preventiu 

anirà associada al percentatge de compliment (un compliment del 90% 

significarà una facturació fixa del 90%) 

b) Seguiment de la documentació tècnic-legal. 

 

L’adjudicatari a més a més, haurà de complir el següent: 

 

12.1-Llibres oficials 

L’adjudicatari haurà de disposar i tenir actualitzats tots els llibres oficials 

de manteniment que calguin del Centre a partir del primer mes del contracte. 

L’adjudicatari haurà de disposar del llibre de manteniment de l’edifici i 

n’esdevindrà responsable; caldrà incorporar còpies de tots els informes de 

treballs, intervencions i informes periòdics d’estat que es vagin generant i 

registrar les operacions derivades de l’execució del Pla de Manteniment, on ha de 

figurar la següent informació: 

– Titular de la instal·lació 

– Titular del manteniment 

– Número d’ordre de l’operació 

– Data d’execució del manteniment 

– Operacions realitzades i nom de l’operari 

– Observacions 

 

Els treballs comprendran la següent documentació, que haurà de presentar-se 

individualitzada per a cada edifici, en format paper: 

 

• Memòria descriptiva 

• Especificacions tècniques de la maquinària, confeccionant fitxes tècniques 

• Manuals d'ús 

• Plànols amb els esquemes de planta, seccions, alçats i situació de tots els 

elements, tant de maquinària com de quadres elèctrics. En relació amb les 

instal·lacions elèctriques haurà de verificar-se i actualitzar-se la 

informació que disposa aquest Servei tècnic amb la realització dels plànols 

de suport indicatius de situació dins de les plantes de tots els edificis, 

amb situació de quadres, sub-quadres i escomeses d'entrada. 
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• També hauran de retolar-se, verificar-se i identificar-se correctament totes 

les línies elèctriques de les instal·lacions d’El Born-Museu d’Història de 

Barcelona. 

• Especificacions tècniques de la maquinària, confeccionant fitxes tècniques 

• Fotografies o dibuixos tècnics de totes les unitats refredadores exteriors 

• Llibre d'ordres oficial si fos necessari. 

 

12.2-Informe mensual 

L’adjudicatari elaborarà un informe mensual que es lliurarà en els 15 dies naturals 

del mes posterior al que es refereixi l’informe. Aquest informe indicarà el 

manteniment preventiu realitzat, les principals accions correctives i tota aquella 

informació general que es consideri d’interès per a la propietat. 

L’informe haurà de ser clar, breu i concís, aportant informació rellevant i amb 

un format que permeti una ràpida identificació de les dades. 

 

12.3-Acta de finalització del contracte 

En el termini de 10 dies naturals previs a la finalització del contracte es 

realitzarà una visita conjunta al Centre amb el responsable del Museu d’Història 

de Barcelona o en la persona en qui delegui, i el responsable de l’adjudicatari 

per a inspeccionar el perfecte estat i correcte funcionament dels sistemes i 

equips inclosos en aquest plec. En el termini de 30 dies posteriors a la 

finalització del servei, l’adjudicatari haurà de presentar un informe de 

finalització de contracte, del perfecte estat i funcionament dels sistemes i 

equips inclosos en aquest plec. Aquest informe haurà de ser acceptat pel 

responsable del Museu d’Història de Barcelona i serà condició indispensable prèvia 

a la finalització del contracte. 

L’adjudicatari es compromet a realitzar totes les reparacions necessàries per a 

la resolució de les deficiències detectades en aquesta visita. Per a determinades 

deficiències i en cas de que hagi discrepàncies en aquest informe, es preveu la 

possibilitat d’arribar a un acord amb l’adjudicatari per acceptar el punt final 

amb un compromís per part de l’adjudicatari de resoldre la deficiència en qüestió 

en un termini fixat. 

El Museu d’Història de Barcelona es reserva el dret d’efectuar la retenció de les 

factures que quedin pendents fins la resolució d’aquest acord i la signatura del 

punt final de les parts. 

 

13. Transferència de documentació tècnica 

L’adjudicatari es responsabilitzarà de la captura i recopilació de la documentació 

relativa a les dades relacionades amb el servei, així com l’assessorament tècnic 

i pràctic del funcionament dels sistemes. 

Per portar a terme la transició del servei, l’adjudicatari assumirà els costos 

derivats de les actuacions i de la dedicació addicional que necessiti. De la 

mateixa manera, l’adjudicatari es compromet a realitzar la transferència 

d’informació a altres empreses adjudicatàries a la finalització del present 

contracte. Aquesta transmissió es realitzarà durant almenys 15 dies, on el tècnic 

de manteniment de l’edifici transmetrà a l’empresa entrant el coneixement i estats 

de totes les instal·lacions i edificis, on conviuran les empreses entrats i 

sortint. Aquesta transferència es realitzarà en el mateix horari de treball que 

estarà realitzant l’empresa sortint. 

 

Per altra banda, el responsable del contracte de l’adjudicatari realitzarà el 

traspàs de tota la documentació a la nova empresa, i disposarà d’un mes, des de 

la finalització del contracte, per al traspàs de tota la informació i documentació. 

Un cop finalitzat el traspàs de tota la documentació tècnica, es realitzarà el 

certificat d’entrega del servei. 
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14. Execució simultània d'altres treballs 

El Museu d’Història de Barcelona podrà executar simultàniament, per sí o per 

tercers, altres treballs conjuntament als de les obres i actuacions objecte 

d'aquest contracte. En aquest cas, l'adjudicatari atendrà a les instruccions de 

coordinació dels Serveis tècnics del Centres. 

 

15. Modificacions del servei 

El Centre podrà modificar les condicions del servei sempre que de forma justificada 

i a criteri dels Serveis tècnics sigui necessari per a gestionar situacions de 

compromís o d'urgència. 

 

16. Aplicació d’instruccions i criteris de sostenibilitat al contracte. 

Aplicació del decret d'Alcaldia sobre contractació de clàusules 

ambientals.  

En el procés de millora per la gestió del contracte és voluntat de la Direcció 

Museu d’Història de Barcelona desenvolupar aquest servei en les millors condicions 

de sostenibilitat i eficiència energètica segons els estàndards vigents 

actualment. 

En aplicació del decret d’Alcaldia de 24 d'abril de 2017, que aprova la Guia de 

contractació pública ambiental, l'Institut de Cultura de Barcelona ha promogut 

l'obtenció del Distintiu de qualitat ambiental en diversos museus del seu àmbit. 

L’adjudicatari haurà de garantir el manteniment de l'esmentat Distintiu de garantia 

de qualitat ambiental per als equipaments que el tinguin i intentar aconseguir-lo 

en aquells que encara no en disposin, així com gestionar els temes de medi ambient 

que siguin implícits dintre de l'Institut de Cultura de Barcelona. 

Les tasques a desenvolupar per l’adjudicatari seran les següents: 

• Mantenir i millorar tot el relatiu a l’eco-etiqueta del Distintiu de garantia 

de qualitat ambiental en els equipaments que en disposin, inclosa la qualitat 

ambiental dels productes i per al manteniment (pintures, olis, 

productes de neteja, etc. de baixa toxicitat i/o eco-etiquetats). 

• Col·laborar en el procés per a l’obtenció del Distintiu de garantia de 

qualitat ambiental dels equipaments que així ho requereixin. 

• Identificar i avaluar els aspectes ambientals vinculats a l’activitat i 

criteris ambientals vinculats al Distintiu (sorolls, vibracions de màquines, 

aïllaments acústics, etc). Vetllar pel compliment de tots els criteris 

ambientals d’obligat compliment i el màxim possible dels criteris opcionals 

establerts. 

• Identificar i avaluar el compliment legal dels requisits legals ambientals. 

Vetllar pel compliment de tots els requisits. 

• Establir els procediments, instruccions de treball i documents necessaris 

per a l’estructuració i evolució del Distintiu en coordinació amb els 

responsables pertinents. 

• Realitzar o coordinar l’obertura, seguiment i tancament d’incidències i 

accions correctives o preventives. 

• Liderar per delegació dels Serveis tècnics d’El Born CCM les reunions de 

caràcter ambiental. 

• Planificar i coordinar les revisions del Distintiu quan siguin convenients. 

• Participar com a representant de medi ambient en els tràmits o reunions que 

convinguin amb l’administració pública en relació amb el Distintiu o ens 

afins. 

• Millorar tot el relatiu al Distintiu en els equipaments que no en disposin, 

amb l'objectiu d'adequar-los progressivament per a què puguin obtenir-lo. 
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• Analitzar i millorar els processos de sostenibilitat de l’organització com 

a l'Institut de Cultura de Barcelona en general i equipament d’El Born CCM 

en particular, inclosos els que derivin dels plans de mobilitat, 

sensibilització o bones pràctiques de treballadors i usuaris i altres temes 

relacionats. En concret caldrà: 

o Treballar coordinadament amb el Programa Ajuntament+Sostenible, en 

els àmbits d’actuació que siguin aplicables a l'Institut de Cultura 

de Barcelona. 

o Treballar coordinadament amb la secretaria tècnica específica respecte 

als àmbits derivats dels plans de mobilitat i promoció d'una mobilitat 

sostenible. 

o Treballar en la sensibilització i bones pràctiques de treballadors i 

usuaris i altres temes relacionats. 

 

• Col·laborar activament en temes de medi ambient amb el responsable de 

l’equipament i generals de l'Institut de Cultura de Barcelona. 
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