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La Direcció tècnica de Foment de Ciutat, SA, de Foment de Ciutat emet el següent: 
 

INFORME 
 
de NECESSITAT i INSUFICIÈNCIA DE MITJANS per licitar la contractació dels SERVEIS DE 
REDACCIÓ DE PROJECTE I DE DIRECCIÓ INTEGRADA DE LES OBRES DE REFORMA DEL 
CENTRE CÍVIC DRASSANES, SITUAT AL CARRER NOU DE LA RAMBLA 43, AL DISTRICTE 
DE CIUTAT VELLA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 
 
En base als següents motius:  
 
 
Primer.- Descripció i justificació de la necessitat a satisfer: La Societat Foment de Ciutat, SA, 
en compliment dels seus fins socials, és l’operador municipal encarregat de desenvolupar i executar 
aquelles accions, programes i/o encàrrecs de l’Ajuntament de Barcelona conforme a l’objecte dels 
seus. Aquestes actuacions són executades mitjançant gestió directa i en col·laboració amb altres 
organismes públics i cívics.  
 

Segon.- Objecte del contracte: L’adjudicatari del present encàrrec, haurà de redactar el projecte 
que defineixi tant a nivell de projecte com a nivell constructiu i pressupostari els detalls necessaris 
per a dur a terme l’adequació de l’equipament situat al Carrer Nou de La Rambla, número 43, que 
es deriven del projecte ambiental redactat per l’arquitecta Laia Roca i Berlanga (Col·legiada número 
28.076-3) i fins a assolir la llicència ambiental, així com altres actuacions de millora i manteniment 
de l’equipament. 

L’adjudicatària de la licitació serà responsable de redactar l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic i 
d’Execució, determinant de forma completa els detalls i especificacions de tots els materials, 
elements, sistemes constructius i equips, definint l’obra en la seva totalitat, així com la relació, 
descripció i el càlcul de les instal·lacions que s’hagin d’adequar, modificar, ampliar o incorporar fins 
a l’obtenció de la Conformitat Tècnica del Projecte. El Projecte d’ Execució inclourà els projectes 
parcials o altres documents tècnics que, en el seu cas, l’hagin de desenvolupar o completar, els 
quals s’integraran en el projecte com a documents diferenciats sota la coordinació del projectista. 

S’inclourà la Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut, així com la possible Direcció d’Obres 
i d’Execució, amb el lliurament final del Certificat Energètic, Control de Qualitat i la Coordinació en 
matèria de Seguretat i Salut. La complexitat tècnica i la transversalitat de les actuacions previstes 
—que inclouen la redacció de l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic i Executiu, la Memòria Ambiental, 
l’Estudi de Seguretat i Salut, la Direcció d’Obra i la Coordinació en matèria de Seguretat i Salut— 
requereixen la participació d’un equip multidisciplinari amb solvència acreditada. Aquest equip haurà 
de garantir la definició exhaustiva de tots els materials, sistemes constructius i instal·lacions, així 
com la seva adequació normativa fins a l’obtenció de la llicència ambiental i la conformitat tècnica 
del projecte. 

La naturalesa de les actuacions, tot i no afectar l’estructura ni la volumetria de l’edifici, exigeix una 
coordinació tècnica rigorosa i una interlocució constant amb els agents implicats, incloent reunions 
de seguiment, incorporació d’ajustos i generació de documentació complementària. Així mateix, cal 
assegurar el compliment del planejament vigent i de tota la normativa aplicable, incloent les 
prescripcions tècniques definides al Plec de Condicions. 
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L’adjudicatària serà responsable de redactar l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic i d’Execució, la 

Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut, així com portar a terme la possible Direcció 

d’Obres i d’Execució, amb el lliurament final del Certificat Energètic, Control de Qualitat i la 

Coordinació en matèria de Seguretat i Salut. 

 

El Projecte Bàsic i d’ Execució constarà d’una memòria descriptiva, amb la informació prèvia 

que es consideri necessària i adient, antecedents i condicions de partida per a la redacció del 

Projecte i Execució de les Obres que es deriven, i la descripció del projecte, una memòria 

constructiva, on es tractin els diferents sistemes que composen l’edifici objecte del Projecte, 

fent especial atenció a aquells que tinguin un implicació directa en els aspectes tractats al 

Projecte per l’obtenció de la llicència ambiental, com són les instal·lacions i el mitjans que 

utilitza, les mesures preventives i correctores per tal de garantir la seguretat de les persones, 

els béns i el medi ambient, i sempre donant compliment a la normativa que li és d’aplicació. 

 

Completarà el Projecte Bàsic i d’Execució la documentació gràfica que es consideri necessària 

per a definir perfectament les actuacions que s’han de portar a terme, inclosos els detalls 

constructius pertinents i els esquemes de principi de les instal·lacions que es modifiquin, adaptin 

o actualitzin, el Plec de Condicions Tècniques, on s’expressi la descripció i les prescripcions 

sobre els productes, les prescripcions en quant a l’execució per unitats d’obra, les prescripcions 

sobre l’obra acabada, les condicions de recepció dels productes, així com les normes 

d’aplicació i el sistema de verificació i avaluació de les prestacions al llarg del temps, i, finalment, 

es tracti la qüestió de la gestió dels residus que es puguin generar durant el procés d’obra, així 

com la normativa que li és d’aplicació. Aquests documents s’acompanyaran d’un estat 

d’amidaments i pressupost, on es detallin les partides d’obra, i els costos que se’n deriven, 

aplicant el banc de preus del BEDEC vigent a data de la signatura del contracte corresponent. 

 

Els criteris d’intervenció es troben detallats al plec tècnic. 

 

 
Tercer.- Període d’execució/durada del contracte:  
 

 
Concepte Import (IVA exclòs) 

 

 
 
Adjudicacions 

inicials 

Avantprojecte 4 setmanes 

Projecte Bàsic-Executiu, Memòria ambiental, 
Llicència ambiental, Estudi de seguretat i salut, 

Certificació energètica 
10 setmanes 

 
 

Opcions 

Valoració de les ofertes i informe comparatiu  2 setmanes 

Direcció integrada,  Direcció d’instal•lacions, 
liquidació, certificat energètic 

Duració de l’obra 

 
 
 
Els treballs no seran consecutius. 
 

Quart.- Foment de Ciutat, SA no disposa de mitjans tècnics propis per dur a terme aquestes tasques 
amb la qualitat i el rigor requerits, fet que justifica la necessitat de recórrer a la contractació externa 
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mitjançant procediment de licitació pública, garantint així els principis de publicitat, concurrència, 
transparència i eficiència en la gestió dels recursos públics. 

 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis referits a l’encapçalament. 
 
 
 
Pels motius exposats, es justifica la necessitat i la idoneïtat de procedir a la licitació per a 
l’adjudicació dels serveis de referència, i a tal efecte, correspon iniciar el present expedient de 
contractació.  
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
Anna Sánchez Patús 
Directora tècnica 
Foment de Ciutat, SA   


