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1 ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA

Els dies 8 i 9 de Juliol de 2026 es representaran a la platja de San Sebastia de Barcelona dos concerts
un de 'OBC i un altre de 'orquestra del Liceu, fruit del conveni de col-laboracié entre 'Ajuntament de
Barcelona (mitjancant I'lCUB), el Palau de la Musica Catalana, el Gran Teatre del Liceu i '’Auditori de
Barcelona. En endavant, els Promotors.

Per a la representacio dels concerts es requereix un equipament de so per a exteriors i de grans
dimensions. S’ha previst una sonoritzacié adaptada a les necessitats de 'esdeveniment per a donar
cobertura al maxim public possible.

El Consorci no disposa de material d’aquestes caracteristiques i és per aixd que necessiten proveir-se
a través de lloguers amb proveidors externs.

La durada dels concerts és, aproximadament, d’'una hora, amb hora d’inici a les 21 hores.

2 OBJECTE DEL PLEC

Transport, lloguer, muntatge, desmuntatge i operativa dels equips de so i de tots els elements
necessaris, del material descrit en aquest plec técnic, per la correcta sonoritzacié dels concerts
“Classica a la platja” els dies 8 i 9 de juliol 2026 organitzats per I'’Ajuntament de Barcelona (Promoci6
Econdmica) com a promotor de I'esdeveniment, i conjuntament amb I''CUB, la Fundacié Gran Teatre
del Liceu, el Palau de la Mdusica i el Consorci de I'Auditori i 'Orquestra.

El Consorci de I’Auditori i 'Orquestra actuara com a titular d’aquesta licitacioé (en endavant I'’Auditori).

Aquest contracte recull les necessitats técniques i logistiques i de personal necessaries per al correcte
desenvolupament de la sonoritzacié de I'espai.

3 ABAST DEL CONTRACTE

Aquest contracte inclou:

e El subministrament en regim de lloguer de tot el material técnic indicat en aquest plec amb tots
els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge.

e Eltransport de tot el material.
e El muntatge, desmuntatge i assisténcia tecnica en el Planning previst.
e La programacio i posada en funcionament del material técnic subministrat.

El contractista haura de coordinar-se amb el Consorci per a complir la planificacié de totes les tasques
relatives a I'esdeveniment: transport, carrega/descarrega, muntatge i desmuntatge dels diferents
elements contractats, donant servei d’assisténcia técnica als enginyers de so de cada orquestra durant
els concerts i com durant els assajos.

Nomenament de representant: L’'empresa contractista nomenara un representant que sera
l'interlocutor amb la coordinacio técnica de L’Auditori 0 amb qui aquesta designi, durant la durada del
contracte per a totes les questions que puguin sorgir.

L’adjudicatari podra substituir aquest interlocutor avisant, com a minim, amb cinc dies d’antelacio.

2026 LICITACIO SUMINISTRAMENT PLATJA PP LOT 1 SO AUTOR: DTE 3 | 13


mailto:info@auditori.org
http://www.auditori.cat/

I Consorci de I'Auditori
LAUDITORI
Lepant, 150
08013 BARCELONA
Tel. 93 247 93 00
Fax 93 247 93 01

e-mail: info@auditori.cat

htto://www.auditori.cat

4 UBICACIO | IMPLANTACIO DEL MUNTATGE

La zona on es fara el concert sera a la Platja de Sant Sebastia de Barcelona, al costat del Hotel Vela,
sense perjudici que, per necessitats organitzatives o de seguretat, el promotor pugui modificar la
ubicacié dins de 'ambit de les platges de la ciutat de Barcelona, comunicant-ho amb I'antelacié suficient
a 'empresa adjudicataria.

Els Promotors facilitaran el planol definitiu de I'espai que ocupara el concert, planol de 'emplacament
dels diferents elements en I'espai i planol d’accessos per carrega descarrega. També facilitara un
Planning de muntatge i desmuntatge detallat a cadascun dels proveidors que participin en
I'esdeveniment.

El planning, els horaris i els dies establerts en el present plec seran d’obligat compliment per part de
'empresa adjudicataria.

No obstant aix0, 'organitzacio es reserva el dret de modificar, per causes degudament justificades, el
planning i/o els horaris establerts, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei, garantir el correcte
desenvolupament de I'esdeveniment i optimitzar la coordinacié amb la resta d’empreses implicades.

Aquestes modificacions seran comunicades amb l'antelacié suficient i no donaran dret a cap
reclamacio ni compensacioé econdmica per part de 'empresa adjudicataria.

Enllag: https://maps.app.goo.gl/3LdhgtLAw2QQyVQAS8
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Planol preliminar de la situacié del muntatge

5 PLANNING DE TREBALL | PERSONAL

El Planning de treball i el personal necessari per aquest muntatge ha de incloure:

Un cap d’equip, sera el responsable de planificacié i control dels treballs per part de I'empresa
contractista i sera l'interlocutor amb el Consorci o la Direccié Técnica. Un técnic especialista en rigging,
els técnics necessaris per al muntatge incloent técnics per fer treballs en algada, aixi com el personal
auxiliar (hands) necessaris per a les carregues i descarregues.

L’horari establert en aquest plec podra ser modificat per I'organitzacid6 amb l'objectiu de millorar la
qualitat del servei i optimitzar la coordinacié amb la resta d’empreses implicades en el muntatge.

CALENDARI DE TREBALL:
5 de Juliol de 2026
e De 7.30 a 18.00h - Descarrega del material i inici muntatge i rigging.

Personal necessari per al muntatge:
e 1 Cap d’equip.
e Técnics especialistes necessaris (minim 4).
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e 1 Rigger.

e Personal auxiliar (hands), un minim de 6, per les descarregues i distribucio de flightcases.

6 de Juliol de 2026

e De 7.30 a 20.00h - Continuacié de muntatge so escenari i PA. Muntatge monitors d’audio,
cablejat i proves.

Personal necessari pel muntatge:
e 1 Cap d’equip.
e Técnics especialistes necessaris (minim 5).

7 de Juliol de 2026
e 10.00h a 16.00h — Muntatge so, ajustos i retocs, entrega muntatge.
e De 16.00h a 21.30h - Proves técniques amb Betevé. Ajustos so. Prova acustica amb 'orquestra.
e De 23.00h a 00.00h — Retocs i tancament d’equips.

Personal necessari per I'assaig:
e 1 Cap d’equip.
e Técnics especialistes necessaris (minim 5).

8 de Juliol de 2026
e 15.00h — arribada de 'equip. Posada en marxa dels equips. Preparacio per Concert.
e De 18.00h a 20.00h — Proves acustiques amb l'orquestra.
e De 21.00h a 23.00h — Concert LICEU.

Personal necessari pel concert:
e 1 Cap d’equip.
e Técnics especialistes necessaris (minim 5).

9 de Juliol de 2026
e 15.00h — arribada de I'equip. Posada en marxa dels equips. Preparacié per Concert.
e De 19.00h a 20.00h — Prova acustica amb l'orquestra.
e De 21.00h a 23.00h — Concert OBC.

Personal necessari pel concert:
e 1 Cap d’equip.
e Técnics especialistes necessaris (minim 5).

e De 23.00h a 8.00h (+1 dia) — Desmuntatge nocturn i carrega de tot el material

Personal necessari pel desmuntatge:
e 1 Cap d’equip
e Teécnics especialistes necessaris (minim 4).
¢ 1 Rigger.
Personal auxiliar (hands), un minim de 6, per les carregues de flightcases.
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5.1 Descripcio dels treballs

Les funcions basiques a desenvolupar seran el subministrament del material en régim de lloguer, el
muntatge de les infraestructures de so necessaries pel correcte desenvolupament de les activitats
programades a I'escenari a la Platja de St. Sebastia aixi com el treball técnic per a la sonoritzacio dels
dos concerts programats durant els dies que duri la programacio, el desmuntatge i el transport.

Aquestes estructures i el seu pla de muntatge sera supervisat pels técnics que dirigiran el projecte,
assignats per I'’Auditori.

Aportar el personal necessari per a la realitzacid del servei durant el muntatge previ als assajos,
manteniment els dies d’assajos i concerts dels dies 8 i 9 de juliol i el desmuntatge posterior (amb
desmuntatge nocturn en acabar el concert i sortida del material de la zona abans de les 8:00h del mati
del divendres 10 de juliol, aixi com garantir 'assisténcia técnica als enginyers de so en tot moment que
necessitin i segons planificacié preliminar.

L'adjudicatari aportara el personal técnic minim necessari per a la realitzacio de les prestacions, per tal

de garantir el correcte muntatge, ajust, operacié i desmuntatge del sistema, conforme al planning
establert i a la normativa laboral vigent.

6 PRESCRIPCIONS DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR.

6.1 Concepte general de sonoritzacié

A partir del concepte de concert a l'aire lliure, s’ha previst una sonoritzacié adaptada a les necessitats
de 'esdeveniment, garantint una cobertura uniforme i controlada de I'espai destinat al public.

La cobertura principal prevista correspon a una area aproximada de 60 metres d’amplada per 400
metres de fondaria, assegurant nivells adequats d’intel-ligibilitat i pressié sonora dins d’aquest ambit.

Fora d’aquesta zona, el so percebut tindra caracter residual, entenent-se com a no corresponent a
cobertura directa dels sistemes principals de PA.

La ubicacié prevista inicialment és la Platja de Sant Sebastia de Barcelona, a I'entorn de I'Hotel Vela,
sense perjudici del que disposa el punt corresponent del plec respecte a possibles ajustos d’ubicacié
dins de I'ambit de les platges del municipi.

6.2 Estructura del sistema de sonoritzacio
Per a la realitzacié del concert s’ha definit un equipament basic de sonoritzacio, descrit a continuacio.

El sistema estara compost de dues parts, el principal (PA) més un reforg (Delay).

La PA és un sistema complexa composat per quatre agrupacions d’altaveus configurats de la seglent
manera:

e LiR:agrupacié principal formada pel sistema base, des d’on es configura la sonoritzacio
de 'espai que és el punt principal d’emissié de so per I'espectacle, des d’on s’inicia la
configuracié per tal de cobrir tot 'espai amb eficiéncia i coheréncia, son dues
agrupacions (Clusters) d’altaveus situats a cada costat del escenari “L” i “R” (Esquerra
i dreta),

e Subgreus: una altra agrupacié de caixes de resposta de freqiiéncies greus, subgreus,
generalment repartida pel frontal de I'escenari per generar el tipus de cobertura mes o
menys direccionals depenent de les necessitats

¢ Frontfield, intercalada o a sobre d’aquests sistemes buscant donar cobertura a I'espai
de primer terme, interactuantamb L i R, ja que per posicid i necessitats de configuracio,
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deixa una zona sorda generada per els diferents tipus d’altaveus amb els que estan
compostes les agrupacions principals.

o Outfill: depenent de les necessitats, afegim un altre punt de so, que en aquest cas
concret seria per cobrir una altre zona morta, que depén de les diferents opcions de
configuracié, que es pogués generar a la part exterior frontal esquerra per donar
cobertura a la zona proxima al escenari, que per els angles de rendiment del equip
principal no esta sonoritzada.

El sistema de refor¢ mitjancant torres de retard (Delay) s’ubicara en el punt critic de caiguda de
cobertura del sistema principal, amb l'objectiu d’allargar I'abast efectiu de la sonoritzacié i mantenir la
coheréncia temporal i tonal del conjunt.

La ubicacio exacta dels sistemes de delay s’ajustaran en funcié de la implantacié definitiva de
'esdeveniment, que sera comunicada amb I'antelacié necessaria.

6.3 Consideracions técniques generals

Ateses les caracteristiques de l'acte i de I'entorn (espai obert, platja, gran extensié de public), es
generen unes necessitats molt definides que fan que les prestacions dels equips han de ser molt
concretes per a la bona fi del projecte.

La disposicié del material pot variar depenent de la implantacié final, que sera comunicada amb
I'antelacié necessaria.

6.4 Equipament basic

Totes les marques i models de referéncia indicats en els requeriments son referents en el sector i han
demostrat ampliament la seva qualitat i fiabilitat en esdeveniments de gran format.

En relaci6 amb el sistema de FOH (Front of House), es defineixen exclusivament dues solucions
técniques concretes: Opcid A i Opcio B. El sistema FOH ofert en la present licitacié haura de
correspondre necessariament a una d’aquestes dues opcions, no admetent-se altres configuracions ni
alternatives.

Aquesta determinacio es justifica per les caracteristiques especifiques de 'esdeveniment que requereix
un sistema amb capacitat contrastada de cobertura en gran format, elevada definicio i linealitat sonora,
control precis de la dispersio, estabilitat en condicions ambientals adverses i maxima fiabilitat operativa.
Les dues opcions definides han estat préviament analitzades i garanteixen el compliment dels
estandards técnics i artistics exigits per a un esdeveniment d’aquesta magnitud.

En consequéncia, les empreses licitadores hauran de presentar la seva proposta ajustant-se
estrictament a una de les dues opcions establertes.

Cada fitxa técnica exposa una quantitat genérica dels diferents equips técnics que es necessiten per a
obtenir un equilibri entre la grandaria del espai i els seus recursos.

L'adjudicatari sera responsable del subministrament en regim de lloguer, instal-lacid, muntatge, ajust,
operaci6 i desmuntatge de tots els sistemes necessaris per al correcte funcionament dels equips oferts,
incloent, a titol enunciatiu i no limitatiu: sistemes de control, distribucio, amplificacié, rigging, motors,
estructures de suspensio, cablejat eléctric i de senyal, manegues, elements de connexid, distribucié
eléctrica, connexid, aixi com qualsevol altre material auxiliar necessari per a la seva correcta i segura
instal-laci¢ i funcionament, conforme a la normativa vigent.
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6.4.1 PA PRINCIPAL
SISTEMA TIPUS LINE ARRAY EN FORMAT 3 VIES ACTIVES DUAL 15
Opcio A

e 16 L-Acoustics K1 *

e 8 L-Acoustics K2 *

Opcié B
e 20 Meyer Sound PANTHER-L *
o 12 Meyer Sound PANTHER-W *

6.4.2 SUBGREUS
SUB COMPACTE TIPUS DUAL 18”
Opcid A

e 4 L-Acoustics K1-sb *

e 8 L-Acustic KS-28 *

Opci6 B
o 48 Meyer Sound 1100LFC *

6.4.3 FRONT FILL
SISTEMA TIPUS ESTACABLE EN FORMAT 2 VIES ACTIVES DUAL 6.5
Opcid A

e 8 L-Acoustics Kiva ll *

e 4 L- Acoustics Kiet Il *

Opcié B
e 5 Meyer Sound Leopard *

6.4.4 OUT FILL
SISTEMA TIPUS ESTACABLE EN FORMAT 2 VIES ACTIVES DUAL 8
e 9 L-Acoustics KARA Il
e 1 Bumper KARA M-Bump -M-Bar
e 2 Etapa digital L-Acoustics LA 12X

6.4.5 MONITORS ESCENARI
SISTEMES PROFESSIONALS DE MONITORATGE ESCENIC
Opcid A

e 6 L-Acoustics X12 *

Opci6 B
e 8NexoPs10*

6.4.6 DELAY L
SISTEMA TIPUS LINE ARRAY EN FORMAT 3 VIES ACTIDES DUAL 15

Opcid A
e 8 L-Acoustics K1 *
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e 4 L-Acustics K2 *

Opcié B
e 20 Meyer Sound PANTHER-L *
e 12 Meyer Sound PANTHER-W *

6.4.7 DELAY R
SISTEMA TIPUS LINE ARRAY EN FORMAT 3 VIES ACTIDES DUAL 15

Opcid A
e 8 L-Acoustics K1 *
e 4 L-Acoustic K2 *

Opci6 B
e 20 Meyer Sound PANTHER-L *
e 12 Meyer Sound PANTHER-W *

* Sistema propi de control, distribucié, amplificacio, rigging i cablejat necessari
6.4.8 TAULA MONITORATGE
e Digico Quantum 225+rack / Yamaha cl 5+ rios... o equivalent
6.4.9 TAULA DE FOH
e Digico Quantum 338 o superior

e Bricasti M7
e 2 SD Rack 56/40/8 32bits Optocore

6.4.10 TAULA DE BROADCAST

e Digico Quantum 338 o superior
e Bricasti M7
e Genelec 1032CPM

6.4.11 EQUIP ZONA VIP

e Midas DM 12

e 8 L-Acustic X8

e 8 Peus Base Rodona K&M
o FEtapa digital L-Acustic 4X
e Cablejat necessari

e 1 Shure SM58

6.4.12 LIMITADOR

1 Limitador Cesva LRF- 04
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6.4.13 MICROFONIA AMB CABLE

4 DI BSS AR 133

26 AKG 414 B-XL Il

1 AKG D 112

2 Sennheiser MD 421

2 Sennheiser MKH 416

11 Shure SM58

28 Neumann KM 184

11 DPA 4099

1 Schoeps CMC- MK4

8 Supor Contrabix DPA BC4099
2 Supor Piano DPA PC4099

1 Supor Universal DPA UC4099
Peus de microfon tipus girafa per a tots els microfons

6.4.14 MICROFONIA SENSE CABLE

1 Receptor Shure Axient Digital AD4Q 4ch

2 Petacas Shure Axient Digital AD1

2 Emisor Mano Shure Sm 58 Axient AD2

2 Diadema Dpa 4066 beig

Antenas cablejat y explitters, Software de gestion y cordinacion RF

6.4.15 CONTROL, SISTEMES AUXILIARS | ALTRES

Sistema de gestid i processament d’audio: El sistema haura d’incorporar els processadors de
gestid i control del sistema d’audio, sent requerit com a minim un L-Acoustics P1 o Meyer Sound
GALILEO GALAXI, o bé equip equivalent de prestacions iguals o superiors.

Sistema d’intercomunicacié: Subministrament i instal-lacié d’'un sistema d’intercomunicacio
professional amb un minim de 20 unitats, distribuides de la manera seglient: 16 unitats sense
fils + 4 unitats amb cable, assignades a: 2 Front of House (FOH), 1 Broadcast i 1 control de
realitzacié de video.

Sistema de reproduccié (player): Sistema de reproduccié d’audio multiformat mitjangant
reproductor professional de marques reconegudes com Tascam o Denon, o equivalent, amb
capacitat per a la reproduccio de diversos formats d’audio i mitjans.

Infraestructura de xarxa i senyal: Infraestructura necessaria per a FOH i escenari, incloent
switchers d’escenari/FOH, connexions de fibra optica i RJ45, garantint la redundancia i fiabilitat
del sistema.

Sistema de distribucié de senyal per a premsa (Press Rack): Subministrament d’un rack de
premsa per a la distribucio de senyal d’audio, amb sortides balancejades i independents per als
diferents mitjans de comunicaci6é, assegurant un senyal estable, segur i d’alta qualitat. El
sistema haura de permetre la connexié simultania de diversos equips de premsa.
Infraestructura de distribucié de senyal: Pack complet d’infraestructura de senyal, incloent patch
panels, cablejat i sub-boxes, per a la correcta distribucié i gestié del senyal d’audio, amb una
capacitat minima de 64 canals.

Cablejat: Subministrament de tot el cablejat necessari per al correcte connexionat del sistema,
incloent senyal d’audio, carrega i alimentacié eléctrica, complint amb la normativa vigent i els
estandards professionals del sector.
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Tots els equips del disseny de so pressupostats han de tenir en compte la seva interconnexié de
senyals analogics, digitals, fibra, xarxa, switchers, carrega, etc.

6.5 Electricitat i infraestructura

L'escomesa eléctrica de cada pantalla i els passacables de 100cm x 29cm x 4,8cm tipus Defender o
equivalen els proporcionara una empresa contractada pels Promotors.

L’adjudicatari haura de garantir la correcta distribucié i connexié dels seus senyals a través d’aquests
elements.

7 CONDICIONS GENERALS DEL LLIURAMENT DEL MATERIAL, MUNTATGE, CARREGA,
DESCARREGA | TRANSPORTS

o Els transports d’anada i tornada del material, des dels magatzems de 'empresa adjudicataria
fins a I'espai de realitzacié de I'esdeveniment, aixi com el seu retorn un cop finalitzat, aniran
integrament a carrec de 'empresa adjudicataria.

¢ Un cop finalitzat el desmuntatge, la revisid, comprovacié de I'estat i retirada del material aniran
a carrec de l'adjudicatari.

e El Consorci facilitara 'accés del material a les zones de muntatge, d’acord amb les limitacions
propies de I'espai i del calendari de 'esdeveniment.

o Perla carrega i descarrega de materials a la platja i durant el muntatge i desmuntatge hi haura
disponibles uns equips d’elevacié i manutencié amb conductor per a tots els proveidors que
participin en I'esdeveniment i per tant s’haura de coordinar el seu Us:

o 1 Toro de 3500 kg.
o 1 Toro de 2500 kg.
o 1 manipulador telescopic “manitu”.
o 1 plataforma elevadora unipersonal tipus “Genie”.
o El Consorci facilitara subministrament eléctric per als equips. Un cop adjudicat el contracte, es

verificara conjuntament amb I'empresa responsable de la instal-laci6 eléctrica que la
infraestructura prevista s’ajusta a les necessitats técniques.

e |’asseguranca del material, incloent transport, muntatge, esdeveniment i desmuntatge, durant
tot el periode del lloguer, anira a carrec de I'adjudicatari.

Contacte Técnic: Sera imprescindible establir un responsable i interlocutor amb teléfon mobil com a
contacte per a assisténcia técnica durant tot el periode.

En tot moment els técnics de 'empresa adjudicataria contaran amb la preséncia de responsables
tecnics i del muntatge dels Promotors.

8 COORDINACIO

Abans de la instal-lacié es fara una reunié conjunta amb totes les empreses que subministraran i
muntaran els equips d’audio, video i il-luminacid, aixi com amb Beteve, entitat encarregada de la
realitzacié per coordinar tota la instal-laci6 i les activitats durant el muntatge, assajos, concerts i
desmuntatge.

9 ANNEXES

S’adjunten els planols a escala de la implantacid general provisional. Els planols tenen caracter
orientatiu i podran patir ajustos per necessitats técniques o de produccio.
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ANNEX 1 — 20260123 - IMPLANTACIO PLATJA SANT SEBASTIA pdf

ANNEX 2 — 20260209 - ANNEX PLANNING.pdf

Pablo Pujol Pérez
Cap departament Técnic d’Escena
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT EN REGIM DE
LLOGUER DE SO, VIDEO I IL-LUMINACIO PELS DOS CONCERTS DE “CLASSICA A LA
PLATJA”

LOT 2 - VIDEO
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1 ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA

Els dies 8 i 9 de Juliol de 2026 es representaran a la platja de San Sebastia de Barcelona dos concerts,
un de 'OBC i un altre de I'orquestra del Liceu fruit del conveni de col-laboracié entre I'’Ajuntament de
Barcelona (mitjancant I'lCUB), el Palau de la Musica Catalana, el Gran Teatre del Liceu i 'Auditori de
Barcelona. En endavant, els Promotors.

Per a la representacio dels concerts es requereix un sistema de pantalles de video per a exteriors de
grans dimensions, que puguin retransmetre les imatges dels concerts gravades en directe, per aixi
donar cobertura al maxim public possible.

El Consorci no disposen de material d’aquestes caracteristiques i és per aixd que necessiten proveir-
se a través de lloguers amb proveidors externs.

La durada dels concerts és, aproximadament, d’1 hora, amb hora d'’inici a les 21 hores.

2 OBJECTE DEL PLEC

Transport, lloguer, muntatge, desmuntatge i operativa dels equips de pantalles de video i de tots els
elements necessaris, del material descrit en aquest plec técnic, per la correcta visualitzacié dels
concerts “Classica a la platja” els dies 8 i 9 de juliol 2026 organitzats per I’Ajuntament de Barcelona
(Promocié Econdmica) com a promotor de I'esdeveniment, i conjuntament amb I''CUB, la Fundacio
Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Musica i el Consorci de I'Auditori i 'Orquestra.

El Consorci de I'Auditori i 'Orquestra actuara com a titular d’aquesta licitacié (en endavant I’Auditori).

Aquest contracte recull les necessitats técniques i logistiques i de personal necessaries per al correcte
desenvolupament de las pantalles de video de I'espai.

3 ABAST DEL CONTRACTE

Aquest contracte inclou:
e El subministrament en regim de lloguer de tot el material técnic indicat en aquest plec amb tots
els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge.
e Eltransport de tot el material.
e El muntatge, desmuntatge i assisténcia técnica en el Planning previst.
e La programacio i posada en funcionament del material técnic subministrat.

L’empresa contractista haura de coordinar-se amb el Consorci per a complir la planificacié de totes les
tasques relatives a I'esdeveniment: transport, carrega/descarrega, muntatge i desmuntatge dels
diferents elements contractats, donant servei d’assisténcia técnica durant els assajos i concerts a la
Platja de St. Sebastia.

Nomenament de representant: L’'empresa contractista nomenara un representant que sera
l'interlocutor amb la coordinacio técnica de L’Auditori 0 amb qui aquesta designi, durant la durada del
contracte per totes les questions que puguin sorgir.
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L’empresa contractista podra substituir aquest interlocutor avisant, com a minim, amb cinc dies
d’antelacio.

4 UBICACIO | IMPLANTACIO DEL MUNTATGE

La zona on es representaran els concerts és la Platja de Sant Sebastia de Barcelona, al costat de
I'Hotel Vela, sense perjudici que, per necessitats organitzatives o de seguretat, el Consorci pugui
modificar la ubicacioé dins de I'ambit de les platges de la ciutat de Barcelona, comunicant-ho amb
I'antelacio suficient a 'empresa adjudicataria.

El Consorci facilitara el planol definitiu de I'espai que ocupara el concert, planol de 'emplagament dels
diferents elements en I'espai i planol d’accessos per carrega descarrega. També facilitara un Planning
de muntatge i desmuntatge detallat a cadascun dels proveidors que participin en 'esdeveniment.

El planning, els horaris i els dies establerts en el present plec seran d’obligat compliment per part de
I'empresa contractista.

No obstant aix0, el Consorci es reserva el dret de modificar, per causes degudament justificades, el
planning i/o els horaris establerts, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei, garantir el correcte
desenvolupament de I'esdeveniment i optimitzar la coordinacié amb la resta d’empreses implicades.

Aquestes modificacions seran comunicades amb l'antelacié suficient i no donaran dret a cap
reclamacié ni compensacié econdomica.

Enllag: hitps://maps.app.goo.gl/3LdhgtLAw2QQyVQAS8
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DELAY -L
PANTALLA 2

DELAY -R

Lo — CLASSICAE?ZGLA PLATIA

Produeccd de: A or
s SANT SEBASTIA
’;‘m"ﬁ&. IMPLANTACIO TOTAL (o

Planol preliminar de la situacié del muntatge
Ubicacié i muntatge de les pantalles de video

La disposicio de les pantalles sera la seguent:
Pantalla 1: ubicada al costat mar de I'escenari, amb unes dimensions de 8,0 m x 4,5 m.

Pantalla 2: ubicada al passeig, sobre l'estructura d’andami corresponent al Delay L, amb unes
dimensions de 6,0 m x 3,5 m.

Pantalles zona VIP: La ubicaci6 exacta d’aquestes pantalles sera definida amb els Promotors un cop
muntada la zona VIP.

Pantalles d’il-luminacié d’escenari: Les pantalles s'instal-laran a I'escenari sobre estructures Truss
subministrades per tercers degudament certificades.

Pantalles seguiment: Les pantalles s'instal-laran a la zona de control, a la cabina de broadcast i als
laterals de I'escenari per a regiduria. La ubicacié exacta d’aquestes pantalles sera definida amb els
Promotors en el muntatge.

Les pantalles i equips de video s'instal-laran sobre estructures o bastides subministrades per tercers
degudament certificats. L’'empresa contractista del video sera responsable de la correcta fixacié dels
seus equips a aquestes estructures.

2026 LICITACIO SUMINISTRAMENT PLATJA PP LOT 1 SO AUTOR: DTE 5 | 11


mailto:info@auditori.org
http://www.auditori.cat/

I Consorci de I'Auditori
i 'Orquestra
Lepant, 150
08013 BARCELONA
Tel. 93 247 93 00
Fax 93 247 93 01

e-mail: info@auditori.cat

htto://www.auditori.cat

5 PLANNING DE TREBALL | PERSONAL

L’empresa contractista aportara un cap d’equip, sera el responsable de planificacié i control dels
treballs per part de 'empresa contractista i sera I'interlocutor amb el Consorci o la Direccié Técnica.
Un técnic especialista, els técnics necessaris per al muntatge —incloent-hi técnics qualificats per a
treballs en algada— aixi com el personal auxiliar (hands) necessari per a les tasques de carrega i
descarrega.

L’horari establert en aquest plec podra ser modificat pel Consorci amb I'objectiu de millorar la qualitat
del servei i optimitzar la coordinacié amb la resta d’empreses implicades en el muntatge.

CALENDARI DE TREBALL

5 de Juliol de 2026
e De 7.30 a 18.00h - Descarrega del material i inici muntatge.

Personal necessari per al muntatge:
e 1 Cap d’equip.

e Técnics especialistes (minim 2).
e Personal auxiliar.

6 de Juliol de 2026
e De 8.00 a 20.00h - Continuacié de muntatge, cablejat i proves.

Personal necessari per al muntatge:
e 1 Cap d’equip.
e Técnics especialistes (minim 2).

7 de Juliol de 2026

e 12.00h a 21.30h - Arribada de I'equip. Posada en marxa dels equips i proves técniques amb
BTV. Retocs finals i tancament d’equips.

Personal necessari per a I'assaiq:
e 1 Cap d’equip.

o 1 Técnic especialista.

e Ajudants técnics.

8 de Juliol de 2026

e 15.00h — Arribada de I'equip. Posada en marxa dels equips i preparacio del concert.
¢ 18.00h a 20.00h — Prova acustica amb l'orquestra.

e De 21.00h a 23.00h — Concert LICEU.

e De 23.00h a 00.00h — Retocs itancament d’equips.

Personal necessari per al concert:
e 1 Cap d’equip.

2026 LICITACIO SUMINISTRAMENT PLATJA PP LOT 1 SO AUTOR: DTE 6 | 11


mailto:info@auditori.org
http://www.auditori.cat/

I Consorci de I'Auditori
i 'Orquestra
Lepant, 150

08013 BARCELONA
Tel. 93 247 93 00
Fax 93 247 93 01

e-mail: info@auditori.cat
htto://www.auditori.cat
e 1 Técnic especialista.
e Ajudants técnic.

9 de Juliol de 2026

e 15.00h — arribada de 'equip. Posada en marxa dels equips i preparacio del Concert.
¢ 19.00h a 20.00h — Prova acustica amb l'orquestra.

e De 21h a 23h — Concert OBC.

Personal necessari per al concert:
e 1 Cap d’equip.

e 1 Tecnic especialista.

e Ajudants técnics.

e De 23h a 8h (+1 dia) — Desmuntatge nocturn i carrega de tot el material.

Personal necessari per al desmuntatge:
e 1 Cap d’equip.

e Técnics especialistes (minim 2).

e Personal auxiliar.

5.1 Descripcio dels treballs

Les funcions basiques a desenvolupar seran el subministrament del material audiovisual en régim de
lloguer, el muntatge de les infraestructures de video (pantalles) necessaries pel correcte
desenvolupament de les activitats programades a I'escenari de la Platja de St. Sebastia aixi com el
treball técnic per a la correcta visualitzacié per les pantalles de gran format, pantalles d’escenari, sala
VIP i pantalles per als equips técnics dels dos concerts programats durant els dies que duri la
programacio, el desmuntatge i el transport del material.

Les estructures i el pla de muntatge seran supervisats pels técnics responsables del projecte, designats
per I'Auditori.

L’empresa contractista haura d’aportar el personal necessari per a la correcta execucié del servei
durant totes les fases del projecte: muntatge previ als assajos, manteniment i operacié durant els
assajos i els concerts dels dies 8 i 9 de juliol, i desmuntatge posterior. Aquest darrer incloura el
desmuntatge nocturn un cop finalitzat el concert i la retirada completa del material de la zona abans de
les 8.00 h del divendres 10 de juliol. Igualment, s’haura de garantir assistencia técnica permanent,
d’acord amb la planificacié establerta.

L’empresa contractista garantira la disponibilitat del personal técnic necessari per assegurar el correcte
muntatge, ajust, operacid i desmuntatge del sistema, en compliment del planning previst i de la
normativa laboral vigent.
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6 PRESCRIPCIONS DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR.

6.1 Material de pantalles grans

El material a subministrar haura de complir les seglents prescripcions técniques minimes. Les
referéncies a marques, models o fabricants concrets tenen caracter merament orientatiu, i s’acceptaran
solucions equivalents, sempre que acreditin el compliment de les prestacions técniques exigides.

e Lloguer de pantalles de video:
o 1 pantalla de dimensions 8m x 4,5m.
o 1 pantalla de dimensions 6m x 3,5m.

o Caracteristiques técniques de les pantalles de gran format: Pantalles LED format 16:9, per a
EXTERIORS, d’alta lluminositat (minim 4500 nits), amb pixel pitch P3.9 o inferior, IP Rating
IP65.

o Lloguer dels processadors electronics necessaris, tipus NOVASTAR H5, VX1000 o equivalent,
per a I'escalat i configuracio de les pantalles.

o Gestio de senyals independents: Les dues pantalles hauran de poder rebre i gestionar senyals
independents. Cada pantalla haura de disposar de la possibilitat d’aplicar retard de senyal
(delay) per a l'ajust amb l'audio en directe, mitjancant el programari propi de la pantalla o a
través de processadors electronics tipus NOVASTAR H5 o equivalent.

o Distribucio del senyal: L’empresa contractista haura de transportar les senyals HD-SDI format
1080i50 des de la ubicaci6 de BTV (darrera I'escenari) fins al punt d'instal-lacié de les
electroniques, assumint integrament el subministrament dels equips, electroniques,
convertidors, cablejat i qualsevol altre element técnic necessari per a la correcta prestacio del
servei.

o Fibra optica: El licitador haura de subministrar els ‘rulos’ de fibra Optica necessaris des de
cadascuna de les pantalles fins a un punt situat dintre de la zona de backstage, darrera
I'escenari.

¢ Laténcia: La laténcia haura de ser inferior a 80ms a les pantalles

e Sistema de backup i redundancia: El sistema haura de disposar de redundancia de senyal,
amb entrades duplicades i commutacié automatica o manual, que garanteixi la continuitat del
servei i eviti qualsevol pérdua de senyal en cas d’incidéncia.

e Subministrament eléctric i passa cables: L'escomesa eléctrica de cada pantalla i els passa
cables de 100cm x 29cm x 4,8cm (tipus Defender o equivalent) seran aportats per una empresa
contractada pels Promotors, i I'adjudicatari haura de fer passar la seva senyal a través
d’'aquests.

Tot el sistema de processament i distribucié de senyal haura de ser compatible, escalable i adequat
per a us professional en esdeveniments en directe.

Totes les pantalles de video s’han de muntar sobre estructures tipus bastida (cadiretes), de manera
que la part inferior de cada pantalla quedi situada aproximadament a 3 metres d’algada respecte al
nivell del terra amb tots els bumpers necessaris per al seu muntatge.

El sistema de fixacio i connexio a I'estructura sera responsabilitat de 'empresa contractista, que haura
de garantir en tot moment la seguretat, estabilitat i compliment de la normativa vigent.
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6.2 Connexionat pantalles grans

Les dues pantalles han d’incloure la seva interconnexié amb els processadors d’'imatge i la resta
d’elements necessaris des de les pantalles a un punt dintre de la zona de backstage darrera I'escenari.
Aquesta interconnexio incloura, a titol enunciatiu i no limitatiu: senyals digitals, fibra dptica, xarxa de
dades, extenders, switchers, carrega, ordinadors, etc. En definitiva, tot el cablejat i accessoris
necessari per al seu correcte funcionament entre el backstage i les pantalles.

L’empresa contractista garantira la redundancia en els sistemes de recepci6 i processament de senyal
de video.

6.3 Pantalles per a la Zona VIP
Per al seguiment dels concerts a la zona VIP es necessita el seglient material:

e 2 Displays LED d’'un minim de 75", tipus SAMSUNG UltraHD 4K HDR10+ o equivalent.
Pantalles d’alta lluminositat (minim 3000 NIT).

e 2 suports de peu professionals, tipus AUDIPACK 900 o equivalent, homologats per a us
professional.

e Tot el cablejat de corrent, senyal i accessoris necessaris per a la instal-lacié i funcionament.
La ubicacié exacta sera definida amb els Promotors un cop muntada la zona VIP.

o El personal de muntatge i desmuntatge de la zona VIP anira a carrec de I'adjudicatari.

6.4 Pantalles de seguiment
Es disposara de minim de quatre (4) pantalles de seguiment i control destinades a:
e Produccié broadcast.
e Regidoria.
e Control d’il-luminacio.
e Monitors so

Aquestes pantalles permetran la correcta supervisi6 dels continguts audiovisuals i del
desenvolupament técnic i operatiu de I'esdeveniment.

El licitador haura de subministrar les pantalles de seguiment, que hauran de tenir un minim de 22
polzades, aixi com assumir integrament la responsabilitat de les connexions, el cablejat, la distribucio
de senyals i la seva correcta integracié amb la resta dels sistemes técnics de I'esdeveniment, garantint
en tot moment el seu correcte funcionament.

6.5 Pantalles d’il-luminacié escenari

Es subministrara en régim de lloguer 3 pantalles de video per a la il-luminacié de I'escenari de
dimensions 8m x 1m cadascuna.

Les caracteristiques técniques de les pantalles d’il-luminacié soén:

e Pantalles LED per a EXTERIORS, d’alta lluminositat (minim 4.500 nits), amb pixel pitch P3.9 o
inferior, IP65 frontal i posterior, disseny modular, preparades per a muntatge en estructures
tipus truss i sistemes de rigging homologats pel fabricant, incloent tots els accessoris necessaris
de suspensio, fixacio i seguretat (cadenes de seguretat / safeties), complint la normativa vigent.
Apte per a Us en exteriors, amb sistemes de reforg¢, contrapesat o ancoratge segons les
necessitats del muntatge i les condicions meteorolodgiques.
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Lloguer dels processadors electronics necessaris, tipus NOVASTAR H5, VX1000 o equivalent,
per a I'escalat i configuracio de les pantalles.

Gestid de senyals independents: Les tres (3) pantalles hauran de poder rebre, gestionar i
mostrar continguts de manera independent, de forma simultania, mitjangant el sistema de
processament proposat.

Distribucio del senyal: L’adjudicatari haura de transportar les senyals HDMI des de la ubicacio
de control de llums (FOH) fins al punt d'instal-laci6 de les electroniques, assumint integrament
el subministrament dels equips, electroniques, conversors, cablejat i qualsevol altre element
técnic necessari per a la correcta prestacié del servei.

Fibra optica: El licitador haura de subministrar els “rulos” de fibra Optica necessaris per a la
connexié de cadascuna de les pantalles amb un punt de control, incloent tots els convertidors,
accessoris i elements de connexid necessaris per al seu correcte funcionament.

Sistema de backup i redundancia: El sistema haura de disposar de redundancia de senyal, amb
entrades duplicades i commutacio automatica o manual, que garanteixi la continuitat del servei
i eviti qualsevol pérdua de senyal en cas d’incidéncia.

Les pantalles s'instal-laran sobre estructures Truss subministrades per tercers degudament
certificats. L'adjudicatari de video sera responsable de la correcta fixacié dels seus equips a
aquestes estructures.

Planol preliminar de la ubicacié de les pantalles LED d’iluminacio

Els materials a subministrar hauran d’estar degudament certificats per organismes competents,
disposar de les homologacions preceptives i acreditar el compliment integre de la normativa vigent que
els sigui d’aplicacio, inclosa la normativa técnica, de seguretat, mediambiental i de qualitat, en 'ambit
europeu, estatal, autondmic i local.

7 CONDICIONS GENERALS DEL LLIURAMENT DEL MATERIAL, MUNTATGE,
CARREGA, DESCARREGA | TRANSPORTS

Els transports d’anada i tornada del material, des dels magatzems de 'empresa adjudicataria
fins a I'espai de realitzacié de I'esdeveniment, aixi com el seu retorn un cop finalitzat, aniran
integrament a carrec de 'empresa adjudicataria.

Un cop finalitzat el desmuntatge, la revisié, comprovacié de I'estat i retirada del material aniran
a carrec de 'empresa contractista.
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o El Consorci facilitara 'accés del material a les zones de muntatge, d’acord amb les limitacions
propies de I'espai i del calendari de 'esdeveniment.

e Perla carrega i descarrega de materials a la platja i durant el muntatge i desmuntatge hi haura
disponibles uns equips d’elevacié i manutencié amb conductor per a tots els proveidors que
participin en I'esdeveniment i per tant s’haura de coordinar el seu Us:

o 1 Toro de 3500 kg.

o 1 Toro de 2500 kg.

o 1 manipulador telescopic “manitu’.

o 1 plataforma elevadora unipersonal tipus “Genie”

e El Consorci facilitara subministrament eléctric per als equips. Es verificara conjuntament amb
'empresa responsable de la instal-lacié eléctrica que la infraestructura prevista s’ajusta a les
necessitats técniques.

e L’asseguranca del material, incloent transport, muntatge, esdeveniment i desmuntatge, durant
tot el periode del lloguer, anira a carrec de I'adjudicatari.

Contacte Técnic: Sera imprescindible establir un responsable i interlocutor amb teléfon mobil com a
contacte per a assistencia técnica durant tot el periode.

En tot moment els técnics de I'empresa contractista comptaran amb la preséncia de responsables
técnics dels Promotors.

8 COORDINACIO

Abans de la instal-lacié es fara una reunié conjunta amb totes les empreses que subministraran i
muntaran els equips d’audio, video i il-luminacio, aixi com amb Betevé, entitat encarregada de la
realitzacié per coordinar tota la instal-lacio i les activitats durant el muntatge, assajos, concerts i
desmuntatge.

9 ANNEXES

S’adjunten els planols a escala de la implantacié general provisional. Els planols tenen caracter
orientatiu i podran patir ajustos per necessitats técniques o de produccio.

ANNEX 1 — 20260123 - IMPLANTACIO PLATJA SANT SEBASTIA .pdf

ANNEX 2 — 20260209 - ANNEX PLANNING.pdf

Pablo Pujol Pérez
Cap departament Técnic d’Escena
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1 ANTECEDENTS, AMBIT D’ACTUACIO | SITUACIO PREVIA

Els dies 8 i 9 de juliol de 2026 es representaran a la platja de Sant Sebastia de Barcelona dos concerts,
un de 'OBC i un altre de 'orquestra del Liceu, fruit del conveni de col-laboracié entre 'Ajuntament de
Barcelona (mitjancant I'lCUB), el Palau de la Musica Catalana, el Gran Teatre del Liceu i '’Auditori de
Barcelona. En endavant, els Promotors.

Per a la representacié dels concerts es requereix un equipament d’il-luminacié que garanteixi la
correcta visio en directe del public assistent aixi com la realitzacié d’'un enregistrament audiovisual a
carrec de les cameres de Beteveé.

El present PPT defineix i quantifica les necessitats dels equips d’il-luminacié i de les estructures de
suport, que es llogaran a una empresa externa, que també s’encarregara del transport, el muntatge i
el desmuntatge del material.

El Consorci no disposa de material d’'aquestes caracteristiques i, per aquest motiu, és necessari
recorrer al lloguer mitjangant proveidors externs.

La durada prevista de cada concert és, aproximadament, d’'una hora, amb hora d’inici a les 21 hores.

2 OBJECTE DEL PLEC

Transport, lloguer, muntatge, desmuntatge i operativa dels equips d’il-luminacié i de tots els elements
necessaris, del material descrit en aquest plec técnic, per a la correcta il-luminacié dels concerts
“Classica a la platja” els dies 8 i 9 de juliol 2026 organitzats per I'’Ajuntament de Barcelona (Promoci6
Econdmica) com a promotor de I'esdeveniment, i conjuntament amb I''CUB, la Fundacié Gran Teatre
del Liceu, el Palau de la Musica i el Consorci de I'Auditori i 'Orquestra.

Aquest contracte recull les necessitats técniques i logistiques i de personal necessaries per al correcte
desenvolupament de la il-luminacié de I'espai.

3 ABAST DEL CONTRACTE

Aquest contracte inclou:

e El subministrament en regim de lloguer de tot el material técnic indicat en aquest plec amb tots
els accessoris necessaris per al seu correcte muntatge i funcionament.

e Eltransport de tot el material.
¢ El muntatge i desmuntatge i assisténcia técnica durant el Planning previst.
e La programacio i posada en funcionament del material técnic subministrat.

El contractista haura de coordinar-se amb El Consorci per a complir la planificacié de totes les tasques
relatives a I'esdeveniment: transport, carrega/descarrega, muntatge i desmuntatge dels diferents
elements contractats, donant servei d’assisténcia técnica durant els concerts i durant els assajos.

Nomenament de representant: L’'empresa contractista nomenara un representant que sera
l'interlocutor amb la coordinacio técnica de L’Auditori 0 amb qui aquesta designi, durant la durada del
contracte per totes les questions que puguin sorgir.

El contractista podra substituir aquest interlocutor avisant, com a minim, amb cinc dies d’antelacio.
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4 UBICACIO | IMPLANTACIO DEL MUNTATGE

La zona on es representaran els concerts a la Platja de Sant Sebastia de Barcelona, al costat del Hotel
Vela, sense perjudici que, per necessitats organitzatives o de seguretat, el promotor pugui modificar la
ubicacié dins de 'ambit de les platges de la ciutat de Barcelona, comunicant-ho amb I'antelacié suficient
a 'empresa contractista.

El planning, els horaris i els dies establerts en el present plec seran d’obligat compliment per part de
I'empresa contractista.

No obstant aix0, el Consorci es reserva el dret de modificar, per causes degudament justificades, el
planning i/o els horaris establerts, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei, garantir el correcte
desenvolupament de I'esdeveniment i optimitzar la coordinacié amb la resta d’empreses implicades.

Aquestes modificacions seran comunicades amb l'antelacié suficient i no donaran dret a cap
reclamacio ni compensacié economica.

Enllag: https://maps.app.goo.gl/3LdhgtLAw2QQyVQA8

DELAY -L
PANTALLA 2

DELAY-R

[ o CLASSICA;S\ZGM PLATIA

Dreir: SANT SEBASTIA

or
L“‘”..m“’“mz- IMPLANTACIO TOTAL  [32 i-30]

Planol preliminar de la situacié del muntatge
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Ubicacié i muntatge del sistema d’il-luminacié

Els equips d’il-luminacié s’han d’instal-lar en diferents emplagcaments del recinte, mitjangant estructures
i sistemes de fixacié adequats, garantint en tot moment la seguretat, estabilitat i el compliment de la
normativa vigent.

La disposicio dels focus i equips d’il-luminacié sera la seglent:

Escenari: Els focus s’ubicaran suspensos mitjangant trusses ancorats a I'Orbit, amb sistemes de
motors certificats, al terra de I'escenari, a les dues torres d’'andami de la PA, contiglies a I'escenari,
amb una algcada aproximada de +12 m i al terra, davant de I'escenari.

Control de so i llums (FOH): Els equips d’il-luminacio es col-locaran a la torre d’'andami situada davant
de I'escenari, amb una algada aproximada de +7,5 m.

Delay (estéreo): La il-luminacio associada al delay s’instal-lara a les dues torres d’andami ubicades al
passeig i a la zona de sorra, amb una algada aproximada de +12 m.

Zona VIP: Els equips d’il-luminacié s’ubicaran a la zona de backstage de I'escenari, al costat mar.

Tots els sistemes de suspensio, ancoratge i connexio a les estructures existents seran responsabilitat
del contractista, que haura d’assegurar la correcta instal-lacié dels equips, aixi com el compliment de
la normativa técnica i de seguretat aplicable.

5 PLANNING DE TREBALL | PERSONAL

L’empresa contractista del servei d’il-luminacio aportara un cap d’equip, dos técnics responsables de
dimmers —encarregats de la instal-lacié de poténcia i senyal tant a I'escenari com a la pista—, un
técnic operador d’il-luminacié responsable del control, aixi com els técnics d’il-luminacié necessaris per
al muntatge, incloent-hi técnics qualificats per a treballs en algada. Igualment, 'empresa contractista
haura d’aportar el personal auxiliar (hands) necessari per a les tasques de carrega i descarrega.

Aixi mateix, aportara un técnic de rigging responsable del muntatge dels motors i dels sistemes de
suspensio, sota la seva total responsabilitat.

L’horari establert en aquest plec podra ser modificat pel Consorci amb I'objectiu de millorar la qualitat
del servei i optimitzar la coordinacio i I'eficiencia del muntatge amb la resta d’empreses implicades.

CALENDARI DE TREBALL

5 de Juliol de 2026
e De 8.00h a 18.00h - Descarrega del material, inici muntatge i rigging.
Personal necessari per al muntatge:
o 1 Cap d’equip.
o Técnics d'il-luminacio, un minim de 6, (incloent técnics d’il-luminacié per fer treballs en
algada i rigging per al muntatge dels motors).
e Personal auxiliar (hands), un minim de 6, per les descarregues i distribucié de flightcases.
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6 de Juliol de 2026
e De 8.00 a 20.00h - Continuacio de muntatge.

Personal necessari per al muntatge:
e 1 Cap d’equip.
o Técnics d'il-luminacio, un minim de 6, (incloent técnics d’il-luminacié per fer treballs en
alcada).

e De 20 a03h (+1) - Enfocs i programacio.

Personal necessari pels enfocs i programacio:
e 1 Cap d’equip.
e Técnics d'il'luminacio, un minim de 3, (incloent técnics d’il-luminacié per fer treballs en
alcada i operador de llums).

7 de Juliol de 2026
¢ 10.00h a 21.30h — Continuacié de muntatge d’il-luminacio.
e De 21.30 a 23.00h — Retocs i ajustos de llum.

Personal necessari pels enfocs i programacio:
¢ 1 Cap d’equip.
e Teécnics d'il-luminacio, un minim de 4, (incloent técnics d’il-luminacié per fer treballs en
algada i operador).

8 de Juliol de 2026
e 15h - Arribada de I'equip. Posada en marxa dels equips. Preparacioé per concert.
e De 18.00 a 20.00h — Prova amb l'orquestra.
e De 21.00 a 23.00h - Concert LICEU.
e De 23h a 00h — Retocs i tancament d’equips.

Personal necessari pel concert:
e 1 Cap d’equip.
e Técnics d’il-luminacié, un minim de 2, (incloent técnics d’il-luminacio per fer treballs en
algada i operador de llums).

9 de Juliol de 2026
¢ 15h - Arribada de I'equip. Posada en marxa dels equips. Preparacié per concert.
e De 19.00 a 20.00h — Prova amb l'orquestra.
e De 21.00 a 23.00h - Concert OBC.

Personal necessari pel concert:
e 1 Cap d’equip.
o Técnics d’il-luminacio, un minim de 2, (incloent técnics d’il-luminacié per fer treballs en
algada i operador de llums).

e De 23h a 8h (+1 dia) - Desmuntatge nocturn i carrega de tot el material.
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Personal necessari per al desmuntatge:
e 1 Cap d’equip.
o Técnics d'il-luminacio, un minim de 6, (incloent técnics d’il-luminacié per fer treballs en
alcada i rigging per al desmuntatge dels motors).
e Personal auxiliar (hands) ), un minim de 6, per les descarregues i distribucio de flightcases.

6 PRESCRIPCIO TECNICA DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

6.1 Material d’il-luminacié per als concerts (Escenari i pista)

El material d’il-luminacié a subministrar haura de complir les seguients prescripcions técniques i ser
apte per a us professional en esdeveniments a l'aire lliure, garantint el correcte funcionament, la
seguretat i el compliment de la normativa vigent.

6.1.1 Sistemes de control
El sistema de control d’il-luminacié sera aportat per I'Auditori.

L’empresa contractista s’haura de connectar a un node DMX de 16 universos mitjangcant connexio
RJ45, garantint la compatibilitat i correcta integraciéo amb el sistema existent.

6.1.2 Focus d’il-luminacié
El material minim a subministrar sera el segient, o equivalent de prestacions iguals o superiors:

¢ 33 unitats Robe Robin Forte o equivalent.

La alternativa equivalent ha de complir les seglients caracteristiques técniques minimes: 50000
Im, rang de zoom 5 a 55°, sistema complet de ganivetes de retall (framing shutters), amb control
individual de cada ganiveta i rotacio del modul.

e 21 unitats Martin MAC Quantum Wash o equivalent.

Alternatives equivalents: Robe Tarrantula, Martin MAC Aura Raven XIP.
e 25 unitats Cameo Zenit W600 SMD o equivalent.

Alternatives equivalents: SGM Q8.
e 10 unitats projectors asimétrics (spotlight) de 1 kW.

e 76 unitats cegadors Led amb flux lluminds minim per unitat = 10.000 Im amb classificacié IP65
i control DMX.

En cas que es proposi una alternativa equivalent, aquesta haura d’oferir prestacions tecniques,
optiques, fotometriques, mecaniques i electroniques equivalents o superiors al model de referéncia i
no s’admetran prestacions inferiors en cap dels seus parametres. L’equivaléncia s’haura de justificar
mitjancant fitxa técnica oficial del fabricant.

6.1.3 Maquines de Fum, ventiladors i accessoris

El material minim a subministrar sera el seguent:
e 4 unitats Smoke Factory Tour Hazer Il o equivalent.

Alternatives equivalents: Maquines de fum tipus Haze amb liquid de 1.500W de poténcia o similar.
e 4 unitats ventiladors AF-2 Fan o equivalent.

Alternatives equivalents: Ventiladors ultra silenciosos de 24” o similars.
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6.1.4 Material d’il-luminacié per la Zona VIP:
El material minim a subministrar per a la zona VIP sera el seguent:

e 6 unitats de lampades negres de peu, sense cables, amb pantalla negra. De 4 focus a
bateries tipus Astera AX3 o equivalent.

¢ 16 unitats de lampades negres de sobretaula, sense cables, amb pantalla negra de 2
focus a bateries tipus Astera AX3 o equivalent.

e 1 unitat de controlador general per a totes les lampades, tipus Astera ART7 o equivalent.

e 3 garlandes de 38 bombetes LED de 3.000 K i 4 W, amb una longitud de 20 m cadascuna, que
es col-locaran penjades de totems.

6.1.5 Estructures de suport (truss)

Material per a I'Orbit de I'escenari

e 5 truss d’alumini negre de 30x30cm amb accessoris, suspesos de I'Orbit mitjangant motors
subministrats pel licitador. El licitador subministrara els trams necessaris per a les seguents
unitats: truss de 9m, truss de 10m, 2x truss de 12m i truss de 12.5m.

Incloura grapes, bulons, frontisses i tots els accessoris necessaris per al correcte muntatge, segons
planol annex.

e Seccions i accessoris necessaris per a 3 truss de 8m. Aixi mateix, s’hauran d’incloure les
estructures de truss necessaries per a la instal-lacié de 3 panells LED de 8x1 m, formats per 16
X 2 moduls cadascun (0.5x0.5m per modul), amb un pes aproximat de 10 kg per modul,
suspesos de les estructures d’andami mitjangant motors subministrats pel licitador, aixi com el
muntatge complet d’aquestes estructures. Incloura grapes, bulons, frontisses i tots els
accessoris necessaris per al correcte muntatge, segons planol annex (en blau).

S’adjunta planol preliminar de I'escenari i disposicio dels truss.

Material per a la Zona VIP

e Truss d’alumini negre de 30x30 cm muntats en vertical sobre bases tipus totem.
Unitats: 6 trams de 2 m i 3 bases.
Incloura grapes, bulons i tots els accessoris necessaris per al muntatge.

6.2 Connexionat

Tots els equips d’il-luminacié hauran d’incloure la seva interconnexié completa de senyal, poténcia,
dimmers i carregues, entre I'escenari i la torre de control (FOH), aixi com entre el FOH i les torres de
delay.

Els equips d’il-luminacié de la zona VIP hauran d’incloure tot el cablejat de corrent, senyal, dimmers i
accessoris necessaris per a la seva instal-lacié, connexié i control. La distribucié definitiva del material
es definira conjuntament amb EI Consorci un cop muntat aquest espai.
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Nota: Les escomeses eléctriques i els passacables seran subministrats per una empresa contractada
pel Consorci, amb dimensions minimes de 100 x 29 x 4,8 cm, tipus Defender o equivalent.

7 CONDICIONS GENERALS DEL LLIURAMENT DEL MATERIAL, MUNTATGE, CARREGA,
DESCARREGA | TRANSPORTS

o Els transports d’anada i tornada del material, des dels magatzems de I'empresa contractista
fins a I'espai de realitzacié de I'esdeveniment, aixi com el seu retorn un cop finalitzat, aniran
integrament a carrec de 'empresa contractista.

e Les carregues i descarregues del material van a carrec de el contractista.

o Perlacarregaidescarrega de materials a la platja i durant el muntatge i desmuntatge hi hauran
disponibles uns equips d’elevacié i manutencié amb conductor per a tots els proveidors que
participin en I'esdeveniment i per tant s’haura de coordinar el seu us:

o 1 Toro 4x4 de 3500 kg.

o 1 Toro de 2500 kg.

o 1 manipulador telescopic “manitu” 18m.

o 1 plataforma de brag telescopic tipus “Cherry”.

o 1 plataforma elevadora unipersonal tipus “Genie”.

e Un cop desmuntat, la revisié del material corre a carrec del contractista.
e El Consorci facilitara:

o L’accés de tot el material a les zones de muntatge.

o Les escomeses per les connexions de dimmers i aparells de el contractista . Un cop
adjudicat es comprovara amb I'empresa adjudicataria de la instal-lacié eléctrica que la
instal-lacio prevista s’ajusti a les necessitats de el contractista .

o Una ubicaci6 per I'emmagatzematge dels flightcases buits dins del recinte del
backstage, les torres de PA, delay i zona de control, durant tot el periode. Hi haura
tanques i personal de seguretat en totes les ubicacions.

e L’asseguranca del material, incloent transport, muntatge, esdeveniment i desmuntatge, durant
tot el periode del lloguer, anira a carrec de el contractista.

o El contractista haura de designar a un responsable técnic i interlocutor amb teléfon mobil com
a contacte, durant la vigéncia del contracte.

En tot moment els técnics de 'empresa contractista comptaran amb la preséncia de responsables
tecnics del Consorci.

8 COORDINACIO

Abans de la instal-lacié es fara una reunié amb les empreses que subministraran i muntaran els equips
d’audio, video i il-luminacid, aixi com amb Betevé que fara la realitzacié per coordinar tota la instal-lacié
i les activitats durant el muntatge assajos, concerts i desmuntatge i acabar de concretar els horaris
definitius de tot el periode.

9 ANNEXES

S’adjunten els planols a escala de la implantacid general provisional. Els planols tenen caracter
orientatiu i podran patir ajustos per necessitats técniques o de produccio.

ANNEX 1 — 20260123 - IMPLANTACIO PLATJA SANT SEBASTIA pdf
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ANNEX 2 — 20260209 - ANNEX PLANNING.pdf

ANNEX 3- 20260202 IMPLANTACIO LLUMS PLATJA 2026 V3.pdf

Pablo Pujol Pérez
Cap departament Técnic d’Escena
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CLASSICA A LA PLATJA — 2026 - PLATJA DE ST. SEBASTIA
ANNEX PLANNING

Nota important: tots els horaris sén provisionals i estan subjectes a ajustos posteriors.

| 1 de juliol

- (PROVEIDOR LICEU LOT 04 MAQUINES)
e 6.30h - Descarrega del material.

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 03 TERRA)
e 6.30h - Descarrega del material i inici muntatge

> (PROVE'I'DOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)
e 8.30h - Entrega 3 moduls produccid

- (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 9.30h - Descarrega generador 40 KVA + 4 torres de llum + infra i passacables.
e Electrificar els tres moduls i les fonts d’aiglies.

| 2 de juliol

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)

e 6.00h — 19.00h - Descarrega i muntatge de I'escenari i I’0rbit, torres de PA i pantalla, delay
estereo amb pantalla.

3 de juliol

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)
e 6:00h —19.00h Continuacié muntatge estructures. Muntatge estructures FOH i PMR

9(PROVE'I°DOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 11.00h—19.00 - Descarrega i muntatge generadors escenari i delays.

4 de juliol

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)
e 7.00h —19.00h - Finalitzacio de les estructures annexes

- (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 8:00—19.00h - Muntatge instal-lacié eléctrica.
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| 5 de juliol

- (PROVEIDOR AUDITORI SO)
e 7.30h -18.00h- Descarrega, muntatge i Rigging So.

- (PROVEIDOR AUDITORI PANTALLES)
e 7.30h—18.00h - Descarrega i muntatge pantalles.

-> (PROVEIDOR AUDITORI LLUMS)
e 8.00h - 18.00 -Descarrega, muntatge i Rigging Llums.

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 8.00h —18.00h - Muntatge instal-lacié eléctrica.

| 6 del juliol

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)
e 6.30h - Descarrega i muntatge de 3 moduls de camerinos.
e 15h - Muntatge de tarimes i baranes de I'escenari

-> (PROVEIDOR AUDITORI SO)
e 7.30h —20.00h - Muntatge so escenari i PA. Muntatge monitors audio.

- (PROVEIDOR AUDITORI LLUMS)
e 8.00h —20.00h - Continuacié de muntatge d’il-luminacio.
e De 20h a 03h (+1) - Enfocs i programacio.

- (PROVEIDOR AUDITORI PANTALLES)
e 8.00h —20.00h - Continuacié de muntatge pantalles, cablejat i probes.

- (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 8.00h —20.00h - Muntatge instal-lacio eléctrica.

7 de juliol

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 15.00 — Arribada personal generadors, Check, recarrega i guardia.

-> (PROVEIDOR AUDITORI SO)
e 10.00 - 16.00h — Muntatge SO. Ajustos i retocs, entrega muntatge.
e 16.00 - 21.30h— Proves técniques amb BTV

- (PROVEIDOR AUDITORI LLUMS)
e 10.00h —21.30h - Continuacié de muntatge d’il-luminacio.
e 21.30h—23.00h — Ajustos de llums.

-> (PROVEIDOR AUDITORI PANTALLES)
e 10.00h—21.30h — Proves tecniques amb BTV

16.00h a 18:30h — Muntatge orquestra OBC
18:30h a 19:30h — Ajustos de so
20.00h a 21.30h — Prova acustica amb I'orquestra OBC
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| 8 de juliol - Concert Liceu 21h

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 15.00h - Arribada personal generadors, Check, recarrega i guardia

- (PROVEIDOR AUDITORI SO)
e 15.00h - Arribada personal so, Checks

- (PROVEIDOR AUDITORI LLUMS)
e 15.00h - Arribada personal. Posada en marxa dels equips. Preparacié per Concert

- (PROVEIDOR AUDITORI PANTALLES)
e 15.00h - Arribada personal. Posada en marxa dels equips. Preparacié per Concert

- 18:00 a 20.00h - Prova acustica amb l'orquestra.
- 21.00h - Concert

9 de juliol - Concert AUDITORI 21h

- (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 15.00h - Arribada personal generadors, Check, recarrega i guardia

- (PROVEIDOR AUDITORI SO)
e 15.00h - Arribada personal so, Checks

-> (PROVEIDOR AUDITORI LLUMS)
e 15.00h - Arribada personal. Posada en marxa dels equips. Preparacié per Concert

-> (PROVEIDOR AUDITORI PANTALLES)
e 15.00h - Arribada personal. Posada en marxa dels equips. Preparacié per Concert

-> 19.00h a 20.00h - Prova acustica amb l'orquestra.
-> 21.00h - Concert

| 9 de juliol (Nit) — Desmuntatge — De 23h a 8h del 10 de juliol

- (PROVEIDOR AUDITORI PANTALLES, SO | LLUMS)
e Desmuntatge i carrega, llums, pantalles, so, altres

10 de juliol

- (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)
e 7.00-Desmuntatge i carrega de tot el material excepte generador produccid i 4 torres de llums.

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)
e 8.00h - Desmuntatge i carrega estructures, carrega 3 moduls.

| 11 de juliol

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)
e 8.00h - Desmuntatge estructures

| 12 de juliol
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-> (PROVEIDOR LICEU LOT 02 ENERGIA) Desmuntatge generadors.
e 8.00h - Carrega generador produccié i 4 torres de llums.

- (PROVEIDOR LICEU LOT 03 TERRA)
e 8.00h - Desmuntatge i carrega.

-> (PROVEIDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)
e 8.00h - Carrega 3 moduls.

> (PROVEIDOR LICEU LOT 04 MAQUINES)

e 14:00 — Carrega del material.

Nota important: tots els horaris sdn provisionals i estan subjectes a ajustos posteriors.

PRORROGA CONCERTS 2027

Les dates dels concerts per I'any 2027 sén 15 16 de juliol de 2027 amb els conseqtiients dies previs de
muntatge seguint el patrd del concert de I'any 2026.
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Escala: 1:100

Proyecto

Classica a la Platja

Localizacion
Platja de Sant Sebastia
Fecha
819 JULIOL 2026
Versién
V3 2/2/2026
Truss
# Nombre Peso
Prolyte H30V Seccién 23kg
Rectangular, 4m (H30V-L400) 830g
1 Prolyte H40V Seccién 7kg
Rectangular, 1m (H40V-L100)  650g
1 Prolyte H40V Seccién 13kg
Rectangular, 2m (H40V-L200) 3709
12 Prolyte H40V Seccién 19kg
Rectangular, 3m (H40V-L300) 610g
4 Prolyte H40V Seccién 25kg
Rectangular, 4m (H40V-L400) 860g
1 Prolyte H40V Seccién 4kg
Rectangular, 500mm (H40V- 4609
LO50)
507kg
220g
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Escala: 1:100

Proyecto

Classica a la Platja

Localizacion
Platja de Sant Sebastia
Fecha
819 JULIOL 2026
Version
V3 2/2/2026
LLEGENDA

] Audience Blinder 2x50W LED COB 3200K
(12)

@ Robin Esprite HP (8)

Truss

# Nombre Peso

'8 Generic Generic Seccién Barra, Tm  2kg
16kg
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