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1. DENTIFICACIO | OBJECTE DE LA MEMORIA

1.1 TITOL:

PROPOSTA DE CONSOLIDACIO DEL MUR PERIMETRAL DEL CEM CAN CUIAS
1.2 OBJECTE DE LA MEMORIA

Definir les actuacions necessaries per a la consolidacié i estabilitzacié del tram del mur de
tancament perimetral del CEM Can Cuias, situat a la cantonada de 'avinguda dels Rasos de
Peguera amb la ronda de Circumval-lacio.

1.3 SITUACIO | EMPLAGAMENT

Avinguda Rasos de Peguera 242
08033 — BARCELONA

Imatge aeria del CEM. Tram de mur afectat
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Emplagament: Av. Rassos de Peguera, Barcelona, 08033 I. Memoria

Fotografia del mur afectat, on s’aprecien les patologies
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2. ANTECEDENTS | ESTAT ACTUAL

Aquesta memoria es redacta a peticio de la propietat de I'edifici amb I'objectiu d’analitzar i definir
les actuacions necessaries per a la consolidacio i estabilitzacié d’un tram del mur de tancament
perimetral del CEM Can Cuias, Centre Esportiu Municipal, situat a la cantonada de I'avinguda
dels Rasos de Peguera amb la ronda de Circumval-lacid.

El mur objecte de la intervencié constitueix un element de contenci6 i tancament perimetral,
executat mitjangant fabrica de blocs de formigd, coronada per un tancament metal-lic tipus malla
electrosoldada. El conjunt delimita el recinte del centre esportiu respecte a I'espai public i
compleix una funcié tant de seguretat com de contencid del terreny existent a I'interior del recinte.

A partir de les inspeccions visuals realitzades s’ha constatat la preséncia de fissures verticals
continues, visibles al llarg de practicament tota 'algada del parament, aixi com signes de
degradacio superficial, alteracions de la planimetria del mur i taques d’humitat. La fissures
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coincideixen amb una alineacié vertical regular, compatible amb una deficieéncia en I'aparell de la
fabrica, concretament amb la manca de trava adequada entre els blocs, fet que genera un pla de
debilitat continu en el mur.

Les patologies observades poden estar associades a una combinacié de factors, entre els quals
s’identifiquen principalment:

e Manca de trava en I'aparell de la fabrica de blocs, amb alineacié vertical de juntes, que
impedeix el correcte repartiment d’esfor¢os i redueix el comportament solidari del mur.

o Petites empentes horitzontals del terreny contingut a I'extradés.

e Moviments diferencials del terreny i retraccions propies dels materials.

Acci6 prolongada dels agents ambientals, especialment la humitat, que afavoreixen la degradacié
de les juntes de morter.

El tram afectat es localitza, a més, en un punt singular del tancament, corresponent a un canvi
d’alineacié en cantonada, on la manca d’un aparell correctament travat resulta especialment
desfavorable des del punt de vista estructural. La preséncia de pendents naturals i d’arbrat proper
a I'entorn pot contribuir igualment a I'evoluci6 de les patologies observades.

Atés que el mur es troba en contacte directe amb la via publica, es considera necessaria una
intervencié preventiva i correctora amb la finalitat de garantir I'estabilitat de I'element, limitar la
progressio de la fissuracié existent i assegurar les condicions de seguretat per als usuaris del
centre esportiu i per als vianants de la via publica.

En base a I'anterior, es redacta la present Memoria Valorada, amb I'objecte de definir técnica i
econOmicament les actuacions necessaries per a la consolidacio i estabilitzacié del mur, establint
els criteris d’intervencio i les solucions constructives a adoptar.

21 REGISTRE FOTOGRAFIC

S’observa esquerda i desplom del tram de mur.
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Emplagament: Av. Rassos de Peguera, Barcelona, 08033 I. Memoria

Trobada esquerdada entre mur de blocs de formigé i mur arrebossat.
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Emplagament: Av. Rassos de Peguera, Barcelona, 08033 I. Memoria

Tram de mur amb esquerda horitzontal.
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3. DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LA PROPOSTA

Atés l'estat actual del mur i les patologies observades, caracteritzades principalment per la
preséncia d’una fissura vertical continua associada a la manca de trava en I’aparell de la
fabrica, es considera que les actuacions de reparacié puntual o de consolidacié superficial no
garanteixen de manera suficient la durabilitat ni el comportament estructural adequat del
tancament.

El mur no treballa com a element de contenci6 del terreny en tota la seva algada, i per tant no es
consideren empentes de terres significatives al llarg de tot el parament. No obstant aixo, la
discontinuitat estructural derivada de I'aparell sense trava, juntament amb les accions
ambientals i les deformacions acumulades amb el pas del temps, han provocat una pérdua de
rigidesa i I'aparicié de la fissuracié existent.

Per aquest motiu, es proposa la demolicié parcial i controlada del tram de mur afectat,
corresponent a la zona delimitada a la documentacié grafica adjunta, i la seva reconstruccié
mitjangant una fabrica de blocs de formigé armada, mantenint el mateix criteri formal,
modulacié i aparell del mur existent, és a dir, sense trava entre blocs, pero dotant-lo d’'un
comportament estructural monolitic.

Un cop enderrocat el tram de mur, caldra procedir a reomplir el mur amb formigé del tram no
enderrocat, utilitzant formigé HA-25.

El reomplert s’executara per tongades successives, assegurant el correcte massissat de tots els
buits de la fabrica i evitant en tot moment la segregacié del formigé.

Previament o simultaniament al formigonat, es procedira a l'ancoratge de les barres de
'armadura vertical mitjancant el sistema definit en projecte, garantint la seva correcta fixacioé i
treball conjunt amb el mur existent.

Armadura de I
reforg vertica | 1
@10 \

Reomplert
de formigd

Armadura de tendel
Murfor @5

A les cantonades i trobades amb els murs existents, 'armadura horitzontal s’ancorara
mitjangant ancoratges quimics, garantint la connexié estructural i el treball conjunt entre
els diferents trams de mur.
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Mur de blocs de formigo existent
sense aparellar

Connector MURFOR ANC L+100
o similar, amb ancoraige quimic @8 a mur
existent, cada 2 filades

Armadura de _
reforg verfica [
@10 |

LI T

. Amadura de tendel
Murfor @5

La nova fabrica s’executara incorporant armadura horitzontal a totes les filades, col-locant
I'acer directament a linterior dels blocs i procedint posteriorment al rebliment amb formigé.
L'armadura vertical es disposara segons criteri estructural i s’ancorara a la fonamentacio
existent.

A la coronacié del mur es preveu I'execucio d’'un cércol superior armat continu, disposat al
llarg de tot el desenvolupament del mur, amb la funcié d’assegurar el cosit estructural del
conjunt, repartir esfor¢os i millorar la rigidesa global del tancament, mantenint I'algada i 'acabat
actuals.

Aquesta soluci6 permet resoldre de manera definitiva la patologia detectada, millorar
substancialment el comportament estructural del mur, i garantir les condicions de seguretat,
estabilitat i durabilitat exigibles a un element de tancament perimetral en contacte amb la via
publica.

4, MEMORIA CONSTRUCTIVA:

41 ACTUACIONS PREVIES:

4.1.1. TANCAMENT PREVENTIU DE LA ZONA DE TREBALL:

Abans de l'inici de qualsevol actuacid, es procedira a la delimitacié i tanca preventiva de la zona
de treball, mitjangant tanques metal-liques provisionals o sistemes equivalents, amb I'objectiu de
garantir la seguretat dels vianants i dels usuaris del centre esportiu, aixi com impedir I'accés no
autoritzat a I'ambit d’obra.

La tanca es mantindra durant tota la durada dels treballs i es complementara, si escau, amb
senyalitzacié d’adverténcia i abalisament.

4.1.2. DESMUNTATGE DE SENYALS EXISTENTS | APLEC PER A POSTERIOR
REUTILITZACIO
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Préviament a I'enderroc del mur, es dura a terme el desmuntatge manual dels senyals existents
fixats al parament afectat.

Els elements retirats es classificaran, protegiran i aplegaran en un espai adequat, evitant-ne el
deteriorament, amb la finalitat de reutilitzar-los posteriorment un cop finalitzades les obres de
reconstruccié del mur.

4.2 ENDERROCS

Es realitzara I'enderroc controlat del tram de mur assenyalat a la documentacié grafica,
mitjangant la utilitzacié de mitjans manuals i mecanics lleugers, adequats a la tipologia de
I'element i a 'entorn immediat de I'actuacié. Els treballs es duran a terme de manera progressiva
i ordenada, amb especial cura de no afectar els trams de mur adjacents que es conserven, ni els
paviments, serveis o elements propers existents.

Durant I'enderroc es controlaran possibles despreniments, i es retiraran els elements de manera
manual en els punts més sensibles, especialment a les trobades amb els murs existents.

Els residus generats com a consequéncia de I'enderroc (restes de blocs de formigd, morters i
altres materials) es classificaran i retiraran selectivament, carregant-se en contenidors adequats
per al seu transport a gestor autoritzat. La gestié dels residus es realitzara d’acord amb la
normativa vigent en matéria de residus de la construccio, assegurant-ne la tragabilitat i el correcte
tractament, d’acord amb el que estableix la legislacié aplicable.

Un cop finalitzats els treballs d’enderroc, es procedira a la neteja de 'ambit d’actuacié, deixant la
zona preparada per a I'execucio de les tasques de reconstruccié del mur projectat.

43 OBRES DE CONSOLIDACIO DEL MUR

4.3.1. REOMPLERT DE FORMIGO DEL MUR EXISTENT NO ENDERROCAT

Un cop enderrocat el tram afectat, es procedira al reomplert amb formigé del tram de mur existent
que es conserva, utilitzant formigé HA-25.

El reomplert es realitzara per tongades successives, assegurant que:

e es massissen completament tots els buits interiors,
e no es produeix segregacio del formigd,
e es garanteix la correcta adheréncia amb les armadures.

Durant aquest procés es procedira a I'ancoratge de les barres de I'armadura vertical de barres
B500S de 10mm de diametre, assegurant la continuitat estructural entre el mur existent i el nou.

4.3.2. CONNEXIO AMB MURS EXISTENTS MITJANCANT CONNECTORS | ANCORATGES

La nova fabrica de blocs de formigd armat es connectara als murs existents mitjangant
connectors metal-lics tipus Murfor ANC L+100 o sistema equivalent, amb la finalitat de garantir la
continuitat estructural, la correcta transmissié d’esforgos i el treball conjunt entre els diferents
trams del mur.

Aquests connectors es disposaran de manera regular cada dues filades, assegurant una
distribucié homogénia de les unions al llarg de tota I'algada del mur. Els connectors s’ancoraran
al mur existent mitjangant ancoratges quimics executats amb barres d’acer corrugat de diametre
»8 mm, amb una profunditat d’ancoratge adequada al suport existent, segons les especificacions
del fabricant de I'ancoratge i les condicions del material base.

Préviament a la col-locacié dels ancoratges, es realitzara la neteja exhaustiva dels forats,
mitjangant bufat i raspallat, per garantir I'adheréencia optima del producte quimic. Un cop
col-locades les barres, es respectaran els temps de curat indicats pel fabricant abans de procedir
al muntatge de les filades corresponents.
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Els connectors quedaran embeguts dins del rebliment de formigé de la fabrica armada,
assegurant la seva proteccié davant la corrosié i el correcte funcionament estructural. Aquesta
solucié permet absorbir possibles moviments diferencials, controlar la fissuracid i millorar la
rigidesa global del conjunt, tot mantenint la coheréncia geométrica i constructiva amb el mur
existent.

4.3.3. RECONSTRUCCIO DEL TRAM DE MUR ENDERROCAT AMB FABRICA DE BLOC
ARMAT

La reconstruccié del tram de mur enderrocat es realitzara mitjangant fabrica de blocs de formigo,
mantenint el mateix criteri formal, modulacié i aparell del mur existent, amb I'objectiu d’assegurar
la continuitat estética del tancament perimetral. No obstant aixd, la nova fabrica incorporara
armadura estructural interior que permetra garantir un comportament mecanic adequat i monolitic
del conjunt.

Fabrica de blocs

Els murs es construiran amb blocs de formigé vibro premsat, de dimensions i caracteristiques
equivalents als existents, col-locats amb morter de ciment adequat per a fabrica estructural.
L’execuci6 es realitzara amb alineacio i aplomat rigorosos, controlant especialment la verticalitat
del parament.

Armadura horitzontal

L'armadura horitzontal sera prefabricada tipus gelosia per a parets d’obra de fabrica, fabricada
amb acer amb recobriment epoxi per a la seva proteccié davant la corrosid, amb una amplaria
nominal de 200 mm, adequada a I'amplada dels blocs emprats. Estara formada per rodons
longitudinals de 5 mm de diametre i rodons transversals de 3,75 mm de diametre, disposats en
configuracié de gelosia, garantint una correcta adherencia amb el morter i el formigé de rebliment.

La col-locaci6 de 'armadura es realitzara a I'interior de cada filada, sobre el llit de morter, utilitzant
el mateix morter de col-locacié de la fabrica, assegurant la seva correcta posicid, recobriment i
continuitat al llarg de tot el desenvolupament del mur. Les barres es disposaran perfectament
alineades i solapades segons les recomanacions del fabricant i els criteris de bona practica
constructiva, evitant discontinuitats.

A les trobades amb murs existents i a les cantonades, I'armadura horitzontal es connectara
mitjangant connectors metal-lics i ancoratges quimics, assegurant la transmissié d’esforgos entre
els diferents trams del mur i el treball conjunt del sistema estructural.

Un cop executada la fabrica, els blocs es reompliran amb formigd estructural, de manera que
'armadura horitzontal quedi totalment embeguda, garantint la solidaritzacié de tots els elements,
la millora de la rigidesa del mur i la seva estabilitat a llarg termini.

Armadura vertical

Es col-locara armadura vertical a I'interior dels blocs, formada per barres d’acer corrugat B500S
de diametre 10mm, disposades cada dos buits.

Les barres s’ancoraran al mur existent mitjangant ancoratge directe o mitjangant ancoratges
quimics, garantint la correcta transmissié d’esforgos i I'estabilitat global del mur.

L’armadura vertical treballara conjuntament amb I'armadura horitzontal, permetent que el mur
funcioni com un element estructural continu, malgrat mantenir I'aparell no travat.

Reomplert amb formigo

Un cop col-locades les armadures, els blocs es reompliran amb formigd estructural, tipus HA -
25/B /20 /xC1, col-locat manualment, o amb medis mecanics amb consisténcia adequada per
facilitar el correcte emplenament dels buits interiors.
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El reomplert es realitzara per tongades, assegurant:

o Elreomplert complet de tots els buits dels blocs,
e L|’abséncia de segregacio d’arids
e El correcte envolupament de les armadures horitzontals i verticals.

S’adoptaran els mitjans necessaris (vibrat lleuger) per garantir la compactacio del formigé sense
desplagar els blocs ni les armadures.

Coronament del mur

A la part superior del mur es disposara un coronament mitjangant peca de formigo prefabricat,
de 20 a 30 cm d’amplaria, de secci6 plana, acabat llis i rectificat, de color estandard.

La peca de coronament es col-locara amb morter de ciment dosificat 1:8, assegurant una correcta
adheréncia i una proteccié adequada del cap superior del mur davant l'accié dels agents
atmosferics.

4.3.4. REFORG DE L’ENCONTRE ENTRE MUR DE BLOCS | MUR D’OBRA DE FABRICA
EXISTENT

ATlencontre entre el mur de blocs de formigé existent i el mur d’obra de fabrica existent, es preveu
I'execucio d’un reforg mitjangant claus metal-liques amb la finalitat de garantir el treball conjunt
dels dos paraments i evitar desplagaments relatius o fissuracions a la zona de cantonada.

Per a I'execucié d’aquest reforg, es realitzara préviament un buidat puntual al mur d’obra de
fabrica, mitjancant mitjans manuals, amb dimensions suficients per permetre la correcta
col-locacié de la clau. A continuacid, s’introduira una barra d’acer corrugat de diametre 8 mm,
conformada en forma de clau, la qual s’ancorara al mur de blocs mitjangant ancoratge quimic,
respectant les longituds d’ancoratge necessaries segons les especificacions del fabricant.
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Un cop col-locada i fixada la clau, es procedira al reomplert del buit practicat al mur d’obra de
fabrica amb morter de reparacié estructural, assegurant una correcta adheréncia i transmissié
d’esforgos. Finalment, es restituira I'arrebossat superficial, deixant el parament enrasat i amb un
acabat equivalent a I'existent.

Aquest sistema de reforg permet assegurar la connexié mecanica entre ambdés murs, millorar el
comportament estructural de la cantonada i limitar I'aparicié6 de noves fissuracions a la zona
d’encontre.

4.3.5. MUNTATGE | REPOSICIO DE SENYALS DE TRANSIT | CARTELLERIA

Un cop finalitzats els treballs de reconstruccio i coronament del mur, es procedira al remuntatge
i reposicio dels senyals de transit i elements de cartelleria que préviament hagin estat desmuntats
per permetre I'execucioé de les obres.

Els senyals es recol-locaran a la seva posicié original, o bé a la nova ubicacié definida per la
direccio facultativa, assegurant en tot moment la correcta visibilitat, orientacio i funcionalitat dels
elements, d’acord amb la normativa de senyalitzacio viaria vigent.

La fixacié dels senyals es realitzara mitjangant sistemes d’ancoratge adequats al suport existent,
garantint la seva estabilitat mecanica i durabilitat, aixi com el correcte alineament i aplomat dels
pals o suports. Finalment, es comprovara el bon estat dels elements reposicionats, deixant la
zona en condicions Optimes d’Us i seguretat.
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5. ESTIMACIO DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPQOST D'EXECUCIO MATERIAL ... oo oo 7.090,94
6 % Benefici Industrial SOBRE 7.090,94 . e 425 46
13 % Despeses generals SOBRE 7.090, 94 e 921,82

Subtotal 8.438,22
21 % IVA SOBRE 8438 22 1.772,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 10.210,25

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DEU MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS )

L'arquitecte:

Albert Albareda Valls
Arq. col-legiat 52960/5

Firmado
ALBERT digitalmente por

ALBERT
ALBARE ALBAREDA VALLS

Fecha: 2025.12.29
A VALLS 21:06:45 -03'00'
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5.1 PRESSUPOST




Consolidacié de mur perimetral

PRESSUPOST Data: 29/12/25 Pag.: 1
Obra 01 Presupuesto 2601
Capitulo 01 Actuacions previes
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recollocacid de placa de senyalitzacio vertical 28,69 4,000 114,76
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superficie
fins a 0,51 m2, a una algaria de 3 m com a maxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 3)
TOTAL Capitulo 01.01 114,76
Obra 01 Presupuesto 2601
Capitulo 02 Enderrocs
NUM. GO0l U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P214R-HZ70 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de 53,42 18,000 961,56
gruix, @ ma i amb martell trencador manual i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor, en entorn urba sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacionsd'1a101m2 (P -2)
TOTAL Capitulo 01.02 961,56
Obra 01 Presupuesto 2601
Capitulo 03 Obres de consolidacio
NUM. GO0l U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P6182-44VN m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc 35,47 18,000 638,46
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3
col"locat amb morter ciment amb additiu hidrofug 1:6 de ciment
portland amb filler calcari (P - 7)
2 P61Z3-MD6U m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb 159,98 6,600 1.055,87
formig6 per armar HA - 25/ B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, col-locat manualment (P -
8)
3 P61ZA-45NS u Connector Murfor ANC L+100 o similar, col-locat cada 2 filades, 28,79 13,000 374,27
ancorat al mur existent mitjangant ancoratge quimic @8 mm (P - 9)
4 PAEO-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de limit elastic >= 4,36 62,000 270,32
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P-5)
5 P4z1-3LYJ m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fabrica, d'acer 4,58 87,000 398,46
amb recobriment epoxi de 200 mm d'amplaria, amb rodé longitudinal
de 5 mm de diametre i rodd transversal de 3,75 mm de, col-locada
amb el mateix morter de la paret (P - 6)
6 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diametre, amb 10,44 4,000 41,76
perforacid i injectat continu d'adhesiu d'aplicacié unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 4)
7 P81F-CWG0 m2 Reparacio superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb 63,01 4,800 302,45
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre contenidor, a una algaria >3
m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10
elaborat a I'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calg, amb 2 mans
(P-10)
8 P89H-4V7J m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat 20,39 43,000 876,77

amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimacié
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neutralitzadora, una d'imprimacio fixadora i dues d'acabat (P - 11)
9 P8J2-C54L m Coronament de paret amb pega de formigo prefabricat, de 20 a 30 cm 23,37 10,700 250,06
d'amplaria, de seccidé plana, de color estandard i llisa rectificada,
col-locada amb morter ciment 1:8 (P - 12)

10 PBBD-65KM  u Remuntatge de les senyals previament retirades. (P - 13) 114,05 4,000 456,20
TOTAL Capitulo 01.03 4.664,62
Obra 01 Presupuesto 2601
Capitulo 04 Gestio de residus
NUM, CODI LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 GR0001 u Partida algada per a la gesti6 de residus (P - 1) 425,00 1,000 425,00
TOTAL  Capitulo 01.04 425,00
Obra 01 Presupuesto 2601
Capitulo 05 Seguretat i Salut
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 SS0001 u Partida algada per a la seguretat i salut segons EBSIS (P - 14) 925,00 1,000 925,00
TOTAL  Capitulo 01.05 925,00
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NIVELL 2 : Capitulo Import
Capitulo 01.01 Actuacions previes 114,76
Capitulo 01.02 Enderrocs 961,56
Capitulo 01.03 Obres de consolidacio 4.664,62
Capitulo 01.04 Gestio de residus 425,00
Capitulo 01.05 Seguretat i Salut 925,00
Obra 01 Presupuesto 2601 7.090,94
7.090,94

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Presupuesto 2601 7.090,94

7.090,94

euros
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Obra 01 PRESUPUESTO 2601
Capitulo 01 ACTUACIONS PREVIES
i L LA DESCRIPCIO
1 P21B0-HBR2 u Desmuntatge per a recol-locacié de placa de senyalitzacio vertical muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, superficie fins a 0,5-1 m2, a una algaria de 3 m com a maxim amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESUPUESTO 2601
Capitulo 02 ENDERROCS
NUM. £0D LA DESCRIPCIO
1 P214R-HZ70 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari
urbd, en actuacions d'1 a 10 1 m2
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
Obra 01 PRESUPUESTO 2601
Capitulo 03 OBRES DE CONSOLIDACIO
i L LA DESCRIPCIO

1 P6182-44VN m2

2 P61Z3-MD6U m3

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3 col-locat amb morter
ciment amb additiu hidrofug 1:6 de ciment portland amb filler calcari

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigé per armar HA - 25 /B / 20 / xC1 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, collocat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 Paret existent 15,000 0,200 3,000 CHD#E#F#
3 Tram de paret nova 18,000 0,200 3,600 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,600
3 P61ZA-45NS u Connector Murfor ANC L+100 o similar, collocat cada 2 filades, ancorat al mur existent mitjangant ancoratge
quimic @8 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 TramC-D 3,000 3,000 CH#D#E#F#
3 TRAMC-B 7,000 7,000 CHD#E#F#
4 TRAMB -A 3,000 3,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 P4E0-DAVK kg

Acer en barres corrugades elaborat a I'obra B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 per a I'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unidades Diametro (mm)  Longitud (m) Total
2 25,000 10,000 4,000 62,000
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TOTAL AMIDAMENT 62,000
5 P421-3LYJ m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fabrica, d'acer amb recobriment epoxi de 200 mm
d'amplaria, amb rodo longitudinal de 5 mm de diametre i rodd transversal de 3,75 mm de, col-locada amb el
mateix morter de la paret
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 TRAMC 4,000 16,000 64,000 C#*‘D#E#*F#
3 TRAMb 5,500 2,000 11,000 CHD#E#*F#
4 TRAMA 1,200 10,000 12,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 87,000
6 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diametre, amb perforacié i injectat continu d'adhesiu
d'aplicacié unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 Trobada myr B i Cantonada 4,000 4,000 CH#*DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 P81F-CWGO m2

Reparacio superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitians manuals i carrega manual de runa sobre contenidor, a una algaria >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a I'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calg, amb 2 mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 Trobada myr B i Cantonada 4,000 1,200 4800 CH*DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,800
8 P89H-4V7J m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimacié neutralitzadora, una d'imprimacio fixadora i dues d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 T
2 Parament exterior 43,000 43,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 43,000
9 P8J2-C54L m Coronament de paret amb pega de formigd prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplaria, de seccié plana, de color
estandard i llisa rectificada, col-locada amb morter ciment 1:8
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
2 TRAMC 4,000 4,000 C#H*DH#E#*F#
3 TRAMb 5,500 5500 CH#D#'E#F#
4 TRAMA 1,200 1,200 CH*'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 10,700 ‘
10  PBBD-65KM u Remuntatge de les senyals préviament retirades.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO 2601
Capitulo 04 GESTIO DE RESIDUS
NUM. OO0 A DESCRIPCIO
1 GR0001 u Partida algada per a la gesti6 de residus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESUPUESTO 2601
Capitulo 05 SEGURETAT | SALUT
NUM. 001 i DESCRIPCIO
1 SS0001 u Partida algada per a la seguretat i salut segons EBSIS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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DETALL DE REFORG DE MURS
Esc.1:25
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0 S'ha de col-locar el refor¢ amb armadura tipus tendell cada filada.
2
‘LLEGENDA D'INTERVENCIONS
= — l\ - D 1- REOMPLERT DE FORMIGO:
TRAM C 4.00 R’eomplert de formlgo del mur existent amb ancoratge
d’armadures verticals (veure detall)
2- CONNEXIO AMB MUR EXISTENT:
Connector Murfor ANC L+100 o similar, cada 2 filades ancorat
al mur existent mitjancant ancoratge quimic amb barra @8 mm. DETALL TROBADA AMB MURS EXISTENTS
(veure detall) Esc.1:25
3- RECONSTRUCCIO MUR:
Reconstruccié del tram de mur préviament enderrocat, Mur de blocs de formigo existent,
mitjangant fabrica de blocs de formigo, executada mantenint sense aparellar
la modulacio i I'aspecte del mur existent, amb blocs
col-locats sense traba, perd armats i reblerts amb formigo, RN
amb I'objectiu de garantir un comportament estructural
monolitic. (veure detall)
4- CONNEXIO AMB MUR EXISTENT:
== Connexié amb claus formades per barres de @8mm fixada
al mur de blocs mitjangant ancoatge quimic. Reparacié del Connector MURFOR ANC L+100
arrebossat. o similar, amb ancoratge quimic @8 a mur N
, existent, cada 2 filades
5- SENYALITZACIO _
Remuntatge de la senyalitzacié préviament
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S'ha de col-locar el refor¢ amb armadura tipus tendell cada filada.
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