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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE RENOVACIO DE LES
VORERES DEL CARRER DE VALLMAJOR, ENTRE EL CARRER FREIXA | LA VIA AUGUSTA, AL
DISTRICTE DE SARRIA-SANT GERVASI, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és I'execucié de les obres d’acord amb el Projecte de renovacié de les voreres del
carrer de Vallmajor, entre el carrer Freixa i la Via Augusta, redactat per I'equip EMAB, Enginyeria i Medi
Ambient de Badalona S.L., atenent les indicacions del Departament d’Obres i Manteniment del Districte.

Classificaciéo CPV : 45233252-0 Treballs de pavimentacié de carrers

2.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de I'activitat i competéncies municipals i t¢ com a
objectiu I'execucié de I'obra indicada a I'apartat 1, amb la finalitat de millorar la seguretat i I'accessibilitat
dels usuaris de I'espai public.

L’ambit d’actuacio es centra a les voreres del carrer de Vallmajor, entre el carrer Freixa i la Via Augusta.

La superficie de I'ambit d'actuacié és de 1.965,00 m2. La proposta preveu millorar el recorregut del vianants
renovant la pavimentacié de les voreres (panot, vorada i rigola, guals de vianants i de vehicles) d’ambdds
costats del carrer de Vallmajor en 'ambit indicat, incloent els xamfrans.

Es considera doncs que, segons prescriu l'article 116.4.e) de la LCSP, hi ha una clara i proporcional
vinculacié entre I'objecte del contracte i la necessitat que es vol satisfer.

Ates que I'Ajuntament no pot fer directament la prestacidé objecte del contracte per manca de mitjans
materials propis, és necessaria la seva contractacio externa.

Ates que aquest contracte fa referéncia a una obra civil, basada en un projecte dissenyat per ser executat
dins d’'un procés de treball unitari i coherent, destinat a la consecucié d’un pla de treball definit per un
seguit de partides d’obra que no poden ser subdividides ni independitzades de la resta del conjunt, amb
I'objectiu d’assolir un bon resultat técnic, no és viable la divisié en lots, de conformitat amb I'article 99.3
de la LCSP.

Atés l'import del contracte i que tots els criteris de valoracié sén automatics es tramitara per procediment
obert simplificat d'acord amb I'article 159 de la LCSP

3.- CALCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIO DEL CONTRACTE

L’import de licitacié del contracte extret del pressupost del Projecte de renovacié de les voreres del carrer

de Vallmajor, entre el carrer Freixa i la Via Augusta, al Districte de Sarria — Sant Gervasi, redactat per I'equip
EMAB Enginyeria i Medi Ambient de Badalona S.L., és de 202.279,80 € (VA inclos).
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L’actuacio descrita es consideren una inversié —Cap. 6- atés que les obres que es realitzaran representen
un increment significatiu del valor patrimonial de la via publica.

Dintre de I'import de licitacié hi ha dos conceptes, Seguretat i Salut i Control de Qualitat que es gestionara
d’acord amb I'establert al Plec de Prescripcions Técniques. Aquests imports, no son objecte de modificacio
ni de rebaixa en la presentacio de les ofertes.

Per tal d’ajustar la dotacié econdmica a I'import total de I'actuacio, aquesta es preveu realitzar amb carrec
al pressupost de 2026 destinat a manteniment de via publica:

Pressupost 2026 (100%): 202.279,80 € (IVA inclos)

Any | Economic | Programa | Organic |Import net % IVA Import IVA Import total
2026 {61116 15344 605 167.173,39 € [21% 35.106,41 € 202.279,80 €
El pressupost es determina per la totalitat del costos:
Costos directes Import €
Ma d’obra 43.845,82 €
Materials 60.782,13 €
Maquinaria 12.824,34 €
Seguretat i Salut 2.631,74 €
Control de Qualitat 1.132,21 €
Altres (Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les
; o . 19.265,60 €
partides algades o sense justificaci6 i I'arrodoniment)
Total costos directes 140.481,84 €
Costos indirectes Import €
Despeses Generals (13%) sobre costos directes 18.262,64 €
Total costos indirectes 18.262,64 €
Benefici Industrial (6%) 8.428,91 €
Costos Totals 167.173,39 €

L'estimacio dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referéncia el Conveni Laboral de la construccid
i obres publiques (codi de conveni num. 08001065011994) de la provincia de Barcelona, actualitzat a 2026.
Aquesta indicacio no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicacio.

Els imports salarials fixats en el conveni sectorial indicat sén els que regeixen als efectes de determinar
ofertes anormals i durant I'execucié del contracte. L’'incompliment de les condicions establertes en el
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conveni col-lectiu vigent que resulti d’aplicacié, comporta I'exclusié del procediment o la resolucié del
contracte.

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores que ha d'executar el
contracte amb les seglients categories professionals i nombre de persones, segons s'especifica en el Plec
de prescripcions técniques (PPT):

Descripcio Preu/hora Quantitat Import
Oficial 1a 25,9829 € 8,20 213,06 €
Oficial 1a d'obra publica 25,9897 € 2,91 75,63 €
Manobre 19,5167 € 12,31 240,25 €
Manobre especialista 22,4417 € 1,20 26,93 €
Manobre 27,20003 € 638,36 17.363,41 €
Manobre per a seguretat i salut 27,2000 € 89,95 2.446,64 €
Manobre especialista 28,1194€| 180,89 5.086,51 €
Oficial 1a 32,5849 € 11,95 389,39 €
Oficial 1a d'obra publica 32,58995€| 521,24 16.987,19 €
Oficial 1a per a seguretat i salut 32,5901 € 31,20 1.016,81 €
Total ma d'obra 43.845,82 €

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat de la totalitat del contracte:

VE orestacié VE eventuals | VE modificacions | Excés amidaments SUMA
P prorrogues previstes 10% increment (sense IVA)
167.173,39 € 16.717,34 € 183.890,73 €

5.- DURADA DEL CONTRACTE

Una vegada formalitzat el contracte amb I'adjudicatari i prévia a la signatura de I'’Acta d’Inici i Replanteig,
aquest disposara d’ 1 mes per realitzar I'obertura de centre de treball, presentar el Pla de Seguretat i Salut,
la Coordinacio d’Activitats Empresarials (CAE), sol-licitar reunié amb el Comiteé d'Obres i, si s’escau, fer
visita a 'emplagament amb els técnics del Districte per resoldre dubtes i preveure la organitzacio de la
implantacio a I'obra.

A partir de la signatura de I'Acta d’Inici i Replanteig, s'iniciara el termini d’execucié de les obres, que és de
10 setmanes, definit a 'annex 19. Pla d’obres, del “Projecte de renovacié de les voreres del carrer de
Vallmajor, entre el carrer Freixa i la Via Augusta, al Districte de Sarria-Sant Gervasi.”
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A partir de la finalitzacié dels treballs objecte del contracte, determinada pel Certificat Final d’'Obra emés
per la Direcci6 Facultativa, s’ha de considerar el termini de 1 mes per a fer el tancament administratiu i
econOmic del contracte, sota la supervisio dels técnics municipals i técnics representants del Departament
d’Intervencio, si escau, fins a 'emissié de I’Acta de Recepcio de I'obra.

Dins d’aquest termini, caldra haver lliurat tota la documentacié d’obra preceptiva i haver obtingut els
informes favorables dels Responsables de I'Espai Public (REP), segons el Protfocol de tramitacioé dels
projectes i/o d'obres ordinaries d'infraestructures i/o elements d'urbanitzacié, conservacié i millora i
projectes d'urbanitzacio.

6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVENCIA TECNICA | ECONOMICA
Els requisits especifics de solvéncia exigits (articles 87 i 88 de la LCSP):
6.1.- Solvéncia economica i financera:

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereixi el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres ultims disponibles en funcié de les dates de constitucié o d’inici d’activitats de
I'empresari i de presentacié de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen I'anunci de licitacid
o la invitacié a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per
reglament.

El volum de negocis minim anual exigit no ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte,
excepte en casos degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials vinculats a la
naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments.

S’estableix com a volum de negocis anual un import situat a la banda alta del que permet la llei (com a
maxim un import de I'1,5 del VEC), ja que es tracta d’'una obra a la via publica, amb afectacié directa a la
ciutadania. Per tal d'assegurar que es pugui dur a terme amb garanties i en el termini desitjat, la qual cosa
revertira en el bé de l'interés public, es considera que I'empresa adjudicataria ha de tenir una bona solvencia
econdmica i financera.

D'aquesta manera es pretén evitar incidéncies en I'execucio de I'obra imputables a la manca de solvéncia
de I'empresa adjudicataria.

Import amb IVA
Volum de negocis anual (maxim 1,5 del VEC) 275.836,09 €

6.2.- Solvéncia técnica i professional:

a) Relacio de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, similars a les de I'objecte
del contracte i d’import superior a 200.000,00 € (IVA inclos)

Aquest criteri de solvéncia ha d’estar avalada per certificats de bona execucio; aquests certificats indicaran
I'import, les dates i el lloc d'execucié de les obres i es precisara si es van realitzar satisfactoriament i es van
dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a I'drgan de
contractacié per 'autoritat competent.
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La justificacié d'aquest import es motiva per la voluntat que les empreses que licitin hagin gestionat obres
de naturalesa i imports similars a la d'aquest contracte. Aixd pretén garantir que I'empresa contractista té
una experiéncia suficient per gestionar aquesta obra amb prou solvéncia técnica en obres a la via publica.

b) Indicacié del personal técnic, integrat o no en I'empresa, per a I’execucié de les obres:
L’adjudicatari haura de disposar dels seglients perfils professionals per realitzar el contracte

Teécnics o les unitats técniques

- Cap d’obra qualificat amb experiéncia minima de tres (3) anys en obra civil.
- Encarregat/da d’obra amb experiéncia minima de cinc (5) anys en obra civil.
- Técnic/a de prevencio.

- Tecnic/a de serveis afectats i instal-lacions.

- Topograf/a.

- Responsable de control de qualitat.

- Responsable de gestié ambiental.

Demanem aquests perfils perqué els considerem imprescindibles per a la bona execucié de I'obra.
Demanem experiéncia, minima de tres (3) anys pel/la cap d'obra i cinc (5) anys per a I'encarregat/da,
perqué es considera que la correcta planificacio i desenvolupament de I'obra depén de forma fonamental
de I'experiéncia d'aquests perfils técnics dels responsables de I'execucio de I'obra.

Considerem que demanar una experiéncia de tres (3) anys / cinc (5) anys és raonable pel volum de l'obra
i per tant, estimem que aquest requisit €s totalment proporcionat per aquest tipus de contracte.

c) Titols académics i professionals del responsable o responsables de les obres aixi com dels
técnics que se n’encarreguen directament, sempre que no s’avaluin com un criteri d’adjudicacié.

Titols académics i professionals

El/la Cap d’obra destinat/da a aquest contracte haura d’estar en possessio,
com a minim, de la titulacié de técnic/a mig en enginyeria d’obres publiques
o técnic/a mig en arquitectura o grau universitari d’enginyeria civil.

S’estableix aquest requisit de solvéncia perqué es considera que aquesta titulacié garanteix la formacio i
preparacié técnica del/de la Cap d’Obra per entendre i desenvolupar el Projecte Executiu d’acord amb la
Direccio d’Execucio de I'Obra. Es consideren unes titulacions minimes adequades al volum i complexitat
de I'obra i que no restringiran la competéncia de les empreses que vulguin licitar.

D’acord amb I'article 76.2 LCSP els licitadors han de comprometre’s a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte els mitjans personals i materials exigits com a solvéncia.

D'acord amb la previsio de I'article 88.2 i I'article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada
des de la data d'inscripcio en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva
constitucid, inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvéncia técnica o professional mitjangant els
requisits establerts als apartats b) i c) anteriors, sense que per elles sigui aplicable el requisit d’execucid
d’obres establert a 'apartat a).
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Aquesta solvéncia s’entendra acreditada pel fet d’estar en possessio de la classificacié en els grups,
subgrups i categories que s’indiquen a continuacio:

GRUP | SUBGRUP | CATEGORIA R.D. 1098/2001 | CATEGORIA Actual
G 6 o 2

7.- CRITERIS D'AJUDICACIO | JUSTIFICACIO DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIO
ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR.

Els criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables de forma automatica i que serviran de base per a
I'adjudicacio del contracte son els seguents:

7.1.- Criteris amb valoracié automatica, fins a 100 punts

7.1.1.- Per I'oferta economica, fins a 35 punts
Amb aquest criteri es pretén determinar I'oferta més avantatjosa en termes econdomics.
La férmula aplicable és la de la Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22

de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, exceptuant que la
Comissio d’Avaluacié de formules de preu hagi informat positivament una altra de diferent.

Pressupost net licitacié — oferta . L
T T 7 x Punts max = Puntuacié resultant
Pressupost net licitacié — oferta més econdmica

La puntuacioé que s’atorga no supera el 35% de la puntuacié total d’acord amb la Instruccié de I'Ajuntament
de Barcelona aprovada per acord de la Comissié de Govern el 15 de marg¢ de 2018, en aplicacio de la
LCSP, i publicat en la Gaseta Municipal el 16 de marg.

S’ha definit i desenvolupat un Projecte detallat amb un pressupost amb preus de mercat. Per tant, s’entén
que una baixa superior a la definida en aquest apartat, va en detriment de la qualitat dels materials, de
I'execucio de 'obra i de les condicions de treball dels treballadors de I'obra. | per tant, en detriment també
de I'obra acabada.

Es defineixen els seguents limits per a la consideracié d’ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:

- Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes 0, en el cas d’un unic licitador, d’'un 15%
respecte el pressupost net de licitacio.
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- Sielnombre de licitadors és superior a 5, pel calcul de la mitjana de les ofertes es prescindira de I'oferta
més baixa /o de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de I'oferta
immediatament consecutiva.

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel calcul de la mitjana de les ofertes s’excloura una o les
dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes
dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.

7.1.2.- Ampliacié del termini de garantia, fins a 35 punts

El termini de garantia s’estableix en un any per tractar-se d’una renovacié de paviment de vorera i d’acord
amb l'establert a I'article 243.3 LCSP.

L'oferent podra presentar una proposta d’ampliacié del termini de garantia fins a un maxim de 2 anys,
sumats al termini minim establert.

El bon funcionament dels diferents paviments i superficies esta vinculat a la seva bona execucié. Amb el
pas del temps, els elements construits van marcant els punts febles de la seva execucié constructiva; per
aquest motiu es considera adient la proposta de millora de termini de garantia, incrementant el compromis
per part de l'oferent en la bona execucié de la pavimentacio.

Es valorara a rad de 8,75 punts per a cada mig any d'increment de garantia, fins un maxim de 35 punts,
corresponent a I'increment de 2 anys de garantia, per tant un total de 3 anys de garantia.

Sistema de valoracio:

Descripcid Puntuacié
+24 mesos (total 36 mesos) 35,00
+18 mesos (total 30 mesos) 26,25
+12 mesos (total 24 mesos) 17,50
+6 mesos (total 18 mesos) 8,75
0 mesos (total 12 mesos) 0,00

7.1.3.- Per I’experiéncia del/la cap d’obres, fins a 30 punts

Per I'experiéncia del/la cap d’obres en obres del mateix tipus, amb un minim de 3 anys d’experiéncia.
L’assignacié de punts es fara a radé de 10 punts per cada 2 any d’experiéncia addicional en obres similars
a la de I'objecte del contracte (obres civils contingudes a la classificacio recollida a 'article 232.1.c LCSP)
La puntuacio en funcioé dels anys d’experiéncia es fara de la seglient manera:

Anys d’experiéncia Punts
A partir de 5 anys 10
A partir de 7 anys 20
A partir de 9 anys 30
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L’empresa proposada com adjudicataria haura de presentar una declaracio responsable i els certificats de
bona execucio en qué constin I'import, les dates i el lloc d’execucid de les obres en las que el técnic ha
participat, desenvolupant les mateixes funcions, abans de 'adjudicacié del contracte.

Puntuacié total dels criteris (7.1.1.+7.1.2.+7.1.3.): 100 punts
8.- CRITERIS PER DIRIMIR EL DESEMPAT

En el cas de que l'aplicacié dels criteris d’adjudicacié del present informe doni com a resultat un empat
entre dues o més ofertes, es dirimira el desempat mitjangant I'avaluacié per ordre dels segtients criteris
socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentacié d’ofertes:

a) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentacié d'ofertes,
incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones
i homes.

b) Proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla un percentatge de

persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Aquest
percentatge s’ha de calcular referit a el periode dels ultims 12 mesos anteriors al moment de
finalitzar el termini de presentacio d'ofertes.
En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la
proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte
'empresa licitadora que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la
seva plantilla, en els darrers 12 mesos anteriors al moment que finalitzi la presentacio d’ofertes.

c) Elsorteig, en cas que l'aplicacié dels criteris anteriors no hagués donat lloc al desempat.

9.- MESA DE CONTRACTACIO

Per la part técnica, s’estableixen els seguents titulars i substituts de la mesa de contractacié:

Titulars Suplents
1 | Montserrat Grifell i Trulla Isabel Canelles Seix
Directora de Llicéncies i Espai Public Gestora de Projectes de Via Publica
2 | Marina Barjau Marimon Josep Serna Marced
Cap del Departament d’Obres i Manteniment | Arquitecte del Departament d’Obres i Manteniment

10.- REVISIO DE PREUS

En aquest contracte no hi haura revisié de preus.
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11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La unitat encarregada dels seguiment i execucid ordinaria del contracte, d’acord amb el previst a l'article
62 LCSP, és la Direccio de Llicéncies i Espai Public del Districte de Sarria-Sant Gervasi.

Les facultats de responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de I'execucid, modificacio,
compliment i resolucio, si es dona el cas, del contracte d’obres amb lo que aixo representa de conformitat
amb els art. 237 al 246 de la LCSP.

12.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
En 'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacio publica sostenible seguents:

1. Desglossament del pressupost.
2. Valoracio6 del preu (no superior al 35% del total).
3. Pagament del preu a les empreses subcontractades.

Obligatoriament, en compliment de les instruccions ambientals, i en referencia de I'article 202 LCSP, és
d’aplicacio la Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres de 2015.

1. La gestid eficag dels recursos hidrics considerant tot el cicle de l'aigua, des de la captacié fins
I'evacuaci6 (aigua potable de xarxa, freatica i aprofitament d’aigles grises).

2. Laincorporacio de solucions de prevencid, reutilitzacid, reciclatge i recollida de residus basades en els
principis d’economia circular.

3. L’aplicacié del Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

4. L’aplicacié de la instruccio de la fusta. Obligatorietat d’adquirir fusta amb certificacié de gestio forestal
sostenible.

13.- SUBCONTRACTACIO

L'empresa contractista no podra subcontractar els seguents perfils professionals:

-El cap d'obra, I'encarregat i el referent preventiu de seguretat i salut en I'obra seran de I'empresa
adjudicataria.

14.- COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'acta de comprovacio del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuara dins del termini
maxim d’1 mes des de la data de la formalitzacié del contracte. En cas d'impediment o impossibilitat per
forca major, es posposara fins a la data que es pugui iniciar I'obra.

15.- PROJECTE AS-BUILT

L’empresa contractista haura de lliurar el projecte As-built en un termini no superior a un mes des de 'acta

de recepci6 de les obres.
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Departament d’Obres i Manteniment
Districte de Sarria - Sant Gervasi
Plaga de Sarria, 1, planta 2

08017 Barcelona
www.bcn.cat/sarria-santgervasi

16.- CESSIO

Ateses les caracteristiques del contracte no es permet la cessio del contracte, sense perjudici dels suposits
de successio del contractista de l'article 98 de la LCSP, i que requerira de forma prévia i expressa
l'autoritzacio de I'd0rgan de contractacio.

17.- ABONAMENTS AL CONTRATISTA
L’import total del contracte s’abonara al contractista mitjangant certificacions mensuals.
18.- MODIFICACIONS DE CONTRACTE

No es preveu cap modificacié del contracte.

Un cop perfeccionat el contracte, I'érgan de contractacié només podra modificar el contracte, si concorren
les circumstancies establertes als art. 205.2 i 206 de la LCSP, en les condicions i requisits establerts
legalment.

19.- RECEPCIO | TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia sera d’un any, minim establert a I'article 243.3 de la LCSP, o el resultant de I'oferta
d’ampliacié presentada per I'adjudicatari.

Es comptara a partir de la data en que efectivament s’hagi signat I'acta de recepci6 de les obres.

Per tot aixo,

ES SOL.LICITA que s'inicii la tramitacié d’un expedient mitjangant procediment obert simplificat i tramitacio
ordinaria, per a la contractacié de les Obres de renovacié de les voreres del carrer de Vallmajor, entre
el carrer Freixa i la Via Augusta, al districte de Sarria-Sant Gervasi, amb mesures de contractacio
publica sostenible, per un import total de licitacié de 202.279,80 € (IVA inclos).
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ocument original ha estat signat electronicament per:
Josep Serna Marced el dia 08/04/2026 a les 08:12, que informa;
Marina Barjau Marimon el dia 09/04/2026 a les 11:22, que déna conformitat.;
Montserrat Grifell Trulla el dia 10/04/2026 a les 12:11, que tramita.



