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DD DADES GENERALS

DD 01 Identificació i objecte del projecte

DD 1.1 Títol

Adequació de les cotxeres del Mas Ravetllat

DD 1.2 Objecte

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els diferents elements que configuren el 

projecte d’adequació de les cotxeres del Mas Ravetllat, situat al recinte dels  Jardins del doctor Pla i Armengol, al 

barri del Guinardó, dins el municipi de Barcelona. 

El projecte que ocupa el present document consisteix en la rehabilitació interior de l'edifici de les cotxeres, amb la 

incorporació de serveis i tot el mobiliari necessari, així com l'adeqüació de les instal·lacions per al nou ús projectat, 

que serà obrir l'espai al veïnat i a una associació de geganters del Guinardó. 

Es tracta d'un espai d'una sola planta amb una alçada lliure de 3,50m, que consta de 162m2 de superfície útil 

distribuits una planta diàfana rectangular de 19,70m de llarg per 8,00 metres d'ample aproximadament. 

La present memòria valorada es redacta per a l'Ajuntament de Barcelona, Districte d'Horta i Guinardó.

DD 1.3 Emplaçament i àmbit d'actuació

El recinte dels Jardins del doctor Pla i Armengol es troba situat entre l'Avinguda  Mare de Déu de Montserrat, la 

Ronda del Guinardó, el Carrer de Torrent de Melis i el Carrer de Cartagena, al barri d'Horta i el Guinardó de 

Barcelona.

L'edifici en qüestió està situat al nord-oest dels jardins. En aquest punt existeix un desnivell considerable entre la 

cota del carrer i la cota del recinte, de manera que la coberta de l'edifici està a cota amb el carrer. L'accés a l'espai 

es produeix per l'interior del recinte que està perimetralment tancat amb una reixa. Tot el recinte te horari restringit.

DD 02 Agents del projecte

DD 2.1 Promotor

Ajuntament de Barcelona

Districte d'Horta i Guinardó

DD 2.2 Equip Redactor

Mireia Tena Morejon, Arquitecta
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 01 Informació prèvia

MD 1.1 Condicionants de partida 

Al recinte dels Jardins del doctor Pla i Armengol trobem un edifici rehabilitat recentment. Actualment és un espai 

diàfan, sense mobiliari ni serveis.

MD 1.2 Marc legal  

Pel que fa a les prestacions l'edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts, desenvolupats 

principalment pel Codi Tècnic de l'Edificació.

CTE “Código Técnico de la Edificación”: RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/01/2008). Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009). 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 

persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010). Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013). Orden FOM/ 1635/2013, 

d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013). Orden FOM/588/2017, pel

la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017). RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es 

modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

MD 02 Descripció del projecte 

MD 2.1 Proposta d’actuació 

Es proposa la construcció del volum de serveis, així com el mobiliari i la il·luminació necessaris per al nou ús.

MD 2.2 Quadre de superfícies

Sala 124,60 m2

Serveis 13.39 m2

Instal·lacions 2.53 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 140.52 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 195.90 m2

MD 03  Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici  

El disseny de l'espai és donar resposta a les condicions d'ús qe s'han demanat i comentat anteriorment. L'objectiu 

és esdevenir un espai per als veïns i per a l'agrupació de gegants del Guinardó.

MD 3.1.2 Condicions d’accessibilitat 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i 

Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE.

Així doncs: L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari 

accessible.

Totes les estances son accessibles. Disposarà de bany accessible.
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MD 3.2 DB SE Seguretat estructural  

No intervé.

MD 3.3 DB SI Seguretat en cas d’incendi   

Donat que és un edifici d'us cultural (sala d'exposicions) i la superfície construïda no supera els 500m2, no és 

d'aplicació la Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció contra Incendis (ORCPI 08).

Les condicions de seguretat en cas d'incendi de l'edifici projectat compleixen les exigencies basiques SI del CTE. 

Aquestes exigencies es satisfan adoptant solucions tecniques basades en el Document Basic de Seguretat en cas 

d'incendi, DB SI. 

Justificació del compliment de les exigencies basiques SI:

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d'incendi de l'edifici, ordenats per 

exigencies basiques SI. 

SI1 Condicions per limitar la propagació interior de l'incendi

L'edifici es corresponen amb els usos previstos i que han de tenir una resistencia al foc El (t):

Pública concurrencia: cada sector <2500m2. Resistència al foc de parets, sostres i portes: El 90, ja que l'alçada 

d'evacuació de l'edifici és < 15 m.

El tancament de l'armari de contadors cosntitueix un espai de risc especial. La porta de comunicació, i qualsevol 

element que actui de tancament amb la resta de l'espai haurà de tenir una resisitència al foc EI2 45-C5.

SI2 Condicions per limitar la propagació exterior de l'incendi

No intervé

SI3 Evaquació ocupants

Pública concurrència, zona d'ús públic en museus i exposicions: 2m2/persona, per tant la ocupació per a 125,75m2 

és de 62 persones.

Banys: 3m2/persona, per tant la ocupació per a 15,04m2 és de 5 persones.

La ocupació total és de 67 persones.

La ocupació és <100 persones, per tant compleix amb una única sortida.

El recorregut d'evacuació fins a la sortida és <25m.

SI4 Instal·lacions de protecció contra incendis

Extintors portàtils: un d'eficàcia 21A-113B a 15m des de l'origen d'evaquació. I a les zones de risc especial.

Sobta per posar dos extintors a la sala, donades les condicions de l'espai, un a 5m de la sortida i l'altra a 15m 

respecte el primer.

No cal boca d'incendi, doncs la superfície és <500m2.

No cal columna seca, doncs l'altura d'evacuació és <24m.

No cal sistema d'alarma, doncs la ocupació és <500 persones.

No cal sistema de detecció d'incendis, doncs la superfície construïda  és <1000m2.

La senyalizació de las instalacions manuals de protecció contra incendis ha de cumplir lo establert en el vigent 

Reglament d'instalaciones de protecció contra incendis, aprobat pel Real Decreto 513/2017, de 22 de maig.

SI5 Condicions per a la intervenció de bombers i d'evacuació exterior de l'edifici

Tenint en compte que l'edifici té una alçada d'evacuació <9 m, no li es d'aplicació l'exigencia SI 5 lntervenció de 

bombers segons la secció SI 5 del DB SI. 

SI6 Condicions de resistencia al foc de l'estructura

No intervé

MD 3.4 DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del projecte compleixen les exigències bàsiques del CTE per

Adequació de les cotxeres del Mas Ravetllat   I   MORE Arquitectura   I   Mireia Tena Morejon



tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, 

així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb 

discapacitat.

Aquestes exigències se satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 

d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D. 141/2012 de “Condicions 

mínimes d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es 

dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final

d’aquest apartat.

Condicions per limitar el risc de caigudes

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de 

barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. 

Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment desmuntables.

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i 

aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls. També es considera, la protecció a enganxades amb elements 

d’obertures i tancaments automàtics.

Condicions per limitar el risc d’immobilització

Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant interior

com exterior.

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, fins a la sortida a l’exterior.

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 

Dins el recinte la circulació de vehicles està restringida.

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

No intervé.

Condicions d’accessibilitat

Itinerari accessible: 

·Diametre 150cm lliure d'obstacles davant de portes.

·Ample lliure porta 80cm.

Serveis Higiènics accessibles: 

·Espai de gir diametre 150cm lliure d'obstacles. 

·Portes abatibles cap a l'exterior o corredisses. 

·Disposa de barres de recolzament, separades entre si 65-70cm i amb un espai de tranferència lliure adjacent de 

80cm d'ample i 120cm de fons.

·Mecanisme i accessoris diferenciats cromàticament de l'entorn.

MD 3.5 DB HS Salubritat 

El projecte dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la humitat (que 

afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, 

garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i 

d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.

Recollida i evacuació de residus

El sistema municipal de recollida d'escombraries és mitjarn;ant contenidors de carrer . Es contempla espai 

d'emmagatzematge immediat a l'interior de l'edifici. 
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MD 3.6 DB HR Protecció contra el soroll 

No intervé

MD 3.7 DB HE Estalvi d’energia 

No intervé

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici  

MD  3.8.1 Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l'edifici garanteix la previsió d'espais per a la implantació de les infraestructuras de 

telecomunicacions d'acord amb el RD Llei 1/98 "Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicación" (BOE 28/02/1998). 

Les reserves i previsions d'espais corresponents s'hauran de considerar a la Memoria Constructiva en el Sistema de

Condicionament, lnstal.lacions i Serveis. 

MD 3.8.2 Ecoeficiència 

El projecte incorpora els criteris d'eco eficiencia obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya 

relatius a l'aigua, l'energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflectira en l'apartat de la Memoria Constructiva corresponent al sistema 

al qual es refereix (evolvent, instal-lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Planols i/o els Amidaments. 

També s'incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió deis residus de construcció que es generaran durant 

l'obra. 

Com a informació complementaria a la de la fitxa, s'opta perque la família de productes de la construcció de l'edifici

que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya siguin les aixetes dels

aparells sanitaris. 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 4.1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Es realitzaran les neteges necessaries per poder replantejar l''actuació segons les cotes i mides que s'estableixen 

en els planols. 

Abans de començar els treballs caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element o instal.lació que pugui 

generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats. 

MC 4.2 Sustentació de l’edifici 

No intervé

MC 4.3 Sistema estructural 

No intervé

MC 4.4 Sistemes envolupant i d’acabats exteriors 

No intervé

MC 4.5 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  

És realitza el tancament del nou volum de serveis amb la paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó 

d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, 

col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 

998-2.

Per l'exterior del tancament acabem amb enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m 

d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. I pintem.

Per l'interior del tancament col·loquem aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, 

col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. 

Les divisions interiors del volum, es realitzen amb envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer 

galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 

46 i 55 mm d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm 

de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, fixada 

mecànicament.

A totes les parets del bany, enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica 

esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb 

adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). 

Realitzem el sostre amb biguetes de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x14 cm i 

llargària de 5 m com a màxim, treballades a taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció 

mitja, separades 50 cm entre eixos, i solera d'empostissat amb panell de dos taulers de fusta de partícules 

aglomerades de densitat alta, amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 10+60+22 mm de gruix, 

col.locades amb fixacions mecàniques, sobre la paret de tancament nova i recolzada sobre un perfil L ancorat a mur

existent. 

Realitzem cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 15 mm de gruix,

A totes les parets existents es realitzaran les reparacions puntuals necessaries amb estucat d'estuc de morter de 

calç i sorra de marbre blanc, igual a l'original del murs interiors, col·locat mitjançant estesa sobre parament 

arrebossat, acabat lliscat .

Per últim, un cop acabades les actuacions, realitzarem una neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic

dissolt en aigua, respatllat per eliminar incrustacions i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines 
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vegetals. 

MC 4.6 Sistema d'acabats 

No intervé

MC 4.7 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Totes les instal-lacions, la seva implantació, els materials i elements que les compasen queden definits en els 

corresponents planols i capítols deis Amidaments i les seves especificacions en els Plecs de Condicions.

Subministrament d'aigua freda i calenta 

Tates les instal-lacions s'executaran d'acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 "Subministrament d'aigua", les 

especificacions fixades pel D. 21/2006 d'Ecoeficiencia, així com les especificacions de la Companyia 

subministradora. 

El sistema de producció d'aigua calenta sanitaria es desenvolupa a l'apartat corresponent al de les instal·lacions 

termiques (apartat MC 5.1 O) 

1. Disseny i posada en obra

La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d'aigua potable.

El disseny de la instal-lació permetra la purga manual de la mateixa. 

Es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 

El circuit d'aigua freda anira paral·lel al de l'aigua calenta i si transcorren paral·els en un pla vertical ho fara per sota

el de l'aigua calenta per tal d'evitar condensacions. Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locara dins de 

tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras, s'aïllaran les canonades d'aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats 

les d'aigua freda a fi d'evitar que possibles condensacions afectin als elements constructius. 

2. Materials i equips

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l'apartat 6 "Productes de la construcció" del DB HS-4 

del CTE i altres especificacions que li siguin d'aplicació. 

Es preveu que el tub d'alimentació es realitzi amb Polietile d'alta densitat i pressió nominal de 16 atm. (PE AD PN 

16 atm), el comptador sera homologat segons companyia subministradora, i els muntants i instal.lació interior es 

fara en coure (Cu). 

L'aïllament tèrmic les canonades d'aigua freda amb polietile si es preveu que puguin condensar, aquest aïlament ha

de disposar de barrera de vapor. 

S'emprara coquilles elastomeriques de 30 mm, per a l'a"illament de les canonades d'ACS. 

Els aparells sanitaris que s'utilitzaran es defineixen a l'apartat MC 4.8 Equipament. 

Les cisternes deis inodors seran amb mecanismes de doble descarrega o descarrega interrompible. Les aixetes deis

bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme 

economitzador i disposaran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

3. Dimensionat

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les 

següents condicions: 

Pressió: 

la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que fa a la pressió 

maxima, aquesta no sobrepassara els 500kPa en cap punt de consum. 

Velocitat: 

la velocitat de calcul estara compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat d'1,50m/s en el 

interior de locals habitables. 

Cabal: 
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en el quadre següentes determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la quantificació de 

cada un d'ells a les diferents dependencies de l'edifici. 

Aparells instal·lats Cabal instantani Nombre d'aparells

rentamans 0,10 3

inodor cisterna 0,10 2

aigüera domèstica 0,20 0

aixeta aïllada 0,15 0

Així mateix, es garantira el diametre mínim d'alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La 

xarxa de distribució d'aigua calenta tindra els mateixos diametres que la d'aigua freda. 

Evacuació d'aigües 

L'ambit de la instal-lació, la seva descripció, així com les exigencies que cal satisfer han quedat indicades a la 

Memoria descriptiva. 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigencies basiques HS5 mitjangant el compliment del CTE 

(R.O. 314/2006) DB HS-5 "Evacuació d'aigües", les especificacions fixades pel D. 21 /2006 d'Ecoeficiencia, així com

les especificacions del "Reglament deis Serveis Públics de Sanejament" (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s'indica en planols. 

1. Disseny i posada en obra

Les xarxes separatives d'evacuació d'aigües pluvials i d'aigües residuals de l'edifici connectaran a la xarxa de 

clavegueram urbà. 

L'abocament d'aigües residuals i pluvials es fara, disposant-se en ambdós casos del corresponent sifó general previ

al clavegueró. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris de l'edifici. Les aigües pluvials són les de la teulada. 

Les aigües s'evacuen per gravetat i la xarxa disposara de ventilació primaria. 

1.1 Elements de la xarxa d'aigües residuals 

Cada aparell sanitari i les buneres de les cambres d'instal-lacions disposaran de tancament hidraulic. 

L'inodor es connectara directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d'aparells s'uniran a un ramal 

de desguas que desemboqui en el baixant. 

El desguas de les piques, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es connectara amb un

pendent entre el 2,5 i 5 %. , 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col-lectors. 

2.4 Elements de la instal-lació de la xarxa d'aigües pluvials 

La recollida d'aigües de la terrassa es fa amb buneres sifoniques amb reixeta. Els baixants recullen les aigües 

pluvials de la teulada fins als col-lectors que discorre fins al sifó general de l'edifici. 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col-lectors. El sifó general 

registrable es col-locara previ a la connexió al clavegueró.

2. Materials i equips

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC serie B per als baixants, petita evacuació i 

ventilació; i tub de PVC a pressió per als col-lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resalen amb 

peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col-lectors. 

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles. 

Els materials i equips compliran les condicions de l'apartat 4 Productes de la construcció del DB HS 4. 

3. Dimensionat

Els diametres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. 

Mai no es reduira el diametre en sentit d'evacuació de les aigües.

Tipus aparell sanitari Unitats de desguàs
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Aigüera 3

Cambra Higiènica Inodor amb cisterna 2

Pel que al cabal d'aigües pluvials, la intensitat pluviométrica, "i", del municipi de Barcelona, és de 11O mm/h (o I/h 

m2) i s'ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, "i", 50, i de la zona pluviométrica, B, que s'extreuen del 

mapa de la figura B1 (Apendix B del CTE DB HS 5). 

Subministrament electric i instal-lació d'il·luminació 

Subministrament d'electricitat 

La instal·lació de subministrament electric s'adaptara al que s'estableix en el Reglament Electrotecnic de Baixa 

Tensió i les seves instruccions complementaries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d'Agost) així com les Normes 

Tecniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referencia als Embrancaments i lnstal·lacions d'enllaç en Baixa 

Tensió. 

lnstal·lació d'il·luminació:

La instal·lació d'il·luminació s'adaptara al que s'estableix en el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensió i les seves 

instruccions complementaries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d' Agost), es consideren els requisits definits al 

CTE (R.O. RO 314/2006), al DB SU-4 "Seguretat enfront el risc causat per a il-luminació inadequada", al DB HE-3 

"Eficiencia energética de les instal·lacions d'il·luminació", i les especificacions fixades pel D. 21 /2006 

d'Ecoeficiencia. 

1. Disseny i posada en obra

La col·locació deis equips es realitzara segons les especificacions del fabricant, mantenint les distancies de 

seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

De forma general, es preveuen lampades fluorescents per a la il-luminació funcional (interior i exterior) i també per 

a la d'emergencia. Aquestes últimes tindran una autonomia d'1 h, com a mínim, i portaran un pilot indicador del seu 

correcte fu ncionament. 

2. Materials i equips

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les lnstruccions corresponents del REBT i altres 

especificacions que li siguin d'aplicació. 

El grau de protecció de les lluminaries sera d'adequat al lloc en que s'ubica. 

3. Dimensional

La instal-lació d'il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la 

luminancia mitja i l'eficiencia energética límit de la instal-lació d'il-luminació (VEEI). Pel calcul de la luminancia 

mitja s'utilitza el metode del flux i la justificació del valor VEEI es fa segons les prescripcions del DB HE-3 

"Eficiencia energetica de les instal-/acions d'il-/uminació". 

lnstal·lacions tèrmiques 

No intervé

lnstal·lació de calefacció 

No intervé

lnstal·lació d'aigua calenta sanitaria

La producció instantania d'aigua calenta sanitaria es fara a partir d'un acumulador electric de 100 litres de 

capacitat. Proporcionara un cabal de 0,2 I/s.

Es preveu una temperatura d'acumulació de 60 ºC, una temperatura de distribució de 40 ºC-45 ºC i de consum de 

38 ºC.

Les canonades d'ACS s'aïllaran amb coquilles de polietile d'un gruix mínim de 30 mm, quan circulen pel cel-ras, 
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perqué les perdues en la xarxa de canonades d'aigua calenta sanitaria seran inferiors al 4 % de la potencia 

transportada.

lnstal·lacions de protecció contra incendi (PCI) 

La dotació de les instal-lacions, la seva descripció així com les exigencies que ha de satisfer han quedat 

especificades a la Memoria Descriptiva (apartat 3.3) 

MC 4.8 Equipament 

Mobiliari: 

Vitrina, de 1300x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents de vidre, preu alt, amb tiradors, ferratge i 

sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica. 

Frontal Armari, de 1500x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb 3 fulles plegables de fusta de faig, preu alt, amb tiradors,

ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica. 

Plafó expositiu 1200x150mm h=2000mm, frontal vidre, retroil·luminat, preu alt, ferratge inclosos. Segons 

documentació gràfica. 

Bagul amb estructura metàlica i taulell de fusta contralaminada de 3700x1150mm. Segons documentació gràfica. 

Moble format per mòduls d'armari, de 900x800 mm i alçària variable (260 - 220 - 180), i una porta batent de 

80x220cm. Armaris, de 900x800 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents de fusta amb tiradors, ferratge i 

sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica. 

Per a la protecció dels gegants i el fossat,  postes separador de cinta extensible de seguretat, altura poste1000mm, 

longitud de corda 1500mm.

MC 4.9 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l’edifici 

No intervé

MC 4.10 Altres 

No intervé
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IC INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

IC 01 Resum de pressupost

Pressupost d’execució material   76.519,43

Despeses generals 13%  9.947,53

Benefici industrial 6%     4.591,17

---------------------------------------------------------

Subtotal 91.058,13

21% IVA aplicable           19.122,21

---------------------------------------------------------

Total pressupost per contracte 110.180,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT DEU MIL CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )

L’import de l’aplicació de l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut Laboral està inclòs al pressupost.

IC 02 Termini d’execució de l’obra i planificació 

Es preveu que el termini d’execució de l’obra sigui de dos mesos i mig (10 setmanes). 

IC 03 Classificació del contractista i tipus de contracte 

D’acord amb l’article 77 ‘Exigència i efectes de la classificació’ de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del Sector Públic, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior als 500.000 €, l’empresari 

pot acreditar la seva solvència bé mitjançant la seva classificació, o bé acreditant els requisits establerts en 

l’anunci de la licitació que es detallin en els plecs del contracte.  

En cas de requerir-se classificació del contractista, aquesta serà, d’acord amb l’article 25 i següents del RD 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques.

IC 04 Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l’Ajuntament de 

Barcelona.

El personal tècnic designat tindrà accés en qualsevol moment, al lloc dels treballs, sigui quin sigui l’estat de 

desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facili-tarà la revisió dels treballs en curs als 

tècnics designats.

L’Adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que li facin els tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, 

juntament amb les observacions que faci el tècnic responsable.

En cas que els treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d’execució, 

els tècnics designats podran ordenar, a càrrec de l’Adjudicatari, la decons-trucció i/o correcció dels treballs que 

consideri defectuosos o mal executats.

IC 05 Garantia dels treballs

Es fixa un període de garantia de 12 mesos des de la recepció dels treballs. Durant el període de garantia, el 

contractista serà responsable d’executar totes aquelles correccions i reparacions considerades necessàries.
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IC 06 Control de qualitat

Les despeses derivades del control de qualitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  

Els resultats dels assaigs hauran de ser comunicats per escrit i de manera immediata i simultània a la Direcció 

Facultativa de les obres i al Contractista. 

IC 07 Clàusula final 

S’acompliran totes les normatives vigents, fent-se especial menció al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), les Normes 

Bàsiques de l'Edificació, codi d'Accessibilitat de Catalunya, Normes Tecnològiques i els Plecs Generals i Propis de 

Condicions de l'Ajuntament. 

Es tindrà cura de l'acompliment de les mesures de Seguretat i Salut en el treball i aquest concepte està valorat i 

inclòs al pressupost adjunt.   

Barcelona,  abril de 2025

Mireia Tena Morejon 

Arquitecta Col·legiada num. 74943

Adequació de les cotxeres del Mas Ravetllat   I   MORE Arquitectura   I   Mireia Tena Morejon



AN ANNEXES
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció
de riscos  d'accidents  i  malalties  professionals,  així  com informació útil  per  efectuar  en el  seu dia,  en les  degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors. 

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual
s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució  de  l'obra  o,  quan no  sigui  necessari,  per  la  Direcció Facultativa.  En cas  d'obres  de les  Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S.
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones que
treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut,
s'haurà  de  fer  prèviament  a  l'inici  d'obra  i  la  presentaran  únicament  les  empreses  que  tinguin  la  consideració  de
contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment,  comunicant-ho  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  a  l'empresa  contractista,  sots-contractista  i
representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats
a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è). 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva  establerts a l'article  15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

• Evitar riscos 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
• Combatre els riscos a l'origen 
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes
del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

En conseqüència i  per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article  10 del RD



1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
• L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees de  treball,  tenint  en compte  les  seves  condicions d'accés i  la

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut de les persones treballadores 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular
si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents

feines o fases del treball 
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en règim

d'autònoms 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de

l'obra 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines. 

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut informació
i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. L'efectivitat de les mesures 
preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre la persona que treballa a
l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin 
alternatives preventives més segures. L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir la previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en 
règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves 
persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. En compliment del deure 
de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que treballa a l'obra rebi una formació 
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de 
treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció
adoptades. 

En funció de la  formació  rebuda,  i  seguint  la  informació  i  instruccions de  l'empresa  contractista,  les  persones  que
treballen a l'obra han de: 

• Fer  servir  adequadament  les  màquines,  aparells,  eines,  equips  de  transport  i  tots  els  mitjans  amb  els  que
desenvolupin la seva activitat. 

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista 
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als

mitjans o als llocs de treball 
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per realitzar

activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut
de les persones que treballen a l'obra. 

• Cooperar  amb  l'empresa  contractista  per  que  pugui  garantir  unes  condicions  de  treball  segures  i  que  no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra. 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells 
es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 



• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
• Riscos derivats del funcionament de grues 
• Caiguda de la càrrega transportada 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Altres 

Treballs previs

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Ram de paleta

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Revestiments i acabats

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 
• Altres 

Instal·lacions

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 



• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Sobre-esforços per postures incorrectes 
• Caigudes de pals i antenes 
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades 
• Altres 

4.  RELACIÓ  DE  TREBALLS  MÉS  HABITUALS  QUE  REPRESENTEN  RISCOS  ESPECIALS  I  QUE
COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ  ESPECÍFIQUES  I
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

• Treballs  amb riscos  especialment  greus de  soterrament,  enfonsament  o  caiguda  d'altura,  per  les  particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. 
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
• Així  mateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  per  als  previsibles  treballs  posteriors

(reparació, manteniment, substitució, etc.) 

Mesures de protecció col·lectiva

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i  circulacions dins
l'obra 

• Senyalització de les zones de perill 
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb

els vials exteriors 
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives 
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra 
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima,

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions

veïnes) 
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases 
• Utilització de paviments antilliscants. 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les persones de



la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials 
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades 
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
• Instal·lació de serveis sanitaris 
• Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat amb

fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
• Utilització de calçat de seguretat 
• Utilització de casc homologat 
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà
obligatòria. L'accés a les zones descrites i  als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb
formació i capacitació suficient. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
• Utilització de mandils 
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra pel que

fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

Mesures de protecció a terceres persones

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà,
urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció
pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la
mateixa 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
• Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  i  preventives  a  l'estat  real  dels  elements  (subsòl,

edificacions veïnes) 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra,  de  la  situació  dels  diferents  centres  mèdics  als  quals  s'hauran  de  traslladar  les  persones  accidentades.  És
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades. 

7. NORMATIVA APLICABLE
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      Maig 2024

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 
(DOCE: 26/08/1992) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997
(BOE 25/10/1997)
Transposició de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995
(BOE: 10/11/1995)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997
(BOE: 31/01/1997) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 
(BOE 23/03/2010)

REQUISITOS  Y  DATOS  QUE  DEBEN  REUNIR  LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 
(BOE 1/05/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA

RD  2177/2004 
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997
(BOE: 23/04/1997)

LEY  REGULADORA  DE  LA  SUBCONTRATACIÓN  EN  EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL
RD  1627/97,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604/2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  SEGURIDAD  DE  LOS
TRABAJADORES  CONTRA  LOS  RIESGOS  RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997                
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 488/1997 
(BOE: 23/04/1997)

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA 
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS 
RADIACIONES IONIZANTES

RD 1029/2022  
(BOE: 21/12/2022)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997
(BOE: 24/05/1997) 

PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997
(BOE: 12/06/1997

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO 

RD 1215/1997
(BOE: 07/08/1997)             

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO RD 614/2001
(BOE: 21/06/2001)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/1952)

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

R. de 4 de novembre de 1988 
(DOGC: 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 d’agost de 1970 
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II 
(BOE: 05/09/1970)

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 d’agost de 1987
(BOE: 18/09/1987)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003
(BOE: 17/07/2003)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO

O. de 9 de març de 1971
(BOE: 16 i 17/03/1971)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/1998)
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1
(BOE: 30/12/1974)

PROTECTORES AUDITIVOS N.R. MT-2 
(BOE: 01/09/1975)

PANTALLAS PARA SOLDADORES N.R. MT-3
(BOE: 02/09/1975)

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD N.R. MT-4 
(BOE: 03/09/1975)

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS N.R. MT-6 
(BOE: 05/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES

N.R. MT-7 
(BOE: 06/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

N.R. MT-8 
(BOE: 08/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

N.R. MT-9 
(BOE: 09/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO

N.R. MT-10 
(BOE: 10/09/1975)

Nota: 

El llistat de normativa fa referència a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o 
correccions d’errates.
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R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER codificació

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: Adeqüació cotxeres Mas Ravetllat

Situació: Jardins del Doctor Pla i Armengol

Municipi : Barcelona Comarca : Barcelona

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

- - -

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Volum aparent

(tones)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

totals d'enderroc 0,7556 0,00 t 0,7544 0,00

Residus de construcció

Pes Volum aparent

(tones)
   sobrants d'execució 0,0500 8,4167 0,0896 8,7779

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,5901 0,0407 3,9886

formigó 170101 0,0320 3,5735 0,0261 2,5529

petris 170107 0,0020 0,7703 0,0118 1,1564

guixos 170802 0,0039 0,3848 0,0097 0,9526

altres 0,0010 0,0980 0,0013 0,1274

   embalatges 0,0380 0,4182 0,0285 2,7959

fustes 170201 0,0285 0,1183 0,0045 0,4410

plàstics 170203 0,0061 0,1548 0,0104 1,0143

paper i cartró 170904 0,0030 0,0813 0,0119 1,1642

metalls 170407 0,0004 0,0637 0,0018 0,1764

totals de construcció 8,83 t 11,57

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -

Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció.

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden coexistir terres 
reutilitzades i terres portades a abocador

Pes/m2 Volum aparent/m2

m3

Codificació 
residus LER

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                           
                                     

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si durant 
l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.



minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00

                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum Terres per a l'abocador

a la mateixa obra a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00

argiles 0,0 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00

pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00

altres 0,0 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0,0 0,00

Total 0,0 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu

Formigó 80 3,57 no inert

Maons, teules i ceràmics 40 3,59 no inert

Metalls 2 0,06 no no especial

Fusta 1 0,12 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial

Plàstics 0,50 0,15 no no especial

Paper i cartró 0,50 0,08 no no especial

Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

  GESTIÓ (obra)

Reutilizació (m3)

 m3 (+20%) volum aparent (m3)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en 
cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

tipus de residu gestor adreça codi del gestor

residu 1 gestor adreça codi del gestor

residu 2

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum Classificació          Valoritzador / Abocador          

Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 0,00 - - 0,00

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció 4,00 15,00

Formigó 3,45 - 17,23 - 51,70

Maons i ceràmics 5,38 - 26,92 - 80,77

Petris barrejats 1,56 - 7,81 - 23,42

Metalls 0,24 - 1,19 - 3,57

Fusta 0,60 - 2,98 - 8,93

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plàstics 1,37 - 6,85 - 20,54

Paper i cartró 1,57 - 7,86 - 23,58

Guixos i no especials 1,46 - 7,29 - 21,87

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

15,62 0,00 100,00 0,00 234,37

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 334,37 €

El volum dels residus és de : 15,62

El pressupost de la gestió de residus és de : 350,00 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà 
fora de l'obra un gestor autoritzat

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst  
  una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

                             
                       

m3  (+20%) €/m3

m3  (+35%)



documentació gràfica

unitats -

unitats -

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-

-
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Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la 
direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CON TE NIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per 
a la seva acceptació a la Propietat.



dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

Previsió inicial de l'Estudi % de reducció per minimització

Total excavació (tones) 0,00 T 0,00 T

Total construcció i enderroc (tones) 8,83 T 0,00 % 8,83 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros/T 0,00 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros/T 0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 0,0 Tones

Total dipòsit *** 150,00 euros

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 
inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió final de 
l'Estudi

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.



Normativa tècnica general d’Edificació

Juliol 2024

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d’àmbit estatal

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic

Color blau: legislació d’àmbit municipal

Oficina Consultora Tècnica
OCT COAC       mod-jul/2024       1/14
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Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008),
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019)
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

OCT COAC     mod-jul/2024     3/14



Normativa tècnica general d’Edificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
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D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Vehicle elèctric

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                    

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
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Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)
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Gestió de residus de construcció i enderrocs
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)
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Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT ÍndexMarç 2025 0Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

Projecte d'adequació de les 
cotxeres del Mas Ravetllat
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1 IMPLANTACIÓ
1.01 SIituació
1.02 Emplaçament
1.03 Fotografies estat actual
1.04 Fotografies i mides gegants d'Horta i Guinardó

2 DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA ESTAT ACTUAL
2.01 Planta - Estat Actual
2.02 Planta coberta - Estat Actual
2.03 Seccions - Estat actual

3 DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA
3.01 Planta 
3.02 Planta coberta 
3.03 Seccions 
3.04 Accessibilitat
3.05 Incendis

4 VISTES
4.01 Vista 1
4.02 Vista 2
4.03 Vista 3

5 INTERVENCIONS
5.01 Enderrocs i Obra Nova
5.02 Intervencions

6 INSTAL·LACIONS
6.01 Instal·lacions Elèctriques
6.01 Instal·lacions Fontaneria
6.01 Instal·lacions Sanejament

6 MOBILIARI
6.01 Opcions mobiliari
6.02 Vitrina
6.03 Armari Sala
6.03 Armari Volum Serveis
6.03 Bagul Fossat i Panells Exposició
6.04 Mobles - Cadira
6.05 Mobles - Taula
6.06 Mobles - Separador
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Planta - Estat ActualMarç 2025 2.01Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0 - Estat Actual  |  1 : 100
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Planta Coberta - Estat ActualMarç 2025 2.02Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Seccions - Estat ActualMarç 2025 2.03Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

SL1 - Estat Actual  |  1 : 100

ST1 - Estat Actual  |  1 : 100 ST2 - Estat Actual  |  1 : 100

SL2 - Estat Actual  |  1 : 100
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A R Q  U  I  T  E  C  T  U  R A
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT PlantaMarç 2025 3.01Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0  |  1 : 100

Sala 124,60 m2

Serveis 13,39 m2

Instal·lacions 2,53 m2

TOTAL 140,52 m2

SUPERFÍCIES ÚTILS:
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Planta CobertaMarç 2025 3.02Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

PC  |  1 : 100
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A R Q  U  I  T  E  C  T  U  R A

DG
PROMOTOR

Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT SeccionsMarç 2025 3.03Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

SL1  |  1 : 100

ST1  |  1 : 100 ST2  |  1 : 100

SL2  |  1 : 100
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·Diametre 150cm lliure d'obstacles davant de portes.
·Ample lliure porta 80cm.
Serveis Higiènics accessibles: 
·Espai de gir diametre 150cm lliure d'obstacles. 
·Portes abatibles cap a l'exterior o corredisses. 
·Disposa de barres de recolzament, separades 65-70cm i amb un 
espai de tranferència lliure adjacent de 80x120cm.

ACCESSIBILITAT DB SUA:

ARQUITECTA TÍTOL DEL PROJECTE
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT AccessibilitatMarç 2025 3.04Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0 Accessibilitat  |  1 : 100



20.28

Ocupació:
Sala 2 m2/p 62 persones
Serveis 3 m2/p 5 persones
TOTAL 67 persones

Recorregut evaquació <25m
        

Extintors portàtils d'eficàcia 21A-113B 

INCENDIS DB SI:
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT IncendisMarç 2025 3.05Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0 Incendis  |  1 : 100
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT VistaMarç 2025 4.01Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT VistaMarç 2025 4.02Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT VistaMarç 2025 4.03Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Enderrocs i obra novaMarç 2025 5.01Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0 - Enderrocs i Obra nova  |  1 : 100
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S01

SOSTRES
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Biga de fusta contralaminada, secció=140x80E01

ESTRUCTURA
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT IntervencionsMarç 2025 5.02Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0 Serveis sostre  |  1 : 50Secció Serveis  |  1 : 50Secció Serveis Copia 1  |  1 : 50

P0 Serveis planta Acabats Copia 1  |  1 : 100
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Instal·lacions ElèctriquesMarç 2025 6.01Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0 Inst. Elèctriques  | 1 : 75



Vàlvula de tall

Punt de consum AFS

Punt de consum ACS

Previsió punt de consum AFS

Muntant vertical

Caldera

Tuberia d'aigua calenta polietilè UNE EN 15874 (ACS)

Tuberia d'aigua freda sanitaria polietilè UNE EN 15874 (AFS)

LLEGENDA DE FONTANERIA

Tuberia d'aigua calenta retorn polietilè UNE EN 15874 (RACS)

CONEXIONS DE FONTANERIA

ELEMENTS

WC

LAVABO

AIGÜERA

DUTXA

RENTADORA

RENTAVAIXELLES

LES DIMENSIONS ESTAN EN MI·LÍMETRES

CONSUMS 
MÍNIMS

0,1 l/s

0,1 l/s

0,2 l/s

0,1 l/s

0,2 l/s

0,15 l/s

Ø MC MÍNIMS 
ELEMENTS AF

16x2

Ø MC MÍNIMS 
ELEMENTS AC

16x2

16x2

20x2

16x2

16x2 16x2

16x2

20x2

16x2

16x2

ESTABLIMENT EN UN PUNT FIX (PF), S/E  

PLACA BASE

PEÇA 
COMFORMADA

TUB

MANEGUET 
SOLDAT

ABRAÇADERA D'ORELLA 
PER PUNT FIX

ESCOMESA 
AIGUA
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Instal·lacions FontaneriaMarç 2025 6.02Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0 Fontaneria  | 1 : 75



Desguàs PVC UNE EN 1329 per elements de sanejament

Embornal sinfònic de recollida Ø75

Arqueta sinfònica sense tapa

Arqueta sinfònica amb tapa i registre

Tuberia polo-kal UNE EN 1329 sanejament de fecals per sostre

LLEGENDA SANEJAMENT

Tuberia polo-kal UNE EN 1329 sanejament de fecals enterrada

Tuberia polo-kal UNE EN 1329 sanejament de fecals per planta

Tuberia polo-kal UNE EN 1329 sanejament pluvials en planta

Tuberia polo-kal UNE EN 1329 sanejament pluvials enterrada

Canal de recollida de pluvials

Baixant per elements de sanejament

Ø110cm

Ø40cm

Ø110cm

Ø40cm

Ø40cm
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Instal·lacions SanejamentMarç 2025 6.03Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

P0 Sanejament  | 1 : 75

ARQUETA 
EXISTENT
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Opcions MobiliariMarç 2025 7.01Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

Mobles - Opció Reunions  |Mobles - Opció Exposició Gegants  |

Mobles - Opció Conferències  | Mobles - Opció Taller  |
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* Prestatges regulables en altura
* Portes corredisses de vidre amb 
tancament de pany i clau
*Inclou il·luminació per tira led 
inferior i superior des de la part 
frontal.
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT VitrinaMarç 2025 7.02Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

SL Vitrina  |  1 : 50

Vitrina  |  1 : 25
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PLANTA

ALÇAT MODUL A 

* Prestatges regulables en altura
* Portes batents amb tancament de 
pany i clau
*  El conjunt està comformat per:

5 unitats A
5 unitats B
6 unitats C
1 porta accés instal·lacions

Instal·lacions 
existents

0.12 0.80 0.04

ALÇAT MODUL B ALÇAT MODUL C
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Armari SalaMarç 2025 7.03Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

SL Armari Sala  |  1 : 50

Mòduls i Porta Instal·lacions  |  1 : 25
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* Frontal d'armari 
* Prestatge reforçat regulable en altura
* Portes plegables amb guia superior i 
amb tancament de pany i clau
* Sense sòcol, per poder guardar rodant 
les taules plegables.
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Armari Volum ServeisMarç 2025 7.04Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

SL Armari Volum Serveis  |  1 : 50

Armari volum Serveis  |  1 : 25
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* Frontal de metacrilat translucid
* Retroil·luminat amb tira led a tot 
el perímetre (interior)
* 5 unitats ubicades segons DG

PLANTA

ALÇAT
0.150.
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* Sense visagres, els panells de 
fusta amb subestructura metàlica 
es poden extreure per complet. 1.23 1.23 1.23

1.1
5

0.
80

0.
80

1.23

SECCIÓ 1 SECCIÓ 2

PLANTA
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Bagul Fossat i Panells ExposicióMarç 2025 7.05Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó

SL Fossat i Panells Exposició  |  1 : 50

Panell Exposició  |  1 : 25Bagul Fossat  |  1 : 25
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Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Mobles - TaulaMarç 2025 7.07Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó



ARQUITECTA TÍTOL DEL PROJECTE
NOM DEL PLÀNOLDATA

A R Q  U  I  T  E  C  T  U  R A

DG
PROMOTOR

Mireia Tena Morejon PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT Mobles - SeparadorMarç 2025 7.08Ajuntement de Barcelona
Districte d'Horta i Guinardó



3 PLEC DE CONDICIONS

Adequació de les cotxeres del Mas Ravetllat   I   MORE Arquitectura   I   Mireia Tena Morejon



0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Sobre l'execució
Sobre el control de l'obra acabada
Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ 

SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS

1.1 Enderroc de cobertes
1.2 Arrencada de revestiments
1.3 Enderroc d'elements estructurals

SISTEMA ESTRUCTURA
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D'ACER
SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES
1 COBERTES PLANES

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

1.1 Rígids, semirígids i flexibles
1.2 Granulars o pulverulents i pastosos

2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
2.1 Imprimadors
2.2 Làmines

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PAVIMENTS 

1 CONTINUS
2 FLEXIBLES
3 TÈCNICS

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES



CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components

Característiques

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el
CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del  28 de juliol,  i  disposicions de desenvolupament,  o altres Directives
europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips 
i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees. 

Control de recepció

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a  l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:

Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o
la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà,
almenys, els següents documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent
al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les
Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques
dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el  reconeixement oficial  del  distintiu d’acord amb l'establert  en
l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del  *CTE pot ser necessari,  en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per
la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre l’execució. 

Condicions generals. 



Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord
amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de
l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de
bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats
de control de qualitat de l’edificació. 

2.  Es  comprovarà  que s’han  adoptat  les  mesures  necessàries  per  a  assegurar  la  compatibilitat  entre els  diferents  productes,
elements i sistemes constructius. 

3.  En  el  control  d’execució de l’obra  s’adoptaran  els  mètodes i  procediments  que es  contemplin  en  les  avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5

Sobre el control de l’obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei
previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del  Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71):  "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIÓ

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i 
que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la 
disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte
als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 
combustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.

Normes d’aplicació

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.



Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

Components

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc. 

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop 
muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la 
resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les 
causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà
la tensió elèctrica mentre durin els treballs.

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga 
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per 
sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de 
preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es 
puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. 
Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execució

Condicions prèvies

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura 
inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de 
conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels 
edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de 
l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible. 



Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament. 

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades. 

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 
protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i 
lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció 
dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions 
adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta 
baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els
forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els 
operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en 
el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan 
existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, 
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. 
Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de 
demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un
pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de 
començar les operacions de demolició.

Fases d’execució

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti 
sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a 
l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra 
tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components 
horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran 
objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents,
introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements 
resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es 
suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular
d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol 
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum 
no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes 
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, 
en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en 
elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti 
d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient 
per tal d’evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al 
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de 
fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de 
l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es 
traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, 
pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, 
coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida 
evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el
producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes
sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva 
instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats



per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent 
abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 
mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar 
que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats 
amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient. 

Control i acceptació

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta. 

Amidament i abonament 

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró... 

1.1 Enderroc de cobertes

Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d'un edifici.

Execució

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.

Abans d'iniciar la demolició d'una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos.

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Fases d'execució

Sempre  es  començarà  des  del  carener  i  cap  als  ràfecs,  de  forma  simètrica  per  vessants,  de  manera  que  s'evitin  sobrecàrregues
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F.

Enderroc  d'elements  singulars  de coberta.  L'enderroc  de xemeneies,  conductes  de ventilació...,  es  durà a  terme,  en general,  abans de
l'enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els
materials  procedents  de l'enderroc a través de la mateixa  xemeneia  es procurarà  evitar  l'acumulació d'enderrocs  sobre el  forjat,  retirant
periòdicament  l'enderroc  emmagatzemat  quan no  s'estigui  treballant  a  sobre.  Quan aquests  elements  es  baixin  sencers es  suspendran
prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran.

Enderroc de material de cobertura.  S'enderrocarà, en general,  per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a
més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades
pel personal que provingui d'una empresa autoritzada per a la realització d'aquesta mena de treballs.

Enderroc de tauler de coberta. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler
de coberta estigui suportat a sobre d'uns envanets de sostre-mort s'hauran de enderrocar aquests en primer lloc.

Enderroc d'envanets de sostre-mort  o conillers. S'enderrocaran, en general,  per zones simètriques de vessants oposades, començant pel
carener i després d'haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s'enderrocaran els envanets i
els envanets de riosta.

Enderroc de l'element de formació de pendents amb material de farciment.  S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s'enderrocarà la capa de compressió dels
forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les
buneres de recollida d'aigües pluvials.

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no
s'eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements
estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació



dels cables de suspensió es  realitzarà per sobre del centre de gravetat  de l'encavellada.  Si,  d'altra banda s'han de desmuntar a peces,
s'apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s'eliminaran
de forma prèvia, amb independència del sistema d'enderroc a utilitzar.

1.2 Arrencada de revestiments

Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execució

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.

Fases d'execució

L'ordre,  forma d'execució  i  els  mitjans  a  utilitzar  de  cadascuna de les  parts  descrites  en aquest  capítol  s'ajustaran  a  les  prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T.,
es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que 
tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser 
afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en general, abans
de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on es
recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i
desmuntant  ordenadament  fins  a  arribar  al  primer  i,  seguidament,  la  volta  de  maó  o  element  estructural  sobre  el  qual  es  recolzen.
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es
detectin  desperfectes,  biguetes  podrides,  símptomes de cediments,  etc.,  s'apuntalaran abans  del  començament  dels  treballs.  L'enderroc
conjunt  o simultani,  en casos excepcionals, de paviment i  forjat  haurà de  comptar  amb l'aprovació explícita de la D.  F.,  en aquest  cas
s'assenyalarà la forma d'executar  els  treballs.  La utilització de compressors,  martells  pneumàtics, elèctrics  o qualsevol  mitjà auxiliar  que
produeixi  vibracions haurà de ser prèviament  autoritzada per  la  D.  F.  Per  a  l'enderrocament  de soleres o  paviments  sense compressor
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi  d'esquerdar l'element i  trencar la seva resistència. Realitzada aquesta
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments de planta
baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones
pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que,
quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força
de l'arrencada i del trencament no controlat.

1.3 Enderroc d'elements estructurals

Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural. 

Execució

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès. 

L'enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment
combustibles.

L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell,
sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada.



Fases d'execució

L'ordre,  forma d'execució  i  els  mitjans  a  utilitzar  de cadascuna  de les  parts  descrites  en  aquest  capítol  s'ajustaran  a  les  prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta
amb estructura horitzontal desmuntada i  els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals que es
recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d'enderrocar-los. En els
arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que
avanci l'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en
general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s'enderrocarà, en general, com si es tractés de
diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la
peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que
actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es
tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan
superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta
tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per
tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a
una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de
gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc de volta.  S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en
espiral per a les voltes a la catalana.

Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i
forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.

No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la
direcció de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes.

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per
exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant
després les armadures de l'altra cara.  Si  és de fusta o acer,  per  tall  de la base i el  mateix sistema anterior.  No es permetrà bolcar-los
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix,
s'atirantaran per tal de controlar on han de caure.

Enderroc de forjats.  S'enderrocaran, per regla general,  després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els voladissos
seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els
talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es
transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la
qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà tot el conjunt simultàniament.

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat,
sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocarà l'entrebigat a banda i
banda de la bigueta sense afeblir-la  i,  quan sigui  semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió.  Les biguetes de forjat  no es
desmantellaran fent  palanca sobre  la  biga mestra sobre la  qual  es  recolzen,  sinó sempre per  tall  en els  extrems estant  apuntalades o
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és
contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats.

Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera
que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà
mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat
de peces, s'apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams
o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó
armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que
uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les
franges que queden sense tallar i finalment els àbacs.

Enderroc  de fonaments.  Depenent  del  material  que  estiguin  formats,  pot  dur-se  a  terme l'enderroc  o  bé  amb la  utilització  de  martells
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt
vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de
seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió estructural
seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada
l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut
a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F.

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general
i  s'obturarà  l'orifici  resultant.  Seguidament  s'excavaran  les  terres  per  mitjans  manuals  fins  a  descobrir  el  clavegueró,  seguidament  es
desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui  recuperar cap element del  mateix,  i  no existeixi  impediment físic,  es pot  portar a terme
l'enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les



tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.

Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora d'instal·lar-los,
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element
dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i  quan així s'estableixi  a la D.T., podran enderrocar-se de forma
conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D’ACER 

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la
durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant
el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els
tipus  d’elements  a  les estructures d’acer poden ser:  pilars,  bigues i  biguetes,  llindes,  traves,  encavallades,  corretges i  tots  els  elements
d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.

Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1,
DB HE 1.

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentària  d’edificació  sobre  accions en  l’edificació  en  les  obres  de  rehabilitació  estructural  dels  sostres  d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-EN
ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components

Perfils i xapes d’acer laminat en calent

Perfils foradats d’acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència

Soldadures

Cordons i cables

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. 

Característiques tècniques mínimes

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C ,
Z, o Omega.

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha
d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² .

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m²



de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.

Control i acceptació

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així,
s’establirà  un  procediment  mitjançant  assaigs  per  un  laboratori  independent,  o  en  solucions  de  caràcter  singular  les  recomanacions  o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execució

Condicions prèvies

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin
de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes
de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió
coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar
alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de
comprovació i mesura.

Condicions de manipulació i emmagatzematge

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions
permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.

Fases d’execució

Preparació de la zona de treball

Replanteig i marcat d’eixos

Col.locació i fixació provisional de la peça

Aplomat i nivellació definitius

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i
trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar
correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o
més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible
la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar
inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i
volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al
CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han
d'acabar d'apretar en una segona pasada.

Recobriment superficial.  Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són:
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran
forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat
abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del
fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera
capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del
seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i
abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm.
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm.

Control i acceptació

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).



Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb
caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes.  Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa
L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala. 

Amidament i abonament 

kg  d’acer  per  amidar  les  bigues,  biguetes,  corretges,  encavallades,  llindes,  pilars,  traves,  elements  d'ancoratge  i  elements  auxiliars
corresponents  a  les  estructures  d’acer,  incloent-hi  en  el  preu  tots  els  elements  i  operacions  d'unió,  muntatge,  assaigs,  protecció,  ports
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent.
El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES

1 COBERTES PLANES 

Parament  de cobertura  exterior  d’un edifici  que limita l’ambient  exterior  amb els  espais  interiors.  La  coberta té  com a objectiu separar,
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la
demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües.

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus components.
El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles. 

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada. 

Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o de
làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%.

Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes
destinades al trànsit de vianants.

Normes d’aplicació

Codi  Tècnic  de  l’Edificació. RD.  314/2006.  CTE-DB  HS,  Document  Bàsic  de  Salubritat;  CTE-HE1,  Demanda  energètica;  CTE-HS1,
Impermeabilitat;  CTE-DB SI,  Seguretat  en cas d’incendi;  CTE-DB HR,  Protecció al  soroll;  CTE-DB SE-AE. Resitència la vent,  Seguretat
Estructural-Accions a l’edificació.

Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.

Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.

UNE

UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent;  UNE 12.207:2000. Permeabilitat de
l’aire.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Sistema de formació de pendents,  barrera  contra el  vapor,  capa d’impermeabilització,  capa separadora,  capa drenant,  terra de plantació
(coberta ajardinada) i capa de protecció.



Característiques tècniques mínimes

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització d’gruix
2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb morter de
ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La superfície serà
llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació
de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques
ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10.

Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de
baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC,
làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5.

Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa,
suro  aglomerat,  etc...  Ha  de  tenir  una  cohesió  i  una  estabilitat  suficient  per  a  proporcionar  al  sistema  la  solidesa  necessària  enfront
sol·licitacions mecàniques.  Estabilitat  dimensional,  resistència a l’aixafada.  S’utilitzaran materials amb una conductivitat  tèrmica menor de
0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2.

Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc...
No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació alta.
Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible.
No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt
amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de
vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines
de policlorur de vinil  plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable
preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions
ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i
zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial  de morter,  terratzo, àrid rentat  o altres, amb aplanat  de
poliestirè  extrusionat.  També  pot  ser  una  làmina  autoprotegida,  amb  enrajolat  fix  o  amb  enrajolat  flotant.  Pot  realitzar-se  amb  rajoles
autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de suport
que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una
capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-
DB HS 1, punt 2.4.3.4.

Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts
per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels.  Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre
l’aïllament  i  les  làmines impermeabilitzants.  Quan tingui  funció  antiadherent  i  antipunxant  podrà  ser:  geotèxtil  de polièster o geotèxtil  de
polipropilè.  Quan es  pretenguin  les  dues  funcions  (desolidarització  i  resistència  a  punxonament)  s’utilitzaran feltres  antipunxonament  no
permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè
tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5.

Capa  drenant. (coberta  ajardinada)  Grava  i  sorra  de  riu.  La  grava  estarà  exempta  de  substàncies  estranyes,  la  sorra  de  riu  serà  de
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm.

Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i
torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita. 

Sistema  d’evacuació  d’aigües. Pot  constar  de  canalons,  albellons,  baixants  i  sobreeixidors.  L’albelló  o  el  canaló  ha  de  ser  una  peça
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB
HS 5).

Control i acceptació

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra
amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim,
dimensions i pes mínim.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents,
barrera  contra  el  vapor  i  capes  separadores,  capa d’impermeabilització  amb làmines  o  material  bituminós,  capa de  protecció.  materials
ceràmics.

Execució

Condicions prèvies

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema i
compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina
impermeable ha d’evitar el  contacte de les làmines impermeabilitzants  bituminoses,  de plàstic  o de cautxú,  amb petrolis,  olis,  grasses  i
dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els
treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar.

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per
sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de
15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim. 



Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura per
sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat.

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han de
ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a màxim
15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser
inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El segellat ha de
quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic
plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles.

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm
com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5
cm, i l’altura per  sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït  d’una
pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu
lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada
a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie. 

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o
el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm. 

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5. 

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una
sobrecàrrega excessiva de la  coberta.  Quan per  raons  de disseny  no s’instal·lin  punts  de  recollida  s’hauria  de preveure  algun mètode
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors.

Fases d’execució

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de
pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix necessari
per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de
difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb
paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El
sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa
d’impermeabilització l’aspecte del  suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El pendent estarà
comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta
no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre
l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels
albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la
difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides
d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades. 

Barrera  de  vapor.  Es  col·locarà  immediatament  damunt  del  sistema  de  formació  de  pendent  quan  es  prevegi  que  puguin  haver-hi
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les
làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. Per
les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la
demanda energètica

Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària
quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de plastificants del
PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la
impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats com
A1 i A2-s1,d0 . 

Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable.

Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que
resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització
quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són:
estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat
limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar
en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines
adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà
sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui
de material  bituminós o bituminós modificat i  quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el
pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits. 

Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra.

Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de riu
tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors es
realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals
evitant el seu pas pels vessants.

Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes
que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva copa i
pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m.



Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra
vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra.

Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos
no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les cantonades aniran
més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de
les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les juntes entre
peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb
enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb
junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla
inclinat  de vessament,  de manera que no es produeixin  entollaments.  Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat  asfàltic  s’aboqui  en calent
directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi
haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix
com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració. 

Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada i
fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids
amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de
registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al
voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales.
La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de
situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta.
La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la
seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha
d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15
mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria
entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats
almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons. 

Control i acceptació

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i  assaig en cada un dels següents capítols:  Impermeabilització,  Replanteig
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.

Amidament i abonament

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes
separadores,  capes  de  impermeabilització,  capa  de  protecció  i  punts  singulars  (evacuació  d’aigües,  juntes  de  dilatació),  incloent  els
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra
de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg.

Verificació

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt del
lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de
l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, 
semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.

Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB
HR, Protecció enfront del soroll.

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.



Llei del soroll. Ley 37/2003.

Contaminació acústica. RD 1513/2005.

Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

1.1 Rígids, semirígids i flexibles 

Components

Aïllants rígids  (poliestirè expandit,  vidre cel·lular,  llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material),  camises aïllants,  aïllants
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans,
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)

Característiques tècniques mínimes

Aïllament en camises aïllants.  En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules,  argolles i
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin
desmuntar aquelles.

Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en
una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de
vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament,  i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden
col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també
es poden col·locar  amb oxiasfalt.  Només les plaques de poliestirè poden anar  fixades  als connectors que uneixen la paret passant  amb
l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.

Aïllament  en  plafons  sandwich.  Revestiments  fonoabsorbents  realitzats  amb  panells  de  planxa  perforada  i  llana  de  roca  a  l'interior.
Control i acceptació

Etiqueta identificativa indicant  la classe de producte, el tipus i  els espessors.  Els materials que vinguin avalats per Segells o  Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del
CTE,  pel  que podrà  realitzar-se  la  seva  recepció  sense necessitat  d'efectuar  comprovacions  o  assajos.  Les unitats  d'inspecció  estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000  m² de superfície o fracció, en  camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons
cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 

Execució

Condicions prèvies

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El suport
ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de
protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.

Fases d’execució

Preparació de l'element (retalls, etc...)

Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre
les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta
ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de



color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica,
els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.

Col·locació de l'element

Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos,
olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

Plaques moldejades per a terra radiant.  Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu.  La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia.  No ha de tenir grumolls ni parts
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a
mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió
sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense
bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i
planor: ± 3 mm/2 mm.

Control i acceptació

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es
farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva
continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la 
ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.

Amidament i abonament

m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.

ml de camises aïllants. 

1.2 Granulars o pulverulents i pastosos 

Components

Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte en
primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes elastomèriques,
formigons cel·lulars)

Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, claus
inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)

Característiques tècniques mínimes

Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre.  Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert  de cambres o
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).

Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de
vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.

Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment o
escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.

Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.

Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs de
fibra de vidre; o escuma d'urea formol.

Control i acceptació

Etiqueta identificativa indicant  la classe de producte, el tipus i  els espessors.  Els materials que vinguin avalats per Segells o  Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del
CTE,  pel  que podrà  realitzar-se  la  seva  recepció  sense necessitat  d'efectuar  comprovacions  o  assajos.  Les unitats  d'inspecció  estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000  m²  de superfície o fracció, en  camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons
cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.

Execució



Condicions prèvies

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental inferior
al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les juntes i se
seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.

Fases d’execució

Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment ha
de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense segregacions.
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 

Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al
suport. 

Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. S'ha
de començar per la part inferior del parament.

Control i acceptació

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es
farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva
continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o director d'obra. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.

Amidament i abonament

m³ de replens o projeccions.

2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser 
imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques. 

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995. 

2.1 Imprimadors 

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.

Components

Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, 
emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).

Execució

Condicions prèvies 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte,
les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar
a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a
impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície
del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi
l'imprimació. 

Fases d’execució

Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació. 

Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.



Control i acceptació

Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció 
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques 
se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que
calguin per a la seva completa finalització.

2.2 Làmines 

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes.

Components

Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)

Característiques tècniques mínimes 

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN). 

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS). 

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS). 

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o
poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o 
polièster.

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu.  Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un
geotèxtil incorporat.

Barreres sintètiques i metàl·liques.

Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).

Execució

Condicions prèvies

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha
de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de
morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de
la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels
seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix
punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als
30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del
sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica
entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i
estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas
de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques
siguin compatibles entre elles.

Fases d’execució

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre
elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm
mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents
han de portar un material de reblert  elàstic,  compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser



contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats.
Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm. 

Làmines adherides amb oxiasfalt.  Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la
làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha
d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  Membrana fixada mecànicament. Els
elements  de  la  membrana  han  de  quedar  fixats  sòlidament  al  suport  amb tatxes  d'acer.  En  les  membranes  formades  per  una  làmina
bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi
un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu
asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida. 

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i
de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de
ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del
màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha
de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han
de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

Membrana  adherida. Aplicació  de  l'adhesiu.  Col·locació  de  la  làmina.  Resolució  dels  elements  singulars  (angles,  junts,  acords,  etc...).
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana
no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les
fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos
amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent
de soldadura per fusió en fred,  Soldadura en calent  fusió del material a l'aplicar calor i per pressió,  Adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements a unir i per pressió. 

Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit
del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada
dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un
connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular
de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En
aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió. 

Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida,
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada
en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin
vulcanitzades amb premsa. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar
per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules
de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb
l'origen de l'humitat (terreny).

Control i acceptació

Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant,
les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte
posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen
igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 



d'acabat.

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques.

Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment;
CTE-HR, Protecció enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació.

Característiques tècniques mínimes

Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals.

Materials sintètics. Resines sintètiques, etc...

Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera.

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.

Additius en massa. Podran ser pigments. 

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a
l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses,
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).
Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in
situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant  el seu procés d'enduriment.  No alterarà cap de les propietats del
formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de
major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó. 

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base,
als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-
se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors,
formes, teixidures i volums dels paviments acabats.

Malla electrosoldada de rodons d'acer. 

Làmina impermeable. 

Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de
fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic.

Sistema de fixació. 



Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids). 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i
Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al
lliscament  Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Execució. 

Condicions prèvies

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques 
o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de 
paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una 
emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una 
quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de 
dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, 
es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.

Fases d’execució

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no
menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm. 

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm.

Paviment  de  terratzo  continu.  Preparació  i  comprovació  de  la  superfície  d’assentament.  Preparació  dels  junts.  Col·locació  del  morter
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre.  Col·locació de la malla alveolar.  Col·locació del  morter d’acabat. Rebaixat,  polit  i
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment ha
de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una
textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm.
Absorció d’aigua (UNE 127-002).

Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas.
Col·locació  i  vibratge  del  formigó.  Realització  de  la  textura  superficial.  Protecció  del  formigó  i  cura.  No  hi  ha  d'haver  esquerdes  ni
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell
previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una
fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de
dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements
constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de
tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN
ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al
cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de
fer  a  una  temperatura  ambient  d’entre  5°C  i  40°C.  S'ha  de  vibrar  fins  a  aconseguir  una  massa  compacta,  sense  que  es  produeixin
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó.
Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h
següents a la seva formació.

Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-
se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de
sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 
cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 
1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat 
no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà 
amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant 
compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament 
superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter
hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en 
pasta.

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent 
desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless 
d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.

Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de
massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la
seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta



es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.

Control i acceptació

Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.

Amidament i abonament

m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja.

m3 de volum realment executat.

Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen
en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són
d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en
que sigui necessari.

2 FLEXIBLES 

Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o en 
làmines. 

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment
sintètic en làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC
amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid,  o homogeni que és un
paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de
goma;  Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil;  Paviment sintètic en
làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es
poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer.

Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment;
CTE-HR, Protecció enfront del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

Components

Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres. 

Característiques tècniques mínimes

Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes
i suro en llosetes.

Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini.

Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per llates.
Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o
rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments



- cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares. 

Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la paret.
En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o
metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu.

Control i acceptació

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i
Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al
lliscament  Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI. 

Execució

Condicions prèvies

La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la
capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el
paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les
làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una
duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer
començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de mantenir
24  h  a  la  temperatura  ambient  del  local  per  pavimentar.  En  els  altiplans  de  planta  de  les  escales  de  zones  de  públic  (persones  no
familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el
tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a
menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva
col·locació.

Fases d’execució

Sintètics.

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en
locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es
col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis
i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes  autoadhesives o en rotllo,  linòleum i PVC en llosetes o en rotllo,  llosetes
d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més
capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i
sobre aquesta una capa de beurada de ciment. 

Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint
les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de
250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el
producte encara estigui fresc.

Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han de
respectar els  junts propis  del  suport.  S'han de col·locar a tocar i  sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes,  es
replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo,  es tallaran aquests en tires amb les
mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc
s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior .  Paviment de linòleum. En  les juntes, les tires
s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts.
Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en
la trobada entre paviments diferents

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes
de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta
amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura.

Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat.

Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.

Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment durant les
24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva
col·locació. 

Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells
que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no
presentarà  perforacions  o  buits  pels  quals  pugui  introduir-se una esfera  de  15 mm de diàmetre. Nivell:  ±  5  mm. Planor:  ±  4  mm/2 m.
Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2.



Tèxtils.

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials  No hi ha d'haver bosses ni ressalts
entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que
la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i
que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires
metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm

Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i
llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a
les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta
tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir.  Toleràncies d'execució:
Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una
superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel
dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar
s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates aquests es
rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata.
Toleràncies d'execució.  Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%.  Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar
totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al
revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%. 

Control i acceptació

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat. 
La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles.

Amidament i abonament

m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja.

4 TÈCNICS 

Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports regulables.

Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats
en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988) 

UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables.

Components

Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada.

Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui la peça. 

Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat.

Característiques tècniques mínimes



Suports. Mides, regulació en alçada, material.

Peces de paviment. Planor, mides, materials.

Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra tècnic.

Execució. 

Condicions prèvies

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons 
la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha d'haver 
peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura i 
l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al 
nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica i risc
d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825. 

El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els elements 
sobre els que es recolza.

Fases d’execució

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; col·locació de l'estructura; col·locació
de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas.

Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm.

Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%.

Control i acceptació

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i 
Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.

Amidament i abonament

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

Barcelona, 5 de Maig del 2025 

Arquitecte col·legiat: Mireia Tena Morejon

Signatura



4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST  

Adequació de les cotxeres del Mas Ravetllat   I   MORE Arquitectura   I   Mireia Tena Morejon



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 00  TREBALLS PROTECCIÓ I NETEJA
Subcapítol 01  PROTECCIÓ PAVIMENT

1 K300001 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada, per un 60% de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 00  TREBALLS PROTECCIÓ I NETEJA
Subcapítol 02  NETEJA FINAL

1 K300001 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada, per un 60% de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 K300002 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada, per un 60% de la superfície.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 01  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Subcapítol 01  TANCAMENT BANY

1 E612353V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara
vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,400 2,600 24,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,440

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 01  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Subcapítol 02  DIVISORIES BANY

1 1652UH12 m2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i
55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària, aïllament amb
plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares
amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,110 2,500 15,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,275

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 01  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Subcapítol 03  APLACAT BANY

1 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasdossat parets existents 8,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 01  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Subcapítol 04  FUSTERIES

1 EANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EAQDU135 u Full per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, inclou guia
de suspensió per l'exterior del mur i ferratges.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EAQDU200 u Instal·lació de doble frontissa addicional per a reforç de les actuals. Inclou la retirada de les finestres ,
instal·lació de frontisses en muntants i fulla amb les adaptacions que calguin, recol·locació finestres i ajust de les
existents. Tot per a deixar la partida completament acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5 finestres x 2 batents 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 02  ESTRUCTURA
Subcapítol 01  SOSTRE VOLUM SERVEIS

1 E4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8 Perfil IPE80 4m 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 3

2 1 Perfil C a paret 4m 8,640 4,000 1,000 34,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,560

2 443AU410 m2 Sostre amb biguetes de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x14 cm i llargària de
5 m com a màxim, treballades a taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja,
separades 50 cm entre eixos, i solera d'empostissat amb panell de dos taulers de fusta de partícules
aglomerades de densitat alta, amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 10+60+22 mm de gruix,
col.locades amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 03  REVESTIMENTS
Subcapítol 01  REVESTIMENT INTERIOR BANY

1 E8241235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,600 2,500 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 03  REVESTIMENTS
Subcapítol 02  REVESTIMENT EXTERIOR BANY

1 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
guix YF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 E8980004 m2 Pintat paraments verticals guix al plastic llis 1 capa segelladora i 2 d'acabat superficies superiors 200 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 03  REVESTIMENTS
Subcapítol 03  PARAMENT VERTICAL EXISTENT REPARACIONS PUNTUALS
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PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 4

1 E8811231 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, igual a l'original del murs interiors, col·locat mitjançant
estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 03  REVESTIMENTS
Subcapítol 05  SOSTRE BANY

1 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,800 4,000 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 04  PAVIMENTS
Subcapítol 01  REPARACIÓ PAVIMENT

1 K9Z3U001 m2 Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt en aigua, respatllat per eliminar incrustacions i
acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals

AMIDAMENT DIRECTE 160,500

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 05  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I APARELLS SANITARIS
Subcapítol 01  BANY

1 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports
murals

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col.locat sobre obra amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 0,750

5 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 EJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120x90 1,200 0,900 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#
2 90x90 0,900 0,900 2,000 1,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 06  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Subcapítol 01  FONTANERIA BANY

1 4J411141 u Instal.lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 2 inodors, no inclou sanitaris i xarxa de
desguassos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 06  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Subcapítol 02  ESCOMESA I TRÀMITS COMPANYIA

1 4J412000 u Escomesa, tràmits de companyia , execució de pericó i treballs necessaris, a justificar, per a l’escomesa
d’aigües de Barcelona.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 07  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Subcapítol 01  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES NOVES
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PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 6

1 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior 130 m2 amb grau d'electrificació baix

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 07  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ

1 EEP31155 u Boca conductes i remats. Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior,
d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. INCLOU
CONDUCTES I REMATS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 07  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES
Subcapítol 03  TRASLLAT INSTAL·LACIONS EXISTENTS

1 1G22G301 u Modificació i trasllat dels quadres elèctrics existents ( escomesa Museu Masia) a recinte entrada sota escala.
Inclou inspeccions visuals i detecció de la xarxa existent, canaleta galvanitzada i cablejat nou fins a nou punt de
localització, desmuntatge i recol·locació , prèvia comprovació, de quadres i subquadres. Tràmits amb
companyies en cas necessari i substitució d’elements. Partida alçada a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 08  ENSTAL·LACIONS ENLLUMENAT
Subcapítol 01  ENLLUMENAT ACCÉS

1 EH413122 m Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part
proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i
acabat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EH431421 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QR 111 i portalàmpades G53, per a una potència de fins a
100 W, amb transformador integrat a la peana de muntatge, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, amb cos
d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular de
suport d'accessoris independent, completament orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en carril
electrificat bifàsic no encastat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 08  ENSTAL·LACIONS ENLLUMENAT
Subcapítol 02  ENLLUMENAT SALA

1 EH413122 m Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la part
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PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 7

proporcional d'elements de suport i la part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i
acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 EH431421 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QR 111 i portalàmpades G53, per a una potència de fins a
100 W, amb transformador integrat a la peana de muntatge, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, amb cos
d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular de
suport d'accessoris independent, completament orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en carril
electrificat bifàsic no encastat

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 08  ENSTAL·LACIONS ENLLUMENAT
Subcapítol 03  ENLLUMENAT BANY

1 EH2LRJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma circular, 24 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP20, col·locat encastada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 09  EQUIPAMENTS
Subcapítol 01  VITRINA ACCÉS

1 EQ7219B1 u Vitrina, de 1300x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents de vidre, preu alt, amb tiradors, ferratge i
sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 09  EQUIPAMENTS
Subcapítol 02  ARMARI VOLUM SERVEIS

1 EQ7219B2 u Frontal Armari, de 1500x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb 3 fulles plegables de fusta de faig, preu alt, amb
tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 09  EQUIPAMENTS
Subcapítol 03  PLAFONS EXPOSITIUS SALA

1 EQ7219B3 u Plafó expositiu 1200x150mm h=2000mm, frontal vidre, retroil·luminat, preu alt, ferratge inclosos. Segons
documentació gràfica.
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PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 09  EQUIPAMENTS
Subcapítol 04  BAGUL FOSAT

1 EQ7219B6 u Bagul amb estructura metàlica i taulell de fusta contralaminada de 3700x1150mm. Segons documentació gràfica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 09  EQUIPAMENTS
Subcapítol 05  ARMARI SALA

1 EQ7219B4 u Moble format per mòduls d'armari, de 900x800 mm i alçària variable (260 - 220 - 180), i una porta batent de
80x220cm.
Armaris, de 900x800 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents de fusta de faig, preu alt, amb tiradors,
ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 09  EQUIPAMENTS
Subcapítol 06  BARANA GEGANTS

1 EQ7219B5 u Poste separador de cinta extensible de seguretat, altura poste1000mm, longitud de corda 1500mm

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 09  EQUIPAMENTS
Subcapítol 07  MOBILIARI USUARIS

1 KQ7MN100 u Cadira apilable de prolipropilè

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 KQ7MN200 u Taula plegable pivotant 1400x800mm

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 09  EQUIPAMENTS
Subcapítol 08  EQUIPAMENT BANY
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PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

AMIDAMENTS Data: 18/04/25 Pàg.: 9

1 EQ7219B9 u Recolzament abatible bany

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 10  EQUIPAMENT INCENDIS
Subcapítol 01  EXTINTORS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 10  EQUIPAMENT INCENDIS
Subcapítol 02  SENYALITZACIÓ

1 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència des de 120 fins a 175 lúmens amb 2 h
d'autonomia com a màxim, i muntat superficialment a la paret, inclou l'obertura de regata, tub corrugat de PVC
de DN 16 mm, conductor de coure de designació UNE H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada col.locada encastada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 250223 MORE ARQ. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPAUABM2 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE
SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYARA EL PROJECTE DEFINITIU .
AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN DE SER DESENVOLUPADES PEL
CONTRACTISTA D'ACORD AL RD 1627/1997 MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN
AQUEST PREU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 00 TREBALLS PROTECCIÓ I NETEJA

Subcapítol 01 PROTECCIÓ PAVIMENT

1 K300001 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada,
per un 60% de la superfície. (P - 40)

8,55 96,000 820,80

TOTAL Subcapítol 01.00.01 820,80

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 00 TREBALLS PROTECCIÓ I NETEJA

Subcapítol 02 NETEJA FINAL

1 K300001 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada,
per un 60% de la superfície. (P - 40)

8,55 96,000 820,80

2 K300002 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada,
per un 60% de la superfície. (P - 41)

4,85 96,000 465,60

TOTAL Subcapítol 01.00.02 1.286,40

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 01 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 01 TANCAMENT BANY

1 E612353V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó d'elaboració
manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 9)

105,65 24,440 2.582,09

TOTAL Subcapítol 01.01.01 2.582,09

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 01 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 02 DIVISORIES BANY

1 1652UH12 m2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer
galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d´amplària
col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a
35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de
guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (P -
1)

83,07 15,275 1.268,89

TOTAL Subcapítol 01.01.02 1.268,89

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 01 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 03 APLACAT BANY

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 2

1 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 12)

30,66 20,000 613,20

TOTAL Subcapítol 01.01.03 613,20

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 01 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 04 FUSTERIES

1 EANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (P - 16)

31,81 3,000 95,43

2 EAQDU135 u Full per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina,
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària,
inclou guia de suspensió per l'exterior del mur i ferratges. (P - 17)

117,62 3,000 352,86

3 EAQDU200 u Instal·lació de doble frontissa addicional per a reforç de les actuals.
Inclou la retirada de les finestres , instal·lació de frontisses en
muntants i fulla amb les adaptacions que calguin, recol·locació
finestres i ajust de les existents. Tot per a deixar la partida
completament acabada.  (P - 18)

75,63 10,000 756,30

TOTAL Subcapítol 01.01.04 1.204,59

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 02 ESTRUCTURA

Subcapítol 01 SOSTRE VOLUM SERVEIS

1 E4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura (P - 8)

2,12 34,560 73,27

2 443AU410 m2 Sostre amb biguetes de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat
33/45 mm, de secció 8x14 cm i llargària de 5 m com a màxim,
treballades a taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de
protecció mitja, separades 50 cm entre eixos, i solera d'empostissat
amb panell de dos taulers de fusta de partícules aglomerades de
densitat alta, amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de
10+60+22 mm de gruix, col.locades amb fixacions mecàniques (P - 4)

105,73 16,000 1.691,68

TOTAL Subcapítol 01.02.01 1.764,95

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 03 REVESTIMENTS

Subcapítol 01 REVESTIMENT INTERIOR BANY

1 E8241235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 11)

49,07 39,000 1.913,73

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol 01.03.01 1.913,73

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 03 REVESTIMENTS

Subcapítol 02 REVESTIMENT EXTERIOR BANY

1 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P - 10)

23,49 20,000 469,80

2 E8980004 m2 Pintat paraments verticals guix al plastic llis 1 capa segelladora i 2
d'acabat superficies superiors 200 m2 (P - 15)

9,11 20,000 182,20

TOTAL Subcapítol 01.03.02 652,00

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 03 REVESTIMENTS

Subcapítol 03 PARAMENT VERTICAL EXISTENT REPARACIONS PUNTUALS

1 E8811231 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, igual a
l'original del murs interiors, col·locat mitjançant estesa sobre parament
arrebossat, acabat lliscat (P - 14)

26,53 20,000 530,60

TOTAL Subcapítol 01.03.03 530,60

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 03 REVESTIMENTS

Subcapítol 05 SOSTRE BANY

1 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 15
mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada (P - 13)

44,84 15,200 681,57

TOTAL Subcapítol 01.03.05 681,57

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 04 PAVIMENTS

Subcapítol 01 REPARACIÓ PAVIMENT

1 K9Z3U001 m2 Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt en
aigua, respatllat per eliminar incrustacions i acabat amb dues capes de
cera de carnaúba i resines vegetals (P - 42)

18,45 160,500 2.961,23

TOTAL Subcapítol 01.04.01 2.961,23

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 05 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I APARELLS SANITARIS

Subcapítol 01 BANY

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 4

1 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 20)

27,93 3,000 83,79

2 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals (P - 26)

135,74 2,000 271,48

3 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, encastat a un taulell (P - 27)

135,74 1,000 135,74

4 EQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb
tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16
mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col.locat sobre obra amb
fixacions mecàniques (P - 31)

424,53 0,750 318,40

5 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 30)

35,13 3,000 105,39

6 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets (P - 29)

152,68 3,000 458,04

7 EJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 28)

306,30 2,000 612,60

8 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 21)

82,86 3,000 248,58

9 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 19)

82,93 2,700 223,91

TOTAL Subcapítol 01.05.01 2.457,93

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

Subcapítol 01 FONTANERIA BANY

1 4J411141 u Instal.lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 2
inodors, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos (P - 6)

393,27 1,000 393,27

TOTAL Subcapítol 01.06.01 393,27

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 06 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

Subcapítol 02 ESCOMESA I TRÀMITS COMPANYIA

1 4J412000 u Escomesa, tràmits de companyia , execució de pericó i treballs
necessaris, a justificar, per a l’escomesa d’aigües de Barcelona. (P - 7)

2.227,50 1,000 2.227,50

TOTAL Subcapítol 01.06.02 2.227,50

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 07 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Subcapítol 01 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES NOVES

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 5

1 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior 130 m2 amb grau d'electrificació baix (P -
2)

6.001,60 1,000 6.001,60

TOTAL Subcapítol 01.07.01 6.001,60

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 07 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ

1 EEP31155 u Boca conductes i remats. Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de
connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat
pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida. INCLOU CONDUCTES I REMATS. (P - 22)

653,60 1,000 653,60

TOTAL Subcapítol 01.07.02 653,60

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 07 INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES

Subcapítol 03 TRASLLAT INSTAL·LACIONS EXISTENTS

1 1G22G301 u Modificació i trasllat dels quadres elèctrics existents ( escomesa
Museu Masia) a recinte entrada sota escala. Inclou inspeccions visuals
i detecció de la xarxa existent, canaleta galvanitzada i cablejat nou fins
a nou punt de localització, desmuntatge i recol·locació , prèvia
comprovació, de quadres i subquadres. Tràmits amb companyies en
cas necessari i substitució d’elements. Partida alçada a justificar. (P -
3)

3.281,40 1,000 3.281,40

TOTAL Subcapítol 01.07.03 3.281,40

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 08 ENSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

Subcapítol 01 ENLLUMENAT ACCÉS

1 EH413122 m Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruit,
de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal per circuit,
muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals,
inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat (P - 24)

85,44 4,000 341,76

2 EH431421 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QR 111 i
portalàmpades G53, per a una potència de fins a 100 W, amb
transformador integrat a la peana de muntatge, alimentació a 230 V i
funcionament a 12 V, amb cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i
lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular de
suport d'accessoris independent, completament orientable, amb grau
de protecció IP 20, muntat en carril electrificat bifàsic no encastat (P -
25)

74,88 4,000 299,52

TOTAL Subcapítol 01.08.01 641,28

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 6

Capítol 08 ENSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

Subcapítol 02 ENLLUMENAT SALA

1 EH413122 m Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruit,
de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal per circuit,
muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals,
inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat (P - 24)

85,44 48,000 4.101,12

2 EH431421 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QR 111 i
portalàmpades G53, per a una potència de fins a 100 W, amb
transformador integrat a la peana de muntatge, alimentació a 230 V i
funcionament a 12 V, amb cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i
lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular de
suport d'accessoris independent, completament orientable, amb grau
de protecció IP 20, muntat en carril electrificat bifàsic no encastat (P -
25)

74,88 32,000 2.396,16

TOTAL Subcapítol 01.08.02 6.497,28

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 08 ENSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

Subcapítol 03 ENLLUMENAT BANY

1 EH2LRJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric
no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció
IP20, col·locat encastada (P - 23)

66,78 4,000 267,12

TOTAL Subcapítol 01.08.03 267,12

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 01 VITRINA ACCÉS

1 EQ7219B1 u Vitrina, de 1300x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents
de vidre, preu alt, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat.
Segons documentació gràfica. (P - 32)

1.740,82 3,000 5.222,46

TOTAL Subcapítol 01.09.01 5.222,46

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 02 ARMARI VOLUM SERVEIS

1 EQ7219B2 u Frontal Armari, de 1500x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb 3 fulles
plegables de fusta de faig, preu alt, amb tiradors, ferratge i sòcol,
totalment instal.lat. Segons documentació gràfica. (P - 33)

1.582,42 1,000 1.582,42

TOTAL Subcapítol 01.09.02 1.582,42

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 03 PLAFONS EXPOSITIUS SALA

1 EQ7219B3 u Plafó expositiu 1200x150mm h=2000mm, frontal vidre, retroil·luminat,
preu alt, ferratge inclosos. Segons documentació gràfica. (P - 34)

812,42 5,000 4.062,10

TOTAL Subcapítol 01.09.03 4.062,10

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 04 BAGUL FOSAT

1 EQ7219B6 u Bagul amb estructura metàlica i taulell de fusta contralaminada de
3700x1150mm. Segons documentació gràfica. (P - 37)

2.808,30 1,000 2.808,30

TOTAL Subcapítol 01.09.04 2.808,30

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 05 ARMARI SALA

1 EQ7219B4 u Moble format per mòduls d'armari, de 900x800 mm i alçària variable
(260 - 220 - 180), i una porta batent de 80x220cm.
Armaris, de 900x800 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes
batents de fusta de faig, preu alt, amb tiradors, ferratge i sòcol,
totalment instal.lat. Segons documentació gràfica. (P - 35)

953,71 17,000 16.213,07

TOTAL Subcapítol 01.09.05 16.213,07

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 06 BARANA GEGANTS

1 EQ7219B5 u Poste separador de cinta extensible de seguretat, altura
poste1000mm, longitud de corda 1500mm (P - 36)

134,20 12,000 1.610,40

TOTAL Subcapítol 01.09.06 1.610,40

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 07 MOBILIARI USUARIS

1 KQ7MN100 u Cadira apilable de prolipropilè (P - 43) 51,54 40,000 2.061,60

2 KQ7MN200 u Taula plegable pivotant 1400x800mm (P - 44) 332,07 6,000 1.992,42

EUR



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 8

TOTAL Subcapítol 01.09.07 4.054,02

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 09 EQUIPAMENTS

Subcapítol 08 EQUIPAMENT BANY

1 EQ7219B9 u Recolzament abatible bany (P - 38) 134,20 4,000 536,80

TOTAL Subcapítol 01.09.08 536,80

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 10 EQUIPAMENT INCENDIS

Subcapítol 01 EXTINTORS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

49,84 3,000 149,52

TOTAL Subcapítol 01.10.01 149,52

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 10 EQUIPAMENT INCENDIS

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ

1 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència des
de 120 fins a 175 lúmens amb 2 h d'autonomia com a màxim, i muntat
superficialment a la paret, inclou l'obertura de regata, tub corrugat de
PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació UNE H07V-R
unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col.locada
encastada (P - 5)

159,77 3,000 479,31

TOTAL Subcapítol 01.10.02 479,31

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 XPAUABM2 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA
CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I
SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYARA EL
PROJECTE DEFINITIU . AQUESTES MESURES INDICATIVES EN
EL ESS, HAURAN DE SER DESENVOLUPADES PEL
CONTRACTISTA D'ACORD AL RD 1627/1997 MITJANÇANT UN PLA
DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST PREU (P - 0)

1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL Subcapítol 01.11.01 1.100,00

EUR
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PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/04/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  TREBALLS PROTECCIÓ I NETEJA 2.107,20

Capítol 01.01  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 5.668,77

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 1.764,95

Capítol 01.03  REVESTIMENTS 3.777,90

Capítol 01.04  PAVIMENTS 2.961,23

Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I APARELLS SANITARIS 2.457,93

Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 2.620,77

Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES 9.936,60

Capítol 01.08  ENSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 7.405,68

Capítol 01.09  EQUIPAMENTS 36.089,57

Capítol 01.10  EQUIPAMENT INCENDIS 628,83

Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 1.100,00

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE 76.519,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
76.519,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 250223 MORE Arq. PROJECTE D'ADEQÜACIÓ DE LE 76.519,43

76.519,43

euros



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 76.519,43

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 76.519,43............................................................. 9.947,53

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 76.519,43................................................................ 4.591,17

Subtotal 91.058,13

21 % IVA SOBRE 91.058,13............................................................................................... 19.122,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 110.180,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT DEU MIL  CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/05/25 Pàg.: 1

XPAUABM2 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE
LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYARA
EL PROJECTE DEFINITIU . AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN
DE SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD 1627/1997
MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST PREU

1.100,00 €

(MIL  CENT EUROS)

P-1 1652UH12 m2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55
mm d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat
de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

83,07 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-2 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior 130 m2 amb grau d'electrificació baix 6.001,60 €

(SIS MIL UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-3 1G22G301 u Modificació i trasllat dels quadres elèctrics existents ( escomesa Museu Masia) a recinte
entrada sota escala. Inclou inspeccions visuals i detecció de la xarxa existent, canaleta
galvanitzada i cablejat nou fins a nou punt de localització, desmuntatge i recol·locació , prèvia
comprovació, de quadres i subquadres. Tràmits amb companyies en cas necessari i
substitució d’elements. Partida alçada a justificar.

3.281,40 €

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-4 443AU410 m2 Sostre amb biguetes de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció
8x14 cm i llargària de 5 m com a màxim, treballades a taller i amb tractament
insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, separades 50 cm entre eixos, i solera
d'empostissat amb panell de dos taulers de fusta de partícules aglomerades de densitat alta,
amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 10+60+22 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecàniques

105,73 €

(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència des de 120 fins a 175
lúmens amb 2 h d'autonomia com a màxim, i muntat superficialment a la paret, inclou
l'obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació
UNE H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col.locada
encastada

159,77 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 4J411141 u Instal.lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 2 inodors, no inclou
sanitaris i xarxa de desguassos

393,27 €

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-7 4J412000 u Escomesa, tràmits de companyia , execució de pericó i treballs necessaris, a justificar, per a
l’escomesa d’aigües de Barcelona.

2.227,50 €

(DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-8 E4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-9 E612353V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó d'elaboració manual, HD, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

105,65 €

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/05/25 Pàg.: 2

P-10 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

23,49 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 E8241235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

49,07 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-12 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

30,66 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-13 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

44,84 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 E8811231 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, igual a l'original del murs interiors,
col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat

26,53 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 E8980004 m2 Pintat paraments verticals guix al plastic llis 1 capa segelladora i 2 d'acabat superficies
superiors 200 m2

9,11 €

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-16 EANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

31,81 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 EAQDU135 u Full per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària, inclou guia de suspensió per l'exterior del mur i ferratges.

117,62 €

(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 EAQDU200 u Instal·lació de doble frontissa addicional per a reforç de les actuals. Inclou la retirada de les
finestres , instal·lació de frontisses en muntants i fulla amb les adaptacions que calguin,
recol·locació finestres i ajust de les existents. Tot per a deixar la partida completament
acabada.

75,63 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 82,93 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

27,93 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

82,86 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 EEP31155 u Boca conductes i remats. Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida. INCLOU CONDUCTES I REMATS.

653,60 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-23 EH2LRJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció
IP20, col·locat encastada

66,78 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-24 EH413122 m Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 230 V de tensió
nominal, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat superficialment sobre paraments
verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat

85,44 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 EH431421 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QR 111 i portalàmpades G53, per a una
potència de fins a 100 W, amb transformador integrat a la peana de muntatge, alimentació a
230 V i funcionament a 12 V, amb cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport
d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular de suport d'accessoris independent,
completament orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en carril electrificat bifàsic no
encastat

74,88 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

135,74 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

135,74 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 EJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

306,30 €

(TRES-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-29 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

152,68 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

35,13 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-31 EQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col.locat sobre obra amb fixacions mecàniques

424,53 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 EQ7219B1 u Vitrina, de 1300x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents de vidre, preu alt,
amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

1.740,82 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 EQ7219B2 u Frontal Armari, de 1500x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb 3 fulles plegables de fusta de faig,
preu alt, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

1.582,42 €

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-34 EQ7219B3 u Plafó expositiu 1200x150mm h=2000mm, frontal vidre, retroil·luminat, preu alt, ferratge
inclosos. Segons documentació gràfica.

812,42 €

(VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-35 EQ7219B4 u Moble format per mòduls d'armari, de 900x800 mm i alçària variable (260 - 220 - 180), i una
porta batent de 80x220cm.
Armaris, de 900x800 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents de fusta de faig, preu
alt, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

953,71 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 EQ7219B5 u Poste separador de cinta extensible de seguretat, altura poste1000mm, longitud de corda
1500mm

134,20 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-37 EQ7219B6 u Bagul amb estructura metàlica i taulell de fusta contralaminada de 3700x1150mm. Segons
documentació gràfica.

2.808,30 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-38 EQ7219B9 u Recolzament abatible bany 134,20 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-39 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

49,84 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 K300001 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada, per un 60% de la
superfície.

8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 K300002 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada, per un 60% de la
superfície.

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 K9Z3U001 m2 Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt en aigua, respatllat per
eliminar incrustacions i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals

18,45 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 KQ7MN100 u Cadira apilable de prolipropilè 51,54 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 KQ7MN200 u Taula plegable pivotant 1400x800mm 332,07 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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XPAUABM2 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE
LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS QUE ACOMPANYARA
EL PROJECTE DEFINITIU . AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS, HAURAN
DE SER DESENVOLUPADES PEL CONTRACTISTA D'ACORD AL RD 1627/1997
MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT INCLÒS EN AQUEST PREU

1.100,00 €

Sense descomposició 1.100,00000 €

P-1 1652UH12 m2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55
mm d´amplària, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de guix laminat antihumitat
de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

83,07 €

Altres conceptes 83,07000 €

P-2 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior 130 m2 amb grau d'electrificació baix 6.001,60 €

Altres conceptes 6.001,60000 €

P-3 1G22G301 u Modificació i trasllat dels quadres elèctrics existents ( escomesa Museu Masia) a recinte
entrada sota escala. Inclou inspeccions visuals i detecció de la xarxa existent, canaleta
galvanitzada i cablejat nou fins a nou punt de localització, desmuntatge i recol·locació , prèvia
comprovació, de quadres i subquadres. Tràmits amb companyies en cas necessari i
substitució d’elements. Partida alçada a justificar.

3.281,40 €

Altres conceptes 3.281,40000 €

P-4 443AU410 m2 Sostre amb biguetes de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció
8x14 cm i llargària de 5 m com a màxim, treballades a taller i amb tractament
insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, separades 50 cm entre eixos, i solera
d'empostissat amb panell de dos taulers de fusta de partícules aglomerades de densitat alta,
amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de 10+60+22 mm de gruix, col.locades
amb fixacions mecàniques

105,73 €

Altres conceptes 105,73000 €

P-5 4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència des de 120 fins a 175
lúmens amb 2 h d'autonomia com a màxim, i muntat superficialment a la paret, inclou
l'obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació
UNE H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col.locada
encastada

159,77 €

Altres conceptes 159,77000 €

P-6 4J411141 u Instal.lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 2 lavabos, 2 inodors, no inclou
sanitaris i xarxa de desguassos

393,27 €

Altres conceptes 393,27000 €

P-7 4J412000 u Escomesa, tràmits de companyia , execució de pericó i treballs necessaris, a justificar, per a
l’escomesa d’aigües de Barcelona.

2.227,50 €

Altres conceptes 2.227,50000 €

P-8 E4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

2,12 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,02000 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-9 E612353V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó d'elaboració manual, HD, de
290x140x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

105,65 €
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B0111000 m3 Aigua 0,01384 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

19,86600 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,17523 €

Altres conceptes 83,59493 €

P-10 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

23,49 €

B0521200 kg Guix YF 0,10374 €

Altres conceptes 23,38626 €

P-11 E8241235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

49,07 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,14280 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,42181 €

B0FH2172 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 20,90000 €

Altres conceptes 26,60539 €

P-12 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

30,66 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,44400 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,25500 €

B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 13,65000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,27030 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,14000 €

Altres conceptes 13,90070 €

P-13 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

44,84 €

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 24,00000 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 3,05000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,26775 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,62360 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52448 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

Altres conceptes 15,24187 €

P-14 E8811231 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, igual a l'original del murs interiors,
col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat lliscat

26,53 €

B89Z4000 kg Pintura al làtex 0,67116 €

Altres conceptes 25,85884 €

P-15 E8980004 m2 Pintat paraments verticals guix al plastic llis 1 capa segelladora i 2 d'acabat superficies
superiors 200 m2

9,11 €

Sense descomposició 9,11000 €

P-16 EANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

31,81 €
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BANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

28,92000 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-17 EAQDU135 u Full per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària, inclou guia de suspensió per l'exterior del mur i ferratges.

117,62 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 28,76000 €

BAQDU135 u Full per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

49,23000 €

Altres conceptes 39,63000 €

P-18 EAQDU200 u Instal·lació de doble frontissa addicional per a reforç de les actuals. Inclou la retirada de les
finestres , instal·lació de frontisses en muntants i fulla amb les adaptacions que calguin,
recol·locació finestres i ajust de les existents. Tot per a deixar la partida completament
acabada.

75,63 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 38,82600 €

Altres conceptes 36,80400 €

P-19 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 82,93 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 41,14000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

1,45215 €

Altres conceptes 40,33785 €

P-20 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

27,93 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,03000 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,40000 €

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt
elàstic

3,96250 €

Altres conceptes 21,53750 €

P-21 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

82,86 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,62280 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 12,86250 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €

BD7FP460 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

29,95200 €

Altres conceptes 29,98270 €

P-22 EEP31155 u Boca conductes i remats. Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida. INCLOU CONDUCTES I REMATS.

653,60 €

BEP31150 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, per a col.locar en paret o sostre

51,12000 €

EF21D211 m Tub d'acer  galv sense sold 4' diam nom segons la din 2440 st 35 roscat grau dificultat baix 529,14000 €

Altres conceptes 73,34000 €

P-23 EH2LRJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció

66,78 €
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IP20, col·locat encastada

BH2LRJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR = 22 , eficàcia lluminosa de
60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I, cos d'alumini, amb grau de
protecció IP20

40,00000 €

Altres conceptes 26,78000 €

P-24 EH413122 m Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 230 V de tensió
nominal, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, muntat superficialment sobre paraments
verticals o horitzontals, inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i acabat

85,44 €

BH4Y1310 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats trifàsics, per a muntatge
superficial

1,63500 €

BH4W3100 u Part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i elements d'acabat per
a carrils electrificats trifàsics d'enllumenat, per a muntar superficialment o suspesos

17,84000 €

BH413121 m Carril electrificat, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 230 V de tensió nominal, de
16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment o per a muntar suspes
mitjançant accessoris

50,00000 €

Altres conceptes 15,96500 €

P-25 EH431421 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QR 111 i portalàmpades G53, per a una
potència de fins a 100 W, amb transformador integrat a la peana de muntatge, alimentació a
230 V i funcionament a 12 V, amb cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport
d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal circular de suport d'accessoris independent,
completament orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en carril electrificat bifàsic no
encastat

74,88 €

BHP31421 u Projector per a làmpada halògena de designació QR 111 i portalàmpades G53, per a una
potència de fins a 100 W, transformador integrat a la peana de muntatge, alimentació a 230 V
i funcionament a 12 V, cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de suport d'alumini
injectat, sense reflector i amb capçal circular de suport d'accessoris independent,
completament orientable, grau de protecció IP 20, per a muntar en carril electrificat bifàsic no
encastat o per a muntar superficialment

50,00000 €

BHUA3A00 u Làmpada halògena de designació QR 111, de 111 mm de diàmetre, amb casquet G53, de
100 W de potència màxima i 12 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de
3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=100

11,17000 €

Altres conceptes 13,71000 €

P-26 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

135,74 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36375 €

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
amb elements de fixació i suport mural

105,00000 €

Altres conceptes 30,37625 €

P-27 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

135,74 €

BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, per
a encastar

105,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36375 €

Altres conceptes 30,37625 €

P-28 EJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

306,30 €

BJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els elements de fixació i
per a col.locar sobre el paviment

221,00000 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17460 €

Altres conceptes 85,12540 €

P-29 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

152,68 €

BJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

112,00000 €

Altres conceptes 40,68000 €

P-30 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

35,13 €

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, per a connectar al ramal

23,00000 €

Altres conceptes 12,13000 €

P-31 EQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
col.locat sobre obra amb fixacions mecàniques

424,53 €

BQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi,
per a col.locar sobre l'obra

221,00000 €

Altres conceptes 203,53000 €

P-32 EQ7219B1 u Vitrina, de 1300x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents de vidre, preu alt,
amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

1.740,82 €

BQ7219B3 u Vitrina, de 1300x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb doble porta batent de vidre, preu alt, amb
tiradors i ferratges

1.544,00000 €

BQ7123A1 m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 22,53690 €

Altres conceptes 174,28310 €

P-33 EQ7219B2 u Frontal Armari, de 1500x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb 3 fulles plegables de fusta de faig,
preu alt, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

1.582,42 €

BQ7219B4 u Frontal Armari, de 1500x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb porta plegable de 3 fulls de fusta
de faig, preu alt, amb tiradors guia de suspensió i ferratges

1.400,00000 €

BQ7123A1 m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 22,53690 €

Altres conceptes 159,88310 €

P-34 EQ7219B3 u Plafó expositiu 1200x150mm h=2000mm, frontal vidre, retroil·luminat, preu alt, ferratge
inclosos. Segons documentació gràfica.

812,42 €

BQ7219B5 u Plafó Expositiu, de 1200x150 mm i 2000 mm d'alçària,estructura de fusta i frontal de vidre 700,00000 €

BQ7123A1 m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 22,53690 €

Altres conceptes 89,88310 €

P-35 EQ7219B4 u Moble format per mòduls d'armari, de 900x800 mm i alçària variable (260 - 220 - 180), i una
porta batent de 80x220cm.
Armaris, de 900x800 mm i 2500 mm d'alçària, amb dues portes batents de fusta de faig, preu
alt, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons documentació gràfica.

953,71 €

BQ7123A1 m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips 22,53690 €

BQ7219B6 u Moble format per mòduls d'armari, de 900x800 mm i alçària variable (260 - 220 - 180), i una
porta batent de 80x220cm

677,00000 €

Altres conceptes 254,17310 €

P-36 EQ7219B5 u Poste separador de cinta extensible de seguretat, altura poste1000mm, longitud de corda
1500mm

134,20 €
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BQ7219B7 u Poste separador seguretat 1000mm metalic, corda de 1500mm 122,00000 €

Altres conceptes 12,20000 €

P-37 EQ7219B6 u Bagul amb estructura metàlica i taulell de fusta contralaminada de 3700x1150mm. Segons
documentació gràfica.

2.808,30 €

BQ7219B8 u Bagul per fossat comformat per Marc Estructural metàlic + tauler de fusta tricapa,
mecanismes i ferratges inclosos

2.233,00000 €

Altres conceptes 575,30000 €

P-38 EQ7219B9 u Recolzament abatible bany 134,20 €

BQ7219B7 u Poste separador seguretat 1000mm metalic, corda de 1500mm 122,00000 €

Altres conceptes 12,20000 €

P-39 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

49,84 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

Altres conceptes 13,81000 €

P-40 K300001 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada, per un 60% de la
superfície.

8,55 €

Altres conceptes 8,55000 €

P-41 K300002 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta, inclòs retirada, per un 60% de la
superfície.

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

P-42 K9Z3U001 m2 Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt en aigua, respatllat per
eliminar incrustacions i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals

18,45 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B8ZAU044 kg Cera natural d'abella 11,60250 €

B013U010 l Àcid acètic 0,70000 €

Altres conceptes 6,09700 €

P-43 KQ7MN100 u Cadira apilable de prolipropilè 51,54 €

BQ7MN100 u Cadira apilable 45,00000 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-44 KQ7MN200 u Taula plegable pivotant 1400x800mm 332,07 €

BQ7MN200 u Taula plegable, pivotant i amb rodes, de taulell rectangular1400x800mm, estructura metàlica 300,00000 €

Altres conceptes 32,07000 €
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PARTIDES D'OBRA

1652UH12P-1 m2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de
planxa d´acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d´amplària col.locats cada 45 cm i
perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d´amplària,
aïllament amb plaques semirígides de llana de roca
de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, aplacat
per les dues cares amb placa de guix laminat
antihumitat de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 83,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E65A4543 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament

1,000      x 10,40662 = 10,40662

E7C9H501 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada
sense adherir

1,000      x 9,37020 = 9,37020

E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat
de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

2,000      x 27,86930 = 55,73860

Subtotal: 75,51542 75,51542

COST DIRECTE 75,51542
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,55154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,06696

1G22G300P-2 u Instal.lació elèctrica interior 130 m2 amb grau
d'electrificació baix

Rend.: 1,000 6.001,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

6,000      x 1,71364 = 10,28184

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

1,000      x 23,67484 = 23,67484

EY011321 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix YG

20,000      x 5,85762 = 117,15240

EY021311 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
YG

50,000      x 8,78051 = 439,02550

EG134901 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada

1,000      x 36,25240 = 36,25240

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

6,000      x 22,27400 = 133,64400

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

12,000      x 25,69200 = 308,30400

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió

300,000      x 1,41784 = 425,35200



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/05/25 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col.locat

2,000      x 8,32588 = 16,65176

EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

56,000      x 1,59124 = 89,10944

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

65,000      x 4,48403 = 291,46195

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

500,000      x 1,98360 = 991,80000

EG326306 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

175,000      x 1,16960 = 204,68000

EG326406 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

33,000      x 1,48580 = 49,03140

EG326506 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

175,000      x 2,26950 = 397,16250

EG326606 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub

14,000      x 3,24870 = 45,48180

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

50,000      x 1,46884 = 73,44200

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

4,000      x 23,64400 = 94,57600

EG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 79,28800 = 79,28800

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 23,05400 = 46,10800

EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

31,000      x 8,81941 = 273,40171

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 23,44400 = 23,44400

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col.locat

30,000      x 4,32588 = 129,77640

EG415D9J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 74,30800 = 74,30800
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EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000      x 43,53500 = 87,07000

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

30,000      x 2,32040 = 69,61200

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

1,000      x 16,07084 = 16,07084

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

15,000      x 13,11084 = 196,66260

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

2,000      x 13,31084 = 26,62168

EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

3,000      x 16,60084 = 49,80252

EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

38,000      x 13,47084 = 511,89192

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

3,000      x 16,08084 = 48,24252

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

2,000      x 3,50040 = 7,00080

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,000      x 23,20400 = 69,61200

Subtotal: 5.455,99682 5.455,99682

COST DIRECTE 5.455,99682
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 545,59968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.001,59650

1G22G301P-3 u Modificació i trasllat dels quadres elèctrics existents (
escomesa Museu Masia) a recinte entrada sota
escala. Inclou inspeccions visuals i detecció de la
xarxa existent, canaleta galvanitzada i cablejat nou
fins a nou punt de localització, desmuntatge i
recol·locació , prèvia comprovació, de quadres i
subquadres. Tràmits amb companyies en cas
necessari i substitució d’elements. Partida alçada a
justificar.

Rend.: 1,000 3.281,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

1,000      x 22,27400 = 22,27400

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

12,000      x 25,69200 = 308,30400

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat

10,000      x 1,41784 = 14,17840
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encastat

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

50,000      x 1,46884 = 73,44200

EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

56,000      x 1,59124 = 89,10944

EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

6,000      x 1,71364 = 10,28184

EG326306 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

175,000      x 1,16960 = 204,68000

EG326606 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub

14,000      x 3,24870 = 45,48180

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

100,000      x 1,98360 = 198,36000

EG134901 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada

1,000      x 36,25240 = 36,25240

EG326506 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

175,000      x 2,26950 = 397,16250

EG326406 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

33,000      x 1,48580 = 49,03140

EG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000      x 79,28800 = 158,57600

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 23,05400 = 23,05400

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,000      x 23,20400 = 69,61200

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 23,44400 = 23,44400

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

4,000      x 23,64400 = 94,57600

EG415D9J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 74,30800 = 74,30800
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EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000      x 43,53500 = 87,07000

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

65,000      x 4,48403 = 291,46195

EY021311 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
YG

50,000      x 8,78051 = 439,02550

EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

31,000      x 8,81941 = 273,40171

Subtotal: 2.983,08694 2.983,08694

COST DIRECTE 2.983,08694
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 298,30869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.281,39563

443AU410P-4 m2 Sostre amb biguetes de fusta laminada GL24h, amb
gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x14 cm i
llargària de 5 m com a màxim, treballades a taller i
amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de
protecció mitja, separades 50 cm entre eixos, i solera
d'empostissat amb panell de dos taulers de fusta de
partícules aglomerades de densitat alta, amb placa
d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de
10+60+22 mm de gruix, col.locades amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 105,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K43J5132 m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja,
col·locada sobre suports de fusta o acer

0,033      x 1.142,22125 = 37,69330

K5Z2FDH4 m2 Empostissat amb panell de dos taulers de fusta de
partícules aglomerades de densitat alta, amb placa
d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de
10+60+22 mm de gruix, col.locades amb fixacions
mecàniques

1,000      x 58,42750 = 58,42750

Subtotal: 96,12080 96,12080

COST DIRECTE 96,12080
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,61208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,73288
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4H612221P-5 u Llum d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència des de 120 fins a 175 lúmens amb 2
h d'autonomia com a màxim, i muntat superficialment
a la paret, inclou l'obertura de regata, tub corrugat de
PVC de DN 16 mm, conductor de coure de
designació UNE H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de
secció i caixa de derivació quadrada col.locada
encastada

Rend.: 1,000 159,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

16,000      x 0,98600 = 15,77600

KH612225 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment
a la paret

1,000      x 52,34800 = 52,34800

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
YG i acabat lliscat amb guix YF

1,000      x 13,08477 = 13,08477

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

5,500      x 1,36684 = 7,51762

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix YG i acabat lliscat
amb guix YF

5,000      x 9,79037 = 48,95185

KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció normal, encastada

1,000      x 7,56500 = 7,56500

Subtotal: 145,24324 145,24324

COST DIRECTE 145,24324
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,52432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,76756

4J411141P-6 u Instal.lació de lampisteria per a cambra higiènica,
amb 2 lavabos, 2 inodors, no inclou sanitaris i xarxa
de desguassos

Rend.: 1,000 393,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KF5293B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat encastat

8,000      x 12,48544 = 99,88352

KF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

8,000      x 8,71398 = 69,71184

KJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

4,000      x 29,80800 = 119,23200

KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

10,000      x 6,86873 = 68,68730
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Subtotal: 357,51466 357,51466

COST DIRECTE 357,51466
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,75147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 393,26613

4J412000P-7 u Escomesa, tràmits de companyia , execució de pericó
i treballs necessaris, a justificar, per a l’escomesa
d’aigües de Barcelona.

Rend.: 1,000 2.227,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 45,000 /R x 23,00000 = 1.035,00000

A0140000 h Manobre 45,000 /R x 22,00000 = 990,00000

Subtotal: 2.025,00000 2.025,00000

COST DIRECTE 2.025,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 202,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.227,50000

E4445115P-8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,013 /R x 19,60000 = 0,25480

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 22,36000 = 0,55900

Subtotal: 0,81380 0,81380

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,10000 = 0,07750

Subtotal: 0,07750 0,07750

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,02000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,81400 = 0,02035

Subtotal: 0,02035 0,02035
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COST DIRECTE 1,93165
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,19317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12482

E612353VP-9 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm, d'una
cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 105,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 23,00000 = 6,90000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 32,00000 = 38,40000

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 22,00000 = 26,40000

Subtotal: 71,70000 71,70000

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,300 /R x 1,66000 = 0,49800

Subtotal: 0,49800 0,49800

Materials

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

60,200      x 0,33000 = 19,86600

B0111000 m3 Aigua 0,0137      x 1,01000 = 0,01384

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0575      x 37,83000 = 2,17523

Subtotal: 22,05507 22,05507

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 71,70000 = 1,79250

Subtotal: 1,79250 1,79250

COST DIRECTE 96,04557
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,60456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,65013

E65A4543 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 23,00000 = 0,92000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,72000 = 2,95360
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,87360 3,87360

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,120      x 1,95000 = 0,23400

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

1,040      x 1,14000 = 1,18560

B6B11200 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

3,172      x 1,31000 = 4,15532

Subtotal: 6,47492 6,47492

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,87333 = 0,05810

Subtotal: 0,05810 0,05810

COST DIRECTE 10,40662
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,04066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44728

E7C9H501 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col.locada
sense adherir

Rend.: 1,000 10,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 22,00000 = 0,66000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 32,00000 = 1,92000

Subtotal: 2,58000 2,58000

Materials

B7C9H500 m2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix

1,050      x 6,43000 = 6,75150

Subtotal: 6,75150 6,75150

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,58000 = 0,03870

Subtotal: 0,03870 0,03870

COST DIRECTE 9,37020
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,93702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,30722

E8122212P-10 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat
amb guix YF

Rend.: 1,000 23,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,350 /R x 23,00000 = 8,05000

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,350 /R x 32,00000 = 11,20000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

B0521200 kg Guix YF 0,798      x 0,13000 = 0,10374

D07J1100 m3 Pasta de guix YG 0,0146      x 103,83600 = 1,51601

Subtotal: 1,61975 1,61975

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 19,25000 = 0,48125

Subtotal: 0,48125 0,48125

COST DIRECTE 21,35100
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,13510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,48610

E8241235P-11 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 49,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 22,00000 = 8,80000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,400 /R x 32,00000 = 12,80000

Subtotal: 21,60000 21,60000

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,28000 = 0,14280

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,29000 = 1,42181

B0FH2172 m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,100      x 19,00000 = 20,90000

Subtotal: 22,46461 22,46461

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54000

COST DIRECTE 44,60461
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,46046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,06507

E83FUH05P-12 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat
de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 30,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 23,00000 = 4,60000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000
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Subtotal: 11,00000 11,00000

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000      x 0,07000 = 0,14000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,11000 = 0,44400

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 9,02000 = 2,25500

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,530      x 0,51000 = 0,27030

B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 1,050      x 13,00000 = 13,65000

Subtotal: 16,75930 16,75930

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 11,00000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

COST DIRECTE 27,86930
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,78693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,65623

E844103AP-13 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada

Rend.: 1,000 44,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 23,00000 = 4,60000

Subtotal: 11,00000 11,00000

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 2,000      x 12,00000 = 24,00000

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 3,05000 = 3,05000

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,525      x 0,51000 = 0,26775

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,02000 = 1,62360

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,11000 = 0,52448

Subtotal: 29,59813 29,59813

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,00000 = 0,16500

Subtotal: 0,16500 0,16500
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COST DIRECTE 40,76313
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,07631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,83944

E8811231P-14 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre
blanc, igual a l'original del murs interiors, col·locat
mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat
lliscat

Rend.: 1,000 26,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013B000 h Ajudant estucador 0,250 /R x 19,53000 = 4,88250

A012B000 h Oficial 1a estucador 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250

Subtotal: 21,37500 21,37500

Materials

B89Z4000 kg Pintura al làtex 0,204      x 3,29000 = 0,67116

D8811200 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc 0,0074      x 207,59200 = 1,53618

Subtotal: 2,20734 2,20734

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53438

COST DIRECTE 24,11672
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,41167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,52839

E8980004P-15 m2 Pintat paraments verticals guix al plastic llis 1 capa
segelladora i 2 d'acabat superficies superiors 200 m2

Rend.: 1,000 9,11 €

COST DIRECTE 8,28182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,82818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,1100

________________________________________________________________________________________________________________

EANA5185P-16 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 31,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANA5185 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 200
cm d'alçària

1,000      x 28,92000 = 28,92000

Subtotal: 28,92000 28,92000

COST DIRECTE 28,92000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,89200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,81200
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EAQDU135P-17 u Full per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm
de gruix xapades amb melamina, estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària,
inclou guia de suspensió per l'exterior del mur i
ferratges.

Rend.: 1,000 117,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,00000 = 0,87400

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 32,00000 = 27,36000

Subtotal: 28,23400 28,23400

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

2,000      x 14,38000 = 28,76000

BAQDU135 u Full per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm
de gruix xapades amb melamina, estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 49,23000 = 49,23000

Subtotal: 77,99000 77,99000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 28,23400 = 0,70585

Subtotal: 0,70585 0,70585

COST DIRECTE 106,92985
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,69299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,62284

EAQDU200P-18 u Instal·lació de doble frontissa addicional per a reforç
de les actuals. Inclou la retirada de les finestres ,
instal·lació de frontisses en muntants i fulla amb les
adaptacions que calguin, recol·locació finestres i ajust
de les existents. Tot per a deixar la partida
completament acabada.

Rend.: 1,000 75,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 32,00000 = 27,36000

A013A000 h Ajudant fuster 0,080 /R x 23,00000 = 1,84000

Subtotal: 29,20000 29,20000

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

2,700      x 14,38000 = 38,82600

Subtotal: 38,82600 38,82600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 29,20000 = 0,73000

Subtotal: 0,73000 0,73000
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COST DIRECTE 68,75600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,87560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,63160

EC1K1501P-19 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 82,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

Materials

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 41,14000 = 41,14000

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 13,83000 = 1,45215

Subtotal: 42,59215 42,59215

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80000

COST DIRECTE 75,39215
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,53922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,93137

ED116271P-20 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 27,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 32,00000 = 5,76000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 36,00000 = 12,96000

Subtotal: 18,72000 18,72000

Materials

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000      x 0,03000 = 0,03000

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 2,40000 = 2,40000

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic

1,250      x 3,17000 = 3,96250

Subtotal: 6,39250 6,39250

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18,72000 = 0,28080

Subtotal: 0,28080 0,28080
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COST DIRECTE 25,39330
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,53933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93263

ED7FP462P-21 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 82,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 22,00000 = 4,40000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 23,00000 = 4,60000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

Subtotal: 18,60000 18,60000

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,060 /R x 41,12000 = 2,46720

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,130 /R x 8,48000 = 1,10240

Subtotal: 3,56960 3,56960

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,735      x 17,50000 = 12,86250

BD7FP460 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,248      x 24,00000 = 29,95200

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 29,16000 = 9,62280

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 52,87730 52,87730

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18,60000 = 0,27900

Subtotal: 0,27900 0,27900

COST DIRECTE 75,32590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,53259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,85849

EEP31155P-22 u Boca conductes i remats. Boca d'extracció de 125
mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada
amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de
sortida. INCLOU CONDUCTES I REMATS.

Rend.: 1,000 653,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 23,00000 = 6,90000
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,72000 = 6,81600

Subtotal: 13,71600 13,71600

Materials

BEP31150 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió
i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col.locar en paret o sostre

1,000      x 51,12000 = 51,12000

Subtotal: 51,12000 51,12000

Partides d'obra

EF21D211 m Tub d'acer  galv sense sold 4' diam nom segons la din
2440 st 35 roscat grau dificultat baix

6,000      x 88,19000 = 529,14000

Subtotal: 529,14000 529,14000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,71600 = 0,20574

Subtotal: 0,20574 0,20574

COST DIRECTE 594,18174
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 59,41817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 653,59991

EF21D211 m Tub d'acer galv sense sold 4' diam nom segons la din
2440 st 35 roscat grau dificultat baix

Rend.: 1,000 97,01 €

COST DIRECTE 88,19091
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,81909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,0100

________________________________________________________________________________________________________________

EG134901 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada

Rend.: 1,000 39,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 36,00000 = 3,60000

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 32,00000 = 2,56000

Subtotal: 6,16000 6,16000

Materials

BG134901 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb catorze
mòduls i per a encastar

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,16000 = 0,09240

Subtotal: 0,09240 0,09240
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COST DIRECTE 36,25240
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,62524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,87764

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

Rend.: 1,000 24,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 32,00000 = 1,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 36,00000 = 18,00000

Subtotal: 19,60000 19,60000

Materials

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

1,000      x 2,38000 = 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,60000 = 0,29400

Subtotal: 0,29400 0,29400

COST DIRECTE 22,27400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,22740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,50140

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

Rend.: 1,000 28,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 32,00000 = 4,80000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 36,00000 = 18,00000

Subtotal: 22,80000 22,80000

Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

1,000      x 2,55000 = 2,55000

Subtotal: 2,55000 2,55000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,80000 = 0,34200

Subtotal: 0,34200 0,34200

COST DIRECTE 25,69200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,56920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,26120
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EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 36,00000 = 0,57600

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 32,00000 = 0,64000

Subtotal: 1,21600 1,21600

Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,18000 = 0,18360

Subtotal: 0,18360 0,18360

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,21600 = 0,01824

Subtotal: 0,01824 0,01824

COST DIRECTE 1,41784
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55962

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 32,00000 = 0,64000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 36,00000 = 0,57600

Subtotal: 1,21600 1,21600

Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,23460 0,23460

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,21600 = 0,01824

Subtotal: 0,01824 0,01824
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COST DIRECTE 1,46884
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61572

EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 32,00000 = 0,64000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 36,00000 = 0,57600

Subtotal: 1,21600 1,21600

Materials

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,35000 = 0,35700

Subtotal: 0,35700 0,35700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,21600 = 0,01824

Subtotal: 0,01824 0,01824

COST DIRECTE 1,59124
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,15912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75036

EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 36,00000 = 0,57600

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 32,00000 = 0,64000

Subtotal: 1,21600 1,21600

Materials

BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,47000 = 0,47940

Subtotal: 0,47940 0,47940

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,21600 = 0,01824

Subtotal: 0,01824 0,01824

COST DIRECTE 1,71364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88500

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 32,00000 = 1,28000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 36,00000 = 0,36000

Subtotal: 1,64000 1,64000

Materials

BG326200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2

1,100      x 0,29000 = 0,31900

Subtotal: 0,31900 0,31900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,64000 = 0,02460

Subtotal: 0,02460 0,02460

COST DIRECTE 1,98360
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,19836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18196

EG326306 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 32,00000 = 0,32000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 36,00000 = 0,36000

Subtotal: 0,68000 0,68000

Materials

BG326300 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2

1,020      x 0,47000 = 0,47940

Subtotal: 0,47940 0,47940

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,68000 = 0,01020

Subtotal: 0,01020 0,01020
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COST DIRECTE 1,16960
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28656

EG326406 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 32,00000 = 0,32000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 36,00000 = 0,36000

Subtotal: 0,68000 0,68000

Materials

BG326400 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2

1,020      x 0,78000 = 0,79560

Subtotal: 0,79560 0,79560

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,68000 = 0,01020

Subtotal: 0,01020 0,01020

COST DIRECTE 1,48580
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63438

EG326506 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 32,00000 = 0,48000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 36,00000 = 0,54000

Subtotal: 1,02000 1,02000

Materials

BG326500 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x6 mm2

1,020      x 1,21000 = 1,23420

Subtotal: 1,23420 1,23420

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,02000 = 0,01530

Subtotal: 0,01530 0,01530

COST DIRECTE 2,26950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49645
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EG326606 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x10 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 3,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 32,00000 = 0,48000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 36,00000 = 0,54000

Subtotal: 1,02000 1,02000

Materials

BG326600 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x10 mm2

1,020      x 2,17000 = 2,21340

Subtotal: 2,21340 2,21340

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,02000 = 0,01530

Subtotal: 0,01530 0,01530

COST DIRECTE 3,24870
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,32487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57357

EG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 87,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 36,00000 = 10,80000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

Subtotal: 17,20000 17,20000

Materials

BG41149J u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 61,48000 = 61,48000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 61,83000 61,83000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,20000 = 0,25800

Subtotal: 0,25800 0,25800



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/05/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 79,28800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,92880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,21680

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 36,00000 = 7,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

Subtotal: 13,60000 13,60000

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 9,25000 9,25000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,60000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

COST DIRECTE 23,05400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,30540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35940

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 25,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 36,00000 = 7,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

Subtotal: 13,60000 13,60000

Materials

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 9,05000 = 9,05000
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 9,40000 9,40000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,60000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

COST DIRECTE 23,20400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,32040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,52440

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 25,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 36,00000 = 7,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

Subtotal: 13,60000 13,60000

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 9,29000 = 9,29000

Subtotal: 9,64000 9,64000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,60000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

COST DIRECTE 23,44400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,34440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,78840

EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 26,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 36,00000 = 7,20000

Subtotal: 13,60000 13,60000

Materials

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 9,49000 = 9,49000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 9,84000 9,84000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,60000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

COST DIRECTE 23,64400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,36440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,00840

EG415D9J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 81,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 36,00000 = 10,80000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

Subtotal: 17,20000 17,20000

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,35000 = 0,35000

BG415D9J u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 56,50000 = 56,50000

Subtotal: 56,85000 56,85000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,20000 = 0,25800

Subtotal: 0,25800 0,25800
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COST DIRECTE 74,30800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,43080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,73880

EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 47,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 36,00000 = 12,60000

Subtotal: 19,00000 19,00000

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 23,93000 = 23,93000

Subtotal: 24,25000 24,25000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,00000 = 0,28500

Subtotal: 0,28500 0,28500

COST DIRECTE 43,53500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,35350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,88850

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 2,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 32,00000 = 0,64000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 36,00000 = 0,72000

Subtotal: 1,36000 1,36000

Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,36000 = 0,02040

Subtotal: 0,02040 0,02040

COST DIRECTE 2,32040
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55244

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 36,00000 = 0,72000

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 32,00000 = 0,64000

Subtotal: 1,36000 1,36000

Materials

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000      x 2,12000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,36000 = 0,02040

Subtotal: 0,02040 0,02040

COST DIRECTE 3,50040
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,35004

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85044

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 32,00000 = 4,25600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,00000 = 5,40000

Subtotal: 9,65600 9,65600

Materials

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,31000 = 3,31000

Subtotal: 3,31000 3,31000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,65600 = 0,14484

Subtotal: 0,14484 0,14484
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COST DIRECTE 13,11084
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,31108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,42192

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 14,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 32,00000 = 4,25600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,00000 = 5,40000

Subtotal: 9,65600 9,65600

Materials

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,51000 = 3,51000

Subtotal: 3,51000 3,51000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,65600 = 0,14484

Subtotal: 0,14484 0,14484

COST DIRECTE 13,31084
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,33108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,64192

EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 18,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 32,00000 = 4,25600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,00000 = 5,40000

Subtotal: 9,65600 9,65600

Materials

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

1,000      x 6,80000 = 6,80000

Subtotal: 6,80000 6,80000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,65600 = 0,14484

Subtotal: 0,14484 0,14484
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COST DIRECTE 16,60084
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,66008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26092

EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

Rend.: 1,000 14,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 32,00000 = 4,25600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,00000 = 5,40000

Subtotal: 9,65600 9,65600

Materials

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

1,000      x 3,67000 = 3,67000

Subtotal: 3,67000 3,67000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,65600 = 0,14484

Subtotal: 0,14484 0,14484

COST DIRECTE 13,47084
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,34708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,81792

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 17,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 32,00000 = 4,25600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,00000 = 5,40000

Subtotal: 9,65600 9,65600

Materials

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 6,28000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,65600 = 0,14484

Subtotal: 0,14484 0,14484
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COST DIRECTE 16,08084
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,60808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,68892

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 17,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 32,00000 = 4,25600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,00000 = 5,40000

Subtotal: 9,65600 9,65600

Materials

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

1,000      x 6,27000 = 6,27000

Subtotal: 6,27000 6,27000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,65600 = 0,14484

Subtotal: 0,14484 0,14484

COST DIRECTE 16,07084
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,60708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67792

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col.locat

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 36,00000 = 1,08000

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 32,00000 = 0,51200

Subtotal: 1,59200 1,59200

Materials

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,71000 = 2,71000

Subtotal: 2,71000 2,71000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,59200 = 0,02388

Subtotal: 0,02388 0,02388
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COST DIRECTE 4,32588
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,43259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75847

EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col.locat

Rend.: 1,000 9,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 36,00000 = 1,08000

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 32,00000 = 0,51200

Subtotal: 1,59200 1,59200

Materials

BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

1,000      x 6,71000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,59200 = 0,02388

Subtotal: 0,02388 0,02388

COST DIRECTE 8,32588
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,83259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,15847

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 26,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,00000 = 5,40000

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 32,00000 = 5,85600

Subtotal: 11,25600 11,25600

Materials

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

1,000      x 11,97000 = 11,97000

Subtotal: 12,25000 12,25000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,25600 = 0,16884

Subtotal: 0,16884 0,16884
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COST DIRECTE 23,67484
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,36748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,04232

EH2LRJAAP-23 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, forma circular, 24 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau
de protecció IP20, col·locat encastada

Rend.: 1,000 66,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 36,00000 = 10,80000

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 32,00000 = 9,60000

Subtotal: 20,40000 20,40000

Materials

BH2LRJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 24 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =
22 , eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe I, cos d'alumini, amb
grau de protecció IP20

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30600

COST DIRECTE 60,70600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,07060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,77660

EH413122P-24 m Carril electrificat trifàsic, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, muntat superficialment
sobre paraments verticals o horitzontals, inclosa la
part proporcional d'elements de suport i la part
proporcional d'accessoris d'interconnexió,
alimentació, derivació i acabat

Rend.: 1,000 85,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 36,00000 = 4,32000

A013H000 h Ajudant electricista 0,120 /R x 32,00000 = 3,84000

Subtotal: 8,16000 8,16000

Materials

BH413121 m Carril electrificat, de secció rectangular i cos d'alumini
extruït, de 230 V de tensió nominal, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, per a muntar
superficialment o per a muntar suspes mitjançant
accessoris

1,000      x 50,00000 = 50,00000

BH4W3100 u Part proporcional d'accessoris d'interconnexió,
alimentació, derivació i elements d'acabat per a carrils
electrificats trifàsics d'enllumenat, per a muntar

1,000      x 17,84000 = 17,84000



PROJECTE D´ADEQÜACIÓ DE LES COTXERES DEL MAS RAVETLLAT
DISTRICTE DE HORTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/05/25 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

superficialment o suspesos

BH4Y1310 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils
electrificats trifàsics, per a muntatge superficial

0,500      x 3,27000 = 1,63500

Subtotal: 69,47500 69,47500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,500 %  s 8,16000 = 0,04080

Subtotal: 0,04080 0,04080

COST DIRECTE 77,67580
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,76758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,44338

EH431421P-25 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QR
111 i portalàmpades G53, per a una potència de fins
a 100 W, amb transformador integrat a la peana de
muntatge, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V,
amb cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de
suport d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal
circular de suport d'accessoris independent,
completament orientable, amb grau de protecció IP
20, muntat en carril electrificat bifàsic no encastat

Rend.: 1,000 74,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 36,00000 = 3,60000

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

Subtotal: 6,80000 6,80000

Materials

BHUA3A00 u Làmpada halògena de designació QR 111, de 111
mm de diàmetre, amb casquet G53, de 100 W de
potència màxima i 12 V de tensió d'alimentació, amb
una temperatura de color de 3000 K i un grau de
rendiment del color de Ra=100

1,000      x 11,17000 = 11,17000

BHP31421 u Projector per a làmpada halògena de designació QR
111 i portalàmpades G53, per a una potència de fins
a 100 W, transformador integrat a la peana de
muntatge, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V,
cos d'alumini injectat de forma cilíndrica i lira de
suport d'alumini injectat, sense reflector i amb capçal
circular de suport d'accessoris independent,
completament orientable, grau de protecció IP 20, per
a muntar en carril electrificat bifàsic no encastat o per
a muntar superficialment

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 61,17000 61,17000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,80000 = 0,10200

Subtotal: 0,10200 0,10200
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COST DIRECTE 68,07200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,80720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,87920

EJ13B212P-26 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb
suports murals

Rend.: 1,000 135,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 36,00000 = 14,40000

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

Subtotal: 17,60000 17,60000

Materials

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de
fixació i suport mural

1,000      x 105,00000 = 105,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,55000 = 0,36375

Subtotal: 105,36375 105,36375

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 17,60000 = 0,44000

Subtotal: 0,44000 0,44000

COST DIRECTE 123,40375
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,34038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,74413

EJ13B21BP-27 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un
taulell

Rend.: 1,000 135,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 36,00000 = 14,40000

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

Subtotal: 17,60000 17,60000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,55000 = 0,36375

BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, per a encastar

1,000      x 105,00000 = 105,00000

Subtotal: 105,36375 105,36375

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 17,60000 = 0,44000

Subtotal: 0,44000 0,44000
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COST DIRECTE 123,40375
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,34038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,74413

EJ14BA1PP-28 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 306,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 36,00000 = 45,00000

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 32,00000 = 10,88000

Subtotal: 55,88000 55,88000

Materials

BJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, amb els elements de fixació i per a col.locar
sobre el paviment

1,000      x 221,00000 = 221,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,55000 = 0,17460

Subtotal: 221,17460 221,17460

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 55,88000 = 1,39700

Subtotal: 1,39700 1,39700

COST DIRECTE 278,45160
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 27,84516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,29676

EJ23512GP-29 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 152,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 32,00000 = 4,80000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 36,00000 = 21,60000

Subtotal: 26,40000 26,40000

Materials

BJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets

1,000      x 112,00000 = 112,00000

Subtotal: 112,00000 112,00000
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 26,40000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600

COST DIRECTE 138,79600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,87960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,67560

EJ33B16FP-30 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000 35,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 32,00000 = 1,60000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 36,00000 = 7,20000

Subtotal: 8,80000 8,80000

Materials

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,80000 = 0,13200

Subtotal: 0,13200 0,13200

COST DIRECTE 31,93200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,19320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,12520

EQ54U001P-31 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de
fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, col.locat sobre obra
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 424,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,500 /R x 23,00000 = 34,50000

A012A000 h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 32,00000 = 128,00000

Subtotal: 162,50000 162,50000

Materials

BQ54U001 m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de
fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i
reforç interior amb llates de pi, per a col.locar sobre
l'obra

1,000      x 221,00000 = 221,00000
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Subtotal: 221,00000 221,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 162,50000 = 2,43750

Subtotal: 2,43750 2,43750

COST DIRECTE 385,93750
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 38,59375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,53125

EQ7219B1P-32 u Vitrina, de 1300x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb
dues portes batents de vidre, preu alt, amb tiradors,
ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons
documentació gràfica.

Rend.: 1,000 1.740,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 32,00000 = 12,80000

A013A000 h Ajudant fuster 0,130 /R x 23,00000 = 2,99000

Subtotal: 15,79000 15,79000

Materials

BQ7123A1 m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,918      x 24,55000 = 22,53690

BQ7219B3 u Vitrina, de 1300x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb
doble porta batent de vidre, preu alt, amb tiradors i
ferratges

1,000      x 1.544,00000 = 1.544,00000

Subtotal: 1.566,53690 1.566,53690

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,79000 = 0,23685

Subtotal: 0,23685 0,23685

COST DIRECTE 1.582,56375
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 158,25638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.740,82013

EQ7219B2P-33 u Frontal Armari, de 1500x600 mm i 2500 mm d'alçària,
amb 3 fulles plegables de fusta de faig, preu alt, amb
tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons
documentació gràfica.

Rend.: 1,000 1.582,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 32,00000 = 12,80000

A013A000 h Ajudant fuster 0,130 /R x 23,00000 = 2,99000

Subtotal: 15,79000 15,79000

Materials

BQ7219B4 u Frontal Armari, de 1500x600 mm i 2500 mm d'alçària,
amb porta plegable de 3 fulls de fusta de faig, preu
alt, amb tiradors guia de suspensió i ferratges

1,000      x 1.400,00000 = 1.400,00000
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BQ7123A1 m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,918      x 24,55000 = 22,53690

Subtotal: 1.422,53690 1.422,53690

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,79000 = 0,23685

Subtotal: 0,23685 0,23685

COST DIRECTE 1.438,56375
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 143,85638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.582,42013

EQ7219B3P-34 u Plafó expositiu 1200x150mm h=2000mm, frontal
vidre, retroil·luminat, preu alt, ferratge inclosos.
Segons documentació gràfica.

Rend.: 1,000 812,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,130 /R x 23,00000 = 2,99000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 32,00000 = 12,80000

Subtotal: 15,79000 15,79000

Materials

BQ7123A1 m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,918      x 24,55000 = 22,53690

BQ7219B5 u Plafó Expositiu, de 1200x150 mm i 2000 mm
d'alçària,estructura de fusta i frontal de vidre

1,000      x 700,00000 = 700,00000

Subtotal: 722,53690 722,53690

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,79000 = 0,23685

Subtotal: 0,23685 0,23685

COST DIRECTE 738,56375
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 73,85638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 812,42013

EQ7219B4P-35 u Moble format per mòduls d'armari, de 900x800 mm i
alçària variable (260 - 220 - 180), i una porta batent
de 80x220cm.
Armaris, de 900x800 mm i 2500 mm d'alçària, amb
dues portes batents de fusta de faig, preu alt, amb
tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal.lat. Segons
documentació gràfica.

Rend.: 1,000 953,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 3,000 /R x 23,00000 = 69,00000

A012A000 h Oficial 1a fuster 3,000 /R x 32,00000 = 96,00000

Subtotal: 165,00000 165,00000
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Materials

BQ7219B6 u Moble format per mòduls d'armari, de 900x800 mm i
alçària variable (260 - 220 - 180), i una porta batent
de 80x220cm

1,000      x 677,00000 = 677,00000

BQ7123A1 m Sòcol de fusta massissa de faig de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,918      x 24,55000 = 22,53690

Subtotal: 699,53690 699,53690

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 165,00000 = 2,47500

Subtotal: 2,47500 2,47500

COST DIRECTE 867,01190
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 86,70119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 953,71309

EQ7219B5P-36 u Poste separador de cinta extensible de seguretat,
altura poste1000mm, longitud de corda 1500mm

Rend.: 1,000 134,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQ7219B7 u Poste separador seguretat 1000mm metalic, corda de
1500mm

1,000      x 122,00000 = 122,00000

Subtotal: 122,00000 122,00000

COST DIRECTE 122,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,20000

EQ7219B6P-37 u Bagul amb estructura metàlica i taulell de fusta
contralaminada de 3700x1150mm. Segons
documentació gràfica.

Rend.: 1,000 2.808,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 10,000 /R x 32,00000 = 320,00000

Subtotal: 320,00000 320,00000

Materials

BQ7219B8 u Bagul per fossat comformat per Marc Estructural
metàlic + tauler de fusta tricapa, mecanismes i
ferratges inclosos

1,000      x 2.233,00000 = 2.233,00000

Subtotal: 2.233,00000 2.233,00000

COST DIRECTE 2.553,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 255,30000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.808,30000
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EQ7219B9P-38 u Recolzament abatible bany Rend.: 1,000 134,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQ7219B7 u Poste separador seguretat 1000mm metalic, corda de
1500mm

1,000      x 122,00000 = 122,00000

Subtotal: 122,00000 122,00000

COST DIRECTE 122,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,20000

EY011321 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix YG

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,00000 = 2,20000

Subtotal: 5,40000 5,40000

Maquinària

C200G000 h Màquina de fer regates 0,040 /R x 1,79000 = 0,07160

Subtotal: 0,07160 0,07160

Materials

B0521100 kg Guix YG 3,030      x 0,10000 = 0,30300

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,01000 = 0,00202

Subtotal: 0,30502 0,30502

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,40000 = 0,08100

Subtotal: 0,08100 0,08100

COST DIRECTE 5,85762
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,58576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44338

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 22,00000 = 0,88000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

Subtotal: 4,08000 4,08000

Maquinària
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C200G000 h Màquina de fer regates 0,040 /R x 1,79000 = 0,07160

Subtotal: 0,07160 0,07160

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,003      x 90,40880 = 0,27123

Subtotal: 0,27123 0,27123

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,08000 = 0,06120

Subtotal: 0,06120 0,06120

COST DIRECTE 4,48403
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,44840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93243

EY021311 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
YG

Rend.: 1,000 9,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,00000 = 2,20000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000

Subtotal: 8,60000 8,60000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101

B0521100 kg Guix YG 0,505      x 0,10000 = 0,05050

Subtotal: 0,05151 0,05151

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,60000 = 0,12900

Subtotal: 0,12900 0,12900

COST DIRECTE 8,78051
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,87805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,65856

EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,00000 = 2,20000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 32,00000 = 6,40000
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Subtotal: 8,60000 8,60000

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,001      x 90,40880 = 0,09041

Subtotal: 0,09041 0,09041

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,60000 = 0,12900

Subtotal: 0,12900 0,12900

COST DIRECTE 8,81941
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,88194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,70135

HM31161JP-39 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,00000 = 4,60000

Subtotal: 9,14400 9,14400

Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 35,76000 = 35,76000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 36,03000 36,03000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,14400 = 0,13716

Subtotal: 0,13716 0,13716

COST DIRECTE 45,31116
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,53112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,84228

K300001P-40 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta,
inclòs retirada, per un 60% de la superfície.

Rend.: 1,000 8,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 22,00000 = 7,70000

Subtotal: 7,70000 7,70000

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 7,70000 = 0,07700

Subtotal: 0,07700 0,07700

COST DIRECTE 7,77700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,77770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55470

K300002P-41 m2 Protecció provisional de paviment amb cartró i cinta,
inclòs retirada, per un 60% de la superfície.

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 22,00000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,300 %  s 4,40000 = 0,01320

Subtotal: 0,01320 0,01320

COST DIRECTE 4,41320
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,44132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85452

K43J5132 m3 Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja,
col·locada sobre suports de fusta o acer

Rend.: 1,000 1.256,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 6,500 /R x 32,00000 = 208,00000

A013A000 h Ajudant fuster 3,250 /R x 23,00000 = 74,75000

Subtotal: 282,75000 282,75000

Materials

B43GL310 m3 Element de fusta laminada GL24h, amb gruix de
laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció
constant i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb grau de
protecció mitja

1,000      x 855,23000 = 855,23000

Subtotal: 855,23000 855,23000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 282,75000 = 4,24125

Subtotal: 4,24125 4,24125
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COST DIRECTE 1.142,22125
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 114,22213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.256,44338

K5Z2FDH4 m2 Empostissat amb panell de dos taulers de fusta de
partícules aglomerades de densitat alta, amb placa
d'aïllament intermitja de poliestirè extruït de
10+60+22 mm de gruix, col.locades amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 64,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,300 /R x 23,00000 = 6,90000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 32,00000 = 9,60000

Subtotal: 16,50000 16,50000

Materials

B0CUAU09 m2 Panell de dos taulers de fusta de partícules
aglomerades de densitat alta, amb placa intermitja de
poliestirè extruït, de 10+60+22 mm de gruix

1,000      x 38,82000 = 38,82000

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandwich
de fusta i poliestirè extruït

1,000      x 2,86000 = 2,86000

Subtotal: 41,68000 41,68000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,50000 = 0,24750

Subtotal: 0,24750 0,24750

COST DIRECTE 58,42750
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,84275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,27025

K9Z3U001P-42 m2 Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid
acètic dissolt en aigua, respatllat per eliminar
incrustacions i acabat amb dues capes de cera de
carnaúba i resines vegetals

Rend.: 1,000 18,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,050 /R x 23,00000 = 1,15000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

Subtotal: 4,35000 4,35000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B8ZAU044 kg Cera natural d'abella 0,250      x 46,41000 = 11,60250

B013U010 l Àcid acètic 1,000      x 0,70000 = 0,70000

Subtotal: 12,35300 12,35300

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,35000 = 0,06525

Subtotal: 0,06525 0,06525

COST DIRECTE 16,76825
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,67683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,44508

KF5293B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat encastat

Rend.: 1,000 13,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 22,72000 = 4,08960

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 23,00000 = 4,14000

Subtotal: 8,22960 8,22960

Materials

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,32000 = 3,38640

BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,300      x 1,52000 = 0,45600

Subtotal: 4,13240 4,13240

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,22933 = 0,12344

Subtotal: 0,12344 0,12344

COST DIRECTE 12,48544
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,24854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,73398

KF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Rend.: 1,000 9,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 22,72000 = 3,06720

A013M000 h Ajudant muntador 0,135 /R x 23,00000 = 3,10500

Subtotal: 6,17220 6,17220

Materials

BFY534B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil.laritat

1,000      x 0,15000 = 0,15000
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BFW534B0 u Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,300      x 0,83000 = 0,24900

BF534300 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 2,01000 = 2,05020

Subtotal: 2,44920 2,44920

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,17200 = 0,09258

Subtotal: 0,09258 0,09258

COST DIRECTE 8,71398
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,87140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,58538

KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció normal, encastada

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 32,00000 = 1,60000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 36,00000 = 5,40000

Subtotal: 7,00000 7,00000

Materials

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 0,46000 0,46000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,00000 = 0,10500

Subtotal: 0,10500 0,10500

COST DIRECTE 7,56500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32150

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 36,00000 = 0,57600

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 32,00000 = 0,64000

Subtotal: 1,21600 1,21600

Materials

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,

1,020      x 0,13000 = 0,13260
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resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

Subtotal: 0,13260 0,13260

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,21600 = 0,01824

Subtotal: 0,01824 0,01824

COST DIRECTE 1,36684
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,13668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50352

KG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 36,00000 = 0,36000

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 32,00000 = 0,32000

Subtotal: 0,68000 0,68000

Materials

BG326200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2

1,020      x 0,29000 = 0,29580

Subtotal: 0,29580 0,29580

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,68000 = 0,01020

Subtotal: 0,01020 0,01020

COST DIRECTE 0,98600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,09860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08460

KH612225 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment
a la paret

Rend.: 1,000 57,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 36,00000 = 3,60000

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

Subtotal: 6,80000 6,80000

Materials

BH612220 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2
hores d'autonomia, com a màxim

1,000      x 45,00000 = 45,00000

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,48000 = 0,48000
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Subtotal: 45,48000 45,48000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 6,80000 = 0,06800

Subtotal: 0,06800 0,06800

COST DIRECTE 52,34800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,23480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,58280

KJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 32,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 36,00000 = 10,80000

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 32,00000 = 2,40000

Subtotal: 13,20000 13,20000

Materials

BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

1,000      x 16,41000 = 16,41000

Subtotal: 16,41000 16,41000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,20000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

COST DIRECTE 29,80800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,98080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,78880

KQ7MN100P-43 u Cadira apilable de prolipropilè Rend.: 1,000 51,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 23,00000 = 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000

Materials

BQ7MN100 u Cadira apilable 1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 1,84000 = 0,01840

Subtotal: 0,01840 0,01840
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COST DIRECTE 46,85840
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,68584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,54424

KQ7MN200P-44 u Taula plegable pivotant 1400x800mm Rend.: 1,000 332,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 23,00000 = 1,84000

Subtotal: 1,84000 1,84000

Materials

BQ7MN200 u Taula plegable, pivotant i amb rodes, de taulell
rectangular1400x800mm, estructura metàlica

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 1,84000 = 0,04600

Subtotal: 0,04600 0,04600

COST DIRECTE 301,88600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 30,18860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,07460

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix YG i acabat lliscat
amb guix YF

Rend.: 1,000 10,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 22,00000 = 5,50000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 32,00000 = 3,84000

Subtotal: 9,34000 9,34000

Materials

B0521100 kg Guix YG 3,030      x 0,10000 = 0,30300

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,01000 = 0,00202

B0521200 kg Guix YF 0,0404      x 0,13000 = 0,00525

Subtotal: 0,31027 0,31027

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,34000 = 0,14010

Subtotal: 0,14010 0,14010
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,79037
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,97904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76941

KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 32,00000 = 3,20000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,00000 = 3,30000

Subtotal: 6,50000 6,50000

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,003      x 90,40880 = 0,27123

Subtotal: 0,27123 0,27123

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,50000 = 0,09750

Subtotal: 0,09750 0,09750

COST DIRECTE 6,86873
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,68687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55560

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
YG i acabat lliscat amb guix YF

Rend.: 1,000 14,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 22,00000 = 4,84000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 32,00000 = 8,00000

Subtotal: 12,84000 12,84000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101

B0521200 kg Guix YF 0,0051      x 0,13000 = 0,00066

B0521100 kg Guix YG 0,505      x 0,10000 = 0,05050

Subtotal: 0,05217 0,05217

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,84000 = 0,19260

Subtotal: 0,19260 0,19260
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,08477
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,30848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,39325
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PARTIDES ALÇADES

XPAUABM2 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER
A LA CORRECTA DISPOSICIÓ DE LES MESURES
DE SEGURETAT I SALUT INDICADES EN L'ESS
QUE ACOMPANYARA EL PROJECTE DEFINITIU .
AQUESTES MESURES INDICATIVES EN EL ESS,
HAURAN DE SER DESENVOLUPADES PEL
CONTRACTISTA D'ACORD AL RD 1627/1997
MITJANÇANT UN PLA DE SEGURETAT I SALUT
INCLÒS EN AQUEST PREU

Rend.: 1,000 1.100,00 €

COST DIRECTE 1.100,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.100,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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