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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte definir les particularitats i regular les condicions 

per a l’execució de les obres de millora de clima de la biblioteca Trinitat Vella-José Barbero, al Districte de 

Sant Andreu, a Barcelona. Aquest contracte està sotmès a l’aplicació de mesures de contractació 

sostenible, segons estableix el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública 

sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 

2. DESCRIPCIÓ 

La Biblioteca Trinitat Vella-José Barbero està ubicada al carrer Galícia 16, al barri de Trinitat Vella del 

Districte de Sant Andreu de Barcelona.  

Des del Districte es va detectar al centre un problema de salubritat en relació a la qualitat de l’aire interior, 

amb un ambient interior massa sec que provoca malestar als usuaris. Aquest problema és degut a una 

humitat relativa massa baixa, amb uns valors registrats per sota del límit que estableix la normativa vigent. 

Atenent a aquesta situació, es va encarregar un Projecte Executiu de millora de clima de la Biblioteca 

Trinitat Vella-Jose Barbero amb la finalitat que ara és l’objecte de licitació del present procediment de 

contractació d’obres. 

3. DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Les obres i treballs s’executaran amb subjecció al present plec i al plec de clàusules administratives 

particulars que regeixen el present procediment, i seguiran les característiques i  especificacions  del  

corresponent  Projecte  Executiu  redactat  per “F87 Arquitectura, Ingeniería, Facilities, S.L.P.” representada 

per l’arquitecte Marc Cabello Vázquez i l’enginyera Mónica Cendra Simón que inclou la documentació 

següent: 

I. MEMÒRIA 

II. ANNEXOS 

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

IV. PLEC DE CONDICIONS 

V. AMIDAMENTS 

VI. PRESSUPOST 

VII. EBSS 

VIII. CONTROL DE QUALITAT 

IX. GESTIÓ DE RESIDUS 

El contracte d’obres inclourà tots els treballs d’execució d’obra necessaris per portar a terme la proposta 

definida en el projecte. Es relacionen a continuació els ítems més significatius: 

a. Elaborar els procediments i plans de seguretat necessaris per executar les obres. 
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b. La gestió i obtenció de tota classe de permisos, llicències i autoritzacions necessàries 

per a l’execució de les obres i/o instal·lacions contractades, que corresponguin a 

l’adjudicatari. 

Entre altres: 

• Presentació dels treballs a la delegació del treball de Barcelona. 

• Gestió  dels  tràmits  oficials  davant  les  autoritats  i  organismes  competents,  per l’obtenció 

de les autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres. 

• Sol·licitud i obtenció dels permisos o autoritzacions per a l’ocupació de la via pública. 

I qualsevol altre permís, llicencia o autorització que li sigui requerida. 

c. Cartells   d’obra, segons   les   especificacions   del   Manual   de   Qualitat   d'Obres   de l'Ajuntament 

de Barcelona. 

d. Complir les normatives vigents en matèria de prevenció laboral, estatut dels treballadors, 

seguretat i salut i lleis reguladores de la subcontractació del sector de la construcció. 

e. L’adjudicatari s’obliga a tenir, si s’escau, dels titulars de les patents, models i marques de fàbrica, 

les cessions, permisos i autoritzacions necessàries. 

f. Complir la normativa vigent referent a la conservació del medi ambient i gestió de residus.  

g. Desviaments dels serveis aeris necessaris per a possibilitar l’execució de les obres. 

4. CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

El contractista ha de conèixer i acceptar el projecte en tots els seus detalls, tenint en compte que els 

diversos documents es complementen mútuament, de manera que l’indicat en un o varis  dels  restants,  

ha  de  ser  executat.  En  cas  de  contradiccions,  decidirà  la  Direcció Facultativa. 

Les omissions en els Plànols o Plecs de condicions del projectes i les descripcions errònies dels detalls de 

les tasques a realitzar que siguin indispensables per a dur a terme l’esperit i intenció exposats en els 

esmentats documents i que, per ús o costum han de ser realitzats, hauran d’ésser executats com  si 

haguessin  estat  complets i  especificats en  els Plànols  i Plecs  de Condicions del Projecte seguint les 

indicacions de la Direcció Facultativa. 

5. DIRECCIÓ DE L’OBRA I DELEGAT DEL CONTRACTISTA 

L’adjudicatari haurà de nomenar un representant, el delegat d’obra, el qual haurà de ser acceptat per 

l’Ajuntament. 

Incumbeix a l’Ajuntament de Barcelona vetllar pel funcionament correcte de les obres contractades, raó 

per la qual exercirà les tasques d’inspecció del contracte. L’Ajuntament nomenarà a un representant per 

realitzar aquestes funcions. 

La Direcció Facultativa serà assumida pels tècnics en qui l’Ajuntament assigni aquesta funció sobre el 

projecte objecte d’aquest procediment obert. 
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La Direcció  Facultativa  i  representant  de  l’Administració  farà  arribar  les  seves  ordres i instruccions al 

contractista a través del seu delegat a l’obra. 

El representant de l’Ajuntament mantindrà reunions periòdiques (com a mínim setmanals) amb la 

direcció facultativa i el delegat de l’obra per tractar el seguiment de l’obra així com aquells aspectes 

de l’obra que ho requereixin. 

6. RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES 

PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE. 

L’equip tècnic mínim per l’execució del present contracte estarà format per: 

- Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic mig o superior en enginyeria amb experiència mínima 

contrastada de 5 anys en obres d’instal·lacions de ventilació amb una dedicació de mitja jornada 

a l’obra objecte d’aquest plec. 

- Un/a encarregat/da d’obra amb experiència mínima contrastada de 5 anys en obres 

d’instal·lacions de ventilació amb una dedicació de jornada completa a l’obra objecte d’aquest 

plec. 

- Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals. 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia dels treballs 

a executar. L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en nombre i qualificació, per a la 

realització de tots els treballs previstos. 

MAQUINÀRIA I MITJANS NECESSARIS. 

L’adjudicatari té la responsabilitat de disposar de tota la maquinària, vehicles, eines i mitjans auxiliars 

necessaris per la correcta execució dels treballs encarregats i hauran d’estar en bon estat de conservació. 

Tots aquests elements es consideraran inclosos en les unitats d’obra previstes en el contracte. 

APLEC DE MATERIALS. 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i acopi dels materials necessaris per l’execució dels 

treballs encomanats. L’adjudicatari serà el responsable, i considerarà inclòs en l’oferta, de buscar els llocs 

d’aplecs necessaris i realitzar els transports entre l’aplec i el punt d’execució que siguin necessaris. 

7. AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

La Direcció Facultativa resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, 

execució de les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en 

general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que 

estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.  

8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, existiran 

específicament les següents obligacions: 
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a) Sense perjudici del que s’especificarà en cada apartat del plec, l’adjudicatari estarà obligat a la 

correcta i adequada execució de les obres amb estricta subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques 

i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com al projecte que serveix de base del 

contracte i la resta de documentació contractual. 

b) L’adjudicatari serà responsable d’aplicar les mesures de contractació pública social definides en els 

corresponents plecs i d’aportar-ne la justificació del compliment davant de l’òrgan de contractació 

quan se’ls requereixi, ja que aquestes es consideren condicions essencials d’execució del present 

contracte i es preveuen sancions per incompliment com a faltes molt greus. 

c) El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció i del reial decret 105/2008 d’1 de febrer, pel 

que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, a fi i efecte de minimitzar 

la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes de l’obra 

i/o de l’enderroc. 

d) També haurà de complir amb les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei 

reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les 

disposicions específiques o complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició. 

e) En tot cas, els residus produïts durant l’execució de les obres es lliuraran a un gestor autoritzat i 

finançant el contractista tots els costos que això comporti. 

f) El Contractista haurà d’acreditar documentalment davant l’Administració, si aquesta ho requereix, 

la deposició dels residus generats de l’obra a un gestor de residus autoritzat. 

g) Complir amb el termini d’execució del contracte en els termes previstos en els Plecs. 

h) Obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra, llevat els corresponents 

a expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals. 

i) Incloure dintre de la seva oferta totes les despeses indirectes necessàries associades a l’execució 

d’obra. 

j) Complir que les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i climatització siguin executades per 

instal·ladors autoritzats, que amb aquesta finalitat, caldrà que acreditin estar en possessió dels 

corresponents títols expedits per l’Administració competent. 

k) Haurà de, si s’escau, fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i 

butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant de la Direcció General 

d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els 

esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 

l) Serà el responsable del tancament general de l’obra, els desviaments de circulacions d’usuaris del 

centre així com el tancaments parcials o totals dels espais d’obra, així com de la senyalització i 

n’assumirà el seu cost. 

m) Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en general dels perills 
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o les incidències han d’estar redactats seguint el manual identitat gràfica municipal 5.1, d’Aplicació 

de la Signatura Institucional per a les obres municipals i hauran de ser aprovats pel gabinet de 

comunicació del Districte. 

n) Queda obligat a aportar a les obres la maquinària i els medis auxiliars que siguin precisos per a la 

seva bona execució. S’inclou en el concepte de medis auxiliars la protecció de l’obra, així com les 

escomeses provisionals que siguin necessàries. Les despeses corresponents aniran al seu càrrec. 

o) L’execució del contracte s’ha de fer a risc i ventura del contractista sense prejudici de la 

indemnització possible que li correspongui segons l’article 239 LCSP. 

p) Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista 

és responsable dels defectes que es puguin advertir/ocasionar en la construcció (art. 238.3 LCSP) 

q) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-

se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de 

les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

r) El contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes 

o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 

conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 

organització, protecció o senyalització de les obres. Les propietats o serveis públics o privats que 

resultin danyats hauran d’ésser reparats pel contractista, restablint les seves condicions primitives 

o compensats degudament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent sobre el 

particular. Si el contracte s’executés de forma compartida amb més d’una empresa, tots han de 

respondre solidàriament de les responsabilitats. 

s) Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast dels 

transeünts, usuaris de l’equipament o del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa 

de terra segons la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 

d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors. 

t) L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es puguin trobar o descobrir durant 

l’execució de les obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a la direcció d’obra 

i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de 

l’Ajuntament de Barcelona i seran traslladats per l’empresa contractista al lloc que determini la 

Corporació. 

u) L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de les obres objecte del present 

Contracte, amb el compliment dels requisits establerts a la LCSP i en els Plecs que regeixen el 

contracte. 

v) En qualsevol cas, l’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a la propietat la 

intenció de celebrar el subcontracte, assenyalant la part i el percentatge de preu de la prestació que 

es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquest 

per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i la seva experiència. 

w) El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin en supòsits 

d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. 
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En cap cas, el subcontractista podrà subcontractar, a la vegada, la prestació que té encarregada pel 

contractista. 

x) Complir amb les instruccions tècniques, guies i manuals municipals vigents en el moment de la 

signatura del contracte aplicables a l’obra, disponibles a: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/projectes-d-obres_87978 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-

tecniques/documentacio-ambits 

y) L’empresa contractista quedarà vinculada per les següents condicions d’execució generals: 

y1) Verificacions prèvies: 

a. L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la data de la signatura 

de l’acta d’inici i replanteig.  

b. L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les instal·lacions 

afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i comparar-les amb les 

dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat 

amb els treballs projectats, haurà de fer-ho constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb 

anterioritat a la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les obres.  

c. L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l'acta de replanteig i inici 

de les obres un Planning detallat de l’obra.  

y2) Planificació horària dels treballs.  

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres en l’entorn 

immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents: 

d. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h de dilluns a divendres.  

e. Qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest horari, haurà de 

produir-se de manera excepcional i haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que 

podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre 

seguretat no implicaran cap responsabilitat per l’Ajuntament contractant. 

L’Ajuntament podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el compliment de les 

referides obligacions. 

9. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

A part de les referides anteriorment, el contractista tindrà l’obligació de, específicament per a les obres 

objecte d’aquest contracte: 

a) L’obra s’haurà de planificar amb mitjans tècnics que permetin l’accés i l’ús de l’equipament en 

condicions de seguretat.  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/projectes-d-obres_87978
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/projectes-d-obres_87978
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
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b) El mes de juliol i agost es consideren hàbils i hauran de tenir una producció adequada per complir el 

termini d’obres. 

c) S’hauran de preveure mesures de seguretat per tal d’evitar intrusions en l’obra, vandalisme i 

possibles robatoris. 

d) S’hauran de preveure mesures de seguretat per tal d’evitar possibles intrusions en les finques 

veïnes aprofitant el mitjans auxiliars que pugui tenir desplegats l’obra. 

e) En cas que el Districte ho sol·liciti, per tal de minimitzar les molèsties sobre els usuaris i 

l’entorn, s’aplicaran mesures ambientals correctores no habituals, com poden ser: restriccions 

horàries en l’execució de determinades tasques, execució de treballs en festius i utilització de 

sistemes i ajudes d’obra no convencionals, que poden suposar un sobrecost respecte als sistemes 

convencionals, i estan incloses en el preu global de la licitació. 

f) Neteja diària o les que siguin necessàries a criteri de la Direcció d’Obra o l’Ajuntament, de la zona 

d’obres i els passos utilitzats per arribar al punt d’execució. 

g) El contractista haurà de lliurar la documentació “As Built” i els certificats d’execució requerits per la 

Direcció d’Obra. 

10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES TASQUES CONTRACTADES 

El contractista queda subjecte a la responsabilitat als danys de l’obra d’acord al punt “ r “ de l’apartat 8 

Obligacions del contractista. 

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost  de  

manera  immediata,  restablint  les  seves  condicions  primitives.  Les  persones  que resultin perjudicades 

hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent sobre el 

particular. 

El contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per 

que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions 

entre el contractista i la subcontracta no essent responsable en cap cas  per  les  conseqüències  

derivades  del  contracte  que  celebri  aquell  amb  el  segon, relacionant-se, per tant, exclusivament 

amb el contractista. 

El contractista serà responsable del compliment de l’establert al Manual de Qualitat de les Obres a la 

ciutat de Barcelona. 

11. ASSEGURANCES 

L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigència del contracte les 

pòlisses d’assegurances del imports mínims indicats a continuació que cobreixin qualsevol responsabilitat 

derivada del Contracte, en el que consti com a beneficiari l’Ajuntament de Barcelona. 

− Assegurança a “Tot Risc Construcció”, per un import mínim igual al de l’adjudicació 

− Assegurança de “Responsabilitat Civil” per un import mínim de 600.000 € 
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12. PLA DE SEGURETAT 

En  aplicació  de  l’estudi  de  Seguretat  i  Salut,  el  contractista,  segons  normativa  vigent  en matèria de 

seguretat i salut en les obres de construcció, resta obligat a l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut en el 

treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l’estudi, 

en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, que no podrà implicar disminució dels nivells de 

protecció previstos a l’estudi contingut en el corresponent projecte d’obra. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l’execució de l’obra que emetrà un informe al respecte. 

El Pla, un cop tingui l’informe positiu per part del coordinador de seguretat i salut, haurà de ser presentat 

a la Inspecció de Treball, sempre abans de l’inici de l’obra. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pel contractista en funció del procés 

d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin 

sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà l’aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l’execució de l’obra. 

El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentàries que en matèria de prevenció 

de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les obres de 

construcció. 

13. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

En el termini que acordi l’Administració des de la signatura del contracte, es procedirà, en presència del 

Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una Acta del resultat que serà signada 

pel Contractista, la Direcció Facultativa de l’obra i la responsable del contracte o persona en qui delegui. 

14. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, els senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, la 

circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en 

la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 

El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, tota la senyalització exigida en les disposicions  vigents  

o  que  indiqui  el  director  facultatiu  de  l’obra  o  els  serveis  tècnics municipals, així com els cartells 

anunciadors de les obres, d’acord amb les especificacions tècniques definides que determini l’òrgan de 

contractació i el Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Barcelona. 

El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció facultativa sobre instal·lacions de 

senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització aniran a compte del contractista. 

15. DELS MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L’OBRA 

L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 
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a. A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per 

executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat. 

b. A mantenir la part de l’obra executada neta i segura conforme amb el que disposa el Pla de Seguretat 

i Salut. 

c. A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de 

residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 

d. Un cop acabades les obres i abans del lliurament a la propietat, a realitzar una neteja de 

l’equipament per entregar-lo en condicions de servei. 

16. DELS EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES 

La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte estat d’ús   i   

conservació,   motiu   pel   qual   s’haurà   de   disposar   del   corresponent   certificat d’homologació oficial, 

i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les  Administracions  competents,  

així  com  també  compliran  els  requisits  exigits  per  la normativa aplicable, especialment, la referida 

a la Prevenció de Riscos Laborals. 

Així mateix, la Direcció Facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici 

no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb 

independència del compliment de la normativa vigent. 

17. EXECUCIÓ SIMULTÀNIA D'ALTRES TREBALLS 

L'Ajuntament podrà executar simultàniament, per sí o per tercers, altres treballs conjuntament amb els de 

les obres objecte de l'adjudicació. En tal cas, l'adjudicatari donarà tota classe de facilitats i complirà les 

ordres de la direcció facultativa que tendeixen a coordinar els treballs per al millor desenvolupament de 

les obres en el seu conjunt. 

18. PROVA PEL CONTROL QUALITATIU 

Assaigs i anàlisis de materials, unitats d’obra i informes específics: 

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels 

informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció Facultativa que resultin pertinents en cada cas, i 

tenint en compte les tarifes vigents, seran a càrrec de l’adjudicatari i es consideren inclosos 

proporcionalment en els preus unitaris del projecte, fins al límit d’un 1,5% de l’import de la base de 

licitació o aquell import ofertat per l’adjudicatari si fos superior al fixat en aquest plec, en el cas d’escreixos 

d’amidaments recollits en l’Informe justificatiu de la necessitat.  

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses 

derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 

l’execució de l’obra. 

La Propietat i/o la Direcció Facultativa podrà exigir al Contractista l’adopció de les mesures (tècniques, 

organitzatives, etc.) necessàries per a garantir la bona execució. La decisió final sobre l’acceptació o rebuig 
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dels materials i parts de l’obra o qualsevol altre aspecte relacionat amb la qualitat de l’obra correspondrà 

a la Direcció Facultativa. 

19. CERTIFICACIONS 

La Direcció Facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d’obra 

executades i acceptades en el mes anterior. El Contractista de l’obra o el seu Delegat podrà presenciar la 

realització d’aquests mesuraments. 

Per a les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment 

i definitiva ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació 

a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades,  aixecant  els  plànols  

que  les  defineixen;  la  conformitat  dels  quals  la  subscriurà  el Contractista o el seu Delegat. A falta 

d’avís previ, el Contractista queda obligat a acceptar les decisions de la Propietat sobre el particular. 

20. AS BUILT 

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a la Propietat de l’obra el document  

“As  Built”  de  l’obra  executada,  així  com  qualsevol  document  necessari  per  la verificació geomètrica 

i de les qualitats posades en obra dels tots els elements d’arquitectura i les instal·lacions. 

L’empresa adjudicatària té l’obligació de incorporar a l’“As Built” de fi d’obra l’actualització de la 

informació tècnica de les instal·lacions i tota la informació relativa als equips instal·lats. Aquesta inclourà 

fitxes tècniques, certificats CE i llistat d’industrials i materials participants a l’obra. 

Per tal d’afavorir la integració de l’edifici en el software de manteniment municipal, els document ’“As 

Built” es lliurarà en format editable i contindrà, entre altres, els plànols as built convenientment acotats i 

l’inventari de mobiliari i instal·lacions seguint els criteris i directrius establerts en la guia Requeriments per 

a nous equipaments editada pel Departament de Manteniment i Neteja degudament complimentat i 

referenciat a la documentació de l’obra. 

El  lliurament  del  “As  Built”  hauria  de  produir-se  en  un  termini  màxim  no  superior  a  la finalització 

de les obres, ja que la seva recepció resta condicionada al lliurament d’aquest document. 

L’Ajuntament de Barcelona no farà efectiva l’import de la última certificació fins a l’entrega i 

documentació “As Built”  validada per part la de la Direcció Facultativa. 

21. RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova i 

assaig i controls de qualitat es donarà tràmit a la següent documentació administrativa: 

1. Col·lecció de plànols “as built” convenientment acotats i referenciats en format digital d’acord amb 

guia Requeriments per a nous equipaments editada pel Departament de Manteniment i Neteja, de la 

direcció de Logística i Manteniment, de la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona. 

2. Inventariat i etiquetatge de la instal·lació segons els “Requeriments per a etiquetats d’elements de 

l’inventari d’instal·lacions”, publicat pel Departament de Manteniment i Neteja, de la direcció de 

Logística i Manteniment, de la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona. 
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3. Relació d’empreses subministradores de materials i instal·lacions, amb les certificacions 

corresponents. 

4. Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos corresponents al Pla 

de Control de qualitat. 

5. Certificat final d’obra 

6. Acta de recepció per part de l’Ajuntament 

7. Informe final sobre l’estat de les obres (Liquidació de contracte) 

8. Pla de Manteniment de l’edifici. 

Sense prejudici d’allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador del 

contracte d’obres i per tal de ser rebudes amb totals garanties, i previ a assumir el manteniment pel Serveis 

Tècnics de l’Ajuntament, les instal·lacions hauran de restar en funcionament durant un mínim de 15 dies 

amb tots els components operatius. 

22. PREUS CONTRADICTORIS 

Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no 

inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadres de Preus o pressupost, es formularà entre 

l’adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis  Tècnics  Municipals,  un  

nou  preu  contradictori,  diligència  de  la  qual  s’aixecarà l’oportuna Acta, que s’haurà d’aprovar per 

l’òrgan municipal competent. 

Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 

preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant 

aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuació, 

atenent a l’ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa. 

1.   Quadres de preus del projecte 

2.   Preus de referència d’edificació ITEC-2026 

3.   Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2026 

4.   Preus de referència d’urbanització ITEC-2026 

5. Preus de referència d’enginyeria civil ITEC-2026 

6.  Preus de referència de seguretat i salut, assajos de control de qualitat                      

i despeses indirectes ITEC-2026 

Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la província de 

Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui pel volum d’obra o per 

qualsevol altra circumstància. 
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23. TERMINI DE L'OBRA 

COMENÇAMENT: L'acta de comprovació del replanteig es realitzarà dintre dels quinze dies hàbils a 

comptar des de la formalització del contracte. 

DURADA DE LES OBRES: el termini d’execució de les obres serà de 16 setmanes comptades a partir del 

mateix dia de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, i fins a la finalització dels treballs 

d'acord amb el calendari previst.  

24. TERMINI DE GARANTIA 

S’estableix un termini de garantia de 24 mesos de maquinaria, instal·lacions i obra civil o aquell termini 

ofertat per l’adjudicatari si fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de 

les obres. 

Durant el període de garantia el contractista està obligat a reparar o corregir, a costa seva, totes les 

deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de les conseqüències  que 

puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableix aquest plec 

i l’article 243 LCSP. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 

l’obra, d’ofici o a instàncies del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest fos 

favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat en 

l’article següent (244 LCSP), procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 

contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 

seixanta dies. En el cas que l’informe  no  fos  favorable  i  els  defectes  observats  siguin  imputables  a  

deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, el director 

facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del 

construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les 

obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 

Si l’obra s’arruïna després que hagi expirat el termini de garantia per vicis ocults de la construcció a causa 

de l’incompliment del contracte per part del contractista o perquè el contractista hagi incomplert el 

contracte, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze 

anys comptats des de la recepció (art 244 LCSP). 

 

Barcelona, a la data indicada en les signatures 

Signat Vist i Plau 
 
 
 

 

SARA DEL RIO MERINO SILVIA JULIAN GARCIA 
Tècnica del Dept. Obres i Manteniment Cap del Departament d'Obres i Manteniment  
Districte de Sant Andreu Districte de Sant Andreu 
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