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1. Població 

 

1.1. Utilitat per a la població 

El projecte s’ubica en el barri de Vallcarca i els Penitents, al Districte de Gràcia, situat a la part alta de 
Barcelona, no gaire lluny de Collserola i entre els parcs del Turó del Putxet i el Parc Güell. 

L’objecte del present document és definir a nivell de projecte executiu el projecte d’urbanització del Parc 
Central de Vallcarca i els carrers adjacents, al Districte de Gràcia. Consisteix en la creació d’un parc en el 
districte de Vallcarca amb equipament de jocs infantils, espais de lleure i dues zones d’horts urbans. 

L’àmbit d’actuació disposa d’una superfície total de 9.929,26 m2 i inclou l’àrea compresa entre l’Avinguda 
Vallcarca, en el costat sud, el Viaducte de Vallcarca i els murs de contenció de les edificacions existents en 
el costat oest, el Carrer de Gustavo Becquer pel costat nord i el Carrer Cambrils pel costat est.. 

 

La proposta té com a objectiu principal simplificar les accions a realitzar dins d'un àmbit amb una orografia 
molt complexa i una mesura reduïda, tenint en compte les següents consideracions 

- Crear un itinerari accessible que permeti accedir a totes les zones del Parc.. 

- Reduir al mínim les contencions necessàries i reduir el seu impacte visual. 

- Millorar les zones verdes i implementar sistemes constructius que afavoreixin i s'integrin amb solucions 
de bioingeniería. 

- Creació d’una plaça central com a punt d’encontre i espai polivalent. 

- Creació d’un espai de jocs infantils que donin servei al veïnat. 

- Creació de noves zones d’horts urbans que substitueixin les afectades pel planejament. 

- Recuperar la Font del Manantial. 

- Aconseguir un bon ombreig del parc i aplicar mesures que potenciïn l’efecte d’illa de frescor per garantir 
el confort tèrmic. 

El parc s’organitza al voltant d’un itinerari accessible que comunica la plaça central, l’avinguda Vallcarca i el 
carrer de Gustavo Bècquer en el punt d’accés al s Jardins de Maria Baldó. Aquest camí de menys del 6% de 
pendent longitudinal permet l’accés a tots els àmbits de manera còmode. 

El camí divideix el parc en dos, la part baixa amb la plaça Central i la part alta formada per tres terrasses a 
diferent cota. 

En la part inferior la proposta planteja una plaça a la zona de l’àmbit on la orografia és més suau. Aquesta 
plaça està dotada d’un espai central polivalent, amb zones d’ombra i d’estada. Al costat nord-oest està 
configurat per un talús vegetat on s’instal·len unes grades de pedra i l’espai de jocs infantils. Aquesta solució 
permet reduir l’alçada de les contencions posteriors i genera un espai funcional d’us pel veïnat. 

La part alta del parc s’organitza en tres terrasses a diferent cota connectades per camins accessibles i/o 
escales. Aquesta solució permet reduir l’alçada dels murs de contenció, dividint-los en murs més baixos. Els 
camins van acompanyat, per un costat, per un mur de gabions vegetat amb enfiladisses i, per l’altre costat, 
per una barana que protegeix de la caiguda i dona continuïtat a tot el recorregut del parc. 

A les dues terrasses inferiors del parc es proposa la col·locació de dues zones d’horts urbans per substituir 
els horts que actualment es troben a l’Avinguda de Vallcarca i que es veuen afectats pels futurs edificis 

previstos en planejament en aquest mateix àmbit. En la terrassa superior s’hi ubica una zona d’estada / 
berenador. Una pèrgola fotovoltaica d’estructura metàl·lica i entramat de fusta crea una zona d’estada a 
l’ombra. Sota seu s’hi emplacen 3 taules de fusta i la font del Manantial recuperada. 

A més, la proposta actua a la vorera nord de l’Av. Vallcarca, des de sota el viaducte fins al Carrer Cambrils, 
ampliant i refent la vorera de panot existent, ampliant els escocells existents i creant zones d’estada a alguns 
dels accessos del parc i davant la sortida del metro de Vallcarca.  

La proposta també reurbanitza els carrers de Gustavo Bécquer i de Cambrils, dotant-los de voreres 
d’amplada superior a 1.8m a ambdós costats. A més, rs prolonguen els carrers de Calendau i Argentera 
creant dos accessos al parc. Es plantegen com a carrers completament pacificats, d’accés restringit per al 
vehicle privat i s’adapten les solucions constructives de les reurbanitzacions dels carrers confrontants que 
s’estan desenvolupant per part de l’IMU per donar-ne continuïtat. 

En la sortida del metro es crea una petita placeta / zona d’estada que donarà servir a l’accés al metro i a 
l’edifici de la Fusteria. 

 

Resum de dades del projecte: 

 

SUPERFÍCIES 

Concepte Amidament Unitats 

Superfície total actuació 9.929,26 m2 

Superfície zona verda 1.824,26 m2 

Paviments 6.966,59 m2 

 

AMIDAMENTS PRINCIPALS 

PAVIMENTACIÓ 

Concepte Amidament Unitats 

Paviment asfàltic 693,19 m² 

Paviment de panot 3.312,36 m2 

Paviment de peces prefabricades 
de granit  

49,24 m2 

Paviment de formigó 2.246,67 m2 

Paviment de peces de pedra 
floresta 

78,97 m2 

Paviment de peces ceràmiques 37,57 m2 

Paviment de sauló 548,59 m2 
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XARXA D’ENLLUMENAT 

Concepte Amidament Unitats 

Nº columnes 57 unitats 

Alçada columnes 4,4 / 6 / 7,5 m 

Nº lluminàries en columna 175 unitats 

Secció de cables 4x6mm2 mm 

Potència làmpades 3/4/15/18,9/21/24,1/ 
28,9/30/39/44/56 

W 

 

JARDINERIA I REG 

Concepte Amidament Unitats 

Plantació d’arbustos/arbustiva 1.574,60 m2 

Superfícies de parterre 47,68 m2 

Nº d’arbres afectats 13 unitats 

Nº d’arbres nous 70 unitats 

Longitud canonada de reg 
primària i secuntària 

2.662,93 ml 

 

MOBILIARI URBÀ 

Concepte Amidament Unitats 

Baranes 487,81 ml 

Bancs, taules i cadires 51 unitats 

Papereres 13 unitats 

Aparcabicis 10 unitats 

Jocs infantils 11 unitats 

Fonts 2 unitats 

 

 

1.2. Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses 

Informació complementària de l’obra 

CARRERS AFECTATS PER L’OBRA: 4 

LOCALS AFECTATS PER LES OBRES: 0 

ACCESSOS A HABITATGES AFECTATS 
PER LES OBRES: 

24 

GARATGES AFECTATS PER LES OBRES: 3 

 

Previ a l’inici de l’execució de les obres es delimitarà l’àmbit mitjançant barreres del tipus Rivisa del 

perímetre detallat com a àmbit d’actuació. 

 

Avaluació de barreres arquitectòniques 

Normes d’accessibilitat urbanística: 

A continuació es fa un llistat dels elements que es consideren més importants respecte l’acompliment de les 

normes. 

Itinerari adaptat: 

− Tots els recorreguts de l’àmbit d’actuació tenen una amplada mínima lliure de 1,80 metres i una alçada 

lliure d’obstacles de 2,10m.  

− Es permet inscriure un cercle de 1,80m a tots els canvis de direcció. 

− El pendent longitudinal en cap moment supera el 6% establert màxim.  

− Tots els paviments utilitzats per al projecte, asseguren unes prestacions antilliscants iguals o 

superiors a les requerides per la normativa. 

− El pendent transversal en cap moment és superior al 2% permetent d’aquesta manera qualsevol 

itinerari segons la normativa actual d’accessibilitat a l’àmbit de projecte. 

− Els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que formen part del projecte són adaptats. 

Amb tot l’esmentat anteriorment, es pot concloure que l’àmbit del projecte actual serà un espai adaptat al 

complir tots els requisits establerts. 

El projecte incorpora les mesures necessàries per tal de minimitzar l’alteració a la població com a 

conseqüència de l’execució de les obres d’urbanització, tals com: 

− Senyalització del recinte d’obres per als vianants que circulin pers espais adjacents a l’àmbit afectat 
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− Sempre que sigui possible s’hauran d’ubicar dins de l’obra els aplecs de materials i de runa i terres 

procedents de l’excavació de rases i pous, i en cas que no es pugui s’hauran de protegir amb tanques 

metàl·liques. 

− Es senyalaran les zones destinades a l’aplec de materials, a l’aplec de residus i a la zona de neteja de 

canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’Execució per a la seva aprovació, una 

proposta dels punts escollits per a totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar 

i un estudi de restauració dels mateixos un cop finalitzada l’obra. 

− Informació a veïns per les obres de possibles afectacions d’accessos i serveis. La informació a la 

població es canalitzarà a través dels representats de la població (ajuntament, associacions), mitjans 

de comunicació i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin. 

− Tots els serveis que es vegin afectats hauran d’estar restituïts. Està prohibit col·locar a les vies 

urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure 

circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones 

amb mobilitat reduïda, d’acord amb la llei 13/2014, de 30 d’octubre, de promoció de l’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques.  

− Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d’advertència de sortida 

i entrada de camions, de limitació de velocitats, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es 

senyalitzaran els accessos a l’obra, prohibint-se de manera específica el pas a tota persona aliena a 

la mateixa, col·locant els tancaments oportuns.  

− El personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida de l’obra, 

avisant als vianants a fi d’evitar accidents a tercers. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no es 

podran estacionar vehicles o maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 

quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

− El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de 

prendre i mantenir les mesures de seguretat adients a l’obra, en especial el que fa referència a la 

vigilància, delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.  

− La existència necessària de vigilància del recinte de les obres, delimitació de les zones de pas 

restringit al personal aliè a les obres, senyalització de tot el perímetre de les obres i incorporació 

d’enllumenat provisional per tal de mantenir un nivell lumínic accessible.  

 

 

Avaluació de l’accessibilitat de vianants 

Les obres preveuen l’afectació a la circulació de vehicles dels Carrers de Gustavo Béquer, Cambrils, 

Argentera i Calendau. Es preveu el canvi en la circulació dels vianants a l’àmbit d’obra. Tot està definit 

en el plànol d’implantació d’obra a l’Annex de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

El recorregut dels vianants es considera prioritari en tots els aspectes i durant la totalitat del termini de duració 

de les obres. En tot moment caldrà garantir el pas de vianants per donar accés al carrer paral·lel a la zona 

d’actuació. Tots els recorreguts de vianants hauran de disposar d’una amplada mínima lliure d’obstacles de 2 

metres, hauran d’estar convenientment senyalitzats, pavimentat i il·luminats. 

Sempre que els recorreguts de vianants limitin amb zones d’obres, es col·locarà una tanca tipus rivisa, que 

donat el pendent del carrer, s’haurà de clavar al terra mitjançant barres corrugades. Aquesta tanca de vianants 

seguirà les normes del Manual d’aplicació de la imatge per al nou tancament de les obres municipals. Amb les 

tanques col·locades ja es podran iniciar els treballs d’execució de els obres amb un recorregut correcte i 

adient per als vianants. 

 

Planificació de l’execució de l’obra 

Els serveis afectats per les obres d’urbanització de l’àmbit del projecte es troben definits als annexes de 

serveis existents, afectats i de nova implantació.  

Cal tenir en compte que totes les xarxes que quedin inutilitzades i sense serveis amb la nova actuació seran 

eliminades i/o enderrocades, garantint el subministrament durant les fases de: 

− Execució de les noves xarxes 

− Supressió de les xarxes que quedin sense servei 

− Interconnexió entre xarxes actuals i noves 

A fi de generar el mínim impacte possible per a la població i la seva accessibilitat i mobilitat es proposa, per 

al desenvolupament de les obres del present projecte un termini previst de les obres de: 

− Fase 02, Parc: dotze (12) mesos. 

− Fase 03, Carrer de Gustavo Béquer: cinc (5) mesos. 

− Fase 04, Carrer Cambrils: tres (3) mesos. 

− Fase 05, Carrers Calendau i Argentera: tres (3) mesos.  
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Sempre que sigui possible s’hauran d’ubicar dins de l’obra els aplecs de materials, de runa i de terres 

procedents de l’excavació de rases i pous, i en cas que no es pugui s’hauran de protegir amb tanques 

metàl·liques. 

Per senyalitzar les obres i protegir tant els treballadors com els vianants, es col·locarà una barrera de tanques 

metàl·liques mòbils permetent l’accés als edificis. 

 

Formació específica dels operaris 

Es preveu la realització d’una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de 

les obres d’urbanització. Es realitzarà una formació dels operaris, aprofitant les reunions de seguretat i salut, 

informant la forma de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present 

annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb les llistes on es signarà cadascun dels operaris 

per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria d’afectació ambiental.  

 

2. Residus de l’obra 

D’acord amb el RD 105/2008 d’1 de febrer que regula La producció i gestió de residus de construcció i 

demolició, tota la informació referent a la Gestió de Residus s’adjunta en un annex independent en el present 

projecte.  

3. Materials a l’obra 

3.1. Consum de materials 

Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 

obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos 

imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa 

a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, 

préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà 

obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un 

nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin per 

I’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que 

es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com 

a la qualitat. 

3.1.1. Compra correcta i emmagatzematge adequat 

El contractista haurà de procurar per una correcta compra del material a emprar per a les tasques de 

construcció de l’obra. 

La compra haurà de ser ajustada, sense escreixos de subministrament i garantint les propietats dels materials 

emmagatzemats per tal que no siguin malmesos, contribuint a minimitzar el consum dels mateixos. 

El contractista haurà de vetllar en tot moment per la realització de les compres de manera ajustada segons 

les necessitats del projecte. Així mateix haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials 

garantint la íntegra conservació de les seves propietats i ordre fins al moment de l’aplicació. 

Caldrà planificar correctament compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge a 

obra, evitant així que els recursos d’obra es transformin en residus d’obra. 

Un emmagatzemament inadequat dels materials pot suposar un deteriorament del material i augmentar la 

producció de residus. Per tal de evitar aquestes situacions caldrà preveure una zona a l’obra destinada al 

emmagatzemament dels materials i garantir les seves propietats fins al moment de la seva utilització., tenint 

especial cura amb els materials d’acabat. 

Caldrà respectar en tot moment les instruccions dels fabricants per tal de no sobrecarregar els materials 

aplegats per excés d’apilaments. 

S’han de planificar el subministrament dels productes segons les necessitats d’execució, en cas de no 

disposar d’espai suficient per mantenir els materials fins al moment de la seva utilització. 

3.1.2. Manipulació i transport adequat 

Una part important dels residus generats a les obres son com a conseqüència d’una incorrecta manipulació 

dels materials o bé fruit d’un transport inadequat dels materials fins a l’obra. 

Per tal de garantir una correcta eficiència i rendiment dels materials subministrats per a les tasques 

constrictives el contractista haurà de procurar els següents aspectes: 

El contractista haurà de vetllar en tot moment perquè els materials d’obra es manipulin sempre amb cura, 

utilitzant les eines adequades en cada cas i segons cada necessitat. 
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Els carretons i palets subministrats s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el transport no 

representi cap perill potencial per a la seguretat dels materials i sobretot dels treballadors. 

3.1.3. Optimització de l’ús de materials 

Una part dels residus produïts a les obres de construcció provenen de una incorrecta optimització dels 

materials d’obra utilitzats. 

Cal tenir en comte en tot moment les modulacions de les peces utilitzades per tal d’evitar la formació 

excessiva de retalls innecessaris. 

Amb la finalitat de reduir la formació de retalls i optimitzar el material d’obra s’incorpora al present projecte 

plànols d’especejament de la planta de pavimentació. Caldrà que el contractista consulti amb la direcció 

executiva l’especejament a realitzar a obra per tal que li sigui donat el corresponent vistiplau. 

Així mateix cal procurar per a l’execució de solucions constructives amb caràcter durable que garanteixin un 

manteniment mínim i una òptima vida útil dels materials d’obra emprats. 

3.1.4. Acreditació de la qualitat dels materials 

Per tal de garantir una durabilitat dels materials utilitzats a l’obra així com un correcte consum de recursos i 

sostenibilitat dels mateixos caldrà garantir la disposició de acreditacions de qualitat dels materials utilitzats. 

Les certificacions de qualitat tenen un paper rellevant respecte al consum de recursos necessaris per 

construir, atenent que, un major control sobre la producció dels materials incideix de manera directa sobre 

les prestacions del producte. Així mateix, les certificacions de qualitat repercuteixen de forma directa sobre 

la quantitat dels recursos utilitzats necessaris per a la seva fabricació. 

A fi de beneficiar-se de les esmentades repercussions de les certificacions de qualitat es detalla a continuació 

un llistat mínim de materials a emprar a l’obra que caldrà que disposin de acreditació de qualitat o similar 

distintiu: 

Pavimentació: 

− Vorades 

− Guals 

− Panot 

Sanejament: 

− Tubs de sanejament 

− Reixes d’embornals 

− Tapes de pous de registre 

Instal·lacions: 

− Tapes de registre 

− Tubs de protecció de cablejat 

Enllumenat: 

− Tubs de protecció de cablejat 

− Columnes d’enllumenat 

Mobiliari urbà: 

− Escossells 

 

3.1.5. Principals materials emprats al projecte 

Amb la finalitat de tenir una referència de les quantitats i principals materials utilitzats a obra s’elabora el 

següent llistat: 

− Formigó in situ 

− Formigó prefabricat 

− Sauló 

− Pedra granítica 

− Pedra floresta 

− Acer 

− PVC 

− PE 

− Terra vegetal 

 

 
3.2. Sostenibilitat dels materials 

Es procurarà durant l’execució de les obres utilitzar materials utilitzar sempre materials amb marcatges o 

etiquetats ecològics que garanteixin la seva procedència o fabricació. 

En quant a les etiquetes ecològiques, cal tenir en compte: 

− Les etiquetes ecològiques Tipus I assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers. 
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El distintiu de Garantia de Qualitat ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està 

regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris 

ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals. 

Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar entre d’altres 

productes, pintures i vernissos per a interiors. 

− Les etiquetes ecològiques tipus II assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. 

Són autodeclaracions que fan els fabricants. 

− Les etiquetes ecològiques tipus III no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental. La seva finalitat 

és la d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent, si bé estan 

verificades per tercers. 

Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a les 

obres són: productes de fusta, productes prefabricats de formigó amb material reciclat, productes d’àrid 

reciclat i productes de plàstic reciclat. 

3.2.1. Pintures 

Caldrà que les pintures utilitzades per a les tasques de senyalització de les obres disposin d’algun tipus d’eco-

etiqueta, essent especialment recomanable l’ús de pintures amb etiquetes ecològiques tipus I. 

3.2.2. Mobiliari urbà 

Es projecta la col·locació de mobiliari urbà que disposin d’eco etiquetes que garanteixin l’ús de productes 

ambientalment correctes. Aquestes peces de mobiliari son susceptibles de contenir materials reciclats 

contribuint a minimitzar l’impacte associat a l’extracció dels seus materials. 

3.2.3. Formigó en massa 

El formigó en massa utilitzat a l’obra per a les bases de la caixa de pavimentació presentarà àrids reciclats 

en la seva composició. El percentatge d’àrids de procedència reciclada serà d’un màxim del 20% per tal que 

aquest no vegi alterada les seves propietats i prestacions. 

3.2.4. Àrids 

Segons l’article 147.2 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 

sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, es fomentarà 

l’ús d’àrids reciclats durant el procés constructiu de com a mínim el 5% respecte el total d’àrids, a efectes de 

sostenibilitat. 

3.2.5. Instal·lacions elèctriques 

Les instal·lacions elèctriques de projecte eviten en tot moment l’ús de conductors que continguin halògens 

en la seva composició per tal de reduir la problemàtica d’emissió de gasos nocius en cas d’incendi de les 

instal·lacions. 

 

4. Atmosfera de l’obra (execució de l’obra) 

4.1. Emissió de gasos i pols 

Per tal de minvar l’afectació de l’emissió de gasos provocats per la construcció s’ha realitzat una avaluació 

del CO2 que produeix la nostra obra, seleccionant els següents materials que rebaixen l’emissió de CO2 

respecte als utilitzats tradicionalment. 

A través del mòdul de Gestió del Model Ambiental (GMA) del TCQ s’ha obtingut el valor total de quilograms 

de CO2 en relació a la producció i construcció del projecte, corresponent a 468.633,96 Kg CO2 eq. 

Per tal de minvar l’afectació de l’emissió de gasos provocats per la construcció s’han seleccionat els següents 

materials i elements per tal de reduir les emissions de CO₂ respecte als utilitzats tradicionalment.  

Es preveu la utilització de materials innocus i de baix impacte ecològic com materials ceràmics, pedra, fibres 

vegetals, terra i morters de calç evitant, sempre que sigui possible, l’ús de ciment, ferro i materials sintètics. 

L’ús de formigó reciclat previst a projecte també suposa una important reducció de la emissió de CO2 ja que 

es redueix la producció de residus d’obra i alhora la quantitat de material utilitzat per a la nova actuació.  

Es preveu l’ús de sensor de pluja en capçalera a la xarxa de reg, per tal de minimitzar el consum elèctric i 

reduir l’emissió de CO2. 

La contractació de grups electrògens provoquen sorolls i la emissió de gasos d’efecte hivernacle. Per tal 

d’evitar l’ús de grups electrògens es contempla a projecte la necessitat de realitzar amb la suficient antelació 

la contractació d’escomeses provisionals d’obra. 

Els motors de combustió de la maquinària d’obra necessiten de combustibles fòssils no renovables, emeten 

sorolls i gasos molestos nocius per al medi ambient. Per tal de reduir l’impacte ambiental provocat pels motors 

utilitzats a obra es preveu l’ús de maquinària de baix consum, demanar als fabricants equips avalats amb 

ecoetiquetes, l’ús de combustibles tipus biodièsel o gasolina sense plom, i supervisar que els motors dels 

vehicles que no estiguin en funcionament durant el període d’espera. 
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Serà imprescindible garantir un manteniment periòdic de la maquinària de manera que es permeti allargar la 

vida útil de la mateixa. Les operacions de manteniment de vehicles i maquinària es realitzaran a tallers 

especialment equipats per tal d’evitar l’emissió de combustibles al aire lliure o el besament de líquids a l’obra. 

Caldrà garantir, durant el procés d’execució de les obres, un ús òptim de la maquinària d’obra per tal de 

realitzar la urbanització amb les mínimes unitats necessàries. Amb la mateixa finalitat s’ha realitzat un estudi 

per fases de la execució de les obres per reduir els equips de treball i la maquinària utilitzada. 

El pas constant de vehicles per zones no pavimentades provoca l’aixecament de pols. Caldrà realitzar regs 

de manera controlada per tal d’aconseguir un equilibri entre el reg per evitar l’aixecament de pols i la formació 

excessiva de fang que pot dispersar-se per les zones properes a l’obra. Es recomana la reserva d’un espai 

destinat a la neteja de les rodes i llandes dels vehicles per tal d’evitar aquesta problemàtica. Caldrà disposar 

de màquines que realitzin escombrats i neteges periòdiques. 

Les terres i altres materials poden generar pols durant el seu transport o emmagatzemament a les obres. Per 

tal d’evitar la seva propagació caldrà protegir amb lones els acopis d’orba i dels camions de transport. 

Si es produís una jornada amb forts vents es suspendran les activitats relacionades amb moviments de terres 

per tal de evitar la propagació de partícules i pols fora de l’àmbit de les obres. 

L’amassament del formigó o del morter necessari per a l’execució de les obres es farà amb formigonera i sota 

cap circumstància es farà sobre el paviment o la rasa. 

Les tasques de tall de materials son una font de soroll, pols i residus d’obra. Sempre que sigui possible caldrà 

preveure un espai suficient a l’obra per tal de realitzar els treballs de tall amb una correcta ventilació i sistema 

d’aspiració de la pols produïda. El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb 

guillotina o amb maquinària prevista de via humida. 

Una falta de planificació durant la fase de moviments de terres pot comportar el transport de terres aptes a 

abocador i posteriorment la compra de noves terres. Al present projecte es preveu la programació del volum 

de terres excavades per tal de minimitzar els sobrants i reutilitzar-los en el mateix emplaçament, evitant 

transports innecessaris i contribuint a la reducció de CO2. 

Els productes perillosos s’emmagatzemaran respectant certs criteris per tal d’evitar emissions a l’aire. L’espai 

reservat seguirà sempre les instruccions descrites a les fitxes de seguretat facilitades pel fabricant. Es tindrà 

especial cura a no emmagatzemar conjuntament productes incompatibles entre si seguint el quadre 

d’incompatibilitat. 

Si fos necessària la compra de productes perillosos com combustibles, adhesius, dissolvents, productes de 

segellat, pintures o vernissos caldrà reduir el seu ús al estrictament necessari i seleccionar sempre en funció 

dels que tinguin un menor impacte ambiental garantit mitjançant etiquetes ecològiques. En tot cas es 

sol·licitarà als fabricants les fitxes de seguretat oportunes pel seu emmagatzemament, manipulació i gestió 

dels corresponents residus i una guia de la simbologia de perillositat per interpretar correctament les 

etiquetes i evitar els envasos que poguessin produir emissions tòxiques o explosions. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres 

d’urbanització i la correcta interpretació dels símbols de perillositat i fases de risc de l’obra. Es realitzarà una 

formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de procedir per tal de 

donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 

operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

Els operaris d’obra hauran de treballar en tot moment amb l’equip de protecció individual adequat segons els 

riscs de l’obra. Els equips utilitzats seran sempre homologats. 
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4.2. Emissió d’olors 

No es preveu per a la present obra d’urbanització una afectació d’emissió d’olors considerables durant la 

seva execució. Tot i així es tindrà especial cura de tapar les obertures realitzades durant les tasques de 

connexió al clavegueram existent amb taulons o altres elements de característiques similars per tal d’evitar 

possibles molèsties als veïns i usuaris de la via pública. 

Si es preveu una situació que pogués suposar una forta contaminació odorífera es notificarà a la població 

propera la duració del període d’afectació. 

 

4.3. Emissió de soroll i vibracions. impacte acústic 

No es preveuen fonts emissores de soroll ni vibracions a l'obra projectada. 

Durant l’execució de les obres caldrà tenir en consideració diversos aspectes per tal de garantir la menor 

afectació als veïns i usuaris de la via pública. 

Caldrà evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la Llei 

de protecció contra la contaminació acústica. Entenem que el soroll produït per les activitats es aquell que 

prové de les màquines, les instal·lacions i de les obres executades. 

Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que: 

− Superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període diürn, 

durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell guia de 

la zona a una distància de dos metres de les obres. 

− Per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant 

l’horari establert o entre setmana. 

− Tot i treballar, dins de l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent 

aquets per: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques i residències de gent gran. 

Hauran de seguir el Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, que tinguin 

lloc a la Ciutat de Barcelona” i presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió de les llicències 

d’implantació a l’espai públic. 

La contractació de grups electrògens provoquen sorolls i la emissió de gasos d’efecte hivernacle. Per tal 

d’evitar l’ús de grups electrògens es contempla a projecte la necessitat de realitzar amb la suficient antelació 

la contractació d’escomeses provisionals d’obra. 

En cas de tenir que instal·lar generadors elèctrics a la via pública, hauran de tenir un nivell de potència de com 

a màxim 95 dB i mai durant un període superior als 7 mesos de durada. 

Una altre font important d’emissions acústiques son els motors de combustió de la maquinària d’obra. Per tal 

de reduir l’impacte ambiental provocat pels motors utilitzats a obra es preveu l’ús de maquinària de baix 

consum i supervisar que els motors dels vehicles que no estiguin en funcionament durant el període d’espera. 

Serà imprescindible garantir un manteniment periòdic de la maquinària de manera que es permeti allargar la 

vida útil de la mateixa. Les operacions de manteniment de vehicles i maquinària es realitzaran a tallers 

especialment equipats per tal d’evitar l’emissió de combustibles al aire lliure, el besament de líquids a l’obra i 

la emissió de sorolls molestos. 

Caldrà garantir, durant el procés d’execució de les obres, un ús òptim de la maquinària d’obra per tal de 

realitzar la urbanització amb les mínimes unitats necessàries. Amb la mateixa finalitat s’ha realitzat un estudi 

per fases de la execució de les obres per reduir els equips de treball i la maquinària utilitzada. 

Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: 

− Certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE 

− Placa indicativa del nivell màxim de potencia acústica. 

Les tasques de tall de materials son una font de soroll, pols i residus d’obra. Sempre que sigui possible caldrà 

preveure un espai suficient a l’obra per tal de realitzar els treballs de tall amb una correcta separació dels 

espais reservats per al pas de veïns i usuaris de la via pública. 

Si la direcció d’execució ho creu oportú caldrà realitzar, de forma voluntària, una lectura dels nivells sonors 

per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent. 

En cas que es superin els nivells sonors màxims establerts caldrà demanar els permisos corresponents. 

Caldrà disposar d’un servei ambiental amb formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà un 

seguiment periòdic de l’impacte acústic de l’obra. 

Tenint en compte les característiques d’urbanització de la obra, es proposa un horari màxim per a l’ús de la 

maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic comprés entre les 8:00h del mati fins a les 20:00h del 

vespre, de dilluns a divendres podent allargar-se fins a les 21h els treballs que no precisin maquinària. 

Les obres que afectin serveis o canalitzacions tindran fixat el seu horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores. 

Es tindrà especial cura de realitzar les tasques que provoquin una major afectació acústica, tals com l’ús de 

martells pneumàtics, màquines de tall i tasques d’enderroc en general, a les franges horàries que provoquin 

menors molèsties als veïns. 
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Fora d’aquest horari , només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’ajuntament, que haurà d’estar disponible 

a peu d’obra: 

− Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per als 

ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon i els serveis 

relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi restablir 

el servei avariat. 

− Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. Els 

treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de treball 

a l’obra. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 

sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i horari específic. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. 

Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de 

procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 

operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

 

4.4. Impacte lumínic 

S’ha realitzat un disseny de l’enllumenat públic de projecte per tal de aconseguir uns nivells lumínics que 

seran superiors a 20 luxes a les voreres i a les escales. Els resultats dels corresponents estudis lumínics es 

poden veure al corresponent annex del present projecte. El contractista haurà de garantir el compliment dels 

paràmetres estipulats en tot moment. 

Les lluminàries s’orientaran de manera que en cap cas produeixi intrusió lumínica als edificis adjacents i 

seguint en tot moment les recomanacions del fabricant per tal de garantir el seu correcte funcionament i la 

seva òptima col·locació. 

Es preveu la col·locació de punts d’enllumenat provisional a instal·lar a l’àmbit de l’obra per tal de garantir la 

correcta il·luminació. 

 

5. Sòl i subsòl 

5.1. Ocupació del terreny 

5.1.1. Netedat de l’obra 

Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les rodes 

dels vehicles que entren i surten de l’àmbit de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó o altres l’entorn 

urbà. Si fos possible s’habilitarà un esta destinat a la neteja de les llandes i pneumàtics dels camions abans 

de incorporar-se a la via pública. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra s’haurà de trobar en correctes 

condicions de neteja, ja que és la millor garantia per tal de minimitzar les afeccions a l’entorn exterior. 

Caldrà realitzar una correcta programació del subministrament de materials necessaris per a l’execució de les 

obres per tal de coordinar l’aplec de materials siguin l’ordre d’execució de les obres, garantint la mínima 

ocupació del terreny. 

Caldrà prendre les mesures necessàries per tal que, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qualsevol risc de 

contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en estat satisfactori, de tal manera que l’impacte ambiental 

sigui el mínim possible respecte l’estat inicial del carrer. 

Totes les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb precaució , evitant sorolls innecessaris i 

es deixaran, en finalitzar, nets tots els espais utilitzats. 

 

5.1.2. Restauració o condicionament del terreny ocupat 

Un cop finalitzades les obres es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais 

ocupats per les obres en la mateixa situació en que es troba el seu entorn. 

En cas de produir-se algun desperfecte a la via pública serà responsabilitat del titular de la llicència de les 

obres la reparació del desperfectes ocasionats. 

Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que resultin malmesos durant el termini de l’execució 

de les obres, serà reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la inicial i es col·locaran 

d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat. 

Els elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser completades 

en el moment de finalitzar les obres. 

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes indicades a 

l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 
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Els guals que presentin un caire de provisionalitat s’hauran de demolir un cop finalitzada l’obra, havent de 

restaurar i condicionar de nou la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix s’haurà de 

reconstruir la zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials. 

La reposició d’arbres i plantacions es farà en tot moment d’acord amb la Direcció de Serveis d’Inversions i 

Espai Vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient que s’adjunta al plec de condicions 

de projecte. 

 

5.1.3. Delimitació de l’obra 

Entenem pel tancament de l’obra el que s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a 

emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, contenidors i casetes d’obra. 

Totes les casetes i els contenidors s’hauran de col·locar a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per causes especials derivades de les característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 

a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, i tampoc sigui possible el seu trasllat dins d’aquest 

àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicarà al pla de seguretat les àrees 

previstes per a la col·locació de les mateixes. 

L’obra s’ajustarà en tot moment al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, 

documentari i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre de 

l’àmbit de l’obra. 

Només serà admès de manera temporal el desplaçament de tanques per tal de fer treballs de càrrega i 

descàrrega de materials, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per tal de fer aquesta tasca i es 

farà exclusivament durant l’interval de temps durant el qual es realitzi la mateixa. 

Les tanques d’obra seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. 

Les tanques estaran sempre alineades i unides entre si. En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica com a 

tancament d’obra. El contractista vetllarà pel contracte estat de les tanques i del tancament de les obres. 

Alhora de realitzar el tancament es tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als 

contenidors de recollida d’escombraries emplaçats als entorns de l’obra. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, els grafitis 

o pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. 

Les tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, que es vegin afectades per les obres, s’envoltaran 

per tanques i seran degudament senyalitzades. 

 

5.1.4. Formació específica dels operaris 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. 

Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de 

procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 

operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

 

5.2. Existència de capa de terra vegetal 

En cas de produir-se la existència de terra vegetal a l’obra, durant l’execució de l’obra es buscarà un lloc 

d’aplec temporal de la terra vegetal per a la seva posterior utilització. D’aquesta manera es podrà comptar 

amb una terra excel·lent per la reposició de terres per a l’arbrat i l’arbustiva de projecte. L’apilament de la terra 

es realitzarà amb la terra esponjada, sense compactar ni ésser trepitjada per la maquinària i amb una alçada 

màxima de 2 metres d’altura. 

La terra vegetal extreta del propi emplaçament de l’obra durant el procés d’excavació es separarà la capa 

orgànica de la resta de terra de les capes inferiors. 

 

5.3. Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs 

En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres justifiqui el 

destí final de les terres sobrant procedents de la obra mitjançant albarà de l’abocador autoritzat on s’ha 

dipositat o document de l’empresa que les ha rebudes. 

No es podran acumular les terres dins de l’àmbit de domini públic, les terres que puntualment surtin de 

l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats. Un cop plens, els contenidors 

es retiraran a l’abocador. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin o bé estiguin plens, hauran de ser retirats durant el mateix dia. Les terres, 

en cap cas, no podran sobresortir més de 30 cm dels contenidors destinats a la recollida de les mateixes. 

En el cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit on quedi 

reflectit el volum i la destinació de les terres extretes. 
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5.4. Afectació a les propietats físiques del sòl 

Caldrà evitar en tot moment els canvis de la qualitat del sòl durant la construcció de la obra. 

En general, des de l’inici de l’obra, s’ha d’evitar l’abocament o abandonament d’objectes, residus o altres 

deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl per abocament 

de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les operacions amb formigó. 

Tots els sòls que allotjaran maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la 

transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment tals 

com, canvis d’oli, aplicació de lubricant, desengreixant, etc., s’hauran d’executar sobre aquestes plataformes, 

que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com per transportar per 

gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, impermeabilitzada i estanca, que acollirà 

finalment aquesta tipologia de residus. 

En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis o greixos i demés residus líquids tòxics, 

procedents del parc de maquinària, fora de dita superfícies impermeabilitzada. 

L’abocament de restes de formigó de l’obra estarà totalment prohibida. La neteja de totes les tones, com a 

tal, es farà a la planta. A l’emplaçament de l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de 

les tones dels camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua resultant 

del rentat de canaletes s’utilitzarà preferiblement, com a rec per al curat del formigó utilitzat a l’obra. 

En el cas de condicionar-se un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant haurà d’estar 

degudament senyalitzat i impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient es trobi ple, es gestionarà el 

residu mitjançant un gestor autoritzat. 

En el cas de que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de 

que les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients tals com a la pròpia central o a un 

centre específic mitjanant tones de decantació. 

En tot moment s’evitarà l’abocament incontrolat de restes d’obra: neteja de formigoneres olis, greixos, restes 

de manteniment de maquinària o additius. 

Caldrà revisar la maquinària que treballa a l’obra per tal de garantir que no presenta fuites d’oli; en cas contrari 

s’haurà d’obligar a parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, 

es procedirà a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular. 

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un seguiment 

específic durant el desenvolupament de l’obra. Tots els vehicles i maquinàries que s’utilitzin estaran al corrent 

de les inspeccions tècniques que els pertoquin. 

En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada, es conservaran els vals conforme aquest 

canvis s’han realitzat en una zona condicionada. 

Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra analitzant la seva 

aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant l’execució com definitives 

durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva agressivitat potencial. Caldrà estudiar els 

antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva possible contaminació i , en cas de ser 

necessari, preveure les mesures per a la seva descontaminació. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. 

Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de 

procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 

operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

 

6. Hidrologia 

6.1. Afectació als sistemes de drenatges superficials 

Caldrà evitar els canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció 

de les obres. 

Tan sols estarà permès l’abocament d’efluents directament al clavegueram si s’acompleixen els valors 

establerts per les legislacions vigents. 

En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra d’algun 

element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, si les aigües 

no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i gestionades per una 

gestor autoritzat. En aquest últim cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la 

documentació de seguiment de les aigües residuals que informin sobre el correcte destí i tractament de les 

mateixes. 

En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 

contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions 

originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminalment prohibit realitzar 

operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona d’obres, essent 
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necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal activitat, 

mitjançant l’ús de mànegues. 

En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió que es 

pogués produir, canalitzant correctament l’escorriment de les aigües pluvials, si la xarxa a connectar ho 

permet, i sempre prèvia autorització de la Direcció de Servis del Cicle de l’Aigua. 

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, solen 

estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat de les masses d’aigua. En 

aquests casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de l’obra pot provocar també efluents 

que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent i si s’aboquen sobre els medis receptors, 

afectar negativament la qualitat ecològica de l’entorn. Caldrà prendre les mesures necessàries per tal de 

garantir no superar els límits permesos. 

D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària, com canvi d’olis o rentat de formigoneres, 

generen residus que poden resultar força contaminants si no es gestionen correctament. Totes aquestes 

activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia d’afecció potencial i a les 

característiques implícites a cada obra. 

Durant la fase de moviment de terres poden aparèixer talussos i/o noves superfícies desprotegides que 

poden patir fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges intenses. 

Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediment en la xarxa de drenatge 

propera si no s’estableixen mesures preventives al respecte. Caldrà preveure i evitar aquesta problemàtica. 

 

6.2. Afectació als sistemes hídrics subterranis 

Caldrà en tot moment evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la 

construcció. 

Quan no sigui possible evitar l’afectació de les aigües subterrànies caldrà tenir present el que es disposa a 

l’article 102 de l’Ordenança general del medi ambient urbà de la Ciutat en el sentit que queda prohibit 

l’abocament al clavegueram de les aigües bombejades des del subsol quan puguin aprofitar-se pels serveis 

municipals. 

D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realitzar 

operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, essent necessari 

efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal activitat, 

mitjançant l’ús de mànegues. 

Totes les actuacions al subsol es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis pel qual 

inclouran un estudi de les condicions hidrològiques i incorporen les mesures per a no afectar-lo. 

En qualsevol cas caldrà presentar un informe previ favorable del Departament d’Abastament sobre l’afectació 

als aqüífers, de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua bombejada. 

Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terres i pels processos constructius, solen 

estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la quantitat de les masses d’aigua. D’altra 

banda, certes operacions de maquinària generen residus que s’infiltren al terreny i que poden resultar força 

contaminants si no es gestionen correctament. Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures 

preventives adaptades a la tipologia d’afecció potencial i les característiques implícites a cada obra. 

Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en els cursos d’aigua 

propers si no s’estableixen mesures preventives al respecte. En qualsevol cas, però, les activitats auxiliars 

que comportin operacions o actuacions potencialment contaminants del medi hauran de disposar de 

mecanismes preventius que evitin alterar les condicions originals de l’entorn per possibles fuites o 

vessaments incontrolats. 

 

6.3. Consum d’aigua de les diferents unitats d’obra 

S’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per a les activitats d’obra, tals com curats de 

formigons, neteja de l’obra, humidificació de peces ceràmiques, regs durant els moviments de terres, regs 

provisionals de l’arbrat, etc., bé sigui mitjançant la xarxa municipal de distribució d’aigua no potable, per tal 

d’aprofitar-la en les diferents activitats d’obra que necessitin aigua, o mitjançant aportació d’aigua freàtica 

amb tones. En qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions.  

Durant l’execució de l’obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d’aigua real, procurant 

ajustar-lo a les necessitats raonables de l’obra. Es farà una comparativa de consum d’aigua per les mateixes 

activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra i poder detectar possibles 

desviacions no justificades. Caldrà utilitzar l’aigua de manera racional, eficaç i eficient. 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les obres. 

Es realitzarà una formació dels operaris, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma de 

procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 

operaris, per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 
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7. Energia 

7.1. Maquinària 

Caldrà garantir un ús eficient de la maquinària. El contractista, al llarg de l’obra, haurà de dur a terme un 

registre dels consums energètics per tal de prendre mesures correctores en cas que s’observin consums 

desmesurats. Caldrà valorar la opció d’utilitzar maquinària amb motors d’arrencada progressiva o motors 

d’alta eficiència que poden contribuir a reduir el consum energètic. 

7.2. Elements d’il·luminació 

Cal utilitzar elements d’il·luminació eficients a l’obra tenint en compte els següents aspectes que poden 

contribuir a un estalvi energètic durant el decurs de les obres: 

− Ús de senyalització lluminosa operativa únicament en hores de foscor. 

− Selecció d’aparells i elements elèctrics segons el menor consum energètic. 

Tot i això caldrà garantir, a les obres que afecten la calçada o bé que es troben a espais amb un enllumenat 

públic insuficient, la col·locació de senyalització lluminosa a tot el perímetre del tancament. 

 

7.3. Formació específica dels operaris 

Caldrà realitzar una formació específica dels operaris per tal de minimitzar l’afectació ambiental de les 

obres. Es realitzarà una formació dels operari, aprofitant les reunions de seguretat i salut, informant la forma 

de procedir per tal de donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 

Les formacions es faran extensibles a cada subcontracta amb unes llistes on es signarà cadascun dels 

operaris per tal de deixar constància de la formació rebuda en matèria de afectació ambiental. 

 

8. Flora i fauna 

8.1. Afectació a les comunitats vegetals 

Caldrà prendre les mesures oportunes per tal de minvar l’afectació a les comunitats vegetals. 

En cas que sigui necessari el transplantament o retirada d’arbres per a l’execució de l’obra, caldrà coordinar 

prèviament l’operació juntament amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial de l'Àrea de Medi Ambient 

i seguir, en tot moment, el protocol de retirada establert per la Direcció de Serveis d’Espais Verds. 

Caldrà que cinc dies abans d’efectuar el trasplantament o la retirada de l’arbrat afectat per l'obra s’informi, a 

nivell de porteria els veïns limítrofs, seguint el model de comunicat corporatiu facilitat per la Direcció de 

Serveis d’Espais Verds. 

Mentre durin les obres caldrà protegir l’arbrat i les especies vegetals que puguin quedar afectades deixant al 

seu voltant una franja d’un metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà per que els escossells estiguin 

sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, sempre 

que s’interfereixi en el reg de la zona o que no es pugui dur a terme des de l’exterior de la zona d’obres. Els 

escocells que quedin inclosos dins de l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de 

manera que la superfície sigui continua i sense ressalts. 

Els troncs dels arbres afectats estaran en tot moment protegits amb taulons de fusta segons s’indica al plec 

de condicions de Parcs i Jardins de Barcelona. 

Si la Direcció de Serveis d’Espais Verds ho considera oportú, prèviament a l’execució de les obres a càrrec 

del promotor o contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al lloc que es determini. Les 

operacions seran realitzades per la Direcció de Serveis d’Espais Verds o, en cas de fer-se per empreses 

externes, supervisades per aquesta Direcció. 

És obligatòria la reposició de tots els elements d’arbrat que hagin quedat afectats per l’execució de les obres. 

En qualsevol cas, s’haurà de complir el que preveu la Norma Granada. 

La reposició dels arbres es farà d’acord amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds, únicament podent esser 

trasplantats els arbres durant el període indicat per a cadascuna de les especies a trasplantar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Afectació a les comunitats animals 

Caldrà tenir en compte l’estació reproductora de la fauna de l’entorn de projecte. Per aquest motiu serà 

necessari planificar un calendari d’obres que eviti coincidir amb aquest període reproductor. En general, i 

sempre que sigui possible, caldrà acotar les actuacions fora de període comprès entre l’1 de març i l’1 d’agost, 

si bé es pot acotar de manera més detallada segons l’espècie o tipologia d’àmbit geogràfic afectat. 

 

Caducifolis de clima fred Hivern 
Perennifolis de fulla ampla Final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada 

primaveral i de tardor) 
Perennifolis de fulla estreta (coníferes i 
resinoses) 

Final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada 
primaveral i de tardor) 

Espècies de climes càlids, palmeres i afins Primavera i començament d’estiu 
(preferentment palmeres i similars) 
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9. Paisatge 

9.1. Impacte visual de l’obra 

Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartell es regirà en tot moment per l’Ordenança 

dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament. 

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge o les activitats auxiliars no creïn un impacte visual important 

ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant, si es produïssin, els grafitis 

o pintades, publicitat il·legal i qualsevol element que deteriori el seu estat original. El tancament de l’obra haurà 

d’estar en tot moment recte i alineat. 

 

10. Programa de seguiment ambiental de la fase d’execució d’obres 

10.1. Criteris ambientals per a la fase d’obres 

A continuació s’inclou una taula amb els criteris ambientals generals per a la fase d’execució de les obres. 

L’explicació més exhaustiva d’aquests criteris s’incorpora a l’apartat de medi ambient del Plec de Condicions 

Tècniques Generals del projecte. 

Aquests criteris constitueixen el conjunt de punts d’inspecció per al seguiment de les obres per part del 

Contractista (doncs els incorpora al seu Pla de Medi Ambient) i del Responsable de la Vigilància Ambiental 

de la Direcció d’obra. 

 

10.2. Requisits d’aplicació general 

CONDICIONS AMBIENTALS A APLICAR EN FASE D’OBRA 
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D’APLICACIÓ GENERAL 
Contemplar els condicionants establerts al planejament i/o projecte  
d’urbanització o constructiu, concretades a la documentació ambiental (ISA, 
IA, EIA) 

SI  

Instal·lació d’un punt net de residus perillosos (RP) per a la gestió de: residus 
especials i residus no especials sense tractament de valorització estipulat SI  

Les instal·lacions de punt net de RP han de tenir una dimensió suficient per 
albergar tants bidons com tipologia de residus es prevegin. SI  

CONDICIONS AMBIENTALS A APLICAR EN FASE D’OBRA 

A
pl

ic
at

 
(S

i/
N

o/
 N

P
) 

N
º 

O
bs

er
va

ci
ó 

Els bidons del punt net de RP han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per 
al residu, han de disposar de tapa i han d’estar correctament etiquetats. SI  

El punt net de RP ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de 
formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert SI  

El punt net de RP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús 
per part dels operaris que participen a l’obra. SI  

Instal·lació d’un punt net de residus no perillosos (RNP) per la gestió de: residus 
inerts, residus no espacials amb tractament de valorització estipulat SI  

Les instal·lacions de punt net de RNP han de tenir una dimensió suficient per 
albergar tants bidons com tipologia de residus es prevegin. SI  

El punt net de RNP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu 
ús per part dels operaris que participen a l’obra. SI  

Instal·lació d’una Zona de Neteja de Canaletes de Formigó (ZNCF) per d’evitar 
dispersió de formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants i facilitant la 
gestió 

SI  

Una ZNCF consta de dues basses excavades contigües, de profunditat < 1,5 
m, de 3 x 1,5 m (llargada x amplada), separades per una mota de terra d'1 m de 
base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les basses. 

SI  

Les dues basses de la zona de Neteja de Canaletes de Formigó i la mota han 
d'estar revestides amb una làmina plàstica impermeabilitzant. SI  

La ZNCF ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part 
dels operaris que participen a l’obra. 

SI  

Instal·lació d’un Parc de Maquinària (PM) per concentrar la maquinària mòbil 
que participa en l’obra. SI  

La zona on s’ubica el PM ha d’estar impermeabilitzada del sòl natural, 
diferenciant l’àrea per reparació de maquinària de la d’estacionament 

NO  

El PM ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part 
dels operaris que participen a l’obra. SI  

 
 

FASE DE REPLANTEIG (GENERAL) 
El contractista ha de realitzar el PMA que ha d’incloure les prescripcions del 
Programa de Seguiment Ambiental i els Plans o Procediments Específics SI  

Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinaria, casetes d’obra, 
abocadors, vials i accessos a l’obra, Punts Nets de Residus, etc. 

SI  

Realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es 
cregui necessari crear de nou. S’ha d’incloure en el Pla de Medi Ambient (PMA) NO  

Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar 
recollides en un pla específic de revegetació. S’ha d’incloure en el Pla de Medi 
Ambient (PMA) 

SI  

Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 
màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

SI  

Disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la 
retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl. SI  

S’ha de tenir l’autorització, abans de comença l’obra, dels punts de 
subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 

SI  
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Si s’instal·len sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa 
pública o abocar-les en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits 
químics. 

SI  

S’han de marcar els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les 
obres i que no s’afectin, s’han de protegir en cas necessari. 

SI  

Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la 
fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. SI  

EDAFOLOGIA 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per 
operacions posteriors de treballs de restauració i/o enjardinament. SI  

Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària 
no pot circular-hi per sobre. SI  

La terra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials. SI  
A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora ( garbellat (si s’escau) i 
d’una fertilització mineral i orgànica), abans de la seva estesa en obra. SI  

A les àrees coincidents amb les zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls 
originals. 

SI  

Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots 
els sòls que quedin denudats abans de la restauració definitiva. SI  

Restaurar les àrees afectades per les obres que restaran denudades (accessos 
temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones d’instal·lacions 
auxiliars, etc). 

SI  

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada 
a tal efecte dins el parc de maquinària. 

SI  

S’ha de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la 
maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. SI  

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per 
aquesta fi (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó). 

SI  

La maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà 
de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. SI  

En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha 
d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu 

SI  

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 
3H:2V. SI  

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa 
procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords 
pertinents. 

SI  

Per abocadors de nova creació presentar un pla específic (adjuntat al PMA) 
amb els criteris especificats al Programa de Seguiment Ambiental del projecte 

SI  

Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la 
normativa. En cas de crear-ne de nous, han de disposar d’autoritzacions i 
acords pertinents. 

SI  

Per préstecs de terres nova creació, presentar un pla específic (adjuntat al 
PMA) amb els criteris especificats al Programa de Seguiment Ambiental del 
projecte 

SI  

HIDROLOGIA 
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada 
a tal efecte dins el parc de maquinària. SI  

S’ha de protegir el sòl natural on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. 

SI  

La maquinària que estigui fixa en un lloc menys de 2-3 dies, s’ha de col·locar 
una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

SI  

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada 
(Zona de Neteja de Canaletes de Formigó) per aquesta fi. 

SI  

En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha 
d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu SI  

En abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa, es duran a terme els 
tractaments que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es requerirà l’autorització 
que correspongui. 

SI  

La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, 
rieres, etc.). SI  

No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa 
hidrològica. 

SI  

No es modificarà ni s’afectarà la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 
guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi 
l’obra. 

SI  

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa 
dels camions de transport de terres per reduir l’emissió de partícules. SI  

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, 
per minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera. 

SI  

La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per 
assegurar que les emissions de gasos de combustió es troba dintre dels límits 
permesos. 

SI  

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable. SI  
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la 
certificació CEE. SI  

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 
20:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals corresponents. SI  

CONTAMINACIÓ LLUMÍNOSA 
En les proves d’enllumenat s’han de complir els requeriments referits al Decret 
82/2005, d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

SI  

VEGETACIÓ 
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular s’aplicaran tècniques per 
a la protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) 

SI  

La ubicació dels acopis de terra i materials, es localitzaran en les zones de 
menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació 
natural. 

SI  

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova 
creació en les èpoques adients i d’acord al pla de restauració. SI  

D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de 
disposar de passaport fitosanitari. SI  

FAUNA 
Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna 
per causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. i altres efectes SI  

En cas de presència d’espècies sensibles, s’han de respectar els períodes 
reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de determinades 
activitats. 

SI  

Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientats i, si s’afecta un niu 
o un cau, comunicar-ho al centre autoritzat de recuperació de fauna o al DMAH SI  

ESPAIS PROTEGITS 
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Si el sector es troba dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, 
considerar les prescripcions establertes als plans dels espais protegits 

NP  

PAISATGE 
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors,etc.), 
evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau del terreny. 

SI  

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, 
s’han de localitzar en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. SI  

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de 
les àrees d’aplec de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora 
d’aquestes. 

SI  

Evitar modificar la morfologia del terreny. SI  
Gestionar correctament les terres inerts i la runa i no generar abocadors o 
préstecs incontrolats. 

SI  

USOS I OCUPACIONS 
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de  
camins. SI  

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres 
hauran de tenir pas alternatiu degudament senyalitzats. 

SI  

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats 
(electricitat, telèfon, aigua, gas, etc.). SI  

Cal aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per 
tal de minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn. 

SI  

PATRIMONI CULTURAL 
Si es creu convenient o si ho determina la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els 
moviment de terres. 

SI  

Si es troben indicis de jaciments arqueològics o béns de patrimoni cultural, 
s’ha d’aturar les obres i comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural 

SI  

RESIDUS  
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament 
de valorització estipulat. SI  

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització 
estipulat . 

SI  

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. SI  
Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa 
vigent SI  

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i 
residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra. SI  

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de 
la reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l’obra. SI  

RISCOS   
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. SI  
No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o 
amb risc d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

NP  

No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. SI  
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees 
arbrades i arbustives i en les zones properes. SI  

Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis 
forestals. SI  

No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols 
els d’origen vegetal. SI  

Elaborar tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 

SI  

 
 

10.3. Requeriment de permisos 

És necessari agrupar en una sola taula els permisos d’implicació ambiental requerits per al correcte 

funcionament de les obres. Aquests han de classificar-se segons els aspectes als que fan referència i s’ha de 

reflectir l’òrgan que l’atorga. 

Taula 1. Permisos que es poden requerir en obres. 

PERMISOS, SOL·LICITUDS I ALTRES REQUERIMENTS 

D’ÀMBIT GENERAL 

Permisos, sol·licituds i altres requeriments Llicència d’activitats per als 
processos que ho requereixin, com ara plantes d’aglomerats, 
d’esmicolament, plantes de formigó, etc.) 
Permís d’ocupació temporal de terrenys de fora de l’àmbit del projecte 

MAQUINÀRIA 
Certificats de ITV 
Certificats de conformitat CE 
Documentació de gestió dels olis usats 

RESIDUS ESPECIALS 

Inscripció al registre de productors de residus especials 
Document de transportista autoritzat de residus especials 
Sol·licitud d’admissió de residus especials per gestor autoritzat 
Albarans de recollida dels residus especials 
Fulls de seguiment de residus especials 

RESIDUS INERTS 

Inscripció al registre de productor de residus de la construcció 
Albarans de recollida del residus inerts 
Autorització de l’abocador de runes (en cas que no les gestioni un 
gestor autoritzat) 

TERRES 

Autorització de l’abocador de terres 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per 
abocadors d’obra en parcel·les privades) 
Legalització de la cantera proveïdora de terres de préstec 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per préstecs 
d’obra en parcel·les privades). 

AIGÜES 

Permís de captació d’aigües 
Autorització d’abocament a la xarxa 
Autorització d’abocament a la conca 
Connexió a clavegueram 

VEGETACIÓ 

Permís per a tales i trasplantaments 
Permís per a cremes 
Permís per crear restes vegetals 
Passaport fitosanitari del material vegetal que ho requereixi 

ENLLUMENAT Certificant del fabricant conforme els pàmpols compleixen la 
normativa en relació al % màxim de FHS (Flux Hemisferi Superior) 
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER 
A L’APLICACIÓ DE CRITERIS 
AMBIENTALS EN  
PROJECTES D’OBRES	

L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà 
per la sostenibilitat 2012-2022, la Instrucció per l’ambientalització de les obres 
de l’Ajuntament de Barcelona de 15 d’octubre de 2009. La Política de compra 
responsable de fusta de gestió forestal sostenible, la Mesura de govern per la tran-
sició cap a la sobirania energètica de Barcelona (2016), el Pla d’autosuficiència 
energètica de Barcelona (2024), el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a 
Barcelona, el Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona, l’Ordenança del medi 
ambient de Barcelona i altres plans relacionats, com el Pla d’Estalvi i Eficiència 
energètica als edificis municipals o el Pla Clima 2018 - 2030, o la Mesura de 
govern Programa d’impuls de la Infraestructura verda urbana 2017-2030, treballa 
per minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir 
a l’autosuficiència energètica i l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai 
públic i d’edificació.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública sos-
tenible de l’Ajuntament de Barcelona estableix l’elaboració d’un Pla anual de con-
tractació i aprova les guies de contractació pública social i ambiental, incloent-hi 
les instruccions tècniques en les que es proposen criteris ambientals específics 
a tenir en compte en la compra i contractació dels grups de productes i serveis 
definits com a prioritaris. Les Instruccions tècniques de sostenibilitat en la con-
tractació formen un conjunt coherent de normes que es complementen dins d’un 
programa de major abast com és el Programa Ajuntament + Sostenible.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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1 OBJECTE

Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 
S1/D/2017-1271 de contractació pública sostenible, els criteris per a clàusules ambien-
tals per a la redacció de projectes i l’execució de l’obra d’arquitectura, espai públic i 
infraestructures que fan els diferents operadors municipals.

Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:

a.	Classifica les principals tipologies de contractes relacionats amb projectes i obres

b.	Defineix les prioritats que cal tenir en compte en la contractació

c.	Estableix els principals àmbits d’aplicació de criteris ambientals en cada tipologia i 	
		  defineix els criteris ambientals que cal aplicar

d.	Estableix el sistema de seguiment

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1 Àmbit subjectiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de contractació pública sostenible, 
aquesta instrucció és de compliment obligatori en els contractes subscrits per l’Ajuntament 
de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador, que 
tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3, “Abast”.

2.2 Incorporació en els plecs

Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i han de ga-
rantir en tots els casos la incorporació en els plecs dels criteris ambientals corresponents 
segons el tipus de contracte.

2.3 Excepció i informe justificatiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de contractació pública sostenible, 
els òrgans de contractació competents o els responsables dels contractes poden conside-
rar que les característiques del contracte no són adequades per incorporar totes o algunes 
de les clàusules ambientals que estableix aquesta instrucció. En aquests casos, l’òrgan 
de contractació competent ha de justificar-ho degudament a l’expedient segons 
el que especifica l’apartat 4.2.

3 ABAST

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:

•	Redacció de projectes d’urbanització o infraestructures (projectes d’obres de l’espai 
públic, siguin d’urbanització, remodelació o manteniment).

•	Redacció de projectes d’edificació, tant per nova construcció o gran rehabilitació, com 
per reforma.

•	Execució d’obres d’edificació i urbanització, conseqüència dels anteriors.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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A efectes d’aplicació d’aquesta instrucció es defineixen com a reforma les actuacions 
definides al Protocol de tramitació pels Districtes dels projectes d’obres ordinàries d’edi-
ficació següents:

•	Totes les obres de nivell I

•	Les obres de nivell II i III, que afectin una superfície mínima de 200 m2 i que el seu 
PEM sigui superior a 200.000 euros.

L’Ajuntament de Barcelona i els ens depenents que tenen la condició de poder adjudica-
dor també han de tenir cura que s’apliquin els criteris definits en aquesta instrucció quan 
s’estableixin acords amb operadors privats per a la elaboració de projectes o execució d’obres 
d’urbanització, de manteniment o d’instal·lació d’elements urbans en l’espai públic de la 
ciutat i s’han d’assegurar que estan degudament incorporats en el projecte i en els protocols 
de recepció de l’obra.

4 PRIORITATS 

4.1 Prioritats ambientals per a obres

Conseqüentment amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient adquirits 
per l’Ajuntament de Barcelona, les prioritats a l’hora de determinar els criteris ambientals 
per a la redacció de projectes, l’execució d’obres i manteniment són les següents:

•	En totes les contractacions: l’aplicació de la Instrucció per l’ambientalització de les 
obres de l’Ajuntament de Barcelona de 15 d’octubre de 2009, de la Instrucció tècnica 
per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta i de criteris generals d’autosufi-
ciència ambiental i energètica.

•	En cas de redacció de projectes d’urbanització o infraestructures: la incorporació de 
criteris ambientals relatius a elements urbans, autosuficiència hídrica, criteris d’auto-
suficiència energètica, biodiversitat i elements TIC.  criteris relatius a la preservació de 
la qualitat de les masses d’aigua: protecció dels aqüífers i reserves d’aigua, i protecció 
de les platges i els seus usos. 

•	En cas de redacció de projectes d’edificació: la incorporació de criteris detallats 
relacionats amb els criteris d’autosuficiència energètica (mínima demanda energètica 
i màxima generació renovable), hídrica i ambiental; criteris relatius a la biodiversitat i 
altres estàndards d’excel·lència ambiental.

•	En cas d’execució d’obres: s’estableixen criteris específics per a l’execució d’obres 
d’edificació relatius a l’eficiència energètica, el confort i el manteniment.

4.2 Informe justificatiu

En cas que la direcció de serveis corresponent o, si escau, l’òrgan de contractació com-
petent consideri no aplicables les prioritats assenyalades, o determinats requeriments 
o criteris ambientals, o bé consideri el contracte en si mateix com a no apropiat per 
a l’aplicació d’aquesta instrucció, ho ha d’indicar i precisar en un informe en què concreti, 
com a mínim:

•	Les especificitats dels usos i les funcions que ho justifiquen.

•	Les característiques i els requeriments tècnics especials del projecte o l’obra que ho 
justifiquen i que no estan garantits per les prioritats definides anteriorment, de manera 
contrastada amb les característiques d’aquestes.

Aquest informe ha d’estar a la disposició dels responsables del seguiment d’aquesta 
instrucció, quan així ho requereixin.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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5 CRITERIS AMBIENTALS 

La taula següent recull els diferents aspectes ambientals per a cadascuna de les  
tipologies de contractes indicats. 

Redacció 
de projectes 
d’urbanització

Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte

Aplicació del Decret per a l'ambientalització de les obres

Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència 
energètica

Aplicació de la Instrucció de la fusta

Criteris per fer front a l’emergència climàtica 

Requeriments d’autosuficiència energètica

Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura  
i per a l’eficient transmissió de la informació

Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua  
i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica

Criteris relatius a elements urbans

Criteris a favor de l'economia circular  
(productes i materials de construcció)

Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC

Altres estàndards d'excel·lència ambiental 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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Redacció 
de projectes 
d’edificació

Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte

Aplicació del Decret per a l'ambientalització de les obres

Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència 
energètica

Aplicació de la Instrucció de la fusta

Criteris per fer front a l’emergència climàtica 

Requeriments d’autosuficiència energètica

Certificació Energètica en fase de projecte

Càlcul del cost total de la propietat

Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua  
i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica

Implementació d’edificis ciclables

Criteris a favor de l'economia circular  
(productes i materials de construcció)

Altres estàndards d'excel·lència ambiental 

Execució 
d’obres 
d’urbanització 
o edificació

Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte

Aplicació del Decret per a l'ambientalització de les obres

Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència 
energètica

Aplicació de la Instrucció de la fusta

Aplicació del Manual de qualitat de les obres

Certificat energètic edifici acabat

Criteris relatius a millores en el control de qualitat i garantia

Documentació requerida en els projectes per a la recepció d’edificis

Acompanyament per part del contractista durant el període d’un any

Criteris relatius a la protecció de la fauna protegida

A continuació es detallen els criteris ambientals que cal incloure en els plecs de contrac-
tació descrits anteriorment. 

En els articles següents s’indica quan els criteris han de ser incorporats com a especi-
ficació tècnica o poden ser incorporats com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest 
darrer cas l’òrgan de contractació ha de determinar la puntuació que atribueix al compli-
ment de cadascun dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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5.1 Requisit de compliment potestatiu en totes les contractacions:  
Solvència tècnica

I- Incorporació de tècnics competents en matèria de medi ambient i d’energia en el projecte

L’òrgan de contractació pot considerar incorporar com a requisit de solvència tècnica, en 
funció de les característiques del projecte i d’acord amb el grau d’especialització reque-
rit, que en l’equip tècnic redactor del projecte hi figuri un tècnic competent en matèria 
de medi ambient i d’energia.

5.2 Criteris de compliment obligatori en totes les contractacions 

L’òrgan de contractació ha d’establir els requeriments obligatoris per a les contractacions 
de redacció de projectes i d’execució d’obres següents:

I- Aplicació de la Instrucció per l’ambientalització de les obres de l’Ajuntament de Barcelona 
de 15 d’octubre de 2009.

És aplicable la Instrucció per l’ambientalització de les obres de l’Ajuntament de Barcelo-
na de 15 d’octubre de 2009, en què s’estableix l’obligatorietat de la realització, en fase 
de projecte, d’una memòria ambiental, i, en fase d’execució d’obra, d’un Pla d’ambienta-
lització, que s’ha de validar en tot cas abans de l’acta de replantejament de l’obra i per al 
seu compliment en el transcurs de l’execució de l’obra esmentada, per a tots els projec-
tes d’obres, sempre que el seu pressupost estimat per a l’obra inclosa en el projecte sigui 
igual o superior a 450.000 euros i no estiguin subjectes a Avaluació d’Impacte Ambien-
tal, segons la legislació vigent. 

Per donar compliment als requeriments bàsics que han d’acomplir totes les obres que 
contracti l’Ajuntament de Barcelona s’utilitzaran els materials i guies de suport a l’am-
bientalització d’obres: 

•	Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona

•	Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres

•	Guia de control de l’ambientalització de l’execució d’obres

II - Criteris i requeriments d’autosuficiència energètica i ambiental

L’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes i execu-
ció d’obres els criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental, com són: 

•	 les solucions energètiques que tendeixin cap a l’autosuficiència energètica i redueixin 
la potència instal·lada, preferentment amb sistemes passius i de generació d’energia 
amb fonts renovables a escala local que permetin assolir un balanç d’emissions zero; 

•	 la gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la capta-
ció fins a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica, pluvial i aprofitament d’aigües 
grises o regenerada), afavorint l’aplicació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible 
(d’ara en endavant, SUDS);

•	 la construcció amb materials amb l’impacte més petit possible en el seu cicle de vida; 
i amb tècniques de baix impacte ambiental i aplicació de solucions basades en la 
natura

•	el foment de la connectivitat del verd urbà (corredors verds urbans), la naturalització 
de la ciutat i una biodiversitat més gran del verd urbà a totes les escales; creació de 
microhàbitats i espais naturalitzats

•	 la incorporació de sistemes i tecnologia intel·ligent d’equips, instal·lacions i possibles 
microxarxes (d’energia, aigua, mobilitat —vehicle elèctric— o altres recursos) que 
afavoreixin l’ús eficient i el monitoratge dels recursos i els efluents; 

•	 la incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular; 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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Els criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental es concretaran en forma de 
criteris específics adaptats a cada plec, seguint les prioritats definides en els apartats 
5.3, 5.4 i 5.5.

III – Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica

Per tal de garantir el compliment de les mesures d’autosuficiència energètica per pro-
jectes d’espai públic i d’infraestructures (apartat 5.3. II) i/o de redacció de projectes 
d’edificació (apartat 5.4 II), l’òrgan de contractació ha de disposar d’un informe favorable 
de l’Agència d’Energia de Barcelona en les diferents fases del projecte (projecte bàsic 
i projecte executiu), d’acord al que estableix el protocol REP energia per a edificis 
i equipaments municipals i la Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la gene-
ració d’energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de 
projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic de 30 de gener de 2020.

IV- Aplicació de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta

S’aplica la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, que 
estableix l’obligatorietat d’adquirir fusta amb certificació de gestió forestal sostenible; la 
promoció d’un ús superior de la fusta com a material de construcció sostenible i renova-
ble; la recomanació d’ús d’una diversitat més gran d’espècies de fusta autòctona, i l’obli-
gatorietat de disposar tant de garanties de gestió forestal sostenible com de garanties de 
legalitat en cas d’utilitzar fusta tropical.

5.3 Criteris per els contractes per a la redacció de projectes d’espai 
públic i d’infraestructures

I - Criteris per fer front a l’emergència climàtica

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de redacció de projectes d’urbanització, 
reurbanització o infraestructures les actuacions a considerar que permetin fer front a 
l’emergència climàtica a través de l’increment de la habitabilitat en l’espai públic. Possi-
bles actuacions a prioritzar són: 

•	La creació d’espais d’ombra a través d’elements de mobiliari urbà com pèrgoles, ele-
ments tèxtils efímers o estacionals, o l’increment de cobertures verdes. 

•	La creació d’espais verds de refugi climàtic que proporcionin condicions d’un alt con-
fort tèrmic

•	La selecció de paviments amb un alt índex de reflectància per mitigar l’efecte illa de 
calor, i la utilització de paviments drenants

•	La reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per facilitar la prestació dels serveis 
climàtics necessaris (augment de la infiltració d’aigua, millora de la qualitat del sol per 
un bon creixement de la vegetació,...) 

II - Criteris de màxima autosuficiència energètica

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació de redacció de pro-
jectes d’urbanització, reurbanització o infraestructures criteris que permetin assolir la 
màxima autosuficiència energètica, inclosos els criteris següents: 

•	minimitzar els consums energètics, aplicant criteris d’eficiència energètica per a 
sistemes d’enllumenat i altres consums energètics (sistemes d’enllumenat mitjançant 
tecnologia LED, sistemes de regulació i mesures similars).

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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•	maximitzar l’autoproducció energètica, basada en l’estudi de l’aprofitament de fonts 
d’energia locals, que inclogui energies renovables o residuals (de focus de calor i 
fred) per cobrir demandes energètiques existents, noves demandes o per injecció de 
l’energia produïda a la xarxa de distribució existents; la viabilitat de l’emmagatzematge 
tèrmic estacional o elèctric, i el disseny d’estructures de suport d’instal·lacions produc-
tores d’energies renovables (mobiliari urbà).

III - Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura i per a l’eficient 
transmissió de la informació.

Cicle de vida de la infraestructura: 

Estudi d’alternatives

En funció del projecte, l’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redac-
ció de projectes i execució d’obres d’infraestructura requeriments referents a la informa-
ció necessària a aportar sobre els elements constructius i els espais de gestió generats 
en quant al medi ambient i l’eficiència. Aquesta informació ha de servir per a:

•	Establir criteris ambientals d’avaluació i estudi d’alternatives relatius a la fase del cicle 
objecte del contracte.

•	 Incorporar en els criteris de decisió aspectes relatius a fases posteriors del cicle de 
vida, des del punt de vista ambiental, com són criteris relacionats amb la durabilitat i 
el manteniment de materials i productes, inclosa la seva selecció en funció de l’ús, el 
dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització.

Pla de manteniment integral

L’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes i execu-
ció d’obres d’infraestructura l’obligatorietat de redactar un Pla de manteniment integral 
de la infraestructura, segons els protocols vigents dels diferents serveis de manteniment 
de la Gerència d’Ecologia Urbana.

Model de transmissió de dades

L’òrgan de contractació ha de definir el format de transmissió de la informació més ade-
quat, optant de forma preferent per a bases de dades estructurades i formats interopera-
bles BIM, amb l’objectiu de: 

•	Traslladar informació útil i transcendent sobre els objectes i espais a altres agents 
que intervinguin en fases posteriors del cicle.

•	Facilitar l’avaluació i el seguiment dels altres criteris que indica la present Instrucció.

La informació s’ha d’estructurar en base a objectes i actius de gestió i, a més a més del 
camps i paràmetres relatius a la component ambiental, de forma general s’ha d’organit-
zar de manera que permeti la identificació dels elements, la localització en l’espai públic 
o l’edifici i la caracterització geomètrica bàsica dels objectes.

IV- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’urbanització han d’incloure les 
prioritats del Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona, especialment:

•	 la connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans) 

•	 la diversificació d’espècies d’arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals 
que ofereixen (com pot ser la seva capacitat de retenció de pols i altres contaminants)

•	 l’augment de la biomassa de la ciutat 

•	 la permeabilització del sòl en l’espai públic

•	 l’aplicació de mesures de control de la flora exòtica i invasora

•	 l’increment de la biodiversitat animal amb la creació d’espais de refugi i nidificació (caixes 
niu, hotels d’insectes, ....) i/o la plantació d’espècies que fomentin la funció d’hàbitat 

•	proporcionar més volum de sòl als arbres viaris i de més qualitat

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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V- Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua i els seus usos 
i a l’autosuficiència hídrica

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’obres en l’espai públic de la ciutat 
han d’incloure obligatòriament requeriments de desplegament dels plans directors de sane-
jament i clavegueram de la ciutat, així com el de recursos hídrics alternatius en vigència.

En el projecte s’han d’incloure en especial aquelles mesures orientades a la gestió de les 
aigües potencialment contaminants que en episodis de pluja poden esdevenir desborda-
ments del sistema de sanejament i contaminar les masses d’aigua subterrànies i superfi-
cials: aqüífer, rius i platges. 

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació per a la redacció de 
projectes d’urbanització criteris ambientals relatius a l’autosuficiència hídrica, com po-
den ser, per exemple:

•	 la utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) 

•	 l’ús  de Recursos Hídrics Alternatius (RHA)

•	 l’ús de mecanismes d’estalvi en tot tipus de xarxes d’aigua

•	 l’optimització de sistemes de reg en zones verdes i 

•	 la selecció d’espècies adaptades amb baixes necessitats hídriques

•	 la recirculació d’aigua en fonts ornamentals

Els criteris s’adequaran als manuals i guies tècniques de referència que siguin de vigència 
a l’Ajuntament de Barcelona1.

VI- Criteris relatius a elements urbans

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació l’aplicació preceptiva 
de la Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona, que en 

el seu apartat 5.d estableix l’obligatorietat del compliment dels criteris de sostenibilitat 
social i ambiental sobre el compliment de les normes de l’Organització Internacional del 
Treball, el Compromís Ètic de l’empresa i la gestió sostenible dels proveïdors, així com la 
petjada ecològica dels elements urbans, l’estalvi energètic al llarg del procés de pro-
ducció i la vida útil de l’element, la minimització d’emissions contaminants i el grau de 
reciclabilitat dels materials emprats. 

Així mateix, l’òrgan de contractació ha de tenir en compte l’establert en el l’apartat 5.b 
de la citada instrucció  per tal d’afavorir el monitoratge i el manteniment dels elements 
urbans proposats en els projectes d’espai públic i d’infraestructures, tals com elements 
de sanejament i SUDS instal·lats a la ciutat.   

VII- Criteris a favor de l’economia circular

L’òrgan de contractació pot establir en els plecs de contractació per a la redacció de pro-
jectes d’urbanització criteris ambientals relatius als productes i materials de construcció, 
com poden ser, per exemple: 

•	L’ús d’àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material 
reciclat

•	L’ús de materials constructius, com per exemple materials de senyalització horitzontal, 
que compleixin els criteris establerts en alguna de les ecoetiquetes tipus I.

•	L’exclusió de certs tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris amb un elevat 
impacte ambiental o sobre la salut.

•	El valor de l’energia grisa de materials de construcció inclòs en la base de dades BE-
DEC de l’ITEC.

VIII- Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’obres en l’espai públic de la 
ciutat han d’incloure obligatòriament requeriments de desplegament d’acord amb el 
model d’implantació d’infraestructures TIC en l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelo-
na, tal com estan definits en la Mesura de govern: Pla director de les TIC: Desplegament 1https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques
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d’infraestructures smart en l’espai públic (PDTIC) i els seus annexos. De manera especí-
fica, cal incorporar en els plecs els requeriments relatius als elements i dispositius finals 
relacionats amb criteris ambientals com ara la contaminació acústica, contaminació 
atmosfèrica, clima, composició de l’aigua, fluxos de mobilitat i altres dades ambientals 
que es considerin prioritàries en cada projecte específic. 

IX - Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental

S’ha de valorar el projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible (Guia per l’aplicació 
de criteris de sostenibilitat en l’urbanisme) de l’Ajuntament de Barcelona en tots aquells 
projectes d’espai públic que comportin reurbanització de l’espai urbà i que tinguin un 
PEM superior a 2.000.000€ o bé d’un import inferior a aquesta quantitat però que es 
considerin d’especial singularitat. 

L’òrgan de contractació també pot incloure, de manera opcional, criteris relatius a es-
tàndards d’excel·lència ambiental com poden ser millores i propostes contrastades amb 
alguna de les certificacions internacionals (LEED Neighbourhood Development, BREEAM 
ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...) o dels propis criteris recollits en la Guia 
d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 

5.4 Criteris per a la redacció de projectes d’edificació de nova planta, 
gran rehabilitació o reforma 

L’òrgan de contractació ha d’establir els següents criteris i requeriments ambientals obli-
gatoris per a projectes d’edificació de nova planta, gran rehabilitació o reforma d’edificis 
existents: 

I- Criteris per fer front a l’emergència climàtica

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de redacció de projectes d’edificació 
les actuacions a considerar que permetin fer front a l’emergència climàtica a través de 
l’increment de la habitabilitat. Possibles actuacions a prioritzar són: 

•	La millora del confort tèrmic d’equipaments que es puguin utilitzar de refugi climàtic, 
a través de mesures passives (veure 5.4.II)

•	La creació de murs verds i/o productius i  d’autoproducció energètica

•	La selecció de paviments exteriors i cobertes amb un alt índex de reflectància per con-
tribuir a la mitigació de l’efecte illa de calor

•	La promoció de sistemes i solucions constructives adaptats a Barcelona per afavorir 
la protecció davant la calor, la refrigeració passiva dels edificis, o la protecció davant 
ventades.

•	La gestió d’aigua de pluja en origen mitjançant micro-depòsits de retenció, regulació i 
reaprofitament posterior per a usos que no siguin de consum d’aigua potable.

II - Requeriments d’autosuficiència energètica  
II.1 Edificis de nova construcció o gran rehabilitació

En les promocions d’edificis de nova construcció o gran rehabilitació que siguin de 
titularitat municipal s’han de plantejar alternatives conjuntes que afavoreixin la màxima 
autosuficiència energètica i l’eficiència econòmica, energètica i de gestió en la fase d’ús, 
per tal d’assolir l’objectiu d’edificis nZEB (de l’anglès nearly Zero-Energy Buildings, edifi-
cis de consum d’energia quasi nul). 

Per aquest motiu, l’òrgan de contractació ha d’establir, per a cada plec de redacció de 
projecte, els següents criteris funcionals basats en la màxima autosuficiència energètica 
(mínima demanda i consum i màxima generació renovable) i el rendiment durant tot el 
cicle de vida dels edificis:

Disseny de l’edifici amb sistemes passius de clima (reducció de la demanda)

L’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes d’edi-
ficació la priorització de minimitzar l’ús dels sistemes actius de clima per a l’assoliment 
del confort dels usuaris, dotant l’edifici de solucions constructives passives que tendeixin 
a reduir la demanda de clima (fred i calor) a través d’un disseny bioclimàtic adient.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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En aquest sentit, l’òrgan de contractació ha d’incorporar els requeriments de limitació de 
les demandes de calefacció i refrigeració, d’acord al protocol REP energia de Barcelona 
per a edificis i equipaments municipals. L’objectiu és minimitzar el suport a l’hivern i 
a l’estiu a través de solucions actives i optimitzar la gestió energètica en la fase d’ús i 
manteniment dels edificis.

En el cas que l’òrgan de contractació, hagi de sol·licitar llicència d’obres, igualment s’ha 
de tenir en compte l’aplicació dels requisits mínims tant a l’elaboració del projecte bàsic, 
per a la sol·licitud de llicència, com per a l’elaboració del projecte executiu. 

Aplicació dels requisits mínims d’eficiència energètica (reducció dels consums)

L’òrgan de contractació ha d’establir els requisits mínims d’eficiència energètica que 
cal incorporar de manera obligatòria en cada plec de contractació o projecte, segons el 
protocol de l’Agència d’Energia de Barcelona. Aquests requisits se centren bàsicament en 
dos aspectes:

•	“Qualificació energètica mínima”: l’obtenció de la qualificació necessària en l’indica-
dor d’energia primària no renovable inclòs en la Certificació d’Eficiència Energètica 
d’Edificis en fase de projecte (etiqueta energètica expedida per l’organisme oficial 
corresponent), d’acord al protocol de l’Agència d’Energia de Barcelona

•	“Monitoratge energètic”: el disseny del sistema de monitoratge energètic de l’edifici 
d’acord amb els criteris del protocol REP energia per a edificis i equipaments municipals.

L’òrgan de contractació pot establir altres clàusules obligatòries d’eficiència energèti-
ca que cal considerar en àmbits específics, com són els tancaments, les instal·lacions 
d’electricitat, d’enllumenat, de climatització i ventilació, d’instal·lacions consumidores 
d’aigua o d’instal·lacions d’energies renovables.

Màxima producció energètica renovable

L’òrgan de contractació ha d’incorporar en tots els plecs de redacció de projectes d’edifi-
cació l’obligatorietat d’incorporar la màxima autoproducció elèctrica possible mitjançant 
panells fotovoltaics.

En el cas que per motius justificats no es pugui instal·lar panells fotovoltaics en zones 
hàbils de coberta o façana, cal avaluar el potencial de generació energètica de l’edifici 
(fotovoltaica, solar, tèrmica, minieòlica i similars) amb l’objectiu de conèixer les capaci-
tats d’autogeneració que té l’edifici.

Màxima autosuficiència energètica

L’òrgan de contractació ha d’establir per a cada plec de contractació o projecte l’obliga-
torietat de dur a terme un estudi, des d’un punt de vista global, de la minimització del 
consum d’energia primària i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, sense afavorir unes 
o altres tecnologies, en què ha de sol·licitar al projectista una anàlisi d’alternatives amb 
la seva respectiva justificació de l’alternativa seleccionada. Alhora cal dur a terme un 
estudi bàsic on es consideri el consum d’energia final i la generació mitjançant energies 
renovables, que s’ha de materialitzar en el corresponent projecte bàsic.

El projectista ha de justificar en el corresponent projecte bàsic el perquè es proposa la 
solució energètica recollida en el mateix.

Certificat d’eficiència energètica

El projectista ha de presentar el Certificat d’eficiència energètica en fase projecte, emès 
per l’organisme competent.

II.2 Projectes de reforma d’edificis existents

Els projectes de reforma d’edificis municipals que quedin dins l’abast de la present 
instrucció, d’acord amb el protocol REP energia per a edificis i equipaments municipals, 
han d’incorporar l’etiqueta de la Certificació Energètica en fase de projecte. 

III - Càlcul del cost total de propietat

Per a tots els projectes d’edificació superiors a 3.000 m2 o una demanda energètica su-
perior a 150.000 kWh/any s’ha de dur a terme el càlcul del cost total de propietat (CTP) 
del projecte d’instal·lacions de climatització i d’il·luminació, tenint en compte, com a 
mínim, els costos d’inversió en equips i materials (com poden ser calderes, bombes de 
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calor, sensors, sectorialització d’instal·lacions, etcètera), els costos de manteniment i els 
costos d’explotació anuals. 

Per altra banda, a qualsevol projecte d’obra nova o gran rehabilitació que s’hagi de ges-
tionar per part dels districtes i/o gerències de l’Ajuntament en primera instància, i poste-
riorment altres ens municipals, l’òrgan de contractació ha d’incorporar els requeriments 
per a nous equipaments i grans rehabilitacions, d’acord amb el protocol de la Direcció de 
Logística i Manteniment (DLiM) que estigui vigent. Aquests requeriments es divideixen 
en 3 apartats: 

•	El primer fa referència als requeriments necessaris del model BIM (Building Informa-
tion Modeling) per a garantir que per a qualsevol obra que s’executi utilitzant aquesta 
metodologia es pugui fer una bona gestió de la informació rebuda.

•	El segon recull de manera genèrica els requeriments d’informació per a totes aquelles 
obres que s’hagin desenvolupat utilitzant tecnologies tipus CAD tradicionals.

•	El tercer, descriu totes aquelles particularitats que ha de complir qualsevol edifici 
basant-se amb la experiència de la gestió real dels immobles tot recollint necessitats 
de reserves d’espai pels serveis de cada edifici, instal·lacions i equipaments mínims, 
afavoriment la mobilitat, la eficiència energètica, etc. En aquest també es fa referència 
a altres documents normatius i de requeriments d’altres organismes interns i externs 
que es consideren d’obligat compliment.

Amb tot això es pretén disposar dels costos del cicle de vida de l’edifici en fase de 
projecte i assumir per part de l’àmbit i de l’Ajuntament el cost que suposa la obra que 
es realitzarà durant tota la seva explotació. També obtenir una informació homogènia 
i útil per incloure dins del software de gestió d’actius i poder mantenir i explotar l’edifici 
a través dels contractes vigents en cada moment.

IV - Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat

L’òrgan de contractació ha d’establir en tots els plecs de redacció de projectes d’edifica-
ció i/o rehabilitació l’obligatorietat d’incorporar solucions de coberta verda, d’acord amb 
el Protocol d’implantació de cobertes verdes en obres en edificis municipals, de l’Institut 

del Paisatge Urbà.2 Aquest protocol defineix els requeriments mínims i tipologies més 
adients per configurar una coberta verda que compleixi les funcions que li son pròpies: 
increment del verd i biodiversitat, millora del comportament energètic de l’edifici, així 
com increment de la producció d’energies renovables, optimitzar el cicle de l’aigua, 
millora del paisatge urbà i de la qualitat de vida de les persones, i foment de la relació 
social.

L’òrgan de contractació ha de considerar la incorporació d’altres especificacions tèc-
niques relatives a l’increment del verd i de la biodiversitat en projectes de redacció de 
projectes d’edificació, prioritàriament per a projectes d’equipaments o edificació d’ús 
administratiu. Possibles mesures addicionals per a l’increment del verd i de la biodiver-
sitat són l’execució de jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l’interior, tenint en 
compte les especificacions de la Mesura de govern Programa d’impuls de la infraestruc-
tura verda a Barcelona.

Així mateix s’ha d’incorporar en els plecs una referència a l’obligatorietat del compliment 
de la normativa vigent pel que fa a la conservació dels nius d’aus que viuen en els edi-
ficis (tenint en compte possibles enderrocs o altres accions que puguin ser impactant), 
mitjançant el compliment dels tràmits definits per la Generalitat de Catalunya.

V - Criteris d’autosuficiència hídrica i relatius a la preservació de la qualitat de les  
masses d’aigua

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació valors màxims de con-
sums d’aigua per a totes les instal·lacions d’aigua com descàrregues de vàters, dutxes, 
rentamans i similars. Els valors màxims s’establiran d’acord amb les especificacions 
vigents del Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya en 
la categoria “Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua”. En cas d’urinaris, 
l’òrgan de contractació establirà l’obligatorietat d’instal·lar urinaris sense aigua. 

2https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/informacio-administrativa
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L’òrgan de contractació ha de valorar les possibilitats d’ús de Recursos Hídrics Alterna-
tius (RHA) i incorporarà en els plecs els criteris que permetin la màxima autosuficiència 
hídrica, o bé l’obligatorietat de dur a terme un estudi, des d’un punt de vista global, de 
la minimització del consum d’aigua i l’optimització de la qualitat per a cada ús específic, 
sol·licitant al projectista una anàlisi d’alternatives amb la seva respectiva justificació de 
l’alternativa seleccionada. 

 L’òrgan de contractació ha de valorar la possibilitat d’incloure un conjunt d’accions que 
de forma complementària als plans directors del cicle de l’aigua vigents, estiguin orienta-
des a la gestió eficient de les aigües de pluja en origen abans d’incorporar-se al sistemes 
de gestió públics. Fomentant la coresponsabilitat privada en la preservació de la qualitat 
de les masses d’aigua i els ecosistemes, ja siguin subterrànies com superficials. 

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació les mesures de protec-
ció del cicle de l’aigua per tal de minimitzar la contaminació en origen com per exemple 
la instal·lació de separadors d’olis i greixos en els establiments de restauració que garan-
teixin la gestió correcta d’aquests residus i no s’aboquin al clavegueram. 

VI - Implementació d’edificis ciclables

L’òrgan de contractació ha d’establir l’obligatorietat de complir com a mínim els requisits 
classificats com a “imprescindible” per obtenir el Distintiu Edifici Amic de la Bici pel 
que fa a aparcaments interiors o tancats per a bicicletes, senyalització sobre l’accés amb 
bicicleta a l’edifici i serveis complementaris per al ciclista, tal com estan definides en el 
document “Requisits de certificació Edifici Amic de la Bici”. En cas que no sigui possi-
ble incorporar tots els requisits, el projecte ha d’incorporar una justificació raonada.

VII - Criteris a favor de l’economia circular

L’òrgan de contractació pot establir en els plecs de redacció de projectes d’edificació 
una llista de criteris d’exclusió per a materials de construcció, com són materials que 
contenen metalls pesants, materials classificats com a tòxics, cancerígens, mutàgens, 
perillosos per a la capa d’ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics.

Així mateix l’òrgan de contractació pot valorar les característiques ambientalment po-
sitives dels materials de construcció o podrà establir l’obligatorietat de complir criteris 
ambientals per a certs materials o famílies de productes, com poden ser, per exemple: 

•	El percentatge de materials provinents de recursos renovables

•	El percentatge de materials elaborats amb matèria reciclada

•	Els materials que compleixin criteris d’alguna de les ecoetiquetes oficials (tipus I) 
o que disposin d’informació ambiental relacionada amb el seu cicle de vida (EPD, 
Environmental Product Declaration declaració ambiental de producte; LCA, Life Cycle 
Analysis, anàlisi del cicle de vida) (tipus II i III)

•	El valor de l’energia grisa de materials de construcció inclòs en la base de dades BE-
DEC de l’ITEC

L’òrgan de contractació pot incloure en els plecs la valoració de les propostes de millores 
relatives a la durabilitat i la reducció dels costos de manteniment posterior de sistemes i 
materials.

VIII - Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental

Cal valorar el projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Bar-
celona en tots aquells projectes de nova construcció o grans rehabilitacions que tinguin 
un PEM superior a 2.000.000€ o bé d’un import inferior a aquesta quantitat però que es 
considerin d’especial singularitat. 

L’òrgan de contractació també pot incloure, de manera opcional, criteris relatius a es-
tàndards d’excel·lència ambiental com poden ser millores i propostes contrastades amb 
la certificació VERDE del Green Building Council Espanya, altres estàndards equivalents 
(LEED, BREEAM...), o dels propis criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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5.5 Criteris específics per a l’execució d’obres

I - Criteris aplicables a totes les obres

I - Aplicació del Manual de qualitat de les obres

L’òrgan de contractació ha d’establir en els plecs de contractació l’obligatorietat del com-
pliment del Decret de Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona, implanta-
ció i incidència de l’espai públic i els seus annexos, en especial les mesures preventives 
i correctores que s’han d’aplicar durant l’execució de les obres per reduir l’impacte 
ambiental de l’entorn afectat per aquestes mateixes obres, com són: 

•	Emissions atmosfèriques: fums, gasos, pols, contaminació acústica i vibracions

•	Residus i neteja d’obra

•	Afectacions a les aigües del subsòl

•	Protecció dels espais verds

•	Auscultació de les obres

II - Criteris específics per a l’execució d’obres d’edificació

Més enllà dels criteris de compliment obligatori definits en l’apartat 5.2., es poden consi-
derar els criteris ambientals següents en la fase d’execució d’obres d’edificació: 

Criteris relatius a millores en el control de qualitat i garantia

L’òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, els criteris ambientals següents 
com a millora ambiental de l’oferta en els plecs d’execució d’obres (edificis d’habitatge, 
equipaments o edificis administratius): 

•	 les millores en el control de la qualitat, l’eficiència energètica i l’estalvi energètic dels 
tancaments amb la realització d’assajos de comprovació de la transmitància tèrmica 
(termografies), més enllà del que s’estableix preceptivament en el programa de control 
de qualitat amb la realització de l’informe corresponent. 

•	 les millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments amb la realització 
d’assajos de comprovació del nivell d’infiltracions d’aire (assaig blower door), més enllà 
del que s’estableix preceptivament en el programa de control de la qualitat amb la 
realització de l’informe corresponent. 

Documentació requerida en els projectes per la recepció d’edificis

L’Annex B resumeix tota aquella documentació necessària per tal de poder realitzar el fu-
tur manteniment i gestió d’un bé immoble que caldrà que estigui a disposició de l’òrgan 
gestor que l’hagi de rebre per poder fer la recepció oficial del mateix. Cal incloure en els 
plecs l’obligatorietat d’aportar la documentació especificada a l’Annex B.

Acompanyament per part del contractista durant el període d’un any

A banda de la documentació detallada a l’Annex B, la Direcció de Logística i Mante-
niment recomana que els responsables de manteniment de l’àmbit que hagi de rebre 
l’equipament requereixi l’acompanyament per part del contractista durant el període d’un 
any per tal de que es faci un traspàs de tota la informació necessària per la realització 
d’un correcte manteniment.

Aquest acompanyament es considera especialment necessari en els següents casos:

•	Edificis amb instal·lacions o sistemes constructius innovadors o especialment singulars

•	Edificis amb instal·lacions amb sistemes de gestió o monitorització informatitzats

•	Edificis destinats a ubicar més d’un usuari

•	Edificis amb superfície > 5.000 m²

L’objecte d’aquest acompanyament és:

•	Traspàs de tota la informació necessària per al correcte manteniment de l’edifici.

•	Donar la formació necessària per al correcte manteniment d’instal·lacions o sistemes 
constructius singulars

•	Revisió de l’inventari

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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•	Elaboració de pla de revisions dels elements singulars (gammes)

Els responsables de de manteniment, conjuntament amb l’òrgan contractant de les obres, 
en cas de que no sigui el mateix àmbit, han de decidir en cada cas en quina fase i/o a 
quin agent participant del procés de projecte i construcció de l’edifici serà el responsable 
de coordinar i dur a terme aquest acompanyament.

Criteris relatius a la protecció de la fauna protegida

L’òrgan de contractació ha de considerar la incorporació en els plecs d’una referència 
al document de la Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida 
amb els edificis. 

Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat

És obligatori la presentació del Certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat, validat 
per l’organisme competent, així com la documentació tècnica prescriptiva per a la lega-
lització de les instal·lacions d’acord al protocol REP energia per a edificis i equipaments 
municipals.

6 SISTEMA DE SEGUIMENT

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris 
socials i ambientals, el responsable del contracte ha de supervisar que es compleixin i 
s’executin les clàusules ambientals que estableixen els plecs. 

Mentre no es disposi d’un sistema automatitzat de seguiment de l’ambientalització de la 
contractació, els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible requeriran anual-
ment als responsables dels contractes la informació següent:

•	Llista de control per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres

•	Per projectes amb un PEM superior a 2.000.000€ o d’especial singularitat:Informe 

de valoració segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona

En l’annex I s’adjunten els formularis de recollida d’informació per acomplir aquesta 
instrucció.

Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible poden sol·licitar a l’òrgan de 
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d’altres, els informes justificatius 
que assenyala l’apartat 4.2.

7 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s’hagin 
aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució amb data 
anterior a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció. 

8 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat 
en els projectes d’obres, aprovada per Decret d’Alcaldia de 28 d’abril de 2015 (publicat 
a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 14, de 10 de maig de 2015).

9 ENTRADA EN VIGOR

Aquesta instrucció entra en vigor 3 mesos després de la seva publicació a la Gaseta 
Municipal.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
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ANNEX A - DOCUMENTACIÓ APLICABLE

Plans i Programes:

•	Mesura de govern per la transició cap a la sobirania energètica de Barcelona (2016)

•	Pla d’Energia, Canvi climàtic i Qualitat de l’Aire 2011-2020

•	Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a Barcelona

•	Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona

•	 	Ordenança del medi ambient de Barcelona 

•	Pla d’Estalvi i Eficiència energètica als edificis municipals

•	Pla Clima 2018 – 2030

•	Mesura de govern Programa d’impuls de la Infraestructura verda urbana 2017-2030

•	Pla Director Integral de Sanejament de la Ciutat de Barcelona

•	Pla Director de Recursos Hídrics Alternatius

•	Mesura de govern: Pla director de les TIC: Desplegament d’infraestructures smart en 
l’espai públic (PDTIC)

Decrets i instruccions d’Alcaldia

•	Decret d’Alcaldia per a l’ambientalització de les obres (2009)

•	Decret d’Alcaldia de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona 
(2017)

•	 Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015)

•	 Instrucció d’Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona (2011)

•	 Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable 
en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres 
i d’instruments de planejament urbanístic. (2020)

Protocols i guies tècniques: 

•	Protocol REP de l’Agència d’Energia de Barcelona per a edificis i equipaments 
municipals

•	Metodologia de certificació d’edificis ciclables

•	Manual de Qualitat de les Obres

•	Guia d’Urbanisme+Sostenible (Guia per l’aplicació de criteris de sostenibilitat 
en l’urbanisme)

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/MesuraGovern_TransicioSobiraniaEnergetica.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-de-qualitat-de-l-aire-de-bcn
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/pla-verd-i-la-biodiversitat
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86859
https://energia.barcelona/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/109461
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/102322
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-integral-de-l-aigua
http://w110.bcn.cat/eGovernment/Continguts/Mesura de Govern PDTIC.pdf
http://w110.bcn.cat/eGovernment/Continguts/Mesura de Govern PDTIC.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101966/3/Contractaci%c3%b3_p%c3%bablica_sostenible.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/102108
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
http://hdl.handle.net/11703/117448
http://hdl.handle.net/11703/117448
http://hdl.handle.net/11703/117448
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/122258
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/projectes-d-obres_87978
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/projectes-d-obres_87978
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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ANNEX B - DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN ELS PROJECTES PER 
LA RECEPCIÓ D’EDIFICIS

Aquest document resumeix tota aquella documentació necessària per tal de poder realit-
zar el futur manteniment i gestió d’un bé immoble que caldrà que estigui a disposició de 
l’àmbit gestor que l’hagi de rebre per poder fer la recepció oficial del mateix. Cal incloure 
en els plecs l’obligatorietat d’aportar la documentació especificada a continuació: 

•	Qüestionari d’inventari en format excel segons l’Annex VI – Manual realització qüestio-
nari inventari

•	Separates de les diferents instal·lacions (plànols, memòria de materials emprats, càl-
culs) per realitzar les visites pertinents abans de la recepció amb les empreses de ser-
veis de manteniment i els que han executat les obres. Mínimes separates de documen-
tació gràfica i tècnica (en format editable i PDF) pels adjudicataris del manteniment:

	- Instal·lacions d’Aparells Elevadors
	- Instal·lacions de Detecció i Extinció d’incendis, alarmes de seguretat, càmeres  
i CCTV.

	- Instal·lacions d’ACS i IFF (pel control i la prevenció de la Legionel·losis)
	- Instal·lació de producció, distribució de calor i fred, clima i renovació d’aire, control  
i regulació del clima i il·luminació

	- Instal·lació de BT, MT, Monitoratge i de telecomunicacions (xarxa de veu i dades).
	- Mobiliari. 
	- Fitxa de l’edifici segons el model vigent en ús per la gestió del contracte de neteja  
i recollida del 10 districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona 

•	1 còpia en format digital (format editable i pdf) del document As-built que contingui, 
com a mínim, el següent:

	- Llibre de l’Edifici (As-built, llistat de tots els industrials, certificats instal·lacions  
i materials emprats).

	- Fitxes tècniques i certificats de tots els elements instal·lats
	- Documentació relativa al control de qualitat de l’obra executada
	- Registres de calibrat d’aparells
	- Inventari d’instal·lacions
	- Manual d’ús i manteniment de totes les instal·lacions i equipaments
	- Detall d’operacions especials de manteniment que pugui requerir l’edifici que es tro-
bin per sobre de les periodicitats normatives o que requereixin operacions utilització 
de materials o equips especials.

	- Llistat d’industrials i altres agents participants de l’obra amb dades de contacte

•	Legalitzacions de totes les instal·lacions complint normativa vigent abans de la recep-
ció de l’obra.

•	Butlletí d’Aigua

•	Certificats de les instal·lacions de BT i/o MT, Tèrmiques, aparells elevadors, ...

•	Justificació del Compliment de la normativa vigent.

•	Llicència Ambiental (en el cas necessari).

•	Certificació energètica

	- Informe de certificació
	- Arxius natius programa de certificació
	- Etiqueta energètica
	- Acusament de rebuda del tràmit a l’ICAEN

•	Informe de l’Acta de Recepció de l’edifici per part de la Direcció Facultativa sense 
llista de repassos.

•	Pla d’Autoprotecció (en cas que sigui necessari)

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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ANNEX C - DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN ELS PROJECTES 
PER LA RECEPCIÓ PARCIAL D’EDIFICIS EN QUANT A ASPECTES 
ENERGÈTICS

La documentació a incloure en els projectes per tal poder realitzar la recepció parcial 
dels edifici està definida en el protocol de l’Agència d’Energia de Barcelona.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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ANNEX I LLISTA DE CONTROL PER A L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN PROJECTES D’OBRES

A. Incorporació de criteris ambientals en els plecs de redacció de projectes d’espai públic i d’infraestructures

Indiqueu si en la redacció dels plecs de contractació s’han tingut en compte els criteris següents:

Redacció de projectes d’urbanització Sí No No escau

5.1.I Incorporació de tècnics ambientals i d’energia en el projecte

5.2.I Compliment del Decret per a l'ambientalització de les obres

5.2.II Criteris i requeriments d'autosuficiència energètica i ambiental

5.2.III Informe favorable de compliment dels requeriments d’autosuficiència energètica (segons Protocol AEB i Instrucció Generació Energia Renovable)

5.2.IV Aplicació de la Instrucció de la fusta

5.3.I Criteris per fer front a l’emergència climàtica Sí No No escau

5.3.I Creació d’espais d’ombra (pèrgoles, elements estacionals, cobertes verdes,....)

5.3.I Creació d’espais verds de refugi climàtic

5.3.I Selecció de paviments amb un alt índex de reflectància

5.3.I Reserva d’espai suficient en el sòl i subsòl per la prestació de serveis climàtics

5.3.I Altres:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/


21

5.3.II Criteris de màxima autosuficiència energètica Sí No No escau

5.3.II Minimització dels consums energètics

5.3.II Maximització de l’autoproducció energètica

Altres:

5.3.III Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura i per a l’eficient transmissió de la informació Sí No No escau

5.3.III Cicle de vida de la infraestructura: Estudi d’alternatives

5.3.III Cicle de vida de la infraestructura: Pla de manteniment integral

5.3.III Model de transmissió de dades (preferentment BIM)

5.3.IV Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat Sí No No escau

5.3.IV Connectivitat dels espais verds (desplegament de la xarxa de corredors verds urbans)

5.3.IV Diversificació d'espècies d'arbrat i la seva selecció en funció dels serveis ambientals que ofereixen

5.3.IV Augment de la biomassa de la ciutat

5.3.IV Permeabilització del sòl en l'espai públic

5.3.IV Mesures de control de la flora exòtica i invasora

5.3.IV Creació espais de refugi i nidificació i/o plantació d’espècies que fomentin la funció d’hàbitat

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5.3.IV Ampliació del volum de sòl i de la seva qualitat als arbres viaris

Altres:

5.3.V Criteris relatius a la preservació de la qualitat de les masses d’aigua i els seus usos i a l’autosuficiència hídrica Sí No No escau

5.3.V Incloure requeriments del desplegament dels plans directors de sanejament, clavegueram i recursos hídrics alternatius

5.3.V Utilització de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)

5.3.V Ús de Recursos Hídrics Alternatius (RHA)

5.3.V Ús de mecanismes d’estalvi en tot tipus de xarxes d’aigua

5.3.V Optimització de sistemes de reg en zones verdes 

5.3.V Selecció d'espècies amb baixes necessitats hídriques

5.3.V Recirculació d’aigua en fonts ornamentals

Altres:

5.3.VI Criteris relatius a elements urbans Sí No No escau

5.3.VI Incorporació dels criteris de sostenibilitat definits en la Instrucció d'Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona

Altres:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5.3.VII Criteris a favor de l'economia circular (productes i materials de construcció) Sí No No escau

5.3.VII Ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat

5.3.VII Ús de materials constructius que compleixin els criteris que estableix alguna de les ecoetiquetes tipus I

5.3.VII Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un impacte ambiental o sobre la salut elevat

5.3.VII Valors de l’energia grisa de materials de construcció que inclou la base de dades BEDEC de l'ITEC

Altres:

5.3.VIII Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC Sí No No escau

5.3.VIII Incorporació dels requeriments de desplegament d’infraestructures TIC d’acord al Pla Director de les TIC

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb la contaminació acústica, atmosfèrica o el clima

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb la composició de l'aigua

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb els fluxos de mobilitat

5.3.VIII Elements i dispositius finals relacionats amb altres dades ambientals

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5.3.IX Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental Sí No No escau

5.3.IX Valoració del projecte segons la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona  
(projectes amb PEM d’obra > 2.000.000 € o actuacions singulars)

5.3.IX Incorporació de criteris recollits en la Guia d’Urbanisme+Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona

5.3.IX Incorporació d’estàndards d’excel·lència ambiental (LEED Neighbourhood Development, BREEAM ES Urbanismo, Sustainable SITES Initiative...)

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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1. Introducció 

Es redacta el present document a fi i efecte que BIM/SA i l’IMU puguin fer el seguiment de l’actuació (fase 

de projecte i d’obra) i donar compte del grau de compliment i d’aplicació de la “Instrucció Técnica per a 

l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, amb l’objectiu d’especificar les respostes i 

solucions que el projecte dona per a cadascun dels criteris de sostenibilitat exposats per la Instrucció 

Técnica. 

 

2. Redacció de projectes d’urbanització 

 

5.1 CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

1 Incorporació de 
tècnics ambientals i 
d’energia en el 
projecte 

  

Per a la redacció del projecte s'han incorporat 
tècnics ambientals i d'energia 

2 Compliment del 
Decret per a 
l’ambientalització de 
les obres 

   

Atès que el pressupost del projecte és 
superior a 450.000 €, i no està subjecte a 
Avaluació d’Impacte Ambiental, el projecte 
inclou dins del Document Núm. 5 una Memòria 
Ambiental, redactada seguint el “Manual Bàsic 
per a la elaboració de la memòria ambiental 
associada als projectes d’obres de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

3 Incorporació de 
criteris generals 
d’autosuficiència 
energètica i ambiental    

El projecte contempla entre d’altres aspectes: 

- Utilització de lluminàries amb tecnologia LED. 

- Sistema de reg per degoteig amb 
programador elèctric col·locat en un armari 
independent. 

- Pèrgola fotovoltàica 

4 Informe favorable de 
compliment dels 
requeriments 
d’autosuficiència 
energètica  

  

S’ha generat l’informe favorable de la ITP. 

5 Aplicació de la 
Instrucció de la fusta   

S'ha omplert l'informe de criteris de 
sostenibilitat en la fusta 

 

3. Criteris per fer front a l’emergència climàtica 

 

5.3.I CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

1 Creació d’espais 
d’ombra (pèrgoles, 
elements estacionals, 
cobertes verdes,....) 

   

El projecte contempla la creació d’una 
pèrgola, zones d’ombra amb arbrat i un 
tendal a la zona de jocs infantils. 

2 Creació d’espais 
verds de refugi 
climàtic 

   
Es preveu la creació d’espais verds amb 
diverses especies d’arbrat i arbustiva 
dividits per zones.  

3 Selecció de paviments 
amb un alt índex de 
reflectància 

   
La proposta preveu la utilització de 
paviments de colors amb tons clars per 
reduir l’efecte “illa de calor”. 

4 Reserva d’espai 
suficient en el sòl i 
subsòl per la 
prestació de serveis 
climàtics 

   

El projecte compta amb àmplies 
superfícies que poden prestar-se a serveis 
climàtics, tant l'àrea de talussos com els 
parterres àrees d'hidrosembra en el sòl 

 

4. Criteris de màxima autosuficiència energètica 

 

5.3.II CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

1 Minimització dels 
consums energètics    El projecte contempla la disposició de 

noves llumeneres amb tecnologia LED  

2 Maximització de 
l’autoproducció 
energètica 

   
Es preveu la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a la pèrgola projectada.  

 

5. Criteris per a la consideració del cicle de vida de la infraestructura i per a l’eficient 
transmissió de la informació 

 

5.3.III CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

1 Cicle de vida de la 
infraestructura: Estudi 
d’alternatives 

   

Els materials utilitzats en el present 
projecte han estat seleccionats tenint en 
compte la seva durabilitat, bon 
manteniment i possibilitat de reutilització 
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5.3.III CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

havent estat avalats per l’experiència en 
d’altres obres de Barcelona. 

2 Cicle de vida de la 
infraestructura: Pla de 
manteniment integral 

   
S’han completat els plans de manteniment 
de paviments, mobiliari urbà i 
senyalització, i jardineria. 

3 Model de transmissió 
de dades 
(preferentment BIM) 

   
 

 

 

6. Criteris relatius a l’increment del verd i de la Biodiversitat  

 

5.3.IV CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

1 Connectivitat dels espais 
verds (desplegament de la 
xarxa de corredors verds 
urbans) 

  
 

 

La proposta intenta maximitzar la 
presencia de vegetació, 
incorporant al projecte 70 arbres 
de nova plantació i diverses 
zones d’arbustiva. Introdueix 
també espècies grimpadores per 
a minorar l'impacte visual dels 
murs de contenció. El projecte és 
la connexió entre els Jardins dels 
Arabescos i els Jardins de Maria 
Baldó. 

2 Diversificació d’espècies 
d’arbrat i la seva selecció en 
funció dels serveis 
ambientals que ofereixen 

   

El nou arbrat plantejat conté 14 
espècies diferents i tant la seva 
selecció com la seva distribució 
s’ha fet per a garantir un ampli 
ventall d’episodis estacionals 
incrementant l’atractiu de l’espai. 
Les espècies d’arbres de nova 
plantació han estat 
seleccionades per la seva 
adaptabilitat a les condicions 
edafo-cllimàtiques de l’àmbit del 
projecte, estalviant recursos en el 
seu manteniment. 

3 Augment de la biomassa de 
la ciutat 

   

Es realitza una plantació de 70 
exemplars de nou arbratge, 15 
exemplars d'arbustiva de port 
gran, a més de les espècies 
d'arbustiva que es planten en 

5.3.IV CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

tota l'extensa superfície del talús 
i elsl parterres. 

4 Permeabilització del sòl en 
l’espai públic 

   

S'implementen àrees verdes 
d'impermeabilització del sòl, com 
a parterres on es pot acumular 
aigua, cunetes verdes, un gran 
talús vegetat i la diversificació de 
parterres i escocells en tot el 
parc i els carrers adjacents. 

5 Mesures de control de la 
flora exòtica i invasora 

   

Es retiren exemplars d'arbres 
existents d'espècies invasores, i 
en la proposta es contemplen 
espècies d'arbres i arbustives 
que no siguin invasores i que 
puguin desenvolupar-se 
favorablement 

6 Creació d’espais de refugi i 
nidificació i/o plantació 
d’espècies que fomentin la 
funció d’hàbitat    

El projecte contempla que les 
noves espècies plantades, tant 
d’estrat arbori com d’estrat 
arbustiu, millorin i atreguin a 
noves espècies d’insectes o 
d’ocells.  

7 Ampliació del volum de sòl i 
de la seva qualitat als 
arbres viaris 

   
La proposta contempla 
l'ampliació dels escocells 
existents en els arbres viaris 

 

 

7. Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica 

 

5.3.V CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

1 Incloure requeriments 
del desplegament 
dels plans directors 
de sanejament, 
clavegueram i 
recursos hídrics 
alternatius 

  

S'han complert els requeriments i al llarg 
de la redacció del projecte s'han resolt 
dubtes sobre les solucions proposades 
amb BCASA 

2 Utilització de 
Sistemes Urbans de 

   

En la mida que el tipus de terrenys ho 
permet, el projecte preveu reconduir 
l'aigua superficial per mitjà de cunetes de 
graves i infiltrar-la de manera que sigui 
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5.3.V CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

Drenatge Sostenible 
(SUDS) 

absorbida per la vegetació arbustiva de 
nova plantació del parterre. La sobrant no 
es retindrà i es reconduirà en la xarxa de 
clavegueram. 

3 Ús de Recursos 
Hídrics Alternatius 
(RHA) 

   
El projecte no contempla cap ús de 
recursos hídrics alternatius 

4 Ús de mecanismes 
d’estalvi en tot tipus 
de xarxes d’aigua    

S'introdueix un sistema amb un 
programador telegestionat per a un millor 
control de l'aigua usada en les xarxes de 
reg 

5 Optimització de 
sistemes de reg en 
zones verdes    

El sistema de reg projectat contempla la 
instal·lació de reg per degoteig pels nous 
arbres i un programador de reg elèctric 
telegestionat. 

6 Selecció d’espècies 
amb poques 
necessitats hídriques    

En la selecció de l’espècie a plantar s’ha 
tingut en compte la seva adaptació al 
clima mediterrani i per tant les seves 
baixes necessitats hídriques. 

7 Recirculació d’aigua 
en fonts ornamentals    

El projecte no contempla cap font 
ornamental 

 
 

8. Criteris relatius a elements urbans 

 

5.3.VI CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

1 Incorporació dels 
criteris de 
sostenibilitat 
ambiental i social 
definits en la 
Instrucció d’Alcaldia 
relativa als elements 
urbans de la ciutat de 
Barcelona 

   

Tots els elements urbans projectats 
(reixes, embornals, passamans, columnes 
enllumenat, etc.), són homologats per 
l’Ajuntament de Barcelona i per tant 
tenen en compte els criteris indicats: 
Qualitat estètica, solidesa, funcionalitat, 
ergonomia, manteniment eficient, 
incorporen tractaments antieganxines i 
antigraffitis, etc. 

 

9. Criteris a favor de l’economia circular (productes i materials de construcció) 

5.3.VII CONCEPTE SI NO NO 

ESCAU 

COMENTARIS 

1 Ús d’àrids i altres 
materials de 
construcció que 
incorporin un 
percentatge de 
material reciclat 

   El projecte contempla entre d’altres, l’ús 
de tot-ú reciclat en les bases granulars i 
bases de graves reciclades en bases 
d’alguns paviments. 

3 Ús de materials 
constructius que 
compleixin els criteris 
que estableix alguna 
de les ecoetiquetes 
tipus I 

   Per a garantir el compliment de criteris de 
sostenibilitat ambiental, s'estableix que: 

Paviments i revestiments: Els materials 
seleccionats hauran d'incloure, 
preferentment, productes amb 
ecoetiquetes reconegudes. 

Fusta i derivats: Tota fusta utilitzada 
haurà de comptar amb certificació FSC o 
PEFC, assegurant la seva procedència de 
boscos gestionats de manera sostenible. 

4 Exclusió de 
tractaments de 
superfícies o 
tractaments 
fitosanitaris 
determinats amb un 
impacte ambiental o 
sobre la salut elevat 

   De forma general el projecte no 
contempla tractaments de superfícies 
amb un impacte ambiental elevat. 

5 Valors de l’energia 
grisa de materials de 
construcció que 
inclou la base de 
dades BEDEC de 
l’ITEC 

   No s’ha tingut en consideració en la 
redacció del present projecte. 
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10. Criteris relatius a la incorporació de sistemes i tecnologies TIC 

 

5.3.VIII CONCEPTE SI NO NO 

ESCAU 

COMENTARIS 

1 Incorporació dels 
requeriments de 
desplegament 
d’infraestructures TIC 
d’acrod al Pla 
Director de les TIC 

   El projecte no contempla cap tipus 
d’aquests dispositius 

2 Elements i dispositius 
finals relacionats 
amb: contaminació 
acústica, 
contaminació 
atmosfèrica, clima 

   El projecte no contempla cap tipus 
d’aquests dispositius 

3 Elements i dispositius 
finals relacionats amb 
la composició de 
l’aigua 

   El projecte no contempla cap tipus 
d’aquests dispositius. 

4 Elements i dispositius 
finals relacionats amb 
els fluxos de mobilitat 

   El projecte no contempla cap tipus 
d’aquests dispositius. 

5 Elements i dispositius 
finals relacionats amb 
altres dades 
ambientals 

   El projecte no contempla cap tipus 
d’aquests dispositius. 

 

11. Criteris relatius a altres estàndars d’excel·lència ambiental 

 

5.3.IX CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

1 Valoració del projecte 
segons la Guia 
d’Urbanisme+Sostenible 
de l’Ajuntament de 
Barcelona 

(projectes amb PEM 
d’obra > 2.000.000 € o 
actuacions singulars) 

   

El projecteha estat valorat segons 
la Guia d'urbanisme + Sostenibilitat 

2 Incorporació de criteris 
recollits en la Guia 
d’Urbanisme+Sostenible 

   
El projecte incorpora criteris de 
la Guia d'urbanisme + Sostenibilitat 

5.3.IX CONCEPTE SI NO 
NO 

ESCAU 
COMENTARIS 

de l’Ajuntament de 
Barcelona 

3 Incorporació 
d’estàndards 
d’excel·lència ambiental 
(LEED Neighbourhood 
Development, BREEAM 
ES Urbanismo, 
Sustainable SITES 
Initiative...) 

   

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe favorable de l’Agència d’Energia de Barcelona 
Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca, al Districte de Gràcia  

PR.2023.0031 

Febrer 2026 

  



1. Introducció 

Resta pendent rebre l’informe per part de l’Agència d’Energia de Barcelona. Un cop es rebi l’informe, 
s’adjuntarà en aquest mateix capítol. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicació de la “Guia de criteris de sostenibilitat en urbanisme” 
Projecte executiu d’urbanització del Parc Central de Vallcarca, al Districte de Gràcia a 

Barcelona 

PR.2023.0031 

Febrer 2026 



Versió Guia: V1

Empresa

Batlleiroig Arquitectura SLP

Nom Projecte Tipus Projecte

Projecte urbà (PU)pu

Referència Interna de l'empresa Equip redactor/Nom Tècnic

Roger Mermi

70 56 40

q

Puntuació 

máxima

Puntuació 

màxima 

possible

Puntuació 

obtinguda

0.0 Governança transversal 4 2 2

0.1 Disseny integrat transdisciplinari 4 2 2

0.1.1. 

Treball professional transdisciplinari.

Es diferencia en funció de la superfície del planejament i del pressupost dels projectes:
2 2 2

0.1.2. Determinar per cada àrea els aspectes clau, objectius d'acompliment. 2 N/A N/A

1 Mobilitat 15 12 11

1.1 Prioritat i comoditat per al vianant 5 3 2

1.1.1.  Xarxes per a vianants a distància < 200 m 2 2 2

1.1.2. 
Voreres amb vegetació lineal de separació entre el vianant i el cotxe i amb un ample efectiu per al 

vianant igual o superior a 3 metres a distància < 50 m.
2 N/A N/A

1.1.3.
Un o més itineraris accessibles (itineraris alternatius, escales mecàniques, ascensors, etcètera) per salvar 

pendents superiors al 4%. 
1 1 0

1.2 Accés a la bicicleta 3 3 3

Cas A. Planejament i projectes d'urbanització

1.2a.1 Xarxa ciclable funcional connectada a la xarxa de carrils bici de la ciutat a distància < 300 m. 1 1 1

1.2a.2 Aparcaments segurs per a bicicleta a distància < 100 m. 1 1 1

1.2a.3 Parada de Bicing a distància < 250 m. 1 1 1

Comentaris/Justificació

Total puntuació Apartat: 11/12

Total puntuació criteri: 2/3

0

0

0

0

Informe Final

Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca

Seleccioni Valoració:

V1_Executiu

Puntuació Obtinguda: 40/56

Total puntuació Apartat: 2/2

Total puntuació criteri: 2/2

V1_Executiu_Projecte executiu del 

Parc Central de Vallcarca_26/11/25

Persona de Contacte

Roger Mermi

Email Contacte

1171-D09 roger.mermi@batlleiroig.com

Telèfon de Contacte

(+34) 93 457 98 84

Urbanisme + Sostenible

0

No es va demanar en iniciar el projecte

0

Els carrers dins l'àmbit són estrets i no permeten un ample superior a 3m amb linia de vegetació 

Total puntuació criteri: 3/3

pu

Tornar EnrereGuardar PDFCompararAjuda
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Empresa

Batlleiroig Arquitectura SLP

Nom Projecte Tipus Projecte

Projecte urbà (PU)pu

Referència Interna de l'empresa Equip redactor/Nom Tècnic

Roger Mermi

Informe Final

Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca

Persona de Contacte

Roger Mermi

Email Contacte

1171-D09 roger.mermi@batlleiroig.com

Telèfon de Contacte

(+34) 93 457 98 84

Urbanisme + Sostenible

pu

Tornar EnrereGuardar PDFCompararAjuda

Cas B. Projectes d'ediĉació

1.2b  
Compliment dels requisits, que afecten l’edifici i que es poden tenir presents en la fase del projecte 

executiu, corresponents al distintiu Edifici Amic de la Bicicleta
0 0 0

1.2b.1 Amb categoria de suficiència 0 0 0

1.2b.2 Amb categoria de notorietat 0 0 0

1.3  Accés al transport públic col·lectiu 6 5 5

1.3.1 Estació ferroviària (metro, tramvia, Rodalies) a distància < 750 m. 2 2 2

1.3.2. 2 Parades d’autobús de línies diferents d’altes prestacions a distància < 250 m. 2 2 2

1.3.3.  Alta connectivitat. Compliment dels dos criteris anteriors 1 1 1

1.3.4. Línia de bus de barri a una distància <100 m. 1 N/A N/A

1.4 Proximitat a punts de recàrrega per al vehicle elèctric 1 1 1

Cas A. Desenvolupaments que no comportin nous aparcaments

1.4.1.
Proximitat a punts de recàrrega en aparcaments públics i privats situats fora de la via pública i en 

estacions de servei a una distància < 500 mm.
1 1 1

Cas B. Desenvolupaments que comportin nous aparcaments

1.4.2. Superar la proporció d’1 punt de recàrrega per cada 30 places d’aparcament de cotxe. 0 0 0

0

No hi ha linies de bus de barri en un àmbit proper

0

0

Total puntuació criteri: 5/5

0

0

0

Total puntuació criteri: 1/1

0

0
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Empresa

Batlleiroig Arquitectura SLP

Nom Projecte Tipus Projecte

Projecte urbà (PU)pu

Referència Interna de l'empresa Equip redactor/Nom Tècnic

Roger Mermi

Informe Final

Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca

Persona de Contacte

Roger Mermi

Email Contacte

1171-D09 roger.mermi@batlleiroig.com

Telèfon de Contacte

(+34) 93 457 98 84

Urbanisme + Sostenible

pu

Tornar EnrereGuardar PDFCompararAjuda

1.5 Baix impacte de la distribució urbana de mercaderies 0 0 0

Cas A. Nous desenvolupaments urbanístics                                                              En aquest criteri 

s’obtenen els punts si es compleix qualsevol dels tres subcriteris

1.5.1

Preveure espais en pàrquings públics o privats derivats de plans especials urbanístics de 

desenvolupament (PEUD) per instal·lar microplataformes de distribució d’última milla que tinguin un 

bon accés des d’una via bàsica.

0 0 0

Cas B. Projectes d'edificació que incloguin nous establiments comercials i de restauració                                                                                                                             

En aquest criteri s’obtenen els punts si es compleix qualsevol dels tres subcriteris

1.5.2
Reservar espai dins del local (mínim 6% de la superfície útil, no menys de 5 m2) per a l'aprovisionament 

de mercaderies i productes amb un accés que permeti fer la distribució en horari nocturn.
0 0 0

Cas C. Projectes d’edificació d’habitatges                                                                               

En aquest criteri s’obtenen els punts si es compleix qualsevol dels tres subcriteris

1.5.3
Dissenyar les bústies particulars d'una certa dimensió (mínim 0,1 m3) per permetre la distribució eficient 

de mercaderies d'una certa dimensió a escala domèstica.
0 0 0

0

2 Qualitat de l'espai públic i mixticitat 6 6 5

2.1 Accés a zones de descans 1 1 1

2.1.1
Accés a zones de descans. Zona d'estada (mínim: bancs o seients públics amb cinc places) a una distància 

< 100 m.
1 1 1

2.2 Manteniment dels elements històrics i identitaris de barri

2.2.1 Manteniment dels elements històrics i identitaris de barri. 3 3 3

2.3 Accessibilitat combinada a equipaments i serveis públics 0 0 0

2.3.1

Accés a serveis públics i bàsics existents i en ús de totes les categories següents a distància < 300 m.

Com a mínim, un servei de cada categoria següent:

- Equipaments educatius (llars d’infants, educació primària i secundària). 

- Equipaments socials i sanitaris (CAP, serveis socials, centres sociosanitaris, atenció a la infància).

- Equipaments culturals i de lleure (centres culturals, museus, centres 

cívics, centres o espais per a la pràctica de l’esport). 

- Espais verds o oberts.

- Mercat municipal

0 0 0

Total puntuació criteri: 0/0

0

Total puntuació Apartat: 5/6

Total puntuació criteri: 1/1

0

0

0

0

0

Total puntuació criteri: 0/0
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Empresa

Batlleiroig Arquitectura SLP

Nom Projecte Tipus Projecte

Projecte urbà (PU)pu

Referència Interna de l'empresa Equip redactor/Nom Tècnic

Roger Mermi

Informe Final

Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca

Persona de Contacte

Roger Mermi

Email Contacte

1171-D09 roger.mermi@batlleiroig.com

Telèfon de Contacte

(+34) 93 457 98 84

Urbanisme + Sostenible
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2.4 Diversitat d'usos i serveis 0 0 0

2.4.1
Existència de centres de treball compatibles amb l’habitatge que generin una ocupació equivalent a un 

lloc de treball per habitatge a distància < 500 m.
0 0 0

2.5 Reducció de la petjada d'aparcament de motos i bicicletes 0 0 0

2.5.1
Reservar un 15% de les places inicialment calculades per a cotxes en planta baixa i -1 per a l’aparcament 

de motocicletes, 
0 0 0

2.6 Protecció envers la contaminació lumínica 1 1 1

2.6.1

Anàlisi de l’impacte de l’increment potencial de la contaminació lumínica i 

reducció d’aquest impacte a través de mesures de protecció per evitar en tots els casos la 

sobreil·luminació dels espais

1 1 1

2.6.2
Minimitzar la influència de la llum interior dels edificis sobre l’espai públic entre les 23.00 i les 6.00 

hores
0 0 0

2.7 Protecció envers la contaminació acústica 1 1 0

2.7.1 Establir la millor ordenació possible des del punt de vista acústic. 0 0 0

2.7.2 Aplicar mesures per reduir la propagació del soroll i per reduir el soroll en el punt receptor. 1 1 0

Total puntuació criteri: 0/0

0

0

Total puntuació criteri: 0/1

0

0

Total puntuació criteri: 0/0

0

Total puntuació criteri: 1/1

0
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Batlleiroig Arquitectura SLP

Nom Projecte Tipus Projecte
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Informe Final

Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca

Persona de Contacte

Roger Mermi

Email Contacte
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Telèfon de Contacte
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3 Cicle de l’aigua 10 6 5

3.1 Retenció i aprofitament de l'aigua d'escorrentia 4 0 0

Sistema de retenció de l’aigua d’escorrentia (en el cas d’edificacions s’inclou el disseny de: dipòsits, 

cobertes aljub, cobertes enjardinades aljub i les 

cobertes enjardinades aljub+dipòsit) que permetin la retenció o l’aprofitament d’un determinat d’un 

percentil dels episodis de pluja.

3.1.1 Percentil 60 -- N/A N/A

3.1.2 Percentil 70 2 N/A N/A

3.1.3 Percentil 70 3 N/A N/A

3.2 Inl̂tració de l'aigua de pluja per alimentar el freàtic 4 4 4

3.2.1
El 75% o més de la superfície verda té el subsol totalment lliure, sense infraestructures subterrànies que 

impedeixin la infiltració.
2 2 2

3.2.2

El 20% o més de la superfície verda -amb una dimensió mínima de 25 m2- 

facilita activament la filtració i infiltració d’aigua de pluja al subsol, a través 

de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i d’altres d’equivalents.

2 2 2

3.3 Aprot̂ament de recursos hídrics alternatius 2 2 1

3.1.1
Fer servir recursos hídrics alternatius per cobrir part de la demanda d’aigua no potable

40% o més
-- N/A N/A

3.3.2 80% o més 2 2 0

4 Verd i biodiversitat 15 15 10

4.1 Accés a espais verds de qualitat 3 3 3

4.1.1
Superfície vegetada de qualitat igual o més granque 0,06 ha (600 m2) a 

distància < 300 metres
1 1 1

4.1.2 Superfície vegetada de qualitat igual o més gran que 3,5 ha a distància < 750 metres. 1 1 1

4.1.3 En cas que la superfície vegetada més gran que3,5 ha es trobi a una distància < 300 metres 1 1 1

El terreny te molt mala permeabilitat i no és possible fer-ho.

El terreny te molt mala permeabilitat i no és possible fer-ho.

El terreny te molt mala permeabilitat i no és possible fer-ho.

Total puntuació Apartat: 5/6

Total puntuació criteri: 0/0

El terreny te molt mala permeabilitat i no és possible fer-ho.

0

Total puntuació Apartat: 10/15

Total puntuació criteri: 4/4

0

0

Total puntuació criteri: 1/2

Total puntuació criteri: 3/3

0

0

0
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4.2 Espai públic ombrejat 4 4 1

Garantir que una superfície mínima del paviment disposi en període estival d’ombra produïda per arbres 

o estructures físiques, permanents o efímeres (com pèrgoles, tendals, etcètera):

4.2.1 30% o més de la superfície pavimentada amb ombra. 1 1 1

4.2.2
50% o més de la superfície pavimentada amb ombra 

un 50% de la qual generada per arbrat i vegetació (com pèrgoles amb vegetació enfiladissa).
2 2 0

4.2.3
50% o més de la superfície pavimentada amb ombra la totalitat (100%) de la qual generada 

per arbrat i vegetació (com pèrgoles amb vegetació enfiladissa).
3 3 0

4.2.4
65% o més de la superfície pavimentada amb ombra la totalitat (100%) de la qual generada per arbrat i 

vegetació (com pèrgoles amb vegetació enfiladissa
4 4 0

4.3 Increment de la biomassa i dels espais verds 6 6 6

4.3.1 Incrementar un mínim d’un 15% la biomassa de l’arbrat existent. 3 3 3

4.3.2 Incrementar un mínim d’un 15% la superfície dels espais verds. 3 3 3

4.4 Conservació i millora de l'estructura ecològica i de la biodiversitat 2 2 0

4.4.1
Evitar la transformació de zones amb bon estat de conservació ecològica. Concentrar l’execució del 

planejament i dels projectes en espais que han estat desenvolupats prèviament. 
0 0 0

4.4.2
Mantenir o incrementar l'índex de biodiversitat biològica urbana present abans de l'actuació aplicant 

l’índex de biodiversitat de Shannon.
1 1 0

4.4.3 Conservar i implantar elements que contribueixin a incrementar la biodiversitat de la ciutat 1 1 0

Total puntuació criteri: 1/4

0

0

0

Total puntuació criteri: 0/2

0

0

0

0

Total puntuació criteri: 6/6

0

0
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5 Efecte illa de calor 6 1 1

5.1 Paviments que reflecteixin la radiació solar 1 1 1

5.1.1 Ús de materials de paviment urbà que tinguin una reflectància solar (SR) de com a mínim 0,33. 1 1 1

5.2 Implantació de cobertes i  murs productius 5 N/A N/A

5.2.1

Implantació de cobertes, murs i façanes productius en edificis i projectes urbans de nova construcció o 

en rehabilitacions estructurals.

  

5 N/A N/A

6 Petjada ambiental dels materials 7 7 3

6.1 Reducció de la petjada ambiental dels materials utilitzats 6 6 3

6.1.1 Un 20% en cost dels materials estructurals emprats en la construcció són materials reciclats. 2 2 0

6.1.2

Un 50% en cost dels materials estructurals en la construcció són materials 

reciclables i fàcilment desmuntables amb un sistema d’unió de juntes 

seques i reversibles.

1 1 1

6.1.3
Un 50% en cost dels materials estructurals emprats en la construcció són produïts a una distància en radi 

< 500 km.
1 1 1

6.1.4

Un 20% en cost dels materials estructurals emprats tenen una ecoetiqueta de tipus I o tipus III o 

alternativament evitar materials de molta petjada ecològica (alt cost energètic en la seva producció), poc 

respectuosos amb el medi amb la seva fabricació i reciclatge, o amb toxicitat.

1 1 1

6.1.5

Càlcul detallat de la petjada de CO2eq del projecte executat. Com a mínim el 

90% de les partides en cost del projecte han de contenir recollida correctament la informació ambiental 

associada per fer el càlcul de CO2eq.

1 1 0

6.2 Pla de manteniment que inclogui la vida útil i durabilitat 1 1 0

6.2.1

Fer un estudi de la durabilitat dels materials i de les solucions tecnològiques que s’empraran que valori 

l’impacte ambiental i econòmic des d’un punt de 

vista global. Establir un pla de manteniment que permeti incrementar la durabilitat de l’espai o l’edifici 

construït i dels seus materials.

1 1 0

Total puntuació criteri: 1/1

0

Total puntuació criteri: N/A/N/A

El projecte no es construeix sobre la coberta d'un edifici

Total puntuació Apartat: 1/1

Total puntuació Apartat: 3/7

Total puntuació criteri: 3/6

Total puntuació criteri: 0/1

0

0

0

0

0

0
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7 Energia 7 7 3

7.1 Elevada exigència en la qualificació energètica d'edificis de nova construcció i grans rehabilitacions 0 0 0

7.1.1
Obtenció de la qualificació energètica A en emissions de CO2 i energia primària no renovable del 

certificat d’eficiència energètica
0 0 0

7.1.2 Obtenció de la qualificació energètica A en la qualificació parcial de la demanda energètica de calefacció. 0 0 0

7.1.3
Obtenció de la qualificació energètica A en la qualificació  parcial de la demanda energètica de 

refrigeració.
0 0 0

7.2 Orientació solar de l’edifici 0 0 0

7.2.1
Garantir l'orientació solar i l'assolellament òptims a l'interior dels habitatges. 

Disposar un 70% o més del perímetre de façana orientat N-S±30º.
0 0 0

7.3 Proteccions solars 0 0 0

7.3.1
Aplicació d’elements sortints oberts o espais de transició.

En orientacions SW(+/- 90º) assolir un factor solar del buit de façana inferior a 0,2.
0 0 0

7.3.2

Aplicació d’elements sortints oberts o espais de transició.

En orientacions SW (±90º) assolir un factor solar de 0,20 a partir d’elements de protecció solars mòbils 

o altres solucionsarquitectòniques que permetin aprofitar la radiació solar a l’hivern i protegir-se del 

sol a l’estiu.

0 0 0

7.4 Aprofitament de la ventilació natural 0 0 0

7.4.1

En usos residencials, garantir ventilació natural creuada a través d’habitatges de tipus passant o de patis 

amples i caixes d’escala amb obertures operables. 

En la resta d’usos, disposar de finestres operables que garanteixin una mínima ventilació natural, amb 

0,2 m2 de superfície d’obertura operable per cada 10 m2 de superfície en planta.

0 0 0

0

Total puntuació criteri: 0/0

0

Total puntuació Apartat: 3/7

Total puntuació criteri: 0/0

0

0

Total puntuació criteri: 0/0

0

Total puntuació criteri: 0/0

0

0
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7.5 Aprofitament de la il·luminació natural 0 0 0

7.5.1

Garantir uns valors d'il·luminació naturals elevats, tant per a usos destinats a habitatge com per a la resta 

d'usos. 0 0 0

7.6 Producció d'energia renovable 7 7 3

Cas A. Espai Públic

7.6.1

Instal·lació d’una solució que integri la captació solar i permeti cobrir una part del consum energètic de 

l’espai públic, especialment de la il·luminació. 

Es valora de la manera següent:

7.6.1.1
• Instal·lació de fins a 3 kWp 2 2 0

7.6.1.2
• Instal·lació de més de 3 kWp i fins a 10 kWp 3 3 3

7.6.1.3
• Instal·lació de més de 10 kWp i fins a 20 kWp 4 4 0

7.6.1.4
• Instal·lació de més de 20 kWp i fins a 40 kWp 6 6 0

7.6.1.5
• Instal·lació de més de 40 kWp 7 7 0

Total puntuació criteri: 0/0

0

0

0

0

0

Total puntuació criteri: 3/7

0
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Cas B. Edificació

7.6.2

Instal·lació fotovoltaica o solució equivalent de generació(no s’hi inclou l’aerotèrmia) que superi les 

exigències normatives. 

Es valora de la manera següent: 

7.6.2.1
Si no hi ha cap tipus d’exigència normativa i una instal·lació voluntària d’un mínim de 5 kWp. 0 0 0

7.6.2.2

Quan hi ha exigència normativa, instal·lació que superi el 20% de la demanda elèctrica, sempre que se 

superin les exigències normatives.
0 0 0

En qualsevol dels dos supòsits del subcriteri 7.6.2.:

7.6.2.3
Instal·lació que superi el 30% de la demanda elèctrica, sempre que se superin les exigències normatives. 0 0 0

7.6.2.4
Instal·lació que superi el 40% de la demanda elèctrica, sempre que se superin les exigències normatives. 0 0 0

7.6.2.5
Instal·lació que superi el 60% de la demanda elèctrica, sempre que se superin les exigències normatives. 0 0 0

7.6.2.6

Instal·lació que superi el 100% de la demanda elèctrica, sempre que se superin les exigències 

normatives.
0 0 0

70 56 40Punts Totals de la guia de valoració

0

0

0

Percentatge de Sostenibilitat 71,43%

0

0

0
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Plans de manteniment 
Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca, al Districte de Gràcia  

PR.2023.0031 

Novembre 2025 

  



Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca, al districte de Gràcia 

 

Pla de manteniment espais verds 
  



Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca, al districte de Gràcia 

 

Pla de manteniment de mobiliari urbà



Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca, al districte de Gràcia 

 

Pla de manteniment de paviments 



Projecte executiu del Parc Central de Vallcarca, al districte de Gràcia 

 

Pla de manteniment de senyalització 



PROPOSTA DE ESTIMACIO 
DE VALORACIO DURANT EL 

PRIMER ANY DE 
MANTENIMENT.

ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY
Preus €/m2 
sup<100m2

Preus €/m2 
sup >100m2 n/a Superficie m2 

executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Neteja males herbes, retirada 
de flor seca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,50 2,00 n/a 0 0 1,00 0

Reg aspersio-difussio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,17 0,17 n/a 0 0 1,00 0
Reg goteig paterre 1 1 1 1 1 1 6 0,25 0,25 n/a 0 0 1,00 0

Aportació d’adob mineral 1 1 1 3 0,90 0,60 n/a 0 0 1,00 0

ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY
Preu €/m2 

sup<500m2

Preu €/m2sup 
>500m2 <1000 

m2

Preu€/m2 
sup>1000m2

Superficie m2 
executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Aportació d’adob mineral 1 1 1 3 0,50 0,35 0,35 1.917 2.013 1,00 2013
Aportació de terres o àrids 

(segons necessitats) 0 1.917 0 1,00 0
Aportació d’encoixinament 

(segons necessitats) 1 1 1.917 0 1,00 0

Neteja males herbes i flor seca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,00 0,80 0,60 1.917 13.802 1,00 13802

Poda i pinçament 1 1 2 1,50 1,00 0,80 1.917 3.067 1,00 3067
Preparació del terreny  (segons 

necessitats) 0 1.917 0 1,00 0

Reg aspersio-difussio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,17 0,17 0,17 1.917 3.834 1,00 3834

Reg goteig paterre 1 1 1 1 1 1 6 0,25 0,25 0,25 1.917 2.876 1,00 2876
Tractament fitosanitari  (segons 

necessitats) 1 1 2 0,80 0,60 0,40 1.917 1.534 1,00 1534

ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY
Preu €/ml 
long<50ml

Preu €/ml long 
>50ml <100 ml

Preu€/ml 
long>100ml

Long ml 
executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Aportació d’adob mineral 1 1 1 3 1,20 1,00 0,80 681 1.634 1,00 1634
Aportació de terres o àrids 

(segons necessitats) 0

Aportació d’encoixinament 
(segons necessitats) 0

Neteja males herbes i flor seca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,00 0,80 0,60 681 4.903 1,00 4903
Poda de formació i de 

manteniment< 3m. 1 1 2,00 1,80 1,50 681 1.022 1,00 1022
Poda de formació i de 

manteniment >3m. 1 1 12,00 9,00 6,50 681 4.427 1,00 4427
Preparació del terreny  (segons 

necessitats) 0 681

Reg aspersio-difussio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,08 0,08 0,08 681 681 1,00 681

Reg goteig paterre 1 1 1 1 1 1 6 0,13 0,13 0,13 381 286 1,00 286
Tractament fitosanitari (segons 

necessitats) 1 1 1,50 1,30 1,10 381 572 1,00 572

ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY Preu € UT<10 Preu € 10> 
UT<25 Preu € UT>25 UT executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Aportació d’adob mineral 1 1 2 3,50 2,00 1,50 51 153 1,00 153
Realç i formació (arbrat de 1a, 

2a i 3a) 1 1 18,00 12,00 8,00 51 408 1,00 408

Mant Reg automàtic goteig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,00 1,00 1,00 51 612 1,00 612
Tractament fitosanitari (segons 

necessitats) 1 1 2 12,00 10,00 8,00 51 816 1,00 816

GRUP DE FLOR

ARBUSTIVA TOT 
TIPUS: ROSERS, 

GRAMINIES, 
BULBOSES, 

RIZOMATOSES I 
VIVACES, 

SUCULENTES 
SOBRE MANTA 
ANTIHERBES

ENTAPISSANTS I 
ENFILADISSES i 

VORADES

ARBRE - 
PALMERA EN 
PARTERRE



ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY Preu € UT<10 Preu € 10> 
UT<25 Preu € UT>25 UT executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Aportació d’adob mineral 1 1 2 3,50 2,00 1,50 19 76 1,00 76

Entrecavat i neteja d’escocells 1 1 2 15,00 12,00 9,00 19 456 1,00 456
Realç i formació (arbrat de 1a, 

2a i 3a) 1 1 18,00 12,00 8,00 19 228 1,00 228
Reg manual (per mantenir 

arbrat de 1a) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 8,00 6,00 4,50 19 5.472 1,00 5472

Mant Reg automàtic goteig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,00 1,00 1,00 19 228 1,00 228
Tractament fitosanitari (segons 

necessitats) 1 1 2 12,00 10,00 8,00 19 380 1,00 380

ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY
Preu €/m2 

sup<100m2

Preu €/m2sup 
>100m2 <500 

m2

Preu€/m2 
sup>500m2

Superficie m2 
executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Aportació d’adob mineral 1 1 2 0,80 0,60 0,30 94 150 1,00 150

Sega 1 1 1 1 1 1 1 7 1,20 0,80 0,50 94 790 1,00 790

Mant Reg automàtic aspersio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,17 0,17 0,17 94 188 1,00 188
Tractament fitosanitari (segons 

necessitats) 0

ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY
Preu €/m2 

sup<500m2

Preu €/m2sup 
>500m2 <1000 

m2

Preu€/m2 
sup>1000m2

Superficie m2 
executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Aportació d’adob mineral 1 1 2 0,80 0,60 0,30 0 0 1,00 0

Aeració i escarificació 1 1 1,50 1,00 0,30 0 0 1,00 0

Encebament i ressembra 1 1 2,00 1,80 1,50 0 0 1,00 0

Sega i aplicació de retallavores 2 1 1 1 1 2 3 4 4 3 3 3 28 1,00 0,60 0,30 0 0 1,00 0

Mant Reg automàtic aspersio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,17 0,17 0,17 0 0 1,00 0
Tractament fitosanitari (segons 

necessitats) 1 1 1 3 0,80 0,60 0,40 0 0 1,00 0

ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY
Preu €/m2 sup 

<50m2

Preu €/m2 sup 
>50m2 <100 

m2

Preu€/m2 sup 
>100m2

Sup m2 
executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Aportació d’adob mineral 1 1 1 3 11,00 7,00 5,50 0 0 1,00 0

Neteja males herbes i flor seca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14,00 11,00 9,50 0 0 1,00 0

Poda -pincament de formació i 
de manteniment >3m. 1 1 1 3

24,00 18,00 13,00 0 0 1,00 0

Mant Reg goteig mur verd 1 1 1 1 1 1 6 6,50 4,50 3,90 0 0 1,00 0
Tractament fitosanitari (segons 

necessitats) 1 1 1 3 4,20 3,50 2,90 0 0 1,00 0

ELEMENT 
VEGETAL TASCA MANTENIMENT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET FREQ. 

ANY
Preu €/m2 

sup<100m2

Preu €/m2sup 
>100m2 <500 

m2

Preu€/m2 
sup>500m2

Superficie m2 
executat Valor A€ F. correccio* Import Pem€

Aportació d’adob mineral 1 1 1 3 1,00 0,70 0,70 0 0 1,00 0

Neteja males herbes i flor seca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,00 0,80 0,60 0 0 1,00 0

Poda i pinçament 1 1 2 3,50 2,70 2,10 0 0 1,00 0

Mant Reg aspersio-difussio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,35 0,35 0,35 0 0 1,00 0

Mant Reg goteig paterre 1 1 1 1 1 1 6 0,55 0,55 0,55 0 0 1,00 0
Tractament fitosanitari  (segons 

necessitats) 1 1 2 1,70 1,30 1,10 0 0 1,00 0

Prats

MURS VERDS

COBERTES 
VERDES

GESPA 

ARBRE - 
PALMERA VIARI 



Reg arbrat i planta resistent 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 18
Reg planta exigent (jardinera 

mitjana) 4 2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 4 48

Reg planta exigent (jardinera 
petita) 5 3 3 3 3 5 5 7 7 7 7 5 60

Neteja de superfície jardineres, 
entrecavada i eliminació de 

males herbes
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Entrecavada i eliminació de 
males herbes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Reposició de mulch 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 16
Reposició de planta objecte de 

vandalisme o morta 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8

Plantació jardineres amb flor 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3

Reposició planta de flor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Poda de manteniment 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6
Aportació d’adob d’alliberament 

lent 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Pintat jardineres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eliminació de grafits i cartells 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Actuacions a les jardineres 
(potes, fustes...) 0

Aportació de retenidors d’aigua 
en noves plantacions 0

Tractaments fitosanitaris 0

Moviment de jardineres 0

Arrencament, div. de mata, 
preparació per a plantació 1 1

Eliminació de fulles i flors 
mortes 1 1

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 0

* Factors correccio

Per topografia irregular 
desnivells i talussos: 

Espai pla: x1,00 1,00

Pendents fins al 30% 1,05

Pendents i desnivells
superiors al 30% 1,15

Per Intensitat d’us (a
valorar pel conservador
i els agents implicats en
el territori de forma
consensuada, com Dte,
neteja, etc)

Baixa intensitat 1,00

Mitja intensitat 1,05

Alta intensitat 1,10

PLANTA 
AQUÀTICA (a 

valorar per 
especialista)

JARDINERES O 
TESTOS valoracio 

segons tipus i 
dimensions de 

jardinera i tipus de 
planta.



Per dificultat en quant a
planta especifica i/o
delicada que requereix
major manteniment.

Especies comuns 1,00

Amb planta especifica 1,10

Per arbrat a carrer amb
condicions de riscos
laborals específic com
mitjnes de rondes i
equivalents a valorar en
cada situacio
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Informe de l’ús d’àrids reciclats 
Projecte executiu d’urbanització del Parc Central de Vallcarca, al Districte de Gràcia a 

Barcelona 

PR.2023.0031 

Febrer 2026 

  



1. Normativa aplicable 

Segons l’Article 147.2 de la Llei 5/2020, s'afegeix una disposició addicional, la quarta, al text refós de la Llei 
reguladora dels residus, amb el text següent: 

 
Disposició addicional quarta. Foment de la utilització d'àrids reciclats: 

1. Els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de determinar l'ús d'àrids reciclats 
procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en 
pes sobre el total d'àrids previstos, excepte que les característiques de l'obra no permetin l'ús d'aquest 
tipus de material, supòsit que el redactor del projecte ha de justificar degudament en la memòria. La 
direcció d'obra ha de certificar el percentatge d'àrids reciclats utilitzat efectivament en l'obra, i hi ha 
d'adjuntar el certificat del subministrador dels àrids reciclats, acompanyat del certificat del gestor de 
residus que ha produït l'àrid reciclat. 
2. S'habilita la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient per a establir, 
mitjançant ordre, els requisits per a la utilització dels àrids reciclats i dels materials de construcció obtinguts 
com a producte d'una operació de valorització de residus de la construcció i la demolició. 

 

2. Ús d’àrids reciclats en projecte 

En el projecte del Parc Central de Vallcarca, s’ha tingut en compte l’ús d’àrids reciclats per la seva 
construcció. Tal com es mostra a la taula, el percentatge de la proposta d’àrids reciclats en pes supera el 
5% sobre el total d’àrids previstos.  

A continuació es detallen les partides d’àrids utilitzats en projecte, així com el seu amidament i l’amidament 
d’àrid reciclat de cadascun d’ells: 

Partida Tipus Amidament 
total (kg) 

Amidament 
reciclat (kg) 

B0310020 SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1.198,98 0,00 

B0310400 SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM 10.867,50 0,00 

B0322000 SAULÓ GARBELLAT 26.325,00 0,00 

B03C-05NJ SAULÓ GARBELLAT 802.701,00 0,00 

B03F-05NW TOT-U ARTIFICIAL 28.274,40 0,00 

B03F-05NY TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS 
DE FORMIGÓ 

1.321.826,96 1.321.826,96 

B03G-05PG ULL DE PERDIU 3 A 7 MM 695.600,00 0,00 

B03J-0K7V GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA 
MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS 

8.933,89 0,00 

B03J-0K88 GRAVA DE CANTERA DE PIEDRA GRANÍTICA, DE TAMAÑO 
MÁXIMO 20 MM, PARA HORMIGONES 

1.334.017,20 0,00 

B03J-0K8P GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 10.603,59 0,00 

B03J-0K8V GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 153.547,30 0,00 

B03J-BR01 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA NATURAL, DE 4 A 20 MM 1.379.185,40 0,00 

B03L-05MQ SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 3.746,47 0,00 

B03L-05MS SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 799,38 0,00 

B03L-05MU SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 800,00 0,00 

B03L-05MY SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN 
SACS DE 0,8 M3 

34.915,00 0,00 

B03L-05N5 SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 428.495,97 0,00 

B03L-05N7 SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 313.700,88 0,00 

B03L-H4LA SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE 
ARGILA 

19.147,50 0,00 

B0512401 CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R 
SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 

223,70 0,00 

B054-06DH CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 14.108,34 0,00 

B055-065W CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 
80305, EN SACS 

547,88 0,00 

B055-0661 CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN 
SACS 

148,79 0,00 

B055-067L CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 N 
SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 

8.675,80 0,00 

B055-067M CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R 
SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 

93.450,22 0,00 

B060300A FORMIGÓ HM-20/F/20 DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA 
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE 
CIMENT 

318,00 0,00 

B060300C FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT 

1.118,00 0,00 

B064300C FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I 

337,50 0,00 

B067-2A9U FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 
DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 10 MM, HL-150/B/10 

10.993,50 0,00 

B068-HPOJ FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA 
DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA 
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/ 20, 
AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT 
PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, 
PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES 

268,50 134,25 

B069-2A9K FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA 
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM 

10.325,73 2.065,15 

B069-2A9O FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA 
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM 

3.795,07 759,01 



B069-I4H8 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA 
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM 

35.964,14 7.192,83 

B069-I4L6 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA 
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM 

95.588,26 19.117,65 

B06A-HP2W FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, 
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE- 235/ 
B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 100% DEL GRANULAT 
GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, 
PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES 

138.037,30 138.037,30 

B06F1241 FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/40/X0, AMB UN CONTINGUT 
DE CIMENT >= 200 KG/M3 I UNA RELACIÓ AIGUA/CIMENT <= 
0.60 

6.490,00 0,00 

B06F1-I0IL FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA 
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA 
CIMENT =< 0.6 

4.202,80 0,00 

B06F1-I2KW FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / P / 40 / X0 AMB UNA 
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA 
CIMENT =< 0.6 

129,49 0,00 

B06F1-I62I FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / P / 20 / X0 AMB UNA 
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA 
CIMENT =< 0.6 

4.415,38 0,00 

B06F2-HZBD FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB UNA 
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA 
CIMENT =< 0.6 

99.522,50 0,00 

B06F2-I0RX FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC4 AMB UNA 
QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA 
CIMENT =< 0.55 

519,75 0,00 

B06F2-I1I5 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 10 / XC1 AMB UNA 
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA 
CIMENT =< 0.6 

220,00 0,00 

B06F2-I69D FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 AMB UNA 
QUANTITAT DE CIMENT DE 350 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA 
CIMENT =< 0.5 

1.874,25 0,00 

B06F2-I6DB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC4 + XA2 AMB UNA 
QUANTITAT DE CIMENT DE 350 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA 
CIMENT =< 0.5 

52.956,75 0,00 

B06NLA1B FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 
DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 10 MM, HL-150/B/10 

14.553,00 0,00 

B0710150 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN 
SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 

480,00 0,00 

B0710250 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A 
GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 

34,00 0,00 

B071UV02 MORTER DE DOS COMPONENTS, A BASE DE CIMENT, RESINES 
SINTETIQUES, FUM DE SÍLICE I FIBRES DE POLIAMIDA, 
ESTRUCTURAL DE CLASSE R4 SEGONS UNE-EN 1504-3, PER A 
REPARACIÓ 

2.000,00 0,00 

B077-12V5 MORTER EXPANSIU 80,80 0,00 

B079-06TC MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I 
FIBRES 

1.885,36 0,00 

B07L-1PY6 MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN 
SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 

14,70 0,00 

B07L-1PYA MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A 
GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 

3.142,20 0,00 

B45RU038 AGLOMERANT HIDRÀULIC ANTIRETRACCIÓ, D'ADORMIMENT I 
ENDURIMENT RÀPIDS, A BASE DE CIMENTS D'ALTA 
RESISTÈNCIA I ADDITIUS ESPECIALS 

99,00 0,00 

B6AZ-0KLL DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE 
MALLA D'ACER I PER A 20 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 

315,78 0,00 

B811-1ZWK MORTER DE CALÇ PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ 
CSIII-W1, SEGONS UNE-EN 998-1, EN SACS 

50,00 0,00 

B811-1ZWL MORTER DE CIMENT PER A ÚS CORRENT (GP), DE DESIGNACIÓ 
CSIII-W1, SEGONS UNE-EN 998-1, EN SACS 

72,58 0,00 

B9GZ-.V30 MORTER DECORATIU DE RODADURA PER A TRACTAMENT 
SUPERFICIAL DE FORMIGÓ IMPRÈS, COLOR A DEFINIR 

63,16 0,00 

B9H1-0HUH MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 
SURF PMB 45/80-65(BM-3C) D, AMB BETUM MODIFICAT, DE 
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I 
GRANULAT GRANÍTIC 

9.894,68 0,00 

B9H1-0HWY MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 
SURF B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE 
GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I 
GRANULAT GRANÍTIC 

277.020,00 0,00 

B9H21100 AGLOMERAT ASFÀLTIC EN FRED PER A REPARACIONS 
PUNTUALS, DE 8 MM GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT I 
LLIGANT D'EMULSIÓ BITUMINOSA 

150,00 0,00 

Amidament total d’àrid (kg) 7.468.773,33 

Amidament total d’àrid reciclat (kg) 1.489.133,15 

% d’àrid reciclat en proposta 19,9% 
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L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per 
la sostenibilitat 2012-2022, el Pla d’acció de fusta sostenible de l’Ajuntament de 
Barcelona i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, 
treballa per revertir la tendència de destrucció de boscos mitjançant la compra i l’ús 
de fusta sostenible i per crear mercats de fusta tropical més responsables.

Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació 
pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia 
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de 
novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir 
els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels 
grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troba la 
fusta i altres productes derivats.

INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT EN LA  
FUSTA

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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1 OBJECTE

Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 
sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els criteris per a 
clàusules ambientals per a l’adquisició de fusta com a element de mobiliari urbà o mate-
rial de construcció inclòs en contractes d’obres o manteniment d’urbanització o edifica-
ció, així com altres tipus d’adquisicions de productes elaborats amb fusta o derivats.

Per assolir aquest objectiu, aquesta instrucció:

a.	Classifica les principals tipologies de contractes que poden incloure elements de 		
	 fusta

b.	Defineix les prioritats que s’han de tenir en compte per a la contractació

c.	Estableix els principals àmbits d’aplicació de criteris ambientals en cada tipologia i 	
		  defineix els criteris ambientals que cal aplicar

d.	Estableix el sistema de seguiment

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1 Àmbit subjectiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so-
cials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscri-
guin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder 
adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”. 

2.2  Incorporació en els plecs

Tots els òrgans de contractació estan obligats a complir aquesta instrucció, i hauran de 
garantir que en tots els casos s’apliquen els criteris ambientals corresponents segons el 
tipus de contracte i el tipus de fusta o producte de fusta, i adaptar-los si és necessari a 
les característiques del contracte quan ho requereixi. 

2.3 Excepció i informe justificatiu

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris 
socials i ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels 
contractes podran considerar que les característiques del contracte no són adequades per 
incorporar totes o algunes de les clàusules ambientals que estableix aquesta instrucció. 
En aquests casos, l’òrgan de contractació competent haurà de justificar-ho degudament a 
l’expedient segons el que especifica l’apartat 4.2.

3 ABAST

Aquesta instrucció estableix criteris concrets per a les tipologies de contractes següents:

•	Redacció de projectes d’edificació, de nova construcció, de reforma o de rehabilitació

•	Redacció de projectes d’urbanització o infraestructures (projectes d’obres de l’espai 
públic, ja siguin d’urbanització, remodelació o manteniment)

•	Execució d’obres d’urbanització i edificació, conseqüència dels anteriors

•	Adquisició de mobiliari urbà i altres elements de fusta com a tals o com a part de 
contractes de manteniment d’elements de mobiliari urbà o altres elements en l’espai 
públic

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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L’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder 
adjudicador també hauran de tenir cura que s’apliquin els criteris definits en aquesta 
instrucció quan s’estableixin acords amb operadors privats per a la realització d’obres 
d’urbanització, de manteniment o d’instal·lació d’elements urbans en l’espai públic de 
la ciutat, i s’hauran d’assegurar que estan incorporats degudament en el projecte i en els 
protocols de recepció de l’obra.  

Els criteris definits en aquesta instrucció també són aplicables a tot tipus de contractes 
d’adquisició de productes elaborats amb fusta o derivats. Tanmateix, el mobiliari d’ofici-
na tindrà un tractament propi i específic en la instrucció de mobiliari d’oficina. 

Aquesta instrucció no s’aplica als productes de paper, que estan tractats en les instruc-
cions específiques de paper i d’elements de comunicació. 

4 PRIORITATS DE LA FUSTA QUE CAL ADQUIRIR

4.1 Prioritats en el tipus de fusta que cal adquirir

De manera conseqüent amb els diversos compromisos de protecció del medi ambient 
adquirits per l’Ajuntament de Barcelona i amb les diferències en termes d’impactes 
ambientals i riscos associats, l’ordre de prioritats a l’hora de determinar el tipus de fusta 
serà el següent: 

•	És obligatori adquirir i demanar fusta amb garanties de procedència d’explotacions fo-
restals sostenibles, per la qual cosa aquesta instrucció estableix els criteris de garantia 
tècnica.

•	De manera general, es promou un ús superior de la fusta com a material de construcció 
sostenible i renovable i l’ús d’una diversitat més gran d’espècies i de fusta autòctona 
de gestió forestal sostenible. 

•	Per a certs usos, com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements de 
fusta inclosos en obres, es pot optar per fusta tropical que, a més de tenir garanties de 
sostenibilitat, s’haurà d’adquirir sempre amb garanties de legalitat, en línia amb el Pla 
d’acció FLEGT de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR1).

Quan, per motius tècnics, la prioritat que estableix aquesta instrucció no sigui adequada 
per al tipus de fusta que s’ha d’adquirir, la direcció del servei, o l’òrgan de contractació 
corresponent, haurà d’emetre un informe en què s’indiquin els motius tècnics que justifi-
quen l’opció triada.

Addicionalment al que s’ha dit anteriorment, es podrà adquirir fusta amb altres criteris 
de sostenibilitat, com poden ser l’ús de fusta reciclada o la definició de tractaments de 
fusta d’impacte ambiental baix, entre d’altres.

4.2 Informe justificatiu

En cas de motius tècnics, la direcció del servei o, si escau, l’òrgan de contractació haurà 
d’indicar i precisar els condicionants considerats per no seguir la prioritat establerta en 
un informe que concreti, com a mínim:  

•	Les especificitats dels usos de fusta que ho justifiquen.

•	Els requeriments i les característiques tècniques especials de la fusta que ho justi-
fiquen i que entren en conflicte o impedeixen aplicar els criteris definits en aquesta 
instrucció, de manera contrastada.

Aquest informe estarà a la disposició dels responsables del seguiment d’aquesta instruc-
ció, quan així ho requereixin.

1Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’esta-
bleixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5 CRITERIS AMBIENTALS PER A L’ADQUISICIÓ DE FUSTA

La taula següent recull els diferents aspectes ambientals per a cadascuna de les tipolo-
gies de serveis indicades.

Redacció de 
projectes i 
execució d’obres 
d’urbanització o 
edificació

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada

Fusta tropical provinent de tala legal

Diversificació d’espècies

Contingut en formaldehid

Adquisició o 
manteniment de 
mobiliari urbà i 
altres elements 
urbans

Fusta de gestió forestal sostenible o reciclada

Fusta tropical provinent de tala legal

Limitació dels tractaments fitosanitaris

A continuació es detallen els criteris ambientals que s’han d’incloure en els plecs de 
contractació descrits anteriorment. 

En els articles següents s’indica quan els criteris poden ser incorporats com a especi-
ficació tècnica o com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest darrer cas, l’òrgan de 
contractació haurà de determinar la puntuació que atribuirà al compliment de cadascun 
dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.

En cas que en una mateixa licitació es vulgui adquirir fusta de diverses tipologies, caldrà 
incloure per a cada partida de fusta els criteris pertinents a la tipologia corresponent. 

5.1 Criteris de compliment obligatori per a totes les contractacions que 
inclouen elements de fusta

L’òrgan de contractació establirà els requeriments següents en relació amb les caracterís-
tiques bàsiques de la fusta:

I- Criteris generals d’origen sostenible per a tot tipus de fusta

Totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, 
DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de proce-
dència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la 
certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC, 
PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts 
internacionalment). 

Alternativament a l’adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, 
l’òrgan de contractació pot prescriure igualment l’ús de fusta reciclada amb certificació 
(verificable per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el com-
pliment de l’estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents).

Al mateix temps, els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o equivalents) 
s’utilitzaran per validar l’origen legal de la fusta, per tal de combatre la tala il·legal i el 
comerç de fusta i productes de fusta que se’n deriven, en línia amb el Pla d’acció FLEGT 
de la Unió Europea i el Reglament europeu de la fusta (EUTR2).

2Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’esta-
bleixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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5.2 Criteris opcionals segons el tipus de contracte

L’òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris ambientals addicionals 
com a millora ambiental de l’oferta3. A continuació se n’esmenten alguns exemples:

I- Criteris per promoure la diversificació d’espècies

L’òrgan de contractació podrà establir criteris: 

•	per promoure un ús més estès de la fusta com a material de construcció sostenible i 
renovable; 

•	per promoure l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible; 

•	per diversificar les espècies que es poden utilitzar en obres d’urbanització o reurbanit-
zació, obres d’edificació i mobiliari urbà. 

A aquest efecte, l’òrgan de contractació definirà, en els plecs de contractació de redac-
ció de projectes o d’execució d’obres, infraestructures, manteniment de mobiliari urbà 
i altres usos similars, criteris funcionals com ara la densitat, el color, la resistència o 
altres característiques tècniques i evitarà prescriure espècies concretes, de manera que 
es permeti una diversificació d’espècies i la utilització de fustes autòctones, sempre que 
sigui possible.

II- Contingut de formaldehid al material de fusta:

En cas del material de fusta (taulers de partícules segons UNE-EN 312, de fibres se-
gons UNE-EN 622, d’encenalls segons UNE-EN 300, o altres), l’òrgan de contractació 
podrà demanar que siguin classificats com a classe E1 conforme a la norma EN 13986, 
d’acord amb els procediments de determinació de formaldehid que estableix la norma 
corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.

III- Limitació dels tractaments fitosanitaris

L’òrgan de contractació podrà demanar garanties de compliment de les prohibicions 
existents (per exemple, de tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02, de 25 
d’octubre), així com establir altres limitacions o excloure determinats tractaments de la 
fusta, tant de manera genèrica com per a usos específics, com per exemple jocs infantils, 
etcètera.

6 SISTEMA DE SEGUIMENT

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so-
cials i ambientals i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sosteni-
ble (Annex I), la Comissió de Treball de la Fusta, coordinada pel Programa Ajuntament + 
Sostenible, farà el seguiment de la compra responsable de fusta de gestió forestal soste-
nible. La Comissió de Treball de la Fusta definirà uns formularis tipus per a la recopilació 
d’informació i el seguiment de la instrucció de la fusta, que contindran, com a mínim: 

•	Llista de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripció 
dels productes adquirits.

•	Còpia dels certificats de gestió forestal sostenible per a cada element o partida de fusta 
i la factura corresponent que vincula el número de cadena de custòdia (FSC, PEFC o 
equivalent) amb el producte en qüestió, o documentació similar en cas de l’ús de fusta 
reciclada.

Els responsables dels contractes hauran d’emplenar i remetre els formularis mitjançant 
l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat.

3Per a més informació, es poden consultar altres manuals o documents de referència de compra i contractació 
pública verda. 

mailto:ajuntamentsostenible%40bcn.cat?subject=
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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En l’annex III s’adjunten els formularis de recollida d’informació, que s’actualitzaran en 
la Comissió de Treball de la Fusta per acomplir aquesta instrucció.

Els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació l’aportació d’informació addicional, entre d’altres, els informes justificatius 
assenyalats en l’apartat 4.2.

7 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES / ENTRADA EN VIGOR

Aquesta instrucció entrarà en vigor 3 mesos després de publicar-se. 

Aquesta instrucció no és aplicable a les licitacions, els expedients de les quals ja s’hagin 
obert o aprovat, ni als plecs aprovats o les licitacions públiques pendents de resolució 
amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció. 

8 DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Aquesta instrucció deroga el Decret de política responsable de la fusta de 2004. 

ANNEX I POLÍTICA DE COMPRA RESPONSABLE DE FUSTA DE 
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Antecedents

Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Barcelona promou una política responsable de com-
pra de fusta que respon a la voluntat de disminuir l’impacte ambiental de la ciutat sobre 
el planeta, contribuint a la gestió racional i a l’aprofitament sostenible dels recursos fo-
restals. Com a iniciativa pionera en Espanya, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any  
2004 el “Decret d’Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de 
Fusta4“, que promou l’adquisició de fusta certificada, establint un ordre de preferència 
de les certificacions de gestió forestal sostenible i excloent la compra de fusta provinent 
de tales il·legals mitjançant la sol·licitud de certificats d’origen. 

A través d’una Comissió de Treball, integrada per representants de les diferents àrees i 
departaments amb major consum de fusta, s’elabora un informe anual, que recopila la 
informació sobre les compres de fusta i productes derivats portades a terme pels dife-
rents departaments de l’Ajuntament, amb l’objectiu de posar de manifest el grau d’acom-
pliment del Decret de Política Responsable de Compra de Fusta. 

Per diferents motius que s’exposen a continuació es proposa revisar i actualitzar el “De-
cret d’Alcaldia de juliol de 2004, de Política Responsable de Compra de Fusta”:

•	Durant els primers anys d’aplicació del Decret el major comprador de fusta de l’Ajunta-
ment de Barcelona era Serveis Funeraris amb més d’un 80% de la fusta total adquiri-
da. A causa de canvis organitzatius, des de l’any 2011 el Decret ja no aplica a Serveis 
Funeraris, i els departaments de major adquisició de fusta es concentren en l’àmbit 
d’obres d’edificació, mobiliari urbà i altres elements urbans. L’especificitat i comple-
xitat del sistema de seguiment de les dades d’adquisició de la fusta inclosa en obres 
d’edificació o urbanització fa necessari introduir algunes modificacions en el sistema 
de seguiment establert en el Decret. 

4http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf

http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_fusta_2004_7953.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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•	La modificació de la “Ley de Montes” del 2006 estableix el compromís de les Admi-
nistracions públiques de promoure el consum responsable de productes forestals en els 
procediments de contractació pública, afavorint l’adquisició de fusta i productes deri-
vats de la fusta procedents de boscos certificats i el foment del consum responsable de 
fusta per part de la ciutadania5.

•	Com a part del Pla d’Acció FLEGT de la Unió Europea per combatre la tala il·legal i 
el comerç derivat de la fusta i productes derivats de fusta, el Reglament Europeu de 
la Fusta (EUTR6) introdueix el sistema de Diligència Deguda. El sistema de Diligència 
Deguda inclou l’avaluació de riscos per països en el cas de fusta importada. A Espanya, 
la Associació Espanyola del Comerç i Indústria de la Fusta (AEIM)7 estableix el risc 
de cadascun dels països importadors de fusta, en compliment del Reglament EUTR, 
aquesta informació està disponible públicament a la seva web.

•	L’Ajuntament de Barcelona es va adherir al novembre del 2013 a la “Coalició Europea 
per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de des-
trucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i ús de fusta sos-
tenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical 
per a l’any 2015 involucrant a les administracions públiques en la creació de mercats 
més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona 
es va comprometre a elaborar un Pla d’Acció de Fusta Sostenible, que es basa en la 
visió de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la deman-
da de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de 
fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajun-
tament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través 
de l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible 
(per certs usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal 
sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, 
projectes urbans i mobiliari urbà. 

•	Finalment, el 15 de desembre del 2013 va entrar en vigor el Decret de Contractació 
Responsable de l’Ajuntament de Barcelona8, que estableix, entre d’altres, la defini-
ció de criteris per a clàusules ambientals de conformitat amb la normativa vigent i la 

legislació de la Unió Europea per a 12 grups de productes i serveis prioritaris, entre els 
quals s’inclou la fusta i altres productes derivats. 

Per aquests motius es proposa l’adopció d’una nova Política de compra responsable de 
fusta de gestió forestal sostenible:

1. L’Ajuntament promou l’adquisició de fusta certificada amb els requisits més exigents 
que siguin possibles. Com a soci de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Soste-
nible”, i per revertir la tendència de destrucció de boscos tropicals, tota la fusta tropical 
adquirida per certs usos (com per exemple elements de mobiliari urbà o altres elements 
de fusta inclosos en obres) ha de comptar no solament amb garanties de legalitat, sinó 
amb garanties de sostenibilitat, és a dir, amb certificació de gestió forestal sostenible 
d’acord amb els sistemes FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació fores-
tal equivalents i reconeguts internacionalment). 

2. Mentre es consolidi la implementació del Pla d’Acció FLEGT de la Unió Europea per 
combatre la tala il·legal i el comerç derivat de fusta i productes de fusta i el Reglament 
Europeu de la Fusta (EUTR6), els certificats de gestió forestal sostenible (FSC, PEFC o 
equivalent....) es consideren les millors eines  de validació de l’origen legal de la fusta.

5LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE 102 de 
29/04/2006).

6Reglamento (UE) n ° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera

7http://www.maderalegal.info/inicio

8http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_contractaci%C3%B3_responsable_24575.pdf 

http://www.maderalegal.info/inicio
http://www.ajsosteniblebcn.cat/decret_contractaci%C3%B3_responsable_24575.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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3. L’Ajuntament promou un major ús de fusta com a material de construcció sostenible 
i renovable, l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la diversi-
ficació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació i mobiliari urbà. Per aquest motiu, els 
plecs de contractació de redacció de projectes o d’execució d’obres d’edificació, infraes-
tructures, manteniment de mobiliari urbà i usos similars definiran, sempre que sigui 
possible, criteris funcionals (com densitat, color, resistència o altres característiques 
tècniques) en lloc de prescriure espècies concretes, de manera que es permeti una diver-
sificació d’espècies i la utilització de fustes autòctones amb certificació de gestió forestal 
sostenible (FSC, PEFC o equivalent). 

4. En compliment del Decret de Contractació Responsable de l’Ajuntament de Barce-
lona s’elaboraran unes instruccions internes de contractació de fusta i altres productes 
derivats, que traduiran la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal 
sostenible en criteris ambientals a incorporar en els plecs corresponents, conjuntament 
amb altres criteris de sostenibilitat, com poden ser l’ús de fusta reciclada o la definició 
de tractaments de fusta de baix impacte ambiental, entre d’altres.

5. L’Ajuntament durà a terme actuacions complementàries per reforçar la implementació 
de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sostenible, com la 
formació de tot el personal involucrat; la revisió i adaptació dels mecanismes de control i 
seguiment;  la col·laboració amb actors i grups d’interès externs del sector de la cons-
trucció per promoure l’ús de fusta sostenible;  la comunicació de la nova Política de fusta 
als professionals del sector i accions de sensibilització de la ciutadania en general.

6. Com a òrgan de coordinació dels diferents departaments municipals involucrats en 
l’aplicació i el seguiment de la nova Política de compra responsable de fusta de gestió fo-
restal sostenible, es dona continuïtat a la Comissió de Treball de Fusta existent, ampliant 
els representants als sectors i departaments més rellevants en la contractació d’obres o 
serveis que inclouen l’adquisició de fusta i productes derivats. Aquesta Comissió està 
coordinada pel Programa Ajuntament+Sostenible. 

ANNEX II GLOSSARI

Sistemes de certificació de gestió forestal sostenible

Els sistemes de certificació forestal són sistemes voluntaris que certifiquen, a través 
d’una auditoria externa feta per una entitat independent, que la fusta prové de boscos 
gestionats de manera sostenible. Els sistemes de certificació inclouen mecanismes de 
seguiment que permeten traçar els productes a través de la cadena de subministrament 
fins al producte final. La certificació de la cadena de subministrament rep el nom de 
“certificació de cadena de custòdia” (“Chain of Custody”, CoC).

Els sistemes internacionals principals són l’FSC (Forest Stewardship Council) i el PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification); tots dos exigeixen el compli-
ment de criteris legals, ecològics, social i econòmics, que permeten oferir garanties de 
gestió forestal sostenible certificada als consumidors finals. 

Els certificats FSC i PEFC vigents es poden consultar en les bases de dades respectives:

http://info.fsc.org

http://www.pefc.cat/empreses.html

Pla d’acció FLEGT de la Unió Europea i Reglament europeu de la fusta 
(EUTR10): 

El Reglament europeu de la fusta (EUTR) requereix que, a partir del 3 de març de 2013, 
tota la fusta en el mercat de la UE procedeixi de fonts legals. El reglament requereix que 
els agents que comercialitzen fusta en el mercat europeu per primera vegada disposin 
d’un sistema d’auditoria preventiva. 

10Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre de 2010, pel qual s’esta-
bleixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta.

http://info.fsc.org
http://www.pefc.cat/empreses.html
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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L’EUTR és un element clau del Pla d’acció FLEGT (Forest Law Enforcement Government 
and Trade) de la Unió Europea que conté una sèrie d’accions per prevenir el comerç de 
fusta il·legal, per millorar l’oferta de fusta provinent de fonts legals i per promoure la 
demanda de fusta de gestió forestal sostenible. 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/planificacion-fores-
tal/comercializacion-de-madera-legal/index.aspx

European Sustainable Tropical Timber Campaign:

L’Ajuntament de Barcelona es va adherir el novembre del 2013 a la “Coalició Europea 
per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de 
destrucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i l’ús de fusta 
sostenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical 
per a l’any 2015 involucrant les administracions públiques en la creació de mercats 
més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona 
es va comprometre a elaborar un Pla d’acció de fusta sostenible, que es basa en la visió 
de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la demanda de 
fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de fusta 
tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajuntament 
de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través de l’adqui-
sició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible (per a certs 
usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la 
diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, projectes urbans 
i mobiliari urbà. 

www.europeansttc.com

http://www.europeansttc.com
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/


 
 
 

ANNEX III QÜESTIONARI EXEMPLE DE RECOLLIDA DE DADES DE FUSTA PER A PROJECTES I EXECUCIÓ D’OBRES 

D’URBANITZACIÓ  O EDIFICACIÓ 
 
 

               FITXA DE DECLARACIÓ D’USOS DE LA FUSTA 
 

Data: 25/11/2025 Títol Projecte: Parc Central de Vallcarca          

 
DADES CORRESPONENTS A FASE DE PROJECTE 

 
Ús Tipus Cubicatge Codi de la partida del 

pressupost 

Segell Garantia Explotació 

sostenible 

 
Encofrat 

 

 
Façana 

 

 
Revestiment interior 

 

 
Paviment Travesses ecològiques de fusta de pi   0,67m³        PRB1-.9GQX   Certificación FSC (Forest Stewardship 
  tractat a l'autoclau (IV) de secció 22x12 cm           Council) o PEFC (Programa para el 

Reconocimiento de Certificación 
Forestal) 

 
Altres 
Pèrgola Llistons de fusta serrada làrix de sección 5x12cm  10,38m³        P9Q1-.00X   Certificación FSC (Forest Stewardship 
                 Council) o PEFC (Programa para el 

Reconocimiento de Certificación 
Forestal) 

 
Tarima i Llistons de fusta de pi tractat a autoclau (IV)   2.64m³        BQA2-BR01   Certificación FSC (Forest Stewardship 
elements per de sección 10x3cm o similar            Council) o PEFC (Programa para el 

  grimpar                 Reconocimiento de Certificación 
Forestal) 

 
Seient sobre Llistons de fusta tropical massisa de sección   0,06m³        PQ12-BR01   Certificación FSC (Forest Stewardship 
jardinera 9x3cm               Council) o PEFC (Programa para el 

Reconocimiento de Certificación 
Forestal) 

 



Tanca arbrat Tanca palissada de castanyer h=1,50m   0,43m³        PR92-BR01   Certificación FSC (Forest Stewardship 
                 Council) o PEFC (Programa para el 

Reconocimiento de Certificación 
Forestal) 
 

  Pica Horts Superficie de taulons de fusta de pi tractat a   0,14m³        PQ30-BR01   Certificación FSC (Forest Stewardship 
  l’autoclau (IV) de secció 20x12cm            Council) o PEFC (Programa para el 

Reconocimiento de Certificación 
Forestal) 

 

 
 

Instruccions per a la cumplimentació  dels camps corresponents a la fase de projecte 

0. Ús: Defineix la finalitat de la utilització de la fusta prevista al projecte. 

1. Tipus: Descripció  del tipus de fusta prevista en la redacció de la partida corresponent al projecte. 

2. Cubicatge: Cubicatge  previst al projecte per aquesta partida. 

3. Codi partida pressupost: Especificar el codi de pressupost correponent a la partida on s’empra el tipus de fusta especificat. 

4. Segell de garantia explotació sostenible: Indicar el tipus de document o certificat que es sol.licita al projecte en relació a la fusta emprada. 

Assenyalar també la data de redacció de la fitxa així com el títol del projecte. 
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