

**PRESSUPOST****PRESSUPOST DE LES OBRES DE RENOVACIÓ I CONNEXIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM INTERIOR DE LA PLAÇA DE LES FONTS, AL BARRI BARÓ DE VIVER, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU**

<b>RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS</b>	
01.00 TREBALLS PREVIS	19.820,08€
01.01 DEMOLICIONS	48.578,46€
01.02 MOVIMENT DE TERRES	60.575,15€
01.03 CLAVEGUERAM	130.333,34€
01.04 REPOSICIÓ PAVIMENTS	43.155,11€
01.05 REPOSICIÓ ARBRAT AFECTAT	9.282,52€
01.06 GESTIÓ DE RESIDUS	930,94€
01.07 SEGURETAT I SALUT	5.753,92€
01.08 CONTROL DE QUALITAT	3.854,99€
01.09 VARIS	34.900,00€
<b>TOTAL P.E.M (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL)</b>	<b>357.184,51 €</b>
13 % Despeses generals sobre 357.184,51 €	46.433,99€
6 % Benefici industrial sobre 357.184,51 €	21.431,07 €
<b>TOTAL P.E.C (PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE)</b>	<b>425.049,57 €</b>
21 % IVA sobre 425.049,57 €	89.260,41 €
<b>TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS</b>	<b>514.309,98 €</b>

Pressupost actual en programa inversions: 514.309,98 € (NO inclou la DO).

Barcelona, A la data de la signatura electrònica.

SILVIA JULIAN GARCIA  
Cap del Dept. d'Obres i Manteniment  
Districte de Sant Andreu