


1.- DADES GENERALS 

 

1.1 Identificació i objecte del projecte  

      

Projecte: Projecte d’execució, amb la comprovació estructural, per la 
rehabilitació de la marquesina. 

Objecte de l’encàrrec: Rehabilitació de la marquesina de la graderia del Camp de 
Futbol Nou Sardenya.   

Emplaçament: Camp de Futbol Nou Sardenya. Carrer Sardenya, 549 

Municipi: 08024. Barcelona. 
Referència cadastral: 0049701DF3804G0876WF 

 

 

1.2 Agents del projecte 

    

Promotor: 
Ajuntament de Barcelona 

CIF:    P-080190-B 

Adreça:   Districte de Gràcia. Plaça de la Vila, 2, 08012 Barcelona 

 

Arquitecta: 
 Amaia López Pérez 

 Nº col·legiada:  38218-3 

 NIF:   53.126.989-W 

 Adreça:   C/ Esteve Gilabert Bruniquer, 3, 08402 Granollers 

 Telèfon:  679 830 302  679 830 302
 Correu:  info@lpa-arquitectura.com 

 

 

2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA: ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 

 

2.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 

L’actual camp municipal de futbol Nou Sardenya és un estadi de futbol de titularitat municipal 
situat al districte de Gràcia (Barcelona). Va ser construït l'any 1940 i totalment reconstruït l'any 
1994 segons les dades del cadastre. L’actual instal·lació esportiva compta amb quatre plantes de 
pàrquing i altres equipaments esportius situats a sota el camp de futbol. És el terreny de joc del 
Club Esportiu Europa. 
 

En la actualitat trobem un camp de futbol envoltat per graderies: la del carrer Sardenya, el 
passatge mitgera, el carrer secretari coloma i el carrer camèlies; de les quals la graderia del 
carrer camèlies disposa de més metres quadrats i de més alçada. A més, se li incorpora una 
marquesina formada per perfils metàl·lics permetent la protecció del sol i la pluja. 
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El present projecte executiu inclou una comprovació estructural de la marquesina i els seus 
ancoratges i subjeccions per tal de donar compliment a la normativa actual. 
 

Marc legal 
La marquesina es va calcular amb la següent normativa: 

- NBE-AE-88 acciones en la edificación 

- NBE-MV-102 1975 acero laminado en estructuras de edificación 

- NBE-MV-103 1972 cálculo de estructuras de acero laminado en edificación 

- NBE-MV-108 1976 perfiles huecos de acero para estructuras de edificación 

Ara la redacció d’aquest projecte s’adequarà en tot moment a les indicacions de la normativa en 
vigor que són els criteris del CTE i el Codi Estructural. 

 

2.2 Descripció del projecte  

 

L’objectiu del present projecte és donar compliment a la noma actual de la marquesina. Per 
aquest fi, s’afegiran rigiditzadors a les plaques d’ancoratge. 

Per tant, la diagnosi se centra en l’estat del recobriment, oxidació superficial i/o en unions, i 
eventual incompliment normatiu de seccions, unions o altres.  

 

 

 

  



2.3 Anàlisi de l’estat de conservació 

 

Es visita, per inspecció exhaustiva, la graderia i la marquesina, el dia 30 de setembre de 2025. Es 
pot analitzar i fotografiar tots els elements per la cara inferior. Es disposa de fotografies 
realitzades a la part superior per treballadors especialitzats en treballs en altura.  

L’estat de conservació general de la marquesina és correcte: no s’observen esquerdes en unions, 
o exfoliació considerable per corrosió.  

      

 

 



En anàlisi dels elements un a un, s’observa un procés d’oxidació mig, que es pot considerar 
normal donada l’antiguitat i l’exposició dels elements de la marquesina. Com es raonable, 
s’observa una oxidació més profunda en elements a la cara superior de la coberta i, ja en la cara 
inferior, en el perímetre.  

Per la part superior de la coberta, els nusos més afectats estan així:  

  

 



      

 

     



    

 

    



   

   



     

 



   

 

 

Malgrat observar-se un estat d’oxidació generalitzat, amb zones localitzades amb degradació 
més intensa, en tractar-se d’elements estructurals de gruix de paret considerables, es pot 
afirmar que aquesta oxidació no menyscaba la capacitat estructural de les seccions.  

 



Els elements, per la cara inferior, protegida per la xapa grecada de revestiment, estan en un 
millor estat de conservació:  

 

 

 



      

            



    

     

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



     

 

S’observa una lleugera corrosió generalitzada que, en termes generals, no afecta la capacitat 
estructural. Sí que hem de tenir en consideració l’estat de, com a mínim, el recobriment de les 
plaques d’ancoratge dels pilars centrals:  

 



 

 

 



 

    



 

 

 



 

 

 



Trobem algun dels suports on el recobriment està més malmès i l’oxidació a la placa d’ancoratge 
i els perns de suport és més considerable: 

 

 

 

 



En general, l’estat de conservació, donada la situació i exposició dels elements d’acer, i 
l’antiguitat del conjunt, és raonablement bo. La intervenció a proposar es centrarà en el raspallat 
general per retirar tots els punts d’oxidació, tenint especial cura als punts d’unió. Com que el 
revestiment de coberta està en bon estat i no hi ha símptomes de filtracions, caldrà desmuntar 
curosament les xapes que formen les juntes, per poder procedir al sanejat i repintat, i tornar-ho 
a col·locar:  

 

 

Pel que fa als recobriments de les plaques d’ancoratge dels pilars centrals, ja hem observat que 
hi ha algunes (al menys tres unitats), que presenten fissuració, en alguns casos fins al 
despreniment del material i l’alta oxidació de la placa d’ancoratge. En aquesta intervenció caldrà 
repicar tots aquests regruixos de morter, que tal com es pot apreciar en les imatges, son 
recobriments executats o reexecutats repetidament al llarg del temps, per assolir una solució de 
recobriment i protecció més definitiva: 

 



   

 

 

 

3.- COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL 

 

3.1. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 
fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el Codi Estructural. 
 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

- Estats Límit Últims 

- Estat Límit de Servei 
- Estat Límit de Durabilitat 

 



comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de 
les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la 
resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat 
suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

- Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 

- Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la reparació de 
l’estructura 

- Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que 
s’especifiquen a continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats a la memòria de càlcul. 
 

- per situacions persistents o transitòries, 

 

 

- per situacions extraordinàries, 

 

G : coeficient parcial d’una acció permanent 

Q : coeficient parcial per a una acció variable 

Gk: valor característic d’una acció permanent 

Qk: valor característic d’una acció variable simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 

0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

 

3.2. Comprovació de l’estructura en compliment de la normativa en vigor en el moment de la 
construcció 

 

La marquesina de la graderia es va construir l’any 1993 segons documentació facilitada per 
l’ajuntament. La normativa en vigor, per les estructures d’acer, en aquell moment, tal com s’ha 
indicat en pàgines anteriors, era: 

NBE-AE-88 acciones en la edificación 

NBE-MV-102 1975 acero laminado en estructuras de edificación 

NBE-MV-103 1972 cálculo de estructuras de acero laminado en edificación 

NBE-MV-108 1976 perfiles huecos de acero para estructuras de edificación 



En aplicació d’aquest marc normatiu, l’estructura d’acer de la marquesina devia estar calculada 
pel següent estat de càrregues: 

Càrregues mortes:  10 kg/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 100 kg/m2 

Sobrecàrrega de neu:  40 kg/m2 

Vent pressió:  40 kg/m2 

Vent succió:  20 kg/m2 

 

Es considera un acer A-42, l’habitual en l’època en estructures d’aquestes característiques. 

 

Es modelitza tota l’estructura, s’introdueixen les càrregues indicades i es comprova 
comportament estructural.  
 

En aquesta comprovació es pot observar un correcte comportament estructural general. Hi ha 
alguns elements, però, que presenten alguna deficiència. 
 

Les corretges de última i primera crugia no compleixen els criteris d’esveltesa de la norma a 
aplicar:  
 

 

 

No es tracta d’una fallida estructural, és un incompliment en els criteris geomètrics normatius.  

S'observa tanmateix, que els tubs de secció quadrada que uneixen ambdós tirants diagonals 
amb la jàssera de pèrgola principal, es donen tensions superiors a les admissibles: 



 

 

Les tensions excessives a les barres afectades s’observen en el següent quadre: 

Comprovació de resistència 

Barra 
Tensió 

(kp/cm²) 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 

(t) 
Vy 

(t) 
Vz 

(t) 
Mt 
(t·m) 

My 

(t·m) 
Mz 

(t·m) 

N1/N2 787.35 30.28 2.384 -19.626 -0.381 -0.019 -0.014 0.005 0.609 GV Compleix 

N4/N3 741.09 28.50 0.000 12.975 0.760 -0.262 -0.047 -0.161 0.868 GV Compleix 

N190/N211 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N211/N3 110.50 4.25 0.000 -0.096 0.191 0.576 -0.037 0.014 -0.001 GV Compleix 

N3/N235 293.65 11.29 0.000 -6.191 -0.065 4.353 0.000 2.397 -0.070 GV Compleix 

N235/N2 314.06 12.08 0.140 -6.264 0.039 5.160 -0.006 -4.737 0.018 GV Compleix 

N2/N7 1052.96 40.50 0.000 -12.861 0.085 0.009 0.002 0.014 0.119 GV Compleix 

N7/N411 0.01 0.00 0.091 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Compleix 

N9/N7 517.03 19.89 0.133 11.242 0.001 0.125 -0.002 0.202 0.010 GV Compleix 

N8/N7 309.39 11.90 3.690 7.734 0.010 0.074 -0.002 -0.074 -0.003 GV Compleix 

N6/N238 488.93 18.81 0.063 -0.068 0.022 -3.242 -0.025 -8.348 -0.099 GV Compleix 

N238/N239 456.85 17.57 0.000 -0.003 -0.024 -2.611 -0.013 -7.594 -0.104 GV Compleix 

N239/N240 281.71 10.84 0.000 0.082 0.085 -1.779 -0.039 -3.817 -0.066 GV Compleix 

N240/N241 198.14 7.62 0.000 -0.451 -0.142 -0.909 -0.052 -1.189 -0.192 GV Compleix 

N241/N5 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N2/N236 328.24 12.62 0.093 -6.614 0.011 -0.751 0.002 -5.197 0.001 GV Compleix 

N236/N237 315.42 12.13 1.500 -6.525 0.034 0.252 -0.004 -4.587 -0.064 GV Compleix 

N237/N6 335.46 12.90 0.396 -6.468 0.012 0.904 0.002 -4.943 -0.069 GV Compleix 

N6/N8 1828.56 70.33 0.000 3.586 -6.786 -0.010 0.029 -0.021 -2.231 GV Compleix 

N3/N9 1827.46 70.29 0.000 9.013 6.701 0.001 0.004 0.010 1.993 GV Compleix 

N10/N11 1692.02 65.08 2.384 -41.685 -0.840 0.068 0.004 -0.099 1.334 GV Compleix 

N12/N13 1406.38 54.09 0.000 26.978 0.401 0.202 0.008 -0.006 1.530 GV Compleix 

N191/N234 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N234/N13 261.07 10.04 0.000 0.064 -0.163 1.700 -0.081 -0.015 -0.003 GV Compleix 

N13/N242 608.31 23.40 0.000 -14.003 0.042 9.086 0.007 4.671 0.042 GV Compleix 

N242/N11 740.62 28.49 0.140 -13.989 -0.041 10.984 -0.075 -10.132 -0.016 GV Compleix 



Comprovació de resistència 

Barra 
Tensió 

(kp/cm²) 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 

(t) 
Vy 

(t) 
Vz 

(t) 
Mt 
(t·m) 

My 

(t·m) 
Mz 

(t·m) 

N11/N14 2202.02 84.69 0.000 -27.008 0.174 -0.012 -0.007 -0.019 0.245 GV Compleix 

N15/N14 1088.27 41.86 0.133 23.779 -0.002 0.272 -0.001 0.413 -0.026 GV Compleix 

N16/N14 642.80 24.72 3.690 16.320 -0.014 0.106 0.015 -0.134 0.013 GV Compleix 

N17/N311 944.75 36.34 0.063 -0.935 -0.023 -6.970 0.019 -17.056 -0.033 GV Compleix 

N311/N334 872.27 33.55 0.000 -0.767 -0.039 -5.338 -0.005 -15.436 -0.025 GV Compleix 

N334/N357 504.82 19.42 0.000 -0.580 0.041 -3.528 -0.012 -7.544 0.036 GV Compleix 

N357/N380 195.81 7.53 0.000 -1.082 -0.020 -1.712 -0.013 -2.304 -0.023 GV Compleix 

N380/N18 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N11/N265 710.52 27.33 0.093 -14.779 0.039 -1.824 0.015 -11.141 -0.009 GV Compleix 

N265/N288 619.27 23.82 1.500 -14.597 0.007 0.225 -0.002 -9.157 -0.064 GV Compleix 

N288/N17 658.46 25.33 0.396 -14.449 -0.009 1.892 -0.022 -9.923 -0.058 GV Compleix 

N17/N16 3819.13 146.89 0.000 7.663 -14.341 0.014 -0.027 0.036 -4.663 GV No compleix 

N13/N15 3874.49 149.02 0.000 19.085 14.167 -0.002 -0.017 -0.021 4.226 GV No compleix 

N19/N20 1593.82 61.30 2.384 -39.302 -0.790 -0.028 -0.026 0.011 1.254 GV Compleix 

N21/N22 1340.94 51.57 0.000 25.727 0.380 -0.779 -0.010 -0.414 1.455 GV Compleix 

N192/N233 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N233/N22 116.69 4.49 0.000 -0.050 0.762 1.453 -0.024 0.003 -0.002 GV Compleix 

N22/N243 573.02 22.04 0.000 -13.404 -0.018 8.593 -0.003 4.461 -0.088 GV Compleix 

N243/N20 645.49 24.83 0.140 -13.435 -0.120 10.275 0.023 -9.522 -0.049 GV Compleix 

N20/N23 2094.09 80.54 0.000 -25.635 0.167 -0.001 0.005 -0.002 0.235 GV Compleix 

N24/N23 1022.04 39.31 0.133 22.564 0.002 0.258 -0.005 0.393 0.008 GV Compleix 

N25/N23 600.83 23.11 3.690 15.488 0.001 0.101 -0.007 -0.126 0.001 GV Compleix 

N26/N312 900.32 34.63 0.063 -1.047 0.046 -6.586 0.000 -16.385 -0.008 GV Compleix 

N312/N335 839.61 32.29 0.000 -0.894 -0.061 -5.096 0.009 -14.854 -0.020 GV Compleix 

N335/N358 503.28 19.36 0.000 -0.722 0.006 -3.416 0.011 -7.325 0.071 GV Compleix 

N358/N381 205.34 7.90 0.000 -1.193 0.046 -1.694 0.012 -2.256 0.061 GV Compleix 

N381/N27 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N20/N266 687.94 26.46 0.093 -14.174 -0.147 -1.596 -0.005 -10.479 -0.064 GV Compleix 

N266/N289 602.63 23.18 0.000 -14.029 0.066 0.059 0.000 -8.612 0.116 GV Compleix 

N289/N26 617.58 23.75 0.396 -13.873 0.045 1.814 0.009 -9.604 -0.002 GV Compleix 

N26/N25 3605.19 138.66 0.000 7.266 -13.611 -0.001 0.000 -0.008 -4.433 GV No compleix 

N22/N24 3664.82 140.95 0.000 18.109 13.443 0.002 0.001 0.010 4.009 GV No compleix 

N28/N29 864.92 33.27 2.384 -21.376 -0.415 0.222 0.049 -0.292 0.663 GV Compleix 

N30/N31 808.53 31.10 0.000 13.945 0.884 0.595 0.070 0.040 0.953 GV Compleix 

N193/N230 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N230/N31 343.62 13.22 0.000 -0.155 -0.504 0.741 -0.133 0.017 -0.007 GV Compleix 

N31/N244 350.25 13.47 0.000 -6.666 0.105 4.742 0.015 2.596 0.194 GV Compleix 

N244/N29 564.53 21.71 0.140 -6.725 -0.108 5.705 -0.166 -5.173 0.052 GV Compleix 

N29/N32 1219.78 46.91 0.000 -13.870 0.091 -0.073 -0.033 -0.125 0.128 GV Compleix 

N33/N32 638.64 24.56 0.133 12.137 -0.014 0.136 0.005 0.218 -0.129 GV Compleix 

N34/N32 467.47 17.98 0.091 8.293 -0.087 -0.023 0.064 0.018 -0.260 GV Compleix 

N35/N313 604.13 23.24 0.063 -0.037 -0.044 -3.524 0.163 -8.875 0.086 GV Compleix 

N313/N336 485.30 18.67 0.000 0.039 0.125 -2.788 0.018 -8.056 0.110 GV Compleix 

N336/N359 287.14 11.04 0.000 0.132 -0.132 -1.875 0.016 -4.012 -0.075 GV Compleix 

N359/N382 143.77 5.53 0.000 -0.457 0.087 -0.953 0.013 -1.248 0.124 GV Compleix 

N382/N36 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N29/N267 406.11 15.62 0.093 -7.107 0.187 -0.887 0.046 -5.669 0.115 GV Compleix 

N267/N290 340.31 13.09 0.000 -7.029 -0.016 -0.017 0.011 -4.684 -0.112 GV Compleix 



Comprovació de resistència 

Barra 
Tensió 

(kp/cm²) 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 

(t) 
Vy 

(t) 
Vz 

(t) 
Mt 
(t·m) 

My 

(t·m) 
Mz 

(t·m) 

N290/N35 399.44 15.36 0.396 -6.943 0.043 0.960 -0.085 -5.210 -0.097 GV Compleix 

N35/N34 2143.35 82.44 0.000 3.877 -7.323 0.087 -0.206 0.212 -2.401 GV Compleix 

N31/N33 2056.97 79.11 0.000 9.732 7.233 -0.014 -0.075 -0.112 2.151 GV Compleix 

N37/N38 846.64 32.56 2.384 -21.039 -0.410 -0.215 -0.058 0.270 0.655 GV Compleix 

N39/N40 782.66 30.10 0.000 13.711 0.738 -0.770 -0.079 -0.155 0.906 GV Compleix 

N194/N229 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N229/N40 303.61 11.68 0.000 -0.071 0.686 0.742 0.116 0.006 0.006 GV Compleix 

N40/N247 348.79 13.41 0.000 -6.630 -0.097 4.635 -0.015 2.517 -0.213 GV Compleix 

N247/N38 547.98 21.08 0.140 -6.645 0.072 5.582 0.159 -5.089 -0.079 GV Compleix 

N38/N41 1196.87 46.03 0.000 -13.690 0.089 0.068 0.031 0.118 0.126 GV Compleix 

N42/N41 623.64 23.99 0.133 11.978 0.013 0.133 -0.009 0.214 0.119 GV Compleix 

N43/N41 452.94 17.42 0.091 8.185 0.081 -0.023 -0.061 0.017 0.246 GV Compleix 

N44/N316 588.26 22.63 0.063 -0.045 0.035 -3.475 -0.155 -8.780 -0.071 GV Compleix 

N316/N339 474.92 18.27 0.000 0.029 -0.126 -2.757 -0.017 -7.973 -0.092 GV Compleix 

N339/N362 290.90 11.19 0.000 0.121 0.137 -1.858 -0.017 -3.976 0.093 GV Compleix 

N362/N385 140.06 5.39 0.000 -0.458 -0.080 -0.948 -0.014 -1.239 -0.113 GV Compleix 

N385/N45 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N38/N270 409.91 15.77 0.093 -7.024 -0.212 -0.863 -0.042 -5.581 -0.149 GV Compleix 

N270/N293 338.05 13.00 1.500 -6.927 0.012 0.221 -0.011 -4.786 0.090 GV Compleix 

N293/N44 392.67 15.10 0.396 -6.862 -0.047 0.949 0.079 -5.161 0.100 GV Compleix 

N44/N43 2107.42 81.05 0.000 3.826 -7.228 -0.081 0.195 -0.200 -2.371 GV Compleix 

N40/N42 2025.91 77.92 0.000 9.604 7.139 0.013 0.066 0.106 2.125 GV Compleix 

N46/N47 1588.61 61.10 2.384 -39.115 -0.790 -0.007 0.002 0.017 1.253 GV Compleix 

N48/N49 1321.28 50.82 0.000 25.452 0.340 0.262 -0.009 0.167 1.432 GV Compleix 

N195/N403 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N403/N49 127.06 4.89 0.000 -0.051 -0.257 1.479 0.028 0.004 0.002 GV Compleix 

N49/N404 563.56 21.68 0.000 -13.296 0.005 8.545 0.000 4.399 0.016 GV Compleix 

N404/N47 627.68 24.14 0.140 -13.350 0.059 10.261 0.005 -9.509 0.001 GV Compleix 

N47/N50 2067.27 79.51 0.000 -25.360 0.163 0.006 0.000 0.011 0.230 GV Compleix 

N51/N50 1007.46 38.75 0.133 22.318 0.000 0.255 0.000 0.388 0.004 GV Compleix 

N52/N50 597.13 22.97 3.690 15.319 0.006 0.103 -0.001 -0.128 -0.002 GV Compleix 

N53/N407 882.64 33.95 0.063 -1.104 -0.035 -6.533 -0.014 -16.015 0.013 GV Compleix 

N407/N408 820.09 31.54 0.000 -0.948 0.035 -5.017 -0.008 -14.496 0.020 GV Compleix 

N408/N409 475.96 18.31 0.000 -0.775 0.011 -3.326 -0.010 -7.088 -0.033 GV Compleix 

N409/N410 194.28 7.47 0.000 -1.112 -0.038 -1.633 -0.009 -2.176 -0.050 GV Compleix 

N410/N54 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N47/N405 665.99 25.62 0.093 -14.096 0.045 -1.709 0.000 -10.458 -0.002 GV Compleix 

N405/N406 574.61 22.10 0.000 -13.946 -0.044 -0.013 -0.001 -8.449 -0.059 GV Compleix 

N406/N53 607.93 23.38 0.396 -13.788 -0.041 1.775 0.001 -9.318 0.023 GV Compleix 

N53/N52 3570.25 137.32 0.000 7.188 -13.461 -0.006 0.017 -0.013 -4.379 GV No compleix 

N49/N51 3621.48 139.29 0.000 17.912 13.297 0.000 0.002 0.003 3.966 GV No compleix 

N55/N56 1640.28 63.09 2.384 -40.619 -0.805 -0.003 -0.001 0.009 1.282 GV Compleix 

N57/N58 1437.93 55.30 0.000 26.663 0.842 0.208 -0.004 0.115 1.612 GV Compleix 

N196/N228 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N228/N58 88.18 3.39 0.000 -0.020 -0.187 1.536 0.010 -0.002 0.000 GV Compleix 

N58/N248 594.89 22.88 0.000 -13.407 0.023 8.954 0.000 4.736 0.017 GV Compleix 

N248/N56 648.10 24.93 0.140 -13.514 -0.001 10.701 0.006 -9.812 -0.015 GV Compleix 

N56/N59 2173.99 83.61 0.000 -26.555 0.176 0.002 0.000 0.004 0.246 GV Compleix 
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N60/N59 1058.56 40.71 0.133 23.378 -0.002 0.270 0.000 0.412 -0.003 GV Compleix 

N61/N59 619.98 23.85 3.690 16.046 0.000 0.101 -0.001 -0.128 0.000 GV Compleix 

N62/N317 945.18 36.35 0.063 -0.661 0.000 -6.809 0.001 -17.130 0.030 GV Compleix 

N317/N340 877.66 33.76 0.000 -0.505 0.043 -5.283 0.000 -15.547 0.029 GV Compleix 

N340/N363 513.89 19.76 0.000 -0.328 -0.032 -3.559 0.001 -7.735 -0.034 GV Compleix 

N363/N386 199.13 7.66 0.000 -0.424 0.007 -1.791 0.002 -2.506 0.011 GV Compleix 

N386/N63 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N56/N271 689.47 26.52 0.093 -14.258 -0.007 -1.557 -0.001 -10.791 -0.015 GV Compleix 

N271/N294 613.74 23.61 1.500 -14.088 -0.024 0.352 0.000 -9.330 0.030 GV Compleix 

N294/N62 653.41 25.13 0.396 -13.951 0.001 1.902 0.001 -10.098 0.029 GV Compleix 

N62/N61 3732.81 143.57 0.000 7.530 -14.102 0.000 -0.001 0.000 -4.597 GV No compleix 

N58/N60 3789.46 145.75 0.000 18.765 13.927 -0.002 -0.002 -0.003 4.148 GV No compleix 

N64/N65 1603.45 61.67 2.384 -39.692 -0.788 0.016 0.004 -0.016 1.254 GV Compleix 

N66/N67 1404.77 54.03 0.000 25.975 0.852 0.224 0.006 0.102 1.579 GV Compleix 

N197/N227 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N227/N67 70.36 2.71 0.000 -0.040 -0.198 1.515 -0.003 0.001 0.000 GV Compleix 

N67/N249 582.02 22.39 0.000 -13.044 0.028 8.752 0.001 4.620 0.032 GV Compleix 

N249/N65 638.27 24.55 0.140 -13.144 -0.005 10.484 -0.010 -9.608 -0.007 GV Compleix 

N65/N68 2115.36 81.36 0.000 -25.864 0.170 -0.003 -0.002 -0.006 0.239 GV Compleix 

N69/N68 1035.62 39.83 0.133 22.765 -0.002 0.262 0.000 0.402 -0.010 GV Compleix 

N70/N68 607.49 23.37 3.690 15.626 -0.005 0.101 0.004 -0.126 0.003 GV Compleix 

N71/N318 912.60 35.10 0.063 -0.630 -0.003 -6.640 0.010 -16.582 0.021 GV Compleix 

N318/N341 847.01 32.58 0.000 -0.475 0.034 -5.133 0.000 -15.038 0.023 GV Compleix 

N341/N364 493.34 18.97 0.000 -0.301 -0.030 -3.438 0.001 -7.454 -0.028 GV Compleix 

N364/N387 193.35 7.44 0.000 -0.198 0.011 -1.725 0.001 -2.438 0.016 GV Compleix 

N387/N72 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N65/N272 669.90 25.77 0.093 -13.874 0.015 -1.587 0.002 -10.561 -0.002 GV Compleix 

N272/N295 586.61 22.56 1.500 -13.706 -0.020 0.308 0.001 -8.995 0.010 GV Compleix 

N295/N71 625.15 24.04 0.396 -13.570 0.002 1.842 -0.005 -9.739 0.010 GV Compleix 

N71/N70 3644.97 140.19 0.000 7.331 -13.732 0.005 -0.013 0.013 -4.474 GV No compleix 

N67/N69 3694.90 142.11 0.000 18.272 13.561 -0.002 -0.006 -0.009 4.039 GV No compleix 

N73/N74 1579.20 60.74 2.384 -39.088 -0.776 -0.002 0.000 0.005 1.235 GV Compleix 

N75/N76 1380.14 53.08 0.000 25.572 0.812 0.051 0.000 0.031 1.549 GV Compleix 

N198/N226 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N226/N76 70.24 2.70 0.000 -0.040 -0.044 1.493 0.004 0.000 0.000 GV Compleix 

N76/N250 571.24 21.97 0.000 -12.874 0.007 8.610 0.000 4.542 0.004 GV Compleix 

N250/N74 622.51 23.94 0.140 -12.958 0.001 10.319 0.003 -9.460 -0.006 GV Compleix 

N74/N77 2083.56 80.14 0.000 -25.475 0.168 0.001 0.000 0.002 0.235 GV Compleix 

N78/N77 1013.47 38.98 0.133 22.421 0.000 0.258 0.000 0.395 0.001 GV Compleix 

N79/N77 596.32 22.94 3.690 15.390 0.001 0.100 -0.001 -0.125 0.000 GV Compleix 

N80/N319 894.48 34.40 0.063 -0.633 0.001 -6.539 -0.001 -16.338 0.007 GV Compleix 

N319/N342 829.51 31.90 0.000 -0.481 0.011 -5.059 0.000 -14.818 0.007 GV Compleix 

N342/N365 480.31 18.47 0.000 -0.309 -0.010 -3.389 0.000 -7.346 -0.009 GV Compleix 

N365/N388 187.21 7.20 0.000 -0.176 0.003 -1.704 0.000 -2.408 0.005 GV Compleix 

N388/N81 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N74/N273 661.17 25.43 0.093 -13.677 -0.002 -1.561 -0.001 -10.399 -0.006 GV Compleix 

N273/N296 577.85 22.23 1.500 -13.512 -0.008 0.307 0.000 -8.865 0.009 GV Compleix 

N296/N80 615.77 23.68 0.396 -13.378 0.000 1.813 0.001 -9.597 0.009 GV Compleix 
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N80/N79 3579.97 137.69 0.000 7.219 -13.524 -0.001 0.002 -0.002 -4.407 GV No compleix 

N76/N78 3632.14 139.70 0.000 17.996 13.357 0.000 0.000 0.000 3.978 GV No compleix 

N82/N83 1391.80 53.53 0.000 25.878 0.778 0.001 -0.001 0.006 1.557 GV Compleix 

N199/N225 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N225/N83 71.20 2.74 0.000 -0.049 -0.001 1.511 0.004 0.002 0.000 GV Compleix 

N83/N251 577.92 22.23 0.000 -13.080 0.000 8.711 0.000 4.586 -0.001 GV Compleix 

N251/N84 630.54 24.25 0.140 -13.154 0.004 10.442 0.003 -9.581 -0.001 GV Compleix 

N84/N85 2107.97 81.08 0.000 -25.779 0.169 0.001 0.000 0.002 0.238 GV Compleix 

N86/N85 1026.14 39.47 0.133 22.690 0.000 0.261 0.000 0.399 0.002 GV Compleix 

N83/N86 3677.11 141.43 0.000 18.212 13.517 0.000 0.001 0.002 4.027 GV No compleix 

N87/N85 603.72 23.22 3.690 15.574 0.001 0.101 -0.001 -0.126 -0.001 GV Compleix 

N88/N320 902.06 34.69 0.063 -0.683 0.000 -6.620 -0.002 -16.514 0.000 GV Compleix 

N320/N343 836.55 32.18 0.000 -0.529 0.001 -5.116 0.000 -14.975 0.000 GV Compleix 

N343/N366 483.17 18.58 0.000 -0.355 -0.002 -3.425 0.000 -7.417 -0.003 GV Compleix 

N366/N389 187.54 7.21 0.000 -0.240 0.000 -1.719 0.000 -2.423 0.000 GV Compleix 

N389/N89 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N84/N274 668.49 25.71 0.093 -13.884 -0.001 -1.591 -0.001 -10.532 -0.002 GV Compleix 

N274/N297 581.89 22.38 1.500 -13.717 -0.003 0.302 0.000 -8.954 0.003 GV Compleix 

N297/N88 620.45 23.86 0.396 -13.581 -0.001 1.833 0.001 -9.694 0.003 GV Compleix 

N88/N87 3623.67 139.37 0.000 7.307 -13.687 -0.001 0.003 -0.003 -4.459 GV No compleix 

N90/N84 1599.37 61.51 2.384 -39.570 -0.787 -0.004 0.000 0.005 1.252 GV Compleix 

N91/N92 1400.78 53.88 0.000 26.064 0.775 -0.001 0.000 0.000 1.566 GV Compleix 

N200/N224 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N224/N92 63.17 2.43 0.000 -0.051 0.000 1.522 0.000 0.002 0.000 GV Compleix 

N92/N252 581.78 22.38 0.000 -13.185 -0.001 8.772 0.000 4.617 0.000 GV Compleix 

N252/N93 632.01 24.31 0.140 -13.258 0.000 10.514 0.000 -9.649 0.001 GV Compleix 

N93/N94 2123.15 81.66 0.000 -25.964 0.171 0.000 0.000 0.000 0.239 GV Compleix 

N95/N94 1032.31 39.70 0.133 22.854 0.000 0.263 0.000 0.402 0.000 GV Compleix 

N92/N95 3702.42 142.40 0.000 18.344 13.615 0.000 0.000 0.000 4.056 GV No compleix 

N96/N94 607.50 23.37 3.690 15.687 0.000 0.101 0.000 -0.127 0.000 GV Compleix 

N97/N321 909.32 34.97 0.063 -0.697 0.001 -6.668 0.000 -16.634 -0.002 GV Compleix 

N321/N344 843.38 32.44 0.000 -0.541 -0.001 -5.152 0.000 -15.084 -0.002 GV Compleix 

N344/N367 486.18 18.70 0.000 -0.366 -0.003 -3.449 0.000 -7.471 -0.001 GV Compleix 

N367/N390 189.78 7.30 0.000 -0.262 0.002 -1.731 0.000 -2.439 0.003 GV Compleix 

N390/N98 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N93/N275 672.88 25.88 0.093 -13.993 0.000 -1.601 0.000 -10.607 0.001 GV Compleix 

N275/N298 585.70 22.53 1.500 -13.825 0.001 0.304 0.000 -9.019 -0.001 GV Compleix 

N298/N97 624.60 24.02 0.396 -13.688 0.001 1.846 0.000 -9.765 -0.001 GV Compleix 

N97/N96 3646.66 140.26 0.000 7.360 -13.785 0.000 0.000 0.000 -4.491 GV No compleix 

N99/N93 1610.83 61.95 2.384 -39.851 -0.792 0.000 0.000 0.000 1.261 GV Compleix 

N100/N101 1392.62 53.56 0.000 25.868 0.790 -0.003 0.001 -0.008 1.559 GV Compleix 

N201/N223 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N223/N101 71.46 2.75 0.000 -0.047 0.001 1.511 -0.004 0.002 0.000 GV Compleix 

N101/N253 577.87 22.23 0.000 -13.062 -0.001 8.708 0.000 4.588 0.002 GV Compleix 

N253/N102 630.86 24.26 0.140 -13.139 -0.001 10.437 -0.004 -9.574 0.004 GV Compleix 

N102/N103 2107.40 81.05 0.000 -25.770 0.169 -0.001 0.000 -0.002 0.238 GV Compleix 

N104/N103 1025.89 39.46 0.133 22.682 0.000 0.261 0.000 0.399 -0.002 GV Compleix 

N101/N104 3675.69 141.37 0.000 18.205 13.512 0.000 -0.001 -0.002 4.025 GV No compleix 
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N105/N103 603.45 23.21 3.690 15.569 -0.001 0.101 0.001 -0.126 0.001 GV Compleix 

N106/N322 903.69 34.76 0.063 -0.671 0.001 -6.617 0.003 -16.516 -0.005 GV Compleix 

N322/N345 838.10 32.23 0.000 -0.517 -0.003 -5.115 0.000 -14.978 -0.005 GV Compleix 

N345/N368 482.49 18.56 0.000 -0.344 -0.003 -3.425 0.000 -7.421 0.000 GV Compleix 

N368/N391 189.15 7.28 0.000 -0.226 0.003 -1.720 0.000 -2.427 0.005 GV Compleix 

N391/N107 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N102/N276 669.08 25.73 0.093 -13.868 0.004 -1.585 0.001 -10.525 0.005 GV Compleix 

N276/N299 583.41 22.44 1.500 -13.700 0.005 0.305 0.000 -8.958 -0.007 GV Compleix 

N299/N106 622.10 23.93 0.396 -13.565 0.002 1.833 -0.001 -9.698 -0.008 GV Compleix 

N106/N105 3622.72 139.34 0.000 7.304 -13.682 0.001 -0.003 0.004 -4.457 GV No compleix 

N108/N102 1598.28 61.47 2.384 -39.549 -0.786 0.004 0.001 -0.006 1.251 GV Compleix 

N109/N110 1390.48 53.48 0.000 25.750 0.825 -0.091 -0.002 -0.046 1.561 GV Compleix 

N202/N222 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N222/N110 65.74 2.53 0.000 -0.045 0.080 1.502 -0.001 0.001 0.000 GV Compleix 

N110/N254 575.37 22.13 0.000 -12.958 -0.012 8.674 0.000 4.575 -0.012 GV Compleix 

N254/N111 624.93 24.04 0.140 -13.045 0.001 10.394 0.001 -9.529 0.006 GV Compleix 

N111/N112 2097.25 80.66 0.000 -25.645 0.169 0.001 0.001 0.001 0.237 GV Compleix 

N113/N112 1021.84 39.30 0.133 22.571 0.001 0.260 0.000 0.398 0.003 GV Compleix 

N110/N113 3658.18 140.70 0.000 18.116 13.446 0.001 0.002 0.002 4.005 GV No compleix 

N114/N112 600.83 23.11 3.690 15.493 0.001 0.101 -0.001 -0.126 -0.001 GV Compleix 

N115/N323 901.82 34.69 0.063 -0.638 0.003 -6.584 -0.002 -16.435 -0.013 GV Compleix 

N323/N346 836.83 32.19 0.000 -0.485 -0.016 -5.090 0.000 -14.904 -0.014 GV Compleix 

N346/N369 483.07 18.58 0.000 -0.312 0.007 -3.408 0.000 -7.385 0.010 GV Compleix 

N369/N392 186.58 7.18 0.000 -0.185 0.000 -1.711 0.000 -2.418 0.000 GV Compleix 

N392/N116 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N111/N277 665.40 25.59 0.093 -13.770 -0.003 -1.579 0.000 -10.475 0.005 GV Compleix 

N277/N300 581.10 22.35 1.500 -13.603 0.012 0.303 0.000 -8.913 -0.009 GV Compleix 

N300/N115 619.64 23.83 0.396 -13.468 0.002 1.824 0.001 -9.650 -0.010 GV Compleix 

N115/N114 3604.73 138.64 0.000 7.268 -13.615 -0.001 0.003 -0.003 -4.436 GV No compleix 

N117/N111 1590.34 61.17 2.384 -39.362 -0.781 -0.004 -0.001 0.002 1.244 GV Compleix 

N118/N119 1410.19 54.24 0.000 26.096 0.847 -0.170 0.000 -0.086 1.584 GV Compleix 

N203/N221 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N221/N119 70.02 2.69 0.000 -0.028 0.150 1.512 -0.003 -0.001 0.000 GV Compleix 

N119/N260 582.75 22.41 0.000 -13.109 -0.022 8.772 0.000 4.641 -0.017 GV Compleix 

N260/N120 630.35 24.24 0.140 -13.207 0.006 10.496 0.000 -9.617 0.013 GV Compleix 

N120/N121 2127.91 81.84 0.000 -25.997 0.172 0.000 0.000 -0.001 0.241 GV Compleix 

N122/N121 1037.09 39.89 0.133 22.884 0.002 0.264 0.000 0.404 0.004 GV Compleix 

N119/N122 3710.00 142.69 0.000 18.368 13.632 0.002 0.003 0.004 4.060 GV No compleix 

N123/N121 607.53 23.37 3.690 15.707 0.001 0.100 0.000 -0.126 0.000 GV Compleix 

N124/N329 922.86 35.49 0.063 -0.625 0.001 -6.666 -0.003 -16.751 -0.025 GV Compleix 

N329/N352 856.93 32.96 0.000 -0.471 -0.030 -5.170 0.000 -15.201 -0.026 GV Compleix 

N352/N375 497.46 19.13 0.000 -0.297 0.018 -3.479 -0.001 -7.560 0.020 GV Compleix 

N375/N398 193.28 7.43 0.000 -0.272 -0.004 -1.753 -0.002 -2.469 -0.006 GV Compleix 

N398/N125 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N120/N283 674.32 25.94 0.093 -13.935 0.005 -1.540 0.000 -10.575 0.012 GV Compleix 

N283/N306 597.44 22.98 1.500 -13.768 0.018 0.340 0.000 -9.117 -0.022 GV Compleix 

N306/N124 636.34 24.47 0.396 -13.633 0.000 1.860 0.000 -9.867 -0.021 GV Compleix 

N124/N123 3656.45 140.63 0.000 7.369 -13.804 -0.001 0.004 -0.003 -4.499 GV No compleix 
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N126/N120 1606.94 61.81 2.384 -39.798 -0.789 -0.002 0.000 0.000 1.256 GV Compleix 

N127/N128 1389.98 53.46 0.000 26.368 0.544 -0.287 -0.003 -0.147 1.527 GV Compleix 

N204/N220 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N220/N128 85.84 3.30 0.000 -0.067 0.269 1.525 -0.010 0.005 -0.001 GV Compleix 

N128/N261 587.78 22.61 0.000 -13.586 -0.020 8.862 -0.001 4.608 -0.036 GV Compleix 

N261/N129 653.08 25.12 0.140 -13.658 -0.029 10.623 0.012 -9.805 -0.003 GV Compleix 

N129/N130 2142.73 82.41 0.000 -26.248 0.171 0.002 0.003 0.004 0.240 GV Compleix 

N131/N130 1048.68 40.33 0.133 23.106 0.002 0.265 0.000 0.404 0.010 GV Compleix 

N128/N131 3752.40 144.32 0.000 18.545 13.765 0.002 0.006 0.009 4.103 GV No compleix 

N132/N130 617.65 23.76 3.690 15.859 0.004 0.104 -0.005 -0.130 -0.003 GV Compleix 

N133/N330 920.09 35.39 0.063 -0.971 0.027 -6.756 -0.006 -16.677 -0.022 GV Compleix 

N330/N353 855.50 32.90 0.000 -0.811 -0.041 -5.197 0.004 -15.106 -0.028 GV Compleix 

N353/N376 496.09 19.08 0.000 -0.633 0.007 -3.459 0.005 -7.425 0.033 GV Compleix 

N376/N399 193.96 7.46 0.000 -0.792 0.018 -1.713 0.005 -2.339 0.023 GV Compleix 

N399/N134 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N129/N284 687.67 26.45 0.093 -14.417 -0.048 -1.702 -0.004 -10.782 -0.008 GV Compleix 

N284/N307 592.44 22.79 0.000 -14.265 0.035 0.025 0.000 -8.782 0.052 GV Compleix 

N307/N133 629.18 24.20 0.396 -14.103 0.023 1.850 0.007 -9.740 -0.010 GV Compleix 

N133/N132 3693.59 142.06 0.000 7.443 -13.936 -0.004 0.008 -0.012 -4.535 GV No compleix 

N135/N129 1637.44 62.98 2.384 -40.398 -0.810 -0.017 -0.007 0.015 1.288 GV Compleix 

N136/N137 1052.23 40.47 0.000 19.117 0.749 0.644 0.061 0.147 1.194 GV Compleix 

N205/N214 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N214/N137 254.55 9.79 0.000 -0.065 -0.577 1.093 -0.089 0.004 -0.005 GV Compleix 

N137/N262 446.19 17.16 0.000 -9.511 0.077 6.450 0.012 3.435 0.169 GV Compleix 

N262/N138 616.55 23.71 0.140 -9.533 -0.045 7.749 -0.127 -7.093 0.062 GV Compleix 

N138/N139 1577.84 60.69 0.000 -19.068 0.125 -0.051 -0.024 -0.088 0.175 GV Compleix 

N140/N139 818.46 31.48 0.133 16.743 -0.010 0.190 0.007 0.296 -0.090 GV Compleix 

N137/N140 2777.32 106.82 0.000 13.433 9.976 -0.010 -0.050 -0.080 2.971 GV No compleix 

N141/N139 530.56 20.41 0.091 11.448 -0.061 -0.012 0.047 0.036 -0.184 GV Compleix 

N142/N331 717.07 27.58 0.063 -0.322 -0.032 -4.875 0.115 -12.207 0.045 GV Compleix 

N331/N354 637.94 24.54 0.000 -0.211 0.094 -3.803 0.011 -11.074 0.062 GV Compleix 

N354/N377 381.24 14.66 0.000 -0.082 -0.100 -2.549 0.010 -5.497 -0.075 GV Compleix 

N377/N400 163.74 6.30 0.000 -0.411 0.053 -1.289 0.007 -1.758 0.075 GV Compleix 

N400/N143 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N138/N285 534.93 20.57 0.093 -10.069 0.175 -1.197 0.033 -7.790 0.115 GV Compleix 

N285/N308 454.57 17.48 1.500 -9.940 -0.013 0.252 0.008 -6.627 -0.079 GV Compleix 

N308/N142 498.83 19.19 0.396 -9.843 0.029 1.341 -0.061 -7.164 -0.083 GV Compleix 

N142/N141 2816.34 108.32 0.000 5.374 -10.101 0.061 -0.145 0.151 -3.299 GV No compleix 

N144/N138 1182.12 45.47 2.384 -29.296 -0.578 0.168 0.046 -0.210 0.922 GV Compleix 

N145/N146 1073.73 41.30 0.000 19.376 0.829 -0.585 -0.058 -0.091 1.226 GV Compleix 

N206/N215 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N215/N146 293.86 11.30 0.000 -0.100 0.508 1.104 0.105 0.009 0.005 GV Compleix 

N146/N259 454.43 17.48 0.000 -9.593 -0.089 6.549 -0.013 3.500 -0.166 GV Compleix 

N259/N147 635.35 24.44 0.140 -9.639 0.075 7.865 0.136 -7.182 -0.045 GV Compleix 

N147/N148 1605.82 61.76 0.000 -19.305 0.127 0.056 0.026 0.096 0.178 GV Compleix 

N149/N148 835.59 32.14 0.133 16.954 0.011 0.193 -0.005 0.301 0.101 GV Compleix 

N146/N149 2818.05 108.39 0.000 13.603 10.101 0.011 0.058 0.088 3.007 GV No compleix 

N150/N148 547.91 21.07 0.091 11.592 0.067 -0.012 -0.050 0.036 0.201 GV Compleix 
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N151/N328 737.09 28.35 0.063 -0.311 0.034 -4.937 -0.125 -12.366 -0.062 GV Compleix 

N328/N351 651.92 25.07 0.000 -0.200 -0.105 -3.850 -0.012 -11.219 -0.081 GV Compleix 

N351/N374 385.77 14.84 0.000 -0.069 0.104 -2.581 -0.010 -5.571 0.075 GV Compleix 

N374/N397 168.02 6.46 0.000 -0.425 -0.058 -1.304 -0.008 -1.780 -0.082 GV Compleix 

N397/N152 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N147/N282 535.74 20.61 0.093 -10.180 -0.160 -1.205 -0.037 -7.886 -0.097 GV Compleix 

N282/N305 458.18 17.62 1.500 -10.050 0.017 0.255 -0.008 -6.716 0.072 GV Compleix 

N305/N151 506.45 19.48 0.396 -9.952 -0.033 1.359 0.068 -7.261 0.079 GV Compleix 

N151/N150 2863.11 110.12 0.000 5.443 -10.228 -0.067 0.159 -0.165 -3.340 GV No compleix 

N153/N147 1196.35 46.01 2.384 -29.673 -0.584 -0.179 -0.041 0.232 0.932 GV Compleix 

N154/N155 1428.77 54.95 0.000 26.983 0.610 0.534 0.007 0.274 1.575 GV Compleix 

N207/N218 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N218/N155 95.18 3.66 0.000 -0.104 -0.519 1.558 0.013 0.010 0.001 GV Compleix 

N155/N258 603.33 23.20 0.000 -13.875 0.017 9.084 0.002 4.729 0.064 GV Compleix 

N258/N156 673.59 25.91 0.140 -13.937 0.067 10.884 -0.017 -10.041 0.032 GV Compleix 

N156/N157 2190.48 84.25 0.000 -26.834 0.174 -0.002 -0.004 -0.004 0.245 GV Compleix 

N158/N157 1073.85 41.30 0.133 23.624 -0.002 0.272 0.003 0.414 -0.012 GV Compleix 

N155/N158 3837.56 147.60 0.000 18.962 14.074 -0.002 -0.005 -0.013 4.194 GV No compleix 

N159/N157 630.10 24.23 3.690 16.214 -0.005 0.105 0.007 -0.133 0.001 GV Compleix 

N160/N327 936.44 36.02 0.063 -0.965 -0.031 -6.911 0.009 -17.025 0.014 GV Compleix 

N327/N350 870.62 33.49 0.000 -0.801 0.046 -5.307 -0.003 -15.418 0.022 GV Compleix 

N350/N373 509.84 19.61 0.000 -0.618 -0.015 -3.527 -0.005 -7.572 -0.046 GV Compleix 

N373/N396 197.29 7.59 0.000 -0.783 -0.018 -1.741 -0.005 -2.384 -0.023 GV Compleix 

N396/N161 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N156/N281 715.41 27.52 0.093 -14.714 0.094 -1.757 0.004 -11.039 0.044 GV Compleix 

N281/N304 611.13 23.51 0.000 -14.557 -0.040 0.018 0.001 -8.971 -0.071 GV Compleix 

N304/N160 638.37 24.55 0.396 -14.392 -0.026 1.891 -0.008 -9.934 0.000 GV Compleix 

N160/N159 3778.31 145.32 0.000 7.612 -14.248 0.005 -0.011 0.015 -4.635 GV No compleix 

N162/N156 1675.16 64.43 2.384 -41.337 -0.828 0.024 0.018 -0.015 1.317 GV Compleix 

N163/N164 1445.12 55.58 0.000 26.448 0.995 0.552 0.016 0.270 1.637 GV Compleix 

N208/N219 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N219/N164 63.10 2.43 0.000 -0.026 -0.515 1.496 0.000 -0.002 0.000 GV Compleix 

N164/N257 594.35 22.86 0.000 -13.143 0.040 8.862 0.002 4.743 0.073 GV Compleix 

N257/N165 651.54 25.06 0.140 -13.227 0.035 10.558 -0.021 -9.655 0.013 GV Compleix 

N165/N166 2160.95 83.11 0.000 -26.340 0.177 -0.003 -0.004 -0.006 0.247 GV Compleix 

N167/N166 1057.85 40.69 0.133 23.189 -0.002 0.268 0.003 0.411 -0.013 GV Compleix 

N164/N167 3764.21 144.78 0.000 18.613 13.813 -0.002 -0.006 -0.013 4.112 GV No compleix 

N168/N166 614.77 23.65 3.690 15.917 -0.006 0.098 0.007 -0.124 0.002 GV Compleix 

N169/N326 942.16 36.24 0.063 -0.467 -0.015 -6.736 0.012 -17.178 0.016 GV Compleix 

N326/N349 876.82 33.72 0.000 -0.316 0.036 -5.264 -0.001 -15.611 0.021 GV Compleix 

N349/N372 517.78 19.91 0.000 -0.143 -0.025 -3.578 0.000 -7.828 -0.033 GV Compleix 

N372/N395 200.17 7.70 0.000 -0.244 0.004 -1.816 -0.001 -2.567 0.005 GV Compleix 

N395/N170 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N165/N280 681.89 26.23 0.093 -13.947 0.068 -1.423 0.004 -10.619 0.027 GV Compleix 

N280/N303 608.05 23.39 1.500 -13.784 -0.035 0.418 0.001 -9.425 -0.003 GV Compleix 

N303/N169 647.90 24.92 0.396 -13.652 -0.009 1.905 -0.008 -10.193 0.002 GV Compleix 

N169/N168 3720.93 143.11 0.000 7.466 -13.990 0.006 -0.014 0.017 -4.566 GV No compleix 

N171/N165 1614.91 62.11 2.384 -40.089 -0.789 0.030 0.016 -0.022 1.257 GV Compleix 
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N172/N173 1377.11 52.97 0.000 26.832 0.193 -0.474 -0.007 -0.135 1.476 GV Compleix 

N209/N213 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N213/N173 243.51 9.37 0.000 0.023 0.425 1.704 0.073 -0.009 0.003 GV Compleix 

N173/N255 604.50 23.25 0.000 -14.183 -0.054 9.031 -0.008 4.596 -0.069 GV Compleix 

N255/N174 744.98 28.65 0.140 -14.161 0.026 10.946 0.079 -10.123 0.007 GV Compleix 

N174/N175 2188.88 84.19 0.000 -26.881 0.172 0.011 0.008 0.018 0.242 GV Compleix 

N176/N175 1085.27 41.74 0.133 23.666 0.005 0.270 0.000 0.409 0.032 GV Compleix 

N173/N176 3862.37 148.55 0.000 18.994 14.101 0.005 0.019 0.028 4.208 GV No compleix 

N177/N175 639.86 24.61 3.690 16.242 0.016 0.107 -0.016 -0.135 -0.012 GV Compleix 

N178/N324 929.31 35.74 0.063 -1.178 0.022 -6.941 -0.024 -16.878 0.009 GV Compleix 

N324/N347 856.85 32.96 0.000 -1.008 0.002 -5.293 0.004 -15.266 0.000 GV Compleix 

N347/N370 490.27 18.86 0.000 -0.822 -0.030 -3.485 0.010 -7.442 -0.005 GV Compleix 

N370/N393 200.03 7.69 0.000 -0.704 0.023 -1.720 0.007 -2.372 0.035 GV Compleix 

N393/N179 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N174/N278 710.70 27.33 0.093 -14.960 -0.058 -1.880 -0.015 -11.134 -0.006 GV Compleix 

N278/N301 607.10 23.35 1.500 -14.776 0.011 0.189 0.001 -9.024 0.046 GV Compleix 

N301/N178 646.38 24.86 0.396 -14.627 0.007 1.876 0.023 -9.784 0.040 GV Compleix 

N178/N177 3804.78 146.34 0.000 7.627 -14.273 -0.016 0.034 -0.041 -4.638 GV No compleix 

N180/N174 1691.89 65.07 2.384 -41.600 -0.844 -0.074 -0.010 0.099 1.338 GV Compleix 

N181/N182 745.05 28.66 0.000 12.979 0.799 0.155 0.041 0.095 0.878 GV Compleix 

N210/N212 0.53 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N212/N182 73.98 2.85 0.000 -0.107 -0.093 0.578 0.021 0.014 0.000 GV Compleix 

N182/N256 294.09 11.31 0.000 -6.158 0.055 4.367 0.000 2.407 0.053 GV Compleix 

N256/N183 311.91 12.00 0.140 -6.225 -0.033 5.179 0.003 -4.750 -0.022 GV Compleix 

N183/N184 1051.81 40.45 0.000 -12.851 0.084 -0.007 -0.002 -0.011 0.119 GV Compleix 

N185/N184 513.81 19.76 0.133 11.235 0.000 0.125 0.001 0.202 -0.005 GV Compleix 

N182/N185 1821.97 70.08 0.000 9.008 6.697 0.000 -0.002 -0.004 1.991 GV Compleix 

N186/N184 310.08 11.93 3.690 7.729 -0.007 0.074 0.002 -0.075 0.004 GV Compleix 

N187/N325 468.84 18.03 0.063 -0.033 -0.010 -3.248 0.015 -8.309 0.049 GV Compleix 

N325/N348 437.18 16.81 0.000 0.032 0.021 -2.611 0.007 -7.553 0.052 GV Compleix 

N348/N371 255.06 9.81 0.000 0.117 -0.034 -1.773 0.020 -3.776 0.020 GV Compleix 

N371/N394 120.60 4.64 0.000 -0.155 0.045 -0.903 0.015 -1.199 0.068 GV Compleix 

N394/N188 1.28 0.05 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.003 0.000 G Compleix 

N183/N279 331.47 12.75 0.093 -6.575 -0.009 -0.770 0.000 -5.209 -0.010 GV Compleix 

N279/N302 302.44 11.63 1.500 -6.486 -0.020 0.238 0.002 -4.555 0.031 GV Compleix 

N302/N187 321.37 12.36 0.396 -6.428 -0.004 0.895 -0.002 -4.908 0.033 GV Compleix 

N187/N186 1818.26 69.93 0.000 3.584 -6.781 0.007 -0.017 0.014 -2.228 GV Compleix 

N189/N183 788.09 30.31 2.384 -19.649 -0.381 0.017 0.010 -0.007 0.609 GV Compleix 

N216/N215 325.13 12.50 0.950 0.000 0.000 0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N215/N218 1154.36 44.40 3.790 -0.643 0.000 0.783 0.000 -0.527 0.000 GV Compleix 

N218/N219 966.49 37.17 3.810 -0.206 0.000 0.761 0.000 -0.495 0.000 GV Compleix 

N219/N213 921.52 35.44 3.680 0.168 0.000 0.748 0.000 -0.497 0.000 GV Compleix 

N232/N229 43.45 1.67 0.280 0.000 0.000 0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N229/N403 1008.66 38.79 3.380 -0.773 0.000 0.718 0.000 -0.449 0.000 GV Compleix 

N403/N228 1005.01 38.65 3.750 -0.405 0.000 0.753 0.000 -0.486 0.000 GV Compleix 

N228/N227 957.17 36.81 3.810 -0.249 0.000 0.755 0.000 -0.483 0.000 GV Compleix 

N227/N226 842.05 32.39 3.690 -0.061 0.000 0.729 0.000 -0.451 0.000 GV Compleix 

N226/N225 855.72 32.91 3.720 -0.058 0.000 0.735 0.000 -0.459 0.000 GV Compleix 
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N225/N224 877.26 33.74 3.770 -0.074 0.000 0.744 0.000 -0.468 0.000 GV Compleix 

N224/N223 878.04 33.77 0.000 -0.076 0.000 -0.744 0.000 -0.468 0.000 GV Compleix 

N223/N222 854.94 32.88 0.000 -0.057 0.000 -0.735 0.000 -0.459 0.000 GV Compleix 

N222/N221 880.12 33.85 0.000 -0.124 0.000 -0.738 0.000 -0.462 0.000 GV Compleix 

N221/N220 933.72 35.91 0.000 -0.242 0.000 -0.745 0.000 -0.473 0.000 GV Compleix 

N220/N214 1071.05 41.19 0.000 -0.627 0.000 -0.757 0.000 -0.490 0.000 GV Compleix 

N214/N217 325.13 12.50 0.000 0.000 0.000 -0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N246/N247 43.45 1.67 0.280 0.000 0.000 0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N247/N404 854.58 32.87 3.380 -0.213 0.000 0.725 0.000 -0.439 0.000 GV Compleix 

N404/N248 893.52 34.37 3.750 -0.117 0.000 0.743 0.000 -0.470 0.000 GV Compleix 

N248/N249 903.97 34.77 0.000 -0.130 0.000 -0.750 0.000 -0.473 0.000 GV Compleix 

N249/N250 851.49 32.75 0.000 -0.088 0.000 -0.728 0.000 -0.452 0.000 GV Compleix 

N250/N251 861.54 33.14 3.720 -0.079 0.000 0.735 0.000 -0.459 0.000 GV Compleix 

N251/N252 877.28 33.74 3.770 -0.074 0.000 0.744 0.000 -0.468 0.000 GV Compleix 

N252/N253 878.17 33.78 0.000 -0.075 0.000 -0.744 0.000 -0.468 0.000 GV Compleix 

N253/N254 858.86 33.03 0.000 -0.076 0.000 -0.734 0.000 -0.458 0.000 GV Compleix 

N254/N260 862.87 33.19 0.000 -0.092 0.000 -0.735 0.000 -0.457 0.000 GV Compleix 

N260/N261 882.59 33.95 3.750 -0.092 0.000 0.741 0.000 -0.468 0.000 GV Compleix 

N261/N262 937.62 36.06 0.000 -0.187 0.000 -0.763 0.000 -0.484 0.000 GV Compleix 

N262/N264 325.13 12.50 0.000 0.000 0.000 -0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N263/N259 325.13 12.50 0.950 0.000 0.000 0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N259/N258 988.69 38.03 3.790 -0.175 0.000 0.784 0.000 -0.511 0.000 GV Compleix 

N258/N257 906.54 34.87 0.000 0.022 0.000 -0.758 0.000 -0.490 -0.001 GV Compleix 

N257/N255 944.05 36.31 3.680 0.253 0.000 0.747 0.000 -0.506 0.000 GV Compleix 

N269/N270 43.45 1.67 0.280 0.000 0.000 0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N270/N405 939.26 36.13 3.380 -0.224 0.001 0.776 0.000 -0.478 -0.001 GV Compleix 

N405/N271 902.66 34.72 3.750 -0.134 0.000 0.744 0.000 -0.472 0.000 GV Compleix 

N271/N272 893.97 34.38 0.000 -0.116 0.000 -0.751 0.000 -0.470 0.000 GV Compleix 

N272/N273 861.27 33.13 0.000 -0.082 0.000 -0.730 0.000 -0.458 0.000 GV Compleix 

N273/N274 865.82 33.30 3.720 -0.076 0.000 0.737 0.000 -0.462 0.000 GV Compleix 

N274/N275 878.71 33.80 3.770 -0.074 0.000 0.744 0.000 -0.469 0.000 GV Compleix 

N275/N276 879.20 33.82 0.000 -0.075 0.000 -0.745 0.000 -0.469 0.000 GV Compleix 

N276/N277 862.11 33.16 0.000 -0.075 0.000 -0.734 0.000 -0.460 0.000 GV Compleix 

N277/N283 862.68 33.18 0.000 -0.090 0.000 -0.736 0.000 -0.458 0.000 GV Compleix 

N283/N284 910.56 35.02 3.750 -0.104 0.000 0.745 0.000 -0.481 0.000 GV Compleix 

N284/N285 982.84 37.80 0.000 -0.188 -0.001 -0.796 0.000 -0.507 0.000 GV Compleix 

N285/N287 325.13 12.50 0.000 0.000 0.000 -0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N286/N282 325.13 12.50 0.950 0.000 0.000 0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N282/N281 1047.07 40.27 3.790 -0.178 0.000 0.823 0.000 -0.544 0.000 GV Compleix 

N281/N280 948.43 36.48 0.000 -0.044 0.000 -0.766 0.000 -0.506 -0.001 GV Compleix 

N280/N278 998.92 38.42 3.680 0.059 0.000 0.759 0.000 -0.542 0.000 GV Compleix 

N292/N293 43.45 1.67 0.280 0.000 0.000 0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N293/N406 822.45 31.63 3.380 0.059 0.000 0.771 0.000 -0.447 0.000 GV Compleix 

N406/N294 857.44 32.98 3.750 0.055 0.000 0.743 0.000 -0.467 0.000 GV Compleix 

N294/N295 868.54 33.41 0.000 0.030 0.000 -0.753 0.000 -0.474 0.000 GV Compleix 

N295/N296 848.18 32.62 0.000 0.008 0.000 -0.732 0.000 -0.463 0.000 GV Compleix 

N296/N297 841.84 32.38 3.720 -0.001 0.000 0.736 0.000 -0.460 0.000 GV Compleix 

N297/N298 856.72 32.95 3.770 -0.003 0.000 0.744 0.000 -0.468 0.000 GV Compleix 
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N298/N299 856.71 32.95 0.000 -0.002 0.000 -0.744 0.000 -0.468 0.000 GV Compleix 

N299/N300 838.93 32.27 0.000 0.000 0.000 -0.733 0.000 -0.459 0.000 GV Compleix 

N300/N306 835.21 32.12 3.730 0.010 0.000 0.735 0.000 -0.456 0.000 GV Compleix 

N306/N307 886.91 34.11 3.750 0.029 0.000 0.747 0.000 -0.484 0.000 GV Compleix 

N307/N308 895.40 34.44 0.000 0.041 0.000 -0.795 0.000 -0.488 0.000 GV Compleix 

N308/N310 325.13 12.50 0.000 0.000 0.000 -0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N309/N305 325.13 12.50 0.950 0.000 0.000 0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N305/N304 953.83 36.69 3.790 0.051 0.000 0.820 0.000 -0.519 0.000 GV Compleix 

N304/N303 945.16 36.35 0.000 0.036 0.000 -0.770 0.000 -0.514 0.000 GV Compleix 

N303/N301 952.31 36.63 3.680 0.011 0.000 0.747 0.000 -0.520 0.000 GV Compleix 

N301/N302 1003.99 38.61 0.000 0.016 0.000 -0.886 0.000 -0.541 0.001 GV Compleix 

N315/N316 43.45 1.67 0.280 0.000 0.000 0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N316/N407 776.15 29.85 3.380 0.161 0.000 0.756 0.000 -0.417 0.000 GV Compleix 

N407/N317 857.23 32.97 3.750 0.091 0.000 0.745 0.000 -0.465 0.000 GV Compleix 

N317/N318 871.70 33.53 0.000 0.049 0.000 -0.753 0.000 -0.475 0.000 GV Compleix 

N318/N319 848.15 32.62 0.000 0.011 0.000 -0.731 0.000 -0.463 0.000 GV Compleix 

N319/N320 840.55 32.33 3.720 0.002 0.000 0.735 0.000 -0.459 0.000 GV Compleix 

N320/N321 855.21 32.89 3.770 0.001 0.000 0.744 0.000 -0.467 0.000 GV Compleix 

N321/N322 854.81 32.88 0.000 0.002 0.000 -0.744 0.000 -0.467 0.000 GV Compleix 

N322/N323 838.44 32.25 0.000 0.007 0.000 -0.733 0.000 -0.458 0.000 GV Compleix 

N323/N329 839.78 32.30 3.730 0.026 0.000 0.735 0.000 -0.458 0.000 GV Compleix 

N329/N330 877.07 33.73 3.750 0.057 0.000 0.745 0.000 -0.477 0.000 GV Compleix 

N330/N331 867.83 33.38 0.000 0.126 0.000 -0.786 0.000 -0.470 0.000 GV Compleix 

N331/N333 325.13 12.50 0.000 0.000 0.000 -0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N332/N328 325.13 12.50 0.950 0.000 0.000 0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N328/N327 925.72 35.60 3.790 0.140 0.000 0.811 0.000 -0.499 0.000 GV Compleix 

N327/N326 932.35 35.86 0.000 0.063 0.000 -0.766 0.000 -0.506 0.000 GV Compleix 

N326/N324 917.42 35.29 3.680 0.011 0.000 0.739 0.000 -0.500 0.000 GV Compleix 

N324/N325 974.50 37.48 0.000 0.031 0.000 -0.881 0.000 -0.523 0.001 GV Compleix 

N338/N339 43.45 1.67 0.280 0.000 0.000 0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N339/N408 805.55 30.98 3.380 -0.263 0.000 0.761 0.000 -0.401 0.001 GV Compleix 

N408/N340 948.17 36.47 3.750 -0.239 0.000 0.762 0.000 -0.481 0.000 GV Compleix 

N340/N341 912.98 35.11 3.810 -0.164 0.000 0.752 0.000 -0.473 0.000 GV Compleix 

N341/N342 866.50 33.33 0.000 -0.101 0.000 -0.728 0.000 -0.458 0.000 GV Compleix 

N342/N343 866.12 33.31 3.720 -0.080 0.000 0.736 0.000 -0.461 0.000 GV Compleix 

N343/N344 876.39 33.71 3.770 -0.077 0.000 0.744 0.000 -0.467 0.000 GV Compleix 

N344/N345 875.07 33.66 0.000 -0.075 0.000 -0.744 0.000 -0.467 0.000 GV Compleix 

N345/N346 863.56 33.21 0.000 -0.075 0.000 -0.734 0.000 -0.461 0.000 GV Compleix 

N346/N352 869.80 33.45 0.000 -0.098 0.000 -0.736 0.000 -0.460 0.000 GV Compleix 

N352/N353 893.85 34.38 0.000 -0.146 0.000 -0.744 0.000 -0.466 0.000 GV Compleix 

N353/N354 898.46 34.56 0.000 -0.193 0.000 -0.790 0.000 -0.460 0.000 GV Compleix 

N354/N356 325.13 12.50 0.000 0.000 0.000 -0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N355/N351 325.13 12.50 0.950 0.000 0.000 0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N351/N350 958.70 36.87 3.790 -0.210 0.000 0.815 0.000 -0.488 0.000 GV Compleix 

N350/N349 907.48 34.90 0.000 -0.149 0.000 -0.751 0.000 -0.472 0.000 GV Compleix 

N349/N347 881.45 33.90 3.680 -0.087 0.000 0.728 0.000 -0.467 0.000 GV Compleix 

N361/N362 43.45 1.67 0.280 0.000 0.000 0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N362/N409 979.78 37.68 3.380 -1.284 0.000 0.751 0.000 -0.366 0.000 GV Compleix 
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N409/N363 1130.23 43.47 3.750 -0.808 0.000 0.780 0.000 -0.490 0.000 GV Compleix 

N363/N364 920.57 35.41 3.810 -0.196 0.000 0.752 0.000 -0.472 0.000 GV Compleix 

N364/N365 849.18 32.66 0.000 0.033 0.000 -0.730 0.000 -0.463 0.000 GV Compleix 

N365/N366 838.42 32.25 3.720 -0.008 0.000 0.733 0.000 -0.457 0.000 GV Compleix 

N366/N367 870.81 33.49 3.770 -0.073 0.000 0.743 0.000 -0.465 0.000 GV Compleix 

N367/N368 869.85 33.46 0.000 -0.067 0.000 -0.743 0.000 -0.465 0.000 GV Compleix 

N368/N369 841.17 32.35 0.000 -0.006 0.000 -0.733 0.000 -0.459 0.000 GV Compleix 

N369/N375 854.42 32.86 3.730 -0.042 0.000 0.735 0.000 -0.461 0.000 GV Compleix 

N375/N376 993.67 38.22 0.000 -0.425 0.000 -0.757 0.000 -0.477 0.000 GV Compleix 

N376/N377 1074.73 41.34 0.000 -0.963 0.000 -0.785 0.000 -0.439 0.000 GV Compleix 

N377/N379 325.13 12.50 0.000 0.000 0.000 -0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N378/N374 325.13 12.50 0.950 0.000 0.000 0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N374/N373 1161.02 44.65 3.790 -1.054 0.000 0.809 0.000 -0.464 0.000 GV Compleix 

N373/N372 1036.64 39.87 3.810 -0.471 0.000 0.766 0.000 -0.490 0.000 GV Compleix 

N372/N370 1079.80 41.53 0.000 -0.605 0.000 -0.757 0.000 -0.497 0.000 GV Compleix 

N384/N385 43.45 1.67 0.280 0.000 0.000 0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N385/N410 877.30 33.74 1.479 -0.882 0.000 -0.028 0.000 0.357 0.001 GV Compleix 

N410/N386 915.23 35.20 3.750 -0.085 0.000 0.792 0.000 -0.486 0.000 GV Compleix 

N386/N387 871.38 33.51 0.000 0.069 0.000 -0.752 0.000 -0.474 0.000 GV Compleix 

N387/N388 854.11 32.85 0.000 0.064 0.000 -0.730 0.000 -0.464 0.000 GV Compleix 

N388/N389 844.20 32.47 0.000 -0.018 0.000 -0.733 0.000 -0.459 0.000 GV Compleix 

N389/N390 862.73 33.18 3.770 -0.051 0.000 0.743 0.000 -0.463 0.000 GV Compleix 

N390/N391 860.93 33.11 0.000 -0.048 0.000 -0.743 0.000 -0.463 0.000 GV Compleix 

N391/N392 843.22 32.43 3.720 0.003 0.000 0.733 0.000 -0.461 0.000 GV Compleix 

N392/N398 865.27 33.28 3.730 0.055 0.000 0.738 0.000 -0.471 0.000 GV Compleix 

N398/N399 882.34 33.94 0.000 -0.020 0.000 -0.767 0.000 -0.479 0.000 GV Compleix 

N399/N400 937.38 36.05 0.000 -0.731 0.000 -0.767 0.000 -0.400 0.000 GV Compleix 

N400/N402 325.13 12.50 0.000 0.000 0.000 -0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N401/N397 325.13 12.50 0.950 0.000 0.000 0.374 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N397/N396 1007.07 38.73 3.790 -0.784 0.000 0.791 0.000 -0.424 0.000 GV Compleix 

N396/N395 963.42 37.05 3.810 0.125 0.000 0.786 0.000 -0.520 0.000 GV Compleix 

N395/N393 963.75 37.07 0.000 0.269 0.000 -0.777 0.000 -0.512 -0.001 GV Compleix 

N211/N412 153.52 5.90 0.000 0.193 0.000 -0.015 0.000 -0.014 0.000 GV Compleix 

N412/N242 88.17 3.39 2.018 -0.006 0.000 0.014 0.000 -0.010 0.000 GV Compleix 

N235/N412 151.59 5.83 0.000 -0.107 0.000 -0.018 0.001 -0.015 0.000 GV Compleix 

N412/N234 82.56 3.18 2.018 0.005 0.000 0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N242/N414 173.08 6.66 0.000 0.038 0.000 -0.019 0.000 -0.019 0.000 GV Compleix 

N414/N233 78.34 3.01 1.976 -0.005 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N234/N414 143.14 5.51 0.000 -0.231 0.000 -0.013 -0.002 -0.012 0.000 GV Compleix 

N414/N243 156.68 6.03 1.976 -0.230 0.001 0.016 0.001 -0.012 -0.002 GV Compleix 

N243/N413 187.62 7.22 0.000 0.304 0.001 -0.018 -0.001 -0.014 0.002 GV Compleix 

N413/N230 106.01 4.08 0.594 0.305 0.001 -0.001 -0.002 0.006 0.000 GV Compleix 

N233/N413 143.19 5.51 0.000 -0.053 0.000 -0.018 -0.001 -0.015 0.000 GV Compleix 

N413/N244 96.79 3.72 1.147 -0.053 -0.001 0.003 0.002 0.009 0.001 GV Compleix 

N240/N415 595.09 22.89 0.000 1.647 0.000 -0.036 0.009 -0.036 0.002 GV Compleix 

N415/N380 415.46 15.98 0.044 1.644 0.002 0.000 0.007 0.016 0.002 GV Compleix 

N358/N416 255.17 9.81 1.928 0.751 0.001 -0.005 -0.004 0.014 -0.002 GV Compleix 

N416/N380 254.20 9.78 1.586 0.741 0.001 0.001 -0.002 0.013 -0.002 GV Compleix 
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N357/N416 299.38 11.51 1.928 0.872 -0.001 -0.008 0.003 0.017 0.002 GV Compleix 

N416/N381 275.06 10.58 0.814 0.873 0.000 0.001 0.001 0.014 0.002 GV Compleix 

N357/N415 362.16 13.93 1.575 0.935 0.000 0.001 -0.002 0.023 -0.001 GV Compleix 

N415/N241 590.51 22.71 2.013 0.917 0.005 -0.008 0.002 0.040 -0.011 GV Compleix 

N358/N417 400.04 15.39 1.838 0.884 -0.001 -0.010 -0.001 0.028 0.002 GV Compleix 

N417/N382 409.29 15.74 0.776 0.888 0.000 0.000 0.001 0.028 0.003 GV Compleix 

N359/N417 411.90 15.84 0.184 1.673 0.000 0.000 -0.010 0.015 -0.001 GV Compleix 

N417/N381 367.05 14.12 0.041 1.699 -0.002 0.003 -0.007 0.009 -0.002 GV Compleix 

N362/N418 393.08 15.12 0.543 1.645 0.000 -0.001 0.011 0.013 0.001 GV Compleix 

N418/N410 349.02 13.42 0.041 1.647 0.002 0.001 0.007 0.008 0.002 GV Compleix 

N363/N419 252.02 9.69 0.000 0.718 0.002 -0.020 -0.001 -0.015 0.001 GV Compleix 

N419/N410 258.76 9.95 1.824 0.711 0.001 0.001 -0.002 0.014 -0.003 GV Compleix 

N409/N419 176.13 6.77 1.978 0.402 -0.001 0.000 0.004 0.011 0.002 GV Compleix 

N419/N386 149.79 5.76 2.022 0.405 0.001 0.016 0.001 -0.009 -0.001 GV Compleix 

N409/N418 398.31 15.32 1.811 0.876 0.001 -0.011 0.001 0.028 -0.002 GV Compleix 

N418/N385 404.32 15.55 0.765 0.880 0.000 0.000 -0.001 0.028 -0.003 GV Compleix 

N229/N420 71.67 2.76 1.454 0.096 -0.001 0.002 0.002 0.006 0.001 GV Compleix 

N420/N404 158.45 6.09 1.857 0.095 0.000 0.019 0.001 -0.016 0.000 GV Compleix 

N404/N421 121.10 4.66 0.000 -0.069 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N421/N228 88.98 3.42 2.027 -0.070 0.000 0.013 0.001 -0.009 0.000 GV Compleix 

N403/N421 80.25 3.09 0.000 0.003 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N421/N248 131.29 5.05 2.027 -0.071 0.000 0.016 0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N248/N447 115.33 4.44 0.000 -0.030 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N447/N227 82.02 3.15 2.055 0.002 0.000 0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N228/N447 81.90 3.15 0.000 0.002 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N447/N249 112.94 4.34 2.055 -0.036 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N249/N446 124.10 4.77 0.000 -0.047 0.000 -0.017 -0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N446/N226 77.96 3.00 1.999 0.003 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N227/N446 77.28 2.97 0.000 0.002 0.000 -0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N446/N250 113.54 4.37 1.999 -0.020 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N250/N445 109.05 4.19 0.000 -0.024 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N445/N225 78.92 3.04 2.013 0.002 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N226/N445 78.29 3.01 0.000 0.002 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N445/N251 114.31 4.40 2.013 -0.002 0.000 0.016 0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N251/N444 110.10 4.23 0.000 -0.013 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N444/N224 80.90 3.11 2.036 0.002 0.000 0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N225/N444 80.16 3.08 0.000 0.002 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N444/N252 113.55 4.37 2.036 -0.005 0.000 0.016 0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N252/N443 113.84 4.38 0.000 -0.005 0.000 -0.016 -0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N443/N223 80.13 3.08 2.036 0.002 0.000 0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N224/N443 80.89 3.11 0.000 0.002 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N443/N253 109.20 4.20 2.036 -0.012 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N253/N442 115.50 4.44 0.000 -0.011 0.000 -0.016 -0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N442/N222 78.28 3.01 2.013 0.002 0.000 0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N223/N442 78.98 3.04 0.000 0.002 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N442/N254 114.38 4.40 2.013 -0.027 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N254/N441 114.44 4.40 0.000 -0.024 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N441/N221 78.64 3.02 2.018 0.002 0.000 0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 
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N222/N441 79.19 3.05 0.000 0.002 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N441/N260 114.20 4.39 2.018 -0.025 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N260/N440 119.86 4.61 0.000 -0.054 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N440/N220 79.72 3.07 2.027 0.002 0.000 0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N221/N440 79.85 3.07 0.000 0.001 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N440/N261 134.51 5.17 2.027 -0.058 0.000 0.017 0.001 -0.014 0.000 GV Compleix 

N261/N439 139.09 5.35 0.000 0.054 0.000 -0.018 -0.001 -0.015 0.000 GV Compleix 

N439/N214 76.78 2.95 1.999 0.001 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N220/N439 112.32 4.32 0.000 0.071 0.000 -0.015 -0.001 -0.011 0.000 GV Compleix 

N439/N262 85.81 3.30 1.999 -0.002 0.000 0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N259/N438 88.96 3.42 0.000 0.000 0.000 -0.014 0.000 -0.010 0.000 GV Compleix 

N438/N218 120.00 4.62 2.045 0.013 0.000 0.016 0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N215/N438 81.97 3.15 0.000 -0.004 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N438/N258 163.27 6.28 2.045 0.146 0.000 0.018 0.001 -0.015 0.001 GV Compleix 

N258/N437 161.75 6.22 0.000 -0.121 -0.001 -0.018 -0.001 -0.015 -0.001 GV Compleix 

N437/N219 99.40 3.82 2.055 -0.122 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N219/N436 78.87 3.03 0.000 -0.004 0.000 -0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N436/N255 175.47 6.75 1.995 0.032 0.000 0.019 0.000 -0.019 0.000 GV Compleix 

N257/N436 132.22 5.09 0.000 -0.143 0.000 -0.015 -0.001 -0.011 -0.001 GV Compleix 

N436/N213 111.16 4.28 1.995 -0.144 0.000 0.012 0.001 -0.010 0.000 GV Compleix 

N218/N437 83.28 3.20 0.000 -0.006 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N437/N257 120.15 4.62 2.055 0.102 0.000 0.015 0.001 -0.011 0.001 GV Compleix 

N255/N435 89.92 3.46 0.000 -0.007 0.000 -0.014 0.000 -0.010 0.000 GV Compleix 

N435/N212 142.94 5.50 2.036 0.224 0.000 0.015 0.000 -0.012 0.000 GV Compleix 

N213/N435 83.45 3.21 0.000 0.004 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N435/N256 147.58 5.68 2.036 -0.090 0.000 0.018 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N371/N433 575.64 22.14 0.000 0.962 0.002 -0.031 -0.003 -0.045 0.003 GV Compleix 

N433/N393 497.78 19.15 2.032 0.938 0.001 -0.014 -0.011 0.036 -0.002 GV Compleix 

N370/N433 348.95 13.42 0.000 0.151 0.001 0.003 0.002 0.034 0.003 GV Compleix 

N433/N394 339.72 13.07 2.032 0.174 0.001 0.034 -0.008 -0.033 -0.001 GV Compleix 

N370/N434 84.99 3.27 0.000 0.011 0.001 -0.013 0.000 -0.009 0.001 GV Compleix 

N434/N395 125.30 4.82 1.990 0.006 -0.001 0.016 0.000 -0.013 0.001 GV Compleix 

N373/N432 108.78 4.18 2.006 0.153 -0.001 -0.001 0.002 0.008 0.001 GV Compleix 

N432/N395 145.29 5.59 2.050 0.158 0.001 0.017 0.000 -0.013 -0.001 GV Compleix 

N373/N431 331.06 12.73 1.997 0.778 0.001 -0.008 0.000 0.022 -0.002 GV Compleix 

N431/N397 328.64 12.64 0.643 0.782 0.000 0.000 -0.001 0.022 -0.002 GV Compleix 

N374/N431 338.54 13.02 1.198 1.309 0.000 0.000 0.008 0.014 0.001 GV Compleix 

N431/N396 313.92 12.07 0.044 1.313 0.001 0.002 0.005 0.011 0.002 GV Compleix 

N372/N432 165.66 6.37 0.000 0.311 0.001 -0.016 -0.001 -0.012 0.002 GV Compleix 

N432/N396 114.05 4.39 0.846 0.316 0.000 0.000 -0.001 0.007 -0.001 GV Compleix 

N372/N434 225.01 8.65 0.000 0.426 -0.002 -0.018 0.000 -0.016 -0.002 GV Compleix 

N434/N393 158.90 6.11 1.990 0.423 -0.001 0.002 0.001 0.008 0.002 GV Compleix 

N377/N430 309.04 11.89 1.171 1.206 0.000 0.000 -0.007 0.012 -0.001 GV Compleix 

N430/N399 286.57 11.02 0.043 1.209 -0.001 0.002 -0.005 0.010 -0.001 GV Compleix 

N376/N430 311.89 12.00 1.951 0.730 -0.001 -0.008 0.000 0.021 0.002 GV Compleix 

N430/N400 307.91 11.84 0.628 0.733 0.000 0.000 0.001 0.020 0.002 GV Compleix 

N376/N429 110.62 4.25 1.978 0.160 0.001 -0.001 -0.002 0.008 -0.001 GV Compleix 

N429/N398 109.80 4.22 2.022 0.163 -0.001 0.015 0.000 -0.009 0.001 GV Compleix 
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Barra 
Tensió 

(kp/cm²) 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 

(t) 
Vy 

(t) 
Vz 

(t) 
Mt 
(t·m) 

My 

(t·m) 
Mz 

(t·m) 

N369/N428 111.14 4.27 0.000 0.083 -0.001 -0.014 0.001 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N428/N398 111.73 4.30 2.013 0.087 0.001 0.014 0.000 -0.011 -0.001 GV Compleix 

N369/N427 104.53 4.02 0.000 0.037 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N427/N391 88.49 3.40 2.008 0.041 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N367/N426 109.67 4.22 0.000 0.088 -0.001 -0.014 0.001 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N426/N391 90.98 3.50 2.032 0.092 0.000 0.013 0.000 -0.008 0.000 GV Compleix 

N367/N425 111.81 4.30 0.000 0.100 0.001 -0.014 -0.001 -0.010 0.001 GV Compleix 

N425/N389 89.66 3.45 2.032 0.103 0.000 0.013 0.000 -0.008 0.000 GV Compleix 

N365/N424 106.74 4.11 0.000 0.064 -0.001 -0.014 0.001 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N424/N389 92.71 3.57 2.008 0.068 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N365/N423 103.97 4.00 0.000 0.034 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N423/N387 101.77 3.91 1.994 0.038 0.000 0.013 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N363/N422 89.04 3.42 0.000 0.004 -0.001 -0.014 0.000 -0.009 -0.001 G Compleix 

N422/N387 87.54 3.37 2.050 0.007 0.001 0.014 0.000 -0.009 -0.001 G Compleix 

N364/N422 138.36 5.32 0.000 0.241 0.001 -0.014 -0.001 -0.010 0.001 GV Compleix 

N422/N386 125.49 4.83 2.050 0.246 -0.001 0.014 -0.001 -0.009 0.001 GV Compleix 

N364/N423 111.65 4.29 0.000 -0.049 -0.001 -0.014 0.000 -0.011 -0.001 GV Compleix 

N423/N388 89.76 3.45 1.994 -0.045 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N366/N424 102.81 3.95 0.000 0.044 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N424/N388 89.48 3.44 2.008 0.048 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N366/N425 112.32 4.32 0.000 0.111 -0.001 -0.014 0.001 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N425/N390 95.90 3.69 2.032 0.115 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N368/N426 109.88 4.23 0.000 0.110 0.001 -0.014 -0.001 -0.010 0.001 GV Compleix 

N426/N390 95.78 3.68 2.032 0.113 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N368/N427 103.92 4.00 0.000 0.037 -0.001 -0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N427/N392 89.79 3.45 2.008 0.041 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N375/N428 94.39 3.63 0.000 -0.017 0.001 -0.014 0.000 -0.009 0.001 G Compleix 

N428/N392 85.09 3.27 2.013 -0.015 0.000 0.013 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N375/N429 190.42 7.32 0.000 0.417 -0.001 -0.017 0.001 -0.013 -0.001 GV Compleix 

N429/N399 135.83 5.22 0.835 0.420 0.000 0.001 0.001 0.007 0.001 GV Compleix 

N247/N420 95.62 3.68 0.363 0.048 0.002 -0.002 -0.002 0.008 0.002 GV Compleix 

N420/N403 121.72 4.68 1.857 0.049 0.000 0.016 0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N234/N233 960.32 36.94 0.000 -0.100 0.000 -0.754 0.000 -0.510 0.000 GV Compleix 

N233/N230 1066.90 41.03 0.000 -0.781 0.000 -0.739 0.000 -0.476 0.000 GV Compleix 

N230/N231 43.45 1.67 0.000 0.000 0.000 -0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N242/N243 927.73 35.68 0.000 0.222 0.000 -0.740 0.000 -0.497 0.000 GV Compleix 

N243/N244 853.24 32.82 0.000 -0.165 0.000 -0.732 0.000 -0.439 0.001 GV Compleix 

N244/N245 43.45 1.67 0.000 0.000 0.000 -0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N265/N266 974.71 37.49 0.000 0.009 0.000 -0.750 0.000 -0.532 0.000 GV Compleix 

N266/N267 914.50 35.17 0.000 -0.203 0.000 -0.785 0.000 -0.473 0.000 GV Compleix 

N267/N268 43.45 1.67 0.000 0.000 0.000 -0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N237/N288 976.11 37.54 3.730 0.022 0.000 0.876 0.000 -0.526 0.001 GV Compleix 

N288/N289 926.20 35.62 0.000 0.038 0.000 -0.737 0.000 -0.503 0.000 GV Compleix 

N289/N290 803.64 30.91 0.000 0.059 0.000 -0.775 0.000 -0.432 0.001 GV Compleix 

N290/N291 43.45 1.67 0.000 0.000 0.000 -0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N238/N311 949.82 36.53 3.730 0.046 0.000 0.871 0.000 -0.511 0.001 GV Compleix 

N311/N312 898.89 34.57 0.000 0.062 0.000 -0.733 0.000 -0.483 0.001 GV Compleix 

N312/N313 767.41 29.52 0.000 0.170 0.000 -0.761 0.000 -0.406 0.001 GV Compleix 



Comprovació de resistència 

Barra 
Tensió 

(kp/cm²) 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 

(t) 
Vy 

(t) 
Vz 

(t) 
Mt 
(t·m) 

My 

(t·m) 
Mz 

(t·m) 

N313/N314 43.45 1.67 0.000 0.000 0.000 -0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N334/N335 912.25 35.09 0.000 -0.189 0.000 -0.739 0.000 -0.465 0.001 GV Compleix 

N335/N336 811.51 31.21 0.000 -0.257 0.000 -0.771 0.000 -0.401 0.001 GV Compleix 

N336/N337 43.45 1.67 0.000 0.000 0.000 -0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N357/N358 1035.37 39.82 0.000 -1.179 0.000 -0.725 0.000 -0.385 0.001 GV Compleix 

N358/N359 1013.91 39.00 0.000 -1.333 0.000 -0.763 0.000 -0.373 0.000 GV Compleix 

N359/N360 43.45 1.67 0.000 0.000 0.000 -0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

N380/N381 704.18 27.08 1.820 -0.195 0.000 0.007 0.000 0.346 0.001 GV Compleix 

N381/N382 900.38 34.63 1.935 -0.900 0.000 0.023 0.000 0.364 0.001 GV Compleix 

N382/N383 43.45 1.67 0.000 0.000 0.000 -0.110 0.000 -0.015 0.000 GV Compleix 

Errors 

N213/N212 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N255/N256 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N278/N279 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N347/N348 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N370/N371 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N393/N394 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N211/N234 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N235/N242 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N236/N265 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N239/N334 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N240/N357 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

N241/N380 La barra no cumple esbeltez global o de alguno de sus componentes 

 

En aquesta comprovació s’inclou la revisió i comprovació estructural de les plaques d’ancoratge 
dels dos pilars del pòrtic tipus, i en ambdues és donen excés en les tensions locals:  

PLACA DEL PILAR CENTRAL: 

Comprovacions de resistència  
Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 20 mm 

 -Pernos: 10Ø20 mm L=50 cm Prolongación recta 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    -  Tracción: 
 

 

Máximo: 8.713 t 
Calculado: 0 t 

 

Cumple 

    -  Cortante: 
 

 

Máximo: 6.099 t 
Calculado: 0.097 t 

 

Cumple 

    -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 8.713 t 
Calculado: 0.138 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 12.801 t 
Calculado: 0 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096 kp/cm² 
Calculado: 54.2611 kp/cm² 

 

Cumple 



Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 20 mm 

 -Pernos: 10Ø20 mm L=50 cm Prolongación recta 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Aplastamiento perno en placa: 
 

       Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

 

Máximo: 20.8 t 
Calculado: 0.089 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2600 kp/cm² 
 

  

    -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1689.05 kp/cm² 
 

Cumple 

    -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 2227.02 kp/cm² 
 

Cumple 

    -  Arriba: 
 

 

Calculado: 6010.07 kp/cm² 
 

No cumple 

    -  Abajo: 
 

 

Calculado: 6011.52 kp/cm² 
 

No cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 

 

 

Mínimo: 250  
 

  

    -  Derecha: 
 

 

Calculado: 369.409  
 

Cumple 

    -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 272.598  
 

Cumple 

    -  Arriba: 
 

 

Calculado: 69.0473  
 

No cumple 

    -  Abajo: 
 

 

Calculado: 69.0114  
 

No cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

       Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

 

Máximo: 2600 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 

 

Cumple 

Hay comprobaciones que no se cumplen  

 

Aquesta placa, que està disposada transversal respecte a la direcció del pòrtic, presenta un 
excés considerable en les tensions que es donen en els extrems dels costats llargs de la pletina. 
També podem comprovar que  la fletxa equivalent calculada no compleix criteris normatius.  

 



PLACA DEL PILAR EXTERIOR: 

Comprovacions de resistència  
Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 800 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 20 mm 

 -Pernos: 12Ø20 mm L=50 cm Prolongación recta 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    -  Tracción: 
 

 

Máximo: 8.713 t 
Calculado: 3.456 t 

 

Cumple 

    -  Cortante: 
 

 

Máximo: 6.099 t 
Calculado: 0.126 t 

 

Cumple 

    -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 8.713 t 
Calculado: 3.636 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 12.801 t 
Calculado: 3.167 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096 kp/cm² 
Calculado: 1009.27 kp/cm² 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

       Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

 

Máximo: 20.8 t 
Calculado: 0.115 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2600 kp/cm² 
 

  

    -  Derecha: 
 

 

Calculado: 3221.98 kp/cm² 
 

No cumple 

    -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 6059.34 kp/cm² 
 

No cumple 

    -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2417.13 kp/cm² 
 

Cumple 

    -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2369.46 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 

 

 

Mínimo: 250  
 

  

    -  Derecha: 
 

 

Calculado: 99.2229  
 

No cumple 

    -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 50.2062  
 

No cumple 

    -  Arriba: 
 

 

Calculado: 296.586  
 

Cumple 

    -  Abajo: 
 

 

Calculado: 299.536  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

       Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

 

Máximo: 2600 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 

 

Cumple 

Hay comprobaciones que no se cumplen  
 



  

Aquesta placa, disposada longitudinal respecte a la direcció del pòrtic, presenta un excés 
considerable en les tensions que es donen en els extrems dels costats llargs de la pletina. També 
podem comprovar que  la fletxa equivalent calculada no compleix criteris normatius.  
 

Observem, doncs, una situació similar en ambdues tipologies de placa d’ancoratge. Es 
comprovaran aquests elements també en aplicació del CTE i resta de normativa actual, i en 
funció del resultat, es proposarà una futura intervenció.  
 

 

3.3.- Comprovació de l’estructura en compliment de la normativa en vigor actualment 

 

L’estructura de la marquesina es comprovarà també en aplicació dels criteris de les normes que 
actualment tenim en vigor:  
CTE DB SE AE, per la consideració de càrregues. 
CTE DE SE A i Codi Estructural, per la comprovació de l’estructura d’acer.  
 

En aplicació d’aquests criteris, l’estat de càrregues que s’hi aplica en aquesta comprovació, és el 
següent: : 
Càrregues mortes:  10 kg/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 40 kg/m2 

Sobrecàrrega de neu:  50 kg/m2 

Vent pressió:  79 kg/m2 

Vent succió:  148 kg/m2 

*la sobrecàrrega d’ús es considera no concomitant amb la resta de càrregues variables 

 

En aquesta comprovació, en aplicació de criteris del codi estructural, i considerant l’estat de 
càrregues a aplicar en compliment del CTE, TOTES les barres que conformen l’estructura de la 



marquesina presenten un correcte comportament en ELU, és a dir, presenten una capacitat 
resistent admissible:  
 

Comprovació de resistència 

Barra 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 

(t) 
Vy 

(t) 
Vz 

(t) 
Mt 

(t·m) 
My 

(t·m) 
Mz 

(t·m) 

N1/N2 20.83 2.786 -14.026 -0.181 -0.013 -0.007 0.012 0.362 GV Compleix 

N4/N3 18.56 0.000 9.246 0.360 -0.124 -0.019 -0.071 0.456 GV Compleix 

N190/N211 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N211/N3 2.32 0.000 0.049 -0.048 -0.172 0.022 -0.004 0.001 GV Compleix 

N3/N235 8.36 1.440 -4.374 -0.027 3.469 0.000 -3.136 0.007 GV Compleix 

N235/N2 9.23 0.140 -4.396 0.022 3.894 0.000 -3.683 0.004 GV Compleix 

N2/N7 29.43 0.000 -8.779 0.052 0.005 0.001 0.009 0.080 GV Compleix 

N7/N411 0.00 0.000 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Compleix 

N9/N7 14.69 0.000 7.621 0.001 0.068 -0.001 0.135 0.007 GV Compleix 

N8/N7 9.36 3.784 5.263 0.006 0.071 -0.001 -0.065 -0.002 GV Compleix 

N6/N238 12.21 0.000 -0.098 0.007 -2.274 -0.015 -5.540 -0.054 GV Compleix 

N238/N239 11.09 0.000 -0.051 -0.021 -1.822 -0.008 -4.872 -0.057 GV Compleix 

N239/N240 6.10 0.000 0.014 0.033 -1.182 -0.021 -2.289 -0.024 GV Compleix 

N240/N241 3.07 1.515 0.195 0.067 0.247 0.028 -0.017 -0.012 GV Compleix 

N241/N5 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N2/N236 9.76 0.000 -4.559 0.004 -0.785 0.001 -3.902 -0.005 GV Compleix 

N236/N237 7.83 0.000 -4.506 0.018 -0.177 -0.003 -2.987 -0.010 GV Compleix 

N237/N6 8.32 0.495 -4.443 0.001 0.535 0.002 -3.148 -0.038 GV Compleix 

N6/N8 42.33 0.000 2.413 -4.607 -0.006 0.018 -0.013 -1.517 GV Compleix 

N3/N9 43.76 0.000 6.100 4.556 0.001 0.003 0.007 1.369 GV Compleix 

N10/N11 41.30 2.786 -27.737 -0.372 0.047 0.004 -0.082 0.738 GV Compleix 

N12/N13 31.14 0.000 18.057 0.155 0.067 0.017 -0.014 0.697 GV Compleix 

N191/N234 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N234/N13 3.30 0.000 0.033 -0.031 0.683 -0.031 -0.004 0.000 GV Compleix 

N13/N242 16.70 1.440 -8.971 0.038 6.659 0.005 -6.225 -0.024 GV Compleix 

N242/N11 18.47 0.140 -8.963 -0.035 7.830 -0.049 -7.342 -0.021 GV Compleix 

N11/N14 56.18 0.000 -17.039 0.100 -0.006 -0.004 -0.011 0.153 GV Compleix 

N15/N14 28.84 0.000 14.941 -0.001 0.150 -0.001 0.263 -0.016 GV Compleix 

N16/N14 17.85 3.784 10.277 -0.008 0.093 0.009 -0.105 0.009 GV Compleix 

N17/N311 22.46 0.000 -0.569 -0.015 -4.553 0.011 -10.377 -0.021 GV Compleix 

N311/N334 20.10 0.000 -0.452 -0.020 -3.420 -0.003 -9.037 -0.014 GV Compleix 

N334/N357 10.58 0.000 -0.318 0.029 -2.112 -0.008 -4.045 0.017 GV Compleix 

N357/N380 3.34 0.000 -0.575 -0.021 -0.795 -0.010 -0.978 -0.026 GV Compleix 

N380/N18 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N11/N265 19.50 0.000 -9.308 0.018 -1.708 0.010 -7.796 -0.012 GV Compleix 

N265/N288 15.05 0.000 -9.191 0.002 -0.389 -0.002 -5.643 -0.035 GV Compleix 

N288/N17 15.18 0.495 -9.066 -0.007 1.014 -0.012 -5.736 -0.033 GV Compleix 

N17/N16 81.80 0.000 4.797 -9.019 0.008 -0.014 0.021 -2.929 GV Compleix 

N13/N15 85.72 0.000 11.978 8.918 -0.001 -0.010 -0.012 2.680 GV Compleix 

N19/N20 38.66 2.786 -26.256 -0.352 -0.020 -0.014 0.018 0.698 GV Compleix 

N21/N22 32.39 0.000 17.238 0.147 -0.341 -0.009 -0.180 0.664 GV Compleix 

N192/N233 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 



Comprovació de resistència 

Barra 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 

(t) 
Vy 

(t) 
Vz 

(t) 
Mt 

(t·m) 
My 

(t·m) 
Mz 

(t·m) 

N233/N22 1.12 0.000 -0.048 0.338 0.586 -0.010 0.008 -0.001 GV Compleix 

N22/N243 15.95 1.440 -8.629 -0.003 6.331 -0.002 -5.888 -0.039 GV Compleix 

N243/N20 17.58 0.140 -8.643 -0.072 7.359 0.016 -6.933 -0.031 GV Compleix 

N20/N23 53.40 0.000 -16.236 0.096 0.001 0.002 0.001 0.147 GV Compleix 

N24/N23 27.20 0.000 14.230 0.000 0.142 -0.002 0.251 0.003 GV Compleix 

N25/N23 16.80 3.784 9.790 0.001 0.090 -0.004 -0.100 -0.001 GV Compleix 

N26/N312 21.60 0.000 -0.650 0.031 -4.320 0.000 -10.011 -0.004 GV Compleix 

N312/N335 19.46 0.000 -0.543 -0.037 -3.277 0.005 -8.739 -0.013 GV Compleix 

N335/N358 10.56 0.000 -0.418 -0.004 -2.054 0.007 -3.961 0.042 GV Compleix 

N358/N381 3.52 0.000 -0.671 0.035 -0.807 0.008 -0.980 0.048 GV Compleix 

N381/N27 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N20/N266 18.69 0.000 -8.967 -0.092 -1.543 -0.003 -7.361 -0.047 GV Compleix 

N266/N289 14.75 0.000 -8.861 0.042 -0.335 0.000 -5.430 0.075 GV Compleix 

N289/N26 14.58 0.495 -8.745 0.030 0.976 0.005 -5.585 -0.004 GV Compleix 

N26/N25 77.66 0.000 4.565 -8.591 -0.001 0.000 -0.005 -2.795 GV Compleix 

N22/N24 81.44 0.000 11.407 8.495 0.000 0.000 0.004 2.552 GV Compleix 

N28/N29 24.38 2.786 -15.097 -0.194 0.144 0.031 -0.239 0.389 GV Compleix 

N30/N31 18.96 0.000 9.866 0.437 0.240 0.052 -0.004 0.505 GV Compleix 

N193/N230 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N230/N31 5.07 0.000 -0.094 -0.187 0.299 -0.047 0.014 -0.002 GV Compleix 

N31/N244 9.09 1.440 -4.658 0.061 3.720 0.011 -3.375 0.025 GV Compleix 

N244/N29 11.28 0.000 2.628 0.065 -2.585 0.123 1.913 -0.030 GV Compleix 

N29/N32 33.18 0.000 -9.360 0.055 -0.040 -0.019 -0.072 0.084 GV Compleix 

N33/N32 17.42 0.000 8.137 -0.009 0.075 0.005 0.144 -0.075 GV Compleix 

N34/N32 12.13 0.000 5.559 -0.048 -0.033 0.041 0.008 -0.151 GV Compleix 

N35/N313 12.71 0.000 -0.077 -0.023 -2.444 0.094 -5.826 0.038 GV Compleix 

N313/N336 11.58 0.000 -0.024 0.079 -1.925 0.011 -5.108 0.053 GV Compleix 

N336/N359 6.69 0.000 0.047 -0.059 -1.232 0.007 -2.371 -0.063 GV Compleix 

N359/N382 2.15 0.000 -0.258 0.017 -0.531 0.000 -0.625 0.026 GV Compleix 

N382/N36 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N29/N267 10.97 0.000 -4.843 0.120 -0.885 0.029 -4.206 0.081 GV Compleix 

N267/N290 8.69 0.000 -4.783 -0.013 -0.214 0.007 -3.157 -0.076 GV Compleix 

N290/N35 8.84 0.495 -4.714 0.025 0.561 -0.049 -3.277 -0.063 GV Compleix 

N35/N34 47.84 0.000 2.582 -4.918 0.048 -0.114 0.123 -1.615 GV Compleix 

N31/N33 48.19 0.000 6.514 4.863 -0.009 -0.042 -0.066 1.461 GV Compleix 

N37/N38 23.97 2.786 -14.888 -0.192 -0.139 -0.035 0.223 0.385 GV Compleix 

N39/N40 19.01 0.000 9.726 0.358 -0.319 -0.053 -0.049 0.473 GV Compleix 

N194/N229 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N229/N40 4.31 0.000 -0.047 0.276 0.300 0.040 0.007 0.001 GV Compleix 

N40/N247 9.10 1.440 -4.630 -0.051 3.658 -0.010 -3.324 -0.045 GV Compleix 

N247/N38 10.78 0.000 2.569 -0.042 -2.502 -0.118 1.861 0.052 GV Compleix 

N38/N41 32.70 0.000 -9.251 0.054 0.037 0.018 0.068 0.083 GV Compleix 

N42/N41 17.07 0.000 8.041 0.008 0.073 -0.006 0.142 0.069 GV Compleix 

N43/N41 11.79 0.000 5.493 0.045 -0.033 -0.039 0.007 0.142 GV Compleix 

N44/N316 12.56 0.000 -0.080 0.018 -2.413 -0.089 -5.775 -0.032 GV Compleix 

N316/N339 11.43 0.000 -0.028 -0.079 -1.907 -0.011 -5.066 -0.045 GV Compleix 
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N339/N362 6.74 0.000 0.042 0.061 -1.223 -0.008 -2.357 0.072 GV Compleix 

N362/N385 2.12 0.000 -0.259 -0.014 -0.531 -0.001 -0.624 -0.021 GV Compleix 

N385/N45 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N38/N270 10.97 0.000 -4.790 -0.133 -0.866 -0.026 -4.148 -0.102 GV Compleix 

N270/N293 8.59 0.000 -4.731 0.011 -0.205 -0.008 -3.125 0.073 GV Compleix 

N293/N44 8.78 0.495 -4.663 -0.027 0.556 0.046 -3.255 0.064 GV Compleix 

N44/N43 47.15 0.000 2.550 -4.860 -0.045 0.107 -0.116 -1.597 GV Compleix 

N40/N42 47.56 0.000 6.437 4.806 0.008 0.037 0.061 1.444 GV Compleix 

N46/N47 38.47 2.786 -26.155 -0.352 -0.003 0.001 0.009 0.697 GV Compleix 

N48/N49 30.40 0.000 17.079 0.136 0.121 -0.002 0.076 0.655 GV Compleix 

N195/N403 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N403/N49 1.15 0.000 -0.059 -0.119 0.596 0.011 0.010 0.000 GV Compleix 

N49/N404 15.70 1.440 -8.559 0.002 6.304 0.000 -5.884 0.006 GV Compleix 

N404/N47 17.36 0.140 -8.583 0.036 7.356 0.003 -6.928 0.001 GV Compleix 

N47/N50 52.90 0.000 -16.069 0.094 0.003 0.000 0.005 0.144 GV Compleix 

N51/N50 26.88 0.000 14.081 0.000 0.140 0.000 0.248 0.003 GV Compleix 

N52/N50 16.69 3.784 9.688 0.003 0.091 -0.001 -0.101 0.000 GV Compleix 

N53/N407 21.10 0.000 -0.675 -0.022 -4.289 -0.007 -9.770 0.006 GV Compleix 

N407/N408 18.95 0.000 -0.567 0.020 -3.229 -0.005 -8.508 0.011 GV Compleix 

N408/N409 10.01 0.000 -0.441 0.008 -1.997 -0.006 -3.804 -0.019 GV Compleix 

N409/N410 3.22 0.000 -0.611 -0.024 -0.764 -0.006 -0.924 -0.032 GV Compleix 

N410/N54 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N47/N405 18.39 0.000 -8.911 0.031 -1.619 0.000 -7.357 0.002 GV Compleix 

N405/N406 14.28 0.000 -8.802 -0.027 -0.382 -0.001 -5.324 -0.039 GV Compleix 

N406/N53 14.22 0.495 -8.684 -0.025 0.952 0.000 -5.395 0.014 GV Compleix 

N53/N52 76.79 0.000 4.518 -8.500 -0.003 0.009 -0.007 -2.762 GV Compleix 

N49/N51 80.55 0.000 11.288 8.406 0.000 0.001 0.002 2.526 GV Compleix 

N55/N56 39.56 2.786 -27.040 -0.357 -0.003 0.000 0.006 0.711 GV Compleix 

N57/N58 32.51 0.000 17.806 0.361 0.101 -0.002 0.056 0.758 GV Compleix 

N196/N228 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N228/N58 1.18 0.000 -0.011 -0.093 0.618 0.004 0.003 0.000 GV Compleix 

N58/N248 16.09 1.440 -8.676 0.009 6.534 0.000 -6.045 -0.006 GV Compleix 

N248/N56 17.83 0.140 -8.717 0.002 7.605 0.004 -7.120 -0.006 GV Compleix 

N56/N59 55.26 0.000 -16.788 0.101 0.001 0.000 0.002 0.153 GV Compleix 

N60/N59 28.09 0.000 14.720 -0.001 0.148 0.000 0.261 -0.001 GV Compleix 

N61/N59 17.30 3.784 10.126 0.000 0.090 -0.001 -0.100 0.000 GV Compleix 

N62/N317 22.61 0.000 -0.438 0.000 -4.455 0.000 -10.474 0.016 GV Compleix 

N317/N340 20.34 0.000 -0.330 0.023 -3.393 0.000 -9.162 0.016 GV Compleix 

N340/N363 10.97 0.000 -0.202 -0.017 -2.145 0.001 -4.210 -0.019 GV Compleix 

N363/N386 3.53 0.000 -0.229 0.004 -0.864 0.001 -1.124 0.006 GV Compleix 

N386/N63 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N56/N271 18.86 0.000 -9.039 -0.001 -1.519 -0.001 -7.552 -0.006 GV Compleix 

N271/N294 14.80 0.000 -8.930 -0.014 -0.295 0.000 -5.653 -0.005 GV Compleix 

N294/N62 15.33 0.495 -8.813 0.000 1.029 0.001 -5.893 0.016 GV Compleix 

N62/N61 80.29 0.000 4.723 -8.888 0.000 0.000 -0.001 -2.894 GV Compleix 

N58/N60 84.12 0.000 11.801 8.787 -0.001 0.000 -0.001 2.638 GV Compleix 
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N64/N65 38.83 2.786 -26.482 -0.350 0.010 0.003 -0.014 0.696 GV Compleix 

N66/N67 31.79 0.000 17.390 0.383 0.102 0.004 0.046 0.751 GV Compleix 

N197/N227 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N227/N67 1.16 0.000 -0.025 -0.090 0.609 -0.001 0.005 0.000 GV Compleix 

N67/N249 15.75 1.440 -8.451 0.013 6.404 0.001 -5.930 -0.003 GV Compleix 

N249/N65 17.46 0.140 -8.494 -0.001 7.464 -0.007 -6.984 -0.002 GV Compleix 

N65/N68 53.98 0.000 -16.386 0.098 -0.002 -0.001 -0.004 0.149 GV Compleix 

N69/N68 27.52 0.000 14.364 -0.001 0.144 0.000 0.255 -0.005 GV Compleix 

N70/N68 16.97 3.784 9.882 -0.003 0.090 0.002 -0.100 0.002 GV Compleix 

N71/N318 21.88 0.000 -0.416 -0.002 -4.354 0.006 -10.151 0.012 GV Compleix 

N318/N341 19.67 0.000 -0.309 0.020 -3.304 0.000 -8.869 0.013 GV Compleix 

N341/N364 10.54 0.000 -0.182 -0.015 -2.075 0.000 -4.050 -0.017 GV Compleix 

N364/N387 3.37 0.000 -0.088 0.003 -0.828 0.000 -1.090 0.005 GV Compleix 

N387/N72 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N65/N272 18.46 0.000 -8.811 0.011 -1.532 0.001 -7.408 0.002 GV Compleix 

N272/N295 14.44 0.000 -8.704 -0.012 -0.317 0.001 -5.492 -0.013 GV Compleix 

N295/N71 14.75 0.495 -8.587 0.001 0.996 -0.003 -5.682 0.005 GV Compleix 

N71/N70 78.47 0.000 4.608 -8.672 0.003 -0.007 0.007 -2.823 GV Compleix 

N67/N69 82.18 0.000 11.514 8.574 -0.001 -0.003 -0.005 2.575 GV Compleix 

N73/N74 38.21 2.786 -26.101 -0.345 -0.002 0.000 0.004 0.686 GV Compleix 

N75/N76 30.79 0.000 17.135 0.366 0.026 0.000 0.016 0.736 GV Compleix 

N198/N226 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N226/N76 1.14 0.000 -0.024 -0.024 0.601 0.001 0.004 0.000 GV Compleix 

N76/N250 15.52 1.440 -8.341 0.003 6.311 0.000 -5.843 -0.002 GV Compleix 

N250/N74 17.21 0.140 -8.378 0.002 7.355 0.002 -6.883 -0.002 GV Compleix 

N74/N77 53.16 0.000 -16.154 0.096 0.000 0.000 0.001 0.147 GV Compleix 

N78/N77 27.01 0.000 14.158 0.000 0.141 0.000 0.251 0.001 GV Compleix 

N79/N77 16.70 3.784 9.741 0.000 0.089 0.000 -0.098 0.000 GV Compleix 

N80/N319 21.53 0.000 -0.416 0.001 -4.290 -0.001 -10.011 0.004 GV Compleix 

N319/N342 19.35 0.000 -0.310 0.006 -3.260 0.000 -8.748 0.004 GV Compleix 

N342/N365 10.33 0.000 -0.186 -0.006 -2.048 0.000 -3.997 -0.005 GV Compleix 

N365/N388 3.32 0.000 -0.074 0.002 -0.820 0.000 -1.080 0.003 GV Compleix 

N388/N81 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N74/N273 18.20 0.000 -8.691 -0.001 -1.508 0.000 -7.301 -0.003 GV Compleix 

N273/N296 14.17 0.000 -8.585 -0.005 -0.313 0.000 -5.416 -0.002 GV Compleix 

N296/N80 14.55 0.495 -8.470 0.000 0.982 0.001 -5.606 0.005 GV Compleix 

N80/N79 77.21 0.000 4.541 -8.548 0.000 0.001 -0.001 -2.783 GV Compleix 

N76/N78 80.90 0.000 11.349 8.451 0.000 0.000 0.000 2.538 GV Compleix 

N82/N83 30.81 0.000 17.328 0.346 0.002 -0.001 0.004 0.736 GV Compleix 

N199/N225 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N225/N83 1.16 0.000 -0.031 -0.003 0.608 0.001 0.005 0.000 GV Compleix 

N83/N251 15.70 1.440 -8.463 -0.001 6.380 0.000 -5.912 0.000 GV Compleix 

N251/N84 17.40 0.140 -8.495 0.003 7.439 0.002 -6.965 0.000 GV Compleix 

N84/N85 53.73 0.000 -16.330 0.097 0.001 0.000 0.001 0.148 GV Compleix 

N86/N85 27.32 0.000 14.314 0.000 0.143 0.000 0.254 0.001 GV Compleix 

N83/N86 81.81 0.000 11.474 8.544 0.000 0.001 0.001 2.566 GV Compleix 
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N87/N85 16.88 3.784 9.848 0.001 0.090 -0.001 -0.099 0.000 GV Compleix 

N88/N320 21.72 0.000 -0.447 0.000 -4.340 -0.001 -10.105 0.000 GV Compleix 

N320/N343 19.51 0.000 -0.339 0.001 -3.293 0.000 -8.828 0.000 GV Compleix 

N343/N366 10.39 0.000 -0.213 -0.001 -2.066 0.000 -4.027 -0.002 GV Compleix 

N366/N389 3.32 0.000 -0.112 0.000 -0.825 0.000 -1.081 0.000 GV Compleix 

N389/N89 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N84/N274 18.41 0.000 -8.813 0.000 -1.534 0.000 -7.389 -0.001 GV Compleix 

N274/N297 14.32 0.000 -8.706 -0.001 -0.321 0.000 -5.470 -0.001 GV Compleix 

N297/N88 14.67 0.495 -8.589 0.000 0.991 0.001 -5.652 0.002 GV Compleix 

N88/N87 78.05 0.000 4.592 -8.642 -0.001 0.002 -0.002 -2.813 GV Compleix 

N90/N84 38.65 2.786 -26.403 -0.349 -0.002 0.000 0.004 0.695 GV Compleix 

N91/N92 30.92 0.000 17.443 0.343 -0.001 0.000 0.000 0.739 GV Compleix 

N200/N224 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N224/N92 1.16 0.000 -0.032 0.000 0.612 0.000 0.006 0.000 GV Compleix 

N92/N252 15.81 1.440 -8.525 -0.001 6.421 0.000 -5.951 0.001 GV Compleix 

N252/N93 17.52 0.140 -8.557 0.000 7.488 0.000 -7.011 0.001 GV Compleix 

N93/N94 54.05 0.000 -16.438 0.098 0.000 0.000 0.000 0.149 GV Compleix 

N95/N94 27.47 0.000 14.410 0.000 0.144 0.000 0.255 0.000 GV Compleix 

N92/N95 82.33 0.000 11.551 8.601 0.000 0.000 0.000 2.583 GV Compleix 

N96/N94 16.98 3.784 9.913 0.000 0.090 0.000 -0.100 0.000 GV Compleix 

N97/N321 21.87 0.000 -0.455 0.001 -4.369 0.000 -10.173 -0.001 GV Compleix 

N321/N344 19.65 0.000 -0.347 0.000 -3.314 0.000 -8.886 -0.001 GV Compleix 

N344/N367 10.46 0.000 -0.220 -0.001 -2.079 0.000 -4.053 -0.001 GV Compleix 

N367/N390 3.34 0.000 -0.125 0.000 -0.829 0.000 -1.086 0.001 GV Compleix 

N390/N98 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N93/N275 18.54 0.000 -8.877 0.000 -1.543 0.000 -7.437 0.001 GV Compleix 

N275/N298 14.41 0.000 -8.769 0.001 -0.322 0.000 -5.507 0.001 GV Compleix 

N298/N97 14.76 0.495 -8.652 0.001 0.997 0.000 -5.690 -0.001 GV Compleix 

N97/N96 78.53 0.000 4.623 -8.699 0.000 0.000 0.000 -2.831 GV Compleix 

N99/N93 38.87 2.786 -26.577 -0.352 0.000 0.000 0.000 0.700 GV Compleix 

N100/N101 30.85 0.000 17.321 0.352 -0.004 0.001 -0.005 0.738 GV Compleix 

N201/N223 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N223/N101 1.16 0.000 -0.029 0.003 0.608 -0.001 0.005 0.000 GV Compleix 

N101/N253 15.70 1.440 -8.452 -0.001 6.377 0.000 -5.908 0.002 GV Compleix 

N253/N102 17.41 0.140 -8.486 -0.001 7.435 -0.003 -6.960 0.002 GV Compleix 

N102/N103 53.72 0.000 -16.325 0.097 -0.001 0.000 -0.001 0.148 GV Compleix 

N104/N103 27.31 0.000 14.309 0.000 0.143 0.000 0.254 -0.001 GV Compleix 

N101/N104 81.78 0.000 11.471 8.542 0.000 -0.001 -0.001 2.565 GV Compleix 

N105/N103 16.87 3.784 9.845 -0.001 0.090 0.001 -0.099 0.000 GV Compleix 

N106/N322 21.73 0.000 -0.439 0.001 -4.338 0.001 -10.108 -0.003 GV Compleix 

N322/N345 19.53 0.000 -0.332 -0.001 -3.292 0.000 -8.831 -0.003 GV Compleix 

N345/N368 10.39 0.000 -0.206 -0.001 -2.066 0.000 -4.030 0.000 GV Compleix 

N368/N391 3.33 0.000 -0.103 0.001 -0.826 0.000 -1.084 0.001 GV Compleix 

N391/N107 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N102/N276 18.42 0.000 -8.803 0.002 -1.529 0.001 -7.383 0.003 GV Compleix 

N276/N299 14.31 0.000 -8.695 0.003 -0.318 0.000 -5.470 0.000 GV Compleix 
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N299/N106 14.69 0.495 -8.579 0.001 0.991 -0.001 -5.656 -0.004 GV Compleix 

N106/N105 78.04 0.000 4.590 -8.639 0.001 -0.002 0.002 -2.812 GV Compleix 

N108/N102 38.64 2.786 -26.388 -0.349 0.003 0.001 -0.005 0.694 GV Compleix 

N109/N110 31.11 0.000 17.250 0.371 -0.044 -0.001 -0.022 0.742 GV Compleix 

N202/N222 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N222/N110 1.15 0.000 -0.028 0.038 0.604 -0.001 0.005 0.000 GV Compleix 

N110/N254 15.63 1.440 -8.395 -0.006 6.354 0.000 -5.884 0.003 GV Compleix 

N254/N111 17.33 0.140 -8.433 -0.001 7.406 0.001 -6.931 0.003 GV Compleix 

N111/N112 53.48 0.000 -16.256 0.097 0.000 0.000 0.001 0.148 GV Compleix 

N113/N112 27.20 0.000 14.249 0.000 0.142 0.000 0.253 0.001 GV Compleix 

N110/N113 81.44 0.000 11.422 8.505 0.000 0.001 0.001 2.554 GV Compleix 

N114/N112 16.81 3.784 9.803 0.001 0.090 0.000 -0.099 -0.001 GV Compleix 

N115/N323 21.67 0.000 -0.420 0.002 -4.319 -0.001 -10.066 -0.007 GV Compleix 

N323/N346 19.48 0.000 -0.313 -0.009 -3.279 0.000 -8.794 -0.008 GV Compleix 

N346/N369 10.38 0.000 -0.188 0.004 -2.058 0.000 -4.015 0.006 GV Compleix 

N369/N392 3.31 0.000 -0.080 0.000 -0.822 0.000 -1.082 0.000 GV Compleix 

N392/N116 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N111/N277 18.33 0.000 -8.748 -0.003 -1.523 0.000 -7.352 0.002 GV Compleix 

N277/N300 14.29 0.000 -8.641 0.007 -0.317 0.000 -5.447 0.006 GV Compleix 

N300/N115 14.63 0.495 -8.526 0.001 0.987 0.001 -5.633 -0.006 GV Compleix 

N115/N114 77.70 0.000 4.570 -8.602 -0.001 0.002 -0.001 -2.800 GV Compleix 

N117/N111 38.45 2.786 -26.277 -0.347 -0.002 -0.001 0.003 0.691 GV Compleix 

N118/N119 31.78 0.000 17.456 0.372 -0.083 0.000 -0.042 0.749 GV Compleix 

N203/N221 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N221/N119 1.16 0.000 -0.013 0.073 0.608 -0.001 0.003 0.000 GV Compleix 

N119/N260 15.79 1.440 -8.490 -0.010 6.414 0.000 -5.932 0.007 GV Compleix 

N260/N120 17.50 0.140 -8.529 0.002 7.468 0.000 -6.988 0.006 GV Compleix 

N120/N121 54.16 0.000 -16.462 0.099 0.000 0.000 0.000 0.150 GV Compleix 

N122/N121 27.56 0.000 14.431 0.000 0.144 0.000 0.256 0.002 GV Compleix 

N119/N122 82.49 0.000 11.569 8.614 0.000 0.001 0.002 2.587 GV Compleix 

N123/N121 16.99 3.784 9.929 0.000 0.089 0.000 -0.099 0.000 GV Compleix 

N124/N329 22.12 0.000 -0.412 0.001 -4.368 -0.002 -10.259 -0.014 GV Compleix 

N329/N352 19.91 0.000 -0.305 -0.016 -3.327 0.000 -8.973 -0.014 GV Compleix 

N352/N375 10.68 0.000 -0.180 0.010 -2.101 -0.001 -4.120 0.011 GV Compleix 

N375/N398 3.45 0.000 -0.136 -0.003 -0.848 -0.001 -1.112 -0.004 GV Compleix 

N398/N125 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N120/N283 18.51 0.000 -8.845 0.001 -1.500 0.000 -7.411 0.006 GV Compleix 

N283/N306 14.50 0.000 -8.738 0.011 -0.295 0.000 -5.539 0.005 GV Compleix 

N306/N124 14.98 0.495 -8.623 0.000 1.008 0.000 -5.767 -0.012 GV Compleix 

N124/N123 78.73 0.000 4.629 -8.713 0.000 0.002 -0.001 -2.838 GV Compleix 

N126/N120 38.78 2.786 -26.534 -0.350 -0.001 0.000 0.000 0.697 GV Compleix 

N127/N128 31.67 0.000 17.641 0.226 -0.131 -0.004 -0.066 0.706 GV Compleix 

N204/N220 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N220/N128 1.17 0.000 -0.058 0.122 0.614 -0.004 0.010 0.000 GV Compleix 

N128/N261 16.12 1.440 -8.755 -0.010 6.500 -0.001 -6.051 -0.005 GV Compleix 

N261/N129 17.84 0.140 -8.787 -0.019 7.582 0.008 -7.125 -0.002 GV Compleix 
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N129/N130 54.58 0.000 -16.597 0.098 0.002 0.002 0.003 0.149 GV Compleix 

N131/N130 27.86 0.000 14.550 0.001 0.146 0.000 0.257 0.005 GV Compleix 

N128/N131 83.27 0.000 11.664 8.685 0.001 0.003 0.005 2.609 GV Compleix 

N132/N130 17.24 3.784 10.009 0.002 0.092 -0.003 -0.102 -0.002 GV Compleix 

N133/N330 21.95 0.000 -0.613 0.017 -4.426 -0.004 -10.163 -0.010 GV Compleix 

N330/N353 19.73 0.000 -0.502 -0.024 -3.337 0.002 -8.861 -0.015 GV Compleix 

N353/N376 10.48 0.000 -0.373 0.001 -2.074 0.004 -3.993 0.020 GV Compleix 

N376/N399 3.34 0.000 -0.433 0.014 -0.807 0.004 -1.011 0.019 GV Compleix 

N399/N134 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N129/N284 18.92 0.000 -9.120 -0.032 -1.623 -0.002 -7.563 -0.008 GV Compleix 

N284/N307 14.74 0.000 -9.009 0.022 -0.365 0.000 -5.524 0.035 GV Compleix 

N307/N133 14.76 0.495 -8.889 0.015 0.993 0.004 -5.641 -0.006 GV Compleix 

N133/N132 79.38 0.000 4.669 -8.783 -0.002 0.005 -0.007 -2.855 GV Compleix 

N135/N129 39.58 2.786 -26.939 -0.360 -0.012 -0.004 0.015 0.715 GV Compleix 

N136/N137 24.55 0.000 13.085 0.351 0.270 0.042 0.050 0.589 GV Compleix 

N205/N214 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N214/N137 3.39 0.000 -0.041 -0.235 0.437 -0.032 0.006 -0.001 GV Compleix 

N137/N262 12.10 1.440 -6.325 0.041 4.864 0.008 -4.474 0.036 GV Compleix 

N262/N138 13.39 0.140 -6.322 -0.027 5.621 -0.085 -5.268 0.038 GV Compleix 

N138/N139 42.35 0.000 -12.376 0.073 -0.028 -0.014 -0.051 0.112 GV Compleix 

N140/N139 21.94 0.000 10.810 -0.006 0.104 0.005 0.191 -0.053 GV Compleix 

N137/N140 62.98 0.000 8.661 6.456 -0.006 -0.028 -0.047 1.939 GV Compleix 

N141/N139 14.03 0.000 7.390 -0.034 -0.026 0.030 0.022 -0.107 GV Compleix 

N142/N331 16.58 0.000 -0.235 -0.017 -3.265 0.066 -7.670 0.019 GV Compleix 

N331/N354 14.99 0.000 -0.158 0.060 -2.516 0.007 -6.710 0.030 GV Compleix 

N354/N377 8.29 0.000 -0.063 -0.043 -1.589 0.004 -3.081 -0.058 GV Compleix 

N377/N400 2.61 0.000 -0.223 0.004 -0.657 -0.001 -0.818 0.007 GV Compleix 

N400/N143 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N138/N285 14.42 0.000 -6.560 0.110 -1.171 0.021 -5.586 0.079 GV Compleix 

N285/N308 11.25 0.000 -6.479 -0.011 -0.262 0.005 -4.154 -0.064 GV Compleix 

N308/N142 11.45 0.495 -6.390 0.016 0.746 -0.035 -4.297 -0.052 GV Compleix 

N142/N141 61.34 0.000 3.452 -6.529 0.034 -0.080 0.088 -2.133 GV Compleix 

N144/N138 30.93 2.786 -19.987 -0.262 0.109 0.028 -0.175 0.523 GV Compleix 

N145/N146 24.61 0.000 13.240 0.394 -0.242 -0.043 -0.023 0.609 GV Compleix 

N206/N215 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N215/N146 4.13 0.000 -0.059 0.198 0.441 0.038 0.008 0.001 GV Compleix 

N146/N259 12.14 1.440 -6.374 -0.051 4.924 -0.009 -4.524 -0.022 GV Compleix 

N259/N147 13.46 0.140 -6.384 0.045 5.693 0.091 -5.326 -0.026 GV Compleix 

N147/N148 42.93 0.000 -12.514 0.074 0.031 0.015 0.056 0.113 GV Compleix 

N149/N148 22.33 0.000 10.932 0.007 0.106 -0.004 0.194 0.059 GV Compleix 

N146/N149 63.78 0.000 8.759 6.529 0.007 0.032 0.051 1.961 GV Compleix 

N150/N148 14.42 0.000 7.474 0.037 -0.026 -0.032 0.022 0.117 GV Compleix 

N151/N328 16.82 0.000 -0.229 0.019 -3.303 -0.072 -7.759 -0.028 GV Compleix 

N328/N351 15.22 0.000 -0.151 -0.066 -2.543 -0.007 -6.787 -0.039 GV Compleix 

N351/N374 8.39 0.000 -0.055 0.045 -1.606 -0.004 -3.117 0.059 GV Compleix 

N374/N397 2.66 0.000 -0.229 -0.006 -0.664 0.002 -0.827 -0.010 GV Compleix 
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N397/N152 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N147/N282 14.49 0.000 -6.624 -0.102 -1.181 -0.023 -5.647 -0.067 GV Compleix 

N282/N305 11.39 0.000 -6.542 0.014 -0.263 -0.006 -4.202 0.066 GV Compleix 

N305/N151 11.56 0.495 -6.452 -0.019 0.755 0.039 -4.348 0.051 GV Compleix 

N151/N150 62.21 0.000 3.491 -6.603 -0.037 0.088 -0.096 -2.157 GV Compleix 

N153/N147 31.38 2.786 -20.214 -0.264 -0.117 -0.026 0.192 0.527 GV Compleix 

N154/N155 33.40 0.000 18.028 0.258 0.242 0.006 0.124 0.730 GV Compleix 

N207/N218 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N218/N155 1.19 0.000 -0.080 -0.239 0.627 0.006 0.013 0.000 GV Compleix 

N155/N258 16.61 1.440 -8.934 0.005 6.647 0.001 -6.188 0.026 GV Compleix 

N258/N156 18.36 0.140 -8.966 0.041 7.756 -0.012 -7.286 0.021 GV Compleix 

N156/N157 55.72 0.000 -16.946 0.100 -0.002 -0.002 -0.004 0.152 GV Compleix 

N158/N157 28.47 0.000 14.859 -0.001 0.149 0.002 0.263 -0.006 GV Compleix 

N155/N158 85.06 0.000 11.912 8.869 -0.001 -0.002 -0.006 2.664 GV Compleix 

N159/N157 17.57 3.784 10.220 -0.003 0.093 0.004 -0.104 0.001 GV Compleix 

N160/N327 22.34 0.000 -0.619 -0.019 -4.522 0.005 -10.357 0.006 GV Compleix 

N327/N350 20.07 0.000 -0.504 0.027 -3.402 -0.002 -9.026 0.012 GV Compleix 

N350/N373 10.71 0.000 -0.372 -0.004 -2.110 -0.003 -4.060 -0.029 GV Compleix 

N373/N396 3.40 0.000 -0.428 -0.017 -0.815 -0.004 -1.024 -0.022 GV Compleix 

N396/N161 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N156/N281 19.49 0.000 -9.306 0.059 -1.669 0.002 -7.734 0.033 GV Compleix 

N281/N304 15.09 0.000 -9.192 -0.025 -0.379 0.001 -5.633 -0.046 GV Compleix 

N304/N160 14.99 0.495 -9.069 -0.016 1.012 -0.005 -5.740 0.001 GV Compleix 

N160/N159 81.07 0.000 4.770 -8.969 0.003 -0.006 0.009 -2.914 GV Compleix 

N162/N156 40.44 2.786 -27.531 -0.367 0.016 0.010 -0.018 0.730 GV Compleix 

N163/N164 33.62 0.000 17.665 0.425 0.241 0.010 0.118 0.775 GV Compleix 

N208/N219 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N219/N164 1.14 0.000 0.004 -0.226 0.602 0.001 0.000 0.000 GV Compleix 

N164/N257 15.88 1.440 -8.537 0.015 6.460 0.001 -5.949 0.013 GV Compleix 

N257/N165 17.59 0.140 -8.568 0.022 7.495 -0.014 -7.009 0.011 GV Compleix 

N165/N166 55.06 0.000 -16.678 0.102 -0.002 -0.002 -0.004 0.154 GV Compleix 

N167/N166 28.05 0.000 14.624 -0.001 0.146 0.001 0.260 -0.006 GV Compleix 

N164/N167 83.69 0.000 11.723 8.729 -0.001 -0.002 -0.006 2.621 GV Compleix 

N168/N166 17.18 3.784 10.061 -0.003 0.088 0.004 -0.098 0.002 GV Compleix 

N169/N326 22.67 0.000 -0.339 -0.011 -4.410 0.006 -10.543 0.009 GV Compleix 

N326/N349 20.47 0.000 -0.234 0.022 -3.386 -0.001 -9.244 0.012 GV Compleix 

N349/N372 11.18 0.000 -0.110 -0.010 -2.167 0.000 -4.301 -0.020 GV Compleix 

N372/N395 3.66 0.000 -0.142 -0.004 -0.893 -0.001 -1.180 -0.005 GV Compleix 

N395/N170 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N165/N280 18.66 0.000 -8.879 0.043 -1.420 0.002 -7.431 0.022 GV Compleix 

N280/N303 14.97 0.000 -8.774 -0.022 -0.243 0.001 -5.666 -0.035 GV Compleix 

N303/N169 15.40 0.495 -8.661 -0.008 1.037 -0.004 -5.987 0.002 GV Compleix 

N169/N168 80.09 0.000 4.691 -8.831 0.003 -0.007 0.009 -2.880 GV Compleix 

N171/N165 39.16 2.786 -26.702 -0.350 0.019 0.009 -0.022 0.698 GV Compleix 

N172/N173 31.26 0.000 17.966 0.093 -0.195 -0.016 -0.052 0.673 GV Compleix 

N209/N213 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 
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N213/N173 2.94 0.000 0.003 0.156 0.683 0.027 0.000 0.000 GV Compleix 

N173/N255 16.65 1.440 -9.011 -0.041 6.638 -0.005 -6.222 0.016 GV Compleix 

N255/N174 18.43 0.140 -9.010 0.025 7.822 0.051 -7.336 0.013 GV Compleix 

N174/N175 55.82 0.000 -16.941 0.099 0.006 0.005 0.011 0.151 GV Compleix 

N176/N175 28.72 0.000 14.853 0.002 0.149 0.000 0.261 0.018 GV Compleix 

N173/N176 85.29 0.000 11.907 8.866 0.002 0.011 0.015 2.664 GV Compleix 

N177/N175 17.77 3.784 10.217 0.009 0.094 -0.010 -0.106 -0.008 GV Compleix 

N178/N324 22.11 0.000 -0.668 0.014 -4.533 -0.014 -10.237 0.007 GV Compleix 

N324/N347 19.74 0.000 -0.550 -0.002 -3.387 0.003 -8.903 0.001 GV Compleix 

N347/N370 10.29 0.000 -0.416 -0.022 -2.078 0.007 -3.960 0.002 GV Compleix 

N370/N393 3.37 0.000 -0.369 0.024 -0.787 0.007 -0.996 0.033 GV Compleix 

N393/N179 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N174/N278 19.44 0.000 -9.359 -0.031 -1.751 -0.009 -7.793 0.001 GV Compleix 

N278/N301 14.97 0.000 -9.241 0.010 -0.418 0.001 -5.583 0.041 GV Compleix 

N301/N178 14.90 0.495 -9.115 0.006 1.000 0.013 -5.626 0.022 GV Compleix 

N178/N177 81.32 0.000 4.769 -8.965 -0.009 0.018 -0.023 -2.910 GV Compleix 

N180/N174 41.27 2.786 -27.680 -0.373 -0.050 -0.007 0.083 0.740 GV Compleix 

N181/N182 18.11 0.000 9.255 0.366 0.074 0.016 0.040 0.458 GV Compleix 

N210/N212 0.02 0.100 -0.001 0.000 0.013 0.000 -0.001 0.000 G Compleix 

N212/N182 1.53 0.000 0.056 -0.001 -0.172 -0.014 -0.005 0.000 GV Compleix 

N182/N256 8.40 1.440 -4.377 0.024 3.475 0.000 -3.143 -0.010 GV Compleix 

N256/N183 9.27 0.140 -4.397 -0.020 3.904 -0.001 -3.693 -0.008 GV Compleix 

N183/N184 29.39 0.000 -8.780 0.052 -0.004 -0.001 -0.007 0.080 GV Compleix 

N185/N184 14.65 0.000 7.624 0.000 0.068 0.000 0.135 -0.005 GV Compleix 

N182/N185 43.73 0.000 6.102 4.557 0.000 -0.002 -0.004 1.369 GV Compleix 

N186/N184 9.38 3.784 5.265 -0.005 0.071 0.002 -0.065 0.002 GV Compleix 

N187/N325 12.04 0.000 -0.098 -0.003 -2.280 0.011 -5.523 0.034 GV Compleix 

N325/N348 10.91 0.000 -0.051 0.019 -1.824 0.006 -4.853 0.035 GV Compleix 

N348/N371 5.87 0.000 0.015 -0.010 -1.179 0.012 -2.268 0.006 GV Compleix 

N371/N394 2.04 0.000 -0.115 0.013 -0.517 0.009 -0.617 0.019 GV Compleix 

N394/N188 0.06 0.000 -0.003 0.000 -0.030 0.000 -0.004 0.000 G Compleix 

N183/N279 9.75 0.000 -4.561 -0.004 -0.795 0.000 -3.912 -0.001 GV Compleix 

N279/N302 7.78 0.000 -4.507 -0.012 -0.185 0.002 -2.983 0.005 GV Compleix 

N302/N187 8.19 0.495 -4.444 0.002 0.531 -0.002 -3.130 0.022 GV Compleix 

N187/N186 42.25 0.000 2.414 -4.609 0.005 -0.013 0.010 -1.517 GV Compleix 

N189/N183 20.87 2.786 -14.049 -0.181 0.012 0.005 -0.012 0.363 GV Compleix 

N216/N215 4.74 0.950 0.000 0.000 0.145 0.000 -0.069 0.000 GV Compleix 

N215/N218 35.13 3.790 -0.300 0.000 0.305 0.000 -0.208 0.000 GV Compleix 

N218/N219 31.85 3.810 -0.100 0.000 0.295 0.000 -0.192 0.000 GV Compleix 

N219/N213 31.05 3.680 0.050 0.000 0.290 0.000 -0.194 0.000 GV Compleix 

N213/N212 42.61 0.000 -0.162 0.000 -0.355 0.000 -0.256 0.000 GV Compleix 

N232/N229 0.50 0.280 0.000 0.000 0.043 0.000 -0.006 0.000 GV Compleix 

N229/N403 27.96 3.380 -0.352 0.000 0.280 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N403/N228 31.17 3.750 -0.163 0.000 0.292 0.000 -0.189 0.000 GV Compleix 

N228/N227 31.08 3.810 -0.116 0.000 0.292 0.000 -0.187 0.000 GV Compleix 

N227/N226 28.02 3.690 -0.033 0.000 0.282 0.000 -0.175 0.000 GV Compleix 
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N226/N225 28.66 3.720 -0.032 0.000 0.285 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N225/N224 29.49 3.770 -0.037 0.000 0.288 0.000 -0.181 0.000 GV Compleix 

N224/N223 29.51 0.000 -0.038 0.000 -0.288 0.000 -0.181 0.000 GV Compleix 

N223/N222 28.63 0.000 -0.031 0.000 -0.284 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N222/N221 29.04 0.000 -0.063 0.000 -0.286 0.000 -0.179 0.000 GV Compleix 

N221/N220 29.99 0.000 -0.098 0.000 -0.289 0.000 -0.183 0.000 GV Compleix 

N220/N214 31.91 0.000 -0.291 0.000 -0.294 0.000 -0.192 0.000 GV Compleix 

N214/N217 4.74 0.000 0.000 0.000 -0.145 0.000 -0.069 0.000 GV Compleix 

N246/N247 1.03 0.280 0.000 0.000 -0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N247/N404 52.74 3.380 0.173 0.000 -0.575 0.000 0.349 0.000 GV Compleix 

N404/N248 60.29 3.750 0.087 0.000 -0.588 0.000 0.372 0.000 GV Compleix 

N248/N249 61.63 0.000 0.072 0.000 0.595 0.000 0.376 0.000 GV Compleix 

N249/N250 57.42 0.000 0.040 0.000 0.577 0.000 0.359 0.000 GV Compleix 

N250/N251 58.42 3.720 0.040 0.000 -0.582 0.000 0.363 0.000 GV Compleix 

N251/N252 60.23 3.770 0.041 0.000 -0.589 0.000 0.371 0.000 GV Compleix 

N252/N253 60.26 0.000 0.041 0.000 0.589 0.000 0.371 0.000 GV Compleix 

N253/N254 58.27 0.000 0.037 0.000 0.581 0.000 0.362 0.000 GV Compleix 

N254/N260 58.34 0.000 0.046 0.000 0.582 0.000 0.362 0.000 GV Compleix 

N260/N261 60.36 3.750 0.063 0.000 -0.587 0.000 0.372 0.000 GV Compleix 

N261/N262 61.61 0.000 0.144 0.000 0.605 0.000 0.383 0.000 GV Compleix 

N262/N264 9.71 0.000 0.000 0.000 0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N263/N259 9.71 0.950 0.000 0.000 -0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N259/N258 66.35 3.790 0.142 0.000 -0.621 0.000 0.405 0.000 GV Compleix 

N258/N257 64.09 0.000 -0.009 0.000 0.602 0.000 0.390 0.001 GV Compleix 

N257/N255 64.68 3.680 -0.178 0.000 -0.592 0.000 0.401 0.000 GV Compleix 

N255/N256 82.11 0.000 0.010 0.000 0.722 0.000 0.505 0.000 GV Compleix 

N269/N270 1.03 0.280 0.000 0.000 -0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N270/N405 57.46 3.380 0.170 -0.001 -0.616 0.000 0.379 0.001 GV Compleix 

N405/N271 60.80 3.750 0.101 0.000 -0.589 0.000 0.375 0.000 GV Compleix 

N271/N272 61.03 0.000 0.084 0.000 0.595 0.000 0.372 0.000 GV Compleix 

N272/N273 58.12 0.000 0.056 0.000 0.578 0.000 0.363 0.000 GV Compleix 

N273/N274 58.86 3.720 0.051 0.000 -0.584 0.000 0.366 0.000 GV Compleix 

N274/N275 60.36 3.770 0.049 0.000 -0.590 0.000 0.371 0.000 GV Compleix 

N275/N276 60.40 0.000 0.050 0.000 0.590 0.000 0.372 0.000 GV Compleix 

N276/N277 58.64 0.000 0.051 0.000 0.582 0.000 0.364 0.000 GV Compleix 

N277/N283 58.54 0.000 0.064 0.000 0.583 0.000 0.363 0.000 GV Compleix 

N283/N284 62.01 3.750 0.078 0.000 -0.591 0.000 0.382 0.000 GV Compleix 

N284/N285 64.73 0.000 0.143 0.001 0.632 0.000 0.402 0.001 GV Compleix 

N285/N287 9.71 0.000 0.000 0.000 0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N286/N282 9.71 0.950 0.000 0.000 -0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N282/N281 70.65 3.790 0.139 0.000 -0.653 0.000 0.431 0.000 GV Compleix 

N281/N280 66.20 0.000 0.039 0.000 0.608 0.000 0.403 0.001 GV Compleix 

N280/N278 68.93 3.680 -0.038 0.000 -0.601 0.000 0.431 0.000 GV Compleix 

N278/N279 74.23 0.000 0.010 0.000 0.709 0.000 0.456 -0.001 GV Compleix 

N292/N293 1.03 0.280 0.000 0.000 -0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N293/N406 53.76 3.380 -0.044 -0.001 -0.615 0.000 0.358 0.000 GV Compleix 
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N406/N294 59.88 3.750 -0.040 0.000 -0.588 0.000 0.370 0.000 GV Compleix 

N294/N295 61.35 0.000 -0.023 0.000 0.596 0.000 0.375 0.000 GV Compleix 

N295/N296 58.62 0.000 -0.008 0.000 0.580 0.000 0.367 0.000 GV Compleix 

N296/N297 58.56 3.720 -0.003 0.000 -0.583 0.000 0.365 0.000 GV Compleix 

N297/N298 60.14 3.770 -0.002 0.000 -0.590 0.000 0.371 0.000 GV Compleix 

N298/N299 60.15 0.000 -0.002 0.000 0.590 0.000 0.371 0.000 GV Compleix 

N299/N300 58.36 0.000 -0.003 0.000 0.581 0.000 0.364 0.000 GV Compleix 

N300/N306 58.07 3.730 -0.010 0.000 -0.582 0.000 0.361 0.000 GV Compleix 

N306/N307 62.45 3.750 -0.022 0.000 -0.593 0.000 0.386 0.000 GV Compleix 

N307/N308 62.29 0.000 -0.031 0.000 0.632 0.000 0.389 0.000 GV Compleix 

N308/N310 9.71 0.000 0.000 0.000 0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N309/N305 9.71 0.950 0.000 0.000 -0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N305/N304 67.57 3.790 -0.036 0.000 -0.652 0.000 0.414 0.000 GV Compleix 

N304/N303 67.38 0.000 -0.024 0.000 0.611 0.000 0.411 0.000 GV Compleix 

N303/N301 66.08 3.680 -0.005 0.000 -0.593 0.000 0.415 0.000 GV Compleix 

N301/N302 69.72 0.000 -0.010 0.000 0.702 0.000 0.428 -0.001 GV Compleix 

N315/N316 1.03 0.280 0.000 0.000 -0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N316/N407 51.07 3.380 -0.113 0.000 -0.606 0.000 0.339 0.000 GV Compleix 

N407/N317 59.84 3.750 -0.064 0.000 -0.589 0.000 0.369 0.000 GV Compleix 

N317/N318 61.54 0.000 -0.039 0.000 0.597 0.000 0.375 0.000 GV Compleix 

N318/N319 58.67 0.000 -0.014 0.000 0.580 0.000 0.367 0.000 GV Compleix 

N319/N320 58.51 3.720 -0.008 0.000 -0.583 0.000 0.364 0.000 GV Compleix 

N320/N321 60.12 3.770 -0.007 0.000 -0.590 0.000 0.371 0.000 GV Compleix 

N321/N322 60.09 0.000 -0.008 0.000 0.590 0.000 0.370 0.000 GV Compleix 

N322/N323 58.34 0.000 -0.010 0.000 0.581 0.000 0.363 0.000 GV Compleix 

N323/N329 58.34 3.730 -0.023 0.000 -0.582 0.000 0.362 0.000 GV Compleix 

N329/N330 61.88 3.750 -0.042 0.000 -0.591 0.000 0.382 0.000 GV Compleix 

N330/N331 60.61 0.000 -0.090 0.000 0.628 0.000 0.377 0.000 GV Compleix 

N331/N333 9.71 0.000 0.000 0.000 0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N332/N328 9.71 0.950 0.000 0.000 -0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N328/N327 65.82 3.790 -0.097 0.000 -0.647 0.000 0.401 0.000 GV Compleix 

N327/N326 66.69 0.000 -0.040 0.000 0.609 0.000 0.406 0.000 GV Compleix 

N326/N324 63.83 3.680 0.001 0.000 -0.587 0.000 0.400 0.000 GV Compleix 

N324/N325 67.82 0.000 -0.016 0.000 0.699 0.000 0.416 -0.001 GV Compleix 

N338/N339 1.03 0.280 0.000 0.000 -0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N339/N408 49.58 3.380 0.157 0.000 -0.609 0.000 0.328 0.000 GV Compleix 

N408/N340 61.54 3.750 0.140 0.000 -0.600 0.000 0.378 0.000 GV Compleix 

N340/N341 61.29 3.810 0.095 0.000 -0.596 0.000 0.373 0.000 GV Compleix 

N341/N342 58.27 0.000 0.055 0.000 0.577 0.000 0.364 0.000 GV Compleix 

N342/N343 58.77 3.720 0.042 0.000 -0.583 0.000 0.365 0.000 GV Compleix 

N343/N344 60.15 3.770 0.040 0.000 -0.590 0.000 0.370 0.000 GV Compleix 

N344/N345 60.11 0.000 0.039 0.000 0.590 0.000 0.370 0.000 GV Compleix 

N345/N346 58.69 0.000 0.040 0.000 0.582 0.000 0.365 0.000 GV Compleix 

N346/N352 58.75 0.000 0.055 0.000 0.583 0.000 0.364 0.000 GV Compleix 

N352/N353 59.45 0.000 0.085 0.000 0.586 0.000 0.367 0.000 GV Compleix 

N353/N354 59.64 0.000 0.117 0.000 0.630 0.000 0.371 0.000 GV Compleix 
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N354/N356 9.71 0.000 0.000 0.000 0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N355/N351 9.71 0.950 0.000 0.000 -0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N351/N350 64.71 3.790 0.127 0.000 -0.649 0.000 0.394 0.000 GV Compleix 

N350/N349 62.91 0.000 0.088 0.000 0.599 0.000 0.383 0.000 GV Compleix 

N349/N347 60.67 3.680 0.052 0.000 -0.580 0.000 0.379 0.000 GV Compleix 

N347/N348 61.97 2.121 0.028 0.000 0.027 0.000 -0.380 -0.001 GV Compleix 

N361/N362 1.03 0.280 0.000 0.000 -0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N362/N409 47.20 3.380 0.794 0.000 -0.592 0.000 0.298 0.000 GV Compleix 

N409/N363 63.77 3.750 0.526 0.000 -0.613 0.000 0.384 0.000 GV Compleix 

N363/N364 61.52 3.810 0.122 0.000 -0.596 0.000 0.374 0.000 GV Compleix 

N364/N365 58.48 0.000 -0.032 0.000 0.578 0.000 0.366 0.000 GV Compleix 

N365/N366 58.21 3.720 -0.010 0.000 -0.581 0.000 0.362 0.000 GV Compleix 

N366/N367 59.86 3.770 0.034 0.000 -0.589 0.000 0.369 0.000 GV Compleix 

N367/N368 59.86 0.000 0.030 0.000 0.589 0.000 0.369 0.000 GV Compleix 

N368/N369 58.35 0.000 -0.009 0.000 0.581 0.000 0.363 0.000 GV Compleix 

N369/N375 58.61 0.000 0.017 0.000 0.582 0.000 0.364 0.000 GV Compleix 

N375/N376 61.39 0.000 0.277 0.000 0.597 0.000 0.375 0.000 GV Compleix 

N376/N377 58.19 0.000 0.584 0.000 0.618 0.000 0.353 0.000 GV Compleix 

N377/N379 9.71 0.000 0.000 0.000 0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N378/N374 9.71 0.950 0.000 0.000 -0.296 0.000 0.141 0.000 GV Compleix 

N374/N373 63.04 3.790 0.638 0.000 -0.637 0.000 0.374 0.000 GV Compleix 

N373/N372 63.68 3.810 0.285 0.000 -0.604 0.000 0.384 0.000 GV Compleix 

N372/N370 61.72 0.000 0.318 0.000 0.591 0.000 0.381 0.000 GV Compleix 

N370/N371 64.09 2.121 0.379 0.000 0.023 0.000 -0.387 -0.001 GV Compleix 

N384/N385 0.50 0.280 0.000 0.000 0.043 0.000 -0.006 0.000 GV Compleix 

N385/N410 12.65 1.690 -0.473 0.000 0.011 0.000 0.159 0.000 GV Compleix 

N410/N386 30.98 3.750 -0.056 0.000 0.318 0.000 -0.190 0.000 GV Compleix 

N386/N387 29.91 3.810 0.053 0.000 0.290 0.000 -0.182 0.000 GV Compleix 

N387/N388 29.08 0.000 0.044 0.000 -0.282 0.000 -0.181 0.000 GV Compleix 

N388/N389 28.89 0.000 -0.005 0.000 -0.284 0.000 -0.180 0.000 GV Compleix 

N389/N390 28.96 3.770 -0.025 0.000 0.287 0.000 -0.178 0.000 GV Compleix 

N390/N391 29.15 3.770 -0.022 0.000 0.287 0.000 -0.179 0.000 GV Compleix 

N391/N392 28.93 3.720 0.009 0.000 0.284 0.000 -0.180 0.000 GV Compleix 

N392/N398 29.88 3.730 0.043 0.000 0.286 0.000 -0.185 0.000 GV Compleix 

N398/N399 30.78 0.000 -0.008 0.000 -0.305 0.000 -0.190 0.000 GV Compleix 

N399/N400 25.38 1.845 -0.385 0.000 -0.011 0.000 0.149 0.000 GV Compleix 

N400/N402 4.74 0.000 0.000 0.000 -0.145 0.000 -0.069 0.000 GV Compleix 

N401/N397 4.74 0.950 0.000 0.000 0.145 0.000 -0.069 0.000 GV Compleix 

N397/N396 27.60 1.895 -0.411 0.000 0.012 0.000 0.159 0.000 GV Compleix 

N396/N395 35.43 3.810 0.068 0.000 0.315 0.000 -0.215 0.000 GV Compleix 

N395/N393 34.80 0.000 0.079 0.000 -0.319 0.000 -0.216 0.000 GV Compleix 

N393/N394 38.01 2.121 -0.170 0.000 0.012 0.000 0.227 0.000 GV Compleix 

N211/N412 4.27 0.000 0.102 0.000 -0.014 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N412/N242 5.64 2.018 -0.111 0.000 0.017 -0.002 -0.015 0.000 GV Compleix 

N235/N412 4.27 0.000 -0.013 0.000 -0.017 0.000 -0.013 0.000 GV Compleix 

N412/N234 4.23 2.018 0.018 0.000 0.015 0.000 -0.012 0.000 GV Compleix 
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N242/N414 5.55 0.000 0.039 0.000 -0.018 -0.001 -0.016 0.000 GV Compleix 

N414/N233 4.94 1.976 -0.054 0.000 0.017 0.000 -0.014 0.000 GV Compleix 

N234/N414 4.13 0.000 0.159 0.000 -0.015 0.001 -0.009 0.000 GV Compleix 

N414/N243 4.72 1.976 -0.141 0.001 0.015 0.001 -0.011 -0.001 GV Compleix 

N243/N413 5.65 0.000 0.198 0.001 -0.017 -0.001 -0.012 0.001 GV Compleix 

N413/N230 4.65 1.884 -0.228 0.000 0.013 0.002 -0.010 0.000 GV Compleix 

N233/N413 3.83 0.000 0.025 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N413/N244 7.16 1.884 -0.019 0.001 0.019 -0.001 -0.021 -0.002 GV Compleix 

N240/N415 14.33 0.000 0.842 0.000 -0.027 0.004 -0.026 0.001 GV Compleix 

N415/N380 11.13 2.013 -0.768 -0.001 0.015 -0.005 -0.018 0.001 GV Compleix 

N358/N416 6.82 1.971 0.460 0.001 -0.003 -0.003 0.010 -0.001 GV Compleix 

N416/N380 11.52 1.971 -0.448 -0.002 0.020 0.001 -0.024 0.003 GV Compleix 

N357/N416 8.19 1.971 0.548 -0.001 -0.006 0.002 0.013 0.001 GV Compleix 

N416/N381 11.01 1.971 -0.561 0.001 0.017 -0.001 -0.021 -0.003 GV Compleix 

N357/N415 13.96 0.000 -0.418 0.001 -0.022 0.002 -0.033 0.002 GV Compleix 

N415/N241 12.36 2.013 -0.413 -0.003 0.019 -0.002 -0.026 0.006 GV Compleix 

N358/N417 9.65 1.879 0.502 -0.001 -0.005 -0.001 0.018 0.001 GV Compleix 

N417/N382 9.94 0.000 0.507 0.001 0.002 0.001 0.018 0.002 GV Compleix 

N359/N417 15.51 0.000 -0.933 0.001 -0.023 0.006 -0.028 0.001 GV Compleix 

N417/N381 9.55 1.879 0.939 -0.002 0.014 -0.005 -0.008 0.002 GV Compleix 

N362/N418 14.75 0.000 -0.913 -0.001 -0.022 -0.006 -0.026 -0.002 GV Compleix 

N418/N410 9.50 1.852 -0.912 -0.001 0.013 -0.005 -0.010 0.001 GV Compleix 

N363/N419 7.19 0.000 0.421 0.001 -0.018 0.000 -0.013 0.001 GV Compleix 

N419/N410 10.65 2.022 -0.426 -0.001 0.019 0.001 -0.023 0.003 GV Compleix 

N409/N419 6.40 0.000 -0.237 -0.001 -0.014 -0.002 -0.014 -0.002 GV Compleix 

N419/N386 4.85 2.022 0.247 0.001 0.015 0.000 -0.009 -0.001 GV Compleix 

N409/N418 9.65 1.852 0.499 0.001 -0.006 0.001 0.018 -0.001 GV Compleix 

N418/N385 9.78 0.000 0.503 -0.001 0.001 0.000 0.018 -0.002 GV Compleix 

N229/N420 3.45 0.000 -0.096 0.000 -0.012 -0.001 -0.009 0.000 GV Compleix 

N420/N404 5.05 1.857 0.082 0.000 0.018 0.001 -0.014 0.000 GV Compleix 

N404/N421 3.95 0.000 -0.042 0.000 -0.016 -0.001 -0.011 0.000 GV Compleix 

N421/N228 3.56 2.027 0.046 0.000 0.015 0.000 -0.010 0.000 GV Compleix 

N403/N421 3.99 0.000 -0.010 0.000 -0.016 0.000 -0.012 0.000 GV Compleix 

N421/N248 4.01 2.027 0.005 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N248/N447 3.79 0.000 -0.002 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N447/N227 3.40 2.055 0.002 0.000 0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N228/N447 3.72 0.000 -0.008 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N447/N249 3.73 2.055 0.007 0.000 0.015 0.001 -0.011 0.000 GV Compleix 

N249/N446 3.98 0.000 -0.011 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N446/N226 3.49 1.999 0.013 0.000 0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N227/N446 3.57 0.000 -0.004 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N446/N250 3.75 1.999 0.005 0.000 0.015 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N250/N445 3.62 0.000 0.005 0.000 -0.015 -0.001 -0.011 0.000 GV Compleix 

N445/N225 3.43 2.013 -0.004 0.000 0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N226/N445 3.57 0.000 -0.011 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N445/N251 3.92 2.013 0.013 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 
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N251/N444 3.78 0.000 0.009 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N444/N224 3.56 2.036 -0.008 0.000 0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N225/N444 3.60 0.000 -0.012 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N444/N252 3.91 2.036 0.013 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N252/N443 3.91 0.000 0.012 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N443/N223 3.58 2.036 -0.011 0.000 0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N224/N443 3.57 0.000 -0.010 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N443/N253 3.73 2.036 0.011 0.000 0.015 0.001 -0.011 0.000 GV Compleix 

N253/N442 3.88 0.000 0.009 0.000 -0.016 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N442/N222 3.56 2.013 -0.007 0.000 0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N223/N442 3.44 0.000 -0.001 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N442/N254 3.74 2.013 0.001 0.000 0.015 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N254/N441 3.77 0.000 0.006 0.000 -0.015 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N441/N221 3.57 2.018 -0.006 0.000 0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N222/N441 3.39 0.000 -0.002 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N441/N260 3.74 2.018 0.001 0.000 0.016 0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N260/N440 3.79 0.000 0.005 0.000 -0.015 -0.001 -0.012 0.000 GV Compleix 

N440/N220 3.88 2.027 -0.009 0.000 0.016 0.000 -0.012 0.000 GV Compleix 

N221/N440 3.66 0.000 0.037 0.000 -0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N440/N261 4.33 2.027 -0.034 0.000 0.016 0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N261/N439 4.66 0.000 0.060 0.000 -0.017 -0.001 -0.013 0.000 GV Compleix 

N439/N214 3.58 1.999 -0.069 0.000 0.013 0.001 -0.010 0.000 GV Compleix 

N220/N439 3.84 0.000 0.083 0.000 -0.014 0.000 -0.010 0.000 GV Compleix 

N439/N262 6.60 1.999 -0.085 0.001 0.018 -0.001 -0.018 -0.002 GV Compleix 

N259/N438 6.67 0.000 -0.052 -0.001 -0.018 0.001 -0.019 -0.002 GV Compleix 

N438/N218 4.00 2.045 0.052 0.000 0.015 0.000 -0.011 0.000 GV Compleix 

N215/N438 4.30 0.000 -0.126 0.000 -0.014 -0.001 -0.011 0.000 GV Compleix 

N438/N258 5.24 2.045 0.109 0.000 0.017 0.001 -0.013 0.001 GV Compleix 

N258/N437 4.96 0.000 -0.078 0.000 -0.017 -0.001 -0.013 -0.001 GV Compleix 

N437/N219 3.79 2.055 0.085 0.000 0.014 0.000 -0.010 0.000 GV Compleix 

N219/N436 4.27 0.000 -0.011 0.000 -0.017 0.000 -0.013 0.000 GV Compleix 

N436/N255 5.44 1.995 0.005 0.000 0.018 0.000 -0.017 0.000 GV Compleix 

N257/N436 4.09 0.000 -0.069 0.000 -0.015 -0.001 -0.011 0.000 GV Compleix 

N436/N213 3.89 1.995 0.077 0.000 0.016 -0.001 -0.010 0.000 GV Compleix 

N218/N437 4.79 0.000 -0.112 0.000 -0.016 0.000 -0.012 0.000 GV Compleix 

N437/N257 4.20 2.055 0.095 0.000 0.015 0.001 -0.010 0.001 GV Compleix 

N255/N435 5.89 0.000 -0.129 0.000 -0.017 0.002 -0.015 -0.001 GV Compleix 

N435/N212 4.16 2.036 0.120 0.000 0.014 0.000 -0.010 0.000 GV Compleix 

N213/N435 3.97 0.000 0.014 0.000 -0.014 0.000 -0.012 0.000 GV Compleix 

N435/N256 4.26 2.036 -0.009 0.000 0.017 0.000 -0.013 0.000 GV Compleix 

N371/N433 13.75 0.000 0.525 0.001 -0.025 -0.001 -0.030 0.002 GV Compleix 

N433/N393 14.09 2.032 -0.396 -0.001 0.028 0.007 -0.035 0.001 GV Compleix 

N370/N433 14.25 0.000 -0.027 -0.002 -0.027 -0.001 -0.042 -0.003 GV Compleix 

N433/N394 8.16 2.032 0.170 0.001 0.024 -0.004 -0.021 -0.001 GV Compleix 

N370/N434 3.35 0.000 0.059 0.001 -0.015 -0.001 -0.009 0.000 GV Compleix 

N434/N395 4.35 1.990 0.064 -0.001 0.016 0.000 -0.012 0.001 GV Compleix 
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N373/N432 4.01 0.000 -0.058 -0.001 -0.013 -0.001 -0.011 -0.001 GV Compleix 

N432/N395 4.82 2.050 0.079 0.001 0.016 0.000 -0.012 -0.001 GV Compleix 

N373/N431 8.16 2.041 0.431 0.001 -0.004 0.000 0.015 -0.001 GV Compleix 

N431/N397 8.32 0.000 0.436 -0.001 0.001 -0.001 0.015 -0.002 GV Compleix 

N374/N431 13.41 0.000 -0.716 -0.001 -0.021 -0.004 -0.026 -0.001 GV Compleix 

N431/N396 8.34 2.041 -0.714 0.000 0.013 -0.003 -0.011 0.000 GV Compleix 

N372/N432 5.13 0.000 0.194 0.001 -0.015 0.000 -0.011 0.001 GV Compleix 

N432/N396 7.26 2.050 -0.191 -0.001 0.018 0.001 -0.017 0.002 GV Compleix 

N372/N434 6.33 0.000 0.233 -0.001 -0.017 0.000 -0.014 -0.001 GV Compleix 

N434/N393 9.33 1.990 -0.226 0.002 0.021 -0.001 -0.022 -0.003 GV Compleix 

N377/N430 12.28 0.000 -0.651 0.001 -0.020 0.004 -0.024 0.001 GV Compleix 

N430/N399 7.73 1.994 -0.649 0.000 0.013 0.003 -0.010 0.000 GV Compleix 

N376/N430 7.72 1.994 0.407 -0.001 -0.004 0.000 0.014 0.001 GV Compleix 

N430/N400 7.84 0.000 0.411 0.001 0.001 0.001 0.014 0.002 GV Compleix 

N376/N429 4.11 0.000 -0.077 0.001 -0.013 0.001 -0.010 0.001 GV Compleix 

N429/N398 3.80 2.022 0.094 -0.001 0.015 0.000 -0.009 0.001 GV Compleix 

N369/N428 3.65 0.000 0.038 -0.001 -0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N428/N398 3.75 2.013 0.042 0.001 0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N369/N427 3.42 0.000 0.006 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N427/N391 3.22 2.008 0.008 -0.001 0.014 0.000 -0.009 0.001 GV Compleix 

N367/N426 3.54 0.000 0.039 -0.001 -0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N426/N391 3.47 2.032 0.043 0.001 0.014 0.000 -0.009 -0.001 GV Compleix 

N367/N425 3.63 0.000 0.045 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N425/N389 3.53 2.032 -0.033 -0.001 0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N365/N424 3.43 0.000 0.023 -0.001 -0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N424/N389 3.30 2.008 0.027 0.001 0.014 0.000 -0.009 -0.001 GV Compleix 

N365/N423 3.48 0.000 0.008 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N423/N387 3.37 1.994 0.012 -0.001 0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N363/N422 3.81 0.000 0.018 -0.001 -0.014 0.000 -0.011 -0.001 GV Compleix 

N422/N387 3.46 2.050 0.021 0.001 0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N364/N422 4.28 0.000 0.129 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N422/N386 4.21 2.050 0.134 -0.001 0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N364/N423 3.73 0.000 -0.044 -0.001 -0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N423/N388 3.42 1.994 0.059 0.001 0.014 0.000 -0.009 -0.001 GV Compleix 

N366/N424 3.40 0.000 0.012 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N424/N388 3.29 2.008 0.015 -0.001 0.014 0.000 -0.009 0.001 GV Compleix 

N366/N425 3.63 0.000 0.052 -0.001 -0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N425/N390 3.55 2.032 -0.041 0.001 0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N368/N426 3.61 0.000 0.050 0.001 -0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N426/N390 3.53 2.032 -0.038 -0.001 0.014 0.000 -0.010 0.001 GV Compleix 

N368/N427 3.44 0.000 0.010 -0.001 -0.014 0.000 -0.010 -0.001 GV Compleix 

N427/N392 3.27 2.008 0.014 0.001 0.014 0.000 -0.009 -0.001 GV Compleix 

N375/N428 3.40 0.000 0.038 0.000 -0.014 0.000 -0.009 0.000 GV Compleix 

N428/N392 3.42 2.013 0.042 -0.001 0.014 0.000 -0.009 0.001 GV Compleix 

N375/N429 5.69 0.000 0.248 -0.001 -0.016 0.000 -0.012 -0.001 GV Compleix 

N429/N399 7.50 2.022 -0.244 0.001 0.017 -0.001 -0.017 -0.002 GV Compleix 



Comprovació de resistència 

Barra 
h 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 

Origen Estat N 

(t) 
Vy 

(t) 
Vz 

(t) 
Mt 

(t·m) 
My 

(t·m) 
Mz 

(t·m) 

N247/N420 7.52 0.000 -0.081 -0.002 -0.019 0.001 -0.020 -0.002 GV Compleix 

N420/N403 3.74 1.857 0.081 0.000 0.014 0.001 -0.010 0.000 GV Compleix 

N211/N234 40.99 3.730 -0.193 0.000 0.350 0.000 -0.247 0.000 GV Compleix 

N234/N233 31.78 0.000 -0.043 0.000 -0.293 0.000 -0.200 0.000 GV Compleix 

N233/N230 30.16 0.000 -0.370 0.000 -0.289 0.000 -0.189 0.000 GV Compleix 

N230/N231 0.50 0.000 0.000 0.000 -0.043 0.000 -0.006 0.000 GV Compleix 

N235/N242 79.53 3.730 0.012 0.000 -0.714 0.000 0.494 0.000 GV Compleix 

N242/N243 62.74 0.000 -0.129 0.000 0.585 0.000 0.393 0.000 GV Compleix 

N243/N244 53.16 0.000 0.147 0.000 0.580 0.000 0.347 0.000 GV Compleix 

N244/N245 1.03 0.000 0.000 0.000 0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N236/N265 71.19 3.730 0.018 0.000 -0.700 0.000 0.440 -0.001 GV Compleix 

N265/N266 66.71 0.000 0.000 0.000 0.594 0.000 0.423 0.000 GV Compleix 

N266/N267 57.01 0.000 0.158 0.001 0.623 0.000 0.373 0.000 GV Compleix 

N267/N268 1.03 0.000 0.000 0.000 0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N237/N288 67.22 3.730 -0.015 0.000 -0.694 0.000 0.416 -0.001 GV Compleix 

N288/N289 63.48 0.000 -0.025 0.000 0.584 0.000 0.400 0.000 GV Compleix 

N289/N290 52.53 0.000 -0.042 0.000 0.618 0.000 0.345 0.000 GV Compleix 

N290/N291 1.03 0.000 0.000 0.000 0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N238/N311 65.54 3.730 -0.023 0.000 -0.691 0.000 0.405 -0.001 GV Compleix 

N311/N312 61.35 0.000 -0.031 0.000 0.580 0.000 0.386 -0.001 GV Compleix 

N312/N313 50.35 0.000 -0.115 0.000 0.609 0.000 0.328 -0.001 GV Compleix 

N313/N314 1.03 0.000 0.000 0.000 0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N239/N334 60.49 1.632 0.057 0.000 -0.026 0.000 -0.374 -0.001 GV Compleix 

N334/N335 59.68 0.000 0.113 0.000 0.585 0.000 0.374 -0.001 GV Compleix 

N335/N336 49.91 0.000 0.154 0.000 0.616 0.000 0.325 -0.001 GV Compleix 

N336/N337 1.03 0.000 0.000 0.000 0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N240/N357 63.05 1.632 0.650 0.000 -0.023 0.000 -0.378 -0.001 GV Compleix 

N357/N358 53.36 0.000 0.724 0.000 0.578 0.000 0.322 -0.001 GV Compleix 

N358/N359 48.60 0.000 0.809 0.000 0.601 0.000 0.303 0.000 GV Compleix 

N359/N360 1.03 0.000 0.000 0.000 0.087 0.000 0.012 0.000 GV Compleix 

N241/N380 34.96 1.865 -0.499 0.001 -0.001 0.000 0.194 0.001 GV Compleix 

N380/N381 28.70 1.820 0.178 0.000 -0.010 0.000 -0.176 -0.001 GV Compleix 

N381/N382 25.95 1.720 -0.482 0.000 -0.015 0.000 0.159 0.000 GV Compleix 

N382/N383 0.50 0.000 0.000 0.000 -0.043 0.000 -0.006 0.000 GV Compleix 

 

Per tant, podem considerar que el comportament estructural de la marquesina, amb els 
elements actuals, és satisfactori en quant a la capacitat resistent. 
  
En relació a les plaques d’ancoratge, es tornen a comprovar, en aplicació dels criteris de la 
normativa actual, obtenint encara un resultat similar al obtingut en aplicació de la normativa 
anterior derogada:  
 

 

 

 



PLACA DEL PILAR CENTRAL: 
 

Comprovacions de resistència  
Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 550 mm Ancho Y: 800 mm Espesor: 20 mm 

 -Pernos: 10Ø20 mm  
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    -  Tracción: 
 

 

Máximo: 8.713 t 
Calculado: 2.455 t 

 

Cumple 

    -  Cortante: 
 

 

Máximo: 6.099 t 
Calculado: 0.044 t 

 

Cumple 

    -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 8.713 t 
Calculado: 2.518 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 8.143 t 
Calculado: 2.393 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 

Calculado: 762.362 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

       Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

 

Máximo: 22.426 t 
Calculado: 0.04 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    -  Derecha: 
 

 

Calculado: 2318.49 kp/cm² 
 

Cumple 

    -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 2557.14 kp/cm² 
 

Cumple 

    -  Arriba: 
 

 

Calculado: 4008.64 kp/cm² 
 

No cumple 

    -  Abajo: 
 

 

Calculado: 3919.4 kp/cm² 
 

No cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 

 

 

Mínimo: 250  
 

  

    -  Derecha: 
 

 

Calculado: 210.843  
 

No cumple 

    -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 190.973  
 

No cumple 

    -  Arriba: 
 

 

Calculado: 94.8022  
 

No cumple 

    -  Abajo: 
 

 

Calculado: 94.7938  
 

No cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

       Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Hay comprobaciones que no se cumplen 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0372  
 

 

 

 

 

 



PLACA PILAR EXTREM: 

Comprovacions de resistència  
Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 800 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 20 mm 

 -Pernos: 12Ø20 mm  
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

    -  Tracción: 
 

 

Máximo: 6.971 t 
Calculado: 2.123 t 

 

Cumple 

    -  Cortante: 
 

 

Máximo: 4.879 t 
Calculado: 0.063 t 

 

Cumple 

    -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 6.971 t 
Calculado: 2.214 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 8.143 t 
Calculado: 1.926 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 

Calculado: 613.718 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

       Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 

 

 

 

Máximo: 22.426 t 
Calculado: 0.058 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 

  

    -  Derecha: 
 

 

Calculado: 2447.29 kp/cm² 
 

Cumple 

    -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 3750.18 kp/cm² 
 

No cumple 

    -  Arriba: 
 

 

Calculado: 1587.98 kp/cm² 
 

Cumple 

    -  Abajo: 
 

 

Calculado: 1551.72 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 

 

 

Mínimo: 250  
 

  

    -  Derecha: 
 

 

Calculado: 131.315  
 

No cumple 

    -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 83.2645  
 

No cumple 

    -  Arriba: 
 

 

Calculado: 436.309  
 

Cumple 

    -  Abajo: 
 

 

Calculado: 443.055  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

       Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 

 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 0 kp/cm² 
 

Cumple 

Hay comprobaciones que no se cumplen 

Información adicional: 

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0322  

 

Encara que el comportament de la placa del pilar extrem es lleugerament millor (la seva posició 
es més adient i disposa de dos perns més), en ambdós tipus de placa es donen tensions locals 
elevades en els extrems del costat llarg. Hi ha també incompliment en la comprovació de fletxa 
equivalent.  Per tal motiu es considera que, per adequar l’estructura de la marquesina a la 
normativa en vigor, caldrà reforçar les plaques d’ancoratge. Aquesta proposta de 
reparació/reforç s’especificarà a la memòria d’intervenció. Cal afegir també, que en el cas de les 
plaques d’ancoratge dels pilars centrals, en molts dels casos el recobriment existent a obra 
presenta zones malmeses, o s’observen reparacions recurrents (tal com s’ha descrit en l’apartat 



anterior). Per tal motiu, s’aprofitarà la intervenció de reforç per millorar la protecció i 
revestiment d’aquests peus.  
 

La marquesina en general, presenta també un estat deformacional admissible, amb fletxes de 
tots els seus elements admissibles dins les limitacions normatives:  
 

 

 

El llistat de fletxes dels elements és el següent:  

Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N1/N2 
1.791 0.23 0.995 0.02 1.791 0.28 0.995 0.03 

1.791 L/(>1000) 0.995 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.194 L/(>1000) 

N4/N3 
0.328 0.03 0.328 0.00 0.328 0.04 0.328 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N190/N2 
0.740 0.01 1.279 0.05 0.740 0.01 1.279 0.06 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N2/N5 
4.408 0.47 3.839 3.41 4.408 0.78 3.839 4.13 

4.408 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 4.408 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N2/N411 
0.803 0.13 0.803 0.02 0.803 0.16 0.803 0.03 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N9/N7 
1.306 0.02 0.746 0.11 1.306 0.02 0.746 0.13 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N8/N7 
1.656 0.07 1.419 0.07 1.656 0.10 2.838 0.04 

1.656 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 1.656 L/(>1000) 3.311 L/(>1000) 

N6/N8 
0.165 0.04 0.165 0.00 0.165 0.04 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N3/N9 
0.165 0.03 0.165 0.00 0.165 0.04 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N10/N11 
1.791 0.48 1.990 0.04 1.791 0.70 1.990 0.07 

1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N12/N13 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.10 0.328 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N191/N11 
0.559 0.00 1.279 0.10 0.559 0.01 1.279 0.15 

0.559 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.559 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N11/N14 
0.803 0.26 0.803 0.03 0.803 0.37 0.803 0.05 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N15/N14 
1.306 0.05 0.746 0.22 1.306 0.08 0.746 0.31 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N16/N14 
1.419 0.05 1.183 0.12 1.419 0.09 0.946 0.12 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 

N11/N18 
2.855 0.22 3.839 6.47 3.103 0.38 3.839 9.01 

2.855 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N17/N16 
0.165 0.08 0.165 0.00 0.165 0.11 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N13/N15 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N19/N20 
1.791 0.45 0.995 0.02 1.791 0.65 0.995 0.03 

1.791 L/(>1000) 0.995 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 0.995 L/(>1000) 

N21/N22 
0.328 0.07 0.328 0.01 0.328 0.09 0.328 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N192/N20 
0.919 0.02 1.279 0.10 0.919 0.04 1.279 0.14 

0.919 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N20/N23 
0.803 0.25 1.004 0.01 0.803 0.35 1.004 0.01 

0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 

N24/N23 
1.306 0.01 0.746 0.21 1.306 0.02 0.746 0.29 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N25/N23 
1.419 0.01 1.183 0.11 1.419 0.02 0.710 0.10 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N20/N27 
4.976 0.33 3.839 6.28 5.165 0.56 3.839 8.71 

4.976 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 5.165 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N26/N25 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N22/N24 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N28/N29 
1.791 0.25 1.990 0.11 1.791 0.31 1.990 0.19 

1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 

N30/N31 
0.328 0.04 0.328 0.01 0.328 0.05 0.328 0.02 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N193/N29 
0.740 0.04 1.279 0.05 0.740 0.06 1.279 0.06 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N29/N32 
0.803 0.14 0.803 0.19 0.803 0.17 0.803 0.31 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N33/N32 
1.306 0.22 0.746 0.12 1.306 0.38 0.746 0.15 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N34/N32 
1.419 0.46 1.419 0.08 1.419 0.78 3.075 0.04 

1.419 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N29/N36 
3.103 0.36 3.839 3.58 3.103 0.67 3.839 4.40 

3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N35/N34 
0.165 0.04 0.165 0.01 0.165 0.05 0.165 0.01 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N31/N33 
0.165 0.03 0.165 0.00 0.165 0.04 0.165 0.01 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N37/N38 
1.791 0.24 1.990 0.10 1.791 0.30 1.990 0.16 

1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 

N39/N40 
0.328 0.04 0.328 0.01 0.328 0.05 0.328 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N194/N38 
0.740 0.05 1.279 0.05 0.740 0.08 1.279 0.06 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N38/N41 
0.803 0.14 0.803 0.18 0.803 0.17 0.803 0.30 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N42/N41 
1.306 0.20 0.746 0.12 1.306 0.35 0.746 0.14 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N43/N41 
1.419 0.44 1.419 0.08 1.419 0.75 2.838 0.04 

1.419 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N38/N45 
3.103 0.40 3.839 3.55 3.350 0.71 3.839 4.36 

3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.350 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N44/N43 
0.165 0.04 0.165 0.01 0.165 0.05 0.165 0.01 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N40/N42 
0.165 0.03 0.165 0.00 0.165 0.04 0.165 0.01 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N46/N47 
1.791 0.45 1.592 0.01 1.791 0.65 1.592 0.02 

1.791 L/(>1000) 1.592 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.592 L/(>1000) 

N48/N49 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.09 0.328 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N195/N47 
0.919 0.00 1.279 0.10 0.919 0.01 1.279 0.14 

0.919 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N47/N50 
0.803 0.25 1.004 0.01 0.803 0.34 1.004 0.02 

0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 

N51/N50 
1.306 0.01 0.746 0.20 1.306 0.01 0.746 0.29 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N52/N50 
1.656 0.04 1.183 0.11 1.656 0.06 0.946 0.11 

1.656 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.656 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N47/N54 
5.353 0.15 3.839 6.07 5.353 0.25 3.839 8.36 

5.353 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 5.353 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N53/N52 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N49/N51 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N55/N56 
1.791 0.47 1.592 0.01 1.791 0.67 1.592 0.01 

1.791 L/(>1000) 1.592 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.592 L/(>1000) 

N57/N58 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.10 0.328 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N196/N56 
0.559 0.00 1.279 0.10 0.559 0.00 1.279 0.14 

0.559 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.559 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N56/N59 
0.803 0.26 1.004 0.01 0.803 0.37 1.004 0.01 

0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 

N60/N59 
1.493 0.00 0.746 0.22 1.679 0.00 0.746 0.31 

1.493 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N61/N59 
1.419 0.00 1.183 0.10 1.183 0.00 3.075 0.09 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.656 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N56/N63 
3.103 0.04 3.839 6.65 3.103 0.06 3.839 9.32 

3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N62/N61 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.11 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N58/N60 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N64/N65 
1.791 0.46 2.189 0.00 1.791 0.66 2.189 0.01 

1.791 L/(>1000) 2.189 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 2.189 L/(>1000) 

N66/N67 
0.328 0.07 0.164 0.00 0.328 0.10 0.164 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) 

N197/N65 
0.740 0.00 1.279 0.10 0.740 0.01 1.279 0.14 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N65/N68 
0.803 0.26 0.803 0.01 0.803 0.36 0.803 0.01 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N69/N68 
1.306 0.01 0.746 0.21 1.306 0.02 0.746 0.30 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N70/N68 
1.419 0.03 1.183 0.10 1.419 0.05 0.710 0.10 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N65/N72 
5.165 0.03 3.839 6.42 5.165 0.05 3.839 8.93 

5.165 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 5.165 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N71/N70 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N67/N69 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N73/N74 
1.791 0.45 1.791 0.00 1.791 0.65 1.791 0.00 

1.791 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 

N75/N76 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.09 0.328 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N198/N74 
1.281 0.00 1.279 0.09 1.279 0.00 1.279 0.14 

1.281 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 1.281 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N74/N77 
0.803 0.25 1.004 0.00 0.803 0.35 1.004 0.00 

0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 

N78/N77 
1.306 0.00 0.746 0.21 1.306 0.00 0.746 0.29 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N79/N77 
1.419 0.00 1.183 0.10 1.419 0.01 0.710 0.09 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N74/N81 
3.103 0.01 3.839 6.33 3.103 0.02 3.839 8.79 

3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N80/N79 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N76/N78 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N82/N83 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.10 0.328 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N199/N84 
0.740 0.00 1.279 0.10 0.740 0.00 1.279 0.14 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N84/N85 
0.803 0.26 0.803 0.00 0.803 0.36 0.803 0.00 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N86/N85 
1.306 0.00 0.746 0.21 1.306 0.01 0.746 0.30 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N83/N86 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N87/N85 
1.419 0.01 1.183 0.10 1.419 0.01 0.710 0.10 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N84/N89 
2.855 0.00 3.839 6.38 2.855 0.00 3.839 8.88 

2.855 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 2.855 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N88/N87 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N90/N84 
1.791 0.46 1.990 0.00 1.791 0.65 1.990 0.00 

1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 

N91/N92 
0.328 0.07 0.164 0.00 0.328 0.10 0.164 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) 

N200/N93 
1.100 0.00 1.279 0.10 1.100 0.00 1.279 0.14 

1.100 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 1.100 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N93/N94 
0.803 0.26 1.807 0.00 0.803 0.36 1.807 0.00 

0.803 L/(>1000) 1.807 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 1.807 L/(>1000) 

N95/N94 
1.306 0.00 0.746 0.21 1.306 0.00 0.746 0.30 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N92/N95 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) - L/(>1000) 0.165 L/(>1000) - L/(>1000) 

N96/N94 
2.838 0.00 1.183 0.10 2.838 0.00 0.710 0.10 

2.838 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 2.838 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N93/N98 
4.029 0.00 3.839 6.43 4.029 0.01 3.839 8.95 

4.029 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N97/N96 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) - L/(>1000) 0.165 L/(>1000) - L/(>1000) 

N99/N93 
1.791 0.46 1.791 0.00 1.791 0.66 1.791 0.00 

1.791 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 

N100/N101 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.10 0.328 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N201/N102 
0.919 0.00 1.279 0.10 0.919 0.00 1.279 0.14 

0.919 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N102/N103 
0.803 0.26 1.004 0.00 0.803 0.36 1.004 0.01 

0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 

N104/N103 
1.306 0.00 0.746 0.21 1.306 0.01 0.746 0.30 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N101/N104 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N105/N103 
1.419 0.01 1.183 0.10 1.419 0.01 0.710 0.10 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N102/N107 
3.350 0.02 3.839 6.39 3.350 0.03 3.839 8.88 

3.350 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.350 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N106/N105 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N108/N102 
1.791 0.45 1.990 0.00 1.791 0.65 1.990 0.00 

1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 

N109/N110 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.09 0.328 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N202/N111 
0.561 0.00 1.279 0.10 0.561 0.00 1.279 0.14 

0.561 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N111/N112 
0.803 0.25 0.803 0.00 0.803 0.35 0.803 0.00 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N113/N112 
1.306 0.00 0.746 0.21 1.306 0.01 0.746 0.30 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N110/N113 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N114/N112 
1.419 0.01 1.183 0.10 1.419 0.01 0.710 0.10 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N111/N116 
3.500 0.01 3.839 6.36 3.500 0.01 3.839 8.84 

3.500 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N115/N114 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N117/N111 
1.791 0.45 0.796 0.00 1.791 0.65 0.796 0.00 

1.791 L/(>1000) 0.796 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 0.796 L/(>1000) 

N118/N119 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.10 0.328 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N203/N120 
0.559 0.00 1.279 0.10 0.559 0.00 1.279 0.14 

0.559 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.380 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N120/N121 
0.803 0.26 1.205 0.00 0.803 0.36 1.205 0.00 

0.803 L/(>1000) 1.205 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 1.205 L/(>1000) 

N122/N121 
1.119 0.00 0.746 0.21 1.119 0.00 0.746 0.30 

1.119 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.119 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N119/N122 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N123/N121 
1.419 0.01 1.183 0.10 1.419 0.01 0.710 0.09 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N120/N125 
3.350 0.04 3.839 6.51 3.350 0.06 3.839 9.09 

3.350 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.350 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N124/N123 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N126/N120 
1.791 0.46 1.194 0.00 1.791 0.66 1.194 0.00 

1.791 L/(>1000) 1.194 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.194 L/(>1000) 

N127/N128 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.10 0.328 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N204/N129 
0.740 0.01 1.279 0.10 0.740 0.01 1.279 0.15 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N129/N130 
0.803 0.26 0.803 0.01 0.803 0.36 0.803 0.01 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N131/N130 
1.306 0.02 0.746 0.21 1.306 0.03 0.746 0.30 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N128/N131 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N132/N130 
1.419 0.02 1.183 0.11 1.419 0.03 0.946 0.11 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N129/N134 
5.165 0.12 3.839 6.37 5.165 0.21 3.839 8.84 

5.165 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 5.165 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N133/N132 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N135/N129 
1.791 0.47 0.597 0.01 1.791 0.67 0.597 0.01 

1.791 L/(>1000) 0.597 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 0.597 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N136/N137 
0.328 0.05 0.492 0.00 0.328 0.07 0.328 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N205/N138 
0.740 0.04 1.279 0.07 0.740 0.06 1.279 0.10 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N138/N139 
0.803 0.19 0.803 0.13 0.803 0.25 0.803 0.23 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N140/N139 
1.306 0.16 0.746 0.16 1.306 0.26 0.746 0.21 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N137/N140 
0.165 0.05 0.165 0.00 0.165 0.06 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N141/N139 
1.419 0.33 1.183 0.09 1.419 0.56 3.075 0.06 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N138/N143 
3.350 0.36 3.839 4.79 3.350 0.65 3.839 6.39 

3.350 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.350 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N142/N141 
0.165 0.05 0.165 0.00 0.165 0.07 0.165 0.01 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N144/N138 
1.791 0.34 1.990 0.08 1.791 0.46 1.990 0.13 

1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 

N145/N146 
0.328 0.05 0.328 0.01 0.328 0.07 0.328 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N206/N147 
0.740 0.03 1.279 0.07 0.740 0.06 1.279 0.10 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N147/N148 
0.803 0.19 0.803 0.14 0.803 0.26 0.803 0.24 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N149/N148 
1.306 0.17 0.746 0.16 1.306 0.29 0.746 0.22 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N146/N149 
0.165 0.05 0.165 0.00 0.165 0.06 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N150/N148 
1.419 0.36 1.183 0.09 1.419 0.60 3.075 0.07 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N147/N152 
3.103 0.35 3.839 4.85 3.350 0.63 3.839 6.49 

3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.350 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N151/N150 
0.165 0.05 0.165 0.01 0.165 0.07 0.165 0.01 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N153/N147 
1.791 0.34 1.990 0.09 1.791 0.47 1.990 0.15 

1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 

N154/N155 
0.328 0.07 0.328 0.00 0.328 0.10 0.328 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 

N207/N156 
0.919 0.02 1.279 0.10 0.919 0.03 1.279 0.15 

0.919 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.919 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N156/N157 
0.803 0.26 1.004 0.01 0.803 0.37 1.004 0.02 

0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 1.004 L/(>1000) 

N158/N157 
1.306 0.02 0.746 0.22 1.306 0.03 0.746 0.31 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N155/N158 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N159/N157 
1.419 0.03 1.183 0.11 1.419 0.05 0.946 0.11 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N156/N161 
4.976 0.19 3.839 6.48 4.976 0.33 3.839 9.03 

4.976 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 4.976 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N160/N159 
0.165 0.08 0.165 0.00 0.165 0.11 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N162/N156 
1.791 0.48 0.796 0.01 1.791 0.69 0.796 0.02 

1.791 L/(>1000) 0.796 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 0.796 L/(>1000) 

N163/N164 
0.328 0.07 0.164 0.00 0.328 0.10 0.164 0.01 

0.328 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) 

N208/N165 
0.740 0.01 1.279 0.09 0.740 0.02 1.279 0.14 

0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.740 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N165/N166 
0.803 0.26 0.803 0.01 0.803 0.37 0.803 0.02 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N167/N166 
1.306 0.02 0.746 0.22 1.306 0.03 0.746 0.31 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N164/N167 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N168/N166 
1.419 0.03 1.183 0.09 1.419 0.06 2.838 0.10 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.710 L/(>1000) 

N165/N170 
4.976 0.10 3.839 6.76 4.976 0.17 3.839 9.49 

4.976 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 4.976 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N169/N168 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.10 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N171/N165 
1.791 0.46 0.796 0.01 1.791 0.66 0.796 0.02 

1.791 L/(>1000) 0.796 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 0.796 L/(>1000) 

N172/N173 
0.328 0.07 0.492 0.00 0.328 0.10 0.492 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.492 L/(>1000) 

N209/N174 
0.561 0.01 1.279 0.10 0.561 0.01 1.279 0.15 

0.561 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N174/N175 
0.803 0.26 0.803 0.03 0.803 0.37 0.803 0.05 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N176/N175 
1.306 0.05 0.746 0.21 1.306 0.09 0.746 0.30 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N173/N176 
0.165 0.06 0.165 0.00 0.165 0.09 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N177/N175 
1.419 0.07 1.183 0.12 1.419 0.12 0.946 0.13 

1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 1.183 L/(>1000) 

N174/N179 
3.103 0.22 3.839 6.37 3.103 0.39 3.839 8.84 

3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.103 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N178/N177 
0.165 0.07 0.165 0.00 0.165 0.11 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N180/N174 
1.791 0.48 1.990 0.04 1.791 0.70 1.990 0.07 

1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.990 L/(>1000) 

N181/N182 
0.328 0.03 0.328 0.00 0.328 0.04 0.328 0.00 

0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.328 L/(>1000) 0.164 L/(>1000) 

N210/N183 
0.561 0.00 1.279 0.05 0.740 0.01 1.279 0.06 

0.561 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 0.561 L/(>1000) 1.279 L/(>1000) 

N183/N184 
0.803 0.13 0.803 0.02 0.803 0.16 0.803 0.02 

0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 0.803 L/(>1000) 

N185/N184 
1.306 0.01 0.746 0.11 1.306 0.02 0.746 0.13 

1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 1.306 L/(>1000) 0.746 L/(>1000) 

N182/N185 
0.165 0.03 0.165 0.00 0.165 0.04 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N186/N184 
1.419 0.05 1.419 0.07 1.419 0.06 2.838 0.04 

1.419 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 1.419 L/(>1000) 0.946 L/(>1000) 

N183/N188 
4.029 0.21 3.839 3.39 4.029 0.31 3.839 4.09 

4.029 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 3.839 L/(>1000) 

N187/N186 
0.165 0.04 0.165 0.00 0.165 0.04 0.165 0.00 

0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 0.165 L/(>1000) 

N189/N183 
1.791 0.23 0.995 0.01 1.791 0.28 0.995 0.02 

1.791 L/(>1000) 0.995 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.194 L/(>1000) 

N214/N217 
0.475 0.00 0.238 0.03 0.475 0.00 0.238 0.04 

- L/(>1000) 0.238 L/(>1000) - L/(>1000) 0.238 L/(>1000) 

N216/N215 
0.475 0.00 0.713 0.03 0.475 0.00 0.713 0.04 

- L/(>1000) 0.713 L/(>1000) - L/(>1000) 0.713 L/(>1000) 

N215/N213 
2.606 0.07 1.895 1.37 2.369 0.11 1.895 2.11 

2.606 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 2.369 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 

N213/N212 
1.649 0.04 2.121 2.62 1.649 0.07 2.121 4.08 

1.649 L/(>1000) 2.121 L/(>1000) 1.649 L/(>1000) 2.121 L/(>1000) 

N211/N230 
3.264 0.15 1.632 2.51 3.264 0.25 1.632 3.91 

3.264 L/(>1000) 1.632 L/(>1000) 3.264 L/(>1000) 1.632 L/(>1000) 

N230/N231 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N232/N229 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N229/N228 
2.113 0.06 5.255 1.21 2.113 0.10 5.255 1.87 

2.113 L/(>1000) 5.255 L/(>1000) 2.113 L/(>1000) 5.255 L/(>1000) 

N228/N227 
1.905 0.00 1.905 1.29 1.905 0.01 1.905 2.01 

1.905 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 

N227/N226 
1.614 0.00 1.845 1.11 1.614 0.01 1.845 1.73 

1.614 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.614 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N226/N225 
2.790 0.00 1.860 1.16 2.557 0.00 1.860 1.80 

2.790 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 2.790 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N225/N224 
1.414 0.00 1.885 1.22 1.649 0.00 1.885 1.90 

1.414 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N224/N223 
2.121 0.00 1.885 1.22 2.121 0.00 1.885 1.90 

2.121 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 2.121 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N223/N222 
2.092 0.00 1.860 1.16 2.092 0.00 1.860 1.80 

2.092 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 2.092 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N222/N221 
2.098 0.00 1.865 1.17 2.098 0.00 1.865 1.82 

2.098 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 2.098 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N221/N220 
2.578 0.01 1.875 1.21 2.578 0.01 1.875 1.88 

2.578 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 2.578 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 

N220/N214 
2.076 0.03 1.845 1.24 2.076 0.06 1.845 1.91 

2.076 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 2.076 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N235/N244 
8.660 0.20 1.632 4.96 8.660 0.33 1.632 8.43 

8.660 L/(>1000) 1.632 L/(>1000) 8.660 L/(>1000) 1.632 L/(>1000) 

N244/N245 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N246/N247 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N247/N248 
1.479 0.13 5.255 2.25 1.479 0.21 5.255 3.82 

1.479 L/(>1000) 5.255 L/(>1000) 1.479 L/(>1000) 5.255 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N248/N249 
2.381 0.01 1.905 2.38 2.381 0.02 1.905 4.04 

2.381 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 2.381 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 

N249/N250 
1.384 0.01 1.845 1.99 1.384 0.02 1.845 3.39 

1.384 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.384 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N250/N251 
2.325 0.00 1.860 2.11 2.557 0.00 1.860 3.58 

2.325 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 2.557 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N251/N252 
1.885 0.00 1.885 2.23 1.885 0.00 1.885 3.80 

1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N252/N253 
2.592 0.00 1.885 2.23 2.592 0.00 1.885 3.80 

2.592 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 2.592 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N253/N254 
1.860 0.00 1.860 2.08 1.860 0.01 1.860 3.55 

1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N255/N256 
1.649 0.06 2.121 4.99 1.649 0.10 2.121 8.49 

1.649 L/(>1000) 2.121 L/755.4 1.649 L/(>1000) 2.121 L/833.6 

N259/N255 
1.895 0.14 1.895 2.94 1.895 0.23 1.895 4.97 

1.895 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 

N254/N260 
1.166 0.00 1.865 2.14 1.166 0.00 1.865 3.64 

1.166 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 1.166 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N260/N261 
2.578 0.02 1.875 2.12 2.578 0.03 1.875 3.62 

2.578 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 2.578 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 

N261/N262 
2.306 0.10 1.845 2.58 2.306 0.16 1.845 4.37 

2.306 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 2.306 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N263/N259 
0.475 0.00 0.713 0.05 0.475 0.00 0.713 0.09 

- L/(>1000) 0.713 L/(>1000) - L/(>1000) 0.713 L/(>1000) 

N262/N264 
0.475 0.00 0.238 0.05 0.475 0.00 0.238 0.09 

- L/(>1000) 0.238 L/(>1000) - L/(>1000) 0.238 L/(>1000) 

N236/N267 
8.660 0.45 1.865 6.13 8.875 0.76 1.865 10.39 

8.660 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 8.875 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N267/N268 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N269/N270 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N270/N271 
1.479 0.30 1.479 3.06 1.479 0.51 1.479 5.20 

1.479 L/(>1000) 1.479 L/(>1000) 1.479 L/(>1000) 1.479 L/(>1000) 

N271/N272 
1.667 0.02 1.905 2.44 1.667 0.04 1.905 4.16 

1.667 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 

N272/N273 
1.614 0.02 1.845 1.94 1.614 0.03 1.845 3.30 

1.614 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.614 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N273/N274 
0.930 0.00 1.860 2.11 0.930 0.01 1.860 3.59 

0.930 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 0.930 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N274/N275 
1.649 0.00 1.885 2.24 1.649 0.01 1.885 3.81 

1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N275/N276 
2.592 0.01 1.885 2.25 2.592 0.01 1.885 3.83 

2.592 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 2.592 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N276/N277 
1.162 0.01 1.860 2.06 1.162 0.01 1.860 3.51 

1.162 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N278/N279 
1.649 0.15 2.121 5.53 1.649 0.26 2.121 9.40 

1.649 L/(>1000) 2.121 L/682.2 1.649 L/(>1000) 2.121 L/753.1 

N282/N278 
1.895 0.31 1.895 3.94 1.895 0.53 1.895 6.68 

1.895 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N277/N283 
2.564 0.01 1.865 2.16 2.564 0.01 1.865 3.67 

2.564 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 2.564 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N283/N284 
2.109 0.02 1.875 2.04 2.109 0.04 1.875 3.47 

2.109 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 2.109 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 

N284/N285 
2.306 0.22 2.076 3.26 2.306 0.38 2.076 5.53 

2.306 L/(>1000) 2.076 L/(>1000) 2.306 L/(>1000) 2.076 L/(>1000) 

N286/N282 
0.475 0.00 0.713 0.05 0.475 0.00 0.713 0.09 

- L/(>1000) 0.713 L/(>1000) - L/(>1000) 0.713 L/(>1000) 

N285/N287 
0.475 0.00 0.238 0.05 0.475 0.00 0.238 0.09 

- L/(>1000) 0.238 L/(>1000) - L/(>1000) 0.238 L/(>1000) 

N237/N290 
3.958 0.71 1.865 7.48 3.958 1.18 1.865 12.63 

3.958 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 3.958 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N290/N291 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N292/N293 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N293/N294 
1.901 0.31 1.690 3.84 1.901 0.53 1.690 6.49 

1.901 L/(>1000) 1.690 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 1.690 L/(>1000) 

N294/N295 
1.667 0.01 1.905 2.46 1.667 0.02 1.905 4.18 

1.667 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 

N295/N296 
1.845 0.01 1.845 1.91 1.845 0.02 1.845 3.25 

1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N296/N297 
2.790 0.00 1.860 2.10 2.790 0.00 1.860 3.58 

2.790 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 2.790 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N297/N298 
1.885 0.00 1.885 2.25 1.885 0.01 1.885 3.82 

1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N298/N299 
2.592 0.01 1.885 2.26 2.592 0.01 1.885 3.84 

2.592 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 2.592 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N299/N300 
1.162 0.01 1.860 2.05 1.162 0.01 1.860 3.48 

1.162 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.162 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N301/N302 
1.649 0.15 2.121 5.83 1.649 0.25 2.121 9.91 

1.649 L/(>1000) 2.121 L/646.4 1.649 L/(>1000) 2.121 L/714.2 

N305/N301 
2.369 0.32 1.895 4.69 2.369 0.54 1.895 7.92 

2.369 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 2.369 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 

N300/N306 
2.797 0.00 1.865 2.15 2.797 0.00 1.865 3.66 

2.797 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 2.797 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N306/N307 
2.578 0.00 1.875 2.04 2.813 0.00 1.875 3.46 

2.578 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 2.578 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 

N307/N308 
2.306 0.17 2.076 3.57 2.306 0.29 2.076 6.06 

2.306 L/(>1000) 2.076 L/(>1000) 2.306 L/(>1000) 2.076 L/(>1000) 

N309/N305 
0.475 0.00 0.713 0.05 0.475 0.00 0.713 0.09 

- L/(>1000) 0.713 L/(>1000) - L/(>1000) 0.713 L/(>1000) 

N308/N310 
0.475 0.00 0.238 0.05 0.475 0.00 0.238 0.09 

- L/(>1000) 0.238 L/(>1000) - L/(>1000) 0.238 L/(>1000) 

N238/N313 
4.412 0.93 2.098 8.35 4.412 1.53 2.098 14.05 

4.412 L/(>1000) 2.098 L/(>1000) 4.412 L/(>1000) 2.098 L/(>1000) 

N313/N314 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N315/N316 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N316/N317 
2.324 0.38 1.690 4.20 2.324 0.63 1.690 7.08 

2.324 L/(>1000) 1.690 L/(>1000) 2.324 L/(>1000) 1.690 L/(>1000) 

N317/N318 
2.619 0.01 1.905 2.45 2.619 0.02 1.905 4.17 

2.619 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 2.619 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 

N318/N319 
1.384 0.02 1.845 1.90 1.384 0.03 1.845 3.23 

1.384 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.384 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N319/N320 
1.627 0.00 1.860 2.10 1.627 0.00 1.860 3.57 

1.627 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.627 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N320/N321 
1.885 0.00 1.885 2.25 1.885 0.01 1.885 3.83 

1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N321/N322 
2.356 0.00 1.885 2.26 2.356 0.01 1.885 3.84 

2.356 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 2.356 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N322/N323 
1.860 0.01 1.860 2.04 1.860 0.01 1.860 3.48 

1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N324/N325 
1.649 0.17 2.121 5.97 1.649 0.28 2.121 10.14 

1.649 L/(>1000) 2.121 L/631.5 1.649 L/(>1000) 2.121 L/698.3 

N328/N324 
2.606 0.38 1.895 5.01 2.606 0.63 1.895 8.45 

2.606 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 2.606 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 

N323/N329 
2.564 0.00 1.865 2.14 2.331 0.01 1.865 3.64 

2.564 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 2.564 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N329/N330 
1.406 0.01 1.875 2.09 1.406 0.01 1.875 3.54 

1.406 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 1.641 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 

N330/N331 
2.076 0.17 1.845 3.62 2.076 0.29 1.845 6.14 

2.076 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 2.076 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N332/N328 
0.475 0.00 0.713 0.05 0.475 0.00 0.713 0.09 

- L/(>1000) 0.713 L/(>1000) - L/(>1000) 0.713 L/(>1000) 

N331/N333 
0.475 0.00 0.238 0.05 0.475 0.00 0.238 0.09 

- L/(>1000) 0.238 L/(>1000) - L/(>1000) 0.238 L/(>1000) 

N239/N336 
4.640 1.44 2.331 10.89 4.640 2.36 2.331 18.18 

4.640 L/(>1000) 2.331 L/993.1 4.640 L/(>1000) 2.331 L/(>1000) 

N336/N337 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N338/N339 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N339/N340 
2.958 0.54 1.901 5.25 2.958 0.89 1.901 8.79 

2.958 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 2.958 L/(>1000) 1.901 L/(>1000) 

N340/N341 
1.667 0.01 1.905 2.46 1.667 0.02 1.905 4.19 

1.667 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 

N341/N342 
1.845 0.02 1.845 1.88 1.845 0.03 1.845 3.21 

1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N342/N343 
2.092 0.00 1.860 2.09 2.092 0.01 1.860 3.56 

2.092 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 2.092 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N343/N344 
1.649 0.01 1.885 2.27 1.649 0.01 1.885 3.85 

1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N344/N345 
1.649 0.00 1.885 2.27 1.885 0.01 1.885 3.86 

1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N345/N346 
2.092 0.01 1.860 2.04 2.092 0.01 1.860 3.47 

2.092 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 2.092 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N347/N348 
1.649 0.23 2.121 6.39 1.649 0.38 2.121 10.83 

1.649 L/(>1000) 2.121 L/590.2 1.649 L/(>1000) 2.121 L/653.5 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N351/N347 
3.079 0.53 2.132 5.96 3.079 0.87 1.895 9.98 

3.079 L/(>1000) 2.132 L/(>1000) 3.079 L/(>1000) 1.895 L/(>1000) 

N346/N352 
2.098 0.01 1.865 2.12 2.098 0.01 1.865 3.60 

2.098 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 2.098 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N352/N353 
2.109 0.03 1.875 2.23 2.109 0.05 1.875 3.77 

2.109 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 2.109 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 

N353/N354 
2.076 0.18 1.845 3.86 2.076 0.29 1.845 6.54 

2.076 L/(>1000) 1.845 L/954.8 2.076 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N355/N351 
0.475 0.00 0.713 0.05 0.475 0.00 0.713 0.09 

- L/(>1000) 0.713 L/(>1000) - L/(>1000) 0.713 L/(>1000) 

N354/N356 
0.475 0.00 0.238 0.05 0.475 0.00 0.238 0.09 

- L/(>1000) 0.238 L/(>1000) - L/(>1000) 0.238 L/(>1000) 

N240/N359 
5.095 1.99 5.322 15.37 5.095 3.25 5.322 25.26 

5.095 L/(>1000) 5.322 L/703.5 5.095 L/(>1000) 5.322 L/803.2 

N359/N360 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N361/N362 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N362/N363 
3.614 0.70 2.113 6.30 3.614 1.14 2.113 10.42 

3.614 L/(>1000) 2.113 L/(>1000) 3.614 L/(>1000) 2.113 L/(>1000) 

N363/N364 
1.191 0.01 1.905 2.45 1.191 0.02 1.905 4.17 

1.191 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 1.191 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 

N364/N365 
2.076 0.01 1.845 1.87 2.076 0.02 1.845 3.19 

2.076 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 2.076 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N365/N366 
1.860 0.01 1.860 2.07 1.860 0.01 1.860 3.52 

1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N366/N367 
1.885 0.01 1.885 2.28 1.885 0.01 1.885 3.87 

1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N367/N368 
1.649 0.00 1.885 2.27 1.649 0.01 1.885 3.86 

1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N368/N369 
1.860 0.01 1.860 2.03 1.860 0.01 1.860 3.46 

1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N370/N371 
1.649 0.22 2.121 6.57 1.649 0.37 2.121 11.12 

1.649 L/(>1000) 2.121 L/573.6 1.649 L/(>1000) 2.121 L/636.6 

N374/N370 
4.028 0.69 2.132 6.90 4.028 1.10 2.132 11.39 

4.028 L/(>1000) 2.132 L/(>1000) 4.028 L/(>1000) 2.132 L/(>1000) 

N369/N375 
1.632 0.01 1.865 2.08 1.632 0.02 1.865 3.54 

1.632 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 1.632 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N375/N376 
2.344 0.08 1.875 2.49 2.344 0.13 1.875 4.20 

2.344 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 2.344 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 

N376/N377 
1.845 0.13 1.845 3.89 1.845 0.20 1.845 6.50 

1.845 L/(>1000) 1.845 L/948.1 1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N378/N374 
0.475 0.00 0.713 0.05 0.475 0.00 0.713 0.09 

- L/(>1000) 0.713 L/(>1000) - L/(>1000) 0.713 L/(>1000) 

N377/N379 
0.475 0.00 0.238 0.05 0.475 0.00 0.238 0.09 

- L/(>1000) 0.238 L/(>1000) - L/(>1000) 0.238 L/(>1000) 

N382/N383 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 

N384/N385 
0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 0.140 0.00 

- L/(>1000) 0.140 L/(>1000) - L/(>1000) 0.140 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N385/N386 
3.614 0.86 4.083 7.01 3.614 1.39 4.083 11.40 

3.614 L/(>1000) 4.083 L/(>1000) 3.614 L/(>1000) 4.083 L/(>1000) 

N386/N387 
2.619 0.00 1.905 1.33 2.858 0.00 1.905 2.06 

0.953 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 0.953 L/(>1000) 1.905 L/(>1000) 

N387/N388 
2.076 0.01 1.845 0.95 2.076 0.02 1.845 1.48 

2.076 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N388/N389 
1.395 0.01 1.860 1.10 1.395 0.01 1.860 1.70 

1.395 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 1.395 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N389/N390 
1.885 0.01 1.885 1.29 1.885 0.01 1.885 2.00 

1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N390/N391 
1.414 0.00 1.885 1.27 1.414 0.01 1.885 1.97 

1.414 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 1.649 L/(>1000) 1.885 L/(>1000) 

N391/N392 
2.092 0.01 1.860 1.08 2.092 0.01 1.860 1.67 

2.092 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 2.092 L/(>1000) 1.860 L/(>1000) 

N393/N394 
1.649 0.20 1.885 4.71 1.649 0.32 1.885 7.50 

1.649 L/(>1000) 1.885 L/800.3 1.649 L/(>1000) 1.885 L/928.0 

N397/N393 
4.266 0.85 4.981 7.00 4.266 1.37 4.981 11.21 

4.266 L/(>1000) 4.981 L/(>1000) 4.266 L/(>1000) 4.981 L/(>1000) 

N392/N398 
2.098 0.02 1.865 1.04 2.098 0.03 1.865 1.61 

2.098 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 2.098 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N398/N399 
2.344 0.12 1.875 1.82 2.344 0.20 1.875 2.88 

2.344 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 2.344 L/(>1000) 1.875 L/(>1000) 

N399/N400 
1.614 0.10 1.845 2.65 1.614 0.13 1.845 4.11 

1.614 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 1.384 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 

N401/N397 
0.475 0.00 0.713 0.03 0.475 0.00 0.713 0.04 

- L/(>1000) 0.713 L/(>1000) - L/(>1000) 0.713 L/(>1000) 

N400/N402 
0.475 0.00 0.238 0.03 0.475 0.00 0.238 0.04 

- L/(>1000) 0.238 L/(>1000) - L/(>1000) 0.238 L/(>1000) 

N211/N242 
2.623 0.03 2.421 0.54 2.623 0.05 3.228 0.27 

2.623 L/(>1000) 2.421 L/(>1000) 2.623 L/(>1000) 3.228 L/(>1000) 

N235/N234 
2.421 0.04 2.219 0.75 2.623 0.06 2.623 0.47 

2.421 L/(>1000) 2.219 L/(>1000) 2.623 L/(>1000) 2.825 L/(>1000) 

N242/N233 
2.569 0.02 1.779 0.64 2.569 0.03 1.186 0.60 

2.569 L/(>1000) 1.779 L/(>1000) 2.569 L/(>1000) 1.383 L/(>1000) 

N234/N243 
3.162 0.03 1.976 0.61 3.162 0.06 1.779 0.42 

3.162 L/(>1000) 1.976 L/(>1000) 3.162 L/(>1000) 1.581 L/(>1000) 

N243/N230 
2.073 0.06 2.073 0.66 2.073 0.10 2.261 0.49 

2.073 L/(>1000) 2.073 L/(>1000) 2.073 L/(>1000) 2.261 L/(>1000) 

N233/N244 
2.638 0.07 2.261 0.93 2.638 0.12 2.638 1.05 

2.638 L/(>1000) 2.261 L/(>1000) 2.638 L/(>1000) 2.073 L/(>1000) 

N240/N380 
1.812 0.22 2.416 1.50 1.610 0.29 2.617 1.65 

1.812 L/(>1000) 2.416 L/(>1000) 1.610 L/(>1000) 2.617 L/(>1000) 

N358/N380 
2.168 0.30 2.168 1.88 2.366 0.44 2.366 2.40 

2.168 L/(>1000) 2.168 L/(>1000) 2.168 L/(>1000) 1.971 L/(>1000) 

N357/N381 
2.168 0.31 2.168 2.06 2.168 0.46 2.168 2.67 

2.168 L/(>1000) 2.168 L/(>1000) 1.971 L/(>1000) 1.971 L/(>1000) 

N357/N241 
2.617 0.44 2.013 3.75 2.617 0.65 1.812 5.20 

2.617 L/(>1000) 2.013 L/(>1000) 2.416 L/(>1000) 1.812 L/(>1000) 

N358/N382 
2.067 0.25 1.879 3.36 2.067 0.35 1.879 4.86 

2.067 L/(>1000) 1.879 L/(>1000) 2.067 L/(>1000) 1.879 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N359/N381 
1.691 0.09 1.504 1.42 1.316 0.09 1.316 1.83 

1.691 L/(>1000) 1.504 L/(>1000) 1.504 L/(>1000) 1.879 L/(>1000) 

N362/N410 
1.667 0.10 1.482 1.33 1.482 0.11 1.296 1.69 

1.667 L/(>1000) 1.482 L/(>1000) 1.296 L/(>1000) 1.852 L/(>1000) 

N363/N410 
2.427 0.22 2.224 1.70 2.629 0.31 2.629 2.06 

2.427 L/(>1000) 2.224 L/(>1000) 2.427 L/(>1000) 2.224 L/(>1000) 

N409/N386 
1.820 0.18 1.820 1.32 1.618 0.24 1.820 1.39 

1.820 L/(>1000) 1.820 L/(>1000) 1.820 L/(>1000) 2.022 L/(>1000) 

N409/N385 
2.037 0.26 1.852 3.20 2.037 0.36 1.852 4.63 

2.037 L/(>1000) 1.852 L/(>1000) 2.037 L/(>1000) 1.852 L/(>1000) 

N229/N404 
1.486 0.05 1.671 0.56 1.486 0.08 1.486 0.36 

1.486 L/(>1000) 1.671 L/(>1000) 1.486 L/(>1000) 1.486 L/(>1000) 

N404/N228 
0.811 0.00 2.027 0.51 0.811 0.01 2.432 0.05 

0.811 L/(>1000) 2.027 L/(>1000) 0.811 L/(>1000) 2.432 L/(>1000) 

N403/N248 
3.243 0.00 2.027 0.52 3.243 0.01 3.243 0.13 

0.608 L/(>1000) 2.027 L/(>1000) 0.405 L/(>1000) 3.851 L/(>1000) 

N248/N227 
2.466 0.01 2.055 0.52 2.466 0.01 0.616 0.04 

2.466 L/(>1000) 2.055 L/(>1000) 2.466 L/(>1000) 0.616 L/(>1000) 

N228/N249 
3.082 0.01 2.055 0.53 3.082 0.01 0.616 0.07 

3.082 L/(>1000) 2.055 L/(>1000) 3.082 L/(>1000) 0.616 L/(>1000) 

N249/N226 
1.200 0.01 1.999 0.51 1.200 0.01 1.000 0.15 

1.200 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 1.200 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 

N227/N250 
2.199 0.00 1.999 0.51 2.199 0.01 2.999 0.12 

2.199 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 2.199 L/(>1000) 3.799 L/(>1000) 

N250/N225 
1.610 0.00 2.013 0.50 1.610 0.00 0.805 0.07 

0.403 L/(>1000) 2.013 L/(>1000) 0.403 L/(>1000) 0.201 L/(>1000) 

N226/N251 
2.416 0.00 2.013 0.51 2.416 0.00 3.221 0.11 

2.416 L/(>1000) 2.013 L/(>1000) 2.416 L/(>1000) 3.825 L/(>1000) 

N251/N224 
0.407 0.00 2.036 0.52 0.407 0.00 0.814 0.07 

0.407 L/(>1000) 2.036 L/(>1000) 0.407 L/(>1000) 0.204 L/(>1000) 

N225/N252 
3.665 0.00 2.036 0.52 3.665 0.00 3.258 0.08 

3.665 L/(>1000) 2.036 L/(>1000) 3.665 L/(>1000) 3.869 L/(>1000) 

N252/N223 
2.443 0.00 2.036 0.52 2.443 0.00 0.814 0.08 

2.443 L/(>1000) 2.036 L/(>1000) 2.443 L/(>1000) 0.204 L/(>1000) 

N224/N253 
3.462 0.00 2.036 0.52 3.462 0.00 3.258 0.06 

3.462 L/(>1000) 2.036 L/(>1000) 3.462 L/(>1000) 3.869 L/(>1000) 

N253/N222 
1.610 0.00 2.013 0.51 1.610 0.01 0.805 0.11 

1.610 L/(>1000) 2.013 L/(>1000) 1.610 L/(>1000) 0.201 L/(>1000) 

N223/N254 
2.416 0.00 2.013 0.51 2.416 0.01 3.221 0.10 

2.416 L/(>1000) 2.013 L/(>1000) 2.416 L/(>1000) 3.825 L/(>1000) 

N254/N221 
0.605 0.00 2.018 0.50 0.605 0.00 0.807 0.08 

0.605 L/(>1000) 2.018 L/(>1000) 0.605 L/(>1000) 0.202 L/(>1000) 

N222/N260 
1.614 0.00 2.018 0.51 1.614 0.00 3.228 0.08 

1.614 L/(>1000) 2.018 L/(>1000) 0.404 L/(>1000) 3.834 L/(>1000) 

N260/N220 
3.243 0.01 2.027 0.53 3.243 0.01 1.013 0.11 

3.243 L/(>1000) 2.027 L/(>1000) 3.040 L/(>1000) 0.203 L/(>1000) 

N221/N261 
3.040 0.01 2.027 0.53 3.040 0.02 3.243 0.15 

3.040 L/(>1000) 2.027 L/(>1000) 3.040 L/(>1000) 3.851 L/(>1000) 

N261/N214 
2.399 0.05 1.999 0.70 2.399 0.08 2.199 0.38 

2.399 L/(>1000) 1.999 L/(>1000) 2.399 L/(>1000) 2.399 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N220/N262 
2.999 0.07 2.399 0.87 2.999 0.11 2.799 0.78 

2.999 L/(>1000) 2.399 L/(>1000) 2.999 L/(>1000) 2.799 L/(>1000) 

N259/N218 
1.023 0.06 1.636 0.97 1.023 0.11 1.227 0.89 

1.023 L/(>1000) 1.636 L/(>1000) 1.023 L/(>1000) 1.227 L/(>1000) 

N215/N258 
1.841 0.05 1.841 0.79 1.841 0.09 1.636 0.46 

1.841 L/(>1000) 1.841 L/(>1000) 1.841 L/(>1000) 1.636 L/(>1000) 

N258/N219 
0.822 0.02 2.055 0.54 0.822 0.03 0.822 0.14 

0.822 L/(>1000) 2.055 L/(>1000) 0.822 L/(>1000) 0.205 L/(>1000) 

N219/N255 
2.593 0.02 2.194 0.66 2.792 0.03 2.792 0.61 

2.593 L/(>1000) 2.194 L/(>1000) 2.792 L/(>1000) 2.593 L/(>1000) 

N257/N213 
0.997 0.02 1.995 0.64 0.997 0.03 2.194 0.45 

0.997 L/(>1000) 1.995 L/(>1000) 0.997 L/(>1000) 2.194 L/(>1000) 

N218/N257 
3.288 0.02 2.055 0.53 3.288 0.04 0.616 0.08 

3.288 L/(>1000) 2.055 L/(>1000) 3.288 L/(>1000) 0.616 L/(>1000) 

N255/N212 
1.222 0.03 1.629 0.57 1.222 0.06 0.814 0.28 

1.222 L/(>1000) 1.629 L/(>1000) 1.222 L/(>1000) 0.814 L/(>1000) 

N213/N256 
1.425 0.04 2.036 0.78 1.425 0.06 1.629 0.47 

1.425 L/(>1000) 2.036 L/(>1000) 1.425 L/(>1000) 1.425 L/(>1000) 

N371/N393 
2.641 0.07 1.219 1.11 0.813 0.07 1.016 1.60 

2.641 L/(>1000) 3.047 L/(>1000) 1.016 L/(>1000) 3.047 L/(>1000) 

N370/N394 
1.828 0.26 1.625 2.90 1.625 0.34 1.422 3.90 

1.828 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 2.032 L/(>1000) 1.219 L/(>1000) 

N370/N395 
1.791 0.14 1.791 0.74 1.592 0.18 1.791 0.47 

1.791 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.791 L/(>1000) 1.592 L/(>1000) 

N373/N395 
1.845 0.11 1.845 0.81 1.640 0.12 1.640 0.50 

1.845 L/(>1000) 1.845 L/(>1000) 2.050 L/(>1000) 1.640 L/(>1000) 

N373/N397 
2.041 0.23 2.041 3.02 2.041 0.30 2.041 4.02 

2.041 L/(>1000) 2.041 L/(>1000) 2.041 L/(>1000) 2.041 L/(>1000) 

N374/N396 
2.041 0.13 1.837 1.81 2.041 0.13 1.429 2.19 

2.041 L/(>1000) 1.837 L/(>1000) 2.041 L/(>1000) 1.837 L/(>1000) 

N372/N396 
2.460 0.13 2.255 0.91 2.870 0.15 2.870 0.76 

2.460 L/(>1000) 2.255 L/(>1000) 2.460 L/(>1000) 2.870 L/(>1000) 

N372/N393 
2.587 0.17 2.587 0.96 2.786 0.24 2.985 1.01 

2.587 L/(>1000) 2.587 L/(>1000) 2.587 L/(>1000) 2.587 L/(>1000) 

N377/N399 
1.994 0.11 1.795 1.56 1.994 0.11 1.396 1.84 

1.994 L/(>1000) 1.795 L/(>1000) 1.596 L/(>1000) 1.795 L/(>1000) 

N376/N400 
1.994 0.21 1.994 2.72 1.994 0.27 1.994 3.61 

1.994 L/(>1000) 1.994 L/(>1000) 1.994 L/(>1000) 1.994 L/(>1000) 

N376/N398 
1.820 0.12 2.022 0.90 1.618 0.14 1.820 0.69 

1.820 L/(>1000) 2.022 L/(>1000) 1.820 L/(>1000) 1.820 L/(>1000) 

N369/N398 
2.013 0.05 2.013 0.58 2.617 0.03 2.214 0.27 

2.013 L/(>1000) 2.013 L/(>1000) 3.019 L/(>1000) 2.617 L/(>1000) 

N369/N391 
2.008 0.04 2.008 0.54 2.209 0.02 2.008 0.19 

2.008 L/(>1000) 2.008 L/(>1000) 0.201 L/(>1000) 2.008 L/(>1000) 

N367/N391 
2.032 0.04 2.032 0.53 1.625 0.01 2.032 0.06 

2.032 L/(>1000) 2.032 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 2.032 L/(>1000) 

N367/N389 
2.032 0.05 2.032 0.54 1.828 0.01 2.235 0.08 

2.032 L/(>1000) 2.032 L/(>1000) 1.828 L/(>1000) 2.235 L/(>1000) 

N365/N389 
2.008 0.04 2.008 0.53 2.209 0.02 2.008 0.16 

2.008 L/(>1000) 2.008 L/(>1000) 0.201 L/(>1000) 2.008 L/(>1000) 



Fletxes 

Grup 

Fletxa màxima absoluta xy 

Fletxa màxima relativa xy 

Fletxa màxima absoluta xz 

Fletxa màxima relativa xz 

Fletxa activa absoluta xy 

Fletxa activa relativa xy 

Fletxa activa absoluta xz 

Fletxa activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 
Pos. 
(m) 

Fletxa 

(mm) 

N365/N387 
1.994 0.05 1.994 0.60 2.194 0.03 1.994 0.38 

1.994 L/(>1000) 1.994 L/(>1000) 0.399 L/(>1000) 2.194 L/(>1000) 

N363/N387 
1.845 0.06 2.050 0.66 1.640 0.03 1.640 0.24 

1.845 L/(>1000) 2.050 L/(>1000) 1.640 L/(>1000) 1.640 L/(>1000) 

N364/N386 
2.050 0.05 2.050 0.51 1.845 0.01 3.075 0.02 

2.050 L/(>1000) 2.050 L/(>1000) 0.205 L/(>1000) 3.075 L/(>1000) 

N364/N388 
1.994 0.04 1.994 0.56 2.393 0.02 1.795 0.27 

1.994 L/(>1000) 1.994 L/(>1000) 2.393 L/(>1000) 1.396 L/(>1000) 

N366/N388 
2.008 0.04 2.008 0.50 2.410 0.01 2.209 0.09 

2.008 L/(>1000) 2.008 L/(>1000) 0.201 L/(>1000) 2.209 L/(>1000) 

N366/N390 
2.032 0.04 2.032 0.51 1.625 0.01 1.828 0.03 

2.032 L/(>1000) 2.032 L/(>1000) 1.625 L/(>1000) 1.828 L/(>1000) 

N368/N390 
2.032 0.04 2.032 0.50 3.454 0.00 3.250 0.01 

2.032 L/(>1000) 2.032 L/(>1000) 1.828 L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 

N368/N392 
2.008 0.04 2.008 0.53 2.410 0.01 2.008 0.16 

2.008 L/(>1000) 2.008 L/(>1000) 0.201 L/(>1000) 2.008 L/(>1000) 

N375/N392 
2.013 0.04 2.013 0.52 2.416 0.01 2.214 0.12 

2.013 L/(>1000) 2.013 L/(>1000) 0.201 L/(>1000) 2.214 L/(>1000) 

N375/N399 
2.427 0.13 2.224 0.98 2.629 0.17 2.629 0.88 

2.427 L/(>1000) 2.224 L/(>1000) 2.224 L/(>1000) 2.831 L/(>1000) 

N247/N403 
0.929 0.07 1.486 0.82 0.929 0.12 1.114 0.92 

0.929 L/(>1000) 1.486 L/(>1000) 0.929 L/(>1000) 1.486 L/(>1000) 

N241/N380 
1.632 0.40 1.865 3.80 1.399 0.64 1.865 5.94 

1.632 L/(>1000) 1.865 L/982.0 1.632 L/(>1000) 1.865 L/(>1000) 

N380/N381 
1.820 0.38 1.820 3.17 1.820 0.63 1.820 5.14 

1.820 L/(>1000) 1.820 L/(>1000) 1.820 L/(>1000) 1.820 L/(>1000) 

N381/N382 

1.720 0.10 1.720 2.63 1.505 0.12 1.720 4.12 

1.720 L/(>1000) 1.720 L/(>1000) 1.505 L/(>1000) 1.720 L/(>1000) 

 

Per tant, de la comprovació estructural se’n deriva que NO es necessària una intervenció general 
de reforç, donat el bon comportament dels elements existents. Només serà necessària la 
implementació d’uns rigiditzadors en les plaques d’ancoratge, per limitar la concentració de 
tensions locals.  
 

Aquesta intervenció es descriurà en el següent apartat junt amb la intervenció de reparació de 
revestiments i adequació d’elements de protecció.  
 

 

 

4.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA: INTERVENCIONS DE REPARACIÓ I REFORÇ 

La intervenció de reparació i reforç de la marquesina, derivada de l’anàlisi inclòs en aquest 
document, es pot dividir en reforç de plaques d’ancoratge, i sanejament d’oxidació i reparació de 
revestiments.  
 

 



4.1.- REFORÇ DE PLAQUES D’ANCORATGE 

 

Com ja hem comprovat en l’apartat anterior, les plaques d’ancoratge amb la disposició i disseny 
actual, presenten certa manca de resistència a tensions locals de distorsió. Per tal d’esmenar 
aquesta situació, es proposa una solució amb material afegit, que sigui de fàcil execució 
garantint el correcte resultat en la comprovació estructural. Per aquest motiu, es proposa 
l’addició de rigiditzadors en funció de les necessitats de càlcul.  
 

Per les plaques d’ancoratge dels pilars extrems es proposa la disposició de dos rigiditzadors 
longitudinals, de 15mm de guix i 100 mm d’altura a tocar del pilar.  
 

 

 

Amb aquest reforç, que es farà soldant la peça a placa i pilar existent, previ raspallat i neteja de 
les superfícies d’acer base, la placa d’ancoratge presenta un correcte comportament estructural, 
tal com podem veure al següent quadre de comprovacions:  
 

Referència:  
Comprovació Valors Estat 

Esveltesa d'enrigidors: 
 

    -  Paral·lels a X: 
 

 

 

Màxim: 50  
Calculat: 35.5  

 

Compleix 

Ancoratge pern en formigó: 
 

    
    -  Tracció: 

 

 

Màxim: 6.971 t 
Calculat: 2.123 t 

 

Compleix 

    -  Tallant: 
 

 

Màxim: 4.879 t 
Calculat: 0.063 t 

 

Compleix 

    -  Tracció + Tallant: 
 

 

Màxim: 6.971 t 
Calculat: 2.214 t 

 

Compleix 



Referència:  
Comprovació Valors Estat 
Tracció en tija de perns: 

 

Màxim: 8.143 t 
Calculat: 1.926 t 

 

Compleix 

Tensió de Von Mises en tija de perns: 
 

Màxim: 4077.47 kp/cm² 

Calculat: 613.718 kp/cm² 
 

Compleix 

Aixafament pern en placa: 
 

      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa 
 

 

 

Màxim: 22.426 t 
Calculat: 0.058 t 

 

Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals: 
 

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
 

  
    -  Dreta: 

 

 

Calculat: 1327.81 kp/cm² 
 

Compleix 

    -  Esquerra: 
 

 

Calculat: 2034.55 kp/cm² 
 

Compleix 

    -  A dalt: 
 

 

Calculat: 1587.98 kp/cm² 
 

Compleix 

    -  A baix: 
 

 

Calculat: 1551.72 kp/cm² 
 

Compleix 

Fletxa global equivalent: 
 

Limitació de la deformabilitat de les volades 
 

 

Mínim: 250  
 

  
    -  Dreta: 

 

 

Calculat: 2449.39  
 

Compleix 

    -  Esquerra: 
 

 

Calculat: 1552.24  
 

Compleix 

    -  A dalt: 
 

 

Calculat: 436.309  
 

Compleix 

    -  A baix: 
 

 

Calculat: 443.055  
 

Compleix 

Tensió de Von Mises local: 
 

      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís 
 

 

 

Màxim: 2803.26 kp/cm² 

Calculat: 0 kp/cm² 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 

Per les plaques d’ancoratge dels pilars centrals, que estan disposades de forma transversal a la 
direcció del pòrtic que suporten, són necessaris 4 rigiditzadors, amb xapa de 15mm de gruix i 
una altura de 150mm a tocar de pilar. 

 



Per portar a terme aquesta intervenció, caldrà primerament, repicar tot el recobriment sobre la 
placa, que es, segons suport, de morter o formigó. Amb aquest reforç, que es farà soldant les 
peces a placa i pilar existent, previ raspallat i neteja de les superfícies d’acer base, la placa 
d’ancoratge presenta un correcte comportament estructural, tal com podem veure al següent 
quadre de comprovacions:  

Referència:  
Comprovació Valors Estat 
Esveltesa d'enrigidors: 

 

Màxim: 50  
 

  
    -  Paral·lels a X: 

 

 

Calculat: 25.8  
 

Compleix 

    -  Paral·lels a Y: 
 

 

Calculat: 37.7  
 

Compleix 

Longitud mínima del pern: 
 

      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència. 
 

 

 

Mínim: 24 cm 

Calculat: 50 cm 
 

Compleix 

Ancoratge pern en formigó: 
 

    
    -  Tracció: 

 

 

Màxim: 8.713 t 
Calculat: 2.455 t 

 

Compleix 

    -  Tallant: 
 

 

Màxim: 6.099 t 
Calculat: 0.044 t 

 

Compleix 

    -  Tracció + Tallant: 
 

 

Màxim: 8.713 t 
Calculat: 2.518 t 

 

Compleix 

Tracció en tija de perns: 
 

Màxim: 8.143 t 
Calculat: 2.393 t 

 

Compleix 

Tensió de Von Mises en tija de perns: 
 

Màxim: 4077.47 kp/cm² 

Calculat: 762.362 kp/cm² 
 

Compleix 

Aixafament pern en placa: 
 

      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa 
 

 

 

Màxim: 22.426 t 
Calculat: 0.04 t 

 

Compleix 

Tensió de Von Mises en seccions globals: 
 

Màxim: 2803.26 kp/cm² 
 

  
    -  Dreta: 

 

 

Calculat: 977.601 kp/cm² 
 

Compleix 

    -  Esquerra: 
 

 

Calculat: 1077.48 kp/cm² 
 

Compleix 

    -  A dalt: 
 

 

Calculat: 1191.94 kp/cm² 
 

Compleix 

    -  A baix: 
 

 

Calculat: 1165.18 kp/cm² 
 

Compleix 

Fletxa global equivalent: 
 

Limitació de la deformabilitat de les volades 
 

 

Mínim: 250  
 

  
    -  Dreta: 

 

 

Calculat: 7426.1  
 

Compleix 

    -  Esquerra: 
 

 

Calculat: 6760.66  
 

Compleix 

    -  A dalt: 
 

 

Calculat: 4394.82  
 

Compleix 

    -  A baix: 
 

 

Calculat: 4397.08  
 

Compleix 

Tensió de Von Mises local: 
 

      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís 
 

 

 

Màxim: 2803.26 kp/cm² 

Calculat: 0 kp/cm² 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 

 



4.2.- REPARACIONS DE REVESTIMENT I ELEMENTS AMB CORROSIÓ 

 
Ja hem vist a l’apartat d’anàlisi de l’estat de conservació que tots els elements d’acer presenten 

una corrosió i manca de pintura de reves+ment considerable. Tot i així, ja hem comprovat que 

aquesta situació no ha afectat a la capacitat estructural de les seccions.  

Per tant, la intervenció a realitzar sobre els elements estructurals afecta a les seves super3cies. 

El primer a instal·lar serà la línia de vida, que serà ja la defini+va. L’accés a coberta, mentre no 

s’instal.la l’escala, serà amb plataforma d’elevació.  

A la zona inferior, el primer a executar serà el repicat dels actuals recobriments de la placa 

d’ancoratge dels piles centrals. A la zona superior caldrà re+rar les xapes de protecció dels 

pòr+cs, per poder fer les tasques de neteja i protecció de les unions. 

D’aquesta manera, ja es pot procedir a les tasques de neteja i protecció dels elements d’acer: 

- Neteja i preparació de les super3cies d’acer,  grau St 3 segons UNE EN 8501, 

consistent en neteja manual y mecànica intensa, amb re+rada de greix i bruAcia, així 

com restes de laminació, òxid, recobriment de pintura i altres materials, fins 

l’obtenció de llustre metàl·lic procedent del substrat d’acer.  

- Aplicació de tractament an+corrosiu en totes les super3cies d’acer, amb dues capes 

de pintura d’emulsió an+corrosiva de resines alquídiques i fosfat de zinc.  

- Aplicació de reves+ment final, consistent en dues capes de pintura a l’esmalt sintè+c 

per a super3cies d’acer, amb base de resines alquídiques.  

Posteriorment a aquesta intervenció, s’han de reposar les xapes protectores a coberta, i refer el 

segellat entorn els suports. A la base del pilar central, un cop realitzat el reforç estructural 

corresponent, i previ encofrat perimetral, es farà un dau de formigó de protecció de la placa, 

amb formigó HA-25/F/12/XC2, que es podrà deixar vist.  

Finalment, es podrà instal·lar l’escala d’accés a coberta per manteniment. Aquesta escala +ndrà 

les caracterís+ques de muntatge i seguretat indicades a la documentació gràfica, pel que fa a 

protecció de l’accés, seguretat de desplegament del tram retràc+l, etc. 

 

 

 

 

 

A Granollers, a 13 de novembre de 2025 

 

 

 

Amaia López Pérez 

Arquitecta col·legiada 38218-3 COAC 



5.- AMIDAMENT I PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.- AMIDAMENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01 REHABILITACIÓ MARQUESINA CAMP NOU SARDENYA

P875-4SAH m2 Raspatllat
Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a
un grau de preparació St 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1,
raspatllart amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual de ru-
na sobre contenidor
PILARS 21 0,22 4,00 3,06 56,55Act0010

21 0,22 4,00 0,71 13,12Act0010
21 0,14 4,00 1,71 20,11Act0010

BIGUES 21 17,50 367,50Act0010
21 7,60 159,60Act0010

SECUNDARIES 8 69,40 0,43 238,74Act0010
CREUS 36 8,00 0,24 69,12Act0010
PLETINES 42 0,80 0,55 18,48Act0010
FRONTALS 4 70,00 0,40 112,00Act0010

4 10,00 0,04 1,60Act0010
ALTRES ELEMENTS 21 2,30 0,60 28,98 1.085,80Act0010

1.085,80
P2142-4RN7 m Desmuntatge i muntatge planxa metàl.lica junta coberta

Desmuntatge i posterior Muntatge de planxes metàl.liques de cober-
ta, juntes entre plaques de coberta i protecció de portics, de fins a
50 cm d'amplària, amb mitjans manuals, inclús talls i dessoldatge,
acopi de material per a poseterior col.locació. Inclou la recol.locació
amb fixacions mecàniques i soldadura, amb perfils conformats d'
estanquitat.

26 11,00 286,00 286,00Act0010

286,00
P214N-52TS m3 Repicat de Recobriment

Enderroc de protecció de formigó en massa, amb mitjans mecànics
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

21 0,80 0,60 0,20 2,02 2,02Act0010

2,02
P447-DMDF kg Rigiditzadors

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en ca-
lent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a ta-
ller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'ele-
ments d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra
amb soldadura
Pilars laterals 4 0,80 0,10 117,75 37,68Act0010
Pilars centrals 38 1,35 0,15 117,75 906,09Act0010

943,77 0,05 47,19 990,96Act0010

990,96
P449-02IL ut Control de soldaures

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnèti-
ques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN
ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278

2 2,00 2,00Act0010

2,00
P8B5-6NOI m2 Tractament anicorrosiu

Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb dues capes de
pintura de emulsió anticorrosiva de resines alquídiques i fosfat de
zinc.

PILARS 21 0,22 4,00 3,06 56,55Act0010
21 0,22 4,00 0,71 13,12Act0010
21 0,14 4,00 1,71 20,11Act0010

BIGUES 21 17,50 367,50Act0010
21 7,60 159,60Act0010

SECUNDARIES 8 69,40 0,43 238,74Act0010
CREUS 36 8,00 0,24 69,12Act0010
PLETINES 42 0,80 0,55 18,48Act0010
FRONTALS 4 70,00 0,40 112,00Act0010

4 10,00 0,04 1,60Act0010
ALTRES ELEMENTS 21 2,30 0,60 28,98 1.085,80Act0010

1.085,80
P89C-392T m2 Pintura estructura
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Pintat de estructura metàl.lica,amb perfils compostos d'acer, dues
capes d'acabat de pintura a l'esmalt sintètic amb base de resines al-
quídiques.
PILARS 21 0,22 4,00 3,06 56,55Act0010

21 0,22 4,00 0,71 13,12Act0010
21 0,14 4,00 1,71 20,11Act0010

BIGUES 21 17,50 367,50Act0010
21 7,60 159,60Act0010

SECUNDARIES 8 69,40 0,43 238,74Act0010
CREUS 36 8,00 0,24 69,12Act0010
PLETINES 42 0,80 0,55 18,48Act0010
FRONTALS 4 70,00 0,40 112,00Act0010

4 10,00 0,04 1,60Act0010
ALTRES ELEMENTS 21 2,30 0,60 28,98 1.085,80Act0010

1.085,80
PB70-HC75 ut Linia de vida

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzon-
tal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb
element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxida-
ble, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals
de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1
Inclòs: Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i compo-
sició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport inter-
mig (separació < 15 m) i tesat . LONGITUD CABLE 70 ml

1 1,00 1,00Act0010

1,00
PQN1-HAA5 m Escala d'accès

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR,  montants late-
rals i graons, amb proteccions antcaiguda tipus gàbia, i primer tram
rectràctil, segons docmuentació gràfica, d'acer galvanitzat, fabrica-
da a taller i montada en obra amb cargols.

3,00 3,00 3,00Act0010

3,00
P5ZJR-HBNN m Reparació de canal

Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb
col·locació d'una làmina impermeabilitzant bituminosa amb autopro-
tecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures dels
baixants

70,00 70,00 70,00Act0010

70,00
P81F-CWG0 m3 Reconstruïr recobriments de formigó

Reconstrucció de daus de protecció de fromigó per a les bases
dels pilars, incloent l'encofrat perimetral, morter de reparació R4
aplicat en 2 capes de 80 mk cadasxcuna i repomplert amb formigó
en massa tipus HM20 àrid 10.

21 0,80 0,60 0,20 2,02 2,02Act0010

2,02
P5ZZR-HHMZ m2 Xarxa antiocells

Desmuntatge i muntatge, per trams, de la xarxa antiocells existent,
de 50x50mm, que està subjecta amb cablejat d'acer inoxidable i
embridats continus. Es preveu la reutilització de la malla i la reposi-
ció dels elements auxiliars de suport que es malmetin.

682,30 682,30 682,30Act0010

682,30
P122-628K pa Maquinaria o elements de elevació

Maquinaria de elevació tipus braç telescòpic o platafroma elevado-
ra, o bé bastides inclòent muntatge, desmontatge i amortització dià-
ria, per ala realitzacióp dels treballs.

1,00 1,00 1,00Act0010

1,00
P12P14P15 pa Partida de Seguretat i Salut

Partida de Seguretat i Salut, inclou mitjans auxiliars necessàris per
a la realització de l'obra, tanques perimetrals pel tancament del re-
cinte de obra, senyalitzacions, sanitaris d'obra, Epi`s, etc...

1,00 1,00 1,00Act0010

1,00
P2R6-4I5H pa Partida de Gestió de Residus i Neteja Final

Partida alçada de Gestió de residus, de enderrocs, raspatlats i exe-
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

cució, incloent neteja final de l'obra.
1,00 1,00 1,00Act0010

1,00
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5.2.- PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 REHABILITACIÓ MARQUESINA CAMP NOU SARDENYA

P875-4SAH m2 Raspatllat 21.086,24
Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a
un grau de preparació St 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1,
raspatllart amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega manual de ru-
na sobre contenidor

1085,80 19,42

P2142-4RN7 m Desmuntatge i muntatge planxa metàl.lica junta coberta 9.223,50
Desmuntatge i posterior Muntatge de planxes metàl.liques de cober-
ta, juntes entre plaques de coberta i protecció de portics, de fins a
50 cm d'amplària, amb mitjans manuals, inclús talls i dessoldatge,
acopi de material per a poseterior col.locació. Inclou la recol.locació
amb fixacions mecàniques i soldadura, amb perfils conformats d'
estanquitat.

286,00 32,25

P214N-52TS m3 Repicat de Recobriment 374,35
Enderroc de protecció de formigó en massa, amb mitjans mecànics
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

2,02 185,32

P447-DMDF kg Rigiditzadors 5.925,94
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en ca-
lent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a ta-
ller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'ele-
ments d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra
amb soldadura

990,96 5,98

P449-02IL ut Control de soldaures 1.376,76
Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnèti-
ques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN
ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278

2,00 688,38

P8B5-6NOI m2 Tractament anicorrosiu 19.783,28
Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb dues capes de
pintura de emulsió anticorrosiva de resines alquídiques i fosfat de
zinc.

1085,80 18,22

P89C-392T m2 Pintura estructura 21.325,11
Pintat de estructura metàl.lica,amb perfils compostos d'acer, dues
capes d'acabat de pintura a l'esmalt sintètic amb base de resines al-
quídiques.

1085,80 19,64

PB70-HC75 ut Linia de vida 2.683,85
Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzon-
tal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb
element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxida-
ble, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals
de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1
Inclòs: Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i compo-
sició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport inter-
mig (separació < 15 m) i tesat . LONGITUD CABLE 70 ml

1,00 2.683,85

PQN1-HAA5 m Escala d'accès 3.050,64
Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR,  montants late-
rals i graons, amb proteccions antcaiguda tipus gàbia, i primer tram
rectràctil, segons docmuentació gràfica, d'acer galvanitzat, fabrica-
da a taller i montada en obra amb cargols.

3,00 1.016,88

P5ZJR-HBNN m Reparació de canal 3.139,50
Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb
col·locació d'una làmina impermeabilitzant bituminosa amb autopro-
tecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures dels
baixants

70,00 44,85

P81F-CWG0 m3 Reconstruïr recobriments de formigó 759,08
Reconstrucció de daus de protecció de fromigó per a les bases
dels pilars, incloent l'encofrat perimetral, morter de reparació R4
aplicat en 2 capes de 80 mk cadasxcuna i repomplert amb formigó
en massa tipus HM20 àrid 10.

2,02 375,78

P5ZZR-HHMZ m2 Xarxa antiocells 16.204,63
Desmuntatge i muntatge, per trams, de la xarxa antiocells existent,
de 50x50mm, que està subjecta amb cablejat d'acer inoxidable i
embridats continus. Es preveu la reutilització de la malla i la reposi-

682,30 23,75
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ció dels elements auxiliars de suport que es malmetin.
P122-628K pa Maquinaria o elements de elevació 5.880,00

Maquinaria de elevació tipus braç telescòpic o platafroma elevado-
ra, o bé bastides inclòent muntatge, desmontatge i amortització dià-
ria, per ala realitzacióp dels treballs.

1,00 5.880,00

P12P14P15 pa Partida de Seguretat i Salut 2.975,00
Partida de Seguretat i Salut, inclou mitjans auxiliars necessàris per
a la realització de l'obra, tanques perimetrals pel tancament del re-
cinte de obra, senyalitzacions, sanitaris d'obra, Epi`s, etc...

1,00 2.975,00

P2R6-4I5H pa Partida de Gestió de Residus i Neteja Final 1.772,10
Partida alçada de Gestió de residus, de enderrocs, raspatlats i exe-
cució, incloent neteja final de l'obra.

1,00 1.772,10

TOTAL 01 .................................................................................................................................................... 115.559,98
TOTAL......................................................................................................................................................... 115.559,98
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 REHABILITACIÓ MARQUESINA CAMP NOU SARDENYA........................................................................................ 115.559,98 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 115.559,98
13,00 % Gastos generales ........ 15.022,80

6,00 % Beneficio industrial ...... 6.933,60

Suma..................................................... 21.956,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 137.516,38
21% IVA ................................................ 28.878,44

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 166.394,82

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS

, 20 Novembre 2025.
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6.- PLEC DE CONDICIONS 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 

Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres 
fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, 
segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al 
Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

Documentació del Contracte d'Obra 

Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel 
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 

d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidament i pressupost). 

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

Capítol I: Condicions Facultatives 

EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

L'Arquitecte Director 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 

b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 

c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que 
calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 



f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de 
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, 
el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 

d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 
treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les 
regles de bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  
control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte. 

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 

El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes. 

e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  
s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per 
prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 



f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 
practiquin. 

g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  
per l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut 
o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de 
l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser 
necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a 
ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 
de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

Oficina a l'obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 

  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 



El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en 
poder de la Direcció Facultativa. 

Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau 
mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les 
obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

Presència del Constructor en l'obra 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en 
les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements 
que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació 
d’amidaments i liquidacions. 

Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més 
d'un 10 per 100. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint 
amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que 
rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 



Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del projecte. 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant 
la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, 
si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la 
seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Faltes del personal 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir 
el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

Camins i accessos 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada 
aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà 
de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats 



en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total 
es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 
aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar. 

Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encarregats a tots els 
altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, 
no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant 
es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de 
les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

Pròrroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això 
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa 
sol·licita. 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 
Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 
11. 



Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, 
se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents 
s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al 
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els 
amidaments. 

Treballs defectuosos 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun 
dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva 
mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 
sempre s'entendran abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 
càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

Vicis ocults 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans 
de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les 
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, 
en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la 
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun. 



Presentació de mostres 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el 
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables 
en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita 
en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor 
de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin 
en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor 
prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor 
(art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon 
aspecte. 

Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del 
Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa 
de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 

De les recepcions provisionals 



Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 
provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si 
les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final 
d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per 
esmenar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 

Documentació final d'obra 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 
d'abril. 

Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la 
seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 

Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 



l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació 
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li 
per vicis de construcció. 

Pròrroga del termini de garantia 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor 
els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests 
terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

Capítol II: Condicions Econòmiques 

Epígraf 1: Principi general 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment 
les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment 
establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

Epígraf 2: Fiances 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons 
que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del 
preu total de contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

Fiança provisional 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i 
exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per 
cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu 
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, 
fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 



El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament 
o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra 
en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els 
ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu 
import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, 
en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en 
les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

De la seva devolució en general 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta 
(30) dies 

un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li 
acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes... 

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

Epígraf 3: Dels preus 

Composició dels preus unitaris 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament 
en l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti 
o que siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 



Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 
administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran 
en un percentatge dels costos directes. 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes 
(en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 
100 i un 17 per 100.) 

Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 

Preu d'Execució material  

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el  

Benefici Industrial. 

Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

Preus de contracta. Import de contracta 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc 
i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el 
preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici 
Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les 
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

Preus contradictoris 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus 
del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 



fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres 
(amb referència a Facultatives). 

Formes tradicionals d’amidar o d'aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació 
dels preus  o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en 
primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 

De la revisió dels preus contractats 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant 
que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, 
a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el 
Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de la oferta. 

Emmagatzemant de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra 
que la Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

Epígraf 4: Obres per administració 

Administració 

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu 
o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

Obres per administració directa 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix 
o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és 
un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, 
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

Obres per administració delegada o indirecta 



Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari 
i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i 
els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i 
la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, 
tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en 
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del 
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 
pel Constructor. 

Liquidació d'obres per administració 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole 
econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui 
el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 
acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, 
caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que 
hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es 
presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 
Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 
100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat 
preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 



Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, 
l’amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 
contrari contractualment. 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a 
l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 
prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en 
alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, 
amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el 
seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 
abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En 
cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà 
el cas a arbitratge. 

Responsabilitats del constructor 

Article 66.- En els treballs d’obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i 
també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no 
haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin 
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte 
els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 
anterior. 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

Formes diferents d'abonament de les obres 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs 
s'efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 



Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en 
els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals 
serviran de base per a l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 
emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

Relacions valorades i certificacions 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat 
l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat 
de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada 
unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més 
allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o 
substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per extendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota 
d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció 
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat 
o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) 
dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del 
Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon 
cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en 
els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 
tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 
que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es 
refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 

Millores d'obres lliurament executades 



Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials 
de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una 
classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol 
part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 
sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a 
l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte 
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 
vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb 
el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en 
realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el 
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues 
parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 
especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no 
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les 
despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb 
ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 

Pagaments 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades 
per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord 
amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 



aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 
aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, 
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els 
preus del dia, prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de 
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

Demora dels pagaments 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el 
termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig 
per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard 
i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a 
la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que 
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària 
per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la 
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha 
invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al 
termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

Epígraf 7: Varis 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat 
per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els 
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de 
les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 
nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments 
d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 



Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en 
què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 
condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

Assegurança de les obres 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri 
la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment 
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec 
al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 
d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista 
pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi 
la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats 
pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre 
tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar 
d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

Conservació de l'obra 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui 
perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 
l'Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec 
del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables 
per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions 
Econòmiques". 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 



Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de 
perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per 
aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

 

 

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per 
l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu 
contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 

 

 

 

 

A Granollers, a 13 de novembre de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

















8.- PLA D’OBRA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 

 

8.a.- Pla d’obra 

 

Aquest annex es redacta seguint l’establert a la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

 

Es presenta un diagrama amb la organització orienta)va dels treballs, que poden ser adaptats a 

les necessitats par)culars de l’empresa constructora que dugui a terme l’obra, sempre sota 

aprovació de la direcció faculta)va i el promotor de les obres. 

 

L’obtenció del termini total d’execució de les obres s’ha basat en els següents criteris: 

 

- Tipologia d’intervenció en espai en ús, per fases. 

- Els rendiments de mitjans indicats a la jus)ficació de preus. 

- Jornades laborals de 8 hores, considerant els dies laborables d’un mes natural. 

- Amidament de les par)des a executar, i possibles incidències climatològiques o d’organització 

per emplaçament. 

 

Les obres s’han de portar a terme en una zona que és fàcilment delimitable, restringint l’ús de la 

zona d’actuació, i no queda afectada per l’ús de la via pública en general. Tot i això, l’empresa 

constructora adjudicatària de les obres haurà de fer un correcte planejament de la delimitació 

de l’àmbit d’obra, organització d’accessos, càrrega i descàrrega de material, entrada de 

camions, etc... Aquest pla haurà de quedar aprovat per la direcció faculta)va i el promotor de 

les obres. 

 

La previsió aquí indicada caldrà que sigui revisada a l’inici de les obres, per tal d’adaptar-se a les 

circumstàncies exactes de l’emplaçament en el moment d’execució de les obres, la quan)tat de 

fases necessàries i les franges horàries de treball, si s’escau, la necessitat d’adaptar fases, etc. 

Aquestes modificacions es podran plantejar i ser acceptades per la direcció faculta)va i el 

promotor. En principi, es proposa executar la intervenció dividint la zona d’actuació (total a 

marquesina) en tres trams, per poder mantenir l’ús diari de dos terços de les graderies.  

 

Malgrat les adaptacions que ja es suposen necessàries, tal com s’ha comentat en paràgraf 

anterior, aquest pla d’obra actual és contractual. 

 

 

El termini d’execució de les obres es fixa en un total de 19 SETMANES. El pla de treball proposat 

és el següent: 

 

 

 
 



  SETMANES                               

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

NETEJA I TREBALLS PREVIS                                       

REFORÇOS ESTRUCTURA ACER                                       

REPARACIONS A COBERTA                                       

RECOBRIMENTS A GRADERIA                                       

PINTURA I ALTRES ACABATS                                       

 

 

8.b.- Classificació empresarial requerida a l’empresa contrac5sta de les obres: 

 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 3 1 

K 4 1 

 

 

8.c.- Condicions per contractació: 

 

En relació a les condicions a complir per poder contractar l’obra, en compliment de l’ar5cle 75.4 

LCSP, l’empresa contrac5sta haurà d’executar directament, sense subcontractar, els treballs de 

reparació i pintura de l’estructura, que suposen el gruix del pressupost.  

 

Es valorarà posi5vament la minimització de l’impacte de les obres a les zones obertes al públic, 

o que es garanteixi l’ús de la graderia en la zona en intervenció fora de les hores d’obra.  
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