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1. Objecte i abast 

L’objecte del present plec és l’execució del Projecte bàsic i executiu “Obres de redistribució de la zona 

infantil de la Biblioteca de la Sagrada Família i creació d’una nova sala polivalent, ubicada al carrer 

Provença núm. 480 de Barcelona, al Districte de l’Eixample” que conté la definició dels criteris 

tècnics que han de servir per a licitar les obres definides en la memòria valorada annexada en la licitació. 

2. Descripció de l’actuació 

Proposta d’intervenció 

A.- Treballs previs i enderroc 

 

A continuació s’enumera l’enderroc previst en l’obra: 
 

Part interior (Biblioteca / Sala polivalent / Espai comú) 
 

• Retirada de mobiliari existent tant de la biblioteca infantil com del centre cívic (taules / cadires 

/ prestatgeries /llibres, joguines / ordinadors, etc.). El mobiliari s’embalarà per tal de reaprofitar-

lo per un altre centre. 

• Retirada de lluminàries existents i accessoris de ventilació i clima del fals sostre. Es demana que 
es revisin les lluminàries que es troben en bon estat per tal de guardar-les a l’edifici i poder 

reposar-les en cas que en fallin altres d’alguna altre espai. 

• Retirada de mecanismes existents 

• Retirada de revestiments de pilars  

• Retirada de sanitaris de la cambra higiènica d’us privat 

• Retirada de cel ras existent, tant de la zona de la biblioteca com de l’espai ocupat pel centre cívic 

• Retirada d’instal·lacions obsoletes 

• Retirada de paviment continuo de la zona comú (davant espai centre cívic). Valorar si cal treure  

tot el paviment del tram afectat o només el primer tram en contacte amb el paviment de terratzo 

per tal d’igualar el nivell. 

• Retirada de bancs de l’espai comú  

• Enderroc d’envans existents i mampares (marcats en el plànol d’enderroc i obra nova) 

• Enderroc d’armari actual de cotxets (al costat del centre cívic). 

• Retirada de tarja de vidre superior a paret entre biblioteca infantil, ludoteca i casal infantil.  

• Retirada del revestiment de la bancada existent perimetral de tota la zona d’actuació. 

• Retirada de fusteries exteriors marcades en el plànol d’enderroc (2 unitats) 

 
Part exterior  

 

• Retirada de mobiliari  

• Retirada de de reixes / tancaments existents marcats en el plànol d’enderroc i obra nova 

• Retirada de tendals existents 
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B.- Sistemes de compartimentació vertical (tancaments, envans i mampares) 

 
Tots les sistemes de compartimentació es troben indicats en els plànols, en el seu apartat corresponent. 

 
En el capítol de Sistemes constructius, plànol núm. 14 (DG SI 01) hi han marcats els diferents sistemes 
de compartimentació. 
 

Tancament cambra higiènica  

 
Envà mixt compost d’una capa d’arrebossat de morter per posterior enrajolat + peça ceràmica d'11.5 
cm de gruix (tipus SATE brick acústic o equivalent) + extradossat de guix laminat format per doble guia 
48mm amb llana de roca d'alta densitat + 1 plaques acústica (placo pph 13 o equivalent) de 13mm + 

previsió de 7cm per revestiment de mampara opaca amb acabat de la placa de 19mm amb HPL. 
 

Tancament cartó guix  
 
Envà de tancament de cambra higiènica amb nucli humit: Envà de guix laminat format per 2 plaques 

acústiques (placo PPH 13) de 13 mm + doble guia de 48mm amb llana de roca d’alta densitat + 1 placa 

acústica (placo PPH 13) de 13 mm de gruix. Preveure que en una cara d’aquest envà s’enrajolarà (interior 
de la cambra higiènica) i en l’altra cara (donant al nucli humit intermedi) cal deixar 7cm per poder 

col·locar la mampara cega i donar el mateix acabat en tota la cambra humida. 

 

Mampares acústiques mixtes (vidres i parts opaques) 
 

Part cega formada d'estructura interna d'acer galvanitzat, estructura exterior d'alumini lacat estàndard, 

revestit per doble placa de 19mm d'espessor acabat HPL, amb juntes de 3mm en alumini sense tall en 
tota la seva altura i aïllament interior de llana mineral de 50mm d'espessor entre plaques. 

 

Part vidriada formada amb perfilaria oculta a terra i sostre, sistema modular, desmuntable, estructura 
interna d'acer galvanitzat d'1mm d'espessor i estructura exterior d'alumini lacat estàndard. Mòdul 

compost per dos vires de seguretat 6+6, 6+6 de gruix amb làmina de butiral intermèdia transparent, 
enrasats tots dos a l'exterior de l'envà amb càmera Inter mitja de 65mm i juntes de 3mm d'alumini, 
sense tall en tota la seva alçada. 

 

Mòdul de doble porta (90+45cm) cega de 90mm xl acústica, formada de perfilaria oculta a terra i sostre, 

sistema modular desmuntable, estructura interna d'acer galvanitzat d' 1 mm de gruix i estructura 
exterior d'alumini lacat estàndard. Mòdul compost per doble fulla 900+450 de 90 mm de gruix, cega, 
emmarcada en alumini, taulers d'HPL plens de llana de roca. Subjecta per mitjà de frontisses pivotants, 

enrasada en la mateixa línia de l'envà. Guillotina acústica inclosa. 

 
Mòdul tècnic registrable, pel pas d’instal·lacions, realitzat amb taulers de 19mm revestits d'HPL, farcits 
de llana de roca. Ample entre 100 i 150 mm. 

 

D.- Paviments 

Paviment interior de linòleum – Zona biblioteca i sala polivalent 
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Es col·locarà un paviment de linòleum encolat sobre el paviment existent. Es tracta d’un paviment de 

2,5 mm de gruix amb un 38% de contingut reciclat, amb un LRV del 41% i una electricitat renovable del 
100%. Es subministra en rotlles de 2 metres d'amplada. 

Paviment interior nucli de serveis 
 
Es col·locarà un paviment vinílic autoportant sobre paviment existent per zones de tràfic intents i 
continuat. Instal·lació sense adhesius. Gruix de 2 mm amb un gruix de capa d'ús de 0.7mm. Contingut 

reciclat del 20%. 

 
Paviment interior zona comú (rampa i accés a sala polivalent) 
 
Es col·locarà un paviment vinílic autoportant sobre paviment existent per zones de tràfic intents i 

continuat. Instal·lació sense adhesius. Gruix de 2mm amb un gruix de capa d'ús de 0.7mm. Contingut 
reciclat del 20%. Acabat de color negre igual que la resta d'estances de la biblioteca i zona comú. 

Prèviament es retirada el paviment continuo existent i valorar la necessitat de capa d'anivellament 
prèvia.  
 

E.- Revestiments i Acabats  
 
Revestiment de rajola per cambra higiènica 

 

Enrajolat de peces porcellàniques de format mig de model a escollir per DF. S’enrajolaran totes les 

parets de la cambra higiènica i del magatzem 
 

Revestiment de bancades (rajola esmaltada) 

 
Revestiment de rajola vidriada llisa (de color groc ocre) sobre bancades perimetrals de la zona de la 

biblioteca i sala polivalent. Remat perimetral amb passamà vidriat. 

 
Pintura en parets i sostres 

 
Els paraments verticals de cartró guix i els sostres continus (de cartró gruix) aniran pintats amb pintura 
plàstica acrílica amb base a l’aigua amb acabat mate i color a decidir. 

 

Aplicar una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat. 

 
F.- Sostres – Cel ras 
 

Registrable (Biblioteca) 

 
Cel ras suspès registrable de plaques acústiques de virutes de fusta de 35 mm de gruix (llana de fusta 

aglomerada amb magnesita d’una sola capa de textura superficial fina) amb perfileria vista tipus omega 
visible. Combinació de plaques de dimensions 595x600 i 595x1200. 

 
Registrable (Sala polivalent) 

 



 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES  OBRES 
D'ADEQUACIÓ I REFORMA DEL VESTÍBUL D'ACCES DEL CENTRE CÍVIC ATENEU FORT PIENC, SITUAT A LA PLAÇA 
FORT PIENC NUM, 4,  AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE L’AJUNTAMENT DE BARC 

7/28 

 

Cel ras suspès registrable de plaques de fibres de fusta MDF ignífuga revestida amb xapa de fusta 
natural, amb vel negre fonoabsorvent termoadherit amb cantell rebaixat de 600x600 i 12 mm de gruix, 
col·locat amb estructura oculta d’acer galvanitzat. 

Continu (cartró guix) 
 
Les faixes perimetrals de les estances es faran amb un cel ras continuo de cartró guix amb placa 
estàndard o hidròfuga segons estança de 15mm de gruix amb estructura simple de perfils de xapa d’acer 

galvanitzada a base de perfils continus en forma de U de 45mm d’ample (T-45), suspesos del forjat 

existent. En aquest cas no es preveu col·locar-hi llana de roca, ja que l’aïllament el trobem en el 
tancament vertical entre sales. 
 
Barrera fònica 

 
Col·locació de barrera fònica sobre els tancaments existents perimetrals de la zona de la biblioteca i sala 

polivalent per evitar la transmissió del so entre els diferents espais. Panell de llana mineral de roca 
revestit per ambdós costats d’alumini reforçat. 
 

Envà de cartró guix per canvis d’altures en cel ras 

 
Placa  de cartró gruix de fins a 1 metre d’alçada, en canvi de nivell de cel ras, formada per placa de guix 

laminat estàndard de gruix 15mm amb vora afinada (BA) sobre estructura senzilla de perfilaria de planxa 

d’acer galvanitzat amb muntants cada 400mm i canals de 48mm d’amplària . 

 
Envà (paret) de cartró guix sobre mampares 

 

Plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla 
reforçada en H amb perfilaria de planxa d’acer galvanitzat amb un gruix total de 98mm, muntants cada 

400mm de 48mm d’amplària i canals de 48mm d’amplària, 2 plaques a cada cara, tipus acústic, de 

12,5mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència 
tèrmica >=1,176 m 2 ·K/W. 

 
G.- Equipament  

Cambra higiènica accessible 

Aquesta cambra higiènica està situada en el nucli humit de l’establiment, entre la sala polivalent i la 

biblioteca infantil. Aquesta cambra higiènica té un inodor adaptat, dues barres per transferència en els 

dos costats, un lavabo, un mirall (inclinat), un canviador i els accessoris necessaris com poden ser el 
porta rotlles. 

Cortines exteriors motoritzades 

 

Es protegeix tot el perímetre de façana amb cortines exteriors motoritzades, per tal de controlar 

l’assolellament des de l’interior segons cada necessitat. 
 
Per tal de poder col·locar les cortines, tenint en compte els muntants del mur cortina existent, es 

planteja col·locar un nou perfil quadrat de ferro (tubular) situat davant el muntant existent del mur 
cortina, separat uns 2-3 cm. Aquesta estructura ens permetrà col·locar les guies de les cortines. 
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H.- Il·luminació  

 
A continuació es mostren les lluminàries plantejades al projecte: 

Lluminària general zona biblioteca 

Lluminària per encastar, de dimensions 600x600mm, fabricada en acer pintat en banc mate i amb 
difusor prismàtic de policarbonat. Model amb LED MID POWER, temperatura de color de 3000K i CRI 80. 
Equip electrònic incorporat i índex de desllumbrament < 19. Grau de protecció IP40 (part no encastada) 

i IP20 (part encastada). 

Lluminària perimetral sobre prestatges 
 
Down light de superfície fabricat en extrusió d’alumini reciclat. Reflector interior acabat en color blanc. 
Làmina òptica opal. LED COB amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF. 

Grau de protecció IP43. Acabat en blanc. 
 

Lluminària suspesa zones de treball 
 
Lluminària lineal suspesa amb directe i indirecte (inferior i superior), fabricada en extrusió d’alumini 

reciclat amb una tasa del 80%, amb difusor de policarbonat opal. Model LED MID POWER, amb 
temperatura de 3000K amb CRI80 i equip electrònic incorporat. Grau de protecció IP20, IK07. 
 

Lluminària suspesa zona de lactància 

 

Lluminària puntual suspesa, situada a la zona de lactància per tal de donar calidesa i intimitat a l’espai. 
Cos fabricat en extrusió d’alumini reciclat amb una tasa del 75% i reflector de policarbonat reciclat . 

Reflector interior acabat en color blanc. Làmina òptica opal. 

 

Lluminària principal sala polivalent 
 

Downlight encastable rodó de Ø200. Reflector fabricat en policarbonat, reflector interior acabat en 
blanc i difusor opal i acabat exterior en blanc. Intensitat regulable per tal de poder regular la intensitat 

de la sala, en funció de l’activitat que es dugui a terme. 
 
Lluminària lateral sala polivalent 

 

Downlight encastable rodó de Ø100. Reflector fabricat en policarbonat, reflector interior acabat en 
blanc i difusor opal i acabat exterior en blanc. Intensitat regulable per tal de poder regular la intensitat 
de la sala, en funció de l’activitat que es dugui a terme. 
 

Lluminària LED sala polivalent 

 

Tira LED flexible, model LED MID POWER de temperatura de color 3000K. 
 
Lluminària nucli humit i cambra higiènica 

 
Downlight encastable rodó de Ø100. Reflector fabricat en policarbonat, reflector interior acabat en 
blanc i difusor opal i acabat exterior en blanc. 
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I.- Instal·lacions 

Instal·lació de Sanejament  

Descripció general de la Instal·lació 
 

El sanejament s'ha projectat de la manera convencional, usant desguassos, baixants, col·lectors penjats 
i col·lectors enterrats que conduiran les aigües a l'exterior de l'edifici. Una vegada en els exteriors de la 

urbanització, els col·lectors generals d'aigües fecals i pluvials es canalitzaran fins als col·lectors de 

sanejament municipal. 
 

➢ Instal·lació de Aigües fecals 

Es contempla l’evacuació dels nuclis de lavabos nous que es defineixen en plànols, 

mitjançant canonades i accessoris destinats a la conducció de desguassos, executats amb 
tub de PVC rígid d’alta temperatura segons UNE EN 1329 per a tota la instal·lació interior. 

Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó 

 
➢ Evacuació de les unitats de climatització 

S'ha d'evitar els sifons d'aire dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la canonada 
de drenatge, segons indica el fabricant. La canonada de drenatge serà igual o superior a la 
del tub de connexió. Es realitzarà un pendent de l'1% o més segons indica la UNE 100-030 - 

94 i se suportarà mitjançant brides amb un interval d'1 a 1.5m. 

Instal·lació de Fontaneria 

Escomesa i comptatge  
 

La instal·lació d’aigua freda per al proveïment del local es manté a partir de la derivació i comptador 

existents. Només es preveuen actuacions puntuals per adaptar la xarxa interior a la nova distribució, 
mitjançant connexions en superfície o encastades, segons les condicions constructives de cada àmbit. 

 

➢ Xarxa interior distribució 
 

Es manté la xarxa existent de distribució d’aigua freda i calenta, realitzant-se únicament les 
connexions puntuals necessàries per alimentar els nous nuclis humits i adaptar-se a la nova 
configuració dels espais. Es conservaran les vàlvules de tall general existents, i s'instal·laran 

vàlvules addicionals a les noves derivacions segons es detalla en plànols. Les noves 

connexions es realitzaran seguint l’esquema de distribució definit en projecte i utilitzant 
canonades de polipropilè segons UNE EN ISO 15874:2004, aïllades amb camisa elastomèrica 

conforme a les prescripcions del RITE. A l’interior dels lavabos, les noves línies alimentaran 

els punts de consum d’aigua fred 
 

➢ Valvuleria i Elements auxiliars 
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Les vàlvules que es disposin en les noves derivacions de la xarxa de distribució d’aigua freda 

seran del tipus bola de llautó per a diàmetres iguals o inferiors a dues polzades, mantenint-
se les existents allà on el seu estat i funcionalitat ho permetin.  

A l’interior dels banys i locals amb consum d’aigua, es col·locaran vàlvules de pas en les 
noves alimentacions, per facilitar la sectorització i les tasques de manteniment. 

 

Instal·lació de Baixa Tensió 

El subquadre de planta primera es manté existent, ja instal·lat i operatiu dins del centre. La seva 

configuració compleix amb els requisits de resistència i seguretat elèctrica segons la normativa vigent. 
Les actuacions previstes es limiten a modificacions puntuals per adaptar circuits existents o incorporar 
noves línies derivades associades a la nova distribució funcional del centre. S’afegirà un nou subquadre 

per a la sala polivalent (climatització, megafonia, endolls…) i es reformarà el subquadre de climatització 

de l’edifici per afegir la nova unitat exterior. 

Instal·lació de Ventilació 

Es mantindran els dos recuperadors de calor existents, reubicats en la nova posició visible en plànols, 

els quals ja incorporen mòduls de ventilació per aportació i extracció, etapes de filtratge i recuperador 
rotatiu entàlpic d’alta eficiència amb funció de by-pass per permetre el pas del 100% d’aire exterior 

quan sigui necessari. Aquests equips compleixen amb els requeriments establerts pel RITE per a 
sistemes de ventilació amb recuperació de calor. 

La distribució de ventilació serà completament nova, executada mitjançant una xarxa de conductes de 

Climaver, amb unions mitjançant junta tipus METU per garantir un escombrat complet. Els conductes 

s’han dimensionat per vèncer les pèrdues de càrrega dels components del sistema (ventiladors, filtres, 

silenciadors, etc.). 

La velocitat màxima de circulació d’aire serà de 5 m/s tant en els conductes principals com en els trams 
secundaris, complint amb les limitacions establertes per garantir el confort i l’eficiència del sistema. 

La connexió entre els conductes i els equips existents es realitzarà mitjançant conductes flexibles 
d’alumini, d’acord amb les especificacions dels fabricants i garantint l’accessibilitat per a tasques de 
manteniment.. 

Al bany es disposarà d’una xarxa de conductes de xapa galvanitzada de nova instal·lació per a la 
extracció d’aire de la nova zona de bany de primera planta. Aquesta xarxa funcionarà de manera 

independent respecte de la xarxa de ventilació general del local. L’equip d’extracció, també existent 
aspirarà l’aire a través d’aquesta xarxa, amb unions mitjançant junta tipus METU, assegurant un 
escombratge complet i una conducció òptima de l’aire viciat. Es connectarà un conducte de xapa als 

nous difusors instal·lats al nou nucli de lavabos. La velocitat màxima de l’aire en tots els trams de 

conducte, tant principals com secundaris, serà de 5 m/s, per tal de garantir el confort acústic, el 

rendiment del sistema i el compliment del RITE. 

Instal·lació de Climatització 
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El sistema de climatització existent és un sistema VRV compost per una unitat exterior de la marca 

Mitsubishi, model PUHY-P600YSMF-C, que alimenta un total de 10 unitats interiors: 5 del model 
PEFYP71VMM-A i 5 del model PEFY-P50VMM-A. Partint d’aquest sistema, es des instal·laran dues de les 

unitats PEFY-P71VMM-A, situades a les antigues sales que ara es transformaran en la sala polivalent, tal 
com es pot veure als plànols. A més, es reubicarà una altra unitat del tipus PEFY-P50VMM-A, també 
indicada en la documentació gràfica del projecte. 

D’altra banda, s’instal·larà un nou sistema de climatització VRV, compost per una unitat exterior i dues 

unitats interiors que se situaran a la sala polivalent. El model de la unitat exterior és el PUMYP300YBM-

2, mentre que les unitats interiors corresponen al model PEFY-M140VMA-A1. Tant la unitat exterior com 
les unitats interiors funcionen amb gas refrigerant R410A, d’acord amb les especificacions del fabricant. 

Les noves unitats interiors del model Mitsubishi PEFY-M140VMA-A1, del tipus de conductes, estan 
compostes per un ventilador d’alta eficiència i baix nivell sonor, i una bateria que actua com a 

evaporador en funció del mode fred/calor. Disposaran del corresponent control de temperatura per a 

la sala polivalent. A més, s’instal·larà un sifó al desaigua de les unitats interiors per garantir el correcte 

funcionament del sistema. 

Pel que fa a les unitats de climatització existents que es mantenen, també es conservaran els conductes 
associats, tot i que s’instal·laran difusors nous. En el cas de la unitat que es reubica, es reutilitzaran els 

conductes existents, incorporant igualment difusors nous. Finalment, per a les noves unitats previstes, 
s’executaran xarxes de conductes completament noves, amb els seus corresponents difusors. Totes les 
noves xarxes de conductes es realitzaran amb fibra de vidre tipus CLIMAVER NETO, atès que la seva 

disposició discorrerà íntegrament per fals sostre. La velocitat màxima de l’aire serà de 5 m/s en tots els 

trams, tant horitzontals com verticals, per garantir el confort acústic i el correcte funcionament del 

sistema. Les transformacions dels conductes d’impulsió tindran una inclinació màxima del 15%, i els 
canvis de secció es realitzaran amb unions del 20% o 30%, segons si el flux d’aire és divergent o 

convergent, respectivament. 

Instal·lació de Telecomunicacions 

El rack existent es reformarà i es faran les modificacions puntuals necessàries per al seu correcte 
funcionament. Paral·lelament, s’incorporaran tots els sistemes audiovisuals de la sala polivalent, que 

inclouen tota la instal·lació necessària per al correcte ús de l’equipament. La dotació prevista 
contempla un projector làser de distància ultracurta, amb resolució Full HD, pantalla de projecció de 

fins a 130 polzades, una lluminositat de 5.000 lúmens i tecnologia 3LCD, amb rotació de 360° compatible 
amb projecció vertical, del tipus EPSON EB-800F o equivalent. Per a la seva utilització es disposarà d’una 
pantalla elèctrica de projecció de 130” en format 16:9, amb unes dimensions de 2,88 x 1,62 m i 

comandament a distància. L’equip de so quedarà resolt amb altaveus penjats al sostre i connexions per 

a micròfons, incloent dos micròfons de taula i un de sense fils, assegurant així la cobertura de les 
diferents activitats que es desenvolupin a l’espai. Igualment, es preveu la instal·lació d’una caixa de 
connexions de paret amb cables inclosos i mòduls HDMI, USB-C i USB-B, que permetin la connexió 

directa al monitor o projector, així com la dotació de connexió a internet per garantir la plena 
funcionalitat del conjunt. A banda, s’instal·larà un nou sistema de bucle inductiu tant per la sala 

polivalent com per la zona de la biblioteca. 

Protecció Contra incendis 

Es manté tota la instal·lació d’extintors actuals, que conserven la seva ubicació i característiques. 
Addicionalment, s’instal·larà un nou extintor de pols seca de 6 kg amb pressió incorporada, amb eficàcia 
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mínima 21A-113B, ubicat a la sala polivalent i quedarà degudament senyalitzat, assegurant que sigui 

fàcilment accessible en cas d’emergència. 

Els sistemes de detecció, ruixadors i alarma es mantindran, però es reubicaran d’acord amb les 

necessitats derivades de la nova distribució dels espais. A més, s’afegirà un polsador manual d’alarma i 
una nova sirena a la sala polivalent, amb l’objectiu de reforçar les condicions de seguretat i garantir una 
resposta ràpida en cas d’emergència. 

D’altra banda, a la porta existent que dona accés a la terrassa s’instal·larà un contactor de seguretat que 

permeti detectar la seva obertura. Aquest dispositiu estarà connectat al sistema d’alarma de l’edifici de 

manera que, en cas d’activació, es generi l’avís corresponent. 

Instal·lació de Protecció Patrimonial 

El sistema d’intrusió existent es manté. L’actual instal·lació cobreix adequadament les necessitats de 

seguretat de l’edifici i es considera suficient per garantir la protecció de l’equipament. Per aquest motiu, 

no es preveuen ampliacions ni adaptacions addicionals, limitant-se l’actuació a la seva conservació i 

manteniment en les condicions actuals. Només s’afegeix la connexió a la central d’alarmes de la porta 

exterior ubicada a la terrassa per la comunicació amb l’edifici colindant. 

Aquestes obres de millora s’han de realitzar de tal manera que les funcions i activitats  es puguin 

desenvolupar sense afectar sensiblement l’ús de l’edifici. 

3. Normativa vigent i documents de referència 

Seran  d'aplicació  els  Reglaments  vigents  relatius  a  les  obres  i  instal·lacions  d'obligat compliment 

en la Comunitat Europea, les normes i ordenances vigents que regeixen en el territori del municipi de 

Barcelona, i el Manual de Qualitat de les Obres i totes aquelles normes i documents de referència 

esmentats en el projecte. 

El marc legal aplicable és: 

- Ordenances Metropolitanes de Rehabilitació 

- Codi tècnic de l'edificació 

- Ordenances Metropolitanes d’Edificació 

Amb caràcter general seran d’aplicació: 

NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE TIPUS GENERAL 

- Llei  31/1995,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  de  8  de  novembre  i  normativa 

complementària 
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- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de Coordinació d’Activitats Empresarials. 

- Ordenança de Supressió de Barreres Arquitectòniques del 27-03-79, vigent des de 11-12-80. 

- Codi d’accessibilitat de Catalunya 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 

- Ordre VIV/561/2010 (d'accessibilitat) del Butlletí Oficial de l’Estat, del 1 de febrer de 2010, 

vigent des del 11 de març del 2010. 

- Normes de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d’Indústria i 

Energia de la Generalitat de Catalunya. 

- Pla Director del Paviment de l’Ajuntament de Barcelona de 2015 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d’agost. 

- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 d’octubre. 

I la modificació per la Llei 25/2009 de 22 de desembre 

- Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, mitjançant el qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 

anteriorment esmentada. 

- Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat. Criteris per a la instal·lació a la via pública. 

Ajuntament de Barcelona, maig del 2007. 

- Manual de senyalització per obres a les vies urbanes 

- Ordenança de circulació de vianants i de vehicles. Modificació 26/05/2017 

- Instrucció d’Alcaldia relativa als Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona 2011 

- Manual de Qualitat de les Obres de la ciutat de Barcelona. 2014 

- Plec  d’especificacions  tècniques  per  al  manteniment  de  la  cartografia  municipal 

topogràfica 3D de l’Ajuntament de Barcelona 2016 

- Guia de criteris tècnics generals  de la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Barcelona 2015 

- Resta d’Ordenances Municipals específiques d’acord amb l’objecte del contracte. 

NORMATIVA MEDI AMBIENT 

- Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental, de 9 de desembre 
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- Reglament  de  desenvolupament  parcial  de  la  Llei  26/2007,  de  23  d’octubre,  de 

Responsabilitat Mediambiental. 

- Llei 42/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 

- Llei 34/2007 de 15 de novembre de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

- Reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i 

control integrats de la contaminació. 

- Reial Decret 1367/2007 de 19 de octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de 

novembre, del Soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

acústiques. 

- Reial Decret 1513/2005 de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003 de 17 de 

novembre, del Soroll, en el referent a la avaluació i gestió del soroll ambiental 

- Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, del 25 de febrer del 2011, vigent des del 2 de maig 

del 2011. I la modificació de la Ordenança del dia 28 d’abril de 2014. 

- Instrucció  tècnica  per  a  l'aplicació  de  criteris  de  sostenibilitat  en  la  fusta  de l’Ajuntament 

de Barcelona (2015) 

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres de 

l’Ajuntament de Barcelona (2015) 

- Instrucció  tècnica  per  a  l'aplicació  de  criteris  de  sostenibilitat  en  el  paper  de l’Ajuntament 

de Barcelona (2015) 

- Instrucció  tècnica  per  a  l'aplicació  de  criteris  de  sostenibilitat  en  els  vehicles  de 

l’Ajuntament de Barcelona (2015) 

NORMATIVA RESIDUS 

- Modificació  del  Reial  Decret  1481/2001,  de  27  de  desembre,  pel  que  es  regula l’eliminació 

de residus mitjançant el dipòsit en abocadors. 

- Reial Decret 105/2008 d’1 de febrer. Regulació de la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

- Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya 

de 17 d’octubre. 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus y sols contaminats 
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- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels Residus 

- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES 

- Normes UNE d’obligat compliment 

- Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció. 

- Reial Decret 256/2016 de 10 de juny, pel que s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments. 

- Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s’aproven els procediments per a l’aplicació de 

la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als centres de distribució 

de qualsevol tipus de ciment 

- EHE-08 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la  Direcció 

General de Carreteres. PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i actualitzacions) 

- Fabricació i emmagatzematge a obra de betums amb cautxú (OC 21 bis/2009) 

- Articles 542 y 543 del PG-3 (OC 24/2008) 

- Ús i especificacions de lligams i barreges amb cautxú (OC 21/2007) 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres. PG-4 (OC 

8/2001) 

- Plec tècnic de pavimentació Octubre de 2017 

I en general totes aquelles Ordenances Municipals específiques d´acord amb l´objecte del contracte i 

el recull de prescripcions generals de l’Espai Urbà i prescripcions tècniques generals per àmbits de 

l’Ajuntament. (https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la- ciutat-es-

transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals) 

4. Organització i Representació del Contractista 

El Contractista  inclourà  amb la documentació per a l’adjudicació,  un Organigrama designant per les 

diferents funcions el personal que compromet en la realització dels treballs. Nomenarà al "Delegat 
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d’obra” (representant legal de l’empresa) que estarà al front de les obres i serà l’interlocutor amb la 

Direcció facultativa i el Promotor. 

També inclourà amb la documentació per a l’adjudicació els "currículum vitae" del personal designat a 

les obres, fins el nivell de l’encarregat inclòs, fent especial esment a aquelles feines, de tipologia o 

condicions similar, a les obres a executar. 

Qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’obra o per 

ordre d’aquesta. 

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’obra, acordaran els detalls 

de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, 

transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 

5. Despeses i obligacions a càrrec de l'adjudicatari 

L'Adjudicatari haurà d’assumir les següents despeses i obligacions: 

5.1. Generals 

- Seran a càrrec de l'Adjudicatari, a més de les despeses de formalització del contracte, totes les 

que s'originin per assaigs, anàlisi de proves dels materials, obres i instal·lacions, que ordeni la 

inspecció facultativa, així com els tràmits i honoraris corresponents i necessaris per a la 

legalització de les instal·lacions davant els organismes oficials pertinents, sempre que la suma 

d'aquestes despeses no superi el 5% del valor de l'adjudicació. 

- En  el  cas  de  no  presentar  l'Adjudicatari  dins  del  termini  d'execució  de  l'obra,  el butlletins  

o  autoritzacions  de  posta  en  marxa  de  les  instal·lacions  elèctriques realitzades que ho 

requereixen, aniran a càrrec del mateix els mitjans necessaris per a proveir de l'energia 

necessària la instal·lació fins la presentació dels esmentats butlletins i la contractació amb la 

companyia subministradora. 

- Per a les noves instal·lacions d'aigua  també aniran a càrrec  de l'Adjudicatari els mitjans 

necessaris per proveir d'aigua potable les instal·lacions, fins que es contracti amb la 

companyia subministradora. 

- Les escomeses provisionals d'aigua i electricitat, així com els tancaments, vigilància i 

condicions de seguretat d'obra aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua 

i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’àmbit 

d’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses  de  permisos  o  llicències  necessàries  per  a  l'execució  excepte  dels corresponents 

a Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses de Senyalització per a desviament de la mobilitat afectada per l'obra. 

- Despeses d'accés i vials provisionals. 

- Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

- Els preus de les partides inclouen la part proporcional de la protecció que afecti a l'obra 

realitzada i a les instal·lacions existents. Es posarà especial cura en la protecció del mobiliari 

amb plàstics, en la protecció de l’arbrat amb taulons de fusta i en la neteja final de l'obra. 

S'entén inclòs en els costos generals el moviment, i la seva reubicació de tots els elements 

urbans que calgui moure per a la realització dels treballs. 

- L’Adjudicatari haurà de col·locar, a les seves costes, els cartells d’informació de l’obra i de 

desviaments de trànsit amb el text i les característiques que li indiquin els Serveis Tècnics del 

Districte. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats 

5.2. Verificació dels documents del projecte 

- Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas 

contrari, sol·licitar els aclariments i/o definicions pertinents. 

- El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que 

l'hagin estat facilitats, i haurà d'informar abans de començar els treballs al Director de l’obra 

sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les 

mides a escala. 
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- El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 

d'aparellar l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

- En cas de contradiccions, omissions o errades en el projecte que siguin manifestament 

indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en el projecte o que per ús 

i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l'obligació 

d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà 

d'ésser executats com si haguessin estat complerts  i correctament especificats. 

- Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 

proposaran el Director d’obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

- En  tot  cas,  les  contradiccions,  omissions  o  errors  que  s'adverteixen  en  aquests documents 

per el Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se perceptivament a l'Acta de 

Comprovació del Replanteig. 

5.3. Obligacions Generals corresponents al Contractista 

- Organitzar  els  treballs  de  construcció,  redactant  els  plans  d’obra  que  calguin  i projectant 

o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

- Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi 

corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 

treballs. 

- Subscriure amb la Direcció d’obra i la resta d’entitats afectades, l’acta d e  replanteig de 

l’obra. 

- Replanteig de les obres: El  Contractista  realitzarà  tots  els  replantejaments  parcials que   

siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que  han de ser aprovats per 

la Direcció d’obra. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que 

la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els 

materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 

- Ostentar  la  direcció  de  tot  el  personal  que  intervingui  en  l’obra  i  coordinar  les 

intervencions dels subcontractistes. 

- Assegurar la  idoneïtat de tots  i  cada  un dels  materials  i  elements constructius que s’utilitzin, 

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la 

Direcció d’obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents 

d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 
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- Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra,  i donar l'enterat a les anotacions que es 

practiquin en el mateix. 

- Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

- Subscriure amb el  Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i 

definitiva. 

- Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

- L’adjudicatari vetllarà en tot moment durant l’execució del contracte per al compliment de 

les mesures que estableixi el Procicat en cada moment referents a les actuacions davant d’una 

emergència sanitària. 

5.4. Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista, tenint en conte les obres descrites en el projecte d’execució i les prescripcions en 

matèria de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a 

l’aprovació de la Direcció facultativa. 

5.5. Documents a disposició del promotor i la direcció d’obra 

El Contractista tindrà sempre a disposició del Promotor i/o la Direcció Facultativa: 

- El Projecte d' Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció 

Facultativa 

- La llicencia d'Obres 

- El llibre d’ordenances i Assistències 

- El Pla de Seguretat i Salut 

- El llibre d’incidències 

- El Reglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball 

- La  documentació  de  les  assegurances  esmentades  als articles corresponents. 

5.6. Presència del constructor a l'obra 

El Cap d’obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 

jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que  hi hagi a  les  

obres,  posant-se  a  la  seva  disposició  per  a  la  pràctica  dels reconeixements que es considerin 

necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
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5.7. Interpretacions,  aclariments i modificacions dels  documents del projecte 

Qualsevol aclariment, interpretació o modificació del projecte, haurà de ser comunicada al 

Director de l’obra. La Direcció d’obra donarà per escrit les explicacions, ordres i instruccions 

necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits i que modifiquin el 

projecte. El Constructor haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 

signatura, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  

Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l’hagi dictat, la qual donarà al 

Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 

El  Constructor  podrà  requerir de  la  Direcció  d’obra,  segons  les  seves respectives comeses, les 

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

5.8. Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la 

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d'Obra, davant la 

Propietat, si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 

Condicions corresponents. 

Contra disposicions d'ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no s'admetrà cap reclamació; el 

Constructor  podrà  salvar  la  seva  responsabilitat,  si  ho  considera  oportú,  mitjançant exposició 

raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 

recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

5.9. Faltes del personal 

La Direcció  Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 

requerir el Contractista que aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 

6. Pòlissa de responsabilitat civil 

Pòlissa de responsabilitat civil: mínima 1.400.000,00.€ 

7. Condicions tècniques 

L'Adjudicatari haurà de complir, a més de les legalment establertes, les següents condicions de tipus 

tècnic: 
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- Personal, maquinària i mitjans 

Haurà d'existir permanentment en cada treball en execució una persona, que com a encarregat, 

capatàs o cap de colla, es responsabilitzi de l'execució del mateix i respongui dels  problemes  

que  puguin  presentar-se.  Disposarà  en  qualsevol  moment  de  la maquinària i del mitjans de 

transport i auxiliars que siguin necessaris i adaptar-los a les necessitats pròpies dels treballs. 

- Execució dels treballs 

Els Serveis Tècnics del Districte podran exigir a l'Adjudicatari la realització dels treballs fora de 

l'horari laboral (festius, nocturns,...). 

- Pagament d'escomeses 

L'Adjudicatari abonarà les despeses d'escomesa i contractació a les companyies de serveis 

d'aigua, gas, llum i clavegueram que ordeni els Serveis Tècnics del Districte, en un termini no 

superior als deu dies naturals des de la seva notificació. 

- Vigilància i seguretat dels treballs 

La vigilància i condicions de seguretat i protecció dels treballs, segons la legislació vigent, seran 

responsabilitat de l'Adjudicatari i correran al seu càrrec. Seran imputables al mateix els danys i 

perjudicis de tot tipus que es puguin originar per defectes de l'esmentada vigilància i condicions 

de seguretat. L'Adjudicatari estarà assabentat i complirà el que es disposa a les Ordenances i 

Normes vigents on s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. L'Adjudicatari elaborarà, si escau, el "Pla de Seguretat i Salut" en el que 

s’analitzaran, desenvoluparan i consideraran les previsions contemplades en l’ "Estudi bàsic de 

Seguretat i Salut". Aquest Pla haurà de ser informat pel coordinador i presentat en un termini 

màxim de 10 dies (a partir de la data de l'adjudicació de l'obra) a l'Ajuntament per la seva 

aprovació; establint-se 5 dies més per efectuar les esmenes pertinents si fos necessari. Als deu 

dies després, com a màxim, de la data de la aprovació per l'Ajuntament, el Adjudicatari iniciarà 

l’obra prèvia notificació a la autoritat laboral pertinent si escau. Els materials i equips recuperats 

són propietat municipal i en els casos en que el Servei d'Inspecció Municipal ho requereixi, es 

traslladaran als magatzems municipals; en altre cas, seran transportats als abocadors públics. 

7.1. Condicions generals d’execució 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix 

que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat 

i per escrit entreguin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades. 

- Obres ocultes 
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De tots els treballs i unitats d'obra que hagin restat ocultes a l'acabament de l'Obra, s'aixecaran 

els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per 

duplicat, entregant-se  uns a la Direcció Facultativa i uns l'altres  al Contractista,  signats  tots  

ells per les  dues parts.  Aquest  plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren 

documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

- Treballs defectuosos 

El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 

"Condiciones generales y particulars de índole tècnic" del Plec de Condicions i es realitzaran tots 

i cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que 

l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests 

treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d'obra, que sempre s'entendran estesos i 

abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no 

reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats 

aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot allò a expenses 

de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l'enderrocament i 

reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà. 

- Vicis ocults 

Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults  de construcció  

en  les obres  executades,  ordenarà  efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció 

definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que 

suposi defectuosos, donant compte de la circumstància al responsable de l’obra per part del 

promotor. 

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 

realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

7.2. Condicions dels materials 

Els materials que subministri l’Adjudicatari hauran d'acomplir les característiques contingudes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions municipals, i en 
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el seu defecte, les prescripcions del Plec de condicions tècniques de materials i partides d'obra 

elaborat per l'ITEC. 

Els materials i mobiliari urbà, independentment de complir amb les condicions generals 

contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les 

característiques particulars que els Serveis Tècnics del Districte determinin per a cada 

subministrament. 

L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, 

ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja siguin per qualsevol altre mitjà. 

8. Inspecció de les obres 

La inspecció de les obres anirà a càrrec dels Serveis Tècnics del Districte i resoldrà les incidències 

tècniques que sorgeixin en l'obra com a conseqüència, tant de divergències tècniques amb la Direcció 

Facultativa com amb l'Adjudicatari, quedant obligat l'Adjudicatari a complir el que resolgui la 

mencionada inspecció. 

L’Adjudicatari haurà de presentar-se a les oficines dels Serveis Tècnics del Districte sempre que sigui 

convocat a fer-ho per la Inspecció Facultativa Municipal. 

9. Assaig de qualitat 

Els Serveis Tècnics del Districte es reserven el dret d'ordenar a l'Adjudicatari la pràctica dels assaigs i 

anàlisis dels materials que estimi pertinents, en el laboratori homologat que designi, essent les 

despeses derivades a càrrec de l'Adjudicatari fins al 5% del valor de l'adjudicació. 

En tot cas caldrà realitzar, un cop realitzada la impermeabilització i abans de reposar el paviment, la 

corresponent prova d’estanqueïtat, i segons criteri de la direcció facultativa per comprovar l’evacuació 

de les aigües i l’estanqueïtat de l’execució dels treballs. 

10. Implantació i senyalització de l’obra 

Segons el criteri dels Serveis Tècnics del Districte, les obres seran senyalitzades amb el corresponent 

cartell segons model subministrat pel Districte. Les despeses de confecció de rètol, de col·locació i de 

retirada seran a càrrec de l’Adjudicatari. 

L'Adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, en nombre suficient, els senyals de trànsit, balises 

lluminoses, tanques i proteccions necessàries per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho 

exigeixin o ho disposin els Serveis Tècnics del Districte, essent responsable dels accidents que puguin 
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produir-se per l'incompliment d'aquesta prescripció. En qualsevol cas, la senyalització exigeix els 

requisits establerts en el Manual de Qualitat de les Obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

En cas que l’actuació requereixi passar pel Comitè d’obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, tots 

els criteris d’implantació de l’obra a la ciutat i senyalització que es desprenguin del Comitè seran a 

càrrec de l’Adjudicatari. 

11. Desviaments provisionals (Si s’escau) 

Caldrà mantenir la mobilitat, tant de vianants, com de vehicles, com els accessos, durant l’execució de 

les obres. 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 

s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 

d'increment del preu del contracte. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d’executar 

determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el 

possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

El  Contractista  executarà  o  condicionarà  en  el  moment  previ a l’afecció, els itineraris i accessos 

provisionals per al desviament de la mobilitat, tant de persones com de vehicles, que comportin les  

obres  d'acord amb el que s’hagi definit en Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 

pressupost, en cas que no hi siguin, s'entendrà com a despesa general del contractista. 

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, 

sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament les adequacions de rasants, com accessos, pujades, passos provisionals, 

etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos 

i mobilitat del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir les 

esmentats adequacions en bones condicions. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

contractista. 

12. Existència de servituds i serveis existents (Si s’escau) 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus 

o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
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Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans 

adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents 

de qualsevol tipus. 

El  Contractista  sol·licitarà  a  les  diferents  entitats  subministradores  o propietaris de serveis plànols 

de definició de la posició dels esmentats serveis,  i  localitzarà  i  descobrirà  les canonades   de   serveis  

enterrats mitjançant treballs d'excavació manual.  Les despeses originades o les disminucions de 

rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 

reclamació. 

13. Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, i reparació, i tots aquells 

treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat. L'esmentada conservació s'estén 

a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i 

barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, obres auxiliars, etc.). 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'inici de les obres fins   a   la   recepció definitiva.   Totes   

les   despeses   originades   en   aquest concepte seran a compte de Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat, vandalitzat o hagin estat 

objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions 

econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin 

convenients. 

14. Execució  simultània d’altres treballs 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui 

possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes de 

serveis o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a 

l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb 

determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 

l'esmentada execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap 

moment objecte de reclamació. 

L'Ajuntament podrà executar simultàniament, per si o per tercers, altres treballs conjuntament amb els 

de les obres objecte de l’adjudicació. En tal cas, l'Adjudicatari donarà tota mena de facilitats i complirà 
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les ordres dels Serveis Tècnics del Districte que tendeixin a coordinar els treballs per al millor 

desenvolupament de les obres en el seu conjunt. 

15. Contradiccions, omissions o errades en la documentació 

En cas de contradicció entre els documents del Projecte i aquests Plecs de Prescripcions Tècniques, 

preval el prescrit en aquests últims. 

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en el Projecte o a la inversa, 

haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions del 

projecte, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al constructor, 

estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el 

conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi tant de l'aparellador o 

arquitecte tècnic com de l'arquitecte. 

En cas de contradiccions, omissions o errades en el projecte o documentació contractual que siguin 

manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en el projecte o que 

per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l'obligació d'executar 

aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d'ésser executats 

com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 

16. Modificació o ampliació de projecte  i termini 

16.1. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

Quant per motiu imprevist o per qualsevol accident, sigui necessari  ampliar el projecte o el seu 

termini, no s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la 

Direcció Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb els seus recursos i mitjans, sempre que sigui justificat 

per força major i per gravetat o per indicació de la Direcció de les obres, els estintolaments,  

apuntalaments,  enderrocs,  recalçaments  o  qualsevol  altra  obra  de caràcter urgent, anticipant 

de moment aquest servei, l'import del qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat 

directament, d'acord amb el que es convingui. 

16.2. Pròrroga per causa de forca major 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues 

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
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prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe 

favorable de la Direcció d'Obra. 

El Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que impedeix l'execució o 

la marxa dels treballs, l'endarreriment produït i la proposta dels nous terminis, raonant 

degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, adduint 

com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que 

tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

17. Elaboració del projecte   de fi d’obra ("AS BUILT") 

L'Adjudicatari vindrà obligat a l'elaboració, al seu càrrec, del projecte fi d'obra o "as built" amb indicació 

de normes i característiques dels subministraments o equips. 

El contingut i les condicions tècniques que ha de reunir la documentació que, redactada en forma de 

document únic com a projecte, defineixi geomètricament i tècnicament l’obra executada,  queda  

establert  en  el  Plec  de  Condicions  Tècniques  per  a  l’Elaboració  dels Projectes Fi d’Obra (“AS – 

BUILT”) aprovat definitivament el 10 de març de 1995 i vigent des del dia 8 de juny de 1995. 

El Projecte Fi d’Obra,(AS- BUILT), s’haurà d’ entregar abans de la signatura de l’Acta de Recepció. 

La documentació final d’obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en formats 

originals (dwg, tcq, doc, ...) 

També s’entregarà la documentació establerta per la Direcció de logística i manteniment de la Gerència 

de Recursos per poder carregar les dades de l’inventari dels nous edificis i de la modificació dels 

inventaris existents.(L’ajuntament facilitarà l’annex II - Guia de zonificació i nomenclatura de zones, 

l’annex IV- Manual realització qüestionari inventari i altres manuals que siguin necessaris per realitzar 

correctament l’inventari.) 

18. Preus 

Els preus de les unitats d'obres són els que figuren en el pressupost. Aquests preus es complementaran 

amb l’últim quadre de preus de l'ITEC publicat abans de la data d'adjudicació. En el cas d'haver-hi preus 

repetits prevaldran els del pressupost sobre els de l'ITEC. 

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 13% en concepte de Despeses Generals i un 6% en concepte de 

Benefici Industrial. Les despeses indirectes i auxiliars seran a càrrec de l’Adjudicatari, essent ambdós 

coeficients iguals a zero. 
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En el cas de no existir un preu en cap dels quadres esmentats, es formarà un nou preu amb els 

descompostos del pressupost o de l'ITEC i el preu del material (essent aquest del quadre de preus de 

l'ITEC, o el més baix que es pugui trobar al mercat, prèvia presentació i acceptació de l'albarà de 

compra). Això no exclou l'existència, que de forma singular, sigui possible formular un preu 

contradictori. En qualsevol cas els nous preus hauran de ser aprovats definitivament per l’òrgan de 

contractació. Si durant l'execució de les obres fos necessària la substitució d'algunes unitats per d'altres 

no previstes en el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats serà obligatòria per a l'Adjudicatari, i 

les certificacions corresponents seran abonades al preu que, per a la nova obra, consta en els Quadres 

de Preus citats amb anterioritat. Els nous preus contradictoris tindran la consideració de preus a origen, 

quedant inclosos en el quadre de preus del contracte i, per tant, es trobaran afectats per la baixa de 

licitació. En el cas que l’Adjudicatari no estigui d'acord amb la forma de valorar el preu contradictori 

haurà, no obstant això, de procedir a la realització immediata dels treballs segons s'ordeni, sens 

perjudici de l'aplicació de les altres clàusules previstes al contracte o de les accions legals que puguin 

esdevenir. 

Els preus dels vehicles i la maquinària d'obra engloben en el seu preu unitari les despeses del personal 

(maquinista), combustible, petit material i d'altres conceptes indispensables pel seu funcionament, així 

com la seva conservació manteniment i amortització. 

Es consideraran despeses indirectes els costos de cap d'obra, encarregat, administratius, instal·lacions 

d'obra, eines habituals, transports d'eines, maquinària i materials a peu d'obra, barraques de personal, 

despeses de seguretat i tanques de senyalització, etc. i els assaigs de control de qualitat. 

Els treballs es certificaran per unitats d'obra. 

Quant a la revisió de preus, veure clàusula 18 del PCAP. 

19. Recepció de l’obra 

En el termini d’un mes posterior al lliurament o realització de les obres, s’estendrà l’ Acta de Recepció 

formal i positiva, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament. Barcelona. 

 

Tamara Jiménez Bernal 

Cap del Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de l’Eixample 
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