

Exp. 26/0085

Objecte: Contracte de serveis de manteniment integral dels jardins verticals i murs enjardinats a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

INFORME TÈCNIC DE CORRECCIÓ D'ERRADES

Antecedents

En data 16/04/2026 es va publicar al perfil del contractant de l'Institut la licitació del contracte de Serveis de manteniment integral dels jardins verticals i murs enjardinats a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, la qual ha estat en període de presentació d'ofertes fins el dia 14/05/2026.

La documentació incorporada en l'expedient de contractació per aquesta licitació és la següent:

- Informe tècnic de necessitat (en endavant ITN).
- Plec de condicions tècniques (en endavant PCT).
- Plec de clàusules administratives particulars (en endavant PCAP).
- Annexos.

Fets

En data 13/05/2026 per un aclariment formulat al perfil del contractant de la licitació, s'ha detectat un error de descripció en el contingut del PCT, ja que existeix una discordança entre el redactat d'un paràgraf del PCT i el previst en el Conveni Estatal de Jardineria 2025-2030 en relació amb l'article 32 del Conveni sobre el Plus de treballs tòxics, penosos o perillosos, concretament:

- **En l'apartat 4.2.1 Estructura del servei, pàgina 37 del PCT:**

On diu:

"En relació amb els plusos que preveu el Conveni Estatal vigent, i atès que el model de gestió fitosanitària del present contracte es preveu exclusivament en tècniques de lluita biològica i tractaments amb sabó potàssic, sense ús de productes fitosanitaris químics, no resultarà d'aplicació el plus de treballs tòxics, penosos o perillosos previst en el Conveni Estatal de Jardineria. En conseqüència, aquest complement no s'ha incorporat en el càlcul del cost laboral ni en la proposta econòmica."

Hauria de dir:

"En relació amb els plusos que preveu el Conveni Estatal de Jardineria vigent i atesa la naturalesa dels treballs de manteniment de jardins verticals, que impliquen l'ús habitual de mitjans d'elevació, intervencions puntuals en zones pròximes a vies de circulació i el possible ús de productes fitosanitaris. Amb tot això, s'estima una exposició a condicions de toxicitat, perillositat



i penositat aproximada del 70% de la jornada laboral, incorporant-se l'import resultant d'aquest percentatge en el càlcul dels costos salarials."

Donat que l'esmentat Plus, no només es preveu en el cas de la possible toxicitat durant les aplicacions fitosanitàries, si no que, entre d'altres, també aplica a la perillositat dels treballs en alçada, habituals en aquest servei donada la seva naturalesa, tal com diu l'actual Conveni: *"Las funciones de poda, resubido, recorte, limpieza, terciado, aclarado, pinzado y formación de plantas, árboles y arbustos, en los que los pies de la persona trabajadora se hallen a una altura superior a un metro tendrán la consideración de actividad peligrosa a efectos de este plus, quedando excluido el transporte, carga y descarga de vehículos"*

Per la tipologia d'aquest servei, les condicions per aplicar l'esmentat Plus, apliquen de manera generalitzada als operaris prevists per a la prestació del servei. Com que, l'aplicació d'aquest cost en les despeses de personal, resulta en un import significatiu en relació amb l'import total previst de l'expedient, s'ha modificat l'estudi de despeses de personal i s'ha actualitzar l'import de licitació de l'expedient. I es procedirà de la següent manera:

- Modificació del paràgraf esmentat a dalt, que figura a l'apartat 4.2.1 Estructura del servei (pagina 39 del PCT modificat) del PCT.
- Revisió de possibles mencions a aquest fet en el PCAP per esmenar-les, si escau.
- Nou càlcul de les despeses de personal incloent aquest Plus i modificació de l'import de licitació de l'expedient.
- Modificació de la distribució pressupostària per adaptar-la als nous terminis de la licitació.
- Modificació dels apartats, quadres i redactats de l'ITN on es detallen els imports i les despeses del contracte, per incloure aquestes modificacions en les despeses de personal, així com l'augment de l'import del contracte.
- S'inclou en l'apartat 3.4, del PCT la Taula 2 amb el quadre amb les freqüències anuals mínimes d'actuacions per a cada espai.
- S'inclou en l'apartat 3.7.6 del PCT el relatiu a la nova Instrucció municipal d'altres temperatures i onada de calor.
- S'inclou com Annex 20 la nova Instrucció municipal d'altres temperatures i onada de calor, la IT4-PSSL-07
- Es detalla a l'apartat 6 Memòria del servei la data límit per a la presentació anual de la documentació relativa a la IT4-PSSL-07.
- Modificació dels imports de licitació en els diferents documents que en formen part de la licitació.
- Reiniciar l'expedient amb la nova documentació esmenada.



Proposta

Per tot l'exposat anteriorment sol·licito que es facin els tràmits necessaris per esmenar l'error detectat i reiniciar l'expedient.

El Tècnic Responsable del Contracte