

Expedient: 26/0085-00-CP/01

Objecte: Contracte de serveis de manteniment integral dels jardins verticals i murs enjardinats a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

INFORME ESMENA ERROR PLECS

ANTECEDENTS

1. En data 16/04/2026 es va publicar al perfil del contractant de l'Institut i al DOUE la licitació del contracte de Serveis de manteniment integral dels jardins verticals i murs enjardinats a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, la qual ha estat en període de presentació d'ofertes fins el dia 18/05/2026.
2. En data 13/05/2026 per un aclariment formulat al perfil del contractant de la licitació, s'ha detectat un error de descripció en el contingut del PCT, ja que existeix una discordança entre el redactat d'un paràgraf del PCT i el previst en el Conveni Estatal de Jardineria 2025-2030 en relació amb l'article 32 del Conveni sobre el Plus de treballs tòxics, penosos o perillosos.
3. En data 16 de juny de 2026 s'emet informe tècnic de correcció d'errades en el que es manifesta cal esmenar el PCT, concretament en l'apartat 4.2.1 Estructura del servei, pàgina 35.

On diu:

"En relació amb els plusos que preveu el Conveni Estatal vigent, i atès que el model de gestió fitosanitària del present contracte es preveu exclusivament en tècniques de lluita biològica i tractaments amb sabó potàssic, sense ús de productes fitosanitaris químics, no resultarà d'aplicació el plus de treballs tòxics, penosos o perillosos previst en el Conveni Estatal de Jardineria. En conseqüència, aquest complement no s'ha incorporat en el càlcul del cost laboral ni en la proposta econòmica."

Hauria de dir:

"En relació amb els plusos que preveu el Conveni Estatal de Jardineria vigent i atesa la naturalesa dels treballs de manteniment de jardins verticals, que impliquen l'ús habitual de mitjans d'elevació, intervencions puntuals en zones pròximes a vies de circulació i el possible ús de productes fitosanitaris. Amb tot això, s'estima una exposició a condicions de toxicitat, perillositat i penositat aproximada del 70% de la jornada laboral, incorporant-se aquest percentatge en el càlcul dels costos salarials."

4. D'acord amb el manifestat a l'informe tècnic de correcció d'errades, l'anterior esmena afecta, de manera generalitzada als operaris previstos per la prestació del servei. Per aquest motiu, resulta en un import significatiu en relació amb l'import total previst de l'expedient implica una modificació de l'estudi de despeses de personal i s'ha actualitzar l'import de licitació de l'expedient.

RÈGIM JURÍDIC

L'article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), que regula el plec de prescripcions tècniques particulars, estableix que:

“L'òrgan de contractació ha d'aprovar amb anterioritat a l'autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte, o, si no n'hi ha, abans de la seva adjudicació, els plecs i documents que continguin les prescripcions tècniques particulars que hagin de regir la realització de la prestació i defineixin les seves qualitats, les seves condicions socials i ambientals, de conformitat amb els requisits que per a cada contracte estableix aquesta Llei, i només es poden modificar amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic. Si passa altrament, la modificació del plec comporta la retroacció d'actuacions”

D'igual forma l'article 122 de la LCSP, que regula el plec de clàusules administratives particulars, estableix que:

“Els plecs de clàusules administratives particulars s'han d'aprovar prèviament a l'autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació, i només es poden modificar amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic. Si passa altrament, la modificació del plec comporta la retroacció d'actuacions”

Així mateix, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques regula, en el seu article 109.2, que *“Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”*.

L'error relatiu als plusos de perillositat i l'actualització l'import de licitació, per la seva tipologia i implicació en càlcul del pressupost base de la licitació, no pot considerar-se un error material, de fet ni aritmètic susceptible de rectificació d'ofici donat que implica una modificació de les condicions essencials del contracte.

Per tant, es considera procedent la retroacció d'actuacions per poder procedir a la modificació dels errors detectats en l'informe tècnic de necessitat, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques de la licitació.

CONCLUSIONS

Per tot l'exposat, proposo a la gerent de l'Institut:

RETROTRAURE les actuacions de la licitació, de conformitat amb els articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per corregir els errors detectats a l'informe tècnic de necessitat, al plec de clàusules administratives particulars i al plec de clàusules tècniques de la licitació 25/0085 relativa al contracte de serveis de manteniment integral dels jardins verticals i murs enjardinats a la ciutat de Barcelona, amb mesures de

contractació pública sostenible, d'acord amb les modificacions proposades en l'informe tècnic de data 16 de juny de 2026.

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el nou plec de clàusules administratives particulars i el nou plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte i la documentació annexa;

AMPLIAR la data límit per a la presentació de les ofertes per un termini de 30 dies naturals, amb la finalitat de donar compliment amb el termini previst a la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives.

CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.

AUTORITZAR la quantitat de 58.557,15 euros (IVA inclòs), amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 48.394,34 euros i import de l'IVA de 10.162,81 euros.

PUBLICAR la present resolució al DOUE i al perfil del contractant.

La secretaria delegada accidental de l'Institut
(p.d. 20/05/2026)