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1. GENERALITATS

1.1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present document és la descripcio i determinacio de les condicions técniques que han de
regir el “PROJECTE D’EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG |
D’INSTAL-LACIO DE SENYALITZACIO VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL
DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA”.

Les actuacions previstes inclouen, d’una banda, la formacio de lloses de formigd en sis ubicacions amb
taules de ping-pong existents, amb la finalitat de millorar les condicions d’Us, estabilitat, manteniment
i accessibilitat de Uespai de joc. Aquestes lloses s’executaran enrasades amb el paviment o terreny
existentiamb unes dimensions adequades per garantir U'espai necessari al voltant de les taules.

D’altra banda, el projecte contempla la col-locacié de nova senyalitzacié vertical en sis ubicacions amb
cistelles de basquet existents, incorporant recomanacions d’Us per fomentar una utilitzacié correcta,
segurairespectuosa dels espais esportius.

En conjunt, les actuacions tenen per finalitat millorar la funcionalitat, la seguretat i la qualitat d’us dels
espais esportius urbans del Districte de Nou Barris.

1.2. PROMOTOR

El promotor del present projecte és ’Ajuntament de Barcelona des dels serveis tecnics de manteniment
del Districte de Nou Barris, domiciliat a la Placa Major de Nou Barris, 1, 08042 de Barcelona.

1.3. AMBIT DEL PROJECTE

L’ambit del present projecte compren diversos espais
publics del Districte de Nou Barris de Barcelona on
existeixen elements esportius urbans, concretament
taules de ping-pong i cistelles de basquet.

Les actuacions es distribueixen en un total de dotze
ubicacions. En sis d’aquests emplacaments es preveu
’execucit de lloses de formigd sota taules de ping-pong
existents, amb l’objectiu de millorar les condicions d’us,
estabilitat i manteniment de Uespai de joc. Aquestes
ubicacions sén el Parc Josep Serra Marti, el Parc Central
de Nou Barris, la Placa Séller, la Placa Salvador Puig i
Antich, els Jardins Trinitat Nova i la Placa Virrei Amat.

A les sis ubicacions restants es preveu la instal-lacié de nova senyalitzacid vertical amb recomanacions
d’us de les cistelles de basquet, amb lafinalitat de fomentar un us adequat, segurirespectuds d’aquests
espais esportius. Aquestes actuacions se situen al CDB La Casa Nostra, al carrer Pintor Alsamora, a la
Placa Salvador Puig i Antich, al Parc Tur6 de la Peira, al Parc Jardi Primer de Maig i a Torre Julia.

En conjunt, lambit d’actuacié afecta diferents espais esportius de proximitat repartits pel districte,
mantenint els elements existents i incorporant millores puntuals per afavorir-ne el correcte Us i
conservacio.

Ubicacio | Adreca | Actuacié

Parc Josep Serra Marti Carrer Antonio Machado, 12, 08042 Barcelona Taula ping-pong
Parc Central de Nou Barris Placa Major de Nou Barris, 1, 08042 Barceloa Taula ping-pong
Placa Soller Carrer Deia, 23, 08016 Barcelona Taula ping-pong
Placa Salvador Puigi Antich | Carrer Llobera, 1-5, 08042 Barcelona Taula ping-pong
Jardins Trinitat Nova Carrer Tamariu, 25, 08033 Barcelona Taula ping-pong
Placa Virrei Amat Placa Virrei Amat, 11, 08016 Barcelona Taula ping-pong

CDB La Casa Nostra Carrer Beret, 83, 08031 Barcelona

Carrer Pintor Alsamora Carrer Pintor Alsamora, 2, 08016

Placa Salvador Puigi Antich | Carrer Llobera, 1-5, 08042 Barcelona

Parc Turd de la Peira Carrer Beret, 5, 08031 Barcelona

Parc Jardi Primer de Maig Placa Primer de Maig, 18, 08033 Barcelona
Torre Julia Via Favéncia, 348, 08016 Barcelona

Cistella basquet
Cistella basquet
Cistella basquet
Cistella basquet
Cistella basquet
Cistella basquet

2. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

2.1. ESTAT ACTUAL

L’ambit d’actuacio del present projecte se situa en diversos espais publics del Districte de Nou Barris de
Barcelona, tots ells consolidats i actualment destinats a ’Us ciutada i esportiu de proximitat. Les
actuacions afecten diferents emplacaments on existeixen taules de ping-pong i cistelles de basquet ja
implantades, que formen part de la dotacio esportiva urbana del districte.

Pel que fa a les taules de ping-pong, aquestes es troben ubicades en espais oberts, generalment sobre
paviments tous, sauld o terres granulars, sense una base rigida continua que delimiti i condicioni
correctament U’espai de joc. Aquesta situacio pot generar irregularitats en la superficie, dificultats de
manteniment, acumulacié de material solt i una menor comoditat per als usuaris durant la practica
esportiva. En tots aquests punts es mantindran les taules existents, perd es considera necessari
millorar-ne 'entorn immediat mitjancant Uexecucié de noves lloses de formigd enrasades amb el
paviment o terreny existent.

Pel que fa a les cistelles de basquet, els espais disposen actualment dels elements esportius existents,
perd no compten amb una senyalitzacid homogenia i especifica que indiqui recomanacions d’us.
Aquesta manca de senyalitzacio pot dificultar la comunicacié de criteris basics de convivencia,
seguretat i bon Us de les instal-lacions esportives. En aquests ambits es preveu incorporar nova
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senyalitzacio vertical propera a les cistelles existents, ja sigui mitjancant col-locacié en parament
vertical o sobre pal, segons les caracteristiques de cada emplacament.

En conjunt, 'estat actual evidencia la necessitat d’una intervencié puntual de millora dels espais
esportius existents, amb l'objectiu de garantir unes millors condicions d’ds, manteniment, seguretat i
convivencia, sense modificar la funcionalitat general dels espais publics on s’ubiquen.

2.2. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA
2.2.1. SOLUCIO PROPOSADA

La solucio proposada consisteix en la millora puntual de diversos espais esportius existents del Districte
de Nou Barris mitjancant dues actuacions principals: 'execucié de noves lloses de formigo sota taules
de ping-pong existentsilainstal-lacié de nova senyalitzacio vertical informativa a 'entorn de cistelles de
basquet existents.

En els ambits amb taules de ping-pong es preveu la formacio de noves lloses de formigo, executades
enrasades amb el terreny existent, amb Uobjectiu de generar una superficie estable, continua i
adequada per al joc. Aquestes lloses permetran millorar les condicions d’us de les taules, reduir les
irregularitats del terreny granular existent i facilitar el manteniment posterior de Uespai.

La solucio constructiva prevista esta formada per una regularitzacié i compactacio previa del terreny,
una capa de formigo de neteja de 5 cm de gruix i una llosa superior de formigd HA-30 amb fibres d’acer,
de 20 cm de gruix aproximat, amb acabat superficial adequat per a Us exterior, cantells axamfranats i
condicions antilliscants.

Pelque fa a les cistelles de basquet, es preveu la col-locacid de plaques informatives d’alumini de 400 x
600 mm amb recomanacions d’us. En funcio de les condicions de cada emplagcament, aquestes plaques
es fixaran directament sobre parament vertical existent o bé sobre pal vertical d’alumini estriat de @60
mm, ancorat mecanicament al paviment o terreny existent.

2.2.2. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres s’iniciaran amb la implantacié dels ambits de treball, incloent-hi la senyalitzacio provisional,
proteccions i tancaments necessaris per garantir la seguretat dels usuaris de U’espai public i dels
treballadors. També es preveuen les operacions previes de comprovacié de ’entorn i proteccio dels
elements existents que puguin quedar afectats per l'actuacio.

LLOSES TAULA PING PONG

En les ubicacions amb taules de ping-pong es procedira, quan sigui necessari, al desmuntatge o
desplacament temporal de les taules existents per permetre l'execucio de les noves lloses.
Posteriorment es realitzara el rebaix de la superficie existent, la formacio de la caixa de paviment i la
compactacié del terreny natural fins a assolir una base estable i regular.

Sobre el terreny compactat s’estendra una capa de
formigd de neteja de 5 cm de gruix, que actuara com
a base de regularitzacié. A continuacio s’executara la
llosa de formigé HA-30 amb fibres d’acer, amb un
gruix de 20 cm. El formigd s’abocara fins a assolir la
cota definitiva, deixant la llosa enrasada amb el
paviment o saulo existent per evitar ressalts i garantir
una transicié segura amb Uentorn, amb un acabat
antilliscanti amb els cantells axamfranats.

Les lloses es disposaran segons la geometria definida
als planols, adaptant-se a la posicié de les taules
existents i garantint Uespai funcional necessari al
voltant de cada taula. En els casos en que hi hagi
diverses taules en un mateix ambit, les lloses es
plantejaran de manera coordinada, mantenint la
continuitat i la correcta relacio entre els diferents
espais de joc.

Un cop finalitzada Uexecucio del formigo i assolit el
temps de curat necessari, es procedira a la
recol-locacid o ajust de les taules de ping-pong sobre
la nova superficie, comprovant-ne lestabilitat,
alineacid i la correcta posicio final.

SENYALITZACIO CISTELLES BASQUET
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Pel que fa a la senyalitzacio de les cistelles de basquet, es col-locaran plaques
informatives d’alumini de 400 x 600 mm amb el grafisme corresponent. En els
emplacaments on existeixi un suport adequat, la placa s’ancorara en parament
vertical. En la resta de casos, es disposara sobre pal vertical d’alumini estriat
de @60 mm, fixat mecanicament al paviment o terreny existent. La
senyalitzacio es col-locara en punts visibles, propers a les cistelles i sense
interferir amb el desenvolupament normal de activitat esportiva.

Finalment, es duran a terme els treballs de neteja final, retirada de restes
d’obra, gestio dels residus generats i reposicio puntual dels ambits afectats,
deixant els espais en condicions adequades de seguretat, Us i manteniment.
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2.3. PROTECCIO DE L’ARBRAT EXISTENT

Durant U'execucio de les obres s’hauran d’adoptar totes les mesures necessaries per garantir la
proteccié de U'arbrat existent i del seu sistema radical, d’acord amb els protocols i criteris establerts per
Ajuntament de Barcelona i amb el Plec de prescripcions tecniques per al disseny, 'execucio i la
recepcio d’espais verds.

Abans de Uinici dels treballs es comprovara la possible interferencia de les lloses de formigo,
fonamentacions, ancoratges, excavacions i altres actuacions previstes amb les arees de proteccio dels
arbres existents. A aquest efecte, s’hauran de respectar les distancies minimes establertes per
’Ordenanca de Medi Ambient de Barcelona, mesurades des del tronc de Uarbre:

ESQUEMA DE ZONA DE SEGURETAT RADICAL

Perimetre del tronc Abast orientatin del radi de la zona radical
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Figura 27. Esquema de zona de seguretat radical. Font: NTJ03 E

No es permetra executar excavacions, rases, fonamentacions o talls de paviment dins d’aquestes arees
de proteccio. Previament a l’execuci6 de les obres, es comprovara la compatibilitat entre els elements
projectatsiles zones de seguretat de l'arbrat, ajustant-ne la geometria o la ubicacié quan sigui necessari
per evitar qualsevol afectacio.

Abans de Uenderroc o retirada de paviments situats a Uentorn d’arbres viaris o d’arbrat ubicat fora de
parterres, es realitzaran, quan sigui necessari, cales prévies manuals per comprovar U'estat i la
disposicio del sistema radical i prevenir possibles problemes d’estabilitat o bolcat de Uarbre.

En cas que durant els treballs apareguin arrels, les excavacions i operacions proximes s’executaran
manualment i amb especial precaucid. No es podra tallar cap arrel de diametre igual o superiora 3 cm.
Si es detecten arrels d’aquestes caracteristiques, s’aturaran els treballs en el punt afectat i es
comunicara laincidéncia als serveis tecnics de Parcs i Jardins perque en valorin 'afectacid i determinin
les mesures que cal adoptar.

Durant Uobra no es permetra 'emmagatzematge de materials, terres, residus, maquinaria o elements
auxiliars sobre parterres, zones vegetades o dins de les arees de proteccié de Uarbrat. Igualment,
s’evitara la circulacio de vehicles i maquinaria sobre aquestes zones, aixi com qualsevol compactacio,
abocament o contaminacio del terreny que pugui afectar el sistema radical.

Quanelstreballs esdesenvolupin a prop dels arbres, es disposaran les proteccions fisiques necessaries
sobre els troncs i 'ambit de proteccié corresponent, evitant cops, fregaments, acumulacions de
materials o qualsevol altra afectacio derivada de 'execucio de les obres.

En cas que les condicions reals detectades durant 'execucio difereixin de les previstes, s’adaptara la
solucid constructiva, sempre amb lautoritzacio de la direccié facultativa i dels serveis municipals
competents, prioritzant en tot moment la conservacioé i proteccio de 'arbrat existent.

3. TERMINI D’EXECUCIO

Les obres contemplades en el present projecte es desenvoluparan en un termini maxim d’ UN (1) MES.

4. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En quant a la classificacio del contractista de l'obra queda que segons la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovada pel REAL DECRETO 1098/2001 de 12 d’octubre (Art. 25a29).

La classificacio requerida del contractista adjudicatari de les obres del present projecte sera:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
G 6 3

5. REVISIO DE PREUS

Pelque fa a la revisio de preus del present projecte, al ser el termini d’execucié menor a 12 mesos, no
procedeix cap revisio de preus, d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Public.

6. PERIODE DE GARANTIA

Es fixa un periode de garantia d’un any des de la recepcié de les obres. Durant aquest periode, el
Contractista sera responsable d’executar en l'obra tota classe de correccions i reparacions que es
considerin necessaries per tal que les obres compleixin totalment el temps de U'expedici6 del certificat
de la fi del periode de garantia, les condicions del projecte i execucid. Sera a més, responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a 'explotacio normal de U'obra.
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Data de redaccio del
projecte:

Juny de 2026

Actuacio de
demolicions i desmuntatges

Implantacié i senyalitzacié provisional de U'obra.
Desmuntatge temporal taules ping-pong
Excavacio de caixa per a les noves lloses.

Actuacio de Afermat i
pavimentacio

Regularitzacio i compactacio del terreny.
Execucio de lloses de formigé HA-30 amb fibres
d’acer, de 20 cm de gruix.

Actuacio Mobiliari urba

Recol-locacié taules ping pong existents

Actuacié Senyalitzacio

Col-locacié plaques informatives alumini 400x600 mm.
Fixacié en paramentvertical o pal d’alumini estriat @60
mm, segons 'emplacament

VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA MEMORIA
7. QUADRE RESUM DE CARACTERISTIQUES 8. PRESSUPOST
Promotor del Projecte Ajuntament de Barcelona
Emplagament leerents ubicacions Pressupost d,exeCUCié material ----------------------------------------------------------------- 33-475,81 €
. , . Execucié lloses de formigé i implementacio
Tipus d’actuacio . . . DesSpPeses GENETalS (130)..uiiuuueereeiiieeeeeiieeeeriiiee e e e e e eerieeeerrtaeeeseraneeeeennanens 4.351,86 €
senyalitzacio vertical.

CaraCFerISthues Espai Public de propietat municipa[' Beneficiindustrial (6%) .................................................................................. 2008,55 €
urbanistiques
Import execucio obres 48.201,83 € (IVA inclos) SUDTOTAL. c.ucverererererrereeeraetessastesesssssssssssssssssssesssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssses 39.836,22€
Autor del Projecte Blue Project Management & Services, S.L.

’ i A N | 8.365,61€
Autor de stdl de Blue Project Management & Services, S.L.
Seguretat i Salut

Pressupost de Contracte amb IVA 48.201,83 €

ElPressupost per al Coneixement de I’ Administracio és de QUARANTA-VUIT MILDOS-CENTS UN EUROS
AMB VUITANTA-TRES CENTIMS (48.201,83 €).

Barcelona, j de 2026

Francisco Sadufni Moreta
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 1

MA D'OBRA
Cool A DESCRIPCIO PREU
A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €
A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 26,12000 €
A012000B h Oficial 1a 29,42000 €
A0140007 h Manobre 24,55000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,80000 €
A0D-0007 h Manobre 24,55000 €
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,72000 €
AOE-000A h Manobre especialista 25,38000 €
AOF-000B h Oficial 1a 29,42000 €
AQF-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pablica 29,42000 €
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42000 €

PROJECTE D’EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D'INSTAL-LACIO DE
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 2
MAQUINARIA
Com A DESCRIPCI) PREU
C130-002P h Bulldozer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 117,31000 €
C131-005E h Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 60,89000 €
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 79,91000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,20000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 106,80000 €
C152-003B h Camio grua 62,11000 €
C154-003N h Cami6 per a transport de 7 t 45,45000 €
C15E-0062 h Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega (til, amb mecanisme hidraulic 29,69000 €
C200-00HC h Méq\ui‘na taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com 8,65000 €
a maxim

C20K-00DP h Regle vibratori 5,35000 €
C20L-00DO h Remolinador mecanic 6,08000 €
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Pag. 3
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Com A DESCRIPCI) PREU

BO6F1-10IL m3 Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua 97,32000 €
ciment =< 0.6

BO6F1-LFVG  m3 Formigé en massa amb additiu hidrofug HM - 30 / F / 10 / XM1 amb una quantitat de ciment de 113,38000 €
300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5

B071B700 kg Morter adormiment rapid i retracci6 controlada de ciment, granulats seleccionats, resines 1,13000 €
sintetiques i additius, per a impermeabilitzacions

B0871-13295 kg Fibres d'acer de diametre 1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro 1,13000 €
estirat en fred, per a formigd

BOAM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 2,68000 €

B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,45000 €

BOD31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 398,31000 €

B176211A m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 0,77000 €
i 3,5 mm de diametre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar a peus
prefabricats de formigo, per a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A u Dau de formigo de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat 0,12000 €
i salut

B2RB-HFVL t Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials 4,37000 €
naturals excavats amb codi VNME

B7C26-FGV8  m2 Planxa de poliestiré expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensié a la compressio, de 0,92000 €
0,2 m2-K/W de resistencia termica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

BBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura 39,52000 €
pols de poliester color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la
senyal

BBCI-0R99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,94000 €

BBLZMZ1A u Certificacio de taula de ping-pong o altres elements esportius per empresa homologada 150,00000 €

BBM9-0S0D u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina 103,04000

retrorreflectora classe RA2
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P-1 FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre Rend.: 1,000 49,22 €
exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de
poliester color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge
de fosa i accessoris per a subjectar la senyal,
col-locat mitiangant maquina taladradora amb broca
de diamant i ancorat un minim de 40 cm amb morter
d'enduriment rapid
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140007 h Manobre 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500
A012000B h Oficial 1a 0,100 /R x 29,42000 = 2,94200
Subtotal: 5,39700 5,39700
Maquinaria
C200-00HC h Maquina taladradora amb broca de diamant 0,050 /Rx 8,65000 = 0,43250
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a maxim
Subtotal: 0,43250 0,43250
Materials
B071B700 kg Morter adormiment rapid i retraccié controlada de 1,300 X 1,13000 = 1,46900
ciment, granulats seleccionats, resines sintétiques i
additius, per a impermeabilitzacions
BBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre 1,000 X 39,52000 = 39,52000
exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de
poliester color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge
de fosa i accessoris per a subjectar la senyal
Subtotal: 40,98900 40,98900
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05397
COST DIRECTE 46,87247
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,34362
COST EXECUCIO MATERIAL 49,21609
p-2 FQAM11TZ u Certificacié d'element esportiu conforme compleix Rend.: 1,000 157,50 €
amb les normatives vigents, inclosa la norma
europea de seguretat EN1176.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBLZMZ1A u Certificacié de taula de ping-pong o altres elements 1,000 x  150,00000 = 150,00000
esportius per empresa homologada
Subtotal: 150,00000 150,00000
COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,50000
COST EXECUCIO MATERIAL 157,50000
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Unitats Preu Parcial Import
P-3 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb Rend.: 1,000 2,85 € Ma d'obra
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, AOD-0007 h Manobre 4,000 /R x 24,55000 = 98,20000
fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el
desmuntatge inclos Subtotal: 98,20000 98,20000
Unitats Preu Parcial Import DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47300
Ma d'obra COST DIRECTE 99,67300
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /Rx 18,80000 = 1,88000 DESPESES INDIRECTES 500 % 4,98365
Subtotal: 1,88000 1,88000 COST EXECUCIO MATERIAL 104,65665
Materials
B1Z6AFOA U Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de 0,300 X 0,12000 = 0,03600 P-6  P2241-310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 4,81 €
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb
- o ) _ dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
B176211A m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, dacer_galvanlt;at, amb 1,000 X 0,77000 = 0,77000 d'amplaria o calcada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m
maIIq\eIectrosoquda de 90x150 mm ide 4,5i3,5 mm d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de
de d!z}metre, bastldpr de 3,5x2 m de tL,’b de 40 mm mobiliari urba, en Actuacions de finsa 1 1 m2
de diametre per a fixar a peus prefabricats de
formigd, per a 20 usos, per a seguretat i salut ] ]
Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 0,80600 0,80600 Maquinaria
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02820 C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0257 /R x 90,20000 = 2,31814
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0283 /R x 79,91000 = 2,26145
COST DIRECTE 2,71420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13571 Subtotal: 4,57959 4,57959
COST EXECUCIO MATERIAL 2,84991 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00000
COST DIRECTE 4,57959
P-4 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix Rend.: 1,000 9,32 € DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22898
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega i
directa sobre camié, en Entorn urba amb dificultat de COST EXECUCIO MATERIAL 4,80857
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calcada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria,
amb afectacid per serveis o elements de mobiliari p-7 P2250-FIVU m2 Adequacio i reperfilat del sauld perimetral, amb Rend.: 1,000 2,90 €
urba, en Actuacions de més de 2 1 m3 mitjans manuals o maquinaria lleugera, incloent-hi
regularitzacié, humectacio, compactaci6 amb placa
Unitats Preu Parcial Import vibrant i, si escau, aportacio de saulo.
Maguinaria Unitats Preu Parcial Import
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,0831 /Rx  106,80000 = 8,87508 Maquinaria
20t
C131-005E h Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,0453 /R x 60,89000 = 2,75832
Subtotal: 8,87508 8,87508
Subtotal: 2,75832 2,75832
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 8,87508
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,44375 COST DIRECTE 2,75832
) DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13792
COST EXECUCIO MATERIAL 9,31883 ]
COST EXECUCIO MATERIAL 2,89624
P-5 P221K-TG43  m3 Excavaci6 manual en terreny no classificat, dins Rend.: 1,000 104,66 €
I'entorn radicular de seguretat de larbrat existent, P-8 P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior Rend.: 1,000 14,27 €
executada amb eines manuals i amb especial cura o0 centre de valoritzacio, amb camié de 7 t i temps
per evitar afectacions al sistema radical, incloent-hi la d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb
localitzaci6 i proteccio de les arrels existents, i amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
les terres deixades a la vora.
Unitats Preu Parcial Import
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Maquinaria
C154-003N h Cami6 per a transport de 7 t 0,299 /Rx 13,58955
13,58955 13,58955
DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 13,58955
DESPESES INDIRECTES 0,67948
COST EXECUCIO MATERIAL 14,26903
P-9 P2RB-HFVK m3 Disposici6 de terres no contaminades de densitat Rend.: 1,000 7,34 €
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Unitats Parcial Import
Materials
B2RB-HFVL t Disposici6 de terres no contaminades de densitat 1,600 6,99200
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
6,99200 6,99200
COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 0,34960
COST EXECUCIO MATERIAL 7,34160
P-10  P931-10RJI m3 Base de formigo en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb Rend.: 1,000 124,80 €
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilataci6
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pablica 0,150 4,41300
AOD-0007 h Manobre 0,450 11,04750
15,46050 15,46050
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 0,80250
0,80250 0,80250
Materials
BO6F1-I0IL m3 Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una 1,050 102,18600
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,400 0,18000
102,36600 102,36600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23191
COST DIRECTE 118,86091
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,94305
COST EXECUCIO MATERIAL 124,80395
Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de Rend.: 1,530 36,58 €
20 cm de gruix, HAF - 30 / A/ F /10 / 48.5 ] XM1
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacid
aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre
1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als
extrems, grup |, filferro estirat en fred, per a formigd,
amb una dosificacié de 25 kg/m3, escampat amb
transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle
vibratori, acabat remolinat mecanic i amb els cantells
axamfranats.
Unitats Preu Parcial Import
Manobre 0,152 /R x 24,55000 2,43895
Manobre especialista 0,072 /Rx 25,38000 1,19435
Oficial 1a 0,041 /R x 29,42000 0,78838
Subtotal: 4,42168 4,42168
Damper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega dtil, 0,038 /Rx 29,69000 0,73740
amb mecanisme hidraulic
Regle vibratori 0,030 /Rx 5,35000 0,10490
Remolinador mecanic 0,012 /Rx 6,08000 0,04769
Subtotal: 0,88999 0,88999
Formigé en massa amb additiu hidrofug HM - 30/ F / 0,210 x  113,38000 23,80980
10 / XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.5
Fibres d'acer de diametre 1,13 mm, llargaria 48,5 5,000 X 1,13000 = 5,65000
mm, conformades als extrems, grup |, filferro estirat
en fred, per a formigd
Subtotal: 29,45980 29,45980
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06633
COST DIRECTE 34,83780
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,74189
COST EXECUCIO MATERIAL 36,57968
Placa informativa per a senyals de transit d'alumini Rend.: 1,000 117,38 €
anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ajudant muntador 0,120 /Rx 26,12000 3,13440
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AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 30,41000 = 3,64920
Subtotal: 6,78360 6,78360
Maquinaria
C152-003B h Camié grua 0,030 /R x 62,11000 = 1,86330
Subtotal: 1,86330 1,86330
Materials
BBM9-0S0D u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini 1,000 x  103,04000 = 103,04000
anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2
Subtotal: 103,04000 103,04000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10175
COST DIRECTE 111,78865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,58943
COST EXECUCIO MATERIAL 117,37809
P-13  PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m Rend.: 1,000 6,17 €
d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 24,72000 = 1,48320
Subtotal: 1,48320 1,48320
Materials
BBCI-OR99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargariai 1 m 0,400 X 10,94000 = 4,37600
d'alcaria, per a 4 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,37600 4,37600
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01483
COST DIRECTE 5,87403
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29370
COST EXECUCIO MATERIAL 6,16773
P-14  PPA000SS pa Partida d'abonament integre per a la Seguretat i Rend.: 1,000 886,00 €
Salut a l'obra en a I'Estudi de Seguretat i Salut
COST DIRECTE 843,80952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,19048
COST EXECUCIO MATERIAL 886,0000
P-15  PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacio i Rend.: 1,000 200,70 €
muntatge de taula de ping-pong ancorada a llosa de
formigé amb mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,300 /Rx 30,41000 = 69,94300
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,300 /Rx 26,12000 = 60,07600
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A0D-0007 h Manobre 2,300 /R X 24,55000 = 56,46500
Subtotal: 186,48400 186,48400
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,66210
COST DIRECTE 191,14610
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,55731
COST EXECUCIO MATERIAL 200,70341
P-16 PRD1-HBAQ u Protecci6 individual de tronc d'arbre de perimetre Rend.: 1,000 58,54 €
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de
fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'algaria
minima, col-locades sobre material amb funcié
d'enconxat, amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,500 /R x 26,12000 = 13,06000
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000
Subtotal: 27,77000 27,77000
Materials
BOAM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 0,500 X 2,68000 = 1,34000
BOD31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,064 X 398,31000 = 25,49184
B7C26-FGV m2 Planxa de poliestire expandit (EPS), de 10 mm de 0,800 X 0,92000 = 0,73600
gruix, de 30 kPa de tensit a la compressio, de 0,2
m2-K/W de resisténcia termica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut
Subtotal: 27,56784 27,56784
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41655
COST DIRECTE 55,75439
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,18772
COST EXECUCIO MATERIAL 58,54211
P-17  XPAU0081 pa Partida alcada a justificar per a nous requeriments Rend.: 1,000 2.200,00 €
funcionals de ['Ajuntament de Barcelona /o
imprevistos d'obra a disposici6 de la direccié d'obra
COST DIRECTE 2.095,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 104,76190
COST EXECUCIO MATERIAL 2.200,0000
Barcelona, juny de 2026
Francisco Sadufni Moreta

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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MEMORIA

1.

2,

4.1.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tecniques, per fixar els parametres de la
prevencio de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucio6 de les obres de
’actuacié objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenende la
Llei 31/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

D’aquesta manera, s’integra en el present projecte, les premisses basiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tecnics i humans
necessaris per a lacompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Accio Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacio funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a Uinici de
les obres, per a la seva aprovacio i Uinici dels tramits de Declaracié d’Obertura davant UAutoritat
Laboral.

PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: DISTRICTE DE NOU BARRIS
Adreca: Placa Major de Nou Barris, 1
Poblacio: 08042 Barcelona

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

RedactorE.S.S.: Blue Project Management & Services, S.L.

DADES DE L’ACTUACIO

Tipologia de l'obra

Les actuacions previstes inclouen, d’'una banda, la formacié de lloses de formigé en sis
ubicacions amb taules de ping-pong existents, amb la finalitat de millorar les condicions d’us,
estabilitat, manteniment i accessibilitat de Uespai de joc. Agquestes lloses s’executaran
enrasades amb el paviment o terreny existent i amb unes dimensions adequades per garantir
'espai necessari al voltant de les taules.

4.2,

D’altra banda, el projecte contempla la col-locacié de nova senyalitzacio vertical en sis

ubicacions amb cistelles de basquet existents, incorporant recomanacions d’us per fomentar
una utilitzacid correcta, segura i respectuosa dels espais esportius.

Situacio

Ubicacio
Parc Josep Serra Marti

\ Adreca

Carrer Antonio Machado, 12, 08042 Barcelona

Actuacio
Taula ping-pong

Parc Central de Nou Barris

Placa Major de Nou Barris, 1, 08042 Barceloa

Taula ping-pong

Placa Soller

Carrer Deia, 23, 08016 Barcelona

Taula ping-pong

Placa Salvador Puig i Antich

Carrer Llobera, 1-5, 08042 Barcelona

Taula ping-pong

Jardins Trinitat Nova

Carrer Tamariu, 25, 08033 Barcelona

Taula ping-pong

Placa Virrei Amat

Placa Virrei Amat, 11, 08016 Barcelona

Taula ping-pong

CDB La Casa Nostra

Carrer Beret, 83, 08031 Barcelona

Cistella basquet

Carrer Pintor Alsamora

Carrer Pintor Alsamora, 2, 08016

Cistella basquet

Placa Salvador Puig i Antich

Carrer Llobera, 1-5, 08042 Barcelona

Cistella basquet

Parc Turé de la Peira

Carrer Beret, 5, 08031 Barcelona

Cistella basquet

Parc Jardi Primer de Maig

Placa Primer de Maig, 18, 08033 Barcelona

Cistella basquet

Torre Julia

Via Favencia, 348, 08016 Barcelona

Cistella basquet




Barcelona@®

PROJECTE D’EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D’INSTAL-LACIO DE SENYALITZACIO
VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA

ANNEX 2
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
MEMORIA

4.3.

44.

4.5.

4.6.

Pressupost d'execuci6 material de ’actuacio 4.7.

El Pressupost d’Execucid Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, inclosa la

Seguretat i Salut complementaria, excloses les Despeses Generals, el Benefici Industrial i
ULV.A., és de TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN

(33.475,81€).

Termini d'execucio

El projecte executiu de referéncia es desenvolupara en 1 MES.

Ma d'obra prevista

L’estimacio de ma d’obra en punta d’execucio és de 6 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Oficial 1a paleta
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a col.locador
Oficial 1a fuster
Oficial 1a pintor
Oficial 1a vidrier
Oficial 1a manya
Oficial 1a lampista
Oficial 1a llauner
Oficial 1a muntador
Oficial 1ad “obra publica
Oficial 1ajardiner
Ajudant col.locador
Ajudant pintor
Ajudant vidrier
Ajudant manya
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Manobre

Manobre especialista
Ped jardiner

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
NEUTRES

SORRES

SAULONS

GRAVES

PALETS DE RIERA

CIMENTS

GUIXOS

CALCS

LLIGANTS HIDROCARBONATS
CIMENTS NATURALS

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
MORTERS AMB ADDITIUS

ADHESIUS D'APLICACIO UNILATERAL
ADHESIUS D'APLICACIO A DUES CARES
ADHESIUS ASFALTICS

VISOS

TACS 1 VISOS

ACER EN BARRES CORRUGADES
MALLES ELECTROSOLDADES

PLAQUES DE GUIX LAMINAT

PLANXES D'ACER

MAONS CERAMICS

SUPERMAONS

RAJOLES | GRES

PEDRES NATURALS

PLANXES | PERFILS D'ACER

MATERIALS PER A AIGUAFONS | CANALS INTERIORS

MATERIALS PER A MINVELLS

CANALS EXTERIORS, BUNERES | REIXES DE DESGUAS

PERFILS METAL.LICS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES DE GUIX LAMINAT

LAMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES

LAMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIO MINERAL

PASTES ELASTOMERIQUES

MATERIALS PER A PASTES PER A IMPERMEABILITZACIONS
LAMINES DE POLIETILE NO RESISTENTS A LA INTEMPERIE

MATERIALS PER A LAMINES SEPARADORES
MATERIALS PER A AILLAMENTS AMORFS
PLANXES DE POLIESTIRE
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4.8.

5.1.

SEGELLANTS
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS | SEGELLATS

MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

PLAQUES DE GUIX LAMINAT

MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

PINTURES, PASTES | ESMALTS

VERNISSOS

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS | TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO
ESGLAONS DE PEDRA NATURAL

PORTES DE PLANXA D'ACER

BARANES D'ACER

BANCS DE FORMIGO (CT)

PAPERERES TRABUCABLES

TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

Maquinaria prevista per a executar l'obra
Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana
Retroexcavadora petita

Minicarregadora sobre pneumatics, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplaria

Motoanivelladora, de mida petita

Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Pico vibrant duplex de 1300 kg

Camié per atransportde 7t

Camio cisterna de 8 m3

Camié6 grua

Formigonera de 165 |

Formigonera de 250 |

Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Instal-lacio electrica provisional d'obra

Donat el caracter de les obres projectades, les quals s6n de millora 0 manteniment
d’interiors d’illa, voreres i calcades de Nou Barris, la qual cosa fa que siguin feines de curta
durada amb un ambit de treballs reduit i amb unitats d’obra basica, no fa necessaria la

utilitzacio d’una instal-lacio electrica provisional d’obra, i s’utilitzaran els equips portatils
generadors d’energia electrica necessaris.

MAQUINARIA ELECTRICA
- Disposara de connexio a terra.
- Els aparells d’elevacio aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexid a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

ENLLUMENAT PROVISIONAL
- El circuit disposara de protecci¢ diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més
proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

ENLLUMENAT PORTATIL

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara
de doble aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsié de contactes
indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentacio.

Instal-lacié d'aigua provisional d'obra

Donat el caracter de les obres projectades, les quals son de manteniment de U'espai urba al
districte de Nou Barris, la qual cosa fa que siguin feines de curta durada amb un ambit de
treballs reduit i amb unitats d’obra basica, no fa necessaria la utilitzacié d’una instal-lacié
d’aigua provisional, i en cas de necessitat d’aigua, s’utilitzara el subministrament puntual
d’aigua mitjancant diposits mobils o camions cisterna.
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5.3.

5.4.

Instal-lacioé de sanejament

Donat el caracter de les obres projectades, les quals son de manteniment de U'espai urba al
districte de Nou Barris, fa que les actuacions en el sanejament siguin feines molt puntuals i
de curtaduradaamb un ambit de treballs reduitiamb unitats d’obra basica, no fa necessaria
la utilitzaci6 d’unainstal-lacié de sanejament.

Altres instal-lacions. Prevencid i proteccio contraincendis

Per als treballs que comportin la introduccio de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una
personaresponsable, on al costatde les dates inicialifinal, la naturalesai la localitzacioé del
treball, i Uequip a utilitzar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja previa de la zona i els mitjans
addicionals d’extincid, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencid i la proteccio contra incendis seran les seglients

- La instal-lacié electrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc
d’incendis o explosions.

- Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessaries perque el procés productiu no s’aturi. La resta
es guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aixo no fos possible es
fara en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats
compliran allo especificat a la Norma Tecnica ,,MIE-APQ-001 Almacenamiento de
liguidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de
Productes Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermetics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaranvalvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de 'equip de
soldadura oxiacetilenica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la
instruccio MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en lanorma 9, apartats
3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacid, Uinici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié

6.

indicant els llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio,
etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots

ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions electriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se ’haura de
proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els
voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona

ventilacio, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignici6. Han de preveure’s també
les consequencies de possibles vessaments durant 'operacio, pel que caldra tenir a
ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la

conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els

motors accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se

rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de Uedifici aun altre, evitant-
se aixi lapropagacio de Uincendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs
0 en sostres, la mencionada obturacio haura de realitzar-se de forma immediata i
amb productes que assegurin 'estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,

transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energetiques) i en
aquelles, altres en que es manipuli una font d’ignicio, cal col-locar extintors, la
carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids
inflamables, amb leina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua
abundant.

SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL
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6.1.

6.2.

6.3.

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als

articles 15 ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MiNIMES DE

SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Donat el caracter de les obres projectades, les quals son de manteniment de U'espai urba al

districte de Nou Barris, la qual cosa fa que siguin feines de curta durada amb un ambit de

treballs reduit i amb unitats d’obra basica, es considera que les disposicions minimes pel 7.
que fa a instal-lacions per a la salubritat i el confort del personal es disposaran en un unic

lloc, que permetra 'accés per part dels treballadors a aquest lloc des de qualsevol interior 7.1.

d’illa en que estiguin treballant. En aquest espai s’ubicaran els serveis higiénics, vestuaris i
menjador.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieéniques, es responsabilitzara a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de Uobra.

Per U’execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

Serveis higienics

LAVABOS
Com aminim un per a cada 10 persones.

CABINES D’EVACUACIO

S’ha d’instal-lar una cabina d’1,5 m2x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim,
per a cada 25 persones

LOCAL DE DUTXES

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m2 x
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris
Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a Uobra.

Equipatamb banc allargat o cadires, proper a un puntde subministrament d’aigua (1 aixeta
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per
a cada 10 comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

AREES AUXILIARS

Zones d’apilament. Magatzems

Donat el caracter de les obres projectades, les quals s6n de millora 0 manteniment
d’interiors d’illa, voreres i calcades de Nou Barris, la qual cosa fa que siguin feines de curta
durada amb un ambit de treballs reduit i amb unitats d’obra basica, es considera que la
guantitat de material emmagatzemat ha de ser minima, i no ha de suposar un gran espai
d’apilament.

Els materials emmagatzemats a U'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
»minims-maxims“, segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacio
manual o0 mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacid dels
treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacid
adequada respecte als principis de manipulacié manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacio de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacio qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de 'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de
construccio, afii efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com aresultat
de la previsio de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de
projecte com en la d’execucié material de U'obrai/o 'enderroc o desconstruccio.
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9.1.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el
lloc on portara els seus residus de construccid.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo
comporti.

Siales excavacionsibuidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
previament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es
buidaran préviament i s’aillaran els productes corresponents de l’excavacié per ser
evacuats independentment de la restai es lliuraran a un gestor autoritzat.

TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediaci6 de ’Area d’Higiene Industrial
del seu Servei de Prevencid, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a Uobra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/0 tercers exposats al seu contacte i/o
manipulacio.

L’assessoria d’higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacio, valoracio i
propostes de correccio dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o
substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els parametres de mesura s’establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o
quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. ELTLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

Manipulacio

Enfuncid de 'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

9.2.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a 'obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a minim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacio de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nomcomd, siés el cas.

c. Concentracio de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic de
les substancies presents.

d. Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o
preparat perillos.

e. Pictogramesiindicadors de perill, d’acord amb la legislacio vigent.
f. Riscos especifics, d’acord amb la legislacio vigent.

g. Consells de prudencia, d’acord amb la legislacié vigent.

h. Elnumero CEE, sien té.

i. Laquantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, Uimportador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la
fitxa de seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.
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10.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulaci6 d’aquests materials
i/0 substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat
del Contractista, partint de les seglients premisses:

o COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES | FACILMENT INFLAMABLES

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

e TOXICS, MOLT TOXICS, NOCIUS, CARCINOGENS, MUTAGENICS, TOXICS PER A LA
REPRODUCCIO

Estara adequadament senyalitzada la seva presencia i disposara de ventilacié eficac.
Es manipulara amb Equips de Proteccio Individual adequats que assegurin 'estanquitat de
C'usuari, en previsio de contactes amb la pell.

e CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccio Individual adequats (especialment guants, ulleres
i mascara de respiracid) que assegurin 'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes
amb la pelliles mucoses de les vies respiratories.

CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio6 deltancament de Uobra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, ’ambit d’obra no és permanent al llarg de
tota 'obra o que pot ser necessari distingir entre 'ambit de Uobra (el de projecte) i 'ambit

10.1.

dels treballs en les seves diferents fases, afi de permetre la circulacio de vehicles i vianants
o 'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de ’'ambit
d’ocupacio de Uobra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de
'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors

Donat el caracter de les obres projectades, les quals s6n de millora 0 manteniment
d’interiors d’illa, voreres i calcades de Nou Barris, la qual cosa fa que siguin feines de curta
durada amb un ambit de treballs reduit i amb unitats d’obra basica, no fa necessaria la
utilitzacio de casetes. En cas que per una millora, s’hagin d’utilitzar es col-locaran,
preferentment, a Uinterior de ’ambit delimitat pel tancament de 'obra.

Si per les especials caracteristiques de l'obra no és possible la ubicacio de les casetes a
Uinterior de 'ambit delimitat pel tancament de 'obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest ambit, ja sigui durant tota 'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i 'aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l'apartat ,,Tancaments de 'obra que afecten a ’ambit public“.

Serveis afectats

Abans d’iniciar una millora o una feina de manteniment, i sempre que es cregui convenient,
esfaraunasol-licitud dels planols de serveis afectats. Els Planols i d’altra documentacié que
es puguin demanar relatius a Uexistencia i la situacié de serveis, cables, canonades,
conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i estructures d’obra soterrades o
aeries tenen un caracter informatiu i no garanteixen 'exhaustivitat ni ’'exactitud i per tant no
seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la
seva propia investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols
de situacio i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la
disminucio dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.
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10.2.

10.3.

11.

12.

12.1.

12.2.

Caracteristiques meteorologiques

Aqui s’inclouran les dades meteorologiques generals

Caracteristiques del terreny

No procedeix.

UNITATS CONSTRUCTIVES

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES AMB PULIT
PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )

DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a Uinici de les activitats constructives n’haura de
perfilar 'analisi de cada una d’acord amb els ,,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els ,,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras*
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

Procediments d'execucio

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucio, hauran
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de U'obra.

Ordre d'execucio dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per Uautor de
’actuacio, a partir dels suposats teorics enfase de projecte, el Contractista haura d’ajustar,
durant Uexecucio de l’obra, 'organitzacio i planificacid dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida l’execucié de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

13.

12.3. Determinacio del temps efectiu de duracio. Pla d'execucio

Per a la programacio del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints
talls de Uobra, s’han tingut en compte els seglients aspectes:

Relacio d’unitats d’obra.
e iéfﬁﬁé}é[ _____________ i
realitzaci6 material d’unes
unitats respecte a altres.

______ I'\_/'I_'i_t_j'é“ri'i;_éﬁfm_l'é_'_'_'_'i"iié_éi'éw_'_a'é'mw
terminis temporals per a

'execucié de cadascuna de

les unitats d’obra.
De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacio
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretati Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en
el present Estudi de Seguretat i Salut.

SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL
MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els ,,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els ,,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de UEdificacid, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de UEdificacio, Instruccions
Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacio obligatoria i/o
aconsellada.
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14.

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja
Auxiliar dotat de Proteccid, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacio sequencial, Seguretat
positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en
’equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o
apantalli els riscos d’abast o simultaneitat de U'energia fora de control, i els treballadors,
personal alie a 'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area
d’influéncia, anul-lant o reduint les consequeéncies d’accident. La seva operativitat resta
garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilitzacio i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
eleccid, seguimenticontrol d’us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a 'execucié del present projecte son els indicats a
continuacié:

Codi UA Descripcio

H15A202 U Catifa portatil de neopre per treball en planols inclinats
4

HX11X00 U Bastida modular d'estructura tubular com a proteccio integrada per a la

3 realitzacid d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alcaria en previsio
de caigudes en alcaria durant la realitzacid de la totalitat dels treballs, amb
sistema de seguretat integrat amb tots els requisits reglamentaris

HX11X00 U Barana definitiva, prevista en projecte, per proteccio de caigudes a diferent
4 nivell entre muntants d'escala i/o d'alcaria pel forat interior

HX11X00 U Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell,
5 superiors a 7 mamb sistema de seguretat integrada

HX11X00 U Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de
7 seguretat integrat

HX11X00 U Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat
8

HX11X00 U Pont penjant metal-lic suspés amb sistema de seguretat integrat amb baranes
9 reglamentaries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu
d'autoretencio, subjectat a pescants amb contrapes

HX11X01 U Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat
0

HX11X01 U Equip detalloxiacetilenic reglamentariamb sistema de seguretatintegratamb

1 porta-ampolles, valvules reductores de pressié, manometres, manigues,
broquets, brides normalitzades i valvules antiretroces

HX11X01 Serra circular reglamentaria amb certificat ce, equipada amb sistema integrat

2 de seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergencia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
transversal

HX11X01 Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccio integrat

3

HX11X01 Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

4

HX11X01 Premarc metal-lic amb sistema de seguretatintegrat contra caigudes a diferent

5 nivell

HX11X01 Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats

6

HX11X01 Element prefabricat de formigd amb sistema de seguretat integrat amb

7 balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i
lliscament d'equips de proteccid individual, d'alcaria 1 m

HX11X01 Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

8

HX11X01 Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de

9 seguretat integrat, normalitzadaiincorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)

HX11X02 Passadis de proteccio prefabricat metal-lic, amb sistema de seguretat integrat,

1 de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,10 m, amb paviment de religai rampes d'accés
articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m d'alcaria,
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X02 Passadis de proteccio prefabricat metal-lic, amb sistema de seguretat integrat,

2 de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,10 m, amb paviment de religai rampes d'accés
articulades, baranes metal-liques reglamentaries

HX11X02 Protector de mans per a cisellar

3

HX11X02 Connexi6 electrica de seguretat tipus petaca

4

HX11X02 Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

5

HX11X02 Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de

6 bastida de cavallets

HX11X02 Carretd manual equipat amb dispositius peltransport d'eines

7
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HX11X02 U Grua mobil d'accionament manual

8

HX11X02 Carretd ergonomic per servei de materials al nivell del treball, regulable en
9 alcaria

HX11X03 Pinca manual ergonomica per al transport de blocs i totxos

0

HX11X03 Sistema de ventilacio forcada en tinels i zones tancades

1

HX11X03 Suport de rep0s per al disc radial portatil

2

HX11X03 Sac d'aplec amb tapa de descarrega inferior de teixit de polipropile

3

HX11X03 Estrebat de rases de serveis amb malla textil de poliamida d'alta tenacitat i
5 apuntalament amb accionament hidraulic des de l'exterior de la rasa
HX11X03 Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors
6 interiors hidraulics o roscats

HX11X03 Sitja-barrejadora per la confeccié de morter

7

HX11X03 Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades

8

HX11X03 Carretd manual porta palets

9

HX11X04 Ancoratge amb disseny especific per la manipulacié de prefabricats

1

HX11X04 Puntal metal-lic telescopic amb pestells de seguretat col-locats sobre
2 dorments de fusta

HX11X04 Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura

4

HX11X04 Estrebat amb tensor en pou circular

5

HX11X04 Estrebat amb tensor en pou rectangular

6

HX11X04 Apuntalament amb panells sobre talus inestable

7

HX11X04 Connectat i cablejat provisional de la instal-lacid electrica de l'obra amb
8 sistema de proteccio integrat

HX11X04 Quadre electric secundari provisional d'obra amb sistema de proteccié
9 integrat

HX11X05 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux

0

HX11X05 U Pont volat semiprefabricat per treballs en rafecs amb sistema de seguretat

2 integrat amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits
reglamentaris

HX11X05 U Plataformametal-lica envoladiu, perdescarrega de materials enfacanes, amb

3 trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat
integrat

HX11X05 U Instal-laci6 de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a

4 terraenrails de gruatorre, masses metal-liques, quadres electrics, conductors
de proteccid

HX11X05 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat

5 nominal

HX11X05 U Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb els dispositius

6 reglamentaris de seguretat

HX11X05 M Proteccid horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a maxim, amb malla

7 2 electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obrade 10 x 10 cm
i de 3-3 mmde d embeguda en el formigd, i amb el desmuntatge inclos

HX11X05 U Senyalacustica de marxa enrere.

8

HX11X05 M Lona de polietile amb malla de refor¢ per recobriment de carrega de caixa de

9 2 camié

HX11X06 M Cable d'acer de guiat de material suspes

0

HX11X06 U Retenidorde pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigo

1

HX11X06 U Encenedorde guspira amb manec

3

HX11X06 U Cinturd portaeines

4

HX11X06 U Bigarigida de repartiment de carregues suspeses

6

HX11X06 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

7

HX11X06 U Suport per a bufador en repos d'equip de tall oxiacetilenic

8

HX11X06 U Ventosa de seguretat per manipulacio de vidres

9
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HX11X07 U Recipient metal:lic per la manutencié de materials a granel per una carrega

0 maxima de 1200 kg

HX11X07 U Plataforma aillant de base per treball en quadres electrics de distribucié d'1x1

1 mide gruix 3 mm

HX11X07 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclos

3

HX11X07 U Equip comprovador portatil complet d'instal-lacions de baixa tensid

5

HX11X07 U Anemometre fixe i amb el desmuntatge inclos

6

HX11X07 U Sonometre portatil de rang dinamic 23 a 130 dba (rms)

7

HX11X07 U Luxometre portatil

8

HX11X08 U Termometre/ barometre

0

HX11X08 M Tanca d'alcaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer

1 galvanitzat col-locats cada 3 m sobre daus de formigé i amb el desmuntatge
inclos

HX11X08 U Portade planxanervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 mid'al¢aria 2 m, amb

2 bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-licai amb el
desmuntatge inclos

HX11X08 U Portade planxanervada d'acer galvanitzat, d'amplaria5 mid'al¢aria 2 m, amb

3 bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-licai amb el
desmuntatge inclos

HX11X08 U Portade planxad'acer galvanitzat, d'amplaria 1 mi algaria2 m, amb bastiment

5 de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil de malla metal:-lica, i amb el
desmuntatge inclos

HX11X08 U Portade planxad'acer galvanitzat, d'amplaria 6 mi algaria2 m, amb bastiment

6 de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mobil de malla metal:-lica, i amb el
desmuntatge inclos

HX11X08 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descarrega,

8 brides i acoblament, col-locat i amb el desmuntatge inclos

HX11X08 U Transformador de seguretat de 24 v, col-locat i amb el desmuntatge inclos

9

HX11X09 U Extintorde pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb

0 suport a la paretiamb el desmuntatge inclos

15.

16.

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a ’abséencia de proteccio integrada de major eficacia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en 'ambient laboral, amb els treballadors, personal alié a
'obra i/0 materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d’influencia,
anul-lant o reduint les consequencies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o0 objectes protegits, sense necessitat d’una participacio per a assegurar la seva
eficacia. Aquest ultim aspecte és el que estableix la seva diferencia amb un Equip de Proteccid
Individual (EPI).

En absencia d’homologacio o certificacio d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacio dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors,
fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execucid del present projecte son els indicats en
’annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracio d’Equips de
Proteccié Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les consequéncies derivades del
contacte de lazona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la
previsible resisténcia fisica de UEPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a Uabsencia de garanties preventives
adequades, perinexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccio individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel
beneficiari.
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17.

18.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccié
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalitzacio interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del
teécnic que supervisa elcompliment del Pla de Seguretati Salut per part de la Direccié d’Obra
o Direcci6 Facultativa/Direccio d’Execucid.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacio del personal, la vida util dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a U'execucié material del present projecte son els
indicats en l'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-

MESURES

SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalitzacié i Abalisament s’han
assimilat, per criteris de sintesi, als Sistemes de Proteccié Col-lectiva (SPC), sense ser-ho
propiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la
Senyalitzacio i U'Abalisament, com un Sistema de Proteccid, potenciador de U'eficacia dels
tradicionals (MAUP, SPCy EPI).

L’objecte de la Senyalitzacio i Abalisament és el de cridar rapidament 'atencié sobre la

circumstancia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificacio per part del destinatari. La
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona.

CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio,
les mesures de proteccio i deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que
comporti la implantacié de U'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents
fases d’execucio. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per

18.1.

a la informacié i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la
instal-lacié d’elements urbans a l’espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucio de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els ambits de treball i els ambits
destinats a la circulacio de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalitzacio i proteccio que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar Uinici, Uextensio, la naturalesa dels treballs i les modificacions de
la circulacio de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a
’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir 'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el
cartell de ,SENYALITZACIO EXCEPCIONAL* (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacio a
Uinici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o ’Autoritat que correspongui.

En la desviacié o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié
corresponent.

No es podra comencar l’execucié de les obres sense haver procedit a la implantacio dels
elements de senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT

aprovat.

Elcontractista de 'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Ambit d'ocupaci6 de la via publica

e OCUPACIO DEL TANCAMENT DE L’OBRA

S’entén per ambit d’ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de ’'ambit
d’ocupacio de Uobra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de
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'obra. L’ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a ’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
pas de vianants no sera inferior a un terc (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia
de facana, ni més de dos tercos (2/3) de ’'amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada minima d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per ’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant 'execucié dels treballs a planta baixa,
la col-locacio6 de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un
pas minim per a vianants d’un metre (1 m). Per a ’enderrocament de les plantes superiors a
la planta baixa, es col-locara unatanca alalinia de facana i es fara una proteccio volada per
la retencio d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants
d’un metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de la calcada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques ’ambit del pas de vianants.

e SITUACIO DE CASETES | CONTENIDORS.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a ’obra que permeti aplicar els seguents criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per lavorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la cal¢cada sense envair cap
carril de circulacid.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calcada procurant no envair cap carril de circulacio i deixant sempre com a
minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacio corresponent.

o SITUACIO DE GRUES-TORRE | MUNTACARREGUES

Només podran estar emplacats a 'ambit de 'obra.

e CANVIS DE LAZONA OCUPADA

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti ’ambit de domini public es considerara una
modificacio del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

18.2. Tancaments de l'obra que afecten l'ambit public

e TANQUES

Delimitaran el perimetre de U’ambit de lobra o, en
Situacio ordenacio entre mitgeres, tancaran elfront de 'obra o solar
i els laterals de la part de vorera ocupada.

Esformaran amb xapa metal-licaopacao abase de plafons
prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el seu
propi model de tanca per tal d’emprar-lo entotes les obres
que facin.

) Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
Tipus de tanques . o .
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de
carrega, desviacions momentanies de transit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa
tipus tenis de polipropile (habitualment de color taronja), o
elements tradicionals de delimitacions provisionals de
zones derisc.

Totes les tanques tindrana balisament lluminos i elements

Complements ,
reflectants en tot el seu perimetre.
El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
Manteniment eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.
ACCES A L’OBRA
Les tanques estaran dotades de portes d’accés
Portes

independent per a vehicles i per al personal de U'obra.
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No s’admet com a solucié permanent d’accés la retirada
parcial del tancament.

18.3. Operacions que afecten l'ambit public

o ENTRADES | SORTIDES DE VEHICLES | MAQUINARIA.

carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra previa consulta al Coordinador de
Seguretat de Uobra.

- Acabades les operacions de carregaidescarrega, es retiraran les tanques metal-liques
es netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calcada.

Personal responsable de ’obra s’encarregara de dirigir les
Vigilancia operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

o DESCARREGA, APILAMENT | EVACUACIO DE TERRES | RUNA

Fora de U'ambit del tancament de l'obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinaria de l'obra, excepte a
lareserva de carrega i descarrega de l’obra quan existeixi
zona d’aparcament a la calcada.

Aparcament

Si no hi ha espai suficient dins de ’ambit del tancament
de lUobra per acollir els camions en espera, caldra
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
Camions en espera U'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d’acord amb la programacié dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de U'obra.

Descarrega

La descarrega de runa des dels diferents nivells de lobra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o
plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevacio i transport de material es col-locaran sempre per
Uinterior del recinte de Uobra.

e CARREGA | DESCARREGA

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre ’ambit del tancament de l'obra.
Quan aixo no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de
’obra, es desviaran els vianants fora de 'ambit d’actuacid, s’ampliara el perimetre tancat
de Uobraies prendran les seglients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calcada, sense envair cap carril de circulacié. Sino és suficienti/o si cal envair el carril
de circulacio que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant
el cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacid entre les tanques metal-liques i ’ambit d’operacions o el vehicle, formara
una franja de proteccié 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a

Apilament.

No es poden acumularterres, runaideixalles en ’ambit de domini
public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un
permis especial de UAjuntament, i sempre s’ha de dipositar en
tremuges o en contenidors homologats.

Sino es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en 'ambit del
tancamentde 'obra, es col-locaran sobre lavorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.
S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio

Sila runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la
caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccid de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.
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e PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PUBLICA

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via publica, teninten compte les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura,
eltancament de Uobraila vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construccio a realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccio de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’alcada, preferentment de peces metal-liques, fixat a U'estructura vertical i
horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que
sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota 'alcada de U'obra, des de
U'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’objectesi la propagacioé de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
facanes.

Gruestorre En el PLA DE SEGURETAT s’indicara l'area de funcionament del brac i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del
tancament de l'obra.

Elcarro delqual penja elganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits.
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a
carregues i descarregues.

18.4. Netejaiincidenciasobre l'ambient que afecten l'ambit public

e NETEJA

18.5.

Els contractistes netejaran iregaran diariament 'espai public afectat per Uactivitat de 'obra
iespecialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores
de pols o deixalles.

Es vigilara especialment 'emissio de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a
la sortida dels camions de l'obra. A talfi, es disposara, abans de la sortida del tancament de
’obra, una solera de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e SOROLLS. HORARI DE TREBALL

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enlla d’allo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de
ser especificament autoritzades per UAjuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions
poden produir sobre 'ambit public i la circulacio o per motius de seguretat, 'Ajuntament
podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e POLS

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En eltall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten 'ambit public

e SENYALITZACIO | PROTECCIO

Sielplad’implantacié de 'obra comporta la desviacid del transit rodat o la reduccié de vials
de circulacio, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-
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Esta prohibida la col-locacio6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

o DIMENSIONS MINIMES D’ITINERARIS | PASSOS PER A VIANANTS

Es respectaran les seglients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
terc (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

- L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’un metre i quaranta
centimetres (1,40 m).

o ELEMENTS DE PROTECCIO

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alcada
minima d’'un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base. L’alcada
Pas vianants de la passarel-la no sobrepassara els quinze centimetres
(0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions
minimes no podran ser superiors a quinze centimetres (015
m).

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases,
es col-locaran xapes metal-liques fixades, de resistencia
suficient, totalment planes i sense ressalts.

Foratsirases . .
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el sentit
de la marxa.

o ENLLUMENAT | ABALISAMENT LLUMINOS

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public.

S’utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacio vertical
i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientmentil-luminats al llarg de tot el tram
(intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calcada tindran abalisament
lluminds i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

Ladelimitacio d’itineraris 0 passos per avianants formada amb tanques metal-liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e ABALISAMENT | DEFENSA

Els elementsd’abalisamentidefensa aemprar per passos per avehicles seran els designats
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 - IC. amb el seglient criteri d’'ubicacio
d’elements d’abalisament i defensa:

i) Enladelimitacio de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de
Uobra.

k) En la delimitacio de vores de passos provisionals de circulacio de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

) Per impedir la circulacidé de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucio del numero de carrils.

m) En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacid, per salvar
l'obstacle de les obres.

n) Enladelimitacio de vores de nous carrils de circulacio per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacié de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col-locaran elements de defensa TD -1 quan, en vies d’alta densitat de circulacid, envies
rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacid d’un vehicle de Uitinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagcament o enderroc
deltancament de 'obra o de baranes de proteccio de pas de vianants, xoc contra objectes
rigids, bolcar el vehicle per Uexistencia de desnivells, etc..,).

Quan Uespai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD - 2.
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e PAVIMENTS PROVISIONALS

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Sicalampliarlavorera per a pas de vianants per la calcada, es col-locara un entarimat sobre
la part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccid.

o ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA

Si la via o vies de ’entorn de l'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les seglients condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.
- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un
pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a Uitinerari alternatiu,

col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de
senyalitzacio.

e MANTENIMENT

La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccio.

18.6.

La senyalitzacid, l'abalisament, els paviments, 'enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigencia, evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passosiitineraris es mantindran nets.

e RETIRADA DE SENYALITZACIO | ABALISAMENT
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a U'execucié d’aquestes operacions sera d’una setmana, un cop
acabada l'obra o la part d’obra que exigis la seva implantacid.

Proteccio i trasllat d'elements emplacats a la via publica

e ARBRESIJARDINS

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i Uarbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable
de Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira Uarbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
guedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllara, perque els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament,
sempre que aixo no es pugui fer normalment des de U'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins 'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e PARADES D’AUTOBUS, QUIOSCOS, BUSTIES

A causa de laimplantacié deltancament de U’obra, ja sigui, perque queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades
d’autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars emplacats a 'espai public.
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En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplacament 20. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions. Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
son:
19. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO B Incendi, explosié i/o deflagracio.
19.1. Riscos de danys a tercers - Inundacio.
- Col-lapse estructural per maniobres fallides.
Els riscs que durant les successives fases d'execucio de 'obra podrien afectar persones o . i . . .
i a o . P P - Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
objectes annexos que en depenguin son els seguents:
_ o - Enfonsament de carregues o aparells d’elevacio.
- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments. Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al
_ Col-lisions amb obstacles a la vorera seu Pla de Seguretat i Salut un ,,Pla d’Emergencia Interior, cobrin les seglients mesures
. . minimes:
B Caiguda d'objectes. 1.-  Ordreineteja general.

» 2.- Accessosivies de circulacio interna de l'obra.
19.2. Mesures de proteccio a tercers 3.- Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors.

. ) _ . . 4.-  Nomenamentiformacio de la Brigada de Primera Intervencio.
Es consideraran les seglents mesures de proteccio per a cobrir el risc de les persones que 5.

transiten pels voltants de l'obra: 6.-

Punts de trobada.
Assisténcia Primers Auxilis.
1. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant

el perimetre de 'obra, de les zones de transit exterior.

2. Peralaproteccio de persones ivehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara
un passadis d’estructura consistent en l'assenyalament, que haura de ser optic i
lluminds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment
es podra instal-lar en el perimetre de la facana una marquesina en voladis de material
resistent.

3. Sifos necessari ocupar la vorera durant Uaplec de materials a 'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per Uinterior del passadis
de vianantsiel de vehicles fora de les zones d’afectacio de la maniobra, amb proteccié

abase de reixes metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns
i senyals de transit que avisin als vehicles de la situacio de perill. Francisco Sadurni Moreta

4. En funcié del nivell d’intromissio de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniéncia Enginyer de Camins, Canals i Ports

de contractar un serveide control d’accessos a l'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcio.
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PROTECCIONS INDIVIDUALS

ROBA PER A LA PLUJA GRANOTA DE TREBALL

i)

VESTIT IMPERMEABLE, compost per
jaqueta amb caputxa, butxaques
de seguretat i pantald

GUANTS PROTECTORS

GUANTS GOMA FINA GUANTS D'ELECTRICS

ELEMENTS DE SENYALITZACIO PERSONAL

POLAINES

ARMILLES CORRETJAM MANIGUETS

BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE | | AMB
PUNTERA | PLANTILLA D'ACER, CLASSE IlI

P.V.C. | CAUTXU NITRILO

PUNTERA PROTECTORA
D'ACER

PLANTILLA PROTECTORA D'ACER

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTES

Sola antideslliant, amb resisténcia
al greix i hidrocarburs

CLASSE "A" arnés al cap

PROTECCIONS D'OIDES

U

CLASSE "B" arneés al clatell

GUANTS D'US GENERAL

PROTECCIO CRANIAL

CASC DE SEGURETAT
amb pantalla antiprojeccions

Visor abatible

PANTALLES DE SEGURETAT

Pantalla d'acetat transparent,

amb adaptadors al casc

Visor abatible

BOTA PER A ELECTRICISTA

PUNTERA DE PLASTIC.

Treballs peraB.T. i
maniobres en B.T.

PROTECCIONS INDIVIDUALS

CLASSE "A" CLASSE "C"
TIPUS 1
ANELLA EN "D" FAIXA MOSQUETO
CORDA D'AMARRATGE
SIVELLA SIVELLA

” ‘ﬁ et ::‘ ANELLA EN "D" ARNES TORACIC

SIVELLA
SIVELLA
CORDA D'’AMARRATGE MOSQUETO
MOSQUETO
FAIXA
SIVELLA SUVELLA
ANELLA EN D" CORDA D'AMARRATGE
SVELLA SIVELLA
BANDA D'AMARRATGE
(Opcional) MOSQUETO
TIPUS 2
CORDA D'AMARRATGE
ANELLA EN "D' FAIXA 5
MOSQUETO
SIVELLA
SIVELLA
D= ST
SIVELLA
FAIXA

IR
IRRRRRS

CORDA D'AMARRATGE

MOSQUETO
ARNES

FAIXA SIVELLA FAIXA

é &/ N
[T =ED [T T T T=T1)
NN 7

SIVELLA

TIPUS 1

—1 )

AMORTIDOR DE CAIGUDA
(Opcional)

TIPUS 2

—{ D)

AMORTIDOR DE CAIGUDA
(Opcional)

—1 )

AMORTIDOR DE CAIGUDA
(Opcional)

BANDA D'AMARRATGE

BANDA D'AMARRATGE  /

MOSQUETO (Opcional)

(Opcional)

LLEGENDA:

CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "A".-Norma Tec. RE MT-13

PER A TRABALLS EN QUE ELS DESPLACAMENTS DE
L'USUARI SIGUIN LIMITATS.

CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "B".-Norma Tec. RE MT-21

PER A TRABALLS EN ELS QUE EXISTEIXIN SOLAMENT ESFORCOS
ESTATICS SENSE POSSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "C".-Norma Tec. RE MT-22
PER A TREBALLS QUE COMPORTIN DESPLACAMENTS DE
L'USUARI AMB POSSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

AUTOR DEL PRQJECTE:
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CASC DE SEGURETAT NO METAL:LIC

COPA

CIMA
ARNES O ATALATGE

_>21mm

LLUM LLIURE

75 A 85 mm

ALTURA DE L'ARNES

ESPAI ENTRE CASQUET
IARNES = 5 mm

CASQUET

BANDA DE CONTORN

ALA CASQUET

VISERA

ARNES O ATALATGE

BANDES D'AMORTITZACIO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS | AIGUA
CLASSE N AILLANT A 1000v. CLASSE E-AT AILLANT A 25000v.

MATERIAL NO RIGID HIDROFUG, FACIL NETEJA | DESINFECCIO

OJONC

BOTA DE SEGURETAT CLASSE Il

CANYA CURTA

10 mm

ZONA D'ASSAIG D'AIXAFAMENT

TACO AMB FENEDURES

PUNTERA DE SEGURETAT METAL-LICA
RESISTENT A LA CORROSIO

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB FENEDURES

CONTRAFORT

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTES | ANTIPOLS

PROTECCIO ADICIONAL

PUNTERA

BRANCA

CERCOL PORTAOCULAR

ORELLETA

OCULAR DE TRANSMISSIO AL

VISIBLE > 89%, RESISTENT A
L'IMPACTE

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA
I A LA HUMITAT

CANYA DURESA SHORE A 50-70

CONTRAFORT

SOLA DURESA SHORE A 35-75

Hs Fenedura de la sola =5 mm.
Rs Ressalt de lasola =9 mm.
Ht Fenedura del tac6 =20 mm.

MASCARA ANTIPOLS

ARNES (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMER

VALVULA D'INHALACIO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

VALVULA DE
EXHALACIO

PORTAEINES

CINTURO

ENGANXALLS

ERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT AL MOURE'S
VITA CAIGUDES D'EINES

O S'EXIMEIX DEL CINTURO DE SEGURETAT QUAN AQUEST ES NECESSARI

YOG

PORTAFILTRE /

SECCIO A-A

Rt Ressalt del tacé =25 mm.
ra
/
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DIMENSIONS EN mm.
DIMENSIONS EN mm.
ESQUEMA D D1 m ESQUEMA
(color blanc) (color blanc) D D1 m
594 534 30
594 534 30
FONS 420 378 21
color blau FONS 420 378 21
267 15 color vermell
297 267 15
188 1
210 188 1
132 8
148 132 8
95 5
105 95 5
D1
D

@

US MASCARETA Us cAsC US PROTECCIONS US ULLERES

AUDITIVES EMPENYER US D'ULLERES US DE PROTECTOR

NO ARROSSEGAR O PANTALLES AJUSTABLE RISC RISC RISC RISC
ELECTRIC ELECTRIC ELECTRIC DEXPLOSIO

OO0
N\

US GUANTS US GUANTS US BOTES US BOTES . ¢ <
ELECTROSTATICS ELECTROSTATIQUES US DE PROTECTOR US DE PANTALLA A OMaBHICACIO N ER AL AR RISC RISC RISC RISC
D'UNA SENYAL ADICIONAL) D'INTOXICACIO DE RADIACIO D'INCENDI ELECTRIC
ELIMINAR PUNTES US CINTURO US CINTURO US CALGAT US DE PROTECTOR OBLIGACIO RENTAR-SE RISC RISC RISC RISC
DE SEGURETAT DE SEGURETAT ANTIESTATIC ANTI CAIGUDES LES MANS DE CORROSIO DE RADIACIO ELECTRIC ELECTRIC
VORA
color vermell
XIULAR OBRERS
DIMENSIONS EN mm
fons : D D1 e
color blanc ESQUEMA
594 420 44 DIMENSIONS EN mm
esquema L L m
color negre 420 207 31 COL(;/:E@GRE 1
297 210 17 | 594 492 30
21 14 1 420 348 21
° 8 6 OBRERS fons :
color groc
148 105 1 297 248 15
PORTARA LA LLEGENDA INDICADORA DE:
105 74 8 ) 210 174 1
"OBRERS EN VIA"
. 148 121 8
L1
b A 105 87 5
L
1 1
AIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT FUMAR PROHIBIT A AISY {@
AMB AIGUA Foc PERSONES B %
RISC D'INCENDI RISC D'EXPLOSIO RISC RADIACIO RISC CARREGUES
CAIGUDES AL MATEIX 5
SUSPESES VT ALTA PRESSIO TERRES POSADES
@ U \B’\\’Z{
S ® i
PROHIBIT EL PAS PROHIBIT EL PAS
ALS PEATONS A TOTA PERSONA 5 5 : PERILL INDETERMINAT
. RISC D'INTOXICACIO RISC CORROSIO RISC ELECTRIC ALTA TEMPERATURA ‘
ALIENA A L'OBRA RADIACIONS LASER
/ % /\ /\
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRENIMENTS MAQUINARIA PESADA CAIGUDES A DIFERENT BAIXA TEMPERATURA oAS DE
ATURAT NO PASSAR PROHIBIT ACOMPANYANTS PROHIBIT DIPOSITAR PROHIBIT EL PAS PROHIBIT TREPITJAR EN MOVIMENT NIVELL
NO CONECTAR CARRETONS
EN CARRETO MATERIALS, MANTENIR , ACARRETONS TERRA NO SEGUR
/
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SENYALS SALVAMENT VIES D'EVACUACIO D'EQUIPS D'EXTINCIO

£
( x\ DIMENSIONS EN mm.
L L‘ m
ESQUEMA | 594 534 30
VORA 420 378 21
color blanc - PRIMERS AUXILIS
FONS R=vermell - 297 27 '
A=blau 210 188 11
V=verd 148 132 8
K jJ 105 95 5
E
m Li m
L
7 iy
. _ g g
/ // _ . _
k ~ // é _
/'/ /
X 7 // . -
. - . 7 /
7 7
V. V. V. V. V. BOMBERS AMBULANCIES HOSPITAL
EQUIPS PRIMERS LLITERA D'AUXILI LOCALITZACIO PRIMERS DIRECCIO PRIMERS LOCALITZACIO PRIMERS TLEN TLEN TLEN
AUXILIS AUXILIS AUXILIS AUXILIS ) : :
T
R. R. R. R. R.
EXTINTOR TELEFON A UTILITZAR AVISADOR SONOR BOCA D'INCENDI MATERIAL CONTRA SM NG
EN CAS D'EMERGENCIA INCENDI =
SERVEI POLICIA OFICINES
MEDIC PERSONAL
TLFN. ‘ TLFN. ‘ TLFN.
R. R. R. A V.
PULSADOR D'ALARMA GALLEDA PER US ESCALA D'INCENDI INDICADOR DE PORTA SORTIDA DE SOCORS
EN CAS D'INCENDI DE SORTIDA NORMAL EMPENYER PER OBRIR
’, _ z
/ <
; — ,
. 7
SERVEI
V. V. V. V. V. SEGURETAT
SORTIDA DE SOCORS SORTIDA DE SOCORS SORTIDA A UTILITZAR TRENCAR PER PASSAR VIES D'EVACUACIO
FER LLISCAR PER OBRIR PREMER LA BARRA EN CAS D'URGENCIA TLFN.
PER OBRIR
'z////,//'/ /lll/ ) s
R. V. R. V.
LOCALITZACIO VIES D'EVACUACIO LOCALITZACIO RENTA ULLS
D'EQUIPS CONTRA D'EQUIPS CONTRA
INCENDI INCENDI
ya
/
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SENYALS DE COMANDAMENT DE GRUA FORMA D'AIXECAR MANIPULACIO

> 4

i

=N\ -

Presa de comandament Aixecar Baixar

JX % S

Desplagaments laterals

INCORRECTE CORRECTE
TRANSPORT DE PLAQUES PINCAMENTS

Detencio Detencio Fi de comandament
INCORRECTE CORRECTE
PETITS DESPLACAMENTS AIXECAT CORRECTE DE SACS
VERTICALS HORITZONTALS
% /
Fad
/ }
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GANXO AMB TANCA DE SEGURETAT

GASSA AMB GRAPES

AJUSTAMENTS DE TRAU

\‘ s dh

raS\N\uuy £

G
AT ' T,

Sistema incorrecte

Cable nu i amb pern. Eficiencia
50 0 menys.

Sistema incorrecte

Utilitzar un guardacaps per augmentar la resisténcia
de l'ull i redui

Derivacions de Ii

Combustible

Acetile
Buta
Propa

Va

Comburent

Oxigen

DISTANCIA

EN TREBALLS D'EXCAVACIO
DE GAS | ELECTRICITAT

EXCAVACIO
ARRIBAR A 1 m. SOBRE LA CANONADA.

AMB MARTELL PER-
FORADOR FINS 0,5 m.

CROQUIS 7

Bufador

B

Boquilla

ESQUEMES DE COMPONENTS

D'UNA INSTAL-LACIO
OXITALLADA

Abans d'utilitzar I'equip, assegurar-se de que
totes les conexions estan degudament ajustades.

Les ampolles d'oxigen i gas combustible,
han d'estar en posicio

DISTANCIA DE SEGURETAT EN EXCAVACIO
DE SERVEIS AFECTATS

EXCAVACIO AMB MAQUINARIA
1m.

SOBRE LA CANONADA. AMB MARTELL PNEUMATIC
0.50 m.
Sistema correcte - Sistema correcte -
Observar el guardacaps a I'ajust del trau Utilitzar guardacaps a I'ajust del trau.
EXCAVACIO
MANUAL. H
PERILL PERILL

Diametre Nombre de Distancia CANONADA DE CABLES AMB

cable grapes grapes m/m. GAS TENSIO

6a10 2 50 i |l | ] | m T LU S N | I
10a12 3 75

12216 3 95

Ji 0,50
16219 4 115
0,50 [7
19222 4 135
22a25 5 150 )
m.
25230 5 190 \D\%m
N ELECTRICITAT

30a38 6 230 GAS

38245 7 270

45a50 8 300 x

EXCAVACIO MANUAL
NOTA: Al nombre de grapes indicat, sera
afegir-n'hi una més
ra
/ }
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PROJECTE D’EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D’INSTAL-LACIO DE SENYALITZACIO
VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA

ANNEX 2
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.

1.1.

1.2.

DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

Identificacio de les obres

Projecte d’intervencio urbana consistent en 'execucio6 de noves lloses de formigo sota taules de
ping-pong existents, amb l'objectiu de millorar Uestabilitat, ’accessibilitat i les condicions d’Us
d’aquests elements esportius. Les lloses s’executaran enrasades amb el paviment existentiamb
unes dimensions adequades per garantir 'espai de joc necessari al voltant de les taules.

Aixi mateix, es preveu la instal-lacio de nova senyalitzacié vertical amb recomanacions d’us de
les cistelles de basquet, per tal de fomentar un Us correcte, segur i respectuds dels espais
esportius en diversos ambits del Districte de Nou Barris de Barcelona.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de UEstudi de Seguretat i Salut compren el conjunt d'especificacions
que haurand’acomplirtant el Pla de Seguretat i Salut del Contractistacom adocumentde Gestid
Preventiva (Planificacid, Organitzacio, Execuciod i Control) de U'obra, les diferents proteccions a
emprar per la reduccio dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié
Col-lectiva, Equips de Proteccié Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i
Confort dels treballadors, aixi com les tecniques de la seva implementacio a 'obra i les que
hauran de manar U’execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions i d’obres accessories. Per a
qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions
teécniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

a) Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Tecniques de UEdificacié’, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’. (cas d'Edificacid)

- “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de UEstat’™ i
adaptat a les seves obres per la “Direccio de Politica Territorial i Obres Publiques’. (cas
d'Obra Publica)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractacié de UEstat, Normes Tecnologiques de
Edificacid publicades pel “Ministerio de la Vivienda’ i posteriorment pel “Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo™.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis publics, totes elles al moment de ['oferta.

1.3.

14.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO*, l'Estudi de Seguretat tindra que
formar part de la Memoria Valorada, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les
mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de 'obra, contenint com a minim
els seguents documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se 0 que la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tecniques necessaries per fer-ho;
relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tecniques tendents
a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan

es proposin mesures alternatives.

e
)
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de l'obra que es

tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié6 amb les
caracteristiques, l'Us i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicio i
comprensié de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressio de les
especificacions tecniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o

projectats.

Quantificacio del conjunt de despeses previstes per l'aplicacio i execucid de ['Estudi
de Seguretat i Salut.

Pressupost:

Compatibilitat i relacio entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part de la Memoria Valorada, havent d'ésser cadascun dels
documents que l'integren, coherent amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de
caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la
realitzacié de l'obra, en els terminis i circumstancies socio-tecniques on la mateixa es tingui que
materialitzar.
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El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de UEstudi de Seguretat i Salut son
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, sén d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de UEstudi de Seguretat i Salut s6n informatius, i estan constituits per
la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacio, els Amidaments
i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de 'Autor de
UEstudi de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que
se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informacio que
el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareixen a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informacio directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de UEstudi de
Seguretati Salut.

Si hi hagués contradiccio entre els Planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en cas d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenca
el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdos documents
tenen prevalenca sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com
si hagués estat exposat aambdds documents, sempre que, a criteri de U'Autor de UEstudi de Seguretat i
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin
preu al Contracte.

DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de ['Acci6 Preventiva (Art. 15ala L.
31/1995) :

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Combatre els riscos en el seu origen.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de

AP wnh e

treball, comtambé al'eleccio dels equips i els métodes de treballi de produccio, amb ['objectiu
especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut
5. Tenirencompte l'evolucio de la técnica.

2.1.

2.2

6. Substituir el que sigui perillds pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

7. Planificar la prevencio, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tecnica,
l'organitzacié de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccio col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica
ojuridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programiifinanci, amb
recursos propis o aliens, les obres de construccié a si, o per la seva posterior alienacid, lliurament o
cessio a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

1. Contractar i nomenar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de
Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient

2. Contractar en fase de Projecte, la redaccio de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte al
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentacio i informacié préevia necessaria
per l'elaboracié del Projecte i redaccié de l'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboracio del projecte i de preparacio de l'obra.

4. Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovacié del
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelacid a l'inici de les obres, el qual
Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

5. NOTA: La designaci¢ dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al

Promotor de les seves responsabilitats.

6. Gestionar el ““Avis Previ’* davant 'Administracié Laborali obtindre les preceptives llicencies i
autoritzacions administratives.

7. ElL Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

"Project Manager" i "Contractor Manager"

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat “Project Manager’* i/o “Contractor
Manager’* qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada que, per la seva solvencia, estructurai
capacitat tecnica acreditada, de forma individual o col-lectiva i, en representacio delegada, expressa i
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2.3.

directa del Promotor, realitzi la gestid executiva-tecnica-econdomica-financera del Projecte (Project
Manager) o de 'Execucié Material de |' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o
aliens, de la promocié per compte d'aquell.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del “‘Project / Contractor Manager’*:

En funcio de la capacitat de decisid dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat de les facultats
delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project Manager) o de 'Execucié Material de
l'obra (Contractor Manager), en materia de prevencio de la sinistralitat laboral.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacio
academica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio, estudi i
elaboraci6 del Projecte o b) Durant 'Execucio de l'obra. EL Coordinador de Seguretati Salut i Salut forma
part de la Direccio d’Obra o Direccié Facultativa/Direccio d’Execucid.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat de la Memoria Valorada:

1. Vetllar per que en fase de concepcio, estudi i elaboracio del Projecte, el Projectista tingui en
consideracio els “Principis Generals de la Prevenci6 en materia de Seguretat i Salut’* (Art. 15
alalL.31/1995), i en particular:

2. Prendre les decisions constructives, tecniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o successivament.

3. Estimarladuracio requerida per l'execucio de les diferents feines o fases de treball.

4. Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que Uhi cal per integrar la
Seguretati Salut a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracio del projecte d'obra.

5. Coordinar l'aplicacid del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 'Estudi
de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant l'execucio de l'obra, segons el
R.D. 1627/1997, son les seglients:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de ['Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
e Enelmomentde prendre les decisions tecniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o

successivament.
e Enl'estimacio de la durada requerida per a l'execucié d'aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del

Subcontractistes i els treballadors autdonoms, apliquin de manera coherent i responsable els

Principis de l'Accio Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execucio de 'obra i, en particular, en les tasques o

activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions

minimes de Seguretati Salut a les obres de construccio:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccioé de l'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacio de les vies 0 zones de desplagament o circulacid.

C) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les
INSTAL-LACIONS i dispositius necessaris per a l'execucio de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

0) L'emmagatzematge i l'eliminacid o evacuacio dels residus i deixalles.

h) L'adaptacid, d'acord amb l'evolucio de l'obra, del periode de temps efectiu que haura
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

i) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi hagués introduit. La Direcci6 Facultativa prendra aquesta funcio quan
no calgui la designacié de Coordinador.

4, Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals.
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacio correcta dels métodes de treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perque nomeés puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucié de l'obra respondra davant del Promotor,
del compliment de la seva funcio com ““staff’ assessor especialitzat en Prevencio de la Sinistralitat
Laboral, en col-laboracio estricta amb els diferents agents que intervinguin a 'execucié material de
'obra. Qualsevol divergencia sera presentada al Promotor com a maxim patré i responsable de la
gestid constructiva de lapromocio d'edificacid, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat,
la decisi6 executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccido d’Obra o Direccio
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.
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2.5.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa
técnicaiurbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tecnics, de
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracio del Coordinador
de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents
técnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per
integrar els Principis de l'Acci¢ Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tecniques i d'organitzacié que puguin afectar a la planificacio dels treballs o fases de treball durant
l'execucio de les obres.

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacid de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es eltécnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de Ll'obra en els aspectes técnics, estetics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequacio al fi
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a mes a mes l'execucié material de la mateixa,
assumira la funcié técnica de la seva realitzacié i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra
executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacio del Director d’Obra,
contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

1. Verificar el replanteig, 'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenysi de U'estructura
projectada a les caracteristiques geotecniques del terreny.

2. Si dirigeix U'execucié material de l'obra, verificar la recepcio d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacio dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els
materials, la correcta execucié i disposicié dels elements constructius, de les instal-lacions

2.6.

i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalitzacid, d’acord amb el Projecte i UEstudi
de Seguretat i Salut.

3. Resoldre les contingencies que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacio del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el
mateix.

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut 0 amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de Uobra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adequin a les
disposicions normatives contemplades a la redaccio del Projecte i del seu Estudi de
Seguretati Salut.

5. Subscriure U'Acta de Replanteig o comengament de 'obra, confrontant previament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut Uexistencia previa de ’Acta d’Aprovacidé del Pla de
Seguretati Salut del contractista.

6. Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
que siguin preceptius.

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra i de Seguretat
i Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

8. Les instruccions i ordres que doni la Direccid d’Obra o Direccid Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretati Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidencies

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de Uobra finalitzada, per liurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definici6 de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjeccié al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, elcompromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de 'obra,
amb subjeccid al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
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El Contractista tindra que executar l'obra amb subjeccid al Projecte, directrius de UEstudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislaci¢ aplicable i a les instruccions del
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions preventives de la sinistralitat laboral i lassegurament de la qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditacio empresariali la solvencia i capacitacio tecnica, professional i economica
que Uhabiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié tecnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a Uobra i que per la seva titulacié o experiencia haura de
tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de l'obra.
Assignar a l’'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de Uobra dins dels
limits establerts en el Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi UEstudi de Seguretat i Salut del
Projecte. EL Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a
la seva especialitzacid, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a
’aprovacié del Coordinador de Seguretat.
Elrepresentant legal del Contractista signara ’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretati Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar U'Acta de Replanteig o comencament i ’Acta de Recepcio de U'obra.
Aplicara els Principis de I'Accio Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencid de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
Complirifer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretati Salut (PSS).
Complir la normativa en materia de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referencia a la coordinacié d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals, i també complir les
disposicions minimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execucio de
l'obra.
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
Atendre lesindicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat
i salut durant l'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execucio correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relaci6 amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autobnoms que
hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqliéncies
que esderivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucio dels treballs mitjancant l'aplicacio
de Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Constructor facilitara per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Técnic, que sera
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccio Facultativa. EL Director Tecnic
podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra o be delegara l'esmentada funcié a
altre tecnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccié a peu
d'obra. El Director Tecnic, o en abséncia el Cap d'Obra o 'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelacio de representacié del Contractista a l'obra.

El representant del Contractista a ['obra, assumira la responsabilitat de 'execucié de les
activitats preventivesincloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidencies.
Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d'Obrai/ o Encarregat
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacid del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
aixi com de l'especifica vigilancia i supervisid de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral,
formacid, informacié i capacitacié del personal, conservacio i reposicio dels elements de
proteccid personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball,
enllumenat i ventilacio dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels treballs
constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacio, mesures auxiliars i
equips de treball en general, distancia i localitzacié d'estesa i canalitzacions de les
companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran ['obra com a minim amb una cadéncia diaria i
hauran de donar les instruccions pertinents a 'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a l'obra durant la realitzacio
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a
l'efecte, s'entendra que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independéncia de
qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacio expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplagcament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacio de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el
futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les

ANNEX 2
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
PLEC DE CONDICIONS



Barcelona@®

PROJECTE D’EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D’INSTAL-LACIO DE SENYALITZACIO
VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA

ANNEX 2
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
PLEC DE CONDICIONS

2.7.

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obrai el seu entorn, i sera responsable
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissio
com per negligencia, imprudencia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi
com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors autobnoms que intervinguin a l'obra.

21. Les instruccions i ordres que doni la Direccié6 d’Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretati Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidencies

22. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, Constructor, Director
Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio o els
representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del Contractista 1/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot alld que consideri
d'interes per areconduir la situacié als ambits previstos al Pla de Seguretati Salut de 'obra.

23. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplagcaments a/o
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistesi/o Subcontractistes
aixi com dels propis treballadors Autonoms.

24. També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
proteccio de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissio incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccid d'accessos i l'organitzacid
de zones de pas amb destinacid als visitants de les oficines d'obra.

25. ElContractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergencia per a l'obra, en
previsio d'incendis, pluges, glagcades, vent, etc. que puguin posar en situacio de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

26. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ds d'explosius sense
autoritzacio escrita de la Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa.

27. La utilitzacio de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables técnics
superiors, sota la supervisio d'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista.
ElCoordinador rebra una copia de cadatitol d'habilitacié signat per l'operador de lamaquina
i del responsable técnic que autoritza ['habilitacio avalant-hi la idoneitat d'aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjeccio a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el

compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de U'obra.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

1. AplicarelsPrincipis de l'Accid Preventiva que esrecullen en l'article 15 de la Llei de Prevencid

2.8.

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'article 10 del R.D. 1627/1997.

2. Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execucio de l'obra.

3. Complir les obligacions en materia de prevencio de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals.

4. Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant,
en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio dels
equips de treball per part dels treballadors.

6. Escollir i utilitzar els equips de proteccid individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30
de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips
de proteccié individual per part dels treballadors.

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i
de salut durant l'execucid de l'obra i de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.

8. Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):

e La magquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposicid dels seus treballadors.

e Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccié col-lectiva instal-lats a l'obra,
segons elrisc que s'ha de preveniril'entorn del treball.

Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autobnom que realitzara de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alie, amb subjeccié a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant U'empresari el compromis de
desenvolupar a U'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador:

Eldeure d'obeir les instruccions de 'empresari en allo relatiu a Seguretat i Salut.

Eldeure d'indicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.

Té el dret arebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a
la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretati Salut (PSS).

5. Téeldret alaconsultai participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencio de

P Lbde
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Riscos Laborals.

6. Téeldreta adrecar-se al'autoritat competent.

7. Téeldretainterrompre eltreball en cas de perillimminent i serids per a la seva integritatila
dels seus companys o tercers aliens a l'obra.

8. Téeldretdeferusiel fruitd’unesinstal-lacions provisionals de Salubritati Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri
la seva permanéncia a l’obra.

DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

Interpretacio dels documents vinculants en mateéria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que Uescriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, Uordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de
Seguretat i Salut per aquesta obra sera el seglient:

e Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

e Bases del Concurs.

e Plec de Prescripcions per la Redaccio dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de
Seguretati salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

e Plec de Condicions Generals del Projecte i de UEstudi de Seguretat i Salut.

e Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de UEstudi de Seguretati Salut.

e Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant UExecucié material de 'Obra,
pel Coordinador de Seguretat.

e Planols i Detalls Grafics de UEstudi de Seguretat i Salut.

e Plad’Acci6 Preventiva de ’empresari-contractista.

e Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de UEstudi de Seguretat i Salut del Contractista
per ’obra en qlestio.

e Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicacié en 'obra.

Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mutuament explicatius, pero en el cas d’ambiguitats o discrepancies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, després de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara 'is de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions
tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, despres de consultar amb
el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la seva resolucio al

3.2.

3.3.

Contractista. Qualsevoltreballrelacionat amb temes de Seguretati Salut, que hagués estat executat
pel Contractista sense previa autoritzacio del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, sera
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les consequiencies de les mesures preventives, tecnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de lobligacié
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacio vigent, els
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccid, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme 'esperit o la intenci6 posada en el Projecte i UEstudi de Seguretat i
Salut, haura de ser materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre si, pel que qualsevol treball
requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter
contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigencia de U'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestio preventiva d’adaptacio de la seva propia “cultura preventiva
interna d’empresa’* el desenvolupament dels continguts del Projecte i UEstudi de Seguretat i Salut
per Uexecucio material de Uobra, podra indicar en U'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la
declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats en UEstudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del
Pla de Seguretati Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de Seguretat i Salut amb posterioritat a ’Aprovacio del Pla de Seguretati Salut, tindra la consideracid
de document de desenvolupament de UEstudi i Pla de Seguretat, essent, pertant, vinculants per les
parts contractants.

Pla de Seguretati Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de
Uinici dels seus treballs a Uobra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
meétodes d'execucid i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’, realitzat de conformitat
alR.D.39/1997 “LLE|I DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS (Arts. 1, 2ap. 1,81 9)




Barcelona@®

PROJECTE D’EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D’INSTAL-LACIO DE SENYALITZACIO
VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA

ANNEX 2
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
PLEC DE CONDICIONS

3.4.

3.5.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a ’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar
formalment aquest Pla de Seguretati Salut

El"Llibre d'Incidéncies"

Al'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES*, facilitat
per la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, visat pel Col-legi Professional corresponent (O.
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.0.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposicio de la Direccid
d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autdbnoms, Técnics
dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas,
del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista
procedeixi a la seva notificacid a 'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencio i Coordinacid" i

documentacioé contractual annexa en materia de Seguretat

EL CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccio Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra previa notificacio escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacio que tingues a be
designar a U'efecte, en qualitat de ““Project Manager’* o de “Contractor Manager’* segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacid contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referencia,
constitueixen 'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que
s’estableixin expressament mitjancant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra
validesa o forca o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacio contractual vinculant
en materia de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel
qgue aquest no sera responsable en forma alguna de les obligacions o responsabilitats en
que incorri o assumeixi el Contractista.

4.1.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevoldels documents contractuals vinculants en materia de Seguretat, o provisié dels mateixos,
salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacio contractual vinculant en materia de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacio de la documentacio
contractual vinculant en materia de Seguretat, sera competencia de la jurisdiccio civil. No obstant,
es consideraran actes juridics separables els que es dicten en relacio amb la preparacié i
adjudicacio del Contracte i, en conseqliencia, podran ser impugnats davant Uordre jurisdiccional
contencios-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 'esmentada jurisdiccio.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzacié del Plade Seguretati Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redaccio de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

Atitol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta unarelacié de normativa aplicable. El Contractista,
no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter
tecnic particular que no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu Pla.

Textos generals

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de
1940, en vigor capitol VII.

- Disposicions minimes de Seguretati Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997.
BOE 23 d’abril de 1997.

- Reglament de Seguretati Higiene en el Treball en la Industria de la Construccié. O.M. 20 de maig
de 1952. BOE 15 de juny de 1958.

- Ordenanca Laboral de la Construccid, Vidre i Ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9
de setembre de 1970, en vigor capitols VIi XVI.

- Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de mar¢ de 1971. BOE 16 de marg¢
de 1971, en vigor parts del titol II.

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de
novembre. BOE 7 de desembre de 1961.
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4.2,

Ordre Aprovacio del Model de Llibre d’Incidencies en les obres de Construccio. 0.M. 12 de gener
de 1998. D.0.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

Regulacio de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol.
BOE 3 d’agost de 1983.

Establiment de Models de Notificacié d’Accidents de Treball. 0.M. 16 de desembre de 1987. BOE
29 de desembre de 1987.

Llei de Prevencio de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
Reglament dels Serveis de Prevencio. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997.

Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23
d’abrilde 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997 de 14 d’abril.
BOE 23 d’abril de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulacié Manual de Carregues que
comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de
visualitzacio. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.

Funcionament de les Mutues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat
Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevencio de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997.
BOE de 24 d’abril de 1997.

Proteccid dels treballadors contra els Riscos relacionats amb UExposicié a Agents Biologics
durant eltreball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.

Exposicié a Agents Cancerigens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de
maig de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacio pels treballadors d’Equips de
Proteccié Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la Utilitzacid pels treballadors dels Equips de
Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.

Disposicions minimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.

Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de Construccid. R.D. 1627/1997 de 24
d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997

Condicions ambientals

4.3.

44.

4.5.

- Il-luminacid en els Centres de Treball. 0.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940.

- Proteccid dels Treballadors davant els riscos derivats de 'exposicié a soroll durant el treball. R.D.
1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

Incendis

- Norma Basica Edificacions NBE - CPI/ 96.
- Ordenances Municipals

Instal-lacions eléctriques

- Reglament de Linies Aéries d’Alta Tensid. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de mar¢ de 1969.

- Reglament Electrotecnic pera Baixa Tensid. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre
de 1973.

- Instruccions Tecniques Complementaries.

Equips i maquinaria

- Reglament de Recipients a Pressio. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969.
Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 13 de marg de 1972.

- Reglament d’Aparells d’Elevacid i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE
11 de desembre de 1985.

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. 0.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977.
Modificacions: BOE 7 de mar¢ de 1981 16 de novembre de 1981.

- Reglament de Seguretat en les Maquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de
1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.

- Disposicions minimes de seguretat per a la utilitzacié pels treballadors d’Equips de Treball.R.D.
1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

- Reial Decret 1435/1992, de Seguretat en les Maquines.
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Maquines.

- ITC - MIE - AEM1: Ascensors Electromecanics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de gener de
1986. Correccié BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualitzacié: O. 11 d’octubre de
1988. BOE 21 de novembre de 1988.

- ITC — MIE - AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de juliol
de 1988. Modificacié: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990.

- ITC - MIE - AEMS3: Carretes Automotrius de manutencié. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny
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4.6. Equips de proteccio individual

- Comercialitzacié i Lliure Circulacié intracomunitaria dels Equips de Proteccid Individual. R.D.
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig
de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de mar¢ de 1995.

- Disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilitzacio pels Treballadors d’Equips
de Proteccid Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.

- Reglament sobre comercialitzacié d’Equips de Proteccié Individual (RD 1407/1992, de 20 de
novembre. BOE nim. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE
num. 57 de 8 de marg, i per ’O. de 20 de febrer de 1997. BOE nim. 56 de 6 de marg).

- Resolucio de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza 'annex IV de la Resolucié de 18 de marg
de 1998, de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE niim. 151 de 25 de
juny de 1999).

5.2.
4.7. Senyalitzacio
- Disposicions Minimes en Materia de Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball. R.D.
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.
- Normes sobre senyalitzacié d’obres a carreteres. Instruccio 8.3. 1.C. del MOPU.
4.8. Diversos

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.

- Convenis Col-lectius
5.  CONDICIONS ECONOMIQUES 5:3.
5.1. Criteris d'aplicacio

de 1989.

- ITC - MIE - MSG1: Maquines, Elements de Maquines o Sistemes de Proteccié utilitzats. O. 8
d’abrilde 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

L’ Art. 5,4del R.D. 1627/ 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la necessitat d’estimar
laplicacié de la Seguretat i Salut com un cost ‘“afegit’ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per
consequent, incorporat al Projecte.

El pressupost para l'aplicacio i execucio de Uestudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el
conjunt de “despeses’ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria
d’elements, amb referencia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides
alcades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracio recollides en el pressupost de UEstudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de
Seguretat i Salut, previa justificacid tecnica degudament motivada, sempre que aix0 no suposi
disminucio de Uimport total ni dels nivells de proteccié continguts en UEstudi de Seguretat i Salut. A
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de l'obra
com un capitol mes del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de UEstudi de
Seguretat i Salut els “‘costes’ exigits per la correcta execucio professional dels treballs, conforme a
les normes reglamentaries en vigor i els criteris tecnics generalment admesos, emanats dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es Uaplicat en el present E.S.S. en Uapartat relatiu a Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Sibe el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’* hauria d’estarinclos en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa
l'establiment d’un criteri respecte a la certificacié de les partides contemplades en el
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra:

El sistema d'aprovacid i abonament de les certificacions mensuals, es podra convenir amb
antelacio a l'inici dels treballs, sempre en funcié a l'efectiu compliment dels compromisos
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel
nombre de mesos estimats de durada.

Revisid de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindra durant la totalitat de ’execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des
de la seva adjudicacid, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de
Seguretat, mitjangant els indexs o férmules de caracter oficial que determini l'0rgan de contractacio, en
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5.4.

6.1.

els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text
refds de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Penalitzacions perincompliment en materia de Seguretat

Lareiteracidé d’incompliments en l’aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat
i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretati Salut i dels restants components
de la Direccié d’Obra o Direccio Facultativa, per accié u omissié del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per ell, duran aparellats
consequentment per el Contractista, les seglients Penalitzacions:

1.- MOLTLLEU 3% del Benefici Industrial de U'obra contractada

2.- LLEU 20% del Benefici Industrial de ’obra contractada

3.- GREU 75% del Benefici Industrial de ’obra contractada

4.- MOLTGREU 75% del Benefici Industrial de ’obra contractada

Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de l'obra contractada + Perdua d’homologacio
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2

5.- GRAVISSIM

anys.

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

Previsions del Contractista a l'aplicacio de les Técniques de Seguretat

La Prevencio de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de
desenvolupar les Tecniques de Seguretat i Saluti com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a titol orientatiu una serie de descripcions de les diferents Tecniques
Analitiques i Operatives de Seguretat:

TECNIQUES ANALITIQUES DE SEGURETAT

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i
larecercade les causes.

Preévies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

Analisi de treball.

Analisi Estadistica de la sinistralitat.

Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-
Notificacié d'accidents.
Registre d'accidents

Investigacio Tecnica d'Accidents.

TECNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'accié correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacio de Tecniques Operatives sobre

El Factor Técnic:
- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalitzacié
El Factor Huma:

Test de Seleccio prelaboral del personal.

Reconeixements Medics prelaborals.

Formacié

Aprenentatge
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6.2.

6.3.

- Propaganda
- Accio de grup
- Disciplina

- Incentius

Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura
d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de
complimentacio fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevencio de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia,
'enunciat dels més importants:

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acci6 Preventiva.
Programa Basic de Formacio Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a l'estructura de gestio
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencid.

Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencio
Documents vinculants, actes i/o memorandums.
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Técniques dels Organs de U'Empresa Contractista competents en
materia de Seguretat i Salut

El comite o les persones encarregades de la promocio, coordinacid i vigilancia de la Seguretat i Salut
de l'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de
referencia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relaci6 amb l'organigrama
general de Seguretati Salut de l'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara l'existencia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com
a departament “STAFF’* depenent de ['Alta Direccid de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos,
medis i qualificacié necessaria conforme al R.D. 39 /1 997 ‘“Reglamento de los Servicios de
Prevencién’. En tot cas el constructor comptara amb l'ajut del Departament Tecnic de Seguretat i
Salut de la Mdtua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

6.4.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacio en aquesta obra del Delegat Sindical
de Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacié tecnica preventiva pel correcte
compliment de la seva important missio.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura
de fixar els ambits de competencia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencid en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tecnics (i consequientment de seguretat) de l'empresa constructora en materia
preventiva, aixi com una Brigada de repassos i manteniment de la seguretat, amb indicacié de la seva
composicié i temps de dedicaciod a aquestes funcions.

Obligacions de 'Empresa Contractista competent en matéeria de Medicina del
Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencio, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacid oficial, sera l'encarregat de vetllar per les
condicions higieniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a l'obra existiran almenys una farmaciola
d'urgencies, que estara degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa
vigent i es revisara periodicament el control d'existencies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara l'organigrama aixi com
les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autbnom), amb independéncia del termini de
duradade les condicions particulars de la seva contractacid, haura d'haver passat un reconeixement
medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacio al respecte, com a
minim un reconeixement periddic anual.

Paral-lelament 'equip medic del Servei de Prevencio de 'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mdutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretati Salut un programa d'actuacio cronologica a
les materies de la seva competéncia:

Higiene i Prevencid al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

Assisténcia Médica.
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6.5.

6.6.

7.1.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.
- Participacio en comite de Seguretati Salut.

- Organitzacio i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa

Competeéncies dels Col-laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra es
nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-
se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en
abséncia d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu
nomenament es formalitzara per escriti es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de
realitzar petites cures i organitzar U'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a mes a mes sera l'encarregat del control de la dotacio de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéencia del Comite de Seguretat i Salut, si la importancia de U'obra
ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Tecnica Interempresarial de Responsables
de Seguretat™, integrat pels maxims Responsables Tecnics de les Empreses participants a cada fase
d’obra, aquesta ‘““comissié’* es reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra
del Contractista, amb 'assessorament del seu Servei de Prevencio (propi o concertat).

Competeéncies de Formacio en Seguretat a l'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacio que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si son
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells
d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MAQUINES 1/0

MAQUINES-FERRAMENTES

Definicid i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes

7.2

7.1.3 Definicié: Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el
seu cas, d’organs d’accionament, circuits de comandament i de potencia, etc., associats de forma
solidaria per a una aplicacié determinada, en particular destinada a la transformacié, tractament,
desplagament i accionament d’'un material.

El terme equip i/o maquina també cobreix:

° Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidariament.
° Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcio d’una maquina, que es comercialitza en

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o a un
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peca de recanvi o una ferramenta.
Quan lequip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideraci6 de Mitja Auxiliar d’Utilitat
Preventiva (MAUP).

7.1.2 Caracteristiques: Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions
d’utilitzacio, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de
manutencio, instal-lacio i utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de
forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tecniques Complementaries (ITC),
les quals inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacio técnica, estant
ajustats alesnormes UNE que li siguin d’aplicacid. Portaran a més a més, una placa de material durador
i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a minim, les seguients dades:

. Nom delfabricant.

. Any de fabricacio, importaci6 i/o subministrament.

. Tipus i numero de fabricacid.

. Potencia en Kw.

° Contrasenya d’homologacio CE i certificat de seguretat d’us d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'eleccio, utilitzacio, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Maquines i/o

Maquines-Ferramentes

7.2.1 Eleccio d’un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

7.2.2 Condicions d’utilitzacio dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en UAnnex |l del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes
de Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de treball’*:
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7.3.

7.2.3 Emmagatzematge i manteniment

e Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel
fabricanti contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu’*.

e Esreemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaranies col-locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

e S'emmagatzemaran en compartiments amplisi secs, amb temperatures compreses entre 15
25°C.

e [’emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable tecnic, delegat per Uutilitzador.

Normativa aplicable

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines,
transposicions i dates d’entrada en vigor

Directiva fonamental.

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a 'aproximaci6 de les legislacions dels Estats
membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Nim. L
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Num. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives
s’han codificat en un sols text mitjangant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Num. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: [’'1/1/93, amb
periode transitori fins '1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Carretons automotors de manutencio: '1/7/95, amb periode transitori fins 1'1/1/96.

Maquines per a elevacio o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicaci6 de la Comissié 94/C253/03 -
D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins 1’1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins '1/1/97.
Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximacio de les legislacions dels Estats
membres sobre el material electric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensié (D.O.C.E.
Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada envigor del R.D. 7/1988: 1’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucio d’11/6/98 de la Direccio General de Tecnologia i Seguretat
Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a 'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87), modificada per les
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Num. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada envigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins '1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a 'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre comptabilitat electromagnetica (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89), modificada per les
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Num. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Num. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.0.C.E. Num. L
128, de 23/5/91).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de marg (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins '1/1/96. Entrada en vigor del
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a 'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del
Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins ’1/1/96. Entrada en vigor
delR.D. 276/1995: el 27/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l'aproximacio de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccié per a Us en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. NUm. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins '1/7/03.




Barcelona@®

PROJECTE D’EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D’INSTAL-LACIO DE SENYALITZACIO
VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA

ANNEX 2
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
PLEC DE CONDICIONS

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 'aproximacié de les
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.0.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tecnic, relatives
a l'aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de ’emissio sonora de
maquines i materials utilitzats en les obres de construccio.

Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre Ministerial de
17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret
71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.
Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacio pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E.
Num. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Num.
L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada envigor: el 27/8/97 excepte per Uapartat 2 de UAnnex li els apartats 2i 3 de UAnnex|l, que entren
envigor el 5/12/98.

7.2.4 Normativa d’aplicacio restringida

o  Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat en les
Maquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de
3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual
s’aprova la Instruccié Tecnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les
Maquines, referent a maquines, elements de maquines o sistemes de proteccid, usats (B.O.E.
d’11/5/91).

e  Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccio Tecnica Complementaria MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacio i Manutencid referent a Carretons automotors de
manutencio (B.O.E. de 9/6/89).

e  Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81).

e  Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instruccio Tecnica Complementaria MIE-
AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacio i Manutencid, referent a Grues Torre desmuntables per
aobres (B.O.E. de 7/7/88iB.0O.E. de 5/10/88).

e Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacioé i Manutencid, referent a Grues

mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 24/12/96).

Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigencies sobre els certificats
i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova 'Ordenanca General de Seguretat i Higiene en
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/711B.0.E. de 6/4/71).

Barcelona, de 2026

Francisco S ni Moreta
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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OBRA 01 ESS LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
MUM. CODI Ua DESCRIPCIC

1 H1411111 U Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietié amb un pes maxim de 400 g, homologat segons

une en 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barilla d"acer recoberta de pvc, amb

visors circular de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades segons bs_en 175 i une en 169

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
3 H1431101 U Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
4 H1457520 U Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d’escuma de poliureta,

folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons une
en 511iune en 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

5 H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengiieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades
segons une en 344, une en 344/al, une en 344-2, une en 345, une en 345/al, une en 345-2, une en 346, une
en 346/al, une en 346-2, une en 347, une en 347/a i une en 347-2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
6 H1485800 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons une en 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
OBRA 01 ESS LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
MUM. CODI Ua DESCRIPCIC
1 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d’amplaria amb taul6 de fusta i perfils ipn 100

clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
2 H15A2015 U Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
4 HBBAAOO7 U Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i

banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

EUR
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AMIDAMENTS Pag. 2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

5 HBBAB115 u Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

6 HBBAF004 U Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb cantells
negres, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i
amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
7 HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
OBRA 01 ESS LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 03 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
MUM. CODI Ua DESCRIPCIC
1 HQUAMO000 U Reconeixement medic
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
2 HQUA1100 u Farmaciola d"armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i higiene en el treball
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
3 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

NUMERO  CODI

DESCRIPCIO

P-1

P2

P3

P-4

P-5

P-6

p-7

P8

P9

H1411111

H1423230

H1431101

H1457520

H1465376

H1485800

H153A9F1

H15A2015

HBB11111

P-10 HBBAAOQO7

P-11 HBBAB115

P-12 HBBAF004

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietié amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons une en 812

(ONZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d’acer
recoberta de pvc, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades
segons bs_en 175 i une en 169

(DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport
d’escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbrag, homologats segons une en 511 i une en 420

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de
pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengiieta de
manxa de despreniment rapid, puntera metallica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al talo i sense plantila metal.lica, homologades segons une en 344, une en
344/al, une en 344-2, une en 345, une en 345/al, une en 345-2, une en 346, une en
346/al, une en 346-2, une en 347, une en 347/ai une en 347-2

(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada
segons une en 471

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d"amplaria amb taul6 de fusta i
perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

(VINT--QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb cantells negres, costat major 41 c¢m, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

11,03

10,15

0,59

13,88

25,14

18,51

19,50

48,30

41,80

24,55

24,52

23,33

Pag.: 2
NUMERO  CODI DESCRIPCIO PREU
P-13 HBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1,95 €
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
P-14 HQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el 61,31 €
desmuntatge inclos
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
P-15 HQUA1100 Farmaciola d"armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i higiene 101,45 €
en el treball
(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P-16 HQUAMO000 Reconeixement médic 2751 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Barcelona, |

Francisco S

fni Moreta

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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Pag.: 1
NUMERC CODI UA  DESCRIPCIO PREU
p-1 H1411111 U Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietié amb un pes maxim de 400 g, 11,03 €
homologat segons une en 812
B1411111 U Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietié amb un pes maxim de 400 g, 10,50000 €
homologat segons une en 812
Altres conceptes 0,53000 €
p-2 H1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d’acer 10,15 €
recoberta de pvc, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades
segons bs_en 175 i une en 169
B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d’acer 9,67000 €
recoberta de pvc, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades
segons bs_en 175 i une en 169
Altres conceptes 0,48000 €
P-3 H1431101 U Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458 0,59 €
B1431101 U Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458 0,56000 €
Altres conceptes 0,03000 €
P-4 H1457520 U Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport 13,88 €
d’escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbrag, homologats segons une en 511 i une en 420
B1457520 U Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport 13,22000 €
d’escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible amb maniguets fins
a mig avantbrag, homologats segons une en 511 i une en 420
Altres conceptes 0,66000 €
P-5 H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de 25,14 €
pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengiieta de
manxa de despreniment rapid, puntera metallica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al tal6 i sense plantilla metal.lica, homologades segons une en 344, une en
344/al, une en 344-2, une en 345, une en 345/al, une en 345-2, une en 346, une en
346/al, une en 346-2, une en 347, une en 347/ai une en 347-2
B1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell 23,94000 €
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengiieta de manxa
de despreniment rapid, puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
talo i sense plantilla metal.lica, homologades segons une en 344, une en 344/al, une en
344-2, une en 345, une en 345/al, une en 345-2, une en 346, une en 346/al, une en 346-2,
une en 347, une en 347/aiune en 347-2
Altres conceptes 1,20000 €
P-6 H1485800 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 18,51 €
segons une en 471
B1485800 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada 17,63000 €
segons une en 471
Altres conceptes 0,88000 €
p-7 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d"amplaria amb taul6 de fusta i 19,50 €
perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
B0D21030 M Taulé de fusta de pi per a 10 usos 4,32000 €
B447501A Kg  Acera/42-b, en perfils laminats serie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i amb una 9,50000 €
capa d'imprimaci6 antioxidant
Altres conceptes 5,68000 €
P-8 H15A2015 U Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 48,30 €
B15A0015 U Llumenera de senyalitzacié de maquinaria en moviment de color ambre 46,00000 €
Altres conceptes 2,30000 €

ESS PROJECTE D'EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D'INSTAL-LACIO DE
SENYALITZACIO VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BCN

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.: 2
NUMERO CODI DESCRIPCIO PREL
P-9 HBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i 41,80 €
amb el desmuntatge inclos
BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,38000 €
Altres conceptes 16,42000 €
P-10 HBBAAOO7 Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 24,55 €
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos
Sense descomposicio 24,55000 €
P-11 HBBAB115 Senyal d'obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 24,52 €
amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
Sense descomposicio 24,52000 €
p-12 HBBAF004 Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 23,33 €
triangular amb cantells negres, costat major 41 c¢m, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
Sense descomposicio 23,33000 €
P-13 HBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 1,95 €
BBC1D000 Garlanda d"abalisament reflectora 0,05000 €
Altres conceptes 1,90000 €
P-14 HQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el 61,31 €
desmuntatge inclos
Altres conceptes 61,31000 €
P-15 HQUA1100 Farmaciola d"armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i higiene 101,45 €
en el treball
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i 96,62000 €
higiene en el treball
Altres conceptes 4,83000 €
P-16 HQUAMO00 Reconeixement médic 27,51 €
BQUAMO000 Reconeixement médic 26,20000 €
Altres conceptes 1,31000 €
Barcelona, jufiy de 2026
Francisco Sadufni Moreta

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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PRESSUPOST Pag.: 2
PRESSUPOST Pag.: 1
OBRA 01 ESS LLOSES PING-PONG | SV BASQUET TOTAL  CAPITOL 01.02 289.50
CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
) OBRA 01 ESS LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
NUM. Cool UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT CAPITOL 03 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 H1411111 U Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un 11,03 6,000 66,18 NUM. CODI UA  DESCRIPCID FREU AMIDAMENT MPORT
pes maxim de 400 g, homologat segons une en 812 (P - 1)
2 H1423230 U UIIergs de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de 10,15 2,000 20,30 1 HQUAMOOO U Reconeixement médic (P - 16) 27,51 6,000 165,06
bamilla d"acer regoberta de puc, amb visors circular de .50 mm de d 2 HQUA1100 U Farmaciola d"armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general 101,45 1,000 101,45
foscos de color din 5, homologades segons bs_en 175 i une en 169 de sequretat i higiene en el treball (P - 15)
(P-2)
3 H1431101 U Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons une en 352-2 i 0,59 4,000 2,36 3 HQU2GFOL v CR;CEC'Z?E a?r?k; er;eSCr:])ﬂl:tzt deeif]cc?orzb(?r_lij) de 1001 de capacat ot 1000 ot
une en 458 (P - 3) ’ 9
4 H1457520 U Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de 13,88 4,000 55,52

pvc sobre suport d’escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit TOTAL  CAPITOL 01.03 327,82

hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats
segons une en 511 i une en 420 (P - 4)

5 H1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, 25,14 2,000 50,28

resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengiieta de manxa de
despreniment rapid, puntera metallica, sola antiliscant, falca
amortidora d’impactes al talé i sense plantilla metal.lica, homologades
segons une en 344, une en 344/al, une en 344-2, une en 345, une
en 345/al, une en 345-2, une en 346, une en 346/al, une en 346-2,
une en 347, une en 347/a i une en 347-2 (P - 5)

6 H1485800 U Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 18,51 4,000 74,04
I'esquena, homologada segons une en 471 (P - 6)

TOTAL  CAPITOL 01.01 268,68

OBRA 01 ESS LLOSES PING-PONG | SV BASQUET

CAPITOL 02 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m 19,50 2,000 39,00

d"amplaria amb taulé de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclos (P - 7)

2 H15A2015 U Llumenera de senyalitzaci6 de maquinaria en moviment de color 48,30 1,000 48,30
ambre (P - 8)

3 HBB11111 U Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a 41,80 1,000 41,80
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 9)

4 HBBAAQO7 U Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 24,55 2,000 49,10

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, d 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 10)

5 HBBAB115 u Senyal d'obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 24,52 2,000 49,04
blau, de forma circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 11)

6 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 23,33 2,000 46,66
groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 12)

7 HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 1,95 8,000 15,60
inclos (P - 13)

EUR EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL 268,68
CAPITOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA 289,50
CAPITOL 01.03 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 327,82
OBRA 01 ESS LLOSES PING-PONG | SV BASQUET 886,00
886,00
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 ESS LLOSES PING-PONG | SV BASQUET 886,00

886,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..ottt ettt eee e e e eeeeeenseaee s 886,00
13 % DESESES GENERALS SOBRE 886,00.......ccccciiiiiiiiiiieee e e 115,18
6 % BENEFICI INSDUTRIAL SOBRE 886,00.........uuuiiiieiiiieiiieiieee e e s seeeree e e e e s s seireeeeeeeessaeanes 53,16

Subtotal 1.054,34
21 % IVA SOBRE 1.054,34...... ettt e e e e e e et e e e e e e e e e saaaneaeeeeeaan 221,41
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.275,75

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )

Barcelona, juny de 2026

Francisco S fni Moreta
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES GENERALS

1. INTRODUCCIO | GENERALITATS
1.1. OBJECTE DEL PLEC | AMBIT D’APLICACIO
1.1.1. Objecte del Plec General de Prescripcions Técniques

El present Plec General de Prescripcions Técniques té per objecte definir les especificacions,
prescripcions, criteris i normes que regiran 'execucio de les obres d’execucid de lloses de formigd sota
taules existents de ping-pongiinstal-lacio de nova senyalitzacio vertical amb recomanacions d’us de les
cistelles de basquet en diversos espais del Districte de Nou Barris de Barcelona.

1.1.2. Ambit d’aplicacié

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicacio a les obres objecte d’aquest projecte, en tot el que no
siguin explicitament modificades pel Plec de Prescripcions Técniques Particulars, i restaran
incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d'Obres prevaldra per
sobre aquestes Condicions Generals en el cas de discrepancies entre ells. En tots els articles del
present Plec General de Prescripcions Tecniques s’entendra que el seu contingut regeix per les materies
que expressen els seus titols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a 'establer en
disposicions legals vigents.

1.1.3. Disposicions Generals

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran d’aplicacio els
seglents documents:

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public.

Contractes de 'estat. Plec de clausules administratives generals per la Contractacié d’obres. Clausules
7,191 20.- Decret 3854/1970, del Ministeri d'Obres Publiques de 31 de Desembre de 1970, s’exceptua
el que hagi estat modificat pel reglament que és cita a continuacid.

Reglament General de Contractacié de Uestat- Decret 3410/1975, 3410/1975, del Ministeri de
Hisenda de 25 de Novembre de 1975.

Reglamentacié Nacional del Treball en la Construccié i Obres Publiques i disposicions
complementaries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951.

Reglamentacid i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construccid i obres publigues.

0.M. de 14 de Marc de 1960 D.C. n°67 de la Direcci6 General de Carreteres sobre senyalitzacié de les
obres.

Modificacié parcial i ampliacié de les Instruccions complementaries MI.BT.004. 007 i 017. annexes
el vigent reglament electroteécnic per a baixa tensid.- Ordre del Ministre d’industria i Energia de 19 de
Desembre de 1977.

Instruccid de formigé estructural EHE-98.

Instruccions per la fabricacié i subministrament de formigé preparat (ENPRE-72).- O.M. de 10 de maig
de 1973.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la recepcio de ciments RC-75.- Decret 1964/1975, de la
Presidencia del Govern de 23 de Maig de 1975.

Criteris a seguir per a la utilitzacio de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions Técniques Generals
per a la recepcid de ciments RC-75.- Ordre del Ministeri d'Obres Publiques de 13 de Juny de 1977.

Plec General de Condicions per a la recepcio de guixos i escaiola en les obres de construccid. Ordre de
la Presidencia del Govern de 27 de Gener de 1972.

Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja.

Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Publiques.- 0.0.M.M. de 5 de Juliol de 1967,
11 de Maig de 167128 de Maig de 1974.

Normes DIN.- (Les no contradictories amb les normes FEM) i Normes UNE.

Instal-lacions de transporti linies en general- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10d'Abril).

Reglament electrotecnic per a baixa tensio.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’industria de 20 de
Setembre de 1973.

Instruccions complementaries del reglament electrotécnic per a baixa tensio- Ordre del Ministeri
d’industria de 31 d'Octubre de 1973.

Modificacio de la Instruccié complementaria MI.BT.025 del vigent reglament electrotecnic per a baixa
tensié- Ordre del Ministeri d’industria i Energia de 19 de desembre de 1977.

Normes NLT del laboratori de transports i mecanica del terra del Centre d'Estudis i Experimentacié de

Obres Publiques.

Metode d'assaig del Laboratori Central (MOPU).

Norma EA-95.- Calcul de les estructures d'acer en l'edificacio.

Instruccions ME-762 de estructures d'acer, de I'lnstitut Eduardo Torroja de la Construccid i del Ciment.

Plec de Condicions Tecniques de la Direccio General d’Arquitectura- Ordre del Ministeri de I'habitatge
de 4 de Juny de 1973.

Instruccid de carreteres tracat en vies urbanes

Norma Tecnologica de 'Edificacié NTE-IEP.- "Instal-lacions d'Electricitat. Posada a terra" Ordre del
Ministeri de 'habitatge de 13 de Mar¢ de 1973.
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Norma Tecnologica de l'Edificacio.- "Estructures. Carregues. Retracci¢". Ordre del Ministeri de
'habitatge de 12 d'Abril de 1973.

Norma Tecnologica de l'Edificacié NTE-RPA.- "Revestiment de Paraments Alicatats". ordre del Ministeri
de l'habitatge de 25 de Maig de 1973.

Norma Tecnologica de 'Edificacié NTE-IEB.- "Instal-lacions d' electricitat: Baixa Tensié". Ordre del
Ministeri de l'Habitatge de 13 d'Abril de 1974.

Norma Tecnoldgica de ['Edificacid NTE-PRG.- "Revestiments de Paraments: Guarnits i lliscats". Ordre
del Ministeri de 'Habitatge de 25 d'Abril de 1974.

Norma Tecnologica de U'Edificacid NTE-ADD.- "Condicionament del terreny. Desmunts: Demolicions".
Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 10 de Febrer de 1975.

Norma Tecnologica de 'Edificacié NTE-CEG.- "Ciments Estudis: Geotécnics. Ordre del Ministeri de
'Habitatge de 10 de Desembre de 1975.

Norma Tecnologica de ['Edificacié NTE-ADV.- "Condicionament del terreny. Desmuntatge: Buidats".
Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 1 de Mar¢ de 1976.

Norma Tecnologica de l'Edificacio NTE-ECG.- "Estructures Carregues: Gravitatories". Ordre del Ministeri
de l'Habitatge de 10 de Juny de 1976.

Norma Tecnologica de 'Edificacid NTE-ADZ.- "Condicionament del terreny. Desmuntatges: Rases i
Pous". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 29 de Desembre de 1976.

Norma Tecnologica de [Edificaci6 NTE-ADE.- "Condicionament del terreny. Desmuntatges:
Explanacions". Ordre del Ministeri de I'Habitatge de 25 de Mar¢ de 1977".

Norma Tecnologica de U'Edificacid NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: Drenatges i
drenants". Ordre del Ministeri de ['Habitatge de 18 d'Abril de 1977.

Engeneral, quantes prescripcionsfiguren ales Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que guarden
relaciéo amb les obres del present projecte, amb les seves instal-lacions complementaries o amb els
treballs necessaris per realitzar-les.

1.2. CONDICIONS GENERALS
1.2.1. Documents del Projecte

Elpresent Projecte consta dels seglients documents: Document nim. 1 - Memoriai Annexos; Document
ndm. 2 - Planols; Document nim. 3 - Plec de Condicions Facultatives i Particulars i Document nim. 4 -
Pressupost. El contingut d’aquests documents es detalla a la Memoria.

S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que son d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacid
sota pressupost, son: Planols, Plec de Condicions, Quadre de preus num. 1, Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte sé6n documents informatius; Memoria, annexos, els
amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen tnicament una opinié fonamentada de la propietat,
sense que aixo suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes
dades han de considerar-se tan sols com a complement d’informacio que el Contractista ha d’adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a Uapartat anterior constitueixen la base del
contracte; per tant, el Contractista no podra al-legar modificacio de les condicions del contracte en base
a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns
documents contractuals.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informacid directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccio6 entre els planols i les Prescripcions Tecniques Particulars preval el que s’han
prescrit en aquestes ultimes. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les Prescripcions
Tecniques Generals contingudes en el capitol 1 del present Plec.

Elque s’ha esmentat en el Plec de Condicions iomes en els planols o a lainversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director, quedin prou
definides les unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

1.2.2. Direccio d’obra

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’obra i que li assigna la legislacié Vigent,
podran ésser delegats amb el seu personal col-laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i
poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explicitament en ordre que consti en el
corresponent "Llibre d’ordres" de U'obra.

Qualsevol membre de U'equip col-laborador del Director d’obra, inclos explicitament a l'organ de la
Direccio d’obra, podra donar en cas d’emergencia, a judici d' ell mateix, les instruccions que estimi
pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligacié compliment pel Contractista.

La inclusio en el present Plec de les expressions Director d’obra i Direccioé d’obra son practicament
ambivalents, tenint en compte ' anteriorment apuntat, s’entén aixi que en indicar Direccié d’obra, les
funcions o tasques a que es refereix dita expressio son presumiblement delegables.
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Les funcions del Director, en ordre a la Direccio, control i vigilancia de les obres que fonamentalment
afecten a les seves relacions amb el Contractista, son les seglients:

e Exigiral Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de
les condicions contractuals.

e Garantir |' execucio de les obres amb estricta subjeccio al projecte aprovat, o modificacions
degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

e Definir aquelles condicions tecniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la
seva decisio.

e Resoldre totes les questions tecniques que sorgeixin en quant a interpretacié de planols,
condicions de materials i d' execucié d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les
condicions del Contracte.

e Redactarels compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

e Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal
compliment del Contracte o aconsellin la seva modificacid, tramitacid, en el seu cas, les
propostes corresponents.

e Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els
permisos i autoritzacions necessaries per 'execucio de les obres i ocupacié dels béns afectats
per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les
mateixes.

e Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgeéncia o gravetat, la direccié
immediata, per la qual el Contractista deura de posar a la seva disposicio el personal, material
de Uobra i maquinaria necessaria.

e Acreditaral Contractista les obres realitzades, conforme a allo que es disposa en els documents
del contracte.

e Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidacié de les obres,
conforme a les normes legals establertes.

e ElContractistaestaraobligat a prestarla seva col-laboracio al Director per alnormalcompliment
de les funcions a aquest encomanades.

e Preparar la documentacio final de U'obra i expedir el Certificat final d’obra.

1.2.3. Altres instruccions, normes i disposicions aplicables

Es d’obligat compliment la Normativa de ’Ajuntament de Barcelona districte de Nou Barris en les Arees
de Medi Ambient i Mobilitat en els apartats referents a:

e Clavegueram (Plec Clausules Particulars de Clabsa)

e Pavimentaci6 (Plec Clausules Particulars de Vialitat)

e Senyalitzacio (Plec Clausules Particulars de Mobilitat)

e Enllumenat (Plec Clausules Particulars de la Unitat Operativa d’Enllumenat)
e Regijardineria (Plec Clausules Particulars de Parcs i Jardins)

e | de laresta de departaments no citats, que formen part de Uestructura organitzativa de UEns
Public Local de referéncia.

A més de tot el que s'estableix en els capitols seglients s'entendra que és d'obligat compliment la
normativa que a continuacio s'especifica i quanta reglamentacio sigui d'aplicacid.

1.2.4. Organitzacid i Representacio del Contractista.

El Contractista, amb Uoferta, incloura un Organigrama designat per les diferents funcions el personal
que compromet en la realitzacio dels treballs, incloent com a minim les funcions que més endavant
s’indiquen, amb independéncia de que en funcié de la grandaria de ’obra poden ésser assumides varies
d’elles per una mateixa persona.

El Contractistanomenara a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar
com a "Delegat d’obra", segons el disposat en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la
Contractacio d'Obres de U'estat, i Plecs de Licitacio.

Igualment, comunicara els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que
dependran de 'esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de
’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicacio un titulat de grau superior responsable
del control de qualitat. Sera d’aplicacio tot allo que s’ha indicat anteriorment i podra realitzar-se previa
aprovacio de la Direcci6 d’obra o per ordre d’aquesta.

El Contractista incloura amb la seva oferta els "curriculum vitae" del personal de la seva organitzacio
que assignara a aquests treballs, fins el nivell de 'encarregat inclos, en la intel-ligencia de que qualsevol
modificacio posterior, només podra realitzar-se previa aprovacio de la Direccio d’obra o per ordre
d’aquesta.

Abans de iniciar-se els treballs, la representacio del Contractista i la Direccio d’obra, acordaran els
detalls de les seves relacions establint-se metodes i procediments per a comunicacio escrita entre
ambdds, transmissio d’ordres, aixi com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de
les obres.
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1.2.5. Documents a lliurar al Contractista.

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direccio d’obra lliuri al Contractista
poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuacio:

1.2.5.1.- Documents contractuals.

Sera d’aplicacio el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractacié i les
Administracions Publiques. En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol
altre document del Projecte, és fara constar aixi en el Plec de Prescripcions Técniques.

Particularitats establertes a continuacio les normes per les que regiran els incidents de contractacio
amb els altres documents contractuals, de forma analoga a l'expressada a larticle 1.3.1 del present
Plec. Malgrat tot l'anterior, el caracter contractual només es considera aplicable a l'esmentada
documentacio si s’indica expressament en els Plecs de Licitacid.

1.25.2.- Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedéncia de materials (a menys que tal procedencia s’exigeixi en el Plec
de Prescripcions Teécniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres,
estudis de maquinaria, de condicions climatiques, de justificacié de preus i, en general, tots els que
inclouen habitualment a la Memoria dels Projectes, son documents informatius i, en consequéncia,
hauran d'acceptar-se tan sols com a complements de la informacié que el Contractista ha d’adquirir
directamentiamb els seus propis mitjans.

Pertant, el Contractista sera responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligencia
en la consecucio de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 'execucio de les obres.

1.2.6. Compliment de les ordenances i normativa vigents

El Contractista esta obligat al compliment de la legislaci6 vigent que per qualsevol concepte, durant el
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicacid, encara que no expressament indicat en aquest
Plec o en qualsevol altre document de caracter contractual.

Particularment el Contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara mesures
necessaries per tal d’evitar la contaminacio del rius, llacs i diposits d’aigua aixi com del medi ambient,
per’accié de combustible, olis, lligants, fums, etc., i seraresponsable dels danys i perjudicis que es
puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant Uexecucié de Uobra i refer al seu acabament, les servituds
afectades, conforme estableix la clausula 20 de l'esmentat "Plec de Clausules Administratives
Generals", sent al seu compte els treballs necessaris.

1.2.7. Obligacions i Drets del Contractista.

1.2.7.1.- Obligacions Generals corresponent al Contractista.

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de Uobra.

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de 'obra en aplicacio de Uestudi
corresponent i disposar, en tot cas, 'execucié de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per Uobservacié de la normativa vigent en materia de seguretat i higiene en el
treballs.

c) Subscriure amb la Direcci6 d’obrai la resta d’entitats afectades, l’acta replanteig de l'obra.

d) Ostentarladireccid de tot el personal que intervingui en Uobra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurarla idoneitat de tots i cada undels materials i elements constructius que s’utilitzin,
comprovant els preparats en obrairebutjant, periniciativa propia o per prescripcio de la Direccié
d’obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneitat
requerits per les normes d’aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de U'obra, i donar l'enterat a les anotacions que es
practiquin en el mateix.

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidacio final.
h) Subscriureamb el PromotorilaDireccio Facultativa les actes de recepcié provisionali definitiva.
i) Concretar les assegurances d’accident de treballi de danys a tercers durant Uobra.

1.2.7.2.- Verificacio dels documents del projecte.

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta
suficient per la compressié de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitar els
aclariments pertinents.

1.2.7.3.- Pla de Seguretat i Salut.

El Contractista a la vista del Projecte d' Execucidé que contingui, el Projecte de Seguretat i Salut
presentara el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a 'aprovacio de la Direccio facultativa.

1.2.7.4.- Oficina

El Contractista habilitara al Districte de Nou Barris una oficina en la que existira unataula o tauler adient,
en el que poder estendre i consultar-se els planols. En dita oficina tindra sempre el Contractista a
disposicio de la Direccio Facultativa:
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e ElProjecte d' Execucié complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la
Direcci6 Facultativa.

e Lallicénciad'Obres.

e Elllibre d’ordenances i Assisténcies.

e ElPlade SeguretatiSalut

e Elllibre d’incidéncies.

e ElReglamentiOrdenances de Seguretat e Salut en el Treball.

e La documentacio de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Disposara a més, el Constructor, una oficina per ala Direccié facultativa, convenientment condicionada
per que en ella es pugi treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

1.2.7.5.- Preséncia del constructor a l'obra

El Cap d’obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada
legal de treballi acompanyara a la Direccio Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a
la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrara
les dades precises per la comprovacié d’amidaments i liquidacions.

1.2.7.6.- Treballs no estipulats expressament.

Es obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construccié i aspecte de les obres,
encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi el Director d’obra dins dels limits de
possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execucid.

En defecte d’especificacié en el Plec de Condicions particulars, s’entendra que requereix reformat de
projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variacié que suposiincrement de preus d’alguna
unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100.

1.2.7.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit el
Constructor; per part seva, aquest haura de tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva
signatura linteressat, que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportu fer el
Constructor, haura de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donara a!
Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol-licités.

El Constructor podra requerir de la Direccid d’obra, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacid i execucié del projectat.

1.2.6.8.- Reclamacions contra les ordres de la direccio facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direccid
Facultativa, només podra presentar-les, a través de la Direccié d'Obra, davant la Propietat, si sén de
l'ordreeconomicid'acord amb les condicions estipulades en els Plecsde Condicions corresponents.
Contra disposicions d' ordre técnic de la Direccio d'Obra, no s'admetra cap reclamacio; el Constructor
podra salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportd, mitjancant exposicié raonable dirigida a la
Direccio d'Obra, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de recepcio, que en tot cas sera
obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.2.7.9.- Recusacio pel Contractista del personal nomenat per Uarquitecte.

El Contractista no podra recusar la Direccio Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilancia
deles obres, nidemanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements.

Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedira d'acord amb Uestipulat a l'article
precedent, perd sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-ne la marxa dels treballs.

1.2.7.10.- Faltes del personal

La Direccié Facultativa, en suposits de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompetent o negligéncia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir el
Contractista per que aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes iindustrials, amb
subjeccio en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra.

1.3. DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelacid.
Les obres es defineixen en els Planols i els Plecs de Prescripcions Tecniques Generali Particular.

1.3.1.1.- Planols
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Les obres es realitzaran d'acord amb els planols del Projecte utilitzat per la seva adjudicacid i amb les
instruccions i planols complementaris d'execucio que, amb detall suficient per la descripcié de les
obres, lliurara la Propietat al Contractista.

1.3.1.2.- Planols complementaris.

El Contractista haura de sol-licitar el dia primer de cada mes els planols complementaris d'execucio,
necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada.
Els planols sol-licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a
trenta (30) dies.

1.3.1.3.- Interpretacio dels planols

Qualsevol dubte en la interpretacio dels planols haura de ser comunicada al Director de U'obra, el qual,
abans de quinze (15) dies, donara les explicacions necessaries per aclarir els detalls que no estiguin
perfectament definits en els planols.

1.3.1.4.- Confrontacio de planols i mides.

El Contractista haura de confrontar,immediatament després de rebuts, tots els planols que ['hagin estat
facilitats, i haura d'informar aviat al Director de 'obra sobre qualsevol anomalia o contradiccio. Les
cotes dels planols prevaldran sempre sobre les mides a escala.

El Contractista haura de confrontar els diferents planols i comprovar les cotes abans d'aparellar 'obra i
sera responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

1.3.1.5.- Contradiccions, omissions o errades en la documentacio.

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tecnics General i Particulari omes en els Planols o a Uinversa,
haura d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

En cas de contradiccio entre els planols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en
aquests ultims.

Les omissions en els Planols i Plecs a les descripcions erronies de detalls de ['Obra, que siguin
manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la intencio exposada en els Planols i Plecs
0 que per Us i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de ['obligacid
d'executar aquests detalls d'obra omesos o erroniament descrits, sind que, pel contrari, haura d'ésser
executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.

Per a l'execucio dels detalls esmentats, el Contractista preparara uns croquis que proposaran el
Director d’obra per la seva aprovacio i posterior execucio i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents per el
Director, o pel Contractista, haura de reflectir-se perceptivament a l'Acta de Comprovacié del
Replanteig.

1.3.1.6.- Descripcio de les obres en el Plec de Prescripcions.

En el Plec de Prescripcions Tecniques Particular s'incloura la descripcio de les obres a les que aquest
Plec de Prescripcions Tecniques Generals haura d'aplicar-se, a més de l'establert en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tecniques Generals prevegi diferents opcions per
determinat material, sistema d'execucio, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Técniques
Particular fixara exactament la que sigui d'aplicacid.

1.4. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que es citen a les clausules 13i 38 del "Plec de Condicions de Clausules
Administratives Generals", aniran a carrec del Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec o Contracte
no es preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:

e Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria i escomeses provisionals de
Serveis.

e Despeses de construccid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes.

e Despeses de llogaters o0 adquisicio de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.
e Despeses de proteccio d'aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.

e Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d'aigua i
energia electrica, necessaris per a 'execucio de les obres, aixi com els drets, taxes 0 impostos
de presa, comptadors, etc.

e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses
d'explotacid i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

e Despeses de retirada de material rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

e Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucié excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.

e Despeses de Senyalitzacio per a desviament de transit afectat per 'obra.
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e Despeses d'accésivials provisionals.

e Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris
contractats.

1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, que han de ser aprovats per la Direccio d’obra. Haura també de materialitzar
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcci6 consideri per 'acabament, en planta i perfilde
les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a
carrec del Contractista.

1.6. MATERIALS

A més del que es disposa en les clausules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clausules Administratives
Generals", hauran d'observar-se les seglents prescripcions:

Si les procedencies de materials fossin fixades en els documents contractuals, e! Contractista haura
d'utilitzar obligatoriament les esmentades procedencies, llevat l'autoritzacio expressa del Director de
l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira
pel que es disposa a la clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanacid,
préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista
tindra obligacid d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tinguin
dretaun nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es
presentin per |' aportacié de material aixi com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificara a la Direccio de l'obra, amb suficient antelacid, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix
a la quantitat com a la qualitat.

1.7. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executara o condicionara en el moment oportu, les carreteres, camins 0 accessos
provisionals per al desviament, que imposin les obres en relaci6 amb el transit general i amb els
accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de

la Direccid. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin en el
pressupost, en cas que no hi siguin, s'entendra com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execucié normal de les obres, a judici de la Direccid,
sent, per tant, conveniencia del Contractista per facilitar o accelerar l'execucio de les obres, no seran
d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc.,
necessaris per la circulacio interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i
circulacié del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els
esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacio durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del
contractista.

1.8. ABOCADORS

Llevat manifestacio expressa contraria al Capitol Il del Present Plec, la localitzacié d'abocadors, aixi
com les despeses que comporti la seva utilitzacio, seran a carrec del Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavacio de
'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraple, replens, etc. i la Direccio6 d'obra rebutja
'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haura de transportar
l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent
excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material
procedent de préstecs.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l'obra que
siguin susceptibles de ser reciclats.

1.9. SERVITUDS | SERVEIS AFECTATS

En relacid a les servituds existents hom es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del "Plec de
Clausules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades
en el "Plec de Prescripcions"”, aquelles que apareguin definides en els Planols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
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Malgrat tot, tindra l'obligacio de realitzar els treballs necessaris per la localitzacid, proteccié o
desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importancia que la Direccié consideri convenient
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al
Contractista, ja siguin amb carrec a les partides alcades existents a l'efecte en el pressupost o per
unitats d'obra, amb aplicacio del preus del Quadre num. 1. En el seu defecte, hom es regira pel que
s'estableix en la clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

1.10. PREUS UNITARIS

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nim. 1, sera el que s'aplicara en els
amidaments per obtenir l'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del "Plec de Clausules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus num. 1 inclouen sempre, llevat
prescripcid expressa en contra d'un document contractual i que no figurin en la descomposicio del
qguadre num. 2 ni en la justificacio de preus, els seglients conceptes: subministrament (inclosos drets
de patents, canon d'extraccid, etc.), transports, aplec, manipulacio i utilitzacié de tots els materials
usats en l'execucié de la corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans
auxiliars, ferramentes, instal-lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o
incidentalment necessaries per acabar la unitat corresponenti els costos indirectes.

La descomposicio dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim. 2 és d'aplicacié exclusiva a
les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del
Quadre num. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposicié que
figura en el Quadre de Preus num. 2. A l'encapcalament d'ambdds quadres de preus figura una
advertencia a l'efecte.

La descripcio de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensio
del conceptes que compren la unitat d'obra. Per aix0, les operacions o materials no relacionats pero
necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i consequientment,
es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

1.11. CONDICIONS PARTICULARS D’ABONAMENT
1.11.1.- Coeficients ponderatius

Donat el caracter de millores i manteniment que té el present projecte, es considera oportu tenir en
compte la disparitat que hi pot haver en els amidaments, aixi com l'increment de cost que suposa fer
unitats d’obra amb un amidament molt baix.

Peraix0 s’han creat uns coeficients per ponderar les actuacions amb amidaments baixos, que impliquen
un increment del cost. Els coeficients que s’han creat es resumeixen en la seglient taula, i s’aplicaran
en el moment de certificar les obres executades (multiplicant i majorant el preu de la partida
certificada), segons els criteris d’aplicacid, i els amidaments mesurats.

Com a criteri general, i si no es numera en la seglent taula, els preus unitaris que tenen com a
amidament les unitats, no es ponderaran, donat que ja s’ha valorat en Uimport del preu el sobrecost per
un amidament baix.

Familia partides Un. Excepcions Coeficients ponderatius
1 1.25 1.50
Enderroc M3 x>4 4>x>1 x<1
M2 X>6 6>x>3 X<3
M x>10 10>x>5 x<5
Moviment de terres M3 x>15 15>x>5 x<5
M2 x>30 30>x>10 x<10
Paviments M3 x>6 6>x>2 X<2
M2 X>6 6>x>3 X<3
M x>10 10>x>5 x<5
Vorades i escossells M x>10 10>x>5 x<5
Parets i tancaments Kg 1 1 1
M3 x>4 4>x>1 x<1
M2 x>10 10>x>5 x<5
Tractaments i pintura M2 x>20 20>x>10 x<10
Senyalitzacio M2 x>4 4>x>2 X<2
M x>10 10>x>5 x<5
Porta d’accés M2 x>10 10>x>5 x<5
Baranes M x>5 5>x>2 X<2
Reixes M x>5 5>x>2 X<2

1.11.2 .- Abonament de les unitats de treballs previs

Es considera com a desplacament d’equip aquell desplagcament inicial per una feina nova, que impliqui
el transport de material, eines i tancaments per a iniciar les feines. No s’abonaran aquells
desplacaments afeinesjainiciades, nil’inici de jornada que impliqui un seguiment de feines ja iniciades.
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En les feines programades, s’abonara un unic desplacament. Si el tecnic encarregat del seguiment del
projecte ho creu convenient per la quantitat de material i maquinaria a transportar, es podran abonar
més d’un desplacament.

Els treballs que es realitzin en un mateix interior d’illa de manera consecutiva, implicaran un unic
desplacament.

1.12 CONDICIONS PARTICULARS DELS EQUIPS
1.12.1.- Temps de resposta

Per assegurar una rapida resposta als desperfectes que es produeixin en els interiors d’illa, la
metodologia de treball haura de garantir els seguients temps minims de resposta:

e Actuacions urgents en paviments i tancaments: 1 dia.

e Actuacions programades: 7 dies des de la definicio dels treballs.
Sera el técnic encarregat del seguiment del projecte, el que fixara el caracter de les urgencies.
1.12.2.- Equip i mitjans minims

Es fixa com a equip minim per a la realitzacid dels treballs el format per un oficial primera i un peo, els
quals seran els encarregats de fer les actuacions basiques. Tanmateix, i sempre que les feines a realitzar
o0 requereixin, s’afegira el personal amb la formacio requerida per a la realitzacio (fuster, jardiner, etc.).

Aixi mateix, aquest equip anira dotat del mitja de transport necessari que els permeti desplacar-se pels
diferents interiors d’illa, i a la vegada garantir, amb aquest mitja o el que sigui necessari, el transports
dels materials i eines basiques que puguin necessitar per les actuacions.

1.13. PARTIDES ALCADES

Les partides que figuren com "pagament integre" en les Prescripcions Tecniques particulars, en els
quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al Contractista, un
cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus num. 11, en el seu defecte,
a partir dels preus unitaris de la Justificacio de Preus.

1.14. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de ['obra sera d'un (1) any comptat a partir de la Recepcio Provisional, llevat que
el Capitol Il del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalitzacid i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions electriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa l'article 171 del
Reglament General de Contractacié de 'Estat.

1.15. CONSERVACIO DE LES OBRES

Definicid: Es defineix com a conservacio de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i
reparacio, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en

perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacio s'estén a totes les obres executades
sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions,
enllumenat, instal-lacions electriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regira pel que es disposa a la clausula 22 del
"Plec de Clausules Administratives Generals".

El present article sera d'aplicacié des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a la recepcio
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicio d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de
robatori. El Contractista haura de tenir en compte el calcul de les seves proposicions economiques les
despeses corresponents a les reposicions esmentades o0 a les assegurances que siguin convenients.

1.16. EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES

L'existencia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execucio de les obres no sera
motiu de reclamacio economica per part del Contractista. E! Contractista programara l'execucié de les
Obres de manera que les interferencies siguin minimes i, si s'escau, construira els desviaments
provisionals que siguin necessaris, sense que aixo sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats es
consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamacio. En
el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les Obres per fases,
aquestes seran definides per la Direccio de les Obres i el possible cost addicional es considerara com
en l'apartat anterior inclos en els preus unitaris.
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1.17. INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programara els treballs de manera que durant el periode d'execucio de les obres sigui
possible executar treballs de jardineria, obres complementaries com poden ser execucié de xarxes
electriques, telefoniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complira les ordres de la
Direccio referents a l'execucié de les Obres per fases que marcara la Direccié de les Obres a fi de
delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o
increments de cost deguts a l'esmentada execucid per fases, es consideren incloses en els preus del
contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamacio.

1.18. EXISTENCIA DE SERVITUDS L SERVEIS EXISTENTS

Quanssigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presencia de servituds de qualsevol tipus
o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 'execucié simultania de les
Obres i la substitucio o reposicié de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els mitjans
adequats per a l'execucio del treball de manera que s'eviti la possible interferenciai el risc d'accidents
de qualsevoltipus.

El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis planols
de definicié de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis
enterrats mitjancant treballs d'excavaciéo manual. Les despeses originades o les disminucions de
rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de
reclamacio.

1.19. DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el planols i dades de qué disposi, 0
mitjancant la visita als serveis si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
instal-lacions afectades, considerar la millor manera d' executar els treballs per no fer-los malbé i
assenyalar aquells que, en ultim cas, consideri necessari modificar.

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol-licitara de 'Empresa i Organismes corresponents, la
modificacio d'aquestes instal-lacions.

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col-laboracié del
Contractista, aquest haura de prestar l'ajuda necessaria.

1.20. MESURES D'ORDRE | SEGURETAT

El Contractista esta obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessaries per labonai segura marxa
dels treballs.

En tot cas, el constructor sera Unicament i exclusivament el responsable durant ['execucio de les obres
de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona
o Entitat. .En consequencia el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment
de la legislacio vigent sobre accidents de treball. Sera obligacié del constructor la contractacié
d'asseguranca contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa
vigent.

1.21. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

La Direccio podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis hi proves de materialsi unitats d'obra que
encada cas resultin pertinents, tant durant l'execucio de les obres com després del seu termini a efectes
de recepcio.

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tecniques ni existeixi disposicio
general a l'efecte, la Direccio fixara el nombre, forma i caracteristiques que tenen que reunir els
esmentats assaigs, analisis i proves. També indicara el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran a carrec del Contractista fins els limits que
estableixin en cada cas els plecs de clausules particulars. En cas del seu defecte aquest limit sera de
'un i mig per cent (1,5 per 100) de l'import d'execucié material del projecte base de licitacio. En el cas
de que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d'execucié material abans
esmentat. Si les despeses sobrepassen els esmentats limits, es procedira de la forma seguent:

1. Es calculara el percentatge de limport corresponent a resultats satisfactoris, respecte al
total de despeses fins el moment en que s'arribi al limit establert en el plec de clausules
particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Clausules Generals.

2. De les despeses produides a partir del limit fixat es determinara l'import que correspon a
resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat per el percentatge calculat segons el paragraf
anterior sera per compte del promotor, per aquest import addicional s'inclou una previsio de
cost en el Pressupost per a Coneixement de l'Administracid. La resta de despeses seran a
carrec del Contractista.

3. Lesdespeses acarrec de la propietat seran abonats per aquesta al Contractista, quijustificara
el previ abonament d'ells a qui correspongui. L'import d'aquestes despeses tindra caracter
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d'execucié material, siguin d'aplicacio l'laugment de contracta i la baixa de la licitacid, si n'hi
hagués.

El promotor podra exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a qui es refereixi
la present clausula, i lipodra retenir de les certificacions, liquidacio o fiances, les quantitats no pagades
entant s'acrediti el seu abonament.

En el suposit de que en el plec de clausules particulars s'indiqui que les despeses d'assaig i control de
qualitat els contracta I''MU independentment del contracte d'obres, es suposara que aquestes no
s'inclouen a l'oferta del Contractista.

1.21.1. Definicio

S'entendra per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistematiques necessaries per
proveir la confianca adient de que totes les estructures, componentsi instal-lacions es construeixen
d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat comprendra els aspectes seglents:
e Qualitat de materies primeres.
e (Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricacio.
e (Qualitatd'execucié de les obres (construccié i muntatge).
e (Qualitatde l'obra terminada (inspeccié i proves).
1.21.2.- Programa de Control de Qualitat.
1.21.2.1.- Inspecciod i control de qualitat per part de la Direccié d'Obra.

La Direccio d'Obra, a carrec seu, mantindra un equip d'inspeccié i Control de les obres i realitzara els
assaigs, i en donara facilitats necessaries.

El cost de l'execucio d'aquests assaigs, sera per compte de la Propietat si com a consequéncia dels
mateixos el subministrament, material o unitat d'obra compleix les exigencies de qualitat.

Els assaigs seran per compte del Contractista en els seglients casos:
a- Sicom aconsequiéencia dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és rebutjat.

b- Siés tracta d'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o
unitats d'obra que hagin sigut previament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direccid
d'Obra.

c- Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

1.21.2.2.- Procediments, Instruccions i Planols.

Totes les activitats relacionades amb la construccio, inspeccid i assaigs, s'hauran d'executar d'acord
amb instruccions de treball, procediments, planols o altres documents analegs que desenvoluparan
detalladament l'especificat en els planols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

1.21.2.3. Control de materials i serveis comprats.

El Contractista realitzara una avaluacié i seleccié prévia de proveidors que haura de quedar
documentadai sera sotmesa a ' aprovacio de la Direccid d'Obra.

Aixi mateix, realitzara la inspeccio de recepcio en la que és comprovi que els materials estan d'acord
amb els requisits del projecte, i emetra els corresponents informes d'inspeccio degudament avalats
amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

1.21.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport.

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haura de tenir en compte els procediments i
instruccions propies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge
del materials i components utilitzats en l'Obra.

1.21.2.5. Processos especials.

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per
personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d'acord amb els Codis,
Normes i Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de Prescripcions i Planols del Projecte.

El Programa definira els medis per assegurar i documentar aquests requisits.
1.21.2.6. Inspeccio d'obra per part del Contractista.

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessaries per
que la Construcci6 de l'obra s'ajusti a les condicions requerides en el Projecte.

El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistira juntament amb la representacié de la
Direccio d'Obra a la presa de provetes, realitzacié d'assaigs "in situ" i/o en Laboratoris, controls de
fabricacio, etc., que realitzin la Direccié d'Obra.

1.21.2.7. Gestio de la documentacio.

S'assegurara l'adequada gestio de la documentacid relativa a la qualitat de l'obra de forma que
s'aconsegueixi una evidencia final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el
Programa de Control de Qualitat.

1.21.3. Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspeccio (P.P.l.).
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La Direccio d'obra preparara un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada
activitat o fase d'obra amb un mes d'antelaci6 a la data programada d'inici de l'activitat o fase.

Les activitats o fases d'obra per les que es presentara Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les
seglents:

e Recepcidiemmagatzematge de materials.
e Fabricacio de tubs.

e Col-locaci6 de tubs en rases.

e Reblimentsicompactacions.

e Pavimentacions

e Ricsiaglomerats asfaltic.

e Construccio de Pous de Registre.

e Formigons en General - Col-locaciéi cura
e Construccio de Galeries (Encofrats acer i formigons)
e Acersengeneral.

e Obres de fabrica.

e Fabricaciditransport de formigo.

El Plade Controlde Qualitatincloura, com aminim, ladescripcio dels seglients conceptes, quant siguin
aplicables:

e Descripciéiobjecte del Pla
e (Codisinormes aplicables.
e Materials a utilitzar
e Planols de construccié (nimero i denominacio)
e Procediments de construccio prevists per el Contractista.
e Procediments d'inspeccio, assaigs i proves
e Proveidorsisubcontractistes.
e Embalatge, transporti emmagatzematge.
e Marcat e identificacio.
Documentacié a generar referent a la construccid inspeccid, assaigs i proves.

Adjunt al P.C.Q. s'incloura un Programa de Punts d’inspeccid, document que consistira en un llistat
sequencial de totes les operacions de construccio, inspeccio, assaigs i proves a realitzar durant tota la
activitat o fase d'obra.

Per cada operacio s'indicara, sempre que sigui possible, la referéncia dels planols i procediments a
utilitzar, aixi com la participacio de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Unavegada finalitzada la activitat o fase d'obra, existira una evidencia (mitjangant protocols o firmes en
el P.P.1.) de que s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

1.21.4.- Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqliéncia de les obligacions que contreu en
compliment dels Plecs de Prescripcions, sera de la seva compte i s'entén inclos en els Preus del
Contracte.

1.21.5.- Nivell de Control de Qualitat.

En els articles corresponents del present Plec o en els planols, s’especifica el tipus i nGmero d'assaigs
arealitzar de forma sistematica durant l'execuci6 de l'obra per controlar la qualitat dels treballs. S'entén
que el nimero fixat d'assaigs es minim i que en el cas d'indicar varis criteris per determinar la seva
frequencia, es prendra aquells que exigeixi una frequencia major.

El Director d'Obra podra modificar la frequencia i el tipus de dits assaigs per tal d'aconseguir el control
adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs
addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

1.21.6.- Responsable del Contractista del Control de Qualitat.

El Contractista tindra al front del Control de Qualitat i al llarg de tota I'Obra un Técnic Superior amb tot
'equip necessari per l'execucio d'aquest control.

1.22. COMENGAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS.

El Constructor donara comencament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant en la forma necessaria per que dintre dels periodes parcials en aquell
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en consequencia, la execucio total es porti a
terme dintre del termini exigit en el Contracte. Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de
donar compte a la Direccié Facultativa del comencament dels treballs al menys amb tres dies
d'antelacio.

1.22.1.- Ordre dels treballs.

En general, la determinacio de l'ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d'aquells casos en
que, per circumstancies d'ordre tecnic, estimiconvenient la seva variacio la Direccio Facultativa.

1.23. MODIFICACIO 0 AMPLIACIO DE PROJECTE LTERMINI
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1.23.1.- Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forca major.

Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s'interrompra
els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direccio Facultativa en tant és
formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcci6 de les
obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol altra obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual sera consignat en un pressupost
addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui.

1.23.2.- Prorroga per causa de forca major.

Si per causa de forca major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues comencgar
lesobres, o tingués que suspendre-les, o no lifos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donara
una prorroga proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direccio
d'Obra.

Per aix0, el Constructor exposara, en escrit dirigit a la Direccié d'Obra, la causa que impedeix l'execucio
o la marxa dels treballs i l'endarreriment que per aix0 s'originara en els terminis acordats, raonat
degudament la prorroga que per aquesta causa sol-licita. responsabilitat de la direccié facultativa en el
retard de l'obra.

El Contractista no podra excusar-se de no haver complit els terminis d'obres estipulats, adduint com a
causalacarenciade planols o ordres de la Direccio Facultativa, a excepcid del cas en que toti sol:licitar-
les per escrit no se li haguessin proporcionat.

1.24. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO.

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccio al Projecte, a les modificacions del mateix que
préviament hagin estat aprovadesia les ordres iinstruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit
entreguin a la Direccié d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat
amb l'especificat a l'article 11.

1.24.1.- Obres ocultes.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de 'Obra, s'aixecaran els
planols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat,
entregant-se un a la Direccid Facultativa i l'altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts.
Aquest planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren documents indispensables i
irrecusables per efectuar els amidaments.

1.24.2.- Treballs defectuosos.

El Constructor haura de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les
"Condiciones generalesy particulars de indole teécnic" del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada
un dels treballs contractats d'acord amb Uespecificat també en aquest document. Per aixo, i fins que
tingui lloc la recepcid definitiva de l'obra, és responsable de l'execucio dels treballs que ha contractat i
de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri de responsabilitat el control a la
Direccio Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats
parcials d' obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon compte.

Com a consequeéncia de ' anteriorment expressat, quan la Direcci6 Facultativa observa vicis o defectes
en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col-locats no reuneixen les
condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execucid dels treballs, o finalitzats aquests, abans de
verificar-se la recepcio definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el contractat, i tot allo a expenses de la contracta. Si aquest
no considerés justa la decisid i és negués a l'enderrocament i reconstruccié ordenades, es plantejara la
guestio davant el Director d'Obra, qui ho resoldra.

1.24.3.- Vicis ocults.

Sila Direcci¢ d'obra tingués fonaments raonables de l'existencia de vicis ocults de construccié en les
obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcio definitiva, els
assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconeixer els treballs que suposi defectuosos,
donant compte de la circumstancia l'Arquitecte.

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment;
en cas contrari a carrec de la Propietat.

de 2026
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Francisco S ni Moreta
Enginyer de Camins, Canals i Ports




Ba rcelona@ PROJECTE D’EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D’INSTAL-LACIO DE SENYALITZACIO BLU E PRO] ECT

VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA i e

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS




ESS PROJECTE D'EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D'INSTAL-LACIO DE
SENYALITZACIO VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BCN

B - MATERIALS

BO - MATERIALS BASICS

B06 - FORMIGONS

BO6F - FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

BO6F1- - FORMIGO ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6F1-I0IL,BO6F1-LFVG.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d"acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de
juliol d industria i1 el Real Decret 559/2010, de 7 de maig-
CARACTERTSTIQUES DELS FORMIGONS D*US ESTRUCTURAL:
Els components del formigé, la seva dosificaci6, el procés de fabricacié i el transport han
d"estar d"acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designacio6 del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacio i
s"expressara, com a minim, la segient informacio:
- Consistencia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d"ambient al que s"exposara el formigé
- Resisténcia caracteristica a compressio per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacio

La indicaci6 de 170s estructural que ha de tenir el formigé: en massa, armat o pretesat
La designaci6 per propletats s"ha de fer d"acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que sera HM per al formigé en massa, HA pel formigé armat, i HP per al
formigd pretesat
- R: Resisténcia caracteristica a compressi6o, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i
S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.
- A: Designaci6 de I"ambient al que s"exposara el formigo
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d"establir la composici6 de
la mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de
grandaria maxima del granulat, consisténcia i resistencia caracteristica, aixi com les
limitacions derivades del tipus d"ambient especificat (contingut de ciment i relacié
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificaci6, el peticionari es responsable de la congruéncia
de les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i
contingut en ciment per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir,
indicant també, la relacid aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb caracteristiques especials o d"altres de les especificades a la
designaci6, les garanties i les dades que el subministrador hagi d"aportar, s"han
d"especificar abans de I"inici del subministrament.
El formigdé ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix I"article 43.2 del
CODI ESTRUCTURAL.
Si el formig6é esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, 1 si es tracta de fum de
silici no podra excedir el 10%
Si el formigé esta destinat a obres de formigé en massa o armat, la DF pot autoritzar 1"us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecci6. En estructures d"edificacid, si
s"utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s"utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment
s"especifica a I article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccié segons I"art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de I"analisi a
1"abast de la DF, o disposara d"un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
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Els additius hauran de ser del tipus que estableix I"article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir I"UNE EN 934-2
En cap cas la proporci6 en pes de I"additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificacio6 dels formigons per la seva resisténcia a compressio:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia
Valor minim de la resisténcia:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigé en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM 11/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM 11/A-W, CEM
11/B-W, CEM I11/A-T, CEM I11/B-T i CEM I111/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307).
- Formigé armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM I1/A-Q, CEM I11/B-Q, CEM I1/A-W, CEM
11/B-W, CEM 11/A-T, CEM I11/B-T, CEM 111/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigoé pretesat: Ciments comuns tipus CEM 1, CEM 11/A-D, CEM 11/A-V, CEM 11/A-P i CEM
11/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/0 a l1"aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d"hidratacio
(UNE-EN 14216).
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2
- 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut minim de ciment ha d"estar d"acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL,
en funcidé de la classe d"exposici6é (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment
considerant el tipus d"exposicid més favorable ha de ser:
- Obres de formig6é en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formig6 armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formig6 pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relacid aigua/Zciment ha d"estar d"acord amb les prescripcions del CODlI ESTRUCTURAL, en
funcio de la classe d"exposicid (taula 43.2.1.a). La relacié aigua/Zciment considerant el
tipus d"exposicié més favorable ha de ser:
- Formig6é en massa: <= 0,65
- Formigé armat: <= 0,65
- Formigoé pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d*Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 20 mm
Consisteéencia plastica: 30 - 40 mm
- Consisteéencia tova: 50 - 90 mm
Consisténcia fluida: 100-150 mm
- Consisténcia liquida: 160-200 mm
La consistencia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
16 clor total aportat per components d"un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formig6, corresponents als granulats i al ciment:
- Si lTaigua és standard: < 200 kg/m3
- Si lTaigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Tolerancies:
- Assentament en el con d"Abrams:
- Consisteéncia seca: *= 1 cm
- Consisténcia plastica: = 1 cm
- Consisteéencia tova: *= 1 cm
- Consistencia fluida: = 1 cm
Consistencia liquida: £+ 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU™
Tamany maxim del granulat. EI més petit dels segients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separaci6 entre barres d"acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relaci6 aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
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- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigo:

Assentament con H Condicions
d"Abrams(mm) H d as

130 <= H <= 180 - Formig6 abocat en sec

H >= 160 - Formig6 bombejat, submergit o
H >= 180 - Formig6 submergit, abocat sota

1
1
:
H abocat sota aigua amb tub tremie
:
1
1

Fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigdé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s"han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d"evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

R +
1 Grandaria 1 Contingut }

1 maxima del | minim de |}

1 granulat(mm) | ciment(kg);

1 1

; 32 1 350

; 25 i 370

i 20 i 385 I

! 16 ' 400 '

o +

Grandaria maxima del granulat. EI més petit dels segients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separaci6 entre barres d"acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles continues de formigé armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relaci6 aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d"Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigdé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s"han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d"evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS
La fabricacio del formigdé no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la formula de
treball i1 el corresponent tram de prova (apartat d"execucid). Aquesta férmula incloura:
- La identificaci6 de cada fraccié d"arid i la seva proporcié ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d"arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificacio de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resisténcia caracteristica a flexotraccio a 7 i a 28 dies.
La consistencia del formigé fresc, i el contingut d"aire ocluit.
EI pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450
kg/m3, inclos el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relaci6 aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d*Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporcioé d"aire ocluit (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacid d"un inclusor d*aire,
i en aquest cas, la proporcio d aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en
volum.
Tolerancies:
Assentament en el con d"Abrams: =+ 1 cm
2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
Queda expressament prohibit I"addicié al formigé de qualsevol quantitat d"aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicio6 original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a 1"obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
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BO - MATERIALS BASICS
B0O7 - MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B071B700
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus seguents:

- Morter adhesiu

- Morter sintétic de resines epoxi

- Morter refractari

- Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que en afegir-li aigua forma una pasta
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superficie plana i horitzontal amb acabat
porés.

El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la
col-locacié de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i additius organics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar
revestiments ceramics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus seguents:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics i carregues minerals, que s'han de barrejar
amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersié (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersié aquosa, additius organics i
carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintetiques, additius organics i carregues minerals que el seu
enduriment resulta d'una reaccié quimica, poden presentar-se en forma d'un 0 més components.

S'han considerat les classes segiients, en funcio de les caracteristiques addicionals:

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D'adormiment rapid

- T: Amb lliscament reduit

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersié millorats).

ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d'adormiment normal:

- Adheréncia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d'immersio en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adheréncia després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment rapid, han de complir a més:

- Adheréncia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <=0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adheréncia inicial (UNE-EN 1348): >=1 N/mm2
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- Alta adheréncia després d'immersio en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >=1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIO (D):

Caracteristiques fonamentals:

- Adherencia inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després d'immersio en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Caracteristiques fonamentals:

- Adheréncia inicial (UNE-EN 12003): >=2 N/mm2

- Adheréncia després d'immersio6 en aigua (UNE-EN 12003): >=2 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després del xoc térmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintétic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulacio epoxi en
forma de dos components basics: una resina i un enduridor.

La formulacié de I'epoxi ha de ser determinada per I'Gs a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del
lloc on es col-loqui. Aquesta formulacié ha de ser aprovada per la DF.

Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter

Mida minima del granulat: >= 0,16 mm

Proporcié granulat/resina (en pes) (Q): 3<=Q <=7

MORTER POLIMERIC:

El morter polimeéric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, fum de silice i fibres de poliamida, d'alta resistencia
mecanica que s'utilitza per a la reparacio i regularitzacié d'elements de formigo.

Granulometria: 0-2 mm

Resisténcia a compressié a 28 dies : 5 - 6 kN/m2

Resisténcia a flexotraccié a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a
fabriques d'obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material d'unio i rejuntat.

S'han considerat els tipus seguents:

- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que
figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a compressié minima declarada pel
fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcié de tots els components de la mescla, en volum o en pes.

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent:

- Caracteristiques dels morters frescos:

- Temps d'us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos

- Caracteristiques dels morters endurits:

- Resistencia a compressio (EN 1015-11)

- Resistencia d'unié (adhesid) (EN 1052-3)

- Absorci6 d'aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
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- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat termica (EN 1745)

- Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3

- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correccié (EN 1015-9)

- Reacci6 davant del foc:

- Material amb contingut de materia organica <= 1,0%: Classe Al

- Material amb contingut de materia organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats herméticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intemperie, de
manera que no se n‘alterin les condicions inicials.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintétiques o morter poliméric: 6 mesos

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO - MATERIALS BASICS
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS | PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES
B087 - FIBRES PER A FORMIGO

B0871- - FIBRES D'ACER PER A FORMIGONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0871-13795.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fibres d"acer i1 fibres polimeriques per a Us estructural o no estructural en formigons,
morters i1 pastes.

Les fibres son elements de curta llargaria i petita seccid que s"incorporen a la massa del
formigoé amb la finalitat d"aportar algunes propietats especifiques

CONDICIONS GENERALS:

De forma general poden classificar-se com a fibres estructurals aquelles que proporcionen
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una major energia de trencament al formigé en massa , o com a fibres no estructurals,
aquelles que sense considerar en el calcul aquesta energia suposen una millora davant de
determinades propietats com per exemple control de fissuracid per retracci6, increment de
resistencia al foc, abrasio6, impacte i d altres.

El fabricant ha de proporcionar les instruccions de la mescla 1 les recomanacions de la
sequiencia de mesclat a seguir tant per les plantes centrals de formigdé com per a camions de
mescla en sec.

La consistencia del formigé s"ha de determinar-se d"acord amb I"UNE-EN 12350-3 sobre un
formigo de referéncia sense fibres i1 després sobre la barreja idéntica amb fibres.

El fabricant ha de declarar la quantitat minima de fibres que cal afegir necessaries per
obtenir la resisténcia del formigd, i1 si cal o no afegir un plastificant o
superplastificant, i si fos el cas declarar la quantitat i el tipus.

El fabricant ha de declarar el volum unitari de fibres kg/m3 que aconsegueixi arribar a una
resisténcia residual a la flexié d"1,5 N/mm2 a CMOD=0,5mm 1 una resistéencia residual a la
Fflexi6 d*"1 N/mm2 a CMOD=3,5mm.

FIBRES D"ACER:

Han d"estar fabricades amb filferro d"acer de baix contingut en carboni. El contingut en
fibra es mesura en kg/m3 de mescla. Actualment s"afegeixen quantitats superiors al 2% en
pes, encara que la determinaci6é del contingut a utilitzar sera en funcié de les exigéncies
del projecte.

Es podran utilitzar tant en projeccid per via seca com per via humida.

Han de presentar una superficie neta.

Es recomana que la longitud de les fibres sigui com a minim 2 vegades la grandaria de I arid
més gran. Es usual utilitzar longituds de 2,5 a 3 cops la grandaria maxima de l1"arid. A més
a més el diametre del tub de bombeig exigeix que la longitud de la fibra sigui inferior a
2/3 del diametre de tub. Per un altre costat la longitud de la fibra ha d"ésser suficient
per a donar una adheréncia necessaria a la matriu i1 evitar arrencaments amb massa facilitat.
Depenent del tipus de material es classifiquen en diferents grups:

- Grup 1: filferros estirats en fred

Grup 11: lamines tallades

- Grup 111: extractes fosos

Grup 1V: conformats en fred

- Grup V: serrats de blocs d"acer

La resisténcia a tracci6 i el modul d"elasticitat han de ser declarats pel fabricant.

S"ha de determinar si les fibres son rectes o deformades indicant les tolerancies en cada
cas.

En cas de tenir un recobriment caldra especificar el tipus i caracteristiques, i indicar el
recobriment en g/m2.

Tolerancies per les fibres dels grups 1 i 11I:

- olerancies del valor individual respecte del valor declarat:

- Longitud o longitud desenvolupada: +10%

- Diametre equivalent: +10%

- Relacio longitud/diametre: +15%

- olerancies del valor mig respecte del valor declarat:

- Longitud >30mm: +5%

- Longitud <=30mm: +1,5mm

- Diametre equivalent >30mm: 5%

- Diametre equivalent <=30mm: +1,5mm

- Relacio6 longitud/diametre: +7,5%

Tolerancies per les fibres dels grups 11I, IV i V:

Els fabricants hauran de declarar els intervals de longituds, diametres equivalents i
relaci6é longitud / diametre.

FIBRES POLIMERIQUES:

S6n elements rectes o deformats de material extruTrt, orientat i tallat, apropiats per a la
seva mescla homogénia amb formigé o morter.

- Classe la: Micro fibres : diametre <0,30mm; Mono-filamentoses

- Classe Ib: Micro fibres : diametre <0,30mm; Fibriloses

- Classe I1: Macro fibres : diametre >=0,30mm

Es classifiquen depenent de la forma:

Les macro-fibres poden col-laborar estructuralment, essent la seva llargaria variable (de
20mm a 60mm), que ha de guardar relaci6o amb la mida maxima de 1"arid (relacié 3 mides de
fibra a 1 mida d"arid).

Les micro-fibres s utilitzen per a reduir la fissuraci6 per retraccio plastica del formigo,
especialment en paviments i soleres, pero no poden assumir ninguna funcié estructural.

El fabricant ha de declarar el tipus de polimer o polimers utilitzat, també cal que es
declari el tipus de deformacié i qualsevol tractament superficial o de recobriment (tipus i
quantitat), i1 qualsevol tractament quimic o fisic al que s"hagin sotmes les fibres
polimeriques.

El fabricant haura de declarar la llargaria, diametre i esveltesa. Per les fibres de la
classe 1 cal també declarar la densitat lineal.

- Tolerancies del valor individual respecte del valor declarat:

- Longitud >0,30mm: +5%

- Longitud <=0,30mm: #1,5mm
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- Diametre equivalent classe Il >0,30mm: 5%
- Relacio longitud/diametre classe 11 >0,30mm: +10%
- Densitat lineal fibres de classe 1 <=0,30mm: *10%
- Resisténcia a tracci6 de fibres classe I11: 7,5%
- Modul d"elasticitat: 10%
- Longitud o longitud desenvolupada: +10%
- Diametre equivalent fibres de classe 11 >0,30mm: +10%
- Relacio longitud/diametre fibres de classe 11 >0,30mm: +50%
- Densitat lineal fibres de classe 1 <=0,30mm: *10%
- Resisténcia a tracci6 de fibres classe Il1: 15%
- Modul d elasticitat: 15%

olerancies del valor mig respecte del valor declarat:
2-— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s"alterin les seves caracteristiques.
3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament: la indicada a la descripcié de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a 1"obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
FIBRES D"ACER:
UNE-EN 14889-1:2008 Fibras para hormigon. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones,
especificaciones y conformidad.
FIBRES POLIMERIQUES:
UNE-EN 14889-2:2008 Fibras para hormigéon. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI( )
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El simbol de marcatge de conformitat CE s"ha d"estampar d"acord amb la Directiva 93/68CE i
ha d"estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i
ha d"anar acompanyat de la segient informacio:
- numero d"identificaci6é de l"organisme de certificacié (només productes de sistema de
verificacio 1);
- nom, marca comercial i direccid registrada del fabricant;
- els dos ultims digits de 1"any en que es va fixar el marcatge;
- numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccid6 en
fabrica (si procedeix);
- referéncia a la norma UNE-EN 14889-1 (Ffibres acer) o UNE-EN 14889-2 (Ffibres polimériques)
- descripci6 del producte: nom generic, material, grup, dimensions, forma,... 1 Us previst;
- informacié sobre caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la tracci6 i modul d"elasticitat:
- Efecte sobre la consisténcia (traballabilitat) del formigd
- Efecte sobre la resisténcia del formigo
- Emissio6 de substancies perilloses
- Durabilitat
- prestaci6 no determinada (PND) quan aix0 sigui procedent com a alternativa
- com alternativa, una designaci6 determinada que mostri algunes o totes les
caracteristiques necessaries (quan la designaci6 cobreixi només algunes caracteristiques
sera necessari complementar-lo amb els valors declarats per a les altres caracteristiques
com les indicades anteriorment).
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentaci6 seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluacio6 de
conformitat aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a Us no estructural en formigons, morters i pastes:
- Sistema 3: Declaraci6 de Prestacions
- Productes per a uUs estructural en formigons, morters i pastes:
- Sistema 1: Declaraci6 de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials son
coincidents amb I"establert en la DT. Aquest control ha de complir I"especificat en
I"apartat 7.2 del CTE.
Control de documentaci6: documents d"origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacio
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d"idonettat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d"aportar-ne la documentacidé corresponent.
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d"una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs
de control de recepci6 de les caracteristiques del material garantides per la marca; i1 la DF
sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcid si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S"han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:

Els assaigs de comprovaci6é del producte han de resultar conformes a les especificacions del
plec.

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovara mitjancant la
verificaci6é documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
I"article 32 del CODIGO ESTRUCTURAL.

BO - MATERIALS BASICS

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS | PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS | BEURADES
B087 - FIBRES PER A FORMIGO

B0871- - FIBRES D'ACER PER A FORMIGONS

B0871-1 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0871-13795.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fibres d"acer i1 fibres poliméeriques per a Us estructural o no estructural en formigons,
morters i1 pastes.

Les fibres son elements de curta llargaria i petita seccid que s"incorporen a la massa del
formigdé amb la finalitat d"aportar algunes propietats especifiques

CONDICIONS GENERALS:

De forma general poden classificar-se com a fibres estructurals aquelles que proporcionen
una major energia de trencament al formigé en massa , o com a fibres no estructurals,
aquelles que sense considerar en el calcul aquesta energia suposen una millora davant de
determinades propietats com per exemple control de fissuracid per retracci6, increment de
resistencia al foc, abrasi6, impacte i d altres.

El fabricant ha de proporcionar les instruccions de la mescla 1 les recomanacions de la
sequiencia de mesclat a seguir tant per les plantes centrals de formigd com per a camions de
mescla en sec.

La consistencia del formigé s"ha de determinar-se d"acord amb I"UNE-EN 12350-3 sobre un
formigo de referéncia sense fibres i1 després sobre la barreja idéntica amb fibres.

El fabricant ha de declarar la quantitat minima de fibres que cal afegir necessaries per
obtenir la resisténcia del formigd, i1 si cal o no afegir un plastificant o
superplastificant, i si fos el cas declarar la quantitat i el tipus.

El fabricant ha de declarar el volum unitari de fibres kg/m3 que aconsegueixi arribar a una
resistéencia residual a la flexi6 d"1,5 N/mm2 a CMOD=0,5mm i una resistéencia residual a la
Fflexi6 d*"1 N/mm2 a CMOD=3,5mm.

FIBRES D"ACER:

Han d"estar fabricades amb filferro d"acer de baix contingut en carboni. ElI contingut en
fibra es mesura en kg/m3 de mescla. Actualment s"afegeixen quantitats superiors al 2% en
pes, encara que la determinaci6é del contingut a utilitzar sera en funcié de les exigéencies
del projecte.

Es podran utilitzar tant en projeccid per via seca com per via humida.

Han de presentar una superficie neta.

Es recomana que la longitud de les fibres sigui com a minim 2 vegades la grandaria de I arid
més gran. Es usual utilitzar longituds de 2,5 a 3 cops la grandaria maxima de l1"arid. A més
a més el diametre del tub de bombeig exigeix que la longitud de la fibra sigui inferior a
2/3 del diametre de tub. Per un altre costat la longitud de la fibra ha d"ésser suficient
per a donar una adheréncia necessaria a la matriu i1 evitar arrencaments amb massa facilitat.
Depenent del tipus de material es classifiquen en diferents grups:

- Grup 1: filferros estirats en fred

- Grup I11: lamines tallades
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- Grup 111: extractes fosos
- Grup 1V: conformats en fred
- Grup V: serrats de blocs d"acer
La resisténcia a tracci6 i el modul d"elasticitat han de ser declarats pel fabricant.
S"ha de determinar si les fibres son rectes o deformades indicant les tolerancies en cada
cas.
En cas de tenir un recobriment caldra especificar el tipus i caracteristiques, i indicar el
recobriment en g/m2.
Tolerancies per les fibres dels grups 1 i 11I:
- olerancies del valor individual respecte del valor declarat:
- Longitud o longitud desenvolupada: +10%
- Diametre equivalent: +10%
- Relacio longitud/diametre: +15%
- olerancies del valor mig respecte del valor declarat:
- Longitud >30mm: +5%
- Longitud <=30mm: +1,5mm
- Diametre equivalent >30mm: 5%
- Diametre equivalent <=30mm: %1,5mm
- Relacio6 longitud/diametre: +7,5%
Tolerancies per les fibres dels grups 11I, IV i V:
Els fabricants hauran de declarar els intervals de longituds, diametres equivalents i
relacié longitud / diametre.
FIBRES POLIMERIQUES:
S6n elements rectes o deformats de material extruTrt, orientat i tallat, apropiats per a la
seva mescla homogénia amb formigé o morter.
- Classe la: Micro fibres : diametre <0,30mm; Mono-filamentoses
- Classe Ib: Micro fibres : diametre <0,30mm; Fibriloses
- Classe I1: Macro fibres : diametre >=0,30mm
Es classifiquen depenent de la forma:
Les macro-fibres poden col-laborar estructuralment, essent la seva llargaria variable (de
20mm a 60mm), que ha de guardar relacido amb la mida maxima de 1"arid (relacié 3 mides de
fibra a 1 mida d"arid).
Les micro-fibres s utilitzen per a reduir la fissuraci6 per retraccid plastica del formigo,
especialment en paviments i soleres, pero no poden assumir ninguna funcié estructural.
El fabricant ha de declarar el tipus de polimer o polimers utilitzat, també cal que es
declari el tipus de deformacié i qualsevol tractament superficial o de recobriment (tipus i
quantitat), i1 qualsevol tractament quimic o fisic al que s"hagin sotmes les fibres
polimeriques.
El fabricant haura de declarar la llargaria, diametre i esveltesa. Per les fibres de la
classe 1 cal també declarar la densitat lineal.
- Tolerancies del valor individual respecte del valor declarat:
- Longitud >0,30mm: +5%
- Longitud <=0,30mm: #1,5mm
- Diametre equivalent classe Il >0,30mm: 5%
- Relacio6 longitud/diametre classe 11 >0,30mm: +10%
- Densitat lineal fibres de classe 1 <=0,30mm: *10%
- Resisténcia a tracci6 de fibres classe 11: 7,5%
- Modul d elasticitat: 10%
- Longitud o longitud desenvolupada: +10%
- Diametre equivalent fibres de classe 11 >0,30mm: +10%
- Relacio longitud/diametre fibres de classe 11 >0,30mm: +50%
- Densitat lineal fibres de classe | <=0,30mm: *10%
- Resisténcia a tracci6 de fibres classe Il: 15%
- Modul d"elasticitat: 15%
olerancies del valor mig respecte del valor declarat:
2-— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s"alterin les seves caracteristiques.
3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
FIBRES D"ACER:
UNE-EN 14889-1:2008 Fibras para hormigon. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones,
especificaciones y conformidad.
FIBRES POLIMERIQUES:
UNE-EN 14889-2:2008 Fibras para hormigéon. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCI( )
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El simbol de marcatge de conformitat CE s"ha d"estampar d"acord amb la Directiva 93/68CE i
ha d"estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i
ha d"anar acompanyat de la segient informacio:
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- numero d"identificaci6é de l"organisme de certificacié (només productes de sistema de
verificacio 1);

- nom, marca comercial i direccid registrada del fabricant;

- els dos ultims digits de I"any en que es va fixar el marcatge;

- numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccidé en
fabrica (si procedeix);

- referéncia a la norma UNE-EN 14889-1 (Ffibres acer) o UNE-EN 14889-2 (Ffibres polimériques)
- descripci6 del producte: nom generic, material, grup, dimensions, forma,... 1 Us previst;
- informaci6 sobre caracteristiques essencials:

- Resisténcia a la tracci6 i modul d"elasticitat:

- Efecte sobre la consisténcia (traballabilitat) del formigé

- Efecte sobre la resisténcia del formigo

- Emissio6 de substancies perilloses

- Durabilitat

- prestaci6 no determinada (PND) quan aix0 sigui procedent com a alternativa

- com alternativa, una designaci6 determinada que mostri algunes o totes les
caracteristiques necessaries (quan la designaci6 cobreixi només algunes caracteristiques
sera necessari complementar-lo amb els valors declarats per a les altres caracteristiques
com les indicades anteriorment).

El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentaci6 seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluacio6 de
conformitat aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a Us no estructural en formigons, morters i pastes:

- Sistema 3: Declaraci6 de Prestacions

- Productes per a uUs estructural en formigons, morters i pastes:

- Sistema 1: Declaraci6 de Prestacions

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials son
coincidents amb I"establert en la DT. Aquest control ha de complir l"especificat en
I"apartat 7.2 del CTE.

Control de documentaci6: documents d"origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacio
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d"idonettat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d"aportar-ne la documentacidé corresponent.
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d"una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs
de control de recepci6 de les caracteristiques del material garantides per la marca; i1 la DF
sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcid si ho creu
convenient.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:

Els assaigs de comprovaci6é del producte han de resultar conformes a les especificacions del
plec.

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovara mitjancant la
verificaci6é documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
I"article 32 del CODIGO ESTRUCTURAL.

BO - MATERIALS BASICS
BOA - FERRETERIA

BOAM- - FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOAM-078N.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil dacer dolg¢, flexible i1 tenag¢, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S"han considerat els tipus seglents:

- Filferro d-acer

- Filferro d acer galvanitzat

- Filferro d acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser de secci6 constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuttats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d"altres imperfeccions superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I 1 11 de I"UNE 37-506.

Resisténcia a la traccié (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adheréncia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tolerancies:

- Diametre: =+ 2% diametre nominal

FILFERRO D"ACER PLASTIFICAT:

Filferro d*acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
organic de PVC aplicat per extrusid o sinteritzacio.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de I apartat 6.3 de 1"UNE 36-732.
La concentricitat i 1"adheréncia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions
del article 6.5 UNE 36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resisténcia a la traccio:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Tolerancies:

- Diametre: taula 1 UNE 36-732

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A I"embalatge o albara de Iliurament hi han de constar les
dades seguents:

- ldentificaci6 del fabricant o nom comercial

- ldentificaci6 del producte

- Diametre i llargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempérie.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D"ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D"ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designacion
de calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
organicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

BO - MATERIALS BASICS
BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BOD2 - TAULONS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOD21-070Y.

1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Taulé de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefaccio, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacio que no afectin les caracteristiques de la fusta.

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.
Pes especific aparent (UNE 56-531) (P)
Contingut d'humitat (UNE 56-529)
Higroscopicitat (UNE 56-532)
Coeficient de contraccié volumétrica (UNE 56-533) (C)
Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi

- Fusta d'avet
Duresa (UNE 56-534)
Resistencia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direcci6 paral.lela a les fibres

- En la direccié perpendicular a les fibres
Resisténcia a la traccié (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral.lela a les fibres

- En la direccié perpendicular a les fibres
Resisténcia a la flexié (UNE 56-537)
Resisténcia a I'esforg tallant
Resistencia al clivellament (UNE 56-539)
Tolerancies:

- Llargaria nominal

- Amplaria nominal
- Gruix nominal

- Fletxa

- Torsié

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

0,40 <= P <=0,60 T/m3
<= 15%

Normal
0,35% <= C <= 0,55%

Aprox. 150000 kg/cm2
Aprox. 140000 kg/cm2
<=4

>= 300 kg/cm2
>=100 kg/cm2

>= 300 kg/cm2
>= 25 kg/cm2
>= 300 kg/cm2
>= 50 kg/cm2
>=15 kg/cm2

+ 50 mm
-25mm
+2mm
+2mm

+ 5 mm/m
+2°

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria necessaria subministrada a I'obra.
4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BO - MATERIALS BASICS
BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD2 - TAULONS

BOD21- - TAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOD21-070Y.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taul6 de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral-leles.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d"estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d"usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d"humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracci6 volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d"elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d"avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <=4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccio paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resisténcia a la traccié (UNE 56-538):

- En la direccio paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resisténcia a la flexié (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resisténcia a l"esforg tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: £ 2 mm

e +
1 Classe ; Gruix nominal (mm) H
1 1 1
1 T TTTTTET T T T T 1
i i < 50 1 50a 757 > 75 i
1 oot TTTeTT T T T T T T 1
i H Tolerancia (mm) i
T TTTTTmmTm T m e m 1
i T1 i +3 i +4 1 +6,-3 |
i T2 i +2 i +3 1 +5,-2 |
i T3 i +1,5 | +1,5 | #1,5 i
e +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s"alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte

directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a 1"obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BO - MATERIALS BASICS
BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BOD3 - LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOD31-07P6.

1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefaccio, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacio que no afectin les caracteristiques de la fusta.

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <=P
Higroscopicitat (UNE 56-532)

Coeficient de contraccié volumétrica (UNE 56-533) (C)
Contingut d'humitat (UNE 56-529)

Coeficient d'elasticitat

Duresa (UNE 56-534)
Resistencia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direcci6 paral.lela a les fibres >
- En la direccié perpendicular a les fibres >
Resisténcia a la traccié (UNE 56-538):
- En la direcci6 paral.lela a les fibres >
- En la direccié perpendicular a les fibres
Resisténcia a la flexié (UNE 56-537) >

Resisténcia a I'esforg tallant
Resistencia al clivellament (UNE 56-539)
Tolerancies:

- Llargaria nominal

- Amplaria nominal
- Gruix nominal

- Fletxa

- Torsié

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a I'obra.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

<=0,60 T/m3
Normal

0,35% <= C <=0,55%

<=15%

Aprox. 150000 kg/cm2

<=4

=300 kg/cm2
=100 kg/cm2

=300 kg/cm2
>= 25 kg/cm2
=300 kg/cm2
>= 50 kg/cm2
>=15 kg/cm2

+ 50 mm
-25mm
+2mm
+2mm

+ 5 mm/m
+2°
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BO - MATERIALS BASICS
BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD3 - LLATES

BOD31- - LLATA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOD31-07P6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral - leles.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d"estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d"usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d"humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracci6 volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d"elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d"avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccio paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resisténcia a la traccié (UNE 56-538):

- En la direccio paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resisténcia a la flexié (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resisténcia a l"esforg tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: £ 2 mm

e +
i Classe i Gruix nominal (mm) i
1 oot TTTTTET T T T T 1
i i < 50 1 50a 75§ >75 i
1 Tt TTTeTT T T T T T T 1
i H Tolerancia (mm) i
i T1 1 +3 1 x4 ! +6,-3 |
H T2 H +2 H +3 1 +5,-2 |
H T3 H +1,5 | +1,5 | #1,5 H
- +
- Fletxa: *= 5 mm/m

- Torsio: + 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s"alterin les seves condicions.
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Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 - IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7C- MATERIALS PER A AILLAMENTS TERMICS, AILLAMENTS ACUSTICS | MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRE

B7C26- - PLANXA DE POLIESTIRE EXPANDIT (EPS)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C26-FGVS.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa rigida d"escuma de poliestiré amb estructura de cel-lula tancada amb cantells rectes
o amb forma especial per a connectar-se entre si (encadellat, mitjamossa, etc.) i de
superficie llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)

S"han considerat els tipus seglents:

- Poliestiré expandit amb la cara Ilisa o ranurada

- Poliestiré expandit ondulat o nervat

Poliestire extruit: expandit per extrusi6é en un procés continu

Poliestire expandit elastificat

- Poliestiré expandit moldejat per a terra radiant

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s utilitzi en obra publica, I"acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada
0 puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unié Europea o de lI"Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l"etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament (CE) n® 6672010 o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

No ha de tenir defectes superficials (de paral-lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d"homogenertat, d"humitat, etc.) o
contingut alt d"impureses que es determina per infraroigs.

Ha de tenir un gruix i una estructura homogénia a tota la superficie.

Les cares han de ser planes i paral-leles, els angles rectes i les arestes vives.

Les plaques preparades per a la unié entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.

- Resisténcia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W

- Conductivitat térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

POLIESTIRE EXPANDIT:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La
variaci6 relativa en llargaria i amplaria ha d"estar dins dels limits segients, en funcid de
la classe declarada pel fabricant:

- DS(N) 5: + 0,5%

- DS(N) 2: £ 0,2

- Estabilitat dimensional en condicions especifiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
Variaci6 relativa en llargaria i amplaria: =+ 1%

- Resisténcia a la flexio (UNE-EN 12089): >= 50 kPa

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les caracteristiques de conductivitat térmica,
comportament front al foc i resisténcia a compressio invariables en el temps segons

1 "especificat en la UNE-EN 13163.
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- Deformacié sota condicions especifiques de carrega a compressio i temperatura (UNE-EN
1605): Els valors de deformacid relativa han d"estar dins dels limits especificats a la
taula 4 de I"UNE-EN 13163, en funci6 del nivell declarat

- Tensio de compressio al 10% de deformacié (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 5 de I"UNE-EN 13163, en funcidé del nivell declarat

- Resisténcia a tracci6 perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 6 de I"UNE-EN 13163, en funcid del nivell declarat

- Fluencia a compressi6 (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a I"apartat 4.3.8 de I1"UNE-EN 13163, en funcid del
nivell declarat

- Absorcidé d"aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 8 i 9 de I"UNE-EN 13163, en funcidé del nivell declarat

- Resisténcia congelacié-descongelacié (300 cicles) (UNE-EN 12091):

- Reduccid6 de la tensi6 de compressio al 10% de deformacido: <= 10%

- Transmissio de vapor d"aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant

- Rigidesa dinamica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats a
la taula 10 de I"UNE-EN 13163, en funcidé del nivell declarat

- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir I"especificat a I apartat 4.3.13 de
I"UNE-EN 13163

La classificacid respecte a la reaccid al foc (Euroclasses) s"ha de determinar d"acord amb
la norma UNE-EN 13501-1.

Tolerancies:

- Llargaria (UNE-EN 822): EIl valor declarat pel fabricant ha d"estar dins dels limits
seglents en funcidé de la classe declarada:

- L1: + 0,6% o £ 3 mm en planxes i -1% en rotlles

- L2: £+ 2 mm en planxes i -1% en rotlles

- Amplaria (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d"estar dins dels limits
seglients en funcidé de la classe declarada:

- Wl: £ 0,6% o = 3 mm

- W2: £+ 2 mm en planxes 1 = 0,6% o + 3 mm en rotlles

- Gruix (UNE-EN 823): EIl valor declarat pel fabricant ha d"estar dins dels limits seglients
en funcio de la classe declarada:

- T1: £ 2 mm

- T2: £ 1 mm

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d"estar dins dels limits
seglients en funcidé de la classe declarada:

- S1: + 5 mm/1000 mm

- S2: * 2 mm/1000 mm

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d"estar dins dels limits seglents
en funcio de la classe declarada:

- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm

Les caracteristiques anteriors s"han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plastic.

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superficie plana i neta. S"han de protegir de
la insolaci6 directa i de I"accid del vent.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcié de I"element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4._- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRE EXPANDIT:

UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO )

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Sobre la mateixa planxa, sobre I"etiqueta o sobre I“embalatge, han de figurar de forma clara
i ben visible, les dades seglents:

- ldentificaci6 del producte

- ldentificaci6 del fabricant

- Data de fabricacio

- ldentificaci6 del torn i del lloc de fabricaci6

- Classificaci6 segons la reaccio6 al foc

- Resisténcia térmica

- Conductivitat térmica

- Gruix nominal

- Codi de designacio segons el capitol 6 de I1"UNE-EN 13164 per al poliestirée extruit i
I"UNE-EN 13163 per al poliestire expandit

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995,
de 28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals
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- Tipus de revestiment, en el seu cas

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d"un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resisténcia a la difusi6 del
vapor d"aigua (assajat segons UNE-EN 12086) .

Per al poliestire expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funcid de tipus.

Si el material ha de ser component del tancament exterior d"un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hidriques segients, d"acord amb I"especificat en
I"apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcidé d"aigua per capil-laritat

- Succio6 o tasa d"absorcié d"aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcidé d"aigua a llarg termini o per immersi6 total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposici6é de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentaci6 seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluacio6 de
conformitat aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre"s a assaig de reaccio
al foc (per exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisio
96/603/CE, 1 les seves modificacions):

- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de produccié no suposa una millora en la classificaci6 de reaccio
al foc (per exemple l"addicié de retardadors d"ignicié o la limitacidé de material organic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc:

- Sistema 3: Declaraci6 de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en
el procés de produccié suposa una millora en la classificaci6 de reacci6 al foc (per exemple
1"addicié de retardadors d"ignici6é o la limitacidé de material organic):

- Sistema 1: Declaraci6 de Prestacions

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.

OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual del material en cada subministrament.

El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials son
coincidents amb I"establert en la DT. Aquest control ha de complir l"especificat en
I"apartat 7.2 del CTE.

Control de documentaci6: documents d"origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacio
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d"una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs
de control de recepci6 de les caracteristiques del material garantides per la marca; i1 la DF
sol-licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcid si ho creu
convenient.

A la recepcid dels productes es comprovara:

- Correspondencia amb els especificats en el plec de condicions i el projecte

- Que disposen de la documentaci6é certificacions exigides

- Que es corresponen amb les propietats demandades

- Que han estat assajats amb la freqiéncia establerta

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s"ha de fer les comprovacions
seguents:

- Abans de comencar 1%obra, cada vegada que canviT el subministrador, i al menys en una
ocasi6 al llarg de I"obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d"identificaci6 seglents:

- Densitat

- Conductivitat térmica

- Permeabilitat al vapor d-aigua

- Resisténcia a la compressio

- Coeficient de dilataci6

- Reacci6 al foc

- Determinacié sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
caracteristiques geometriques segients (UNE-EN 13163)

- Amplaria

- Llargaria

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

No s"admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i

Pagina: 19

ESS PROJECTE D'EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D'INSTAL-LACIO DE
SENYALITZACIO VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BCN

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.

Els resultats dels assaigs d"identificacié compliran les condicions del plec. En cas
d"incompliment en una comprovacid, es repetira l"assaig sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

En cas d"incompliment d"una comprovacié geometrica, es rebutjara el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO

BBB - MATERIALS PER A SENYALITZACIO VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBBZY010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col-locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulacio en vies utilitzades per vehicles i/o vianants.

S'han considerat els elements seguents:

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catalogo de sefiales verticales de circulacion
publicat per la Direccién General de Carreteras; Unicament varien la mida i els nimeros que inclouen en alguns casos.

S'han considerat els materials seguents:

- Alumini anoditzat.

- Acer galvanitzat

S'han considerat els acabats segients:

- Amb pintura no reflectora

- Amb lamina retrorreflectant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La placa senyal ha d'estar formada per I'estampacié d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements

de reforc i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb I'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o

lamina retrorreflectant.

La utilitzacié de materials d'una altra naturalesa haura de ser aprovada per la DF.

La superficie metal-lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosio i resistent a la intempeérie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulacié compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1.

No s'admetran les segiients classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):

- P1 per a la perforacio de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superficie a una distancia no
inferior a cent cinquanta mil-limetres ( 150 mm)).

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana).

- SPO per a la proteccié de la superficie de la placa de la senyal (sense cap proteccié de la superficie de la senyal front a la
corrosio).

Tindran les dimensions, colors i composicid indicades a la DT, d'acord amb el Capitol VI/Secci6 42, del "Reglamento General

de Circulacién”, aixi com la vigent Norma 8.1-IC "Sefializacion vertical" de la Instruccién de Carreteras.

Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les caracteristiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM.

No s'admetra la utilitzacié de les classes segients:

- Pressié de vent: Classe WL2

- Pressi6 deguda a la neu: Classe DSLO

- Carregues puntuals: Classe PLO

- Deformacio6 temporal maxima a flexio: Classe TDB4

- Deformaci6 temporal maxima a torsio: Classe TDTO

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circulacié per als que els coeficients parcials de seguretat per a les

carregues utilitzades siguin de la classe PAF2.

ACABAT AMB LAMINA RETRORREFLECTANT:
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Els materials retrorreflectants constituits per microesferes de classe RAl i classe RA2, han de ser conformes amb les
caracteristiques visuals (coordenades cromatiques, factor de luminancia, coeficient de retrorreflexid, durabilitat) i de
resisténcia a la caiguda d’'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1.

Els materials microprismatics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les caracteristiques de les normes UNE-EN 12899-1 i
UNE 135340.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Ha de estar exempta de corrosid, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificacié correctes, com ara bonys,
etc

La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfeccio superficial
Els colors han d'estar dins dels limits cromatics i de factor de luminancia especificats a la norma UNE 135331

Brillantor especular a 60°C: > 50%

Adheréncia (assaig 4.4): <= 1, No han d'apareixer dents de serra

Resisténcia a I'impacte (assaig 4.5): Sense trencament

Resisténcia a la immersié en aigua (assaig 4.6):

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

Resisténcia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

Resisténcia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

- No hi ha d'haver ampolles, perdua d'adheréncia o defectes apreciables

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10

Tots aquests valors s‘han de comprovar d'acord amb I'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de fusta o metal:lic. A I'exterior ha de figurar el
simbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).open_in_new

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a
sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).open_in_new

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacion vertical de la Instruccién de
Carreteras.open_in_new

* UNE-EN 12899-1:2009 Sefiales verticales fijas de circulacion. Parte 1: Sefiales fijas.open_in_new

* UNE 135331:2011 Sefalizacion vertical. Sefiales metdlicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas.
Caracteristicas y métodos de ensayo.open_in_new

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBC - ABALISAMENT

BBCI- - TANCA D'ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBCI-0R99.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a reforg¢ visual de la senyalitzacié provisional d"obres en carreteres, amb la
finalitat que siguin facilment perceptibles pels conductors els limits de les obres i els
canvis de circulacidé que aquestes puguin provocar.

S"han considerat els elements seglents:

- Con de plastic reflector

- Tetrapode de plastic reflector

- Piqueta de jalonament amb peca reflectora

- Cinta d"abalisament reflectora o no

- Garlanda reflectora

- Garlanda Iluminosa

- Llum amb lampada intermitent o llampegant

- Tanca metal-lica, mébil

- Barrera de PVC injectat, amb diposit d"aigua de llast

- Fita

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

El material ha de ser resistent als cops 1 a les condicions ambientals desfavorables.

Les dimensions del senyal i1 les caracteristiques colorimétriques i fotometriques han de
garantir la bona visibilitat 1 comprensio.

La part reflectora ha de ser capa¢ de reflectir la major part de llum incident.

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:

Han de tenir una o dues bandes reflectants d"alta intensitat, unides al plastic

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir lI"estabilitat del con i la seva
col-locaci6 en posicio6 vertical.

LLUMS:

Ha de disposar d"un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.

Les bateries han d"estar allotjades en un departament estanc.

L*allotjament de les bateries i de la lampada, han de ser facilment accessible per a
permetre el seu recanvi.

La Ilum emesa pel senyal ha de produir un contrast Iluminds adequat a I"entorn a on va
destinada, en funcid de les condicions d"us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepcid inclus en condicions climatiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.

Els lents han de ser resistents als cops.

PIQUETA:

La peca reflectora ha d"estar solidament unida al pal de suport.

L"extrem del suport ha de permetre la seva fixaci6é per clavament.

CINTA:

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de 1"adhesiu ha de garantir el nivell fixacio suficient
sobre el suport a la que va destinada.

La superficie ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepcio
de la senyal.

El color ha de contrastar amb el color del suport al gue va destinat.

GARNALDA:

Ha d"estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una
corda.

La superficie de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin
perjudicar la percepci6é de la senyal.

La distancia entre plaques ha de ser regular.

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecci6 de les plaques.

TANCA MOBIL METAL.LICA

Tanca mobil d"acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.

Ha de tenir la superficie llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d"altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.

La malla ha d"estar fixada al bastidor i1 sense guerxaments.

Els perfils i la malla han de ser d"acer galvanitzat en calent per un procés d"immersio
continua.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Protecci6 de la galvanitzaci6: >= 385 g/m2

Protecci6 de la galvanitzacid a les soldadures: >= 345 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

Tolerancies:

- Rectitud d*arestes: =+ 2 mm/m

- Planor: = 1 mm/m

- Angles: + 1 mm

BARRERA DE PVC:

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l"estabilitat del elements que
formen la barrera i la seva col-locaci6 en posicid vertical.
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2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:

Subministrament: Embalat, de manera que no s"alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s"alterin les seves
caracteristiques.

LLUMS:

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s"alterin les seves
caracteristiques. A l"exterior hi ha d"haver el nombre d"unitats que conté.

Ha d"anar acompanyat amb les instruccions d"utilitzacidé i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s"alterin les seves
caracteristiques.

TANCA MOBIL METAL.LICA

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d"assegurar el seu escairat, rectitud
i planor.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d"humitat i les zones on puguil rebre
impactes. No ha d"estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a 1"obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializaciéon, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacioéon de obras fijas en vias fuera de poblado. (Instruccién 8.3-IC).

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulacién del trafico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMO- - SENYAL INFORMATIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM9-0S0D

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col-locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulacié en vies
utilitzades per vehicles i/0 vianants.

S"han considerat els elements seglents:

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catalogo de
seflales verticales de circulacion” publicat per la Direccion General de Carreteras;
Unicament varien la mida i els numeros que inclouen en alguns casos.

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i
acoten la seva prescripci6.

S"han considerat els materials seglients:

- Alumini anoditzat.

- Acer galvanitzat

S"han considerat els acabats seguents:

- Amb pintura no reflectora

- Amb lamina retrorreflectant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La placa senyal ha d"estar formada per I"estampaci6é d"una planxa, d®"alumini anoditzat o

d acer galvanitzat, amb els elements de refor¢ i ancoratge necessaris per als seu ancoratge
i recoberta amb l"acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o lamina
retrorreflectant.

La utilitzaci6 de materials d"una altra naturalesa haura de ser aprovada per la DF.

La superficie metal-lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosi6 i resistent a la
intemperie.

No ha de tenir ratllades, bonys ni d"altres defectes superficials.

El substrat de les senyals i cartells verticals de circulaci6é compliran amb les indicacions
de la norma UNE-EN 12899-1.
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No s"admetran les segients classes (d"acord amb la UNE-EN 12899-1):

- P1 per a la perforaci6 de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la
seva superficie a una distancia no inferior a cent cinquanta mil-limetres ( 150 mm)).

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides,
el substrat es una placa plana).

- SPO per a la protecci6 de la superficie de la placa de la senyal (sense cap protecci6 de
la superficie de la senyal front a la corrosio).

Tindran les dimensions, colors i1 composicié indicades a la DT, d"acord amb el Capitol
VI1/Secci6 42, del "Reglamento General de Circulacién™, aixi com la vigent Norma 8.1-1IC
"Sefializacion vertical™ de la Instruccidon de Carreteras.

Les estructures i elements d"acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.

Les estructures i elements d"alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.

Les caracteristiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /701.1
del PG 3/75 MOD 11-OM.

No s"admetra la utilitzaci6é de les classes seglents:

- Pressi6 de vent: Classe WL2

- Pressi6 deguda a la neu: Classe DSLO

- Carregues puntuals: Classe PLO

- Deformaci6é temporal maxima a flexi6: Classe TDB4

- Deformaci6 temporal maxima a torsi6: Classe TDTO

Només s"admetran les senyals i cartells verticals de circul-laci6 per als que els
coeficients parcials de seguretat per a les carregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LAMINA RETRORREFLECTANT:

Els materials retrorreflectants constiturTts per microesferes de classe RAl i1 classe RA2, han
de ser conformes amb les caracteristiques visuals (coordenades cromatiques, factor de
luminancia, coeficient de retrorreflexid, durabilitat) i de resisténcia a la caiguda d"una
massa, de la norma UNE-EN 12899-1.

Els materials microprismatics de classe RA1l, RA2 y RA3 compliran les caracteristiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i1 UNE 135340.

ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:

Ha de estar exempta de corrosi6, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificacio correctes, com ara bonys, etc.

La pel-licula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfeccio superficial

Els colors han d"estar dins dels limits cromatics 1 de factor de luminancia especificats a
la norma UNE 135331

Brillantor especular a 60°C: > 50%

Adheréncia (assaig 4.4): <= 1, No han d"aparéixer dents de serra

Resisténcia a I"impacte (assaig 4.5): Sense trencament

Resisténcia a la immersi6 en aigua (assaig 4.6):

- Immediatament després de l"assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d-"assaig

Resisténcia a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7

Resisténcia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

- No hi ha d"haver ampolles, pérdua d"adheréncia o defectes apreciables

Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l"article 3.10

Tots aquests valors s"han de comprovar d"acord amb I1"UNE 135331.

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rigid de fusta o
metal-lic. A I"exterior ha de figurar el simbol de les plaques i el nombre d"unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats 1 sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element

Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y
sistemas de contencidon de vehiculos (PG-3).

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C sefializacion
vertical de la Instruccidon de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Sefiales verticales fijas de circulacién. Parte 1: Sefiales fijas.

* UNE 135331:2011 Sefalizacién vertical. Sefales metalicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO )

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El fabricant ha de facilitar la informaci6é del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d"estar a la documentacié que I"acompanyi. En aquest cas el producte
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ha de tenir un codi d"identificacio.

Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulacidé estaran marcats
al se revers de forma clara i1 duradora amb la segient informacio:

- Simbol del marcatge CE

- Numero de identificaci6 del organisme de certificacio

- Nom o marca distintiva de identificacid i adreca registrada del fabricant

- Els 2 ultims digits del any en que es va fixar el marcat

- Numero de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producci6 a fabrica
si procedeix

- Referéencia a la norma europea: EN 12899-1:2007

- Descripci6 del producte: nom generic, material, dimensions i us previst

- Informaci6 sobre aquelles caracteristiques essencials que procedeixin recollides a les
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l"apartat ZA_.3 de la
mateixa norma.

El fabricant o subministrador ha de facilitar la informaci6é segient:

- Instruccions de muntatge i instal-laci6é de la senyal

- Dades sobre qualsevol limitacio de la ubicacié de la senyal

- Instruccions d"us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al
canvi de lampades si fos el cas

El fabricant facilitara a la DO, amb cada subministrament, un albara amb documentacié annexa
que contingui, entre altres, les seguents dades:

- Nom 1 adreca de la empresa subministradora

- Data de subministrament

Identificacio de la fabrica que ha produit el material

Identificacio6 del vehicle que el transporta

- Quantitat subministrada i designacidé de la marca comercial

OPERACIONS DE CONTROL:

La DO podra comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referéencia i caracteristiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentaci6é que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells
verticals, aixi como la retrorreflexié del material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres, es realitzara d"acord a les indicacions de 1°Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

No s utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant, d"acord a les especificacions del plec.

Els assaigs d"identificacié han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d"incompliment, es repetira I"assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne
el subministrament si els dos resultats son satisfactoris.

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.
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F- PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
FB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
FBB - SENYALITZACIO VERTICAL

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZY010.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalitzacio vertical de tub d'acer galvanitzat col-locats en la seva posici6 definitiva.
S'han considerat els tipus de col-locacié segiients:

- Col-locat clavat a terra

- Col-locat formigonat a terra

- Col-locat soldat.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
Col-locat clavat:

- Replanteig

- Clavat del suport

Col-locat formigonat:

- Replanteig

- Preparaci6 del forat o encofrat del dau

- Col-locaci6 del suport i apuntalament

- Formigonat del dau

- Retirada de I'apuntalament provisional

Col-locat soldat:

- Replanteig

- Soldat a la placa base

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de restar vertical, a la posicio indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF.

Ha de sobresortir del terreny una algada suficient per tal que el senyal o rétol que li correspongui estigui a una algada minima
d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de portics en que l'alcada minima ha de ser I'especificada
com a galib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.

En el cas de perfils buits, I'extrem del tub que quedi exposat a la intempeérie, un cop instal-lat, ha de quedar tancat de manera
que s'impedeixi I'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu
perimetre, abans del galvanitzat.

La distancia del suport a la part exterior de la calgada ha de ser tal que el senyal o retol que li correspongui restin separats
amb més de 50 cm de la part exterior de la calcada.

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o retol
que li correspongui i una pressio6 de vent de 2 kN/m2.

Les perforacions del suport per a I'ancoratge del senyal o rétol corresponent han de restar a la posicié correcta.

Tots els elements de fixacié han de quedar protegits de la corrosio.

Els suports amb corredissa telescopica, han de permetre substituir, afegir o treure els moduls facilment, sense produir
esforcos al conjunt

En els suports d'alumini, I'ancoratge al fonament de formigé ha de ser amb quatre esparrecs de diametre no inferior a 20 mm.
La fixacio del suport al formigd ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.

El sistema de fixacio ha de permetre una substitucié rapida i facil del suport.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £5 cm

- Algaria: +5 cm, - 0 cm

- Verticalitat: + 1°

COL-LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les caracteristiques previstes a la DT.

COL:LOCAT FORMIGONAT:
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb I'article 86 de 'EHE-08
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El formigd del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva seccio.

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formig6 assoleixi una resisténcia de 3 N/mm?2.
Fondaria d'ancoratge: > 40 cm

Resisténcia estimada a la compressio del formigo als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2

Grandaria minima del dau de formig6: 40 x 40 x 40 cm

Recobriment del suport: >= 10 cm

COL-LOCAT SOLDAT:

El cordd de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqiieéncia en una longitud superior a 10 mm.

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.

La garantia minima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada,
trencament o deformacié per l'accié del transit, fabricats i instal-lats amb caracter permanent i conservats regularment
segons instruccions del fabricant, sera de 3 anys contats des de la data de fabricacio, i de 2 anys i 6 mesos des de la data
d'instal-lacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Abans de col-locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.

COL-LOCAT CLAVAT:
La maquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posicié si no és traient-lo i tornant-lo a clavar.

COL-LOCAT FORMIGONAT:

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col-locar el senyal o retol fins passades 48 h de I'abocat del formigé.

COL-LOCAT SOLDAT:

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada préviament.

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.

La soldadura ha de ser eléctrica manual, per arc descobert, amb eléctrodes fusibles de qualitat estructural basica.

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a minim, i ha de ser un cordé continu de 4 mm de gruix.

Abans de soldar s'han de netejar les superficies a unir de greixos, oxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.

Després d'executar un cordd de soldadura i abans de comencar el seglient s'ha de netejar I'escoria per mitja de piqueta i
raspall.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 'UNE-EN 287-1.
L'execuci6 dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a I'apartat 10.3.4 del DB-SE A i
l'article 77 de I'EAE per a obres d'edificaci6 o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de I'EAE per a obres
d'enginyeria civil.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria o unitat de quantitat realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a
sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-3).

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacion vertical de la Instruccion de
Carreteras.

FQ - MOBILIARI URBA
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FQA - APARELLS D'ENTRENAMENT | JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FOQAM11TZ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col-locats en la seva posicio definitiva.

S"han considerat els tipus seglients:

- Ponts de mico

- Jocs amb molles

- Tobogans

- Gronxadors

- Piramides de corda

- Jocs amb estructura composta

S"han considerat els tipus de col-locaci6 seglents:

- Fixats amb daus de formigé fets in situ

- Fixats amb daus de formigé prefabricat

- Fixats amb plataforma d"acer galvanitzat per a soterrar

- Fixats amb fixacions mecaniques

- Clavats al terra

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig

- Preparaci6 del forat, en el seu cas

- Formigonament del dau d"ancoratge, en el seu cas

- Fixaci6 de I"element

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt col-locat ha de ser estable.

El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Un cop col-locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d"altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar
protegides de la intempérie i no han de ser facilment manipulables.

Els elements auxiliars d"uni6 han de ser resistents a la corrossio.

Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plastic.
Tolerancies d"execucio:

- Alcaria: + 20 mm

- Horitzontalitat: + 10 mm

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGO:

Els daus d"ancoratge de formigdé no han de quedar visibles.

Fondaria de la cara superior dels daus: >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGO FETS IN SITU:

El formigonament dels daus d"ancoratge s"ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
ﬁ;ué?ﬁa d utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 _- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo.

FQ - MOBILIARI URBA

FQA - APARELLS D'ENTRENAMENT | JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR
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FQAM - Familia QAM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQAM11TZ

Plec de condicions

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta
laminada, fibra de vidre, etc.) col-locats en la seva posicio definitiva.

S"han considerat els tipus seglients:

- Ponts de mico

Jocs amb molles

- Tobogans

Gronxadors

Piramides de corda

- Jocs amb estructura composta

S"han considerat els tipus de col-locaci6 seglents:

- Fixats amb daus de formigo fets in situ

- Fixats amb daus de formigo prefabricat

Fixats amb plataforma d"acer galvanitzat per a soterrar

Fixats amb fixacions mecaniques

- Clavats al terra

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig

- Preparaci6 del forat, en el seu cas

- Formigonament del dau d®ancoratge, en el seu cas

- Fixaci6 de I"element

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt col-locat ha de ser estable.

El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Un cop col-locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d-altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar
protegides de la intempérie i no han de ser facilment manipulables.

Els elements auxiliars d"uni6 han de ser resistents a la corrossio.

Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plastic.
Tolerancies d"execucio:

- Algaria: £ 20 mm

- Horitzontalitat: + 10 mm

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGO:

Els daus d"ancoratge de formigdé no han de quedar visibles.

Fondaria de la cara superior dels daus: >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGO FETS IN SITU:

El formigonament dels daus d"ancoratge s“"ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.

No s"ha d"utilitzar fins 48 h després de la seva col-locacié6.

3.- UNITAT I CRITERI D*AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 _- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo.
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P - PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P221 - EXCAVACIONS

P2214- - EXCAVACIO PER A CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2214-1967

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S"han considerat els tipus seglents:

- Excavaci6 per a caixa de paviment

En actuacions de reparacid, s"han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l"actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéencia propia de
1"entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d"accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I"elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d"ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d"ocupaci6 de la calcada
per fer 1"aplec de materials que impliqui fer I"actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d espai en la proximitat d"on s"executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1"ambit de I"actuaci6 en funcié de I"amplaria de la vorera,
calgcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d"elements externs a l"actuacio:

- Sense afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"abast de I"actuaci6

Excavacio6 per esplanaci6, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Situacio6 dels punts topografics

- Excavaci6 de les terres

- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas

Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capa¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resisténcia a la compressi6 simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistéencia a la compressi6 simple entre
25 1 50 MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d"un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistéencia a la compressi6 simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre cami6 és directa quan l"existencia de rampa o
d"altres condicionants de 1"obra permeten que els mitjans d"excavacid realitzin l"excavacio
i la carrega de terres.
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Es considera que la carrega de terres sobre cami6 és indirecta quan la inexisténcia de rampa
o d"altres condicionants de I"obra no permeten que els mitjans d"excavaci6 realitzin la
carrega de terres i1 és necessaria la utilitzaci6é d"una altra maquina per a aquesta funcio.
EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L"excavaci6 per a caixes de paviments s"aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o
camions.

El fons de l"excavacid s"ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacidé prevista.

S"han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L*aportaci6 de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de I"excavacid requereix I aprovaci6 explicita de la DF.
Les terres que determini la DF s"han de conservar en una zona a part. La resta s"ha de
transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Angle del tall(s: = 2° )

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s"han
de suspendre els treballs 1 avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques
seguents:

- Amplaria: >=4,5m

Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

Corbes: <= 8%

Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talis ha de ser fixat per la DF.

Les terres s"han d"extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s"han d"acumular terres o materials a la vora de I"excavacio.

S"han d"extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S"ha d"impedir l"entrada d"aigies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi
d"evitar I"acumulacié d"aigua dins de I"excavacio.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s"ha d"abonar I"excés d"excavacid que s"hagi produtt sense l"autoritzacio de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes
operacions faci falta per a una correcta execuci6 de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i
les zones on han d"anar les terres, la seva creaci6, 1 la seva eliminacié, si s"escau.

Tan sols s"han d"abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s"hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i1 voladures.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte 1l del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES
P224 - REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241- - REPAS | PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-1310.
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Conjunt d"operacions necessaries per a conseguir l"acabat geométric de 1"element.
S"han considerat els elements seglents:

- Sol de rasa

Esplanada

- Caixa de paviment

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball (no inclou entibacio)

- Situacio6 dels punts topografics

Execuci6 del repas

- Compactacio6 de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El repas s"ha de fer poc abans de completar I"element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L*acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L*aportaci6 de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes
existents i1 d"igual compacitat.

Tolerancies d"execucio:

- Horitzontalitat prevista: + 20 mm/m

- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: =+ 50 mm ] )

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La qualitat del terreny després del repas, necessita l"aprovacio explicita de la DF.
En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s"han
de suspendre els treballs 1 avisar la DF.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 - FERMS | PAVIMENTS
P93 - BASES, SOLERES | RECRESCUDES

P931- - BASE DE FORMIGO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P931-10RJI.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Formaci6 de subbase o base de formigdé per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibracié manual la col-locacid del formigdé amb regle vibratori, i
estesa i vibracié mecanica la col-locaci6é del formigé amb estenedora.

En actuacions de reparacid, s"han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l"actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéencia propia de
1"entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d"accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I"elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d"ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d"ocupaci6 de la calcada
per fer 1"aplec de materials que impliqui fer I"actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d espai en la proximitat d"on s"executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1"ambit de I"actuaci6 en funcié de I"amplaria de la vorera,
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calgcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d"elements externs a l"actuacio:

- Sense afectacio6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"abast de I"actuaci6

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 i comprovaci6 de la superficie d"assentament

- Muntatge d"encofrats

- Col-locaci6 d"armadures si es el cas

- Col-locacio del formigo

- Execucid de junts de dilatacid i formigonament

- Protecci6 del formigé fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d"estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinurtats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s"ha d"ajustar a les
alineacions i1 a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilataci6é fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d"amplaria i han d"estar plens d"un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s"ha de procurar de fer-los coincidir
amb els junts de retraccié6.

La resisténcia caracteristica del formigdé es comprovara d"acord amb I*article 57 del CODI
ESTRUCTURAL .

Tolerancies d"execucio:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: =+ 10 mm ] )

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S"han d"aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigo
fresc.

S"ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant I"adormiment i fins que s"aconsegueixi el 70% de la resistéencia prevista, s"ha de
mantenir humida la superficie del formigé amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

Agquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps caloros i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formaci6.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s"indica el gruix.

m2 de superficie amidat segons les especificacions de la DT si s"indica el gruix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

P9 - FERMS | PAVIMENTS
P93 - BASES, SOLERES | RECRESCUDES
P931- - BASE DE FORMIGO ESTRUCTURAL

P931-1 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P931-10RJI.

Pagina: 34



ESS PROJECTE D'EXECUCIO DE LLOSES DE FORMIGO SOTA TAULES DE PING-PONG | D'INSTAL-LACIO DE
SENYALITZACIO VERTICAL A CISTELLES DE BASQUET EN DIVERSOS ESPAIS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BCN

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Formaci6 de subbase o base de formigdé per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibracié manual la col-locacid del formigdé amb regle vibratori, i
estesa i vibracié mecanica la col-locacié del formigé amb estenedora.

En actuacions de reparacid, s"han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l"actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéencia propia de
1"entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d"accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I"elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d"ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d"ocupaci6 de la calcada
per fer 1"aplec de materials que impliqui fer I"actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d espai en la proximitat d"on s"executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1"ambit de I"actuaci6 en funcié de I"amplaria de la vorera,
calgcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d"elements externs a l"actuacio:

- Sense afectacio6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"abast de I"actuaci6

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 i comprovaci6 de la superficie d"assentament

- Muntatge d"encofrats

- Col-locacid d"armadures si es el cas

- Col-locacio del formigo

- Execucid6 de junts de dilatacid i formigonament

- Protecci6 del formigdé fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d"estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinurtats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s"ha d"ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilataci6é fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d"amplaria i han d"estar plens d"un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix I s"ha de procurar de fer-los coincidir
amb els junts de retracci6.

La resisténcia caracteristica del formigdé es comprovara d"acord amb I*article 57 del CODI
ESTRUCTURAL .

Tolerancies d"execucio:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: =+ 10 mm ] )

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S"han d"aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigé
fresc.

S"ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant I"adormiment i fins que s"aconsegueixi el 70% de la resistéencia prevista, s"ha de
mantenir humida la superficie del formigé amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps caloroés i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formaci6.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT si no s"indica el gruix.

m2 de superficie amidat segons les especificacions de la DT si s"indica el gruix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
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P9 - FERMS | PAVIMENTS
P9G - PAVIMENTS DE FORMIGO
P9G7 - PAVIMENTS DE FORMIGO AMB FIBRES ACABATS SENSE ADDITIUS

POG71- - PAVIMENT DE FORMIGO AMB FIBRES D'ACER ACABAT SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9G71-14410.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Paviments de formigo vibrat amb o sense fibres i sense additius.

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 i comprovaci6é de la superficie d"assentament

- Col-locaci6 de I"armadura, si és el cas

- Col-locacio i1 vibratge del formigo

- Realitzacio6 de la textura superficial

- Protecci6 del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

No hi ha d"haver esquerdes ni discontinuTtats.

La superficie acabada ha d"estar remolinada mecanicament o lliscada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor 1 el nivell previstos.

Hi ha d"haver junts transversals de retraccid cada 25 m2 amb distancies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d"una fondaria >= 1/3 del gruix i d"una amplaria de
3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Hi ha d"haver junts de dilatacid, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s"han de deixar junts en els acords amb d"altres elements constructius.
Aguests junts han de ser d"1 cm d"amplaria i han d"estar reblerts amb poliestire expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment 1 s"ha de procurar que
coincideixin amb els junts de retraccio.

La resisténcia caracteristica del formigdé es comprovara d"acord amb I"article 57 del CODI
ESTRUCTURAL .

Tolerancies d"execucio:

- Gruix: + 10% del gruix

- Nivell: + 10 mm

Planor:

- En direccio6 longitudinal: £+ 3 mm amb regla de 3 m

- En direcci6 transversal: + 6 mm amb regla de 3 m

- Voreres 1 rampes en qualsevol direccié: + 6 mm amb regla de 3 m

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S"ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s"ha de
mantenir la superficie del formigd humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calorods i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacié.
FORMIGONAMENT AMB FORMIGO AMB FIBRES:

El formigonament es realitzara sense interrupcions a fi efecte d"evitar discontinuTtats en
la distribuci6 de fibres.

El vibrat superficial es realitzara amb cura de que les fibres no es disposin de forma
paral-lela a les superficies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurara no generar
zones amb excés de pasta i1 absencia de fibres.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducci6 de la
superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I"acabament especific dels acords amb les vores, sense que
comporti I"0s de material diferents d"aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
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P9 - FERMS | PAVIMENTS

P9G - PAVIMENTS DE FORMIGO

P9G7 - PAVIMENTS DE FORMIGO AMB FIBRES ACABATS SENSE ADDITIUS

POG71- - PAVIMENT DE FORMIGO AMB FIBRES D'ACER ACABAT SENSE ADDITIUS

PO9G71-1 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PO9G71-14410.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES

Paviments de formigo vibrat amb o sense fibres i sense additius.

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 i comprovaci6é de la superficie d"assentament

- Col-locaci6 de I"armadura, si és el cas

- Col-locacio i1 vibratge del formigo

Realitzaci6 de la textura superficial

- Protecci6 del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

No hi ha d"haver esquerdes ni discontinuTrtats.

La superficie acabada ha d"estar remolinada mecanicament o lliscada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor 1 el nivell previstos.

Hi ha d"haver junts transversals de retraccid cada 25 m2 amb distancies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d"una fondaria >= 1/3 del gruix i d"una amplaria de
3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Hi ha d"haver junts de dilatacid, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s"han de deixar junts en els acords amb d"altres elements constructius.
Agquests junts han de ser d"1 cm d"amplaria i han d"estar reblerts amb poliestire expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment 1 s"ha de procurar que
coincideixin amb els junts de retraccio.

La resisténcia caracteristica del formigdé es comprovara d"acord amb I*article 57 del CODI
ESTRUCTURAL .

Tolerancies d"execucio:

- Gruix: + 10% del gruix

- Nivell: + 10 mm

- Planor:

- En direccio6 longitudinal: £+ 3 mm amb regla de 3 m

- En direcci6 transversal: + 6 mm amb regla de 3 m

- Voreres 1 rampes en qualsevol direccié: + 6 mm amb regla de 3 m

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

El formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S"ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s"ha de
mantenir la superficie del formigd humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps caloroés i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacié.
FORMIGONAMENT AMB FORMIGO AMB FIBRES:

El formigonament es realitzara sense interrupcions a fi efecte d"evitar discontinuTrtats en
la distribuci6 de fibres.

El vibrat superficial es realitzara amb cura de que les fibres no es disposin de forma
paral-lela a les superficies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurara no generar
zones amb excés de pasta i1 absencia de fibres.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducci6 de la
superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I"acabament especific dels acords amb les vores, sense que
comporti I"0s de material diferents d"aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

PB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBB - SENYALITZACIO VERTICAL

PBBB- - SENYAL INFORMATIU, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBBB-DVK4

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalitzacid vertical de vials fixats al seu suport.

S"han considerat els elements seglents:

- Plaques amb senyals d"informacio

S"han considerat els llocs de col-locaci6 seglents:

- Vials publics

- Vials d"us privat

En actuacions de reparacid, s"han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l"actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéencia propia de
1"entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d"accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I"elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d"ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d"ocupaci6 de la calcada
per fer 1"aplec de materials que impliqui fer I"actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d"espai en la proximitat d"on s"executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1"ambit de I"actuaci6 en funcié de I"amplaria de la vorera,
calgcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d"elements externs a l"actuacio:

- Sense afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d"aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d"aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I"abast de I"actuaci6

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig

- Fixacio del senyal al suport

- Comprovaci6 de la visibilitat del senyal

- Correcci6 de la posicio6 si fos necessaria

CONDICIONS GENERALS:

L*element ha d"estar fixat al suport, a la posicid indicada a la DT, amb les modificacions
introdurtdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Ha de resistir un esforgc d*1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientacio.

S"ha de situar en un pla vertical, perpendicular a I1"eix de la calcada.

Tolerancies d"execucio:

- Verticalitat: * 1°
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VIALS PUBLICS:

Ha de ser visible des d"una distancia de 70 m o des de la zona de parada d"un automobil, tot
i que hi hagi un camidé situat per davant a 25 m.

Aquesta visibilitat s"ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.

Distancia a la calgada: >= 50 cm ) ) .

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO 1 D" INFORMACIO 1 RETOLS:

La distancia al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de

1" indicador. ] )

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixacio.
No s"ha de foradar la planxa per fixar-la. S"han d*utilitzar els forats existents.

Els elements auxiliars de fixacido han de complir les caracteristiques indicades en les
normes UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT ) ) .
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIO, D" INFORMACIO I COMPLEMENTARIES, 1
CAIXETINS DE RUTA:

Unitat de quantitat realment col-locada a I"obra segons les especificacions de la DT, 1
aprovada per la DF.

4._.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PUBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y
sistemas de contencidon de vehiculos (PG-3).

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-1C sefializacioén
vertical de la Instruccidén de Carreteras.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"0OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovaci6 topografica de la situacid i col-locacié de tots els senyals.

- Inspecci6 visual de I"estat general dels senyals i la seva visibilitat.

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:

- Determinaci6 de les caracteristiques fotometriques (coeficient de retrorreflexid) i
coloriméetriques (coordenades cromatiques i factor de luminancia) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.

- Determinaci6 de les caracteristiques colorimetriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.

- EI nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondra als criteris
indicats en l"apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

- Els criteris d"acceptaci6 i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en I"apartat de control de materials (nivell 4,0).

Correcci6 de les irregularitats observades a carrec del contractista.

PB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBC - ABALISAMENT

PBCD- - TANCA D'ABALISAMENT, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBCD-56H6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D*OBRA EXECUTADES
L"abalisament consisteix en la delimitacié d"una zona a fi d"acotar uns limits que no es
desitja que siguin ultrapassats.
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CONDICIONS D"UTILITZACIO:

Per a la utilitzacio de la senyalitzacid de seguretat s“ha de partir dels seglents principis
generals:

- L"abalisament mai no elimina el risc

- Un correcte abalisament no dispensa de I"adopci6é de mesures de seguretat i proteccid per
part dels responsables de la seguretat

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d"abalisament

- L* abalisament indiscriminat pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi,
eliminant la seva eficacia preventiva )

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:

- L"emplagament de 1"abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment
visible.

- L"abalisament hauran de retirar-se quan deixi d"existir la situaci6o que justificava el
seu emplacament.

CRITERIS D" ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

- No s"iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la
corresponent senyalitzaci6, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport,
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l"establert a la Norma de Carreteres
8.3.- IC i1 cataleg d"Elements de Senyalitzaci6, Abalisament i Defensa per a circulacié vial.
- Les barreres tubulars portatils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulaci6, de superficies planes i reflectores.
Els elements de defensa sé6n els del tipus TD (barrera "Jersei' o barana metal-lica).

- Tota senyalitzacio d"obres que exigeixi l"ocupacié de part de l"explanaci6 de la
carretera, es compondra, com a minim, dels segients elements:

- Senyal de perill "OBRES"™ (Placa TP 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I"explanaci6.

- La placa "OBRES"™ haura d"estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la
barrera, en funci6 de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic 1 del numero de
senyals complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i1 barrera. Finalitzats els
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calcada.

- Per a I abalisament de carrils provisionals s"adoptaran les segilents precaucions:

- Col-locaci6 de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.

Tots els abalisaments seran clarament visibles, 1 per la nit reflectors.

- Les barreres portatils duran sempre en els seus extrems llums propies (vermelles fixes en
el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums
grogues en ambdds extrems quan estiguin en el centre de la calcada, amb circulacié per
ambdds costats.

- En les carreteres el trafic de les quals sigui d"intensitat diaria superior a 500
vehicles, les barreres portatils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10
cm d"espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d"emmagatzematge i atencio6, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el
lIloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

S"emmagatzemaran en compartiments amplis 1 secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25
°C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcié i
rebut, per un responsable delegat per I"empresa.

La vida otil dels senyals i1 abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
1"0s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin
estat o no utilitzades.

3.- UNITAT 1 CRITERI D"AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS EN M:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
seflalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacioéon de obras fijas en vias fuera de poblado.(Instrucciéon 8.3-I1C).

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.
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PQ - EQUIPAMENTS, MOBILIARI | MOBILIARI URBA
PQ7 - MOBILIARI

PQ70- - DESMUNTATGE, TRASLLAT | MUNTATGE D'ARMARI DE CUINA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ70-616L.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Desmuntatge, trasllat i1 posterior muntatge de mobiliari, amb mitjans manuals.

S"han considerat les unitats d"obra seguents:

- Desmuntatge, trasllat, aplec i1 posterior muntatge d"armari de cuina

Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacié i muntatge d"armari de cuina

- Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de mobiliari de cambra de bany
L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Operacions de preparacio

- Desmuntatge del mobiliari

- Carrega, transport i descarrega al lloc d"aplec

- Preparaci6 de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d"obra

- Muntatge del mobiliari

- Neteja final ] )

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i1 pesats s"han de subjectar 1 manipular pels punts d"ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran
a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulaci6 dels elements a desmuntar.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal pendre les mesures de precaucid necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentacié Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

Els materials desmuntats s"han d"apilar convenientment per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

L"operacid de carrega s"ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega.

El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveTt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material per tal d"evitar el seu deteriorament i
perque no es produeixin perdues en el trajecte.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

El muntatge s"ha de fer seguint les instruccions del fabricant o, en el seu defecte, la DF.
S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

Durant el procés de muntatge no s"han de produir desperfectes sobre els elements construits.
3.- UNITAT I CRITERI D"AMIDAMENT

DESMUNTATGE, TRASLLAT 1 POSTERIOR MUNTATGE D"ARMARI DE CUINA:

m linial d"armari realment desmuntat i muntat, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
Titol 3 01 PARC JOSEP SERRA MARTI
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 P2214-1967 m3 Excavacid per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre cami6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més
de21m3
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,200 0,250 9,800 CH#*DH#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,550
2 P221K-TG43 m3 Excavacié manual en terreny no classificat, dins I'entorn radicular de seguretat de I'arbrat existent, executada
amb eines manuals i amb especial cura per evitar afectacions al sistema radical, incloent-hi la localitzacid i
protecci6 de les arrels existents, i amb les terres deixades a la vora.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Previsio 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,500
3 P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,200 0,250 9,800 CH#*DH#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,550
4 P2RB-HFVK m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,200 0,250 9,800 CH*DH#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,550
5 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectaci6
per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de finsa 1 1 m2
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,200 39,200 C#*DH#E#*F#
2 Llosa2 35,000 35,000 C#*DH#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,200
6 P931-10RJI m3 Base de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats
laterals i els dels junts de dilatacid
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
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1 Llosal 39,200 0,050 1,960 CH#H*D#E#*F#
2 Llosa?2 35,000 0,050 1,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,710
7 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HAF - 30 / A/ F /10 / 48.5/ XM1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre 1,13 mm,
llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de
25 kg/m3, escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecanic i amb els cantells axamfranats.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,200 39,200 C#H*DH#E#*F#
2 Llosa2 35,000 35,000 C#*DH#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 74,200
8 P2250-FIVU m2 Adequacio i reperfilat del saulé perimetral, amb mitjans manuals o maquinaria lleugera, incloent-hi
regularitzacio, humectacid, compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saul.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Reperfilat saul6 perimetral
2 7,730 0,300 2,319 CH*DH#H*E#*F#
3 7,730 0,300 2,319 CH*DH#H*E#*F#
4 4,530 0,300 1,359 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,997
9 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptaci6 i muntatge de taula de ping-pong ancorada a llosa de formigo
amb mitjans manuals
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 2,000 2,000 CH*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10  FQAM11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives vigents, inclosa la norma europea de
seguretat EN1176.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 2,000 2,000 CH*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
Titol 3 02 PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre cami6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més
de21m3
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,500
2 P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,500
3 P2RB-HFVK m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,500
4 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectaci6
per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de finsa 1 1 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 35,000 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 35,000 C#*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
5 P931-10RJI m3 Base de formigdé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats
laterals i els dels junts de dilatacid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 0,050 1,750 C#*D#*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,050 1,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,500
6 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HAF - 30 / A/ F /10 / 48.5/ XM1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre 1,13 mm,
llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de
25 kg/m3, escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecanic i amb els cantells axamfranats.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 35,000 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 35,000 C#*DH#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
7 P2250-FIVU m2 Adequaci6 i reperfilat del saulé perimetral, amb mitjans manuals o maquinaria lleugera, incloent-hi
regularitzacio, humectaci, compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saul.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Reperfilat saul6 perimetral
2 7,730 0,300 2,319 CH*DH#H*E#*F#
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3 7,730 0,300 2,319 CH*DH#H*E#*F#
4 4,530 0,300 1,359 C#*D#*E#*F#
5 4,530 0,300 1,359 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,356
8 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptaci6 i muntatge de taula de ping-pong ancorada a llosa de formigo
amb mitjans manuals
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 2,000 2,000 CH*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 FQAM11TZ u Certificacié d'element esportiu conforme compleix amb les normatives vigents, inclosa la norma europea de
seguretat EN1176.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 2,000 2,000 CH*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
Titol 3 PLAGCA DE SOLLER
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre cami6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més
de21m3
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 48,800 0,250 12,200 CH#H*DH#*E#*F#
2 Llosa2 40,500 0,250 10,125 C#*D#*E#*F#
3 Llosa3 39,600 0,250 9,900 CH#*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,225
2 P221K-TG43 m3 Excavacié manual en terreny no classificat, dins I'entorn radicular de seguretat de I'arbrat existent, executada
amb eines manuals i amb especial cura per evitar afectacions al sistema radical, incloent-hi la localitzacid i
protecci6 de les arrels existents, i amb les terres deixades a la vora.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Previsio 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,500
3 P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 48,800 0,250 12,200 CH#H*DH#*E#*F#
2 Llosa2 40,500 0,250 10,125 C#*D#*E#*F#
3 Llosa3 39,600 0,250 9,900 CH#*DH#H*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 32,225
4 P2RB-HFVK m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 48,800 0,250 12,200 CH#H*DH#*E#*F#
2 Llosa2 40,500 0,250 10,125 C#*D#*E#*F#
3 Llosa3 39,600 0,250 9,900 CH#*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,225
5 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectaci6
per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de finsa 1 1 m2
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 48,800 48,800 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 40,500 40,500 CH#*D#H*E#*F#
3 Llosa3 39,600 39,600 CH#H*DH#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,900
6 P931-10RJI m3 Base de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats
laterals i els dels junts de dilatacié
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 48,800 0,050 2,440 CH#H*DH#H*EH#H*F#
2 Llosa2 40,500 0,050 2,025 CH#*D#H*E#*F#
3 Llosa3 39,600 0,050 1,980 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,445
7 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HAF - 30 / A/ F /10 / 48.5/ XM1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre 1,13 mm,
llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de
25 kg/m3, escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecanic i amb els cantells axamfranats.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 48,800 48,800 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 40,500 40,500 CH#*D#H*E#*F#
3 Llosa3 39,600 39,600 C#H*DH#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 128,900
8 P2250-FIVU m2 Adequaci6 i reperfilat del saulé perimetral, amb mitjans manuals o maquinaria lleugera, incloent-hi
regularitzacio, humectacid, compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de sauld.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Repefrfilat saulé perimetral
2 8,230 0,300 2,469 CH*DH*E#*F#
3 4,530 0,300 1,359 C#*D#*E#*F#
4 4,530 0,300 1,359 C#*D#*E#*F#
5 6,330 0,300 1,899 C#*D#E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,086
9 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptaci6 i muntatge de taula de ping-pong ancorada a llosa de formigo
amb mitjans manuals
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 3,000 3,000 CH#*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
10  FQAM11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives vigents, inclosa la norma europea de
seguretat EN1176.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 3,000 3,000 CH*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
OBRA LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
Titol 3 PLACA SALVADOR PUIG | ANTICH
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 P2214-1967 m3 Excavacid per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre cami6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més
de21m3
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 43,200 0,250 10,800 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,800
2 P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 43,200 0,250 10,800 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,800
3 P2RB-HFVK m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 43,200 0,250 10,800 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,800
4 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectaci6
per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de finsa 1 1 m2
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 43,200 43,200 CH#H*D#H*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 43,200
5 P931-10RJI m3 Base de formigdé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats
laterals i els dels junts de dilatacid
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 43,200 0,050 2,160 CH#*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,160
6 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HAF - 30 / A/ F /10 / 48.5/ XM1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre 1,13 mm,
llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de
25 kg/m3, escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecanic i amb els cantells axamfranats.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 43,200 43,200 CH#H*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,200
7 P2250-FIVU m2 Adequacio i reperfilat del saulé perimetral, amb mitjans manuals o maquinaria lleugera, incloent-hi
regularitzacio, humectacid, compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saul.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Reperfilat saul6 perimetral
2 4,930 0,300 1,479 C#*D#*E#*F#
3 4,270 0,300 1,281 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,760
8 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptaci6 i muntatge de taula de ping-pong ancorada a llosa de formigo
amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 FQAM11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives vigents, inclosa la norma europea de
seguretat EN1176.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
Titol 3 05 JARDINS TRINITAT NOVA
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega directa

sobre cami6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més
de21m3
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‘ Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,400 0,250 9,850 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,850
2 P221K-TG43 m3 Excavacié manual en terreny no classificat, dins I'entorn radicular de seguretat de I'arbrat existent, executada
amb eines manuals i amb especial cura per evitar afectacions al sistema radical, incloent-hi la localitzacid i
protecci6 de les arrels existents, i amb les terres deixades a la vora.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Previsio 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,500
3 P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,400 0,250 9,850 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,850
4 P2RB-HFVK m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,400 0,250 9,850 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,850
5 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectaci6
per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de finsa 1 1 m2
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,400 39,400 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,400
6 P931-10RJI m3 Base de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats
laterals i els dels junts de dilatacid
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,400 0,050 1,970 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,970
7 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HAF - 30 / A/ F /10 / 48.5/ XM1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre 1,13 mm,
llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de
25 kg/m3, escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecanic i amb els cantells axamfranats.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 39,400 39,400 CH#*D#H*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 39,400
8 P2250-FIVU m2 Adequaci6 i reperfilat del saulé perimetral, amb mitjans manuals o maquinaria lleugera, incloent-hi
regularitzacio, humectacid, compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saul.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Reperfilat saul6 perimetral
2 4,530 0,300 1,359 C#*D#*E#*F#
3 7,730 0,300 2,319 CH*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,678
9 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptaci6 i muntatge de taula de ping-pong ancorada a llosa de formigo
amb mitjans manuals
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10  FQAMI11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives vigents, inclosa la norma europea de
seguretat EN1176.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
Titol 3 06 PLACA VIRREI AMAT
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 P2214-1967 m3 Excavacid per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre cami6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més
de21m3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,500
2 P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,500
3 P2RB-HFVK m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals

excavats amb codi VNME
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‘ Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,250 8,750 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,500
4 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectaci6
per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de finsa 1 1 m2
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 35,000 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 35,000 C#*DH#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
5 P931-10RJI m3 Base de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats
laterals i els dels junts de dilatacid
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 0,050 1,750 C#*D#*E#*F#
2 Llosa2 35,000 0,050 1,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,500
6 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HAF - 30 / A/ F /10 / 48.5 / XM1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre 1,13 mm,
llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de
25 kg/m3, escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat
mecanic i amb els cantells axamfranats.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llosal 35,000 35,000 CH#*D#H*E#*F#
2 Llosa2 35,000 35,000 C#*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
7 P2250-FIVU m2 Adequaci6 i reperfilat del saulé perimetral, amb mitjans manuals o maquinaria lleugera, incloent-hi
regularitzacio, humectacid, compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saul.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Reperfilat saul6 perimetral
2 4,530 0,300 1,359 C#*D#*E#*F#
3 4,530 0,300 1,359 C#*D#*E#*F#
4 7,730 0,300 2,319 CH*DH#H*E#*F#
5 7,730 0,300 2,319 CH*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,356
8 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptaci6 i muntatge de taula de ping-pong ancorada a llosa de formigo
amb mitjans manuals
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 2,000 2,000 CH*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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9 FQAM11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives vigents, inclosa la norma europea de
seguretat EN1176.
‘ Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Taules 2,000 2,000 CH*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 01 CDB LA CASA NOSTRA
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 CDB La Casa Nostra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 02 CARRER PINTOR ALSAMORA
MUM. CODI Ua DESCRIPCIC
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer Alsamora 2,000 2,000 CH#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliester
color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col-locat mitjangant
maquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un minim de 40 cm amb morter d'enduriment rapid
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer Alsamora 2,000 2,000 CH#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 03 PARC TURO DE LA PEIRA
MUM. CODI Ua DESCRIPCIC
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Turé Peira 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliester
color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col-locat mitjangant
maquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un minim de 40 cm amb morter d'enduriment rapid
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Turé Peira 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 04 PLACA SALVADOR PUIG | ANTICH
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Plaga Salvador Puig Antich 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 05 PLACA PRIMER DE MAIG
MUM. CODI Ua DESCRIPCIC
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Plaga Primer Maig 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliester
color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal, col-locat mitjangant
maquina taladradora amb broca de diamant i ancorat un minim de 40 cm amb morter d'enduriment rapid
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Plaga Primer Maig 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 06 TORRE JULIA
MUM. CODI Ua DESCRIPCIC
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb lamina

retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Torre Jilia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 03 VARIS
NUM. COOI UA DESCRIPCIC
1 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5i 3,5 mm de

D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Total ambits (taules ping pong) 30,000 6,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
2 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Total ambits (cistelles) 10,000 6,000 60,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
3 PRD1-HBAQ u Protecci6 individual de tronc d'arbre de perimetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes

ligades entre si amb filferro, de 2 m d'algaria minima, col-locades sobre material amb funci6 d'enconxat, amb el
desmuntatge inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Previsio 7,000 7,000 CH#H*DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
4 PPA000SS pa Partida d'abonament integre per a la Seguretat i Salut a I'obra en a I'Estudi de Seguretat i Salut
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 XPAU0081 pa Partida algada a justificar per a nous requeriments funcionals de I'Ajuntament de Barcelona i/o imprevistos

d'obra a disposicié de la direcci¢ d'obra

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Pag.: 1
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1  FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb 49,22 €
pintura pols de poliester color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a
subjectar la senyal, col-locat mitjangant maquina taladradora amb broca de diamant i ancorat
un minim de 40 cm amb morter d'enduriment rapid
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
P-2  FQAM11TZ u Certificacié d'element esportiu conforme compleix amb les normatives vigents, inclosa la 157,50 €
norma europea de seguretat EN1176.
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-3  HBAA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 2,85 €
de 4,5i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats
de formigd, i amb el desmuntatge inclos
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-4 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala 9,32 €
excavadora i carrega directa sobre cami6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més de 2 1 m3
(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
P-5  P221K-TG43 m3 Excavacié manual en terreny no classificat, dins I'entorn radicular de seguretat de I'arbrat 104,66 €
existent, executada amb eines manuals i amb especial cura per evitar afectacions al sistema
radical, incloent-hi la localitzacié i proteccio de les arrels existents, i amb les terres deixades
ala vora.
(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
P-6  P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb 4,81 €
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <=
12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
finsallm2
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
P-7  P2250-FIVU m2 Adequacio i reperfilat del sauldé perimetral, amb mitjans manuals o maquinaria lleugera, 2,90 €
incloent-hi regularitzacié, humectacio, compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacio
de sauld.
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
P-8  P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio, amb camié de 14,27 €
7 titemps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15
i fins a 20 km
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
P-9  P2RB-HFVK m3 Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 7,34 €
materials naturals excavats amb codi VNME
(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P-10 P931-10RJI m3 Base de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i 124,80 €
relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatacio
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P-11 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HAF -30 /A /F/ 10/ 36,58 €

48.5 / XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb
Fibres d'acer de diametre 1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |,
filferro estirat en fred, per a formigd, amb una dosificacio de 25 kg/m3, escampat amb
transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecanic i
amb els cantells axamfranats.

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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NUMERO  CODI

Ua

DESCRIPCIO

PREU

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

PBBB-DVK4

PBCD-56H6

PPA000SS

PQ70-616L

PRD1-HBAQ

XPAU0081

u

pa

pa

Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament

(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el desmuntatge inclos
(SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Partida d'abonament integre per a la Seguretat i Salut a I'obra en a 'Estudi de Seguretat i
Salut

(VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS)

Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacio i muntatge de taula de ping-pong ancorada
a llosa de formigd amb mitjans manuals

(DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Protecci6 individual de tronc d'arbre de perimetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alcaria minima, col-locades sobre
material amb funcié d'enconxat, amb el desmuntatge inclos

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Partida alcada a justificar per a nous requeriments funcionals de I'Ajuntament de Barcelona
ifo imprevistos d'obra a disposicié de la direcci¢ d'obra

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

Barcelona, j

Francisco S

117,38 €

6,17 €

886,00 €

200,70 €

58,54 €

2.200,00 €

fni Moreta

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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p-1 FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb 49,22 €
pintura pols de poliester color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a
subjectar la senyal, col-locat mitjangant maquina taladradora amb broca de diamant i ancorat
un minim de 40 cm amb morter d'enduriment rapid
BBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de gruix, pintat amb 39,52000 €
pintura pols de poliester color RAL 7037, inclos brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a
subjectar la senyal
B071B700 kg Morter adormiment rapid i retraccié controlada de ciment, granulats seleccionats, resines 1,46900 €
sintetiques i additius, per a impermeabilitzacions
Altres conceptes 8,23100 €
p-2 FQAM11TZ u Certificacié d'element esportiu conforme compleix amb les normatives vigents, inclosa la 157,50 €
norma europea de seguretat EN1176.
BBLZMZ1A u Certificacié de taula de ping-pong o altres elements esportius per empresa homologada 150,00000 €
Altres conceptes 7,50000 €
P-3 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 2,85 €
de 4,5i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats
de formigd, i amb el desmuntatge inclos
B1Z6AF0A u Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 usos, per a 0,03600 €
seguretat i salut
B176211A m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 0,77000 €
de 4,51 3,5 mm de diametre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar a
peus prefabricats de formigd, per a 20 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 2,04400 €
P-4 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala 9,32 €
excavadora i carrega directa sobre cami6, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més de 2 1 m3
Altres conceptes 9,32000 €
P-5 P221K-TG4 m3 Excavacié manual en terreny no classificat, dins I'entorn radicular de seguretat de I'arbrat 104,66 €
existent, executada amb eines manuals i amb especial cura per evitar afectacions al sistema
radical, incloent-hi la localitzacié i proteccio de les arrels existents, i amb les terres deixades
ala vora.
Altres conceptes 104,66000 €
P-6 P2241-1310  m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM, en Entorn urba amb 4,81 €
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica > 7 i <=
12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
finsallm2
Altres conceptes 4,81000 €
p-7 P2250-FIVU  m2 Adequacio i reperfilat del saul6é perimetral, amb mitjians manuals o maquinaria lleugera, 2,90 €
incloent-hi regularitzacié, humectacio, compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacio
de sauld.
Altres conceptes 2,90000 €
pP-8 P2R3-HHOX m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacio, amb camié de 14,27 €
7 titemps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15
i fins a 20 km
Altres conceptes 14,27000 €
P-9 P2RB-HFVK m3 Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 7,34 €
materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL  t Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 6,99200 €

materials naturals excavats amb codi VNME
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Altres conceptes 0,34800 €
P-10 P931-10RJI  m3 Base de formigd en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i 124,80 €
relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatacid
B0OD21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,18000 €
BO6F1-10IL m3  Formig6 en massa HM - 20 / B/ 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 102,18600 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 22,43400 €
P-11 P9G71-1441 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HAF -30 /A /F/ 10/ 36,58 €
48.5 / XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb
Fibres d'acer de diametre 1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |,
filferro estirat en fred, per a formigd, amb una dosificacio de 25 kg/m3, escampat amb
transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecanic i
amb els cantells axamfranats.
BO6F1-LFVG m3  Formigé en massa amb additiu hidrofug HM - 30 / F / 10 / XM1 amb una quantitat de ciment 23,80980 €
de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5
B0871-13295 kg Fibres d'acer de diametre 1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, 5,65000 €
filferro estirat en fred, per a formigd
Altres conceptes 7,12020 €
p-12 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb 117,38 €
lamina retrorreflectora classe RA2, fixada mecanicament
BBM9-0SOD u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 40x60 cm, acabada amb 103,04000 €
lamina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes 14,34000 €
P-13 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria i amb el desmuntatge inclos 6,17 €
BBCI-0R99 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alcaria, per a 4 usos, per a seguretat i 4,37600 €
salut
Altres conceptes 1,79400 €
P-14 PPAQ00OSS  pa Partida d'abonament integre per a la Seguretat i Salut a I'obra en a 'Estudi de Seguretat i 886,00 €
Salut
Sense descomposicio 886,00000 €
P-15 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacio i muntatge de taula de ping-pong ancorada 200,70 €
a llosa de formigd amb mitjans manuals
Altres conceptes 200,70000 €
P-16 PRD1-HBAQ u Protecci6 individual de tronc d'arbre de perimetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb 58,54 €
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alcaria minima, col-locades sobre
material amb funcié d'enconxat, amb el desmuntatge inclos
BOAM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1,34000 €
BOD31-07P6 m3  Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 25,49184 €
B7C26-FGV8 m2  Planxa de poliestire expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensi6 a la 0,73600 €
compressio, de 0,2 m2-K/W de resisténcia térmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a
seguretat i salut
Altres conceptes 30,97216 €
p-17 XPAU0081 pa Partida alcada a justificar per a nous requeriments funcionals de I'Ajuntament de Barcelona 2.200,00 €
ifo imprevistos d'obra a disposicié de la direcci¢ d'obra
Sense descomposicio 2.200,00000 €
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OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
Titol 3 01 PARC JOSEP SERRA MART(
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), 9,32 18,550 172,89
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio, en
Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
mésde21m3(P-4)
2 P221K-TG43 m3 Excavacié manual en terreny no classificat, dins I'entorn radicular de 104,66 1,500 156,99
seguretat de l'arbrat existent, executada amb eines manuals i amb
especial cura per evitar afectacions al sistema radical, incloent-hi la
localitzaci6 i proteccio de les arrels existents, i amb les terres deixades
alavora. (P-5)
3 P2R3-HHOX  m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 14,27 18,550 264,71
valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
8)
4 P2RB-HFVK  m3 Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a 7,34 18,550 136,16
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 9)
5 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% 4,81 74,200 356,90
PM, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres >3 i<=5m
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
finsal1m2(P-6)
6 P931-10RJI m3 Base de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de 124,80 3,710 463,01
ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilataci6 (P - 10)
7 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, 36,58 74,200 2.714,24
HAF -30/A/F/10/48.5/XM1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre
1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro
estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de 25 kg/m3,
escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle
vibratori, acabat remolinat mecanic i amb els cantells axamfranats. (P -
11)
8 P2250-FIVU  m2 Adequacio i reperfilat del sauldé perimetral, amb mitjans manuals o 2,90 5,997 17,39
maquinaria  lleugera, incloent-hi  regularitzacié, humectacio,
compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saul. (P - 7)
9 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacio i muntatge de taula 200,70 2,000 401,40
de ping-pong ancorada a llosa de formigé amb mitians manuals (P -
15)
10 FQAM11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives 157,50 2,000 315,00
vigents, inclosa la norma europea de seguretat EN1176. (P - 2)
TOTAL  Titol 3 01.01.01 4.998,69
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
Titol 3 02 PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), 9,32 17,500 163,10

realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio, en
Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb

EUR
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2 P2R3-HHOX

3 P2RB-HFVK

4 P2241-1310

5 P931-10RJI

6 P9G71-14410

7 P2250-FIVU

8 PQ70-616L

9 FQAMI11TZ

m3

m3

m2

m3

m2

m2

afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
mésde21m3(P-4)

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
8)

Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 9)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95%
PM, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres >3 i<=5m
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
finsal1m2(P-6)

Base de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatacié (P - 10)

Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix,
HAF -30/A/F/10/48.5/XM1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre
1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro
estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de 25 kg/m3,
escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle
vibratori, acabat remolinat mecanic i amb els cantells axamfranats. (P -
11)

Adequacio i reperfilat del sauldé perimetral, amb mitjans manuals o
maquinaria  lleugera, incloent-hi  regularitzacid, humectacio,
compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saul. (P - 7)

Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacio i muntatge de taula
de ping-pong ancorada a llosa de formigé amb mitians manuals (P -
15)

Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives
vigents, inclosa la norma europea de seguretat EN1176. (P - 2)

14,27
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01.01.02

4.613,11

OBRA
CAPITOL
Titol 3

MUM. CODI

01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
03 PLAGA DE SOLLER

UA  DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

MPORT

1 P2214-1967

2 P221K-TG43

3 P2R3-HHOX

4 P2RB-HFVK

5 P2241-1310

m3

m3

m3

m3

m2

Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio, en
Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
mésde21m3(P-4)

Excavacié manual en terreny no classificat, dins I'entorn radicular de
seguretat de l'arbrat existent, executada amb eines manuals i amb
especial cura per evitar afectacions al sistema radical, incloent-hi la
localitzaci6 i proteccio de les arrels existents, i amb les terres deixades
alavora. (P-5)

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
8)

Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 9)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95%
PM, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres >3 i<=5m
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb

9,32

104,66

14,27

7,34

4,81

32,225

1,500

32,225

32,225

128,900

300,34

156,99

459,85

236,53

620,01

EUR
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afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de 8 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacio i muntatge de taula 200,70 1,000 200,70
finsal1m2(P-6) de ping-pong ancorada a llosa de formigé amb mitians manuals (P -

6 P931-10RJI m3 Base de formig6 en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de 124,80 6,445 804,34
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de 9 FQAM11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives 157,50 1,000 157,50
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els vigents, inclosa la norma europea de seguretat EN1176. (P - 2)
encofrats laterals i els dels junts de dilataci6 (P - 10)
7 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, 36,58 128,900 4.715,16 TOTAL  Titol 3 01.01.04 2.757,87
HAF -30/A/F/10/48.5/XM1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relaci6 a_1igua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diémetre OBRA o1 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro ] .
) L ) CAPITOL 01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de 25 kg/m3, _
escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle Titol 3 05 JARDINS TRINITAT NOVA
vibratori, acabat remolinat mecanic i amb els cantells axamfranats. (P - )
11) MNUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
8 P2250-FIVU  m2 Adequacio i reperfilat del sauldé perimetral, amb mitjans manuals o 2,90 7,086 20,55
maquinaria. Ilegug:era, ,b'nCIO,enF'h' regulantzla,cljo, rllymectamo, 1 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), 9,32 9,850 91,80
compactacio amb placa vibrant i, i escau, aportacio de saulé. (P - 7) realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio, en
9 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacio i muntatge de taula 200,70 3,000 602,10 Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
de ping-pong ancorada a llosa de formigé amb mitians manuals (P - d'amplaria o calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
15) afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
o . . . mésde21m3 (P-4)
10 FQAM11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives 157,50 3,000 472,50
vigents, inclosa la norma europea de seguretat EN1176. (P - 2) 2 P221K-TG43 m3 Excavacié manual en terreny no classificat, dins I'entorn radicular de 104,66 1,500 156,99
seguretat de l'arbrat existent, executada amb eines manuals i amb
itol especial cura per evitar afectacions al sistema radical, incloent-hi la
TOTAL  Titol 3 01.01.03 8.388,37 localitzaci6 i proteccio de les arrels existents, i amb les terres deixades
- alavora. (P -5)

OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET ) )

] . 3 P2R3-HHOX  m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 14,27 9,850 140,56

CAPITOL ol LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb

Titol 3 04 PLAGA SALVADOR PUIG | ANTICH mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -

8)
NUM. COODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT 4 P2RB-HFVK  m3 Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a 7,34 9,850 72,30
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 9)
1 P2214-1967 m3 Excavacid per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), 9,32 10,800 100,66 5 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% 4,81 39,400 189,51
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio, en PM, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres >3 i<=5m
Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de finsallm2(P-6)
mésde 21m3 (P -4) 6 P931-10RJI m3 Base de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de 124,80 1,970 245,86
2 P2R3-HHOX  m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 14,27 10,800 154,12 ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de
valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - encofrats laterals i els dels junts de dilatacié (P - 10)
8) 7 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, 36,58 39,400 1.441,25
3 P2RB-HFVK  m3 Disposici6 de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a 7,34 10,800 79,27 HAF -30/A/F/10/48.5/XM1 amb una quantitat de ciment de 300
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 9) kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre
4 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% 4,81 43,200 207,79 1’1.3 mm, llargaria 48,5 mm, cpnformades als ‘?’.‘”er.“,S* grup |, fierro
PM, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres >3 i<=5m estrat en fret()j, per a fqrm|go, amk{ una d05|f|qag|8 de 25 tl)(g/m|3,
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb e%campat amb transplprt '”‘e”Of mgcanlk)c, Fstesa '”V' ratge} am re%e
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de \{'1 ratori, acabat remolinat mecanic i amb els cantells axamfranats. (P -
finsal1m2(P-6) )
5 P931-10RJI m3 Base de formig6 en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de 124,80 2,160 269,57 8 P2250-FVU - m2 Adquqm_o i reperfilat del .SaUIO pelnmetral, amb ”.‘,'“a”S manualsl 0 2,90 3,678 10,67
ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de maqguinaria lleugera, . |nc|0lenF—h| regulantzla,cm, hE’mEC‘aC'O'
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els compactacio amb placa vibrant i, si escau, aportacio de sauld. (P - 7)
encofrats laterals i els dels junts de dilataci6 (P - 10) 9 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacié i muntatge de taula 200,70 1,000 200,70
6 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, 36,58 43,200 1.580,26 de ping-pong ancorada a llosa de formigé amb mifjans manuals (P -
HAF-30/A/F/10/48.5/XM1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre 10 FQAM11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives 157,50 1,000 157,50
1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro vigents, inclosa la norma europea de seguretat EN1176. (P - 2)
estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de 25 kg/m3,
escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle .
vibratori, acabat remolinat mecanic i amb els cantells axamfranats. (P - TOTAL  Titol 3 01.01.05 2.107,14
11
) . ) . . OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
7 P2250-FIVU  m2 Adequacio i reperfilat del sauldé perimetral, amb mitjans manuals o 2,90 2,760 8,00 CAPITOL o LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG
maquinaria  lleugera, incloent-hi  regularitzacid, humectacio, i
compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saulé. (P - 7)
EUR EUR
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Titol 3 06 PLAGA VIRREI AMAT
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 P2214-1967 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), 9,32 17,500 163,10
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio, en
Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
mésde21m3 (P-4)
2 P2R3-HHOX  m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 14,27 17,500 249,73
valoritzacié, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P -
8)
3 P2RB-HFVK ~ m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a 7,34 17,500 128,45
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 9)
4 P2241-1310 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacid del 95% 4,81 70,000 336,70
PM, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres >3 i<=5m
d'amplaria o calcada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de
finsal1m2(P-6)
5 P931-10RJI m3 Base de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de 124,80 3,500 436,80
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els
encofrats laterals i els dels junts de dilatacié (P - 10)
6 P9G71-14410 m2 Llosa de paviment de formigé amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, 36,58 70,000 2.560,60
HAF -30/A/F/10/48.5/XM1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diametre
1,13 mm, llargaria 48,5 mm, conformades als extrems, grup |, filferro
estirat en fred, per a formigé, amb una dosificacié de 25 kg/m3,
escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge amb regle
vibratori, acabat remolinat mecanic i amb els cantells axamfranats. (P -
11)
7 P2250-FIVU  m2 Adequacio i reperfilat del sauldé perimetral, amb mitjans manuals o 2,90 7,356 21,33
maquinaria  lleugera, incloent-hi  regularitzacid, humectacio,
compactacié amb placa vibrant i, si escau, aportacié de saul. (P - 7)
8 PQ70-616L u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptacio i muntatge de taula 200,70 2,000 401,40
de ping-pong ancorada a llosa de formigé amb mitians manuals (P -
15)
9 FQAMI11TZ u Certificacio d'element esportiu conforme compleix amb les normatives 157,50 2,000 315,00
vigents, inclosa la norma europea de seguretat EN1176. (P - 2)
TOTAL Titol 3 01.01.06 4.613,11
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 01 CDB LA CASA NOSTRA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 117,38 1,000 117,38
40x60 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecanicament (P - 12)
TOTAL Titol 3 01.02.01 117,38
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET

CAPITOL 02
Titol 3 02

SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
CARRER PINTOR ALSAMORA

EUR
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MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 117,38 2,000 234,76
40x60 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecanicament (P - 12)
2 FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de 49,22 2,000 98,44
gruix, pintat amb pintura pols de poliester color RAL 7037, inclos
brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal,
col-locat mitjangant maquina taladradora amb broca de diamant i
ancorat un minim de 40 cm amb morter d'enduriment rapid (P - 1)
TOTAL  Titol 3 01.02.02 333,20
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 03 PARC TURO DE LA PEIRA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 117,38 1,000 117,38
40x60 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecanicament (P - 12)
2 FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de 49,22 1,000 49,22
gruix, pintat amb pintura pols de poliester color RAL 7037, inclos
brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal,
col-locat mitjangant maquina taladradora amb broca de diamant i
ancorat un minim de 40 cm amb morter d'enduriment rapid (P - 1)
TOTAL  Titol 3 01.02.03 166,60
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 04 PLAGA SALVADOR PUIG | ANTICH
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 117,38 1,000 117,38
40x60 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecanicament (P - 12)
TOTAL Titol 3 01.02.04 117,38
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET
CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET
Titol 3 05 PLAGA PRIMER DE MAIG
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 117,38 1,000 117,38
40x60 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecanicament (P - 12)
2 FBBZY010 m Pal cilindric d'alumini estriat de 60 mm de diametre exterior i 3 mm de 49,22 1,000 49,22
gruix, pintat amb pintura pols de poliester color RAL 7037, inclos
brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal,
col-locat mitjangant maquina taladradora amb broca de diamant i
ancorat un minim de 40 cm amb morter d'enduriment rapid (P - 1)
EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.05 166,60

OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET

CAPITOL 02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET

Titol 3 06 TORRE JULIA

MU, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 PBBB-DVK4 u Placa informativa per a senyals de transit d'alumini anoditzat, de 117,38 1,000 117,38

40x60 cm, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecanicament (P - 12)

TOTAL  Titol 3 01.02.06 117,38

OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET

CAPITOL 03 VARIS

MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT MPORT
1 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m dalcaria, d'acer galvanitzat, amb malla 2,85 180,000 513,00

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigg, i
amb el desmuntatge inclos (P - 3)

2 PBCD-56H6 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 6,17 60,000 370,20
desmuntatge inclos (P - 13)
3 PRD1-HBAQ u Protecci6 individual de tronc d'arbre de perimetre aproximat entre 95 i 58,54 7,000 409,78

125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alcaria minima, col-locades sobre material amb funcié d'enconxat,
amb el desmuntatge inclos (P - 16)

4 PPAQ000SS pa Partida d'abonament integre per a la Seguretat i Salut a 'obra en a 886,00 1,000 886,00
I'Estudi de Seguretat i Salut (P - 14)
5 XPAU0081 pa Partida alcada a justificar per a nous requeriments funcionals de 2.200,00 1,000 2.200,00

I'Ajuntament de Barcelona ifo imprevistos d'obra a disposicio de la
direcci6 d'obra (P - 17)

TOTAL  CAPITOL 01.03 4.378,98

EUR
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NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.01 LLOSES FORMIGO TAULES PING-PONG 28.078,29
CAPITOL 01.02 SENYALITZACIO VERTICAL CISTELLES BASQUET 1.018,54
CAPITOL 01.03 VARIS 4.378,98
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET 33.475,81
33.475,81
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 LLOSES PING-PONG | SV BASQUET 33.475,81

33.475,81

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL........oriiimiiimreiiienisseseeseseeseseesesssseseessseeenees 33.475,81
13 % DESESES GENERALS SOBRE 33.475,81L......c.ciiuiriimieiieiiissiesesesesessssiseseens 4.351,86
6 % BENEFICI INSDUTRIAL SOBRE 33.475,81L......cc.ccriiiiiimiieiineeienesssessssesesseseseeseees 2.008,55

Subtotal 39.836,22
21 % IVA SOBRE 39.836,22..........cuuvueuieiimniiaseiseseesessss s 8.365,61
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.201,83

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS )

Barcelona, juny de 2026

Francisco S fni Moreta
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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